

Wałcz, dnia 03.11.2021r.

**Gmina Wałcz**  
**ul. Dąbrowskiego 8**  
**78-600 Wałcz**

### **Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania**

**Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem ujęcia w miejscowości Dobino**  
**GK.ZP.271.21.2021**

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 tj.) Wójt Gminy Wałcz zawiadamia o unieważnieniu na mocy art. 256 ustawy PZP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem ujęcia w miejscowości Dobino” prowadzonego w trybie art. 275 pkt.1 ustawy PZP.

#### **Uzasadnienie prawne:**

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

#### **Uzasadnienie faktyczne**

Ogłoszeniem z dnia 2 listopada 2021r. o numerze 2021/BZP 00253392/01, Zamawiający wszczął postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z remontem ujęcia w miejscowości Dobino”. Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami zostało umieszczone tego samego dnia tj. 2 listopada 2021 roku na stronie prowadzonego postępowania – Platforma zakupowa Gmina Wałcz. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 18 listopada 2021 do godziny 08:00.

W związku z ogłoszonymi wynikami naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych mającego na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych w całej Polsce. W wyniku pojawienia się nowych możliwości, czyli pozyskania dodatkowych bezzwrotnych środków na budowę i przebudowę nowej stacji uzdatniania wody, zamówienie o którym mowa wyżej będzie mogło być realizowane w ramach nowego przedsięwzięcia. Nowy planowany zakres prac zostanie powiększony o niezbędne dodatkowe elementy, które pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie przedmiotu zamówienia. W związku z wystąpieniem tej okoliczności, zmieni się opis przedmiotu, lokalizacja i zakres prac zamówienia.

Zamawiający musi kierować się przede wszystkim podstawowymi zasadami wydatkowania środków publicznych w sposób oszczędny, celowy, racjonalny dlatego podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania z powodu ważnego interesu Zamawiającego, co do możliwości pozyskania bezzwrotnego dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

Indywidualny interes Zamawiającego należy odnosić przede wszystkim do ustawy o finansach publicznych i zasad oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Nowe okoliczności spowodowały, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione i bezcelowe.

Podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania przed terminem składania ofert ma również na celu ochronę interesów potencjalnych Wykonawców, aby nie ponieśli realnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty i uczestnictwem w postępowaniu.

Zamawiający zamierza ponownie wszcząć postępowanie, po otrzymaniu promesy dofinansowania z rządowego programu wsparcia.

Biorąc pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności prawne i faktyczne podjęto decyzje o unieważnieniu postępowania.

**Pouczenie:**

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Jan Matuszewski  
Wójt Gminy Wałcz