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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.1 Umowa z Gminą Pacanów 

1.2 Zakres zadania określony przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

1.4 Obowiązujące Prawo Budowlane, normy i przepisy 

1.5 Audyt energetyczny budynku 

 

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i remont budynku 
Przedszkola w Wójczy. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym.  

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe: rozbiórka wszystkich utwardzeń betonowych wokół budynku, 
skucie warstwy odspojonego tynku na cokole (ściana wschodnia, południowa), zerwanie 
styropianu na ścianie zachodniej, demontaż obróbek ściany szczytowej zachodniej, 
demontaż podbitki – do ponownego wykorzystania, demontaż instalacji odgromowej, 
demontaż ogrodzenia od strony zachodniej), 

• Odkopanie ścian przy fundamentach (po poziomu przemarzania), Wykonanie warstwy 
rapówki na ścianie kamiennej, uzupełnienie ubytków spoin pomiędzy kamieniami, 
wykonanie niezbędnych przemurowań ścian w miejscach występowania luźnych kamieni 
(założono 10-15% powierzchni) 

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich ścian zewnętrznych 
fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu przy zastosowaniu 
dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej 
włóknem rozproszonym, 

• Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych budynku, posadowionych 
poniżej poziomu gruntu przy użyciu płyt ze styropianu fundamentowego gr. 8 cm i 
współczynniku przewodzenia λ≤0,033 [W/m*K]. 

• Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS 
przy użyciu płyt ze styropianu samogasnącego gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia 
λ≤0,032 [W/m*K], wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. 
min. 3 cm, wykonanie elewacji oraz ponowny montaż podbitki i elementów uprzednio 
zdemontowanych z elawacji 

• Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych 

• Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych na nowe 
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm. w kolorze jak dotychczas, 

• Wymiana istniejącej instalacji odgromowej. 

• Wykonanie cokołu betonowego oraz ogrodzenia panelowego na cokole od strony 
zachodniej. 

• Wykonanie opaski wokół budynku oraz nowego dojścia z kostki betonowej 

• Malowanie balustrad przed wejściu głównym, 

• Uporządkowanie przewodów prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy 
prowadzić pod dociepleniem w rurach osłonowych. 



• Wymiana elementów elewacyjnych – oprawy oświetleniowe, uchwyty flagowe, kratki 
wentylacyjne, tablice informacyjne. 

• Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach (w tym odtworzenie warstwy z 
kruszywa o frakcjach 8-16 za zachodnią ścianą budynku) 

3. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

Lokalizacja: Wójcza, dz. nr ewid. 215, 216, gm. Pacanów. 
 
Działki do, których Inwestor posiada tytuł prawny o nr ew. 215, 216 posiadają nieregularny 

kształt. Teren działki ze spadkiem w kierunku wschodnim. Dostępność komunikacyjna od strony 
północnej istniejącym zjazdem z drogi powiatowej. W chwili obecnej działka inwestora 
zabudowana jest budynkiem Przedszkola, na działce 215 zlokalizowany jest budynek mieszkalny 
i gospodarczy. 

 
Działki 215 i 216 graniczą: 

- od strony wschodniej z działką nr 220  (działka drogowa) 

- od strony zachodniej z działką nr 213 (działka zabudowana) 

- od strony północnej z działką nr 206 (działka drogowa) 

- od strony południowej z działką nr 214 i 217 (działki zabudowane), 

 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI: 

Usytuowanie budynku: 

Budynek będący przedmiotem opracowania znajduje się w zachodniej części terenu 

inwestycji: 

• 7,27m od ściany budynku do budynku mieszkalnego na działce o nr ew. 215 (strona 
zachodnia) 

• 8,75m od ściany budynku do krawędzi jezdni działka o nr ewid. 206 (strona północna) 

• 4,05m od ściany budynku do granicy działki o nr ewid. 217 (strona południowa) 
 

Istniejące instalacje: 

Obiekt wyposażony jest w instalacje: 

• elektryczną – z sieci niskiego napięcia istniejącym przyłączem, 

• wodną – z sieci wodociągowej istniejącym przyłączem, 

• kanalizacyjną – odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego 

• zaopatrzenie w ciepło z kotłowni gazowej znajdującej się w budynku 
 

Poziom posadowienia posadzki: 

• Poziom posadzki budynku: +/- 0,00 = 191,55 m n.p.m. 
Układ komunikacyjny: 

Dostępność komunikacyjna od strony północnej z drogi powiatowej oraz istniejącym zjazdem 
publicznym spełniającym wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 
publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518). 

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zieleń: 

• W ramach inwestycji planuje się prace ziemne przy samy budynku (związane z 
odkopaniem fundamentów i wykonaniem utwardzenia terenu i dojścia do budynku), 



ziemia z wykopów zostanie rozplantowana na terenie inwestycji – należącym do 
Inwestora. 

• Woda opadowa z dachu budynku odprowadzona będzie na własne tereny zielone. 

• Odpady stałe gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na śmieci, 
usytuowanych na wybetonowanym podłożu, opróżniane będą okresowo przez 
uprawniony podmiot. 

• Źródłem ciepła dla przedmiotowego obiektu jest kotłownia znajdująca się w budynku w 
ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie planuje się wymiany źródła ciepła. 

• Układ komunikacyjny: dojścia, plac przed budynkiem zostaną utwardzone, 
umożliwiające swobodne poruszanie się pojazdów i ludzi oraz swobodny odpływ wody 
opadowej od budynku. 

• Zieleń: aktualnie działka w graniach terenu inwestycji nie jest porośnięta drzewami – 
inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów. 

• W ramach inwestycji nie planuje się wykonanie miejsc postojowych, obecnie budynek 
obsługiwany jest przez parking zlokalizowany w obrębie pasa drogowego na północ od 
budynku. 

 
 

4.1 ZAGADNIENIA BEZIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TYM OKREŚLAJĄCE PARAMETRY 

TECHNICZNE DRÓG POŻAROWYCH, SIECI i URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE 

PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 

Budynek zaliczany do grupy ZL III jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odporności 
ogniowej D, w konstrukcji z materiałów niepalnych. 

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpożarowa, Dla 

przedmiotowego obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodę w ilości 5 dm3/s – taką ilość 

zapewni jeden hydranty nadziemne DN80 zlokalizowane w odległości ok 23m na południe od 

ściany budynku (istniejący) 

4.2 OPINIA GEOTECHNICZNA – GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

Inwestycja nie wiąże się z wykonaniem robót fundamentowych, dlatego też nie określa się 
kategorii geotechnicznej. 
 
5. ZESTAWIENIE OBIEKTÓW USYTUOWANYCH NA DZIAŁCE: 

LP OBIEKT ŚCIANY POKRYCIE AMORTYZACJA 

OBIEKTY ISTNIEJĄCE 

1 BUDYNEK PRZEDSZKOLA Murowane Blachodachówka 30% 

2 BUDYNEK MIESZKALNY Murowane Bacha trapezowa 30% 

3 OBIEKTY GOSPODARCZY Murowane 
Blacha 

trapezowa 
45% 

 

 

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTYCH OPRACOWANIEM: 



• Pow. terenu inwestycji (ABCD-A): 1230 m² 

• Pow.  zabudowy budynku będącego przedmiotem opracowania: 230,91m2 

• Nowa powierzchnia do utwardzenia w ramach inwestycji: 102,50 m² 
 

5.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA: 

Nie przewiduje się robót ziemnych mogących powodować naruszenie warunków gruntowo-

wodnych. 

• Inwestycja położona jest poza terenami objętymi ochroną konserwatorską. 

• Teren inwestycji znajduje się poza terenami górniczych, w związku z czym planowana 
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. 

• Zamierzenie budowlane w żaden sposób nie odprowadza nieoczyszczonych ścieków 
bezpośrednio do ziemi i wód powierzchniowych, rolniczego wykorzystania ścieków 
komunalnych oraz składowania odpadów komunalnych i przemysłowych. 

• Zamierzenie budowlane nie przekracza dopuszczalnego poziomu hałasu. 

• Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obrębu archeologicznego. Inwestycja nie 
koliduje z zasadami i wymaganiami ochrony stanowisk archeologicznymi. 

• Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne dobra kultury współczesnej tj. pomniki, 
krzyże, kapliczki. 

• Projektowane zagospodarowanie działki w żaden sposób nie powoduje uciążliwości  
w korzystaniu z działek sąsiednich.   

• Odpady stałe będą składowane w śmietniku kontenerowym przeznaczonym do tego celu 
i usuwane na zasadach obowiązujących w gminie Pacanów. Projektowany obiekt nie wytwarza: 
gazów, pyłów i płynów niebezpiecznych dla środowiska. 

• Odprowadzanie wód opadowych z połaci dachowych na własne tereny zielone. 

• Projektowane obiekty nie stwarzają zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

• Inwestycja nie powoduje ograniczeń w dostępie do drogi publicznej,  
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, nie 
ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie 
sprawia uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie, a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 

• Niniejsze przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko lub do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

• Na terenie objętym decyzją nie występują urządzenia w zakresie melioracji wodnych 
 

5.3. PORÓWNANIE ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH Z DECYZJĄ OWARUNKACH ZABUDOWY: 

Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, teren nie jest objęty 

zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

 

 

6. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 



Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji określa się w granicach działek do, których 
inwestor posiada tytuł prawny tj. 215, 216. Inwestycja została zaprojektowana w sposób nie 
ograniczający możliwości potencjalnej zabudowy działek sąsiednich oraz nie utrudnia 
możliwości korzystania z nich. Ponadto inwestycja nie narusza w żaden sposób interesów osób 
trzecich. 
 
Z uwagi na usytuowanie budynku w odległości 4,05m od granicy z działką o nr ewid. 217: 

• odległość budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1225 z 2022r. ze zm.), 

• oświetlenie, przesłanianie i nasłonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporządzenia, 

• bezpieczeństwo pożarowe zachowane zgodnie § 271- § 273 w/w Rozporządzenia, 
 

Budynek nie oddziałuje na działkę sąsiednią – nr ewid. 217 ze względu na jego posadowienie w 

odległości 4,05m od granicy w/w działki ścianą z otworami okiennych i drzwiowych. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.1 Umowa z Gminą Pacanów 

1.2 Zakres zadania określony przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym 

1.3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

1.4 Obowiązujące Prawo Budowlane, normy i przepisy 

1.5 Audyt energetyczny budynku 

 

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Obiekt kategorii IX –  Budynki kultury, nauki i oświaty                                
 

3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO 

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGÓLNOŚCI KUBARURA, 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOŚĆ I SZEROKOŚCI 

Przeznaczenie obiektu: 
Obiekt pełni obecnie funkcję usługową – mieści się w nim Przedszkole Publiczne – realizacja 

inwestycji nie jest związana ze zmianą sposobu użytkowania. 
 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe: 

• Kategoria zagrożenia ludzi – ZL III 

• Klasa odporności ogniowej – D 
 

Program użytkowy projektu, zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni dla budynku 
usługowego: 

 
Na parterze: 

• Wiatrołap 1 3,20m² 1/01 

• Holl 5,20m² 1/02 

• Sala Przedszkolna 36,70m² 1/03 

• Sala Przedszkolna 19,20m² 1/04 

• Szatnia 13,10m² 1/05 

• Schowek 2,0m² 1/06 

• Wiatrołap 2 3,70m² 1/07 

• Łazienka 6,10m² 1/08 

• P. Techniczne 2,50m² 1/09 

• Kotłownia 4,60m² 1/10 

• Komunikacja 6,00m² 1/11 

• WC 2,30m² 1/12 

• Pom. Socjalne 10,90m² 1/13 

• Komunikacja 5,00m² 1/14 

• Kuchnia 15,70m² 1/15 

• Obieralnia 3,10m² 1/16 

• Zmywalnia 1,80m² 1/17 



• Komunikacja 7,70m² 1/18 

• Pom. Gospodarcze 1,90m² 1/19 
Razem:                                                150,70m² 

Liczba lokali mieszkalnych:  - 
Liczba lokali użytkowych:  1 
 
Parametry techniczne: 

• liczba kondygnacji - 1 

• powierzchnia zabudowy - 230,91 m2 

• powierzchnia użytkowa  - 150,70 m2 

• kubatura - 1230,70 m3 

• wysokość budynku - 10,97 m 

• długość budynku - 8,54 m 

• szerokość budynku - 20,39 m  
 

Istniejące instalacje: 
Obiekt wyposażony jest w instalacje: 

• elektryczną – z sieci niskiego napięcia istniejącym przyłączem 

• odgromową 

• wodną – z sieci wodociągowej – istniejącym przyłączem  

• woda ciepła uzyskiwana miejscowo poprzez pojemnościowe podgrzewacze 
elektryczne 

• kanalizacyjną – istniejącym przyłączem do zbiornika bezodpływowego 

• zaopatrzenie w ciepło jak na dotychczasowych zasadach z kotłowni znajdującej się w 
budynku – brak ingerencji w instalację centralnego ogrzewania 

• wentylacja grawitacyjna –nawiew poprzez nawiewniki w oknach, wyciąg poprzez 
indywidualne kanały wentylacyjne z wyprowadzeniem ponad dach oraz przez ściany. 
 

3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, 
KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH  
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ 
 
Brak ingerencji w instalację c.o. 
 
4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE. 

• Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone na własne tereny zielone 

• Ilość ścieków deszczowych 10,47 l/s · ha 

• Jakość wód opadowych oraz ścieków będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 
wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 
lub do urządzeń wodnych 

• Jakość wody odpowiadać będzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych, 
zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz.U.Nr 2017 z dn. 7.12.2017 poz. 2294) 



•  Zapotrzebowanie na wodę 1,5 m3/ dobę 

•  Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: istniejącym przyłączem do zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości. 

• Inwestycja nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych                                
i płynnych 

• Odpady komunalne niesegregowane średnio 300dm3/tydzień 

• Inwestycja nie wiąże się z oddziaływaniem z zakresu emisji drgań, promieniowania                                         
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń 

• Inwestycja nie wiąże się z wycinką drzew i krzewów, na które wymagana byłaby zgoda na 
ich wycinkę 

• Brak wpływu obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

 
 5. ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W TYM OKREŚLAJĄCE PARAMETRY 
TECHNICZNE DRÓG POŻAROWYCH, SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJĄCE 
PRZECIWPOŻAROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ 
 

Budynek zaliczany do grupy ZL III jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie odporności 
ogniowej D, w konstrukcji z materiałów niepalnych. 

Dla przedmiotowego obiektu nie jest wymagana droga przeciwpożarowa, Dla 

przedmiotowego obiektu wymagane jest zaopatrzenie w wodę w ilości 5 dm3/s – taką ilość 

zapewni jeden hydranty nadziemne DN80 zlokalizowane w odległości 50m na wschód od ściany 

budynku (istniejący) 

 
6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIAŁY, 

PRZEGRODY BUDOWLANE 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest termomodernizacja i remont budynku 
Przedszkola w Wójczy. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, częściowo 
podpiwniczonym.  

Zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe: rozbiórka wszystkich utwardzeń betonowych wokół budynku, 
skucie warstwy odspojonego tynku na cokole (ściana wschodnia, południowa), zerwanie 
styropianu na ścianie zachodniej, demontaż obróbek ściany szczytowej zachodniej, 
demontaż podbitki – do ponownego wykorzystania, demontaż instalacji odgromowej, 
demontaż ogrodzenia od strony zachodniej), 

 

• Odkopanie ścian przy fundamentach (po poziomu przemarzania), Wykonanie warstwy 
rapówki na ścianie kamiennej, uzupełnienie ubytków spoin pomiędzy kamieniami, 
wykonanie niezbędnych przemurowań ścian w miejscach występowania luźnych 
kamieni (założono 10-15% powierzchni). 

 

• Docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej 

W ramach prac termomodernizacyjnych na całej powierzchni ścian fundamentowych 

posadowionych poniżej poziomu gruntu projektuje się izolację pionową przeciwwilgociową 

oraz izolację cieplną ze styropianu fundmentowego o gr. 8 cm i współczynniku λ≤0,033 



[W/m*K]. Izolację pionową przeciwwilgociową należy wykonać przy zastosowaniu 

dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem 

rozproszonym.  

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować 

podłoże, które musi być czyste, suche, nośne, równe, bez kawern, ubytków oraz substancji 

zmniejszających przyczepność. Luźne części należy usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub 

hydro piaskowanie. Całą powierzchnie należy dokładnie oczyścić z pozostałości starej 

izolacji, osuszyć, uzupełnić ubytki a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną 

- przy użyciu wodnych preparatów chemicznych. Mury z kamieni należy wyspoinować 

zaprawą murarską na równo z licem muru. Warstwy tynku zawilgocone, odparzone i 

zagrzybione należy skuć a w ich miejscu wykonać nową wyprawę z tynku renowacyjnego. 

Chłonne podłoża oraz podłoża poziome (zapylone) należy zagruntować roztworem wodnym 

z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej. 

Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej 

włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale 

elastycznych powłok hydro izolacyjnych wykonać należy dwuwarstwowo. Minimalna 

grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć 

drugą warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość powłoki drugiej warstwy wynosi 2 

mm. Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm (powłoka wilgotna) co daje 

grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed 

wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, 

bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia 

podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura wynosi +35°C. Podane grubości 

powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać przekroczone o 100%, a 

grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od wymaganych 

minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od 

temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 

dniach należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt ze styropianu fundamentowego gr. 8 

cm. Jako materiał izolacji termicznej należy zastosować płyty termoizolacyjne, które 

wykazują się specjalnymi właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci oraz parcie 

gruntu i wód gruntowych. Zamknięta jednorodna struktura komórkowa materiału, uzyskana 

w procesie ekstradowania powoduje, że płyty przez cały czas zachowują swoje właściwości 

termoizolacyjne. Zabezpieczenie powierzchni ocieplenia przed uszkodzeniem 

mechanicznym należy wykonać poprzez montaż folii tłoczonej. Montaż folii tłoczonej 

(kubełkowej) wykonać należy z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi do ściany 

budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować min. 10 cm zakład. Otwory pod 

rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do 

krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić 

przez kubełki należy zastosować systemowe dyble montażowe. Górną krawędź folii 

zakończyć profilem systemowym. 



Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 
- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ 

stalowych, 
- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 
- taśma butylowa do klejenia zakładów. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 

warstwami gr. 15 cm. Następnie należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostkę 

układać na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 15 cm oraz podsypce 

(warstwa wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm. 

Bardzo ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości min 3 mm. 

Ewentualne docinanie kostki przeprowadzać na gilotynach lub piłą do cięcia kostki. Po 

ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Następnie 

całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora powierzchniowego z okładziną gumową. 

Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z odstępami nie 

większymi niż spoiny między kostkami. Opaskę należy dodatkowo zabezpieczyć obrzeżem 

betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Pozostałą część nawierzchni rozebraną bądź 

uszkodzoną w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć do stanu 

pierwotnego. Należy zachować obecne poziomy terenu na opasce betonowej.  

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach 

jednego wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną. Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo.  

Wykop należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami 

BHP, dodatkowo chronić przed deszczem oraz dostępem osób postronnych. 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

- cementowa zaprawa murarska: 
- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1; 
- wytrzymałość na: 
- ściskanie ≥ 10 N/mm²; 
- uziarnienie: 0-1,2 mm; 
- początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm² (wartość tab.); 
- absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010; 
- zawartość chlorków - ≤ 0,1 %Cl ; 
- współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998-

2:2010; 
- temperatura obróbki: +5°C do +30°C 

- powłoka bitumiczna: 
- temperatura obróbki: -5°C do +20°C; 

- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3; 
- czas obróbki - ok. 1h przy +10°C; 
- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C; 
- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8; 
- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,60; 



- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki; 
- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć; 
- pełne obciążanie: 

- po ok. 2 dniach - przy +15°C; 
- po ok. 3 dniach - przy +5°C; 
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C 

- styropian fundamentowy - EPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 
- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 

- folia kubełkowa: 

- waga - 1000 g/m2 

- grubość materiału – 1 mm 

- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 

- ilość wytłoczeń - 400 na m2 
- średnica otworów w perforacji – 5 mm 

- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2 
- odporność temperaturowa - -40 do +80°C 
- kolor – czarny 

• Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem 

W ramach prac termomodernizacyjnych ściany zewnętrzne ponad gruntem należy 

docieplić przy zastosowaniu płyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji 

robót obejmuje: 

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwą 
styropianu samogasnącego gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia λ=0,032 [W/m*K] 
wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych warstwą styropianu gr. min. 3 
cm oraz wykonaniem elewacji z cienkowarstwowego tynku silikonowego, oraz 
ocieplenie cokołów budynku styropianem fundamentowym o grubości 8 cm i współczynniku 
przewodzenia λ=0,033 [W/m*K] 

- wymianę obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych oraz systemu 
odprowadzenia wody deszczowej – rynny i rury spustowe (z demontażu) wykonane z 
blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm, 

- demontaż i ponowny montaż podbitki dachowej 
- wymiana elementów elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oświetleniowe, uchwyty 

flagowe, kratki wentylacyjne, 
- przełożenie istniejących elementów elewacyjnych w tym tablice informacyjne, 
- uporządkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy 

prowadzić pod ociepleniem w rurach osłonowych. 

Prace związane z wykonaniem docieplenia należy przeprowadzić zgodnie z ETICS - 

„Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg wytycznych 

producenta wybranego systemu dociepleń. Wszystkie materiały systemu docieplenia 

powinny pochodzić od jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia. 



Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 

techniczną producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i 

aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia 

technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: obróbki blacharskie, instalacja 

odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne itp. powinny zostać 

zdemontowane, a następnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przełożenie 

takie jak np. tablice informacyjne itp. należy zdemontować a następnie zamontować 

ponownie po zakończeniu prac dociepleniowych przy użyciu odpowiednio dłuższych 

elementów montażowych. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z 

kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, 

zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości 

podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, 

które wzmacnia jego spoistość. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, 

nośne i równe. Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, 

defekty i ubytki należy skuć a następnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno 

być równe w zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, 

należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W 

przypadku stwierdzenia słabej przyczepności (słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, 

niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. Konieczne jest wykonanie próby 

przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt 

dociepleniowych należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju 

oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada 

odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony 

kawałek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji 

powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po 

zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe 

mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

 

Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w 

dolnej części budynku. Listwa startowa wykonana z materiału niekorodującego powinna 

mieć szerokość 3 mm większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie i w 

płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie 

mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach 

budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do podłoża przy 

pomocy kleju, którego specyfikacja jest zgodna z przyjętym dociepleniem systemowym. Klej 

należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być każdorazowo 



tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni 

(jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni 

i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Przestrzegać zaleceń zawartych w 

aktualnych wytycznych wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta 

systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do 

ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt 

docieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między 

nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty powoduje powstawanie mostków 

termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy układać mijankowo zarówno 

na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do 

tego dybli z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem 

tworzywowym dla płyt ze styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części 

ściany i 8÷10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, 

opierając talerzyki o powierzchnię docieplenia i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo 

osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad 

powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie 

struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 

godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany 

powinna wynosić min. 6 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków izolacji 

termicznej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej 

masy systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki lub docieplić ościeża okien 

styropianem o grubości 3 cm. 

Wskazówki wykonawcze: 

• przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej 
warstwy, znacznie zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego 
powierzchni, 

• po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył, 

• niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie 
termoizolacyjnej, ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w 
miejscu występowania skokowych zmian jej grubości. 

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, 

należy ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie 

szybko przystąpić do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na 

warstwy masy klejowej wraz z wtopioną w nią siatką zbrojącą. Istniejące dylatacje 

pomiędzy poszczególnymi segmentami należy odtworzyć przy zastosowaniu systemowych 

dylatacji producenta przyjętego systemu dociepleniowego. Przed przystąpieniem do 

ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po wykonaniu 

docieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy ocynkowanej i 

powlekanej gr. 0,5 mm. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych należy 



wyprofilować warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej i 

powlekanej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Warstwa zbrojąca może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od 

przyklejenia płyt izolacji termicznej. Warstwę zbrojącą na powierzchni izolacji należy 

wykonać jako minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje 

zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien 

szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10÷30 minut w 

zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić 

i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 

poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami 

między płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawą wynosi 1 mm. Nie 

należy pozostawiać, nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do 

wykonywania podkładu tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia 

mechaniczne (ściany do wysokości 2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione 

dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po min. 

15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach 

wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży należy wkleić systemowe aluminiowe listwy 

narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy 

stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na 

powierzchniach nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

• Wykonanie elewacji 

Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej odpowiedniej 

do zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od 

+5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. 

Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

 

Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” o 

uziarnieniu 1,5 mm - ściany kondygnacji nadziemnych. Czynności nakładania i fakturowania 

tynków mozaikowych i silikonowych mogą być prowadzone w temperaturach od +5°C do 

+25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. 

Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie 

przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką 

do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 

przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa 

się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego 

materiału. Na przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o 

grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy 



pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie 

zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru.  

Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i 

deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania 

tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 

do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas 

wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach 

obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, 

szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować 

mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku 

w miejscach później niedostępnych. 

Minimalne parametry zastosowanych materiałów: 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-
TR100 wg normy PN-EN 13163+A2:2016-12 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,033 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] 

- TR 100 (≥100) 
- zaprawa klejowo-szpachlowa: 

- ziarnistość maks. - 0,80 mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 18 
- gęstość objętościowa - ok. 1 550 kg/m³ 
- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek 
- zużycie materiału - ok. 4÷5 kg/m² 
- klejenie ok. - 3÷4 kg/m² 
- szpachlowanie ok. - 3÷4 kg/m² 
- wyrównywanie ok. - 3÷4 kg/m² 
- minimalna grubość warstwy: - 2÷3 mm 
- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm 

- siatka z włókna szklanego: 
- wielkość oczek - 4,0x4,5 
- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 
- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku 
- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm 

- w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm 
- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej: 
- w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 % 
- w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 % 
- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni 

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 
- łącznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolą poprawności 

zakotwienia oraz eliminacją mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa 



dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego. 
- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 
- zawartość substancji stałych: ok. 62% 
- wartość współczynnika pH: 8 
- zużycie: ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanej 

  

 ok. 0,30 kg/m² na tynkach podkładowych 

- gotowy tynk silikonowy: 
- ziarnistość - 1,5 mm 
- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³ 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70 
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK 
- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 
- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy) 
- struktura - baranek 

- gotowy tynk mozaikowy: 
- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 
- zawartość substancji stałych: ok. 80% 
- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe 
- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m² 

✓ Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych 

Nowe obróbki powinny wystawać poza lico ściany. Parapety zewnętrzne muszą wystawać 

co najmniej 40 mm poza lico ściany i muszą zabezpieczać elewację przed przeciekami wody 

deszczowej. Obróbki należy wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym 

do kolorystyki elewacji.  

Blacha na obróbki: 

- grubość ≥0,5 mm  
- nominalna grubość powłoki farby 55 mikronów  
- odporność na zarysowania ≥3kg  
- twardość ołówkowa F do H  
- przyczepność powłoki (T-test) ≤1T  
- elastyczność powłoki (T-test) ≤1,5 T  
- odporność na korozję 700 godzin (ISO 7253) (próba w komorze solnej)  
- odporność na działanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)  
- kategoria odporności UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)  
- reakcja na ogień A1 zgodnie z normą EN 13501-1 



• Ponowny montaż istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej 

Należy wykonać ponowny montaż orynnowania oraz rur spustowych, zdemontowanych przy 

wykonywaniu docieplenia. Elementy systemu odprowadzania wody deszczowej muszą pozostać 

szczelne oraz zabezpieczać elewację przed przeciekami wody deszczowej. 

• Wymiana instalacji odgromowej 

W ramach prac towarzyszących związanych z dociepleniem ścian i stropodachów w celu 

ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wymienić istniejącą 

instalację odgromową wraz z uziomem otokowym na nową z dostosowaniem jej do 

obowiązujących przepisów i norm. Należy przewidzieć montaż złączy kontrolnych 

instalowanych w obudowach izolacyjnych wnękowych mocowanych na elewacji. Przewody 

odprowadzające należy prowadzić w rurach PCV ognioochronnych ułożonych w bruździe 

wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalację odgromową w budynku wykonać wg PN-EN 

62305-1:2011. 

• Zagospodarowanie terenu 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu 

zagęszczając warstwami gr. 15 cm. Następnie należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 

6 cm. Kostkę układać na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 15 cm 

oraz podsypce (warstwa wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać 

grubość min. 4 cm. Bardzo ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o 

szerokości min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki przeprowadzać na gilotynach lub piłą do 

cięcia kostki. Po ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić piaskiem. np. przy pomocy 

szczotki. Następnie całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora powierzchniowego z 

okładziną gumową. Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą płytę z 

odstępami nie większymi niż spoiny między kostkami. Opaskę należy dodatkowo 

zabezpieczyć obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Pozostałą część 

nawierzchni rozebraną bądź uszkodzoną w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

odtworzyć do stanu pierwotnego. Należy zachować obecne poziomy terenu na opasce 

betonowej Wszystkie uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych tereny zielone 

– trawniki należy odtworzyć, w tym celu teren należy dokładnie oczyścić z pozostałych 

materiałów budowlanych w tym gruzu, ściągnąć wierzchnią warstwę ziemi, nawieść nową 

warstwę ziemi – humusu gr. 10 cm i posiać trawę. 

• Wykonanie cokołu betonowego oraz ogrodzenia panelowego na cokole od strony 
zachodniej. Należy odtworzyć fragment ogrodzenia od strony zachodniej, cokół należy 
wykonać w deskowaniu tradycyjnym, głębokość wykopu do poziomu przemarzania, klasa 
betonu C16/20, słupki ze stali czarnej malowanej proszkowo o średnicy 60x40x1,5mm 
należy wypoziomować w mokrym betonie, do słupków należy zamocować panele 
ogrodzeniowe z drutu Ø5mm o wymiarach 150x250 w kolorze grafitowym. 

• Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, od strony zachodniej należy 
odtworzyć warstwę z kruszywa o frakcjach 8-16mm, grubości 5ccm na szerokości 4m od 
bramy wjazdowej do końca elewacji budynku przedszkola. 

 



7.  OPINIA GEOTECHNICZNA – GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 

Inwestycja nie wiąże się z wykonaniem robót fundamentowych, dlatego też nie określa się 
kategorii geotechnicznej. 
 
 
8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Obiekt w żaden sposób nie będzie wpływał negatywnie na środowisko, obiekty sąsiednie oraz na 

zdrowie ludzi. 

• Woda opadowa odprowadzona na teren własnej działki 

• Odpady stałe gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na śmieci, 
usytuowanych na wybetonowanym podłożu, opróżniane będą okresowo przez uprawniony 
podmiot. 

• Zaopatrzenie w ciepło pokrywane z istniejącej kotłowni 

• Zieleń: aktualnie działka w miejscy wykonywania inwestycji nie jest porośnięta drzewami – 
 na które inwestor potrzebowałby zgody na wycinkę. 
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Rozdział 1. Inwentaryzacja budynku i opis stanu technicznego 

OPIS TECHNICZNY 

DANE OGÓLNE: 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku nauki i oświaty - przedszkola. Dla 

przedmiotowego budynku sporządzono inwentaryzację w oparciu o: 

 wizję lokalną w terenie, 

 pomiary budynku, 

 oględziny całości budynku i poszczególnych jego elementów, 

 informacje uzyskane w trakcie wizji lokalnej. 

1.2 Inwestor 

Gmina Pacanów 

Rynek 15 

28-133 Pacanów 

1.3 Jednostka projektowa 

Koinstal Projekt Kacper Krakowiak 

Strzegomek, ul. Rytwiańska 18 

28-221 Osiek 

2. Rozwiązania architektoniczno-budowlane 

2.1 Charakterystyka obiektu. 

Budynek jednokondygnacyjny w części podpiwniczony, z dachem wielospadowym. Bryła 

budynku w postaci prostokąta z dachem w konstrukcji drewnianej. Budynek pełni obecnie 

funkcję Przedszkola . Budynek wybudowany został na początku XX-wieku. 

 

 



 
 
 

 

2.2 Podstawowe dane techniczne 

Powierzchnia użytkowa:   150,70 m²   

Powierzchnia zabudowy:   221,70 m2   

Kubatura:     1107,65 m3   

Wysokość budynku  

(mierzona przy głównym wejściu):         8,54 m  

Ilość kondygnacji nadziemnych:   1 

2.3 Wyposażenie instalacyjne 

- instalacja elektryczna 

- instalacja odgromowa 

- wentylacja grawitacyjna 

- Instalacja wod-kan. 

- instalacja centralnego ogrzewania 

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

3.1 Fundamenty 

Z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej. 

3.2 Ściany 

Murowane z cegły pełnej, jednowarstwowe. 

3.3 Dach 

Nad obiektem dach dwuspadowy z konstrukcją drewnianą w układzie płatwiowo-jętkowym. 

3.4 Wentylacja 

W obiekcie wentylacja grawitacyjna. 

3.5 Stolarka okienna i drzwiowa, bramy 

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa od frontu drewniana, na tylnej elewacji stalowa, 

drzwi jednoskrzydłowe. 

3.6 Podłogi i posadzki 

W obiekcie posadzki: z gresu oraz wykładziny w salach przedszkolnych. 



 
 
 

 

3.7 Tynki 

Wykończenie wewnętrzne stanowi tynk cementowo-wapienny malowany farbami 

emulsyjnymi. 

3.8 Izolacje 

Izolacja pozioma w postaci papy na lepiku. 

3.9 Kolorystyka elewacji 

Ściany – białe 

Dach – czerwony 

Stolarka – brązowa 

Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie – w kolorze pokrycia 

4. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

4.1 Odprowadzenie wód opadowych 

Wody opadowe odprowadzane na tereny zielone własnej działki. 

4.2 Gromadzenie nieczystości 

Nieczystości gromadzone w pojemnikach przystosowanych do wywozu zorganizowanego 

4.3 Trujące gazy, płyny, emisja hałasu, wibracje 

Nie stwierdzono wydzielania spalin, trujących gazów i płynów, emisji hałasu oraz wibracji, 

a także promieniowania i zakłóceń elektromagnetycznych. 

4.4 Ochrona atmosfery 

Obiekt spełnia wymogi odnoszące się do ochrony atmosfery. 

5. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

Obiekt o prostej konstrukcji, nie stwarza zagrożenie dla zdrowia jego użytkowników 

 

Opracował: 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:       
 

W ramach inwestycji planuje się: 

Zakres przedsięwzięcia termomodernizacyjnego obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe: rozbiórka wszystkich utwardzeń betonowych wokół budynku, 
skucie warstwy odspojonego tynku na cokole (ściana wschodnia, południowa), 
zerwanie styropianu na ścianie zachodniej, demontaż obróbek ściany szczytowej 
zachodniej, demontaż podbitki – do ponownego wykorzystania, demontaż instalacji 
odgromowej), 

• Odkopanie ścian przy fundamentach (po poziomu przemarazania), Wykonanie warstwy 
rapówki na ścianie kamiennej, uzupełnienie ubytków spoin pomiędzy kamieniami 

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich ścian zewnętrznych 
fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu przy zastosowaniu 
dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej 
włóknem rozproszonym,  

• Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych budynku, 
posadowionych poniżej poziomu gruntu przy użyciu płyt ze styropianu 
fundamentowego gr. 8 cm i współczynniku przewodzenia λ≤0,033 [W/m*K]. 

• Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie 
ETICS przy użyciu płyt ze styropianu samogasnącego gr. 14 cm i współczynniku 
przewodzenia λ≤0,032 [W/m*K], wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych 
styropianem gr. min. 3 cm, wykonanie elewacji oraz ponowny montaż podbitki i 
elementów uprzednio zdemontowanych z elawacji 

• Demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych 

• Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych na nowe 
wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,5 mm. w kolorze jak dotychczas, 

• Wymiana istniejącej instalacji odgromowej. 

• Wykonanie opaski wokół budynku oraz nowego dojścia z kostki betonowej 

• Malowanie balustrad przed wejściu głównym, 

• Uporządkowanie przewodów prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy 
prowadzić pod dociepleniem w rurach osłonowych. 

• Wymiana elementów elewacyjnych – oprawy oświetleniowe, uchwyty flagowe, kratki 
wentylacyjne, tablice informacyjne. 

 

2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY NA DZIAŁCE: 

Działka o nr ewid. 215 i 216 zabudowana jest budynkiem przedszkola, budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym 
 
 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI: 
 

Na działkach nie znajdują się elementy, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 



 
➢ ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
➢ wykonania dróg , wyjść i przejść dla pieszych. 
➢ doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji ścieków 
➢ urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
➢ zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
➢ zapewnienia właściwej wentylacji 
➢ zapewnienia łączności telefonicznej 
➢ urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 
 
4.  WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ 
MIEJSCE ICH WYSTĄPIENIA: 
 
 

➢ przysypanie ziemią - podczas wykonywania robót ziemnych, prace w wykopach                  
o głębokości poniżej 1,5m, niebezpieczeństwo związane z naruszeniem stateczności 
ścian wykopów i obsunięciem do środka – możliwość wystąpienia przez cały okres 
pracy przy robotach ziemnych – zagrożenie małe 

➢ upadek z wysokości - roboty prowadzone na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
terenu a w szczególności wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie 
pokrycia, wykonywanie elewacji – zagrożenie średnie 

➢ uderzenia i możliwość przygniecenia – zagrożenie średnie 
➢ zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrożenie małe, 
➢ oparzenia – zagrożenie duże, przy robotach dachowych i izolacyjnych                                         

z wykorzystaniem palników gazowych 
➢ skaleczenia – zagrożenie małe 
➢ porażenie prądem – możliwość wystąpienia podczas robót z wykorzystaniem 

elektronarzędzi, przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych - 
zagrożenie średnie, możliwość wystąpienia przez cały okres pracy 

 
Wykonując prace szczególnie niebezpieczne przestrzegać należy również przepisów zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz 
wszystkich przepisów i norm branżowych. 
 

5.  WSKAZANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PROCOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 
 
 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników                    
w zakresie wykonywanych przez nich robót. Ekipa pracowników wykonujących prace 
budowlane musi być ekipą wyspecjalizowaną do tego typu prac, mieć odpowiednie 
doświadczenie i umiejętności. Konieczność przestrzegania przepisów BHP dla tego typu prac 
jest sprawą bezwzględnie konieczną. Pracowników przed przystąpieniem do tego typu prac 
należy zapoznać z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem BiOZ. Kierownik budowy musi 
przeprowadzić szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zapoznać 
pracowników z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkoleń 
oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien być 
potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 



Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem  i higieną pracy 
nad stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. Kierownik budowy powinien sporządzić plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.      
 
Zasady postępowania podczas wystąpienia zagrożenia:  
• Ocena zdarzenia, podjęcie działania przez kierownika robót  
• Wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robót  
• Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robót  
           
 

6.  WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM  Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W 
STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM 
ZAPEWNIEAJĄCYCH  BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU , AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ: 
 
➢ zapewnienie łączności telefonicznej 
➢ wyznaczenie dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń. 
➢ zastosowanie się wszystkich uczestników budowy do sporządzonego planu BIOZ 
➢ przeszkolenie wszystkich pracowników 
➢ Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosowania środków ochrony osobistej  
➢ zabezpieczających przed zagrożeniami takich jak : kaski, odzież robocza    i ochronna, 

okulary ochronne i rękawice 
➢ Nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi odbywa się bezpośrednio przez 

brygadzistę lub kierownika robót 
 

Sposób prowadzenia robót budowlano – montażowych musi być uzgodniony z Inwestorem. 
Należy z nim uzgodnić sposób zabezpieczeń mających wpływ na funkcjonowanie przyległego 
terenu. Przez cały czas prowadzenia robót musi być ciągła współpraca kierownika budowy          
z Inwestorem. Teren prac budowlanych należy wygrodzić i oznakować odpowiednimi 
tablicami ostrzegawczymi. Należy wydzielić i oznakować wszystkie inne strefy niebezpieczne. 
Należy wydzielić drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub 
innych przedmiotów. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane 
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 
niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na 
wysokości należy zabezpieczyć w sposób nie stwarzający zagrożenia dla pracujących tam 
pracowników. Zwrócić szczególną uwagę na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie 
rusztowań. Montaż rusztowań, ich eksploatacji demontaż powinny być wykonane zgodnie         
z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona 
osoba muszą dokonać po ich ustawieniu, odbiór. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do 
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urządzenia 
zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom 
zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno–sanitarnych, gospodarczych                              
i przeciwpożarowych. Pracowników pracujących na wysokości należy wyposażyć w środki 
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi być odpowiedni sprzęt bhp i p.poż. Na terenie 
budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne 



– szatnie (na odzież roboczą i ochronną), ustępy. Na terenie budowy powinny być wyznaczone 
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. Teren 
budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgonie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpożarowych. Należy zapewnić łączność telefoniczną. 
Wyznaczyć drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii lub  innych zagrożeń. Należy ustalić 
wykaz prac, które powinny być wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze 
względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 
Należy udostępnić do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wszystkie prace należy wykonywać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bhp i p.poż. 
Podczas prac budowlanych nie należy doprowadzić do przeciążeń konstrukcji. Należy 
posługiwać się odpowiednim sprzętem, który ma odpowiednie świadectwa i certyfikaty 
dopuszczenia do użytkowania i jest sprawny technicznie. Stosować materiały z atestami.            
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Wszelkie prace budowlane należy prowadzić pod 
nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracować „Plan BIOZ” w zakresie 
zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 
poz. 1126), w planie tym należy uwzględnić przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z 06.02.2003r.  (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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