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Lp. Pozycja Poz. Wyszczególnienie robót Jm Ilość Cena Wartość

SST cen. jedn.(zł) (zł.)

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,123

2

kalkulacja 

własna

Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas trwania robót i 

demontaż oznakowania po zakończeniu robót - zgodnie z projektem 

organizacji ruchu na czas rozbiórki istniejącego mostu i budowy 

nowego obiektu opracowanym przez Wykonawcę wraz z uzyskaniem 

wymaganego zatwierdzenia projektu kpl. 1,00

3

kalkulacja 

własna

Utrzymanie ciągłości ruchu pieszego i rowerowego na drodze - 

zaprojektowanie, wykonanie i rozbiórka tymczasowej konstrukcji kładki 

dla pieszych kpl. 1,00

D-01.02.04. Roboty rozbiórkowe 

4
Nawierzchnia bitumiczna na jezdni przez frezowanie (most i dojazdy), 

grubość średnio 10 cm   m
2

811,8

5 Podbudowa drogowa grub. 30-40 cm, na długości przebudowy 

dojazdów m
2

782,1

6 Stalowa bariera ochronna na dojazdach do mostu m 24,0

7
Balustrady w postaci słupków żelbetowych z wypełnieniem stalowym - 

na długości mostu m 8,6

8 Żelbetowa konstrukcja mostu wraz z fundamentami   m
3 

114,3

9 Umocnienie koryta rzeki pod mostem z betonu monolitycznego m
3 

6,0

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.04.04. Podbudowa z KSŁM

10
Wykonanie podbudowy drogowej z KSŁM - na dojazdach grub. 20 cm 

wraz z korytowaniem m
2

903,5

D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

11 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 32P 

grub. 14 cm na dojazdach m
2

875,7

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

12
 Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W grub. 4 

cm - na dojazdach m
2

861,8

D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki SMA

13 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 grub. 4 cm - na 

moście i dojazdach  m
2

862,0

14
Ułożenie siatki z włókien szklanych powlekanej bitumem na warstwie 

wiążącej - na połączeniu konstrukcji mostu z dojazdami, nad płytami 

przejściowymi m
2

56,0

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2528W wraz z rozbudową mostu przez rzekę Piasecznicę w obrębie ewidencyjnym Piasecznia, gmina Kadzidło, powiat 

ostrołęcki, województwo mazowieckie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa mostu przez rzekę Piasecznicę w msc. Piasecznia wraz z 

dojazdami”

KOSZTORYS OFERTOWY
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D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

 D-06.01.01. Umocnienie skarp, koryt cieków i poboczy

15

Profilowanie skarp wraz z uzupełnieniem ubytków gruntu, oraz 

humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 

cm
m

2
48,0

16 Umocnienie dna i skarp koryta rzeki na długości mostu i przy 

przyczółkach - obrukowanie kamieniem polnym grub. 15 cm na 

podbudowie z betonu C12/15 grub. 15 cm m
2 

51,6

17
Umocnienie pobocza gruntowego destruktem asfaltowym z rozbiórki 

grub. 15 cm, wraz ze  ścięciem zawyżonego pobocza i korytowaniem m
2

261,0

18

Ułożenie rury fi 400 PEHD pod zjazdem z drogi wraz z umocnieniem 

wlotu i wylotu poprzez obrukowanie kamieniem polnym

m 11,0

 D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU     

 D-07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi   

  

19
Pasy malowane na jezdni, na obiekcie i dojazdach - linia w osi jezdni P-

1b, P-1e i P-4 oraz linii krawędziowe P-7c i P-7d m
2

30,0

 D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe   

20
Bariera ochronna na dojazdach  - poziom powstrzymywania N2, 

szerokość pracująca W4 m 19,0

x D-08.00.00. ELEMENTY ULIC     

x D-08.01.01. Krawężniki betonowe     

21
Krawężniki betonowe uliczne 20x30 cm na ławie betonowej - na 

dojazdach za przyczółki  m 27,0

 D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej   

22

Chodniki z brukowej kostki beton. grub. 8 cm na podsypce cem.-piask. 

gr. 5 cm, wraz z podbudową - na dojazdach za  przyczółkami 

m
2 

40,5

 D-08.03.01. Obrzeża betonowe   

23 Obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie betonowej - na dojazdach m 27,0

 M-11.00.00. FUNDAMENTOWANIE     

M-11.01.00. ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01. Wykopy w gruncie niespoistym

24

Wykonanie wykopu otwartego z zabezpieczeniem ścian wykopu  pod 

konstrukcję mostu oraz bagrowanie dna koryta rzeki od górnej wody
m

3
670,5

25
Wywóz urobku z wykopów wraz z utylizacją, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ochrony środowiska m
3

670,5

 M-11.01.04. Zasypanie wykopów  wraz z zagęszczeniem   

26 Pozyskanie gruntu dla zasypania wykopów wraz z transportem m
3

708,0

27

Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie obsypki 

skrzydeł przyczółków i skarp wzdłuż chodników na dojazdach 

m
3

708,0

 M-12.00.00 ZBROJENIE    

M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N

28
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali BSt 500S - konstrukcja 

mostu, płyty przejściowe t 24,13

 M-13.00.00 BETON

M-13.01.00. BETON  KONSTRUKCYJNY

M-13.01.03. Beton podpór 

M-13.01.05. Beton ustroju niosącego

29 Wykonanie konstrukcji mostu i płyt przejściowych -  beton C35/45 m
3

134,0

30
Wykonanie podbudowy (warstwy wyrównawczej) - fundamenty mostu i 

płyty przejściowe - beton C16/20 m
3

73,4

 M-15.00.00 IZOLACJE

 M-15.01.01. Izolacja z papy zgrzewalnej

31

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach 

poziomych 1x papa - przęsło mostu i płyty przejściowe 

m
2

112,7

32

Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych płaszczyznach 

pionowych - 1x papa wraz z warstwą ochronną z geomembrany - 

przyczółki m
2

154,2

 M-15.01.02. Izolacja wykonywana lepikiem

33
Wykonanie izolacji lepikiem - powierzchnie betonowe przyczółków 

stykające się z gruntem  m
2

54,5

M-19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

M-19.01.01. Krawężnik mostowy kamienny

34

Ustawienie krawężników kamiennych na podbudowie z grysów, wraz z 

wykonaniem uszczelnienia przykrawędziowego „taśmą” między 

krawężnikiem i warstwą ścieralną - na długości obiektu m 18,0

M-19.01.03. Barieroporęcz sztywna  

35

Montaż barieroporęczy mostowej na długości przęsła i skrzydeł 

przyczółków, na kotwy wklejane - poziom powstrzymywania H2, 

szerokość pracująca W2 m 18,0
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36 Kotwy wklejane słupków bariery mostowej
szt. 120

M-20.00.00. INNE ROBOTY

M-20.01.00. ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

37
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych  

konstrukcji obiektu nie stykających się z gruntem  m
2

112,0

 M-20.01.14. Nawierzchnia jezdni - warstwa ochronna 

38
 

Wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego MA 11 - warstwa ochronna 

grub. 4 cm na moście m
2 

28,0

 M-20.01.15. Nawierzchnia chodników na obiekcie

39
Wykonanie nawierzchni na chodnikach z żywic syntetycznych o grub. 

5 mm - chodniki na długości przęsła i skrzydeł przyczółków m
2 

36,0

 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

40
Wykonanie elementów stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót - 

zgodnie z załączonym projektem ryczałt 1

 Stabilizacja granic pasa drogowego w terenie

41

D.01.01.01 b

Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

Pozycja obejmuje stabilizację granic pasa drogowego na wyżej 

wymienionym odcinku, na każdej granicy działek przyległych do nowej 

lub istniejącej granicy pasa drogowego oraz załamaniach granic pasa 

drogowego w przypadku ich występowania. ryczałt 1

 Przestwienie hydrantu

42
kalkulacja 

własna Przestawienie istniejącego hydrantu do granicy pasa drogowego. szt. 1

OGÓŁEM:

RAZEM:

PODATEK  VAT  23%:


