

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet IV - Leśnictwo Jaworzec 3

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	1 334,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	30,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	1	CWD-P	Całkowity wyrób drewna pilarką	M3	69,00
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	165,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	6	WYK SZLG	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	100,00
6	7	REM SZLZR	Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich	M	1 100,00
7	10	WYK-DYL	Wykonanie dyłowanki na szlaku zwykowym	M	10,00
8	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	5,00
9	152	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglastych	SZT	130,00
10	153	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	Hm	6,35
11	154	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	50,00
12	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	10,00
13	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	10,00
14	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	10,00

