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Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 1 334,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 30,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 69,00

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 165,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL
Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   6 WYK SZLG Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 100,00

6   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 1 100,00

7  10 WYK-DYL Wykonanie dylowanki na szlaku zrywkowym M 10,00

8 124 CP-W Czyszczenia późne HA 5,00

9 152 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 130,00

10 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 6,35

11 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 50,00

12 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 10,00

13 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 10,00

14 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 10,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Planowany rozmiar prac

Pakiet: Pakiet IV - Leśnictwo Jaworzec 3

Pozostałe cięcia rębne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych




