

Pakiet: P3A

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Pogorzele	01-20-2-07-53 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,55	116	CP-W
		Pogorzele	01-20-2-07-61 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,40	116	CP-W
	CW	Pogorzele	01-20-2-07-22 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,72	112	CW-W
		Pogorzele	01-20-2-07-23 -b -01	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	2,47	112	CW-W
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,05	112	CW-W
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,37	112	CW-W
		Jaśkowo	01-20-2-08-116 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	112	CW-W
		Jaśkowo	01-20-2-08-116 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,90	112	CW-W
		Jaśkowo	01-20-2-08-67 -b -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,90	112	CW-W
		Jaśkowo	01-20-2-08-67 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,11	112	CW-W
	H-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	386	GODZ RU8
	ODN-ZŁOZ	Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	10,00	66	KOP-ROW
		Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,00	95	SADZ WIEL
		Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,30	95	SADZ WIEL
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -c -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,30	103	DOW-SADZ
	PIEL	Pogorzele	01-20-2-07-23 -b -02	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,50	107	KOSZ UA
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,48	108	KOSZ UB
		Jaśkowo	01-20-2-08-103 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,33	107	KOSZ UA
		Jaśkowo	01-20-2-08-107 -a -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	3,27	107	KOSZ UA
		Jaśkowo	01-20-2-08-109A -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,08	107	KOSZ UA
		Jaśkowo	01-20-2-08-114 -b -99	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	4,30	108	KOSZ UB
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,82	108	KOSZ UB
		Jaśkowo	01-20-2-08-122 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,92	107	KOSZ UA
		Jaśkowo	01-20-2-08-128 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,94	107	KOSZ UA
		Jaśkowo	01-20-2-08-139 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	2,20	107	KOSZ UA
		Jaśkowo	01-20-2-08-68 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,00	107	KOSZ UA
	POPR-NAT	Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		Pogorzele	01-20-2-07-25 -c -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,30	96	SADZ POP
		Pogorzele	01-20-2-07-33 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,80	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8

		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	4,00	66	KOP-ROW
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,40	96	SADZ POP
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	ZAL-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	103	DOW-SADZ
		Pogorzele	01-20-2-07-63 -b -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,80	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-107 -a -01	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-107 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Jaśkowo	01-20-2-08-107 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		Jaśkowo	01-20-2-08-107 -a -01	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZSGOSP	Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	14,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	500,00	357	N-ZSGDNSO
		Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	18,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	1	KG	600,00	357	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZR	Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	145	GRODZ-DEM
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,00	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	32,00	146	K GRODZEŃ
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	128,00	146	K GRODZEŃ
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	146	K GRODZEŃ
	O-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	386	GODZ RU8
	O-PROGND	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	24,00	134	SZUK-OWAD
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	23,00	134	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	389	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	384	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	24,00	148	PORZ-SPAL
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	24,00	149	PORZ-STOS
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	148	PORZ-SPAL
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	149	PORZ-STOS
	O-ZGRYZD	Pogorzele	01-20-2-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	20,00	158	DRZ-ZGRYZ
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	500,00	158	DRZ-ZGRYZ
	O-ZWRYJK	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	1,00	131	PUL-RYJ
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	1	SZT	30,00	159	KONTR-RYJ
		Pogorzele	01-20-2-07-17 -b -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	30,00	131	PUL-RYJ
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	500,00	159	KONTR-RYJ
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	150,00	131	PUL-RYJ
	O-ZWRYJM	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	389	GODZ MH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	384	GODZ RH8
		Jaśkowo	01-20-2-08- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,00	160	US PDRZ U
	O-ZWWTÓRM	Jaśkowo	01-20-2-08- - -	KOR-NISZ	niszczenie kory po korow.pułap	1	M3	20,00	129	KOR-NISZ

OCHRP	P-INNE	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne obsługa PAD Nadleśnictwa	1	H	2 567,50	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	pas ppoż Pogorzele	07/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		pas ppoż Jańskowo	08/P50	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-PORZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07-3 -a -99	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,84	163	PPOŻ-PORZ
		Pogorzele	01-20-2-07-66 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,96	163	PPOŻ-PORZ
		Pogorzele	01-20-2-07-6 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,21	163	PPOŻ-PORZ
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,48	163	PPOŻ-PORZ
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Pogorzele	01-20-2-07- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	8,00	165	DOZ DOG
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	50,00	155	ZAW-BUD
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	155	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	80,00	157	CZYSZ-BUD
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	55,00	157	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	15,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	386	GODZ RU8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	OP-REZERW	Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
OCHRP	IB	Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	576,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-27 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	576,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	828,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-36 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	828,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 156,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-62 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 156,00	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-08-124 -b -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	714,00	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-08-124 -b -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	714,00	2	CWD-D
	PM	Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-DA	Podw. dr. za k. n. r. 1000 m	1	M3	10,00	5	PODWOZ-DA
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	PODWOZ-DK	Podwóz drewna do 1000 m	1	M3	10,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	8,00	385	GODZ PILA
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	6,00	385	GODZ PILA
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
	PR	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	2	CWD-D
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	2	CWD-D
	PTP	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	780,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopl. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ

POZ		Jaškowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 086,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 086,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	ZRYW-WYDŁ	Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m	1	M3	10,00	3	ZRYW-WYDŁ
	PTW	Pogorzele	01-20-2-07- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
	TPP	Pogorzele	01-20-2-07-10 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-10 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	225,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-12 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	276,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-21 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-21 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	373,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-3 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	874,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-3 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	874,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-4 -b -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	488,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-4 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	488,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-50 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-50 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	234,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-66 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-66 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-6 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	758,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	758,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-8 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-9 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Pogorzele	01-20-2-07-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-114 -f -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-114 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-114 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-114 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-128 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	102,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-135 -a -99	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	854,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-135 -a -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	854,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-142 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-142 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-143 -k -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-143 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-143 -l -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-143 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-144A -y -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-144A -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-68 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-89 -b -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-89 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00	2	CWD-D
		Jaškowo	01-20-2-08-89 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D

		Jańskowo	01-20-2-08-89 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. piarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	2,00	386	GODZ RU8
UTRZ	UT-DROGIL	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	390	GODZ MH23
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	28,00	390	GODZ MH23
	UT-OBILKP	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	8,00	386	GODZ RU8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	388	GODZ RH23
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	4,00	386	GODZ RU8
	UT-PARK	Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	192,00	390	GODZ MH23
		Pogorzele	01-20-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	192,00	388	GODZ RH23
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	48,00	390	GODZ MH23
		Jańskowo	01-20-2-08- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	192,00	388	GODZ RH23

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich			
Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach						
L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olśów i lasy łęgowe Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ŚCIO				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioly i runa/ lub ściolą /tylko ściola, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenio-



nych lub łany borówek.

3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

### III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tamina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

**Uwaga:** Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

### IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1		2	3	4	5	6
Stopnie trudności		I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określenia procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

\*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, javor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzb.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tamina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.













