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Pogorzele 01-20-2-07-53    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 116 CP-W

Pogorzele 01-20-2-07-61    -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,40 116 CP-W

Pogorzele 01-20-2-07-22    -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,72 112 CW-W

Pogorzele 01-20-2-07-23    -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,47 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,05 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,37 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-116   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,72 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-116   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,90 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,90 112 CW-W

Jaśkowo 01-20-2-08-67    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,11 112 CW-W

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  10,00  66 KOP-ROW

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,00  95 SADZ WIEL

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30  95 SADZ WIEL

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-23    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB

Jaśkowo 01-20-2-08-103   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,33 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,27 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-109A  -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,08 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,30 108 KOSZ UB

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,82 108 KOSZ UB

Jaśkowo 01-20-2-08-122   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,94 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-139   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  2,20 107 KOSZ UA

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  1,00 107 KOSZ UA

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Pogorzele 01-20-2-07-25    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Pogorzele 01-20-2-07-33    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

CP

CW

PIEL

POPR-NAT

HOD

Pakiet: P3A

H-POZ

ODN-ZŁOŻ



Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  66 KOP-ROW

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,40  96 SADZ POP

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40  95 SADZ WIEL

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-63    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00  95 SADZ WIEL

Jaśkowo 01-20-2-08-107   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  14,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  500,00 357 N-ZSGDNSO

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  600,00 357 N-ZSGDNSO

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 145 GRODZ-DEM

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,00 145 GRODZ-DEM

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  32,00 146 K GRODZEŃ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  128,00 146 K GRODZEŃ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  24,00 134 SZUK-OWAD

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  23,00 134 SZUK-OWAD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  24,00 148 PORZ-SPAL

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  24,00 149 PORZ-STOS

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 148 PORZ-SPAL

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 149 PORZ-STOS

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  20,00 158 DRZ-ZGRYZ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 159 KONTR-RYJ

Pogorzele 01-20-2-07-17    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  500,00 159 KONTR-RYJ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  150,00 131 PUŁ-RYJ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  1,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 129 KOR-NISZ

N-ZSGOSP

O-GRODZR

O-GRODZS

POPR-NAT

O-POZ

O-PROGND

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-SPALGAŁ

HOD

NAS

OCHRL

O-ZGRYZD

O-ZWRYJK

O-ZWRYJM



Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8
Prace godzinowe ręczne obsługa PAD 

Nadleśnictwa
1 H  2 567,50 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

pas ppoż Pogorzele 07/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

pas ppoż Jaśkowo 08/P50 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-3     -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,84 163 PPOŻ-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-66    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,96 163 PPOŻ-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-6     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,21 163 PPOŻ-PORZ

Pogorzele 01-20-2-07-7     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 163 PPOŻ-PORZ

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 165 DOZ DOG

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 157 CZYSZ-BUD

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  55,00 157 CZYSZ-BUD

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  576,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-27    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  576,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  828,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-36    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  828,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 156,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-62    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 156,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-124   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  714,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-124   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  714,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  10,00   5 PODWOZ-DA

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  10,00   4 PODWOZ-DK

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  6,00 385 GODZ PILA

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  780,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  780,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ
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Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 086,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  10,00   3 ZRYW-WYDŁ

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-3     -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  874,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-3     -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  874,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-4     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  488,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-4     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  488,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-50    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  234,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-50    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-66    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-66    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  758,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-8     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-128   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  854,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-135   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  854,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-142   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-142   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-143   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-144A  -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-144A  -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-68    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jaśkowo 01-20-2-08-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D
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Jaśkowo 01-20-2-08-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 390 GODZ MH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  28,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 388 GODZ RH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 386 GODZ RU8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 388 GODZ RH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 386 GODZ RU8

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  192,00 390 GODZ MH23

Pogorzele 01-20-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  192,00 388 GODZ RH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  48,00 390 GODZ MH23

Jaśkowo 01-20-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  192,00 388 GODZ RH23

Legenda:
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