

Nakło nad Notecią, dnia 27 stycznia 2022r.

ZP.271.1.2022

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią”.

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu w dniu 24.01.2022r. wpłynęły pytania Wykonawców o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„W związku ze sporym zakresem przetargu, który wymaga szczegółowej analizy nie tylko na poziomie wykonawstwa, ale także organizacji prac projektowych w wielu branżach. W celu rzetelnej wyceny tego postępowania poprzez zaangażowanie zarówno zespołów wykonawczych jak i projektowych prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18 lutego 2022r.”

Pytanie nr 2

„W związku z trwającym okresem ferii zimowych, a także związanym z tym okresem urlopowym oraz przestojem w produkcji spowodowanym inwentaryzacjami w wielu firmach i hurtowniach budowlanych, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 18.02.2022 r. Prośbę motywujemy chęcią dokonania rzetelnej wyceny z uwagi na duży zakres przedmiotu zamówienia, oraz fakt, że zaopatrujemy się w hurtowniach na terenie całego kraju (ferie potrważą do 27 lutego), a nie tylko województwa kujawsko-pomorskiego”.

W odpowiedzi na pytanie informuję, że Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert, w związku z czym wprowadza się modyfikację SWZ, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmienia się termin składania i otwarcia ofert, określony w dziale X pkt 1 i 2 SWZ na dzień 18 lutego 2022r. oraz termin związania ofertą, wskazany w Dziale XI SWZ na dzień 17 marca 2022r.

Burmistrz

Sławomir Napierała