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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
STO.00.00 Wymagania ogdlne

1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t
niezbednych do realizacji zadania remontu budynku nr 12 w Braniewie przy ul. Sikorskiego

41 na dz. nr 122/3, woj. warminsko-mazurskie.

1.2. Opis inwestycji
1.2.1. Ogdlna charakterystyka inwestyciji.

Projektowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe i modernizacje istniejgcego

budynku garazowego w zakresie robét:

- rozbiorka przybuddwki istniejgcego boksu nr 10

— wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem (boks nr 9 — 20 cm, boksy nr 1-8 gr.
12cm)

— docieplenie scian budynku styropianem (boks nr 9 gr. ok. 15 cm, boks nr 1-8 gr. 8cm)

— polgczenie dwdch skrajnych pomieszczen (bokséw garazowych nr 9 i 10) z
wykonaniem wjazdu od szczytu budynku.

— wykonanie placu manewrowego przed budynkiem dostosowanego do pojazdéw
gasiennicowych (przed wjazdem do boksu nr 9)

— wycinka czterech drzew kolidujgcych z nowym wjazdem do budynku

- wykonanie kanatu (samochodowego) w nowoprojektowanym boksie garazowym.

— wymiana $lusarki okiennej (PCV)

- wymiana slusarki drzwiowej (wrét garazowych) na wrota segmentowe

— wymiana posadzek i warstw podposadzkowych

— wymiana okfadzin sciennych

- wykonanie prac wykonczeniowych (malowania)

- przebudowa placow manewrowych (istniejgcych podjazdéw na betonowe)

— wymiana instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (w boksie nr 9 mechaniczna, w
pozostatych grawitacyjna)

— wykonanie przebudowy instalacji dynamicznego osuszania w boksie nr 9

— wykonanie oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego

— wykonanie instalacji elektrycznych wraz z przytgczem elektroenergetycznym

Podstawowe parametry charakterystyczne dla istniej acego obiektu lub jego cz esci:
Budynek garazowy:

Wymiary poziome (dtuzsze boki) ok. 61,0 x 13,25 m
Powierzchnia uzytkowa budynku 551m2
llos¢ kondygnaciji 1



Wysokos¢ budynku ~5,10 m

Kubatura zewnetrzna ~2 822 m3
Powierzchnia zabudowy 621 m2

Powierzchnia dobuddwki boksu nr 10 przeznaczona do rozbiérki 22,9 m2
Podstawowe parametry charakterystyczne dla budynku po remoncie i przebudowie:
Budynek garazowy:

Wymiary poziome (dtuzsze boki) 61,22 x10,11 m
Powierzchnia uzytkowa budynku 529,84m2

llos¢ kondygnacji 1

Wysokos¢ budynku 530m

Kubatura zewnetrzna 2945 m3
Powierzchnia zabudowy 612 m2

1.2.2. Funkcja obiektu.

Budynek petni funkcje garazowg. Planowany zakres rob6t ma na celu dostosowanie budynku
do obecnie obowigzujacych norm i przepisow tak, by spetniat wymogi pod wzgledem
funkcjonalno-uzytkowym, zabezpieczenia technicznego obiektu, ppoz., bhp.

Przewidywane zatrudnienie — nie przewiduje sie miejsc pracy (pobyt czasowy 0séb do 2
odz.

1.2.3. Zakres rzeczowy budowy:

1) Pod wzgledem programu uzytkoweqo i przeznaczenia przewiduje sie wykonac:

» przebudowe dwodch bokséw garazowych (nr 9 i 10) wraz z wykonaniem kanatu
samochodowego (rozbidrka istniejgcego oraz zmiana kierunku wg nowego uktadu boksu
nr 9).

1) Pod wzgledem architektoniczno-konstrukcyjnym przewiduje sie:

» odtworzenie izolacji pionowej Scian fundamentowych w postaci 2 warstw masy
powtokowo-klejgca STYROZOL P2B zagruntowanej roztworem STYROZOL G2B lub
rownowaznego srodka wodochronnego,

» docieplenie scian zewnetrznych nadziemia metodg lekkg-mokrg za pomocg piyt
styropianowych gr. 8 i 15 cm EPS 70 wykonczonych tynkiem cienkowarstwowym na
siatce,

» docieplenie Scian zewnetrznych podziemia ptytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 8 i
15 cm,

» docieplenie istniejgcego stropodachu plytami z welny mineralnej typu twardego gr. 12 i
20 cm,

» demontaz istniejgcego pokrycia papowego oraz wykonanie nowego pokrycia
stropodachu w postaci warstwy papy podkiadowej i dwoch warstw papy
termozgrzewalnej,

* zamurowanie istniejgcych otworéw bramowych bokséw nr 9 i 10;

* wymiane istniejgcych obrébek blacharskich (parapety, pasy nadrynnowe, obrébki
murkdéw ogniowych, komindw itp.) na nowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej;



e wymiane rynny i rury spustowej na nowe wykonane z blachy stalowej tytanowo-
cynkowej: rynna $r.150mm, rura spustowa $r120mm;

* wykonanie wentylacji grawitacyjnej w stropodachu;

» obtozenie cokotu budynku ptytkg klinkierowa;

* wykonanie wyprawy elewacyjnej;

* montaz zewnetrznej drabiny wlazowej na elewacji budynku;

* wykonanie betonowego placu manewrowego przed wjazdem do garazu (boks nr 9);

* wykonanie zelbetowych odbojnikéw przed bramg wjazdowg (boks nr 9);

» odtworzenie opaski obwodowej do odprowadzenia wod deszczowych i posniegowych z
kostki betonowej;

* wykonanie otworu pod brame w boksie nr 9;.

» wzmocnienie istniejgcych badz wykonanie nowych nadprozy nad bramg do boksu nr 9;

* wymiane istniejgcych posadzek na nowe oraz remont wykonczenia scian i sufitow
wewnatrz budynku,

6.3.rozebranie istniejgcego i wykonanie nowego zelbetowego kanalu przeglgdowego
szerokosci 1,00m i glebokosci 1,40m wraz ze stalowymi schodami i drabinami,

* wymiane tynkdw wewnetrznych budynku na nowe wraz z gruntowaniem malowaniem
przegréd wewnetrznych,

» wymiane Slusarki okiennej zewnetrznej na nowe wykonane z PCV,

* wymiane zewnetrznych stalowych bram garazowych na nowe segmentowe, ocieplone
podnoszone elektrycznie z mozliwoscig recznego podnoszenia. Czesé¢ bram z
dodatkowymi drzwiami wejsciowymi.

e zagospodarowanie terenu wokoét budynku potgczone z wycinkg czterech drzew i
rekultywacjg terendw zielonych.

1.3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu.

1.3.1. Stan prawny. Dzialka, na Kktorej projektuje sie remont istniejgcego budynku
garazowego jest nieruchomoscig potozong w miejscowosci Braniewo na dz. nr 122/3 i
stanowi wtasnos¢ Ministerstwa Obrony Narodowe;j.

1.3.2. Zagospodarowanie terenu zostato szczegOtowo przedstawione w cze$ci opisowej i

graficznej projektu zagospodarowania terenu (dziatki), ktory stanowi czes¢ projektu.

Przedmiotowy budynek garazowy zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym ujetym w
gminnej ewidencji zabytkbw miasta Braniewa, jako: "Zesp6t Koszar z uktadem

przestrzennym, starodrzewem i matg architekturg”. Rok budowy 1936.

1.4. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspétrzedne gtéwnych punktow oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz
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dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru

koncowego robdét.

1.5. Zabezpieczenie interesdw 0sGb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw w zakresie ochrony wiasnosci
publicznej i prywatnej. Powinien szczegélowo oznaczy¢ instalacje i urzgdzenia oraz

zabezpieczyC je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania roboét jest zobowigzany
do utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowanie wszelkich
koniecznych krokow majgcych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposob dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca zachowa $rodki ostroznosci i bedzie miat
szczegolny wzglad na:

- lokalizacje magazynow i sktadowisk,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

Przewiduje sie wycinke czterech drzew i nasadzenia zastepcze.

1.7. Warunki bezpiecze nAstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgacych BHP. W
szczegolnosci, ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.8. Ochrona przeciwpo zarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skiadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Okreslenia podstawowe

- Obiekt budowlany:

-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

-budowla stanowigca catosc¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt matej architektury.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

- Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem malej architektury,
jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkows.

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub do rozbiérki, a takze pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego.

- Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych

polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.



- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig- tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych. -
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego (obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania
kopaliny ze ztoza bedacego w dyspozycji zaktadu gorniczego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

- Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

- Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

- Materiaty - wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robo6t, zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

- Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidzianych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.
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1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno $¢€ robét z dokumentacj g

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czesS¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcych podziatl na dokumentacje projektowg dostarczong przez zamawiajgcego i
dostarczong przez wykonawce. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12. Zakres robét budowlanych:
B.01.00.00 - Roboty rozbiorkowe
B.02.00.00 — Roboty ziemne

B.03.00.00- Podktady z materiatéw sypkich
B.04.00.00- Roboty zbrojarskie
B.05.00.00- Roboty betonowe
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B.06.00.00 — Podbudowa z chudego betonu
B.07.00.00 — Nawierzchnia betonowa
B.08.00.00- Roboty izolacyjne

B.09.00.00 - Roboty murowe

B.10.00.00- Roboty tynkarskie

B.11.00.00- Konstrukcje stalowe

B.12.00.00 SST - Posadzki

B.13.00.00 - Uktadanie ptytek ceramicznych
B.14.00.00 — Stolarka okienna i drzwiowa
B.15.00.00 - Roboty malarskie

B.16.00.00 — Obrobki blacharskie

B.17.00.00- Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej

2.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne dotycz gce wta sciwo sci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoOtowych specyfikacjach

technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jako  $ci materiatow i wyrobdow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét
oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i
uzgodnione z inspektorem nadzoru.

Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatéw, elementow budowlanych i urzadzen

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie
* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane Iub instalowane w trakcie realizacji robét
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo

budowlane oraz w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
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 Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robo6t, a takze o aprobatach technicznych

lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy nie
odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialdw lub
elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen
tych materiatéw lub elementow.
Kazdy rodzaj roboét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzgdzenia
Wykonawca wykonuje na whlasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialnos¢ techniczng i

kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatbw i elementéw budowlanych oraz urzgdzen do wykonywania
poszczegodlnych elementdéw robét, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie

moze powodowacé (bez zgody Zamawiajacego) zwiekszenia kosztu robot.

2.6. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddia spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania

jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.
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2.7. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtbw do robo6t chyba, ze
postanowienia ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedag
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
odpowiadac pod wzgledem typow, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentaciji
projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robét i wskazaniach inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.
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4.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w

umowie.

4.1. Transport poziomy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki nie odpowiadajgce wymaganiom mogg byé dopuszczone przez
wilasciwy zarzad drég pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drogi na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport pionowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkdéw transportu
pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla
ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢é opracowany Program Zapewnienia
Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczanie wysokosci wszystkich elementoéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane
Wykonawcy bedg spetniane nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania

robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wigkszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficznej. Czes¢ opisowa
projektu zagospodarowania placu budowy obejmuije:

1)wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skltadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2)opis techniczny budynkoéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3)sposob dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i
in.,

4)wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6)zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7)rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpadéw z placu budowy,

9)zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2)usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
skiadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3)drogi dojazdowe,

4)punkt przytgczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciw pozarowych

zbiornikéw wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych budéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji
budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zastawienie ilosci robo6t z charakterystykg techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materialy,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robo6t, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdw i prefabrykatow,
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6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji monta  zu

Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach
lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzic¢

dziennik montazu.

5.5. Czynno $ci geodezyjne na budowie

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacjg

projektows.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu
wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami

administracyjnymi o porzadku.

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczgcych urzgadzeh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan,
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Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdw. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokona¢ niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg o SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat

- posiadajg deklaracje zgodnosci z PN

- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi SST

-znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktébrym mowa w rozporzadzeniu jw.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczana do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob j
jednoznaczny j jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wglgdu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentami budowy sa:

» Ksigzka obmiaréw stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw rob6t. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

» Pozostate dokumenty (protokoty przekazania terenu budowy, protokoty z narad i
ustalen, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

Dokumenty budowy sg przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksi  gzki obmiaru

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow

Dilugosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, i podawane w [m]. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych rob6t inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwoch znakéw po przecinku. llosci, ktore

majg by¢ obmierzone wagowo, bedg okreslone w [kg] lub [t].

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych nalezy przeprowadzac¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbiér robot
zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji
i urzagdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okreslaé

umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robét ulegaj acych zakryciu lub zanikaj acych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci

robét do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
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powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje

inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewoddw kominowych, instalacji i urz adzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania prob, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji i urzadzeh technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu

budowlanego.

8.4. Odbior cz esciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na
czesci, ktére w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych
dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry

dokonuje odbioru.

8.5. Odbioér ko Acowy

Odbidér koncowy rob6t polegajgcy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu oraz jakosci, nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowag i SST. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeltniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot

uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbior po okresie r ekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie
rekojmi*. Odbior taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

a)umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b)protokotu odbioru koncowego obiektu,

c)dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

d)dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e)innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie

rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat  acji i konserwacji urz adzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajgcych przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ odpowiednie
dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiednigj
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
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inwestorskiego,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

4) recepty i ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakosci,

7) protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z SST,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.0 ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych bedzie

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady ptatnosci za wykonane
roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw
ptatnosci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte
w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga byc¢ takze okreslone w umowie.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez
Zamawiajgcego. Dla rob6t wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

10.1 Normy

Wg opiséw branzowych

10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pbzniejszymi zmianami)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z
pozn. zmianami)

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:
B.01.00.00 - Roboty rozbiérkowe
B.02.00.00 - Roboty ziemne
B.03.00.00 - Podktady z materiatéw sypkich
B.04.00.00 - Roboty zbrojarskie
B.05.00.00 - Roboty betonowe
B.06.00.00 - Podbudowa z chudego betonu
B.07.00.00 - Nawierzchnia betonowa
B.08.00.00 - Roboty izolacyjne
B.09.00.00 - Roboty murowe
B.10.00.00 - Roboty tynkarskie
B.11.00.00 - Konstrukcje stalowe
B.12.00.00 - Posadzki
B.13.00.00 - Uktadanie ptytek ceramicznych
B.14.00.00 - Stolarka okienna i drzwiowa
B.15.00.00 - Roboty malarskie
B.16.00.00 - Obrobki blacharskie

B.17.00.00 - Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji stalowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 - Roboty rozbidrkowe

SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2.0 MATERIALY

3.0 SPRZET | MASZYNY

4.0 SRODKI TRANSPORTU

50 WYKONANIE ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie wojskowym w

Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robot rozbiorkowych poszczegoéinych elementow w ramach
projektowanej przebudowy budynku.:

- rozbidrka przybudéwki boksu nr 9
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- rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbiérka orynnowania, obrobek blacharskich,

- rozbidrka popkrycia z papy,

- rozebranie elementéw metalowych elewacji: drabiny wlazowe, kratki wentylacyjne, kraty
okienne itp.

- odbicie czesci tynkéw zewnetrznych oraz wewnetrznych,

- rozebranie posadzki, podjazdow, opaski budynku,

- rozebranie oktadzin Scian i podtog

- rozebranie istniejgcego kanatu przegladowego,

- wycinka 4 drzew i wykonanie nasadzen zastepczych.

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi wchodzgcymi w zakres prac rozbiérkowych jw. sa:
- wykonanie i zabezpieczenie niezbednych wykopdw do odstoniecia rozbieranych elementéw
- ustawienie i rozebranie niezbednych do wykonania prac rusztowan, pomostéw roboczych
itp.

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu na ktérym prowadzone bedg prace demontazowe i
rozbiérkowe

- usuniecie z budynkéw elementéw starego wyposazenie itp.

- zaladunek i wywo6z gruzu porozbiérkowego i odpadow na wysypisko wraz z jego utylizacjg

- zaladunek i wywo6z materiatdw z rozbiérek do ponownego wykorzystania oraz ztomu, na
miejsce wskazane przez Inwestora

- zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow wykonanych przy rozbiérkach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

Materiaty do robot rozbiérkowych nie wystepujg. Ogdline wymagania dotyczgce materiatéw
podano w OST 00. ,Wymagania ogolne”.

3.0 SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie oraz w sposOb zmechanizowany. Do wykonania robot
zwigzanych z demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym

sprzetem:
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- samochody ciezarowe samowyladowcze i skrzyniowe,
- koparki i tadowarki

- rusztowania przestawne, pomosty robocze

- mioty pneumatyczne,

- diuta elektryczne

- pity mechaniczne do ciecia stali i betonu,

- koparki,

lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru

4.0 TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania prac rozbiorkowych nalezy wykona¢ niezbedne
zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w spos6b wykluczajgcy dostep os6b postronnych
do miejsc rozbiorki w czasie jej trwania. Miejsca niebezpieczne, w ktérych istnieje zrodio
zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatéw, powinny byé
oznaczone i ogrodzone poreczami badz zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa
niebezpieczna wymagajgca zabezpieczenia nie moze by¢ wezsza niz 1/10 wysokosci z ktorej
mogg spada¢ przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej niz 6m. Daszki ochronne powinny
by¢ umieszczone na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i wytrzymale na spadajgce przedmioty.
W miejscach przejs¢ szeroko$¢ daszku powinna byé co najmniej 1m szersza od szerokosci

przejscia.

Obiekty znajdujgce sie w obszarach robot, nie przeznaczone do demontazu, powinny byc¢
przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg byc
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byé

odtworzone na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Roboty realizowane bedg przez brygade pracownikow pod Kkierownictwem osoby
odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Rozpoczecie demontazu poprzedzone zostanie
zrealizowaniem prac przygotowawczych. Prace te polegajg na:

- odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontazu widocznymi tasmami przed dostepem
niepowotanych 0s6b oraz niepowotanych pojazdow,

- umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objetym pracami,

- zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilosci narzedzi uzywanych do prac
demontazowych,

- wyposazeniu pracownikdéw uczestniczgcych w pracach w niezbedny ubiér ochronny oraz

sprzet ochrony osobiste;j.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ bezwzglednie zgodnie z przepisami BHP dla rob6t rozbiérkowych i zgodnie
Z ustaleniami w projekcie budowlanym. Nalezy je wykonywac recznie przy uzyciu narzedzi
elektromechanicznych oraz w sposéb zmechanizowany zachowujgc szczegdlng ostroznosc -

przygotowanie placu rozbiérki z jego wygrodzeniem,

5.2.1. Zasady ogolne

Teren rozbiorki nalezy odgrodzi¢ od pozostatych obiektéw. Wykonaé¢ nalezy niezbedne
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy¢ pas terenu do 2m od budynku z zakazem
przebywania. Nalezy przestrzega¢ wszystkich przepiséw bezpieczehnstwa i higieny pracy.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
hetmy, okulary i rekawice ochronne. Pracujgcych na wysokosci (pow. 1m) obowigzuje
zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.
Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcych
przytaczy. Miejsca odtgczenia, wytgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robot
rozbiorkowych. Wykona¢ odtgczenia wszystkich instalacji, co potwierdzi¢ wpisem do dziennika
rozbiorki. Rozbiorki elementow konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku
miejscach. Zabrania sie przebywania zaréwno pod jak i na rozbieranym elemencie.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzéw.
Przewracanie s$cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

Na placu nalezy przewidziec¢:
* miejsce manewrowe dla samochoddw,

* miejsce skltadowania materiatow rozbiérkowych do powtérnego wykorzystania,
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» miejsce skladowania materiatow przeznaczonych do utylizacji sukcesywnie

wywozonych.

Ze wzgledu na konieczno$¢ segregacji odpadow prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢

etapami. Zabrania sie ,wyrywania” i podnoszenia dzwigiem elementéw zamocowanych!

5.2.2. Rozbidérki konstrukciji betonowych

Rozbiorki konstrukcji ceglanych i betonowych powinno byé wykonane w koordynacji z
wykonywaniem robét ziemnych. Obiekty w budynku nie przeznaczone do rozebrania powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wtasny
koszt w sposéb zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek uszkodzenia powstate w czasie
prowadzenia robot. Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ sciany i stropy zagrozone
na skutek wykonywania rob6t. Sposob zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z Projektem lub
wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki
sposoOb, aby materialy przedstawiajace warto$¢ jako materiat budowlany nie utracity tej
wlasciwosci w czasie rob6t. Zbrojenie odstoniete w czasie wykonywania robot powinno by¢
oczyszczone i przygotowane do potgczenia z nowym.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST
lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaly gruz nalezy zatadowac¢ na srodki
transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze Inwestor podejmie decyzje o

usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

5.2.3. Demontaz stolarki i Slusarki otworowej

Do demontazu okien i drzwi nalezy przystgpi¢ w pierwszej kolejnosci. Prace nalezy rozpoczac¢
od demontazu skrzydet bram i drzwi, a nastepnie wykuc¢ oscieznice drewniane i stalowe ze
Scian. Z uwagi na planowany montaz stolarki o takich samych rozmiarach jak demontowana
nie mozna dopusci¢ do zniszczenia osciezy. Nalezy bezwzglednie usung¢ materiaty
izolacyjne stosowane przy montazu demontowanej stolarki, a wolne przestrzenie wypetnic
zaprawg lub w inny sposob okreslony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy z
demontazu nalezy posegregowac i usungc¢ z budynku.

Roboty demontazowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac zdemontowane bramy i drzwi nalezy
zaladowa¢ na $rodki transportowe i wywiezé z pozostalymi elementami metalowymi w

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.4. Demontaz rynien, rur spustowych, parapetow, opierzen dachowych,

Roboty nalezy wykonywac przy zabezpieczonym dachu, po odstonieciu blach opierzen i
uchwytow. Prace nalezy przeprowadza¢ recznie, w spos6b nie powodujacy uszkodzen
istniejgcego pokrycia dachu. Wszystkie uszkodzenia pokrycia potaci dachu, powstale w
trakcie demontazu opierzen Wykonawca usunie na swoj koszt.

Elementy stalowe po rozbiorce, nalezy odwiez¢ i przekazaé w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Obiekty znajdujgce sie w obszarze robdt, nie przeznaczone do demontazu, powinny by¢ przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢é zachowane,
zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na

koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST 00. ,Wymagania ogolne”.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robét rozbiérkowych sa:

1 m2 — zdemontowanego pokrycia

1 m3 - rozebranych konstrukcji betonowych i ceglanych

1 m2 —rozebranych nawierzchni i podbudéw drég

1 m2 —rozebranych $cianek, blach opierzen i wyktadzin podtogowych

1 m — zdemontowanych rynien i rur spustowych

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiérkami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. 0 PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach

podanych w punkcie 7.

Ptatnos¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy
przejmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robét. Cena wykonania robot

obejmuje:

Dla rozbidrki konstrukcji betonowych:
- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan

- ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych
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- rozbidrke konstrukcji betonowych

- segregacje rozebranych materiatow

- zatadunek i wywiezienie gruzu z rozbiérki, wraz z kosztem utylizacji

- zasypanie dotéw po fundamentach oraz uporzadkowanie terenu wyburzen i rozbiérek
Dla demontazy pokrycia:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan

- demontaz pokrycia

- zabezpieczenie i transport papy do miejsca utylizacji wraz z kosztami utylizacji
- uporzadkowanie terenu demontazu

Dla demontazu stolarki oraz opierzeh dachowych:

- wykonanie niezbednych ogrodzen, zabezpieczen, oznakowan

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan
- demontaz bram, rynien, rur spustowych, obudowy z blachy i blach opierzeh
- oczyszczenie i naprawa miejsc po wykonanych demontazach

- zaladunek i wywiezienie elementdéw z demontazu ha miejsce wskazane przez Inwestora

- uporzgdkowanie terenu demontazu

Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
nadzoru. Transport materialtbw do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez
Inspektora. Elementy nie nadajgce sie do odzysku po uzgodnieniu z Inspektorem nalezy
wywiez¢ i zutylizowac¢ z uzyskaniem wymaganego przepisami Swiadectwa utylizacji.

10.2.1l0$¢ robot rozbiorkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i

projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie wojskowym w

Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujgcych podczas przebudowy budynku.
Zakres robot:
-roboty ziemne pod wykonanie posadzki budynku, opaski betonowej, podjazdéw, izolacji

pionowej oraz odbojow przed bramg wraz z robotami towarzyszacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikow oraz

0s0b postronnych podczas trwania prac.

2.0 MATERIALY
Materialy do robo6t zwigzanych z wykopami nie wystepujg. Wymagania ogoélne dotyczgce

materiatdw podano w OST 00. ,Wymagania ogolne”.



3.0 SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie stosujgc dowolny sprzet. Wymagania ogoélne

dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,Wymagania ogolne”.

4.0 TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Wierzchnia
warstwa gruntu — humus jest gruntem chronionym prawnie i nie nalezy wywozi¢ go poza teren
budowy. Urobek nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach
publicznych s$rodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.
Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wymagania ogoélne dotyczace transportu
podano w OST 00. ,Wymagania ogoélne”. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie

przez Inspektora.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zabezpieczyC istniejgce drzewa i krzewy przed
zniszczeniem.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp dla wykopdw i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym. Nalezy je wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST 00.. ,Wymagania ogdlne”.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét zwigzanych z wykopami podane sg w punktach 5.1 i 5.2.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest mgruntu w stanie rodzimym.

8.0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete wykopami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
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Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Szczego6towe zasady

rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

Cena wykonania 1 m3 wykopéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz przez czas trwania prac budowlanych,
- profilowanie dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- rekultywacje terenu.

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Miejsce skiladowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaze kierownik
budowy w porozumieniu z Inwestorem.

10.2. llo$¢ robot zwigzanych z wykopami moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora

nadzoru i projektanta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00- PODKLADY Z MATERIALOW SYPKICH
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.03.00.00- PODKLADY Z MATERIALOW SYPKICH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie wojskowym w

Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.
Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie podkiadéw z materiatdbw sypkich wystepujgcych w obiekcie objetym
kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

a. Podbudowy i podkiady piaskowe pod posadzkg betonowsg, opaskg budynku,
podjazdem, itp.

b. Zasypki scian,

C. Roboty towarzyszgce

UWAGA:

Podjazd betonowy do boksu nr 9 uj eto w bran zy drogowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednia normami,
wytycznymi i okresleniami podanymiw OST. 00.00 ,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania ich zgodno$¢é dokumentacjg

projektowg. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Grunty do wykonania podktadu
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Do wykonania podkiadu nalezy stosowac pospéiki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospoiki:

a) uziarnienie do 50 mm.

b) 1gczna zawartosc¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 % a zawartosc frakcji pytowej do 2%

c) zawartosc¢ czagstek organicznych do 2 %

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie stosujgc dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5  WYKONANIE ROBOT

5.2. Warstwy podsypkowe i zasypki

521 Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
522. Warunki wykonania podktadu piaskowo-zwirowego
1. Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;
2. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatébw budowlanych;
3. Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 20 cm;
4. Calkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to byCc warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu:
5. Wymaga sie, aby podbudowe piaskowg pod posadzke zagesci¢ mechanicznie do
wskaznika zageszczenia 1s>0,98 oraz wspotczynnik sprezystosci k dla podbudowy k

min. 0,04 N/mm?. Podtoze gruntowe wykonaé z doktadnoscig rownosci: +0, -10mm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.

Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.

6.1 Wykonanie podkiadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie poditoza;
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- materiat uzyty na podktad

- grubos$c¢ i rownomiernos$¢ warstw podkiadu wraz ze sprawdzeniem dopuszczalnych odchytek.
- Sposob i jakos$¢ zageszczenia (sprawdzenie wskaznika zageszczenia, wspotczynnika
sprezystosci przez nadzor geologiczny z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy);

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg: podktady - /m*/ zasypki - /m*/ transport gruntu - /m®/ z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete robotami ziemnymi podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych wg
zasad ujetych w SST Wymagania Ogolne.

9.  PLATNOSCI

Wykopy - ptaci sie za m® gruntu.

Wykonanie podktadéw - ptaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

a) dostarczenie materiatu:

b) uformowanie i zageszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni

Zasypki - Placi sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

a) dostarczenie materiatu:

b) wykonanie zsypki i jej zageszczenie z wyréwnaniem powierzchni

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Przydatnos¢ gruntow z wykopéw do wykonania zasypek okresli Inspektor Nadzoru po

wykonaniu wykopow.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane:

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogoéine
PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki
miar

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw
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B.04.00.00- Roboty zbrojarskie

SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
2.0 MATERIALY

3.0 SPRZET | MASZYNY

4.0 SRODKI TRANSPORTU

5.0 WYKONANIE ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 - ROBOTY ZBROJARSKIE

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie wojskowym w

Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.
Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie zbrojenia betonu elementow takich jak:
- fundamenty budynku, odbojniki, kanat przegladowy, ptyta posadzki
- roboty towarzyszgce

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢é z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

-whasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002,

-w technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

-powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan,
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- na powierzchni czotowej pretébw niedopuszczalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zwalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jesli:

a) mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich

b) nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25mm, zas$ 0,7mm dla pretow o wigkszych $srednicach

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytwaorcy,

-$rednice nominalng,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

-odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia linii prostej wiekszego niz
5mm na diugosci 1m pret.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

Z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)
-nasuwajg sie watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych
-stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub

Inspektor nadzoru.
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3.0 SPRZET
Roboty mozna wykonac recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu

dowolnego sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢

trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

-prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow,
kurzu i bfota.

-prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
-czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji

b) przygotowanie zbrojenia

-prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

-haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002

-taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
-skrzyzowanie pretdw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami

C) montaz zbrojenia

-zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

-nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan,

-montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu

-montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego

-zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wg rozstawienia pretow
oznhaczonego w projekcie

-dla zachowania wihasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac

podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.



6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo§¢ zmontowanego zbrojenia, tj. tgczna
dtugos¢ pretow poszczegolnych pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie
stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretéw o srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8.0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioru kohcowego — wg opisu:

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

8.2. Odbidr koncowy.
8.3. Odbidr zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnosci z
rysunkami liczby pretébw w poszczegoinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania

hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, igczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza

teren robét. Szczego6towe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264Az1:2006 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.05.00.00 - ROBOTY BETONOWE

1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie wojskowym w

Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.
Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robo6t betonowych elementéw takich jak:

- fundamentéw budynku, odboje przed bramami, kanat przeglagdowy, podktady betonowe pod
odboje, tawe, kanat przegladowy

- roboty towarzyszgce

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Skiladniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz (C16/C20) B20

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
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Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
-zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) < 7%

-zawartos¢ alkaliow do 0,6%

-zawartosc¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
-zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowny w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

-0znaczenie

-nazwa wytworni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysyiki

-termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnienie zbiornikbw i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakos$ci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczeqdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

-cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna wykonac tylko badania podstawowe.

-ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzanie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wigzania

- 0znaczanie zmiany objetosci

- sprawdzenie zawartosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajagcych sie

w wodzie
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosci z normami cement nie moze by¢ uzyty
do betonu.

q) Magazynowanie i okres sktadowania

-Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe)

-Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

-Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych

- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie

(2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy, z tym,
ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

-3/4 odlegtosci w sSwietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

-sktadu ziarnowego

-ksztaltu ziarna

-zawartos¢ pytow mineralnych

-zawartos¢ zanieczyszczeh obcych

w celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg

kontrole wilgotnosci kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.
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2.2. Wymagania do betonu

C20/25 (B25) do wykonania wszelkich elementow zelbetowych, monolitycznych
wykonywanych na placu budowy (wymagania wg PN-EN 206-1:2003).

Beton i jego skiadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDiM.

3.0 SPRZET
Mieszanie skfadnikow powinno odbywa¢ sie wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym

dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.0 SRODKI TRANSPORTU

(1) Srodki transportu do betonu

-mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami)

-ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkosé betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
- 90minut przy temperaturze otoczenia +15°C
- 70minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogo6lne

-Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i
PN-63/B-06251

-Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1).Dozowanie skiadnikow

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wylgcznie wagowo z
dokfadnoscia:

2%-przy dozowaniu cementu i wody

3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikbw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.
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(2).Mieszanie sktadnikow

-Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych)
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3).Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

-Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukciji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy
czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
—Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

-Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci
8m).

(4).Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gltebokosé 5-8cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po
czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujgcym. Kolejne miejsca zagiebienia butawy powinny by¢é
od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora,
odlegtosé ta zwykle wynosi 0,35-0,7m

— belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

(5).Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6).Wymagania przy pracy w nocy
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W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonanie robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7).Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikow betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu

5.3 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie 7 dni.

(2)Zabezpieczenia podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.
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Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Woda stosowana do
polewania betonu spetnia¢ powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.
Rozformowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
zgodnie z norma.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1)Réwnos$¢ powierzchni betonu

-Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

-Pekniecia sg niedopuszczalne.

-Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min.2,5cm.

-Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze otulenie zbrojenia betonu nie
bedzie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany.

-Rownos¢ gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy, wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu nalezy:

—wszystkie wystajgce nierownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunku,

—raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowng i jednolitg powierzchnie bez dotkéw i poréw,

-wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowac wilgotng szczotkg, aby usung¢ powierzchnie szkliste.
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6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m°.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w m®.

Cena obejmuje:

-dostarczanie niezbednych czynnikéw produkcji

-oczyszczenie podioza

- wykonanie podktadu betonowego

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
-pielegnacje betonu

-rozbiérke deskowania i rusztowan

-0czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.06.00.00 - PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

WSTEP

Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie wojskowym w
Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.
Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu.

Podbudowe z chudego betonu wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg.

Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki

betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie

wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni posadzki.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z

cementem w iloéci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m®

oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosé

na $ciskanie R,g w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.
Ogolne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST 0.00.00 ,Wymagania ogolne” .

MATERIALY

0golne wymagania dotycz agce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Cement
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Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement
portlandzki wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie |16
mniej niz:
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie | 32,5
mniej niz:
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno sie¢ odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
- zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
- kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
Kruszywo powinno spetia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowag wode pitng.

Materiaty do piel egnaciji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:
— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczna,
— folie z tworzyw sztucznych,
— widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],
— piasek i woda.
SPRZET
Ogolne wymagania dotycz _ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .
Sprz et do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé¢
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej.
Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich skladnikbw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow: kruszywo + 3%,
cement = 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie
wody,

— przewoznych zbiornikow na wode,

— ukiladarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,
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— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,
— zageszczarek piytowych, ubijakbw mechanicznych Ilub malych walcow
wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

TRANSPORT
0Ogolne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozic
dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-S-96013:1997
[20].

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikow i prébki materiatéw pobrane w obecnosci
Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inspektora.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
—doborze kruszywa do mieszanki,

—doborze ilosci cementu,
—doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na
rysunku 1i 2.

Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelnos¢ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej.

Sito 0 boku oczka |Przechodzi przez sito
kwadratowego (%)
(mm)
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63 -

31,5 100

16 od 60 do 80
8 od 40 do 65
4 od 25 do 55
2 od 20 do 45
1 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20
0,25 od2do 12
0,125 od0do5

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna
przekraczaé¢ 130 kg/m®.

Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

100 1

80

%o

60 ' 2

40 33~

20 12

Przechodzi,

025 025 05 1,0 20 40 80 16,0 35
Bok oczka sita, mm
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.

Wiasciwo $ci chudego betonu.

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. | Wiasciwosci Wymagania |Badania
wedtug
1 |[Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 od 3,5 do 5,5| PN-B-06250
dniach, MPa [10]
2 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 od 6,0 do 9,0 | PN-B-06250
dniach, MPa [10]
3 [Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250
[10]
4 | Mrozoodpornosé, zmniejszenie 20 PN-B-06250
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [10]
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Warunki przyst apienia do robo6t

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podioze jest zamarzniete.

Przygotowanie podio za

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno byé¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skfadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-
S-96013:1997 [20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.

Wbudowywanie i zag eszczanie mieszanki betonowej

Ukfadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi.
Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm,
po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubos$é, to do uktadania drugiej warstwy
mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez Inspektora.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora
zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duzy cylinder metoda Il). Zageszczenie powinno by¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Podbudowa z chudego betonu musi spetnia¢ minimalne wymagania nosnosci tj. modut
wtorny E,, > 45MPa, stosunek modutdéw odksztatcenia wtdrnego do pierwotnego E,,/ E,; <
2,5, wspolczynnik sprezystosci k > 0,03 N/mm3.

Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na
gtebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycigc tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub
prostokatne plyty. Stosunek dtugosci piyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od
1,5do 1,0.
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W przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoosmiodniowej wytrzymatosci na sciskanie chudego betonu,
wyciecie szczelin pozornych jest konieczne.

Piel egnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnaciji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych
sposobéw:
a) skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczng, w ilosci
ustalonej w dokumentacji przez producenta,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,
utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni
podbudowy przez wiatr,

c) przykrycie matami lub widékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
d) przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inspektora.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10
dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylacznie za
zgodg Inzyniera.

Odcinek probny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
—stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozkladania i zageszczania
jest wiasciwy,

—okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej
do uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

—okreslenia liczby przejs¢ walcdéw dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materialdw oraz sprzetu do mieszania ,
rozkltadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy z chudego
betonu.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié¢ od 400 m? do 800 m?.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inspektora.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
$niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta warstwg gorng nawierzchni.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0Ogqolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .

Badania przed przyst apieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa
oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptaciji.

Badania powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4
oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

Badania w czasie robot

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 5.
Wiasciwo $ci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-
96013:1997[20].

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z
chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. | WyszczegOlnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna po-
badan na dziennej |wierzchnia
dzialce roboczej podbu-
dowy na jedno
badanie
1 |Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
2 | Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrodta
3 |[Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m*
6 |Zageszczenie mieszanki chudego betonu |2 600 m?
7 | Grubos¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
8 [ Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
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chudego betonu; po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nasigkliwosci chudego w przypadkach watpliwych
betonu
10 |Oznaczenie mrozoodpornosci chudego i na zlecenie Inspektora
betonu

6.3.3. Wtasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250:1988
[18].

Wiasciwo $ci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w tablicy 2.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem
cementu. Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

Wilgotno $¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w recepcie z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.
Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego
oznaczonego zgodnie z normalng probg Proctora (metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
Podbudowa z chudego betonu musi spetnia¢ minimalne wymagania nosnosci tj. modut
wtérny E,, > 45MPa, stosunek modutéw odksztatcenia wtérnego do pierwotnego E,,/ E,; <
2,5, wspotczynnik sprezystosci k > 0,03 N/mm3.

Grubo $¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubos¢ podbudowy
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg = 1 cm.

Wytrzymato $¢€ na sciskanie chudego betonu

Whytrzymalos$¢ na sciskanie okresla sie na probkach walcowych o srednicy i wysokosci 16,0
cm. Probki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej
warstwie. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé¢ zgodnie z normg PN-S-
96013: 1997 [20]. Trzy probki nalezy badac¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymatosci na sciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
4.
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Nasiakliwo $¢ i mrozoodporno $¢ chudeqgo betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z
normag PN-B-06250:1988 [10].
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Wymagania dotycz ace cech geometrycznych

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada ni pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego
betonu

Lp. | Wyszczegolnienie badan i | Minimalna czestotliwosé
pomiarow badan i pomiarow
1 |Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | ROwnos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co 20
m fatg
na kazdym pasie ruchu
3 | ROwnos¢ poprzeczna Co20m
4 | Spadki poprzeczne i Co20m
podtuzne
5 |Rzedne wysokosciowe
6 |Uksztaltowanie osi w co20m
planie®
7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko $¢é podbudowy

Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +10 cm,
-5 cm.

Rowno $¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z normg BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 9 mm dla podbudowy zasadniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja
+ 0,25 %.

Rzedne wysoko s$ciowe podbudowy
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Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 5
cm.

Grubo $¢é podbudowy

Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 1 cm,
OBMIAR ROBOT

0golne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogolne ustalenia dotycz agce podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z chudego betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki,

— transport na miejsce wbudowania,

— przygotowanie poditoza,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzadzen pomocniczych,

— rozitozenie i zageszczenie mieszanki,

— nacinanie szczelin,

- pielegnacja wykonanej podbudowy,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
techniczne;.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
11.

12.

13.

14,

15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

Normy

PN-EN 196-
1:1996

PN-EN 196-
2:1996

PN-EN 196-
3:1996

PN-EN 196-
6:1996

PN-EN 197-
1:2002

PN-EN 206-
1:2000

PN-EN 480-
11:2000

PN-EN 934-
2:1999
PN-B-04481:1988
PN-B-06250:1988
PN-B-06714-
15:1991
PN-B-06714-
37:1980
PN-B-06714-39:
1978
PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996

PN-B-23004: 1988

PN-B-32250: 1988

PN-P-01715 :
1985
PN-S-96013 :
1997
PN-S-96014 :
1997
BN-88/6731-08

BN-68/8931-04

Inne dokumenty

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci
Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

Cement.Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Beton zwykty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Wibkniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych i uzytkowych
oraz metod badan

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe i lothiskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnig ulepszona.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
lata.

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa,

1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych,

CZDP, Warszawa, 1984
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 - NAWIERZCHNIA BETONOWA

WSTEP

Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego.

Nawierzchnie betonowe wykonuje sie z betonu do nawierzchni drogowych, zgodnie z
normg PN-75-S-96015 .

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm?® wykonany z
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i
wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania
betonu przed zageszczeniem.

7
1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R# =40

MPa) okreslajacy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (R E ).

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze w
postaci pecherzykow, w ilosci nie mniejszej niz 3,5% objetosci zageszczonej masy
betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek napowietrzajgcych, dodanych do
mieszanki betonowej.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okreslonej wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu i mrozoodpornosci, wbudowany w nawierzchnie.

66



1.4.8. Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne umozliwiajgce
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej okreslonej ilosci drobnych
rownomiernie rozmieszczonych pecherzykow powietrza, ktére pozostajg w betonie
stwardniatym.
1.4.9. Preparaty pielegnacyjne - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji Swiezego
betonu. Naniesione na jego powierzchnig, wytwarzajg ,powtoke” pielegnacyjna,
zabezpieczajacg powierzchnie betonu przed odparowaniem wody.
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich
grubosci i umozliwiajgca wydtuzanie sie i kurczenie piyt.
1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej
grubosci i umozliwiajgca tylko kurczenie sie ptyt.
1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe w czesci
gornej przekroju poprzecznego.
1.4.13. Szczelina podituzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi.
1.4.14. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina skltadajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych
dodatkéw uszlachetniajgcych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na
gorgco.
1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub
dwuskfadnikowych, zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce,
przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.
1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

Ogolne wymagania dotycz _gce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
MATERIALY

Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cement

Nalezy stosowac cementy, ktorych wkasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-
EN197-1:2002 [5].

Nalezy stosowac cementy portlandzkie CEM | 42,5 N; CEM | 42,5 R.
Przechowywanie cementu powinno sie odbywac¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [43].

Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadac¢ normie PN-79/B-06712.
Wiasciwosci fizyczne i chemiczne kruszyw powinny odpowiadac:
- dla nawierzchni drogowych marce co najmniej 30.
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Uziarnienie kazdej frakcji kruszywa powinno odpowiadac tabl. 1.

Tablica 1
Pozostato$¢ na sicie, %, wag., przy wielkosci ziarn
Dmin 0,5(Dmin + Dmax) Dmax 1,25Dmax
95 + 100 40 +70 0+5 0

Cechy fizyczne i chemiczne kruszyw powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- dla kruszywa tamanego - wg PN-79/B-06712 lub PN-79/B-06712 dla
nawierzchni drogowych klasy co najmniej 400,

- dla zwiru - wg PN-79/B-06712.

Dla kruszyw ze skat magmowych i metamorficznych (twarde wapienie) o nasigkliwosci
wagowej wiekszej niz 0,5% nalezy wykonaé oznaczanie mrozoodpornosci:

a) metoda krystalizacji - 15 cykli wg PN-78/B-06714/20,

b) metoda bezposrednia - 150 cykli wg PN-78/B-06714/19.

Jezeli oznaczanie mrozoodpornosci wykonane metoda krystalizacji da wynik ujemny,
nalezy je wykona¢ metodg bezposrednia.

Strata na masie badanych probek nie powinna by¢ wiekszg niz 5%.

Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej
nawierzchni nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250:1988
[40].

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

Domieszki napowietrzaj ace

Do napowietrzania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ domieszki napowietrzajgce,
zgodne z normg PN-EN 934-2:1999 [8] lub aprobatg techniczna.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajgcymi oraz sposéb
oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-EN 12350-7:2001
[15].

Zalecang zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6.

Tablica 6. Zalecana zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymalna |Zwartos¢ powietrza (% obj.) w mieszance betonowej

Srednica bez domieszki uptynniajace] |z domieszkag uptynniajgca lub

Ziaren lub uplastyczniajgcej uplastyczniajaca

kruszywa,

mm Srednia minimalna Srednia minimalna
dzienna dzienna

8 55 50 6,5 6,0

16 4,5 4,0 55 50

31,5 4,0 3,5 5,0 4,5
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Masy zalewowe lub wkiadki uszczelniaj ace

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej nalezy stosowac specjalne masy
zalewowe, wbudowywane na goragco lub na zimno, lub wkiadki uszczelniajgce,
posiadajgce aprobate techniczna.

Materiaty do piel egnacji nawierzchni betonowej

Do pielegnacji nawierzchni betonowych moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
— widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [41],

- folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

SPRZET

Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprz et do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwornia powinna by¢ wyposazona w urzgadzenia do wagowego dozowania
wszystkich  sktadnikbw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skitadnikéw: kruszywo = 3%,
cement + 0,5%, woda + 2%.

— przewoznych zbiornikbw na wode (do pielegnaciji),

— ukiladarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek piytowych, malych walcow wibracyjnych do zageszczania w

miejscach trudno dostepnych.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotycz ace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

Transport materiatow
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Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, hatomiast workowany mozna przewozic¢
dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarczac¢ zgodnie z warunkami
podanymi w swiadectwach dopuszczenia.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250 :1988
[25].

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki betonowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdélnych skfadnikéw i prébki materiatdéw pobrane w
obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze ilosci cementu,

— doborze ilosci wody,

— doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic¢ sie w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano

w tablicy 7.
Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, Mieszanka mineralna, mm
mm

od 0do8 od 0 do 16 od 0do 31,5
przechodzi przez
31,5 100
16,0 100 62 + 80
8,0 100 60 + 76 38 + 62
4,0 61+74 36 + 56 23 + 47
2,0 36 + 57 21 + 42 14 + 37
1,0 21 + 42 12 =32 8+ 28
0,5 14+ 26 7+20 5+ 18
0,25 5+11 3-8 2:8
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Podczas projektowania sktadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu
sprawdzenia wlasciwosci mieszanki betonowej zgodnie z normg PN-B-06250:1988
[25], w nastepujgcym zakresie:
—oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencie w od K2 do K4 (od
gestoplastycznej do poéiciekiej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okreslac¢
wg metody:
—pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001
[10],
—pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001
[11],
—pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12],
—pomiaru metodg stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13],
—o0znaczenie zawartosci powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecang
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6,
—o0znaczenie gestosci, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14].

Ustalony na zarobach probnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy
niz 0,45. Zawarto$é cementu nie powinna byé mniejsza niz 350 kg/m?; zaleca sie, aby
zawarto$é cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie byta wigksza niz 450 kg/m>. W
przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza sie 500 kg/m?®.

W celu zwiekszenia wytrzymatosci nawierzchni na rozcigganie nalezy w czasie
produkcji mieszanki doda¢ wldkna stalowe jako zbrojenie rozproszone w ilosci od 25
do 35 kg/m®

Wiasciwo $ci betonu

Nalezy wykona¢ prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech
betonu:
—-wytrzymatosci na sciskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na prébkach 150 x
150 x 150 mm, sporzgdzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-
2:2001 [17],

—wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na
probkach 150 x 150 x 700 mm Ilub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza sie
wytrzymatoS¢ na rozcigganie przy roztupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001
[21],

—odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg PN-B-06250:
1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych wg
WWw. normy,

—nasigkliwosci zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100
mm, sporzgdzonych i pielegnowanych wg ww. normy,
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—odpornosci na dziatanie soli odladzajgcych zgodnie z procedurg IBDIM nr PB-TB-
01/2001 [48] na prébkach 100x100x100 mm sporzadzonych i pielegnowanych
zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.
Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50

Lp. | Wtasciwosci Wymagania Badanie wedtug

1 | Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 |dla B45 PN-B-06250 [25]
dniach dojrzewania, nie mniejsza PN-EN 12390-3
niz, MPa [18]

2 | WytrzymatoS¢ na rozcigganie przy PN-S-96015 [42]
Zginaniu, po 28 dniach 6,0 PN-E 12390-6[21]
dojrzewania, nie mniejsza niz,

MPa
3 | Nasigkliwos¢ po 28 dniach 5,0 PN-B-06250 [25]

dojrzewania, nie wiecej niz, %

4 | Mrozoodpornos¢ po 150 cyklach,
przy badaniu bezposrednim,

ubytek masy, nie wiecej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
Spadek wytrzymatosci na
Sciskanie, nie wiecej niz, % 20

5 | Odpornos¢ na dziatanie soli Zgodnie z procedurg IBDIM nr PB-
odladzajgcych po 50 cyklach w 3% | TB-01/2001 [48]
NaCl

6 Wskaznik rozmieszczenia porow | 0,200 PN-EN 480-11
w betonie, nie wigcej niz, mm [7]

Warunki przyst apienia do roboét

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest
nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur
zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza
powyzej 25°C pod warunkiem, Zze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy
30°C. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej
w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod warunkiem stosowania zabiegow
specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej
5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza
podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

Temperatura Temperatura uktadanej |Uwagi
powietrza t,, °c mieszanki betonowej ty,
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°C
+5<t,<+25 +5<t,<+ 30 dopuszcza sie prowadzenie
robot
+25<t,<+30 t, <+ 30 stosowanie specjalnych
zabiegow

Przygotowanie podbudowy

Podbudowe wykona¢ zgodnie z SST B.06.00.00 ,Podbudowa z chudego betonu

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy wytwarza¢ w wytworniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkciji i
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane zgodnie z normg PN-B-06250:1988 [25] lub
PN-EN 206-1:2000 [6]. Domieszke napowietrzajgcg nalezy dozowac razem z wodg
zarobowa.

W celu zwiekszenia wytrzymatosci nawierzchni na rozcigganie nalezy w czasie
produkcji mieszanki doda¢ wlokna stalowe jako zbrojenie rozproszone w ilosci od 25
do 35 kg/m®

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposob zabezpieczajgcy przed segregacja i wysychaniem.

Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie w deskowaniu
przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywac
mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego
rownomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zageszczenia mieszanki betonowej
nalezy stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite
zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni betonowej nalezy nadaé teksture.
Sposéb nadania tekstury powinien by¢ okreslony w SST i zaakceptowany przez
Inspektora.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych, o
nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozktadarka, ktéra przesuwajgc sie
formuje ptyta betonowa, ograniczajgc jg z boku deskowaniem slizgowym.

Zespot wibratorow uktadarki powinien byé wyregulowany w ten sposob, by
zageszczenie masy betonowej byto rownomierne na catej szerokosci i grubosci
wbudowywanego betonu. Ruch ukfadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co

73



zabezpiecza przed powstawaniem nieréwnosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w
betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac¢ szczeline robocza.

Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia swiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego

odparowania wody, nalezy stosowac pielegnacje preparatem pielegnacyjnym, jako

metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanies¢ mozliwie

szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu. llos¢ preparatu powinna by¢ zgodna z

ustaleniami SST. Preparatem pielegnacyjnym nalezy rowniez pokry¢ boczne

powierzchnie piyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢ powietrza ponizej

60%) powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego

- dodatkowo pielegnowana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnaciji polegajgcej nha

przykryciu nawierzchni matami lub wtdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do

10 dni. W przypadku gdy temperatura powietrza jest powyzej 25° C pielegnacje nalezy

przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody

Inspektora.

5.9. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno byé zgodne z dokumentacjg

projektowag. W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:
—szczeliny skurczowe petne podiuzne i poprzeczne,

—szczeliny skurczowe pozorne,
—szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne,
—szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywaé na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy
szczelinami poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny
skurczowe petne nalezy wykonywac w bezposrednim sasiedztwie przepustow oraz
miedzy odcinkami betonowania, jezeli przerwa w betonowaniu trwata dtuzej niz jedng
godzine.

Szczeliny skurczowe pozorne nalezy wykonywacé przez nacinanie stwardniatego
betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci piyty.
Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonac¢ na catej grubosci ptyty w miejscach potgczen
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne,
telefoniczne, energetyczne, korytka sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petng grubosc ptyty. Konstrukcja szczelin
rozszerzania pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiaréw piyt.

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10
MPa. Orientacyjny czas rozpoczecia hacinania szczelin w zaleznosci od temperatury
powietrza podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Czas rozpoczecia nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrzaw |5 od 5 od 15 od 25
e do15 |do25 |do30
llos¢ godzin od utozenia od 20 od 15 od 10

mieszanki do osiggniecia przez do 30 do 20 do 15 od 6 do
beton wytrzymatosci 10 MPa 10

Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wkladkam i

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na
zimno lub gorgco, lub wkiadki uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone
Z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin
muszg byc¢ suche, czyste, nie wykazywac pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywac
przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona
(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypelnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywac scisle wedtug zalecen
producenta.

Przy szczelinach pelnych nalezy bezwarunkowo stosowac wktadki uszczelniajgce.

Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
—stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozkladania i
zageszczania jest wkasciwy,

—okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczaniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci nawierzchni,

—okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego lub czasu wibrowania urzgdzen
wibracyjnych dla uzyskania jednolitego zageszczenia calej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢é materiatdw oraz sprzetu do
mieszania, rozkladania i zageszczania jakie bedg stosowane do wykonywania
nawierzchni.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosié od 400 m? do 800 m?.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera.
W czasie wykonywania odcinka probnego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
badania:

— mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2

— betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 8 (zaleca sie
wykonanie badanh na odwiertach pobranych z tego odcinka).
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Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu
wynikéw badan i pomiaréw z odcinka prébnego przez Inzyniera.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako s$ci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przyst gpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
kruszywa oraz w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do
2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST.

Badania w czasie robot

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw

Czestotliwo$c¢ i zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni
betonowej podano w tablicy 11.

Wiasciwo $ci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okresli¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla
kazdej partii. Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
pkcie 2.3.

Wiasciwo $ci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-
32250:1998 [40].

Wiasciwo $ci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wtasciwosci. Wyniki powinny by¢
zgodne z PN-EN 197-1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39].

Tablica 11. Czestotliwos¢ oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni
betonowe]

Czestotliwos¢ badan.
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba

na dziennej dziatce
roboczej

1 | Wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie
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kruszywa

2 | Wiasciwosci wody Dla kazdego watpliwego
zrodta
3 | Wiasciwosci cementu Dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki 3
betonowej
6 |Oznaczenie zawartosci powietrza w 3

mieszance betonowej

7 | Oznaczenie wytrzymato$ci na Sciskanie |3 probki
po 28 dniach

8 | Oznaczenie wytrzymatosci na rozcigganie | 3 prébki
przy zginaniu po 28 dniach

9 | Oznaczenie nasigkliwosci betonu 3 probki na 1 km

10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 3 probki na 1 km

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie mieszanki mineralnej nalezy okresli¢ wediug PN-B-06714-15:1991 [28].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepts.

Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z normg wg
metody podanej w recepcie.

Oznaczenie zawarto $ci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
EN 12350-7: 2001 [15]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepta.

Wytrzymato $¢ betonu na s$ciskanie

Przed oznaczeniem wytrzymatosci na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ oznaczenie
gestosci betonu wg PN-EN 12390-7:2001 [22]. Gestos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz
97% gestosci Sredniej podanej w recepcie.

Badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-
06250:1988 [25] lub PN-EN 12390-3:2001[18]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Wytrzymato $¢ betonu na rozci aganie przy zginaniu

Badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy zginaniu nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-EN 12390-5:2001 [20]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w tablicy 8.
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Nasigkliwo $¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Mrozoodporno $¢ betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

Badania dotycz ace cech geometrycznych nawierzchni betonowej

Czestotliwo $¢ oraz zakres bada ni pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni

betonowej

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i
pomiarow

Minimalna czestotliwos¢ badan
i pomiaréw

1 Szerokos¢ nawierzchni Col0m

2 Réwnos¢ podiuzna W sposob ciggly planografem
albo co 10 m fatg
czterometrowg

3 Rownosc¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m

4 Spadki poprzeczne® Co10m

5 Rzedne wysokosciowe Col0m

6 Uksztaltowanie osi w planie* Col0m

7 Grubos¢ nawierzchni Co20m

8 Sprawdzenie szczelin - W sposéb ciggly

rozmieszczenie, wypetnienie
9 Whytrzymato$¢ na Sciskanie, Przynajmniej trzy prébki, nie

nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé

rzadziej niz raz na 1000m?

Szeroko $¢ nawierzchni

Szerokosc¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
od 0 do 3 cm.

Réwno $¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ planografem, wg BN-68/8931-04

[45].

Nieréwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 5 mm na drogach kl. 1'i Il,
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Nieréwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa. Nierownosci nie
moga przekracza¢ 5 mm.

Spadki nawierzchni

Spadki nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa z tolerancjg £ 0,2 %.

Rzedne wysoko $ciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg £ 1,5 cm.

Uksztattowanie osi w planie

Os nawierzchni w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg = 5 cm dla pozostatych drog.

Grubo $¢é nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg od
0 do 0,5%.

Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min
10 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie szczelin powinno byé zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg: rozmieszczenie £5 cm., wypetnienie — poziom
masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklesty).

Wytrzymato $¢ na sciskanie, nasi akliwo $¢ i mrozoodporno $¢é

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu prébek z wykonanej nawierzchni i
przebadaniu w sposob okreslony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-
11:2000 [7].

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

Jednostka obmiarow a

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).
ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,Wymagania

ogodlne”.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie podioza,

— ustawienie deskowan,

— ulozenie warstwy nawierzchni i zageszczenie,
— pielegnacja nawierzchni

— wyciecie, oczyszczenie i wypelnienie materiatem uszczelniajacym

podtuznych

i poprzecznych szczelin,

— zbrojenie szczelin

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji

technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
Norm

1. PN-EN 196-1:1996
2. PN-EN 196-2:1996
3. PN-EN 196-3:1996

4. PN-EN 196-6:1996
5. PN-EN 197-1:2002

6. PN-EN 206-1:2000

7. PN-EN 480-11:2000

8. PN-EN 934-2:1999

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania

| statosci objetosci

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku

Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcija i
zgodnos¢

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-EN 12350-
1:2001
PN-EN 12350-
2:2001
PN-EN 12350-
3:2001
PN-EN 12350-
4:2001
PN-EN 12350-
5:2001
PN-EN 12350-
6:2001
PN-EN 12350-
7:2001
PN-EN 12390-
1:2001
PN-EN 12390-
2:2001
PN-EN 12390-
3:2001
PN-EN 12390-
4:2001
PN-EN 12390-
5:2001
PN-EN 12390-
6:2001
PN-EN 12390-
7:2001
PN-EN 12390-
8:2001
PN-EN 12504-
1:2001

PN-B-06250: 1988
PN-B-06714-12:

1976

PN-B-06714-13:

1978

PN-B-06714-15:

1991

PN-B-06714-16:

1978

PN-B-06714-18:

1977

betonu. Definicje i wymagania
Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie prébek

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 2. Badanie
konsystencji metodg stozka opadowego

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 3. Badanie
konsystencji metodg VeBe

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4. Badanie
konsystencji metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci
Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 5. Badanie
konsystencji metodg stolika rozptywowego

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 6. Gestosé

Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 7. Badanie
zawartosci powietrza. Metody cisnieniowe

Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztalt, wymiary i inne
wymagania dotyczgce probek do badania i form
Badania betonu. Czes¢ 2. Wykonywania i pielegnacja
probek do badan wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes¢ 3. Wytrzymatos¢ na sciskanie
probek do badania

Badania betonu. Czesc¢ 4. Wytrzymatos¢ na sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymatosciowych

Badania betonu. Czes¢ 5. Wytrzymatos¢ na zginanie
prébek do badania

Badania betonu. Czes¢ 6. Wytrzymatos¢ na rozcigganie
przy roztupywaniu prébek do badania

Badania betonu. Czes¢ 7. Gestos¢ betonu

Badania betonu. Czes¢ 8. Gtebokos¢ penetraciji wody pod
cisnieniem

Badania betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie

Beton zwykly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczeh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pytbw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadu
Ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45,

PN-B-06714-19:
1978
PN-B-06714-26:
1978
PN-B-06714-28:
1978
PN-B-06714-42:
1979
PN-B-06714-43:
1979
PN-B-11111: 1996

PN-B-11112: 1996
PN-B-11113: 1996
PN-B-19705: 1998
PN-B-32250: 1988
PN-P-01715: 1985
PN-S-96015: 1975
BN-88/6731-08

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04

Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowag

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w
bebnie Los Angeles

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
Ziarn stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i
uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i tatg

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odpornosci betonu na

dziatanie soli odladzajgch
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00- Roboty izolacyjne

SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.  Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
2.0 MATERIALY

3.0 SPRZETI|MASZYNY

4.0 SRODKI TRANSPORTU

50 WYKONANIE ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 - ROBOTY IZOLACYJNE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie

wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.
Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg posadzek, Scian, kanatu
przegladowego, stropodachu oraz docieplenie (izolacje termiczng) scian zewnetrznych
fundamentowych i nadziemia systemem tradycyjnym, CERESIT VWS (lub innym
réownowaznym).

Zaleca sie wykonie tynkdw w systemie ocieplen Ceresit VWS lub inne réwnowazne.
Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw
i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-85/B-04500 ,Zaprawy budowlane.
Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”. Zaleca sie stosowanie catych
systeméw w celu zachowania kompatybilnosci srodkow sktadajgcych sie na caty system.
- Podloza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-85/B-04500

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

84



2.0 MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot
objetych SST powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach FTB, dopuszczajgcych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologiczne mu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i
na welonie szklanym oraz papy na widknie

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materialy i powinny
wykazywaé dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte, oraz nalezytg
przyczepnos$é, do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w
normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w
sposob wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

» Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;

» Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

» Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;

* Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia sie
papy;

» Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
diuzsze niz 30mm, nie wiecej niz w trzech miejscach na kazde 10m dtugosci papy;
 Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne
zabarwienie;

* Wymiary papy w rolce:

> dlugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

> szerokosé: 90,95,100,105, HOcm + icm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny by¢é posrodku owiniete
paskiem papieru j szerokosci co najmniej 20cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci
co najmniej 0,5 mm;

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w w/w normie;
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* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120cm od
grzejnikéw;

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco. Wymagania:

* temperatura mieknienia 60-80°C;

* temperatura zaptonu 200°C;

» zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5%;

» splywnos¢ - lepik nie powinien splywaé¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy hachylonej pod katem 45°;

» zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622.

2.2.4. Folia izolacyjna PCV

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy . Wymagania wg normy PN-75/B-30

2.2.6. Styrozol lub inne rownowazne materiaty o podobnych wiasciwosciach posiadajgce
wymagane aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN-69/B-10260.

2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24.
Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyskac¢ aprobate Inspektora
Nadzoru.

2.2.8. Izolacja Hydrostop lub inne rownowazne. Wykonanie oraz wymagania $cisle wg
wytycznych producenta wyrobu.

2.3. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowej

2.3.1. Folia izolacyjna PCV. lIzolacje pionowa w gruncie bedzie pelnita folia izolacyjna
tzw. kubetkowa odporna na dziatanie agresywnych czynnikéw biologicznych i
chemicznych. Sposob uktadania i montazu $cisle wg. instrukcji i wskazan producenta.

* Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

» Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajgcy ognia

» Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C ¢« Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Welna mineralna - typy docieplenia z welny mineralnej opisano w dokumentacji
projektowe;j.

Wymagania:
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* wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy;

* ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz Scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé¢
wymagania:

* Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci;

» wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniej sza niz 2kPa;

* nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz j 40% suchej masy.

» Atest higieniczny PZH: B-1810/95

» Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczenstwa:
B/32/410/99

« Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10° < 0,034 W/mxK

2.4.2. Styropian.

Styropian odmiany samogasngcy do ocieplenia posadzek pomieszczen ; EPS100- o
gestosci od 16 do 30 kg/m3. Piyty styropianowe gr. 15cm EFS 70 na $ciany nadziemia i
10cm EFS 100 na posadzki oraz gr. 12cm warstwy styropianu ekstrudowanego do
podziemia.

Struktura styropianu zwarta; niedopuszczalne sg granulki zwigzane luzno. Wytrzymatos¢
na zrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80kPa.

» Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie
spienionych;

» Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

Dla zastosowanych ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gtebokosci do 5 mm; taczna
powierzchnia wad nie moze przekracza¢c 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10cm?2.

* Wymiary:

- dlugosé¢ - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchyiki -t-0,5%,

- szerokosc¢- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyiki + ,5mm;’

- grubos¢ -20-500mm co IO mm- dopuszczalne odchyiki + 0,5%

a) Pakowanie.

Piyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokosé
stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona
etykietka zawierajgca nazwe zakladu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.
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Plyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu z dala od zrodet ognia.

c¢) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

2.4.3. Materiaty klejgce. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy lub masy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podioza kolkami
kotwigcymi systemowymi w ilosci 6 szt na 1m2. Zaprawa klejgca powinna stanowié
jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen, tatwy do
wymieszania z wodg. Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem
zabarwienia i struktury cieklg kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwg do wymieszania
bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie koniecznosci dodawania do nigj
cementu. Zaprawy Kklejgce i masy klejgce powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom szczegbétowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekla masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm?2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zarbwno w stanie powietrzno-
suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zalgczonym do partii zapraw i mas klejacych
powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

2.4.4. Gleboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy CERESIT CT 17

Gruntujgca dyspersja zywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego
wzmacniania podiozy przed mocowaniem plytek ceramicznych, tynkowaniem i
wylewaniem posadzek.

Wymagania:

Gestosé ok.1,58kg/!

Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C

Czas schniecia 3 do 6 godz.

Zuzycie ok. 0,2 do 0,5 I/m2
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2.4.5 Zaprawa CERESIT CT 85 (nha $ciany)

Wymagania:

Przyczepnos¢: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz 0,6 MPa, do
styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C

Proporcja mieszania ok. 6,8] wody na 25kg proszku

Zuzycie ok. 5,0 kg/m®

2.4.6 Zaprawa CERESIT CT 85 (na $ciany)

Wymagania:

Przyczepnos$¢: do betonu w stanie powietrzno suchym nie mniej niz 0,6 MPa, do
styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C

Proporcja mieszania ok. 6,8l wody na 25kg proszku
Zuzycie ok. 2,0 kg/m®
2.5 Siatka z widkna szklanego
Wymagania:
Zuzycie ok. 1,1 kg/m®
2.6 Zaprawa CERESIT CT 85 (na $ciany)
Wymagania:

Przyczepnos¢: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz 0,6 MPa, do

styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 30°C
Proporcja mieszania ok. 6,8 wody na 25kg proszku
Zuzycie ok. 2,0 kg/m®

2.7 Farba gruntujgca CERESIT CT 16

Biata gruntujgca dyspersja zywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby

elewacyjne

Wymagania:

Gestose ok.1,58kg/I
Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C
Czas schniecia 3 do 6 godz.
Zuzycie ok. 0,2 do 0,5 I/m2

2.8a Wyprawa elewacyjna — ponizej terenu gruntu

Wymagania:

Folia strukturalna (kubetkowa)
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2.8b Wyprawa elewacyjna — cokét - tynk mineralny wqg projektu architektonicznego

Wymagania:

Przyczepnosc: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m®

llos¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.

2.8c Wyprawa elewacyjna — $ciana zew. - tynk mineralny wg projektu

architektonicznego

Wymagania:

Przyczepnosg: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m®

llos¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.
3.0 SPRZET

Roboty mozna wykonywac stosujgc dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
- Materiaty i elementy moga bys przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kleje nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych

warunkach.

5. 0 WYKONANIE ROBOT

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkitadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z foli lub papy;

b) asfaltowe] powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa;
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c) Pizy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%;

d) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoéch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej;

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz
5°C.

5.1.3. I1zolacje z foli przewwilgociowej i papy.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czesci obiektu przed
wilgocig - powinny sktadac sie z jednej(lub dwdch) warstwy , sklejonych lepikiem miedzy
sobg w sposéb ciggly na catej powierzchni; nalezy je wykonywaé¢ na wysuszonym
podktadzie z emulsji asfaltowej.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych;

¢) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) Szerokos¢ zaktaddéw foli lub papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli
lub papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. lzolacje termiczne

5.2.1. 1zolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych.

Ptyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty
styropianowe twarde typu EPS100. Podioze do przyklejania ptyt powinno byé réwne ,
aby piyty po przyklejeniu tworzyty jedng ptaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos¢
obrébki ptyt styropianowych (szlifowanie).

5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

5.2.3. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3. Warunki przystapienia do robét izolacji termicznej

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot izolacyjnych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty konstrukcyjne.

- Roboty nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot

budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3.1 Przygotowanie podioza

- Przygotowanie podtoza przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 85, Mocowanie
piyt styropianowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé istniejgcych tynkéw i
powtok malarskich. ,Gtuche” tynki trzeba odkuc. Ubytki i nieréwnosci podtoza nalezy
wyréwnac. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powtoki
malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usunaé catkowicie, np. za
pomocg myjek cisnieniowych. Podloza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkow
gazobetonowych czy silikatowych oraz podioza stabe, osypliwe, nalezy obficie
zagruntowa¢ gleboko penetrujgcym gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do
wyschniecia, przez co najmniej 2 godziny.

Przyczepnos$¢ zaprawy klejgcej do przygotowanego podioza sprawdza sie poprzez
przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i reczne ich odrywanie po 2
dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu.
Jesli styropian odrywa sie tgcznie z warstwg zaprawy, to dodatkowo nalezy stosowac
tgczniki mechaniczne.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatkg.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej (po 24 h) ptyty nalezy szlifowa¢ papierem sciernym i
dodatkowo mocowac tgcznikami mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie
nie zostat pokryty warstwag zbrojong, to nalezy oceni¢ jego jakos¢. Plyty pozotkie o
pylacej powierzchni koniecznie wymagayjg przeszlifowania grubym papierem sciernym.

- Przygotowanie podtoza przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 17 (lub innym
réwnowaznym).

5.3..2 Wykonywanie robot

— Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ zaprawe CT 85 (lub inne
rébwnowazne) i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej
masy bez grudek. Zarobiony materiat miesza¢ wiertarka, co 20 min.

- Gotowg zaprawe nalezy naklada¢ kielnig na calej powierzchni styropianu.
Bezzwitocznie trzeba przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngc.

- Gotowg zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych

warstwg grubosci 2-3 mm za pomocg stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke
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z widkna szklanego (z zachowaniem zakiadéw 10 cm), a nastepnie nanosi¢ drugg
warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i rowno zagtadza¢ powierzchnie, tak by siatka nie
byta widoczna. Tak przygotowang powierzchnie po zwigzaniu nalezy przeszlifowac
papierem sciernym.

- Wykonanie rob6t z zastosowaniem gruntu CT 17 lub inne rownowazne. Kilkakrotnie
wstrzasng¢ zawartoscig opakowania. Preparat nanosi¢ na podioze pedzlem. Grunt
bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podiozy
pod warstwy posadzki nalezy wylewaé¢ grunt na podioze i rownomiernie rozprowadzaé
go szczotkg, nie tworzgc katuz. Jesli po wyschnieciu preparatu podioze jest nadal
chlonne, to czynnos$¢ gruntowania trzeba powtorzyc.

- Calg zawartos¢ opakowania CT 35 (lub inne réwnowazne) wsypywaé¢ do
odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowaé rdzewiejgcych pojemnikow
i narzedzi. Wiasciwa ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.
Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkOéw stosowania. W czasie
prowadzenia rob6t nalezy zachowywac jednakowg konsystencje materiatu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.

- Tynk rébwnomiernie nanosi¢ na podioze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej
pod katem stalowe] pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nadac
mu fakture. W zalezno$ci od kierunku ruchow packi mozna uzyskac koliste, poziome lub
pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapia¢ tynku woda.
Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie wody.
W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ tasme samoprzylepng
wzdtuz wyznaczonej wczesniej linii. Nastepnie natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwac
tasme z resztkami $Swiezego tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowaé¢ od
wyznaczonego miejsca (krawedz natozonego wczesniej tynku nalezy zabezpieczyc
tasmag samoprzylepng). Renowacje tynku mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie

farbami akrylowymi, farbg silikatowa oraz farbg silikonowa.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 lub inne
réwnowazne obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materialu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni
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4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB
nr 334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieple/i opracowanymi przez
SSO

7. Zgodnosc¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 16 lub inne
réwnowazne obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 35 lub inne
réwnowazne obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB
nr 334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ociepleri opracowanymi przez
SSO

7. Zgodnosc¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnig robét izolacyjnych oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn
dlugosci scian w  stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub
warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na

ptaszczyzne pozioma.
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- Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg
wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdédw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. lloé¢ tynkéw w m®  okreséla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkow i innych

robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych;

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbidr robdt zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy rob6t ociepleniowych:

* przygotowanie podioza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

» zabezpieczanie naroznikow

» wklejanie siatki

» wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbior winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologia wykonanie rob6t. Po zakonczeniu robot powinien byé dokonany odbiér
ostateczny i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie
do zatozeh technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne
wykonania systemow ociepleniowych, karty techniczne produktow, inne wytyczne
producenta systemow itd.).

8.3. Roboty i/w podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.4. Odbior podioza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
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nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ woda. Szczegdtowe zasady odbioru robot zgodnie z
umowsa.

8.5. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie
wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.6. Odbidr tynkdw

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
diugosci kontrolnej dwumetrowej taty. Szczegdtowe zasady odbioru robét zgodnie z
umowa.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.

b) trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

a) ocene wynikow badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

¢) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
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Placi sie za wykonang i odebrang iloé¢ m* powierzchni izolacji wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zapraw

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m

- przygotowanie podioza

- wykonanie izolacji

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-B-30020:1999  Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 - Roboty murowe

SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.  Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
2.0 MATERIALY

3.0 SPRZETI|MASZYNY

4.0 SRODKI TRANSPORTU

50 WYKONANIE ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 09.00.00 - ROBOTY MUROWE
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie

wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.
Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robét murowych w ramach projektowanej przebudowy
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub

jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Bloki SILKA o roznych grubosciach - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004

Cegly petne i bloki drgzone.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe: wysokosé £1mm; diugosé¢, szerokos¢ +2mm
Murowanie scian na zaprawie tradycyjnej:

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 ( wg PN-90/B-14501)
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Wytrzymatos¢ zaprawy na sciskanie powinna by¢ nie wieksza niz wytrzymatosc
elementow murowanych na $ciskanie.

Objetosciowe proporcje sktadnikow - cement - piasek — 1:3

- bloczki z betonu komérkowego o grubosci 1l4cm tgczonych na zaprawie

cienkowarstwowej zalecanej przez producenta danego bloczka.

2.3. Bloczki betonowe gr. 25 cm

Bloczki betonowe o wymiarach 380 x 250 x 120 mm w klasie 15MPa

2.5. Zaprawy budowlane cementowe

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. -
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac
cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy

nie bedzie nizsza niz+5°C.

3.0 SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do
odsadzek i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowacé strzepig zazebione
koncowe.

¢) Elementy murowe ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy
cegtly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

5.1. Mury z bloczkéw silikatowych.

5.1.1.Spoiny w murach.

- 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 5mm, a minimalna 1,5 mm,

- 3 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 5 mm, a minimalna — 1 mm. Spoiny powinny by¢
doktadnie wypeltnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetniaé zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba blokow uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby blokow.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Potgczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywa¢ na strzepia zazebione

boczne.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Materialy

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i pekniec,

-odpornosci ha uderzenia,

-przetomu

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu).

6.2. Zaprawy.
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw

materiatéw i wyrob6w powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z blokéw SILKA przyjmowaé wg

ponizszej tabeli.

Lp Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchyiki [mm|
1 2 3
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na l metrze dtugosci 3
2. Odchylenie od pionu:
- nawysokosci 1 m 3,5
- nawys. Kondygnacji 15
- na calej wysokosci
3. Odchylenie kazdej warstwy od
poziomu: 1
4. Odchylenie gornej warstwy od
poziomu: 1
5. Odchylenie wymiaréw otworéw w
Swietle o wymiarach:
do 100 cm
szeroko$¢ +5 -3
WySsoKkosc¢ +10 -5

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych - powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych

robot wykonczeniowych
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce

cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00- Roboty tynkarskie

SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
2.0 MATERIALY

3.0 SPRZET I MASZYNY

4.0 SRODKI TRANSPORTU

5.0 WYKONANIE ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 — ROBOTY TYNKARSKIE
TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
1.0 WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

-Tynki zwykte, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg
lub ksztattujacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub
mechanicznie, do ktorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

-Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

-Przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100p. 3.1.1.

- Podloza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1 Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych - powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.
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2.2 Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy  budowlane. Woda do betonow i
zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowsg i wode pitnag.

2.3. Piasek

2.3.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Tynki wewnetrzne nalezy wykonaé¢, jako tradycyjne cementowo-wapienne lub
cementowe.

- Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte", z pdzniejszymi zmianami.

- Zaprawy do robdt tynkarskich powinny by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy
PN-B-199701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku".Za zgodg Inspektora nadzoru
mozna stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy hie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.5. Tynk wykonczeniowy zewnetrzny mineralny —nalezy wykonac w strukturze baranka
tynkiem mineralnym gr 2,5mm oraz pomalowac farbg silikatowg w kolorach podanych w
projekcie budowlanym, .

Wymagania:

Przyczepnosc: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m®

llos¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.

106



3.0 SPRZET

Roboty mozna wykonywac stosujgc dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywac sie zgodnie z norma
BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone Iluzem nalezy przewozic¢
cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot,

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakornczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw, tj. po uptywie 4+6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robot
budowlano - montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza

- Podtoza tynkéw zwykitych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-70/B-1010C p. 3.3.2.

- Spoiny w murach ceglanych:

a) w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 + 10 mm
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b) bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy mozna usungé¢ 10% roztworem szarego
mydta lub wypalajac je lampg benzynowg

¢) nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodag

5.3. Wykonywanie tynkéw zwykiych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwykilych jedno- i wielowarstwowych powinny byé¢
zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza
lub podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykie kategorii Il i Ill nalezg do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

5.3.56. Tynk tréjwarstwowy powinien sie skfada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykonac wg pasow i listew kierunkowych.

5.3.6. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.
5.3.7. Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robo6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki badan
Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w p. 2 niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystenciji, powinny wynikaé z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykie”.

- Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow

-prawidtowosci przygotowania podiozy

-mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

-przyczepnosci tynkdw do podtoza
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-grubosci tynkéw

-wygladu powierzchni tynku

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku
-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7.0 OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m?®) jako iloczyn diugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

- Powierzchnie pilastréw i stupdéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

- Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg
wymiarOw w stanie surowym. Z powierzchni tynkdédw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. llo$é tynkéw w m?  okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

Odbioér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie
wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.3. Odbiodr tynkéw

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej
dlugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego - nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i og6étem nie wiecej niz 6 mm na
calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.)
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.

b) trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza

Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

a) ocene wynikow badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$é¢ m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robdt na
wysokosci do 4 m

- przygotowanie podioza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
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PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Stal

2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2005

(1)dwuteowniki i profile zamkniete o wymiarach wg projektu

2.1.2.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

-wady powierzchniowe — powierzchnia bez pekniec, pecherzy i naderwan

-na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatlosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 1luski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne, jezeli:

a)mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

b)nie przekraczajg 0,5mm dla walcédwki o grubosci do 25mm i 0,7mm dla walcéwki o
grubosci wiekszej
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2.1.3.0dbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktorym
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawieraé:
-znak wytwaorcy

-profil i gatunek stali

-numer wyrobu lub partii

-znak obrobki cieplnej

2.1.4.0dbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki
w czasie odbiorow zostaly usuniete.

2.2. taczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-1SO1891:1999, PN-1SO8992:1996 a ponadto:

- sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1S04014:2002, PN-61/M-
82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,

- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

- podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-
1ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039
Materialy do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé normie PN-
EN752:2000, a ponadto:

- elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430

- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002

- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
73/M69355, PN-67/M-69356

2.3. Skiladowanie materiatow i konstrukciji

(1) Do wytadunku nalezy uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposd6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ sktadowane w miare mozliwosci jak najblizej miejsca
scalania. Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich
nadejsciu, segregowa¢ i uktada¢ za wyznaczonym miejscu, oczysci¢ i naprawiac
powstate podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Elementom, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac
w tym samym potozeniu.

(2)Laczniki sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakosci materiatu,

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni
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-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
Odbioér oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.0 SPRZET

Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu nalezy uzywac¢ podnosnikdw i innych urzgdzen. Wszelkie
urzgdzenia podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Materialy i elementy mogg by$ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Czesci do skladania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady
powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania
potgczen.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz80%, a
temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie opaddw atmosferycznych , mgly, mzawki
miejsce spawania i stanowiska spawaczy nhalezy ostonié. Powierzchnie tgczonych
elementow powinny by¢é wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tluszczu i innych
zanieczyszczeh na szerokosci nie mniejszej niz 15cm. Spoiny powinny posiadaé¢ klase
zgodng z dokumentacja projektowg. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub
wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu
powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwos¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN 970:1999

- dla zlaczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiada¢ klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej
jakosci powinny odpowiada¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny
pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu
powinien zapozna¢ sie z protokotem odbioru elementéw konstrukcji przewidzianych do
wbudowania.

6.0 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1 Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:
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- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potgczeh.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majgce na celu stwierdzenie btedéw widocznych
na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie
wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w
zakresie i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny
zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuije:

- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektows,

- sprawdzenie materiatdw i porownanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytwoérce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez
ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkow bhp.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest masa gotowej konstrukcji w kg lub w tonach.

8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty
pozytywne wyniki.

Gotowos¢ rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét
odbioru ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty
wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatbw zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji
okien, oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementéw $lusarki wymienionych
w projekcie technicznym.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbiér pogwarancyjny polega
na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualne;j.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob tgczenia

- montaz konstrukcji na budowie

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Woyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtowne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 0Ogdlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych,

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104  Stal. Polwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pélwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i

transport.

PN-ISO 1891:1999  Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci zlgczne. Ogodlne wymagania dla $srub dwustronnych i

nakretek.

PN-82/M-82054.20  Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 - Posadzki

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodza:

- warstwy posadzkowo-betonowe z zachowaniem odpowiednich spadkéw w budynku.

- posadzki wiasciwe pod ptytki gresowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
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piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4. Materialy o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
- dobra przyczepnosc¢ do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztalcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od -20° do +250°C ),
- wytrzymaly ( ok 6,5 MPa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.5. Piytki z kamieni gresowych R11 antyposlizgowe o wymiarach 30 x 30cm wg PN-
78/B-89001

- grubos¢ 2-3m

- masa 1m? 5,5kg

- twardos¢ wg Brinella 1,45-1,75MPa
- odpornos¢ cieplna wg V'cata 49-59°C

- zmiany wymiaréw liniowych w temp.80°C max 0,4%

- nasigkliwos¢ (po 24 godzinach) 1,5%

- scieralno$¢ na aparacie Stuttgart max 0,13mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,29W/meC

2.5. Plytki z ceramiczne na cok6t o wymiarach 6 x 25cm
Piytki nalezy dobra¢ rodzajowo i kolorystycznie tak, aby nawigzywaly do tych
znajdujgcych sie na cokotach otaczajgcych budynkow.

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie oraz przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialdbw stosowaé¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢c wymagania przepiséw ruchu
drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym.

5.2. Wykonanie posadzki z wykiadziny i ptytek

Do wykonania posadzek mozna przystgpic po catkowitym ukonczeniu robot
wykonczeniowych.

120



Przygotowanie poditozy:

- Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez
wypetienie ubytkbw zaprawg cementowg

- Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

- Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

- Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej diugosci 2 m faty kontrolnej.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

- Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca
sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub
wzmocnienie podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robét, w trakcie
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z
rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiarOéw pomieszczenia i luzno utozona na
podkfadzie tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3cm.

- Arkusze i plytki nalezy przyklejaé przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wykfadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze i ptytki nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

- Nie dopuszcza sie wystepowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w
postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw ptytek lub arkuszy.

- Arkusze i piytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna
by¢ wieksza niz 0,5mm miedzy arkuszami, 0,8mm miedzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami i pasami ptytek powinny tworzyc linie prostg. Odchylenie
spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz Imm/m i 5mm na catej dtugosci
spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin nalezy przy Scianach wykonczyc¢ listwami. Listwy powinny byc¢
przyklejone na catej dlugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych

i wypuktych.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materialy - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
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Badanie podkifadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wy-
konywania robét wykladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej
szorstkos$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

—  sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w kierunku
spadku 2-metrowg tate,

—  sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-metrowej
taty i poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do 1mm,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkitadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciw-skurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

—  sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowosé dalszych prac. Badania te szczegolnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejgcej oraz innych robo6t ,,zanikajgcych".

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek; utozenie plytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwnaé¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg faty kontrolnej
diugosci 2 m przykiadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz
spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokosc
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm
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- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7.0 OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie;
stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wiekszg od 0,25 m?. W przypadku
rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu
sg podioza. Odbior podiéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
posadzkowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét posadzkowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny)
podtoze nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Jego celem jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (kohcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiarbw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa.
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Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

—  projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

protokoty odbioru podtoza,

protokoty odbioréw czesciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw
sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny,
wyktadzina nie powinna byc¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli.to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzine i przedstawi¢ jg ponownie
do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢é zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych wykladzin, wykonac¢ je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykiadzin z zamoOwieniem.
Protok6t odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin
po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny robét". Pozytywny
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wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kkaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy. Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podlogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o

matej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998  Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i plyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%

Grupa A Il
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Piytki i pilyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie

jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
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wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i pityty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodne;j.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545 -12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545 -13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.
PN-EN ISO 10545 -14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.
PN-EN ISO 10545 -15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu
i kadmu.
PN-EN ISO 10545 -16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni
wg Rknli Molisn.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych
PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na $cieranie

126



SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.  Zakres robot objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
2.0 MATERIALY

3.0 SPRZET I MASZYNY

4.0 SRODKI TRANSPORTU

50 WYKONANIE ROBOT

60 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 - Uktadanie ptytek ceramicznych

127



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 - Uktadanie ptytek ceramicznych

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
majgce na celu pokrycie posadzki i $cian ptytkami ceramicznymi (okladziny), ktére
stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme architektoniczng okladanych
elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie
wymagan odnosnie wlasnosci materiatdw, wymagan i sposobOw oceny podiozy,
wykonanie okfadzin wewnetrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje oktadzin
chemoodpornych oraz wykonywanych wedlug metod patentowych Iub innych
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach o0go6lnych specyfikacji
techniczne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Wyroby podtogowe

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-
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jacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiaty
stosowane do wykonywania rob6t oktadzinowych z pitytek ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materialdbw przeznaczonych do wykonania robét

oktadzinowych.

Ptytki podtogowe antyposlizgowe R11 o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001
- grubos¢ 2i3mm

- masa 1m?-5,5kg

- twardos¢ wg Brinella 1,45-1,75MPa

- odpornos¢ cieplna wg V'cata 49-59°C

- zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C max 0,4%

- nasigkliwosé(po 24 godzinach) 1,5%

- scieralno$¢ na aparacie Stuttgart max 0,13mm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,29W/meC

Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, fatwo zmywalne wodg z dodatkiem
srodkdw myjgcych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i
alkalicznych czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.

2.2. Kompozycie klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejgce do mocowania ptytek podtogowych musza spetnia¢ wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetniaé wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Woda
Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
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budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana wodociggowa woda pitna.

3.0 SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowaé dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy ukiadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisbw obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Podioza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robo6t okladzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
przygotowania podioza.

Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne.
W przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z
elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okftadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
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- powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie
odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejgcych na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4,

5.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okiadzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug,
wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb ukiadania ptytek. Potozenie
ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca.
Wybér kompozycji zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gltadkg krawedzig pacy a nastepnie ,prze-
czesuje" powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgcg powinna by¢ roziozona roéwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podioza.
Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni phytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub
pozwoli¢ na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Dzieki duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
elekt ,przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
Doktadny czas jest okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny pocg gumowsg. Zaprawe nalezy dokiadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar
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zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkg. Swiezg zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztait spoiny.
Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka
gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie
brudzi trwale powierzchni piytek.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Vymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktére bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.
Wszystkie materialy - piytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia
materiatdbw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidlowosé dalszych prac. Badania te szczegolnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci
kompozyciji klejgcej oraz innych robdét ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych okfadzin, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy okladzin scian powinien obejmowac:

—  sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem plytek,
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—  sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomocg taty kontrolnej
dlugosci 2 m przykladanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit
pomiedzy fatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

—  sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich diugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do
1mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

—  sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzy¢é szerokos$é
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

Prawidtowo wykonana okfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy okladzin, dla ktérych r6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu piytki nie powinny wydawaé¢ gluchego od
glosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg
producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm na
diugosci 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 min na diugosci catej oktadziny.

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i
instrukcjg producenta.

7.0 OBMIAR ROBOT
Powierzchnie okladzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci z dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
poditoza. Odbior podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot oktadzinowych. W
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trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego
opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podifoza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do
robét oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze
nie powinno by¢ odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest
niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych zakryciu
(podtdz) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecnhosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (kohcowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru
ostatecznego dokonuje komisja powolana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah i pomiarbw oraz dokonanej ocenie
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych
materiatéw i wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz
dokonac¢ oceny wizualnej. Roboty wykfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan i pomiardw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg
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kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny, wykfadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
Z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonac je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jacego i wykonawcy. Protokoét powinien zawierac:

- ustalenia podijete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamowieniem.
Protok6t odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbiér ostateczny robét". Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kkaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosic wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych,
- o0sadzenie elementow wykonhczeniowych i dylatacyjnych,

—  rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce,

- oswietlenie tymczasowe,

-  pielegnhacje wykonanych oktadzin,

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

— wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,

—  zuzycie energii elektrycznej i wody,
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— oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej E>10%. Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o maitej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997  Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o0 nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Ptytki i piyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Ptytki 1 plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Plytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1SO 10545-2:1999 Pilytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i
sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN I1SO 10545-4:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na
zginanie i sity tamiagce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci ha
pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN 1SO 10545-13:1990 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
plamienie.

PN-EN I1SO 10545-15:1999 Pilytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Ptlytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do piytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do piytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na $cieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 — Stolarka okienna i bramowa

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu dokonanie montazu stolarki okiennej, drzwiowej i bram
garazowych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach o0go6lnych specyfikacji
techniczne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi. Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem
musi uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

2.1. Bramy segmentowe

1.Brama segmentowa stalowa SPU F42 (ocieplana) np. tupu firmy Hormann lub inna
rownowazna.

Segmenty bramy z segmentow stalowych wypetnionych piankg poliuretanowg
(wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo), gtebokos¢ montazowa 42 mm.

Przettoczenia S: powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna ttoczona w strukturze Stucco,
réwnomierny podziat przettoczen w odstepach co 125 mm. Wysokos$¢ segmentéw bramy
625 / 750 mm (szeroko$¢ bramy maks 6000 mm) lub 500 / 375 mm. Przetloczenia L.:
Powierzchnia zewnetrzna Micrograin, od wewnatrz w strukturze Stucco. Wysokosc¢
segmentow bramy 625 / 750 (szerokos¢ bramy maks 6000 mm) lub 500 / 375 mm
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(kombinacja 2 wysokosci segmentow w jednej bramie). Wysokos¢ segmentéw bramy
500 mm, gorny segment dopasowany. Piyta bramy zagruntowana farbg poliestrowg, z
zewnatrz i wewnatrz w kolorze bialo-szarym na bazie RAL 7037 (kolor na etapie
realizacji potwierdzic z Zamawiajagcym. Rama i przeszklenie wykonane z aluminiowych
profili eloksalowanych w kolorze naturalnym E6/CO wg DIN 17611. Wszystkie pozostate
elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Sprezyny skretne
malowane. Prowadzenie normalne typ N, zamykana i ryglowana od wewnatrz (bez
zamka i okuC zewnetrznych), otwierana recznie. Przemystowe bramy segmentowe
spetniajg wymagania zharmonizowanej normy europejskiej PN EN 13241-1:2005. Wyréb
dopuszczony na podstawie Europejskiej Deklaracji Zgodnosci i oznakowaniu wyrobu
znakiem ,CE”.Uwaga: Bez doplaty oferujemy Panstwu pokrycie na zewnatrz
segmentow stalowych warstwg gruntujgcej farby

poliestrowej, metodg ,,COIL-COATING” w nastepujgcych kolorach preferowanych:
wewnatrz segmenty bramy w kolorze biato-szarym, na bazie RAL 9002

Naped osiowy WA400

Naped osiowy w catosci gotowy do montazu z mikrowytgcznikiem luznej linki

— Pobdr mocy :

— Prad trojfazowy:0,37 kW

— prad zmienny: 0,30 kW

— Zabezpieczenie IP 65 (ochrona przed strumieniem wody)

— Elektroniczny przekaznik wartosci absolutnej (AWG) do ustalania potozenia bramy

Wymiar zaméwieniowy bramy: 3700 x 5125 mm (Uwaga: wymiary sprawdzi¢ w naturze)
Struktura: Stucco

Wysokos¢ paneli: 625 i 750

Prowadzenie: N — prowadzenie normalne

Drzwi przejsciowe bez wystajgcego progu

Przeszklenie Sandwich Typ A, rama z tworzywa sztucznego i przezroczysta szyba
podwdjna z tworzywa sztucznego 33mm

Naped WA400/A445 do mocowania kotnierzowego

tanhcuch awaryjny

Fotokomorka wyprzedzajgca VL2

2.2. Stolarka okienna
Stolarka PCV w profilu pieciokomorowym, szklona podwdjnie.

2.3. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.0 SPRZET | MASZYNY
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Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez inspektora nadzoru.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materialtbw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $srodki transportu.
Materiaty nalezy ukiadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2.Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zalecen producenta i odpowiednich
norm.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowad:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci klasy przeciwwtamaniowej,

-sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

-sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8.0 ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajacych.
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W szczegolnosci nalezy sprawdzic:
-prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt 7.

Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie,

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-97/B-02151/03 Akustyka budowlana. 1zolacyjnos¢ akustyczna w budynkach.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 - Roboty malarskie

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikaciji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t malarskich w budynku.

W zakres ich wchodza:

- przygotowanie podioza

- zagruntowanie

- malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogoélnych specyfikaciji
techniczne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

Do przygotowania farb i szpachli stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Spoiwa bezwodne

a)Pokost Iniany powinien by¢é cieczg oleista o zabarwieniu od Zzoéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

b)pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej Ilub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
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technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode — do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb
powinny odpowiadaé normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

-wydajnos¢ 6-10m?/dm?®

-max. czas schniecia 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe

-rozcienczalnik  chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdéinego
stosowania-biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnoéé 6-10m%/dm?®

- czas schniecia 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$é 4,5-5m?/dm?®

-czas schniecia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - biata

- wydajno$é 5-6m?/dm®

-czas schniecia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - szara

-wydajnos¢ 6-8m?/dm?

-czas schniecia 24h

Lakier bitumiczno - epoksydowy

-wydajno$é 1,2-1,5m%dm?
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-czas schniecia 12h

2.5.5.Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
-wydajno$é 6-8m?%/dm?

-czas schniecia 12h

Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
-wydajno$é 6-10m?/dm?

Farba peczniejgca

-farba ta musi posiada¢ stosowny certyfikat na odpornos¢ ogniowg przy wzroscie
temperatury wg krzywej weglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin,
-odporne na wibracje,

Folia zabezpieczajgca

Srodek uszczelniajgcy(silikon)

2.6._Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwykilych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inacze;j

-na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.6.4. System Litorin-1 + Litorin-I|

Na powierzchnie betonowe (stare lub nowe) stosujemy LITORIN-I a po nim LITORIN-II.

Dziatanie LITORINU-I (utwardzacz) polega na wywotaniu w powierzchni betonowej
reakcji chemicznej w wyniku ktorej stabe i niezwigzane czgsteczki wapna w betonie
zostajg zwigzane przez metaliczne fluorokrzemiany w twarde jak granit krysztaty.
Proces ten zachodzi do 5 mm w gtgb powierzchni podnoszac wielokrotnie twardosc i
trwatos¢ posadzki betonowe;j.

Dziatanie LITORINU-II (utrwalacz) polega z jednej strony na penetracji w gigb
powierzchni a z drugiej na tworzeniu na niej bardzo twardej i lekko btyszczacej powtoki
ochronnej. Zwieksza trwatos¢ powierzchni, zabezpieczajac jg przed dziataniem
srodkéw chemicznych, promieni ultrafioletowych, czynigc jg odporng na Scieranie oraz
zapobiega pyleniu.

Zakres stosowania systemu Litorin-I + Litorin-II

- Beton, lastryko, kostka brukowa, galanteria betonowa, masy samopoziomujace,
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magazyny, hale produkcyjne, warsztatowe i handlowe, parkingi, garaze, tarasy,
schody, baseny, kolektory, elewacje, kominy, oczyszczalnie $ciekéw, baseny
przeciwpozarowe,

w pomieszczeniach do produkcji, uzytkowania i sktadowania urzgdzen
elektronicznych, elektrycznych, w strefach zagrozenia wybuchem (z uwagi na
wiasciwosci antyelektrostatyczne),

powierzchnie betonowe w budynkach przeznaczonych do produkcji rolnej, ktére
Sg narazone na szczegolnie niszczgce dziatanie srodkéw chemicznych i
mechanicznych oraz korozje zbrojenia w betonach,

powierzchnie w budynkach produkcyjnych branzy zywnosciowej

Zalety systemu Litorin-1 + Litorin-II

wzmacnia i uodparnia powierzchnie wewnatrz i na zewnagtrz budynkéw
mieszkalnych,

uzytecznosci publicznej i hal przemystowych w tym réwniez branzy
Zywnosciowej,

zabezpiecza przed pyleniem, dziataniem roztworéw kwasowych i mato
agresywnych srodowisk gazowych,

chroni posadzke przed nasigkliwoscig cieczy, smaréw i olejow,

zwieksza przyczepnosc zabezpieczonego betonu do warstwy podtozowej,
spetnia wymagania ochrony antyelektrostatycznej,

jest niepalny,

zwieksza odpornos¢ powierzchni betonowych na scieranie udarowe 4-krotnie a
na Scieranie

potoczyste ok. 47%,

powoduje wzrost odpornosci na dziatanie promieni UV,
jest antyposlizgowy,

utatwia utrzymanie posadzki w czystosci,

prosty w uzyciu.

Skrécona instrukcja stosowania:

Ponizej podajemy skrécong instrukcje stosowania Litorinu. Szczegodtowa instrukcije
otrzymujg nasi klienci, jest réwniez podana na etykietach produktow.

Zabezpieczane podtoze powinno by¢ suche i czyste. Wolne od zanieczyszczen, brudu,
kurzu i pytu. Jesli na posadzce znajdujg sie luzno zwigzane czastki nalezy je usungc.
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Litorin-1 miesza sie w stosunku 1:1 z wodg i rozprowadza rOwnomiernie na
zabezpieczanej powierzchni. Jesli jest to posadzka nalezy pilnowac¢ aby nie pozostawi¢
katuz. Nastepnie pozostawi¢ do wchtoniecia. Do rozprowadzania mozna uzy¢ szerokiej
szczotki, mopa, sciggaczki, pedzla, watka, rozpryskiwacza.

Powierzchnie mniejsze takie jak architektura ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest
pokrywac¢ z uzyciem pedzla lub watka.

Litorin-1l nanosi sie po wyschnieciu Litorinu-1 w przypadku kiedy zabezpieczana
powierzchnia wymaga uzycia obu Litorinéw. Jesli nie, powierzchnie przed aplikacja
Litorinu-11 rwniez nalezy oczysci¢. Naktada¢ jedng lub dwie warstwy w zaleznosci od
efektu jaki planujemy uzyskac¢ (ciensza lub grubsza warstwa, mniej lub bardziej
btyszczgca) pedzlem, watkiem. Na duzych powierzchniach Litorin-1l najlepiej rozlewac
konewka z sitem a nastepnie rozprowadzac¢ rownomiernie szerokg szczotkg, sciggaczkg
lub mopem.

BARDZO WAZNE : Litorin stosuje sie i przechowuje w temperaturze powyzej 0
st.Celsjusza.

3.0 SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywac stosujagc dowolny sprzet, jak:
-agregaty malarskie;

-pedzle, waiki;

-przenosne zbiorniki na wode;

-przenosne rusztowania, drabiny itp.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowaé dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.
Materiaty nalezy uktadaé¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ,
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-catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,
-catkowitym utozeniu posadzek,
-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1.Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione
przez wypetienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowej

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym.

5.3. Gruntowanie
5.3.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng
tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powioka, lecz rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5.

5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podkiadowe.

5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.4. Wykonanie robot malarskich

5.4.1.Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitow, plam
i odpryskow.

5.4.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

149



Przy malowaniu wielowarstwowy nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére
w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢
i ostonic.

6.0 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia poditoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w S$wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez porownanie w swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetlniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powioki;
powitoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby.

-Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodag za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowag barwe i nie powstang przes$wity podfoza.

Whyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli
badan =z dotgczonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i
higienicznymi.
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7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
podioza, farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzgdkowanie
stanowiska pracy. llos¢ rob6t malarskich w m okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robo6t tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego 5%
koloru.

8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powitoki od poditoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub
szmatka.
Wyniki odbiorow materiatbw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za ustalong ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;.

Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne,
Poradniki nr 387/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 — Obrébki blacharskie

SPIS TRESCI

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2.0 MATERIALY

3.0 SPRZET I MASZYNY

4.0 SRODKI TRANSPORTU

50 WYKONANIE ROBOT

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.0 OBMIAR ROBOT

8.0 ODBIOR ROBOT

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.18.00.00 — OBROBKI BLACHARSKIE

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie obrdobek blacharskich dachu, orynnowania
oraz parapetéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogo6lnych specyfikacji
techniczne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2.0 MATERIALY

2.1. Okapy i Rynny

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7 mm @150mm w kolorystyce wg
projektu budowlanego.

2.2. Rury spustowe
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,7 mm @120mm w kolorystyce wg
projektu budowlanego.

2.3. Uchwyty rynnowe

W zaleznosci od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z
ptaskownika metalowego o nastepujgcych wymiarach :

-4 x 25 mm - srednica rynny do 150 mm,

- 5 x 30 mm — $rednica rynny wieksza niz 120 mm

2.4. Parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie
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Parapety zewnetrzne oraz obrébki z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7 mm w
kolorystyce wg projektu budowlanego.

3.0 SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy ukiadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepiséw ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Rynny powinny by¢ mocowane do okapu od czola, a nie wpuszczane pod warstwe
izolacyjng. Rynny wiszgce z blachy ocynkowanej powinny by¢ tgczone za zakiad nie
mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o srednicy 3mm i lutowany. Dopuszcza sie
laczenie rynien na rgbek pojedynczy lezgcy z obustronnym lutowaniem. Rynny
wykonane z blachy cynkowanej lub miedziane] powinny by¢ tgczone na zakiad nie
mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny by¢é wyokrgglone w
postaci zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny. Kazde zatamanie rynny powinno
by¢ oparte na uchwytach rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° -
usztywnione tréjkatnym kawatkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnetrznego.
Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek
okapowych lub klockéw zabetonowanych uprzednio wzdiuz okapu. Odlegtos¢ miedzy
uchwytami powinna wynosi¢ 50 - 80 cm. Uchwyty powinny by¢é wpuszczone w podioze
na gtebokos¢ réwng grubosci ptaskownika metalowego. Spadki rynien powinny by¢ nie
mniejsze niz 0,5%. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w
stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny
powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigce] przediuzenie
podioza tarasu.

Rynny nalezy dylatowac. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m,
liczac odlegtosci miedzy sasiednimi rurami spustowymi. Potgczenie rynny z rurg
spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby swobodnie
wchodzito w rure spustowg. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno byc¢
oblutowane obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze
niz 20 mm przy diugosci rur wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej
mierzone na dlugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm. Rury spustowe z blachy
stalowej ocynkowanej powinny by¢ tgczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy
lezacy, a w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm. Ztgcza powinny byc
lutowane na calej dtugosci. Rury spustowe z blachy cynkowej powinny byé¢ tgczone w
zlgczach pionowych na zakiad szerokosci 20mm, a w ztgczach poziomych na zaktady
szerokosci 30 mm i lutowane na catej dlugosci zakladow. Rury spustowe powinny byé¢
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mocowane do Scian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub
gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w
Scianie betonowej. Nad uchwytami rur powinny byé przylutowane na rurach obrgczki o
szerokosci 3 — 4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed
zsuwaniem sie. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania obrébek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelnosci
pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, estetyki wykonania,

7.0 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m* wykonanej obrébki blacharskiej. llo$¢ rob6t okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8.0 ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w
dzienniku budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za m? obrébki blacharskiej. Szczeg6towe zasady rozliczenia i ptatno$ci zgodnie
Z umowa.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej,

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wias. materiatowe blachy ocynkowanej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.19.00.00- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | PRZECIWP OZAROWE
KONSTRUKCJI STALOWEJ

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garazowego nr 12 w kompleksie
wojskowym w Braniewie, woj. warminsko-mazurskie.

Zamawiajgcym jest Rejonowy Zarzad Infrastruktury z siedzibg w Olsztynie,

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majgce na celu zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe elementéw stalowych
konstrukcji wraz z pozostalymi stalowymi elementami typu odbojniki stalowe, profile

zabezpieczajgce krawedz kanalu oraz pozostate.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie powtok antykorozyjnych i przeciwpozarowych w stalowych
elementach konstrukcyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora.

2. Materialy

2.1. Materialy dla zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowych.

Rodzaj przyjetego zabezpieczenia wg projektu konstrukcyjnego. Sg to powitoki
malarskie.

- Farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60%

- Emalia ftalowa modyfikowana ( rodzaj i kolor farby wg. projektu architektury)

2.2. Materialy dla zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji stalowych.
Do zabezpieczenie konstrukcji stalowej nowoprojektowanych stupow nalezy przyjgc
powtoki spetniajgce ochrone elementéw do R30 jak np. farby peczniejgce Flame Control.

2.3. Warunki przyjecia materiatdw do zabezpieczen.
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W warunkach zlecenia wykonania powtok ochronnych, nalezy zapewni¢ odpowiednig
ilos¢ srodkow malarskich do uzupetnienia ubytkbw powstatych w czasie transportu i
montazu.
Do przechowania srodkdw Wykonawca powinien zapewni¢ pomieszczenia do
magazynowania materiatdw przyjetych na budowe.

Materiaty do wykonywania zabezpieczen powinny by¢ dostarczone na budowe z
nastepujgcymi dokumentami:
- normg , aprobatg techniczng, lub certyfikatem,
informacja o okresie przydatnosci do stosowania,
- podstawowymi informacjami bhp i ppoz.,
- farby, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, srodki odtluszczajgce i zmywajgce nie
moga by¢ przyjete na budowe, jezeli nie posiadajg karty charakterystyki substancji a
opakowania nie posiadajg oznakowan substancji niebezpiecznych.
Podczas przyjmowania na budowe materiatbw do zabezpieczen powinno byc¢
sprawdzone:
- zgodnosc¢ dostarczonych materiatdbw z dokumentacijg projektowa,
- kompletnosc i aktualnos¢ dokumentéw dostarczonych na budowe z materiatami do
zabezpieczen,
- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, zapach, itp. Wiasciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach opisami tych
wiasciwosci.
Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy.

3. Warunki wykonania robot.

3.1. Wykonanie powlok na konstrukcji stalowej.

3.1.1. Przygotowanie podioza.

Przygotowanie podioza obejmuje uzyskanie stopnia czystosci SA 2 % poprzez
piaskowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania powinno by¢ zgodne z
projektem.

Do zadan kontroli jakosci procesu oczyszczenia powierzchni nalezy:

- zapoznanie sie ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu
wyjsciowego podioza i zanieczyszczeh, zgodnie z PN-ISO 8501-1,

- nadzér nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urzadzen,

- odbiér powierzchni do malowania z uwzglednieniem wymaganych wiasciwosci
powierzchni wg projektu.

3.1.2. Odbior podioza.

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie po jej
oczyszczeniu, tzn. nie pézniej niz w 1 godz. od zakonczenia czyszczenia, okreslajgc
zgodnie z odpowiednimi normami

- wyglad powierzchni okresla sie wedtug PN-ISO 8501-1,

- stopien przygotowania powierzchni okresla sig, poréwnujgc stan podioza z
fotograficznymi wzorcami wg PN-1SO 8501-1,

- chropowatosc¢, okreslajgcg w umownej skali profil powierzchni, ocenia sie wg PN-
EN I1SO 8503-2,
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- zapylenie okresla sie wg PN-EN ISO 8502-3.

3.1.3. Wykonanie powlok.

Gruntowg, pierwszg warstwe powtoki nalezy nanies¢ na podtoze nie pdzniej niz po 3
godz. po oczyszczeniu. Wymagana projektem grubosé powtoki 120 um.

Podstawowg technikg nakiladania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny).
Dobierajgc sprzet do rodzaju natryskiwanej farby, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce
parametry: lepko$¢, gestosc, rodzaj pigmentu i wymagang temperature farby w czasie
naktadania.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w instrukcji stosowania
farby oraz zgodnie z projektem. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegaja:

- temperatura otoczenia

- wilgotnosé wzgledna powietrza (oba parametry konieczne dla okreslenia punktu
rosy otaczajgcego powietrza),

- temperatura podtoza,

- czas pomiedzy naktadaniem poszczegodlnych warstw,

- grubos¢ warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duze
zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, wyktucia igtg,
itp.).

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich zawarte sg w normie PN-
EN ISO 12944-7.

3.1.4. Przyjecie konstrukcji na budowie.

Zakres prac i czynnosci na budowie jest nastepujacy:

- przyjecie elementoéw na budowe,

- kontrola i odbior powtok malarskich,

- naprawa powtok malarskich,

- zabezpieczenie gruntujgce i malarskie potgczen,

- wykonanie wymalowan warstw nawierzchniowych na potgczeniach konstrukgji,

- odbiér ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentéw.

Kazda partia elementéw powinna by¢ oznakowana i przestana z dokumentami
zawierajgcymi dane:

- nazwe zamawiajgcego, numer, date zamowienia,

- nazwe i znak wytwaorcy,

oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementow,

- charakterystyke powlok (jakos¢ przygotowania powierzchni, nazwa farby, data
aplikaciji, wyniki oceny grubosci powtoki),

- liczbe i mase partii elementow.

4. Sprzet.
Do wykonania powtok ochronnych nalezy uzywacC sprzetu posiadajgcego aktualng
legalizacje oraz zgodny z warunkami BHP dla tych robdét.

5.  Kontrola jako $ci

159



5.1 Powierzchnie do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac :

- Sprawdzenie wygladu powierzchni,

- Sprawdzenie wyschniecia podtoza

- Sprawdzenie czystosci.

5.2. Roboty malarskie

Badania powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz
po 14 dniach.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami.

6.  Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 m? powierzchni powlok wraz z przygotowaniem
podioza i robotami przygotowawczymi. Obmiar robét przeprowadza sie po ich
zakonczeniu i powinien by¢ zgodny z przedmiarem robo6t stanowigcym dokument
kontraktowy. Obmiar rob6t potwierdza inspektor nadzoru.

7.  Odbidr robot

Odbidr robot wystepuje na etapach robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

- odbioér podtoza

- odbiér zagruntowania

- odbiér powtok koncowych.

- dokumentacja odbiorowa — atesty, aprobaty, $wiadectwa zgodnosci na zastosowane
materiaty .

8.  Podstawa ptatno sci.

Placi sie za okreslong ilos¢ m* powierzchni wg sprawdzonych obmiaréw.

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, gruntowanie, malowanie i
wszystkie czynnosci przygotowawcze do wykonania tych prac.

9. Przepisy zwi gzane.

PN - C-81911:1997 Farby epoksydowe.

PN - C -81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN - C - 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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