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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

STO.00.00 Wymagania ogólne 

 

1.0 CZEŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

niezbędnych do realizacji zadania remontu budynku nr 12 w Braniewie przy ul. Sikorskiego 

41 na dz. nr 122/3, woj. warmińsko-mazurskie. 

 

1.2. Opis inwestycji 

1.2.1. Ogólna charakterystyka inwestycji. 

Projektowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i modernizację istniejącego 
budynku garażowego w zakresie robót: 
- rozbiórka przybudówki istniejącego boksu nr 10  
− wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem (boks nr 9 – 20 cm, boksy nr 1-8 gr. 

12cm) 
− docieplenie ścian budynku styropianem (boks nr 9 gr. ok. 15 cm, boks nr 1-8 gr. 8cm)  
− połączenie dwóch skrajnych pomieszczeń (boksów garażowych nr 9 i 10) z 

wykonaniem wjazdu od szczytu budynku. 
− wykonanie placu manewrowego przed budynkiem dostosowanego do pojazdów 

gąsiennicowych (przed wjazdem do boksu nr 9) 
− wycinka czterech drzew kolidujących z nowym wjazdem do budynku 
− wykonanie kanału (samochodowego) w nowoprojektowanym boksie garażowym. 
− wymiana ślusarki okiennej (PCV) 
− wymiana ślusarki drzwiowej (wrót garażowych) na wrota segmentowe 
− wymiana posadzek i warstw podposadzkowych 
− wymiana okładzin ściennych 
− wykonanie prac wykończeniowych (malowania) 
− przebudowa placów manewrowych (istniejących podjazdów na betonowe) 
− wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (w boksie nr 9 mechaniczna, w 

pozostałych grawitacyjna)  
− wykonanie przebudowy instalacji dynamicznego osuszania w boksie nr 9 
− wykonanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 
− wykonanie instalacji elektrycznych wraz z przyłączem elektroenergetycznym  

 
Podstawowe parametry charakterystyczne dla istniej ącego obiektu lub jego cz ęści: 
Budynek garażowy: 
Wymiary poziome (dłuższe boki)        ok. 61,0 x 13,25 m 
Powierzchnia użytkowa budynku         551m2 
Ilość kondygnacji              1 
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Wysokość budynku             ~5,10 m 
Kubatura zewnętrzna            ~2 822 m3 
Powierzchnia zabudowy           621 m2 
Powierzchnia dobudówki boksu nr 10 przeznaczona do rozbiórki  22,9 m2 
 
 
Podstawowe parametry charakterystyczne dla budynku po remoncie i przebudowie: 
Budynek garażowy: 
Wymiary poziome (dłuższe boki)        61,22 x 10,11 m 
Powierzchnia użytkowa budynku         529,84m2 
Ilość kondygnacji              1 
Wysokość budynku             5,30 m 
Kubatura zewnętrzna            2 945 m3 
Powierzchnia zabudowy           612 m2 

 

1.2.2. Funkcja obiektu. 

Budynek pełni funkcję garażową. Planowany zakres robót ma na celu dostosowanie budynku 
do obecnie obowiązujących norm i przepisów tak, by spełniał wymogi pod względem 
funkcjonalno-użytkowym, zabezpieczenia technicznego obiektu, ppoż., bhp. 
 

Przewidywane zatrudnienie – nie przewiduje się miejsc pracy (pobyt czasowy osób do 2 

godz.) 
 

1.2.3. Zakres rzeczowy budowy: 

I) Pod względem programu użytkowego i przeznaczenia przewiduję się wykonać: 

• przebudowę dwóch boksów garażowych (nr 9 i 10) wraz z wykonaniem kanału 

samochodowego (rozbiórka istniejącego oraz zmiana kierunku wg nowego układu boksu 

nr 9). 

 

II) Pod względem architektoniczno-konstrukcyjnym przewiduje się: 

• odtworzenie izolacji pionowej ścian fundamentowych w postaci 2 warstw masy 

powłokowo-klejąca STYROZOL P2B zagruntowanej roztworem STYROZOL G2B lub 

równoważnego środka wodochronnego, 

• docieplenie ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekką-mokrą za pomocą płyt 

styropianowych gr. 8 i 15 cm EPS 70 wykończonych tynkiem cienkowarstwowym na 

siatce, 

• docieplenie ścian zewnętrznych podziemia płytami z polistyrenu ekstradowanego gr. 8 i 

15 cm, 

• docieplenie istniejącego stropodachu płytami z wełny mineralnej typu twardego gr. 12 i 

20 cm, 

• demontaż istniejącego pokrycia papowego oraz wykonanie nowego pokrycia 

stropodachu w postaci warstwy papy podkładowej i dwóch warstw papy 

termozgrzewalnej, 

• zamurowanie istniejących otworów bramowych boksów nr 9 i 10; 

• wymianę istniejących obróbek blacharskich (parapety, pasy nadrynnowe, obróbki 
murków ogniowych, kominów itp.) na nowe z blachy stalowej tytanowo-cynkowej; 
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• wymianę rynny i rury spustowej na nowe wykonane z blachy stalowej tytanowo-

cynkowej: rynna śr.150mm, rura spustowa śr120mm; 

• wykonanie wentylacji grawitacyjnej w stropodachu; 

• obłożenie cokołu budynku płytką klinkierową; 

•  wykonanie wyprawy elewacyjnej; 

• montaż zewnętrznej drabiny włazowej na elewacji budynku; 
• wykonanie betonowego placu manewrowego przed wjazdem do garażu (boks nr 9); 

• wykonanie żelbetowych odbojników przed bramą wjazdową (boks nr 9); 
• odtworzenie opaski obwodowej do odprowadzenia wód deszczowych i pośniegowych z 

kostki betonowej; 

• wykonanie otworu pod bramę w boksie nr 9;. 

• wzmocnienie istniejących bądź wykonanie nowych nadproży nad bramą do boksu nr 9; 

• wymianę istniejących posadzek na nowe oraz remont wykończenia ścian i sufitów 

wewnątrz budynku,   

6.3.rozebranie istniejącego i wykonanie nowego żelbetowego kanału przeglądowego 

szerokości 1,00m i głębokości 1,40m wraz ze stalowymi schodami i drabinami, 

• wymianę tynków wewnętrznych budynku na nowe wraz z gruntowaniem malowaniem 

przegród wewnętrznych, 

• wymianę ślusarki okiennej zewnętrznej na nowe wykonane z PCV, 

•  wymianę zewnętrznych stalowych bram garażowych na nowe segmentowe, ocieplone 

podnoszone elektrycznie z możliwością ręcznego podnoszenia. Część bram z 

dodatkowymi drzwiami wejściowymi. 

• zagospodarowanie terenu wokół budynku połączone z wycinką czterech drzew i 

rekultywacją terenów zielonych. 

 

1.3. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu. 

1.3.1. Stan prawny. Działka, na której projektuje się remont istniejącego budynku 

garażowego jest nieruchomością położoną w miejscowości Braniewo na dz. nr 122/3  i 

stanowi własność Ministerstwa Obrony Narodowej.  

1.3.2. Zagospodarowanie terenu zostało szczegółowo przedstawione w części opisowej i 

graficznej projektu zagospodarowania terenu (działki), który stanowi część projektu. 

 

Przedmiotowy budynek garażowy zlokalizowany jest w kompleksie wojskowym ujętym w 

gminnej ewidencji zabytków miasta Braniewa, jako: ”Zespół Koszar z układem 

przestrzennym, starodrzewem i małą architekturą”. Rok budowy 1936. 

 

1.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz 
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dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót.  

 

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

 

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany 

do utrzymania terenu budowy w należytym porządku oraz podejmowanie wszelkich 

koniecznych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostrożności i będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów i składowisk, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

 

Przewiduje się wycinkę czterech drzew i nasadzenia zastępcze. 

 

1.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. W 

szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.8. Ochrona przeciwpo żarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, 

w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9. Określenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

-obiekt małej architektury. 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

- Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, 

jak lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 

oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 

sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 

użytkową.  

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub do rozbiórki, a także pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 

namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 

kontenerowe. 

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
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- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 

- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 

przewidzianych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno ść robót z dokumentacj ą 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniających podział na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i 

dostarczoną przez wykonawcę. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. W przypadku rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze 

od odczytu ze skali rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i ST.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

1.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.12. Zakres robót budowlanych: 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

B.02.00.00 – Roboty ziemne 

B.03.00.00- Podkłady z materiałów sypkich 

B.04.00.00- Roboty zbrojarskie 

B.05.00.00- Roboty betonowe 
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B.06.00.00 –  Podbudowa z chudego betonu 

B.07.00.00 –  Nawierzchnia betonowa 

B.08.00.00- Roboty izolacyjne 

B.09.00.00 - Roboty murowe 

B.10.00.00- Roboty tynkarskie 

B.11.00.00- Konstrukcje stalowe 

B.12.00.00 SST - Posadzki 

B.13.00.00 - Układanie płytek ceramicznych 

B.14.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa 

B.15.00.00 - Roboty malarskie 

B.16.00.00 – Obróbki blacharskie 

B.17.00.00- Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji stalowej 

 

2.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy Prawo 

budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotycz ące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jako ści materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 

oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i 

uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń 

konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 

• Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 

urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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• Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy nie 

odpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. W uzasadnionych 

przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub 

elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen 

tych materiałów lub elementów. 

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 

 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

 kosztową. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania 

poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 

może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca 

jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 

SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
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2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 

metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

3.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 

projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego 

zgody.  
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4.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie ustalonym w 

umowie. 

 

4.1. Transport poziomy 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki nie odpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków drogi na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport pionowy 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

5.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla 

złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program Zapewnienia 

Jakości. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczanie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane 

Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. Część opisowa 

projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 

1)wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 

in., 

4)wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6)zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7)rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8)warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

9)zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3)drogi dojazdowe, 

4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw pożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

 

5.3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 

budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
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6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 

5.4. Projekt technologii i organizacji monta żu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach 

lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić 

dziennik montażu. 

 

5.5. Czynno ści geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 

5.6. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 

6.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
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Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 

umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat  

- posiadają deklarację zgodności z PN 

- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

 -znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j 

jednoznaczny j jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 

• Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

• Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i 

ustaleń, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ążki obmiaru 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które 

mają być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 

 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania budowy. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji 

i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 

umowa o roboty budowlane. 

 

8.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
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powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz ądzeń technicznych 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu 

budowlanego. 

 

8.4. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 

części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

dokonuje odbioru. 

 

8.5. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.6. Odbiór po okresie r ękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 

rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 

d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 

e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz ądzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 

dokumenty: 

1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego 

stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej 

nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
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inwestorskiego, 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 

specyfikacje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4) recepty i ustalenia technologiczne, 

5) dziennik budowy, dziennik montażu i książkę obmiarów (oryginały), 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakości, 

7) protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, zgodnie z SST, 

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

9.0 ROZLICZENIE ROBÓT 

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie 

dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane 

roboty. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw 

płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte 

w kosztorysie ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez 

Zamawiającego. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
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- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 

Wg opisów branżowych 

10.2. Inne dokumenty 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami) 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z 

późn. zmianami) 

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, 

poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
BRANŻA BUDOWLANA 

 

Spis SST: 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

B.02.00.00 - Roboty ziemne 

B.03.00.00 - Podkłady z materiałów sypkich 

B.04.00.00 - Roboty zbrojarskie 

B.05.00.00 - Roboty betonowe 

B.06.00.00 -  Podbudowa z chudego betonu 

B.07.00.00 -  Nawierzchnia betonowa 

B.08.00.00 - Roboty izolacyjne 

B.09.00.00 - Roboty murowe 

B.10.00.00 - Roboty tynkarskie 

B.11.00.00 - Konstrukcje stalowe 

B.12.00.00 - Posadzki 

B.13.00.00 - Układanie płytek ceramicznych 

B.14.00.00 - Stolarka okienna i drzwiowa 

B.15.00.00 - Roboty malarskie 

B.16.00.00 - Obróbki blacharskie 

B.17.00.00 - Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe konstrukcji stalowej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

 

SPIS TREŚCI 

1.0 WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.0      MATERIAŁY 

3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.0     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym w 

Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 

 

Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych poszczególnych elementów w ramach 

projektowanej przebudowy budynku.: 

- rozbiórka przybudówki boksu nr 9 
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- rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej 

- rozbiórka orynnowania, obróbek blacharskich, 

- rozbiórka popkrycia z papy, 

- rozebranie elementów metalowych elewacji: drabiny włazowe, kratki wentylacyjne, kraty 

okienne itp. 

- odbicie części tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych, 

- rozebranie posadzki, podjazdów, opaski budynku,  

- rozebranie okładzin ścian i podłóg 

- rozebranie istniejącego kanału przeglądowego, 

- wycinka 4 drzew i wykonanie nasadzeń zastepczych. 

 

Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi wchodzącymi w zakres prac rozbiórkowych jw. są: 

-  wykonanie i zabezpieczenie niezbędnych wykopów do odsłonięcia rozbieranych elementów 

 -  ustawienie i rozebranie niezbędnych do wykonania prac rusztowań, pomostów roboczych 

itp.                                                     

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu na którym prowadzone będą prace demontażowe i  

rozbiórkowe                                                                                                                                                                                  

-  usunięcie z budynków elementów starego wyposażenie itp. 

-  załadunek i wywóz gruzu porozbiórkowego i odpadów na wysypisko wraz z jego utylizacją                                        

-  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórek do ponownego wykorzystania oraz złomu, na 

miejsce wskazane przez Inwestora                   

-  zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów wykonanych przy rozbiórkach 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIAŁY 

Materiały do robót rozbiórkowych nie występują. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

3.0 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie oraz w sposób zmechanizowany. Do wykonania robót 

związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprzętem: 
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- samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe, 

- koparki i ładowarki 

- rusztowania przestawne, pomosty robocze 

- młoty pneumatyczne, 

- dłuta elektryczne 

- piły mechaniczne do cięcia stali i betonu, 

- koparki, 

lub inny zatwierdzony przez Inspektora nadzoru 

 

4.0 TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku 

i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonywania prac rozbiórkowych należy wykonać niezbędne 

zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób postronnych 

do miejsc rozbiórki w czasie jej trwania. Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło 

zagrożenia z powodu możliwości spadania z góry przedmiotów lub materiałów, powinny być 

oznaczone i ogrodzone poręczami bądź zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa 

niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie może być węższa niż 1/10 wysokości z której 

mogą spadać przedmioty lub materiały, jednak nie mniej niż 6m. Daszki ochronne powinny 

być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 2,4m i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i wytrzymałe na spadające przedmioty. 

W miejscach przejść szerokość daszku powinna być co najmniej 1m szersza od szerokości 

przejścia. 

Obiekty znajdujące się w obszarach robót, nie przeznaczone do demontażu, powinny być 

przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być 

zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być 

odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 
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Roboty realizowane będą przez brygadę pracowników pod kierownictwem osoby 

odpowiedzialnej za wykonanie zadania. Rozpoczęcie demontażu poprzedzone zostanie 

zrealizowaniem prac przygotowawczych. Prace te polegają na: 

- odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontażu widocznymi taśmami przed dostępem 

niepowołanych osób oraz niepowołanych pojazdów, 

- umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objętym pracami, 

- zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilości narzędzi używanych do prac 

demontażowych, 

- wyposażeniu pracowników uczestniczących w pracach w niezbędny ubiór ochronny oraz 

sprzęt ochrony osobistej. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić bezwzględnie zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych i zgodnie 

z ustaleniami w projekcie budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi 

elektromechanicznych oraz w sposób zmechanizowany zachowując szczególną ostrożność - 

przygotowanie placu rozbiórki z jego wygrodzeniem, 

 5.2.1. Zasady ogólne 

Teren rozbiórki należy odgrodzić od pozostałych obiektów. Wykonać należy niezbędne 

zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu do 2m od budynku z zakazem 

przebywania. Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, 

hełmy, okulary i rękawice ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 1m) obowiązuje 

zabezpieczenie pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenie istniejących 

przyłączy. Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się poza obrębem robót 

rozbiórkowych. Wykonać odłączenia wszystkich instalacji, co potwierdzić wpisem do dziennika 

rozbiórki. Rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku 

miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 

Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub 

rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzów. 

Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 

zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi 

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 Na placu należy przewidzieć: 

• miejsce manewrowe dla samochodów, 

• miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, 
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• miejsce składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji sukcesywnie 

wywożonych. 

 Ze względu na konieczność segregacji odpadów prace rozbiórkowe należy prowadzić 

etapami. Zabrania się „wyrywania” i podnoszenia dźwigiem elementów zamocowanych! 

 

5.2.2. Rozbiórki konstrukcji betonowych 

Rozbiórki konstrukcji ceglanych i betonowych powinno być wykonane w koordynacji z 

wykonywaniem robót ziemnych. Obiekty w budynku nie przeznaczone do rozebrania powinny 

być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny 

koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora jakiekolwiek uszkodzenia powstałe w czasie 

prowadzenia robót. Przed rozpoczęciem prac należy zabezpieczyć ściany i stropy zagrożone 

na skutek wykonywania robót. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z Projektem lub 

wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki 

sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej 

właściwości w czasie robót. Zbrojenie odsłonięte w czasie wykonywania robót powinno być 

oczyszczone i przygotowane do połączenia z nowym.                                                                                                                                                                                                    

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 

lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostały gruz należy załadować na środki 

transportowe i wywieźć na najbliższe wysypisko, chyba że Inwestor podejmie decyzję o 

usunięciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce. 

 

5.2.3. Demontaż stolarki i ślusarki otworowej  

Do demontażu okien i drzwi należy przystąpić w pierwszej kolejności. Prace należy rozpocząć 

od demontażu skrzydeł bram i drzwi, a następnie wykuć ościeżnice drewniane i stalowe ze 

ścian. Z uwagi na planowany montaż stolarki o takich samych rozmiarach jak demontowana 

nie można dopuścić do zniszczenia ościeży. Należy bezwzględnie usunąć materiały 

izolacyjne stosowane przy montażu demontowanej stolarki, a wolne przestrzenie wypełnić 

zaprawą lub w inny sposób określony przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy z 

demontażu należy posegregować i usunąć z budynku.                                                                                                                                                                                                        

  Roboty demontażowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

SST lub przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac zdemontowane bramy i drzwi należy 

załadować na środki transportowe i wywieźć z pozostałymi elementami metalowymi w 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
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5.2.4.    Demontaż rynien, rur spustowych, parapetów, opierzeń dachowych, 

Roboty należy wykonywać przy zabezpieczonym dachu, po odsłonięciu blach opierzeń i 

uchwytów. Prace należy przeprowadzać ręcznie, w sposób nie powodujący uszkodzeń 

istniejącego pokrycia dachu. Wszystkie uszkodzenia pokrycia połaci dachu, powstałe w 

trakcie demontażu opierzeń Wykonawca usunie na swój koszt. 

Elementy stalowe po rozbiórce, należy odwieźć i przekazać w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Obiekty znajdujące się w obszarze robót, nie przeznaczone do demontażu, powinny być przez 

Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, 

zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na 

koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 6.0  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 
 

7.0  OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 

1 m2 – zdemontowanego pokrycia 

1 m3 – rozebranych konstrukcji betonowych i ceglanych 

1 m2 – rozebranych nawierzchni i podbudów dróg 

1 m2 – rozebranych ścianek, blach opierzeń i wykładzin podłogowych 

1 m – zdemontowanych rynien i rur spustowych 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9. 0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach 

podanych w punkcie 7. 

Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy 

przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót 

obejmuje: 

 

Dla rozbiórki konstrukcji betonowych: 

- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 

- ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych 
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- rozbiórkę konstrukcji betonowych 

- segregację rozebranych materiałów 

- załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki, wraz z kosztem utylizacji 

- zasypanie dołów po fundamentach oraz uporządkowanie terenu wyburzeń i rozbiórek 

Dla demontaży pokrycia: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego 

 - ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań 

 - demontaż pokrycia 

- zabezpieczenie i transport papy do miejsca utylizacji wraz z kosztami utylizacji 

 - uporządkowanie terenu demontażu 

 Dla demontażu stolarki oraz opierzeń dachowych: 

- wykonanie niezbędnych ogrodzeń, zabezpieczeń, oznakowań 

- ustawienie i rozbiórka niezbędnych rusztowań  

- demontaż bram, rynien, rur spustowych, obudowy z blachy i blach opierzeń 

- oczyszczenie i naprawa miejsc po wykonanych demontażach 

- załadunek i wywiezienie elementów z demontażu na miejsce wskazane przez Inwestora 

- uporządkowanie terenu demontażu 

 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor 

nadzoru. Transport materiałów do ponownego wykorzystania w miejsce wskazane przez 

Inspektora. Elementy nie nadające się do odzysku po uzgodnieniu z Inspektorem należy 

wywieźć i zutylizować z uzyskaniem wymaganego przepisami świadectwa utylizacji. 

10.2.Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i 

projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 – Roboty ziemne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

          

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym w 

Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 

 

Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących podczas przebudowy budynku. 

Zakres robót: 

− roboty ziemne pod wykonanie posadzki budynku, opaski betonowej, podjazdów, izolacji 

pionowej oraz odbojów przed bramą wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz 

osób postronnych podczas trwania prac.  

 

2.0 MATERIAŁY 

Materiały do robót związanych z wykopami nie występują. Wymagania ogólne dotyczące 

materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 
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3.0 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie stosując dowolny sprzęt. Wymagania ogólne 

dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. 

 

4.0 TRANSPORT 

Do transportu urobku stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Wierzchnia 

warstwa gruntu – humus jest gruntem chronionym prawnie i nie należy wywozić go poza teren 

budowy. Urobek należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 

przed możliwością wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach 

publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

podano w OST 00. „Wymagania ogólne”. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 

zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty 

za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez Inspektora. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem wykopów należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed 

zniszczeniem.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla wykopów i zgodnie z ustaleniami w projekcie 

budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu ciężkiego. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST 00.. „Wymagania ogólne”. 

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót związanych z wykopami podane są w punktach 5.1 i 5.2. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3gruntu w stanie rodzimym. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte wykopami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Szczegółowe zasady 

rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania oraz przez czas trwania prac budowlanych, 

- profilowanie dna wykopu  

- zagęszczenie powierzchni wykopu,  

- rozplantowanie urobku na odkładzie,  

- rekultywację terenu.  

 

10.0 UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Miejsce składowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaże kierownik 

budowy w porozumieniu z Inwestorem.   

10.2. Ilość robót związanych z wykopami może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 

nadzoru i projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.03.00.00- PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH  

 

SPIS TREŚCI 

1 .   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.2   Zakres stosowania SST 

1.3   Zakres robót objętych SST 

1.4   Podstawowe określenia 

1.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT1 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PŁATNOŚCI 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.03.00.00- PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH  

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym w 

Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie podkładów z materiałów sypkich występujących w obiekcie objętym 

kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

a. Podbudowy i podkłady piaskowe pod posadzką betonową, opaską budynku, 

podjazdem, itp. 

b. Zasypki ścian, 

c. Roboty towarzyszące 

 

UWAGA: 

Podjazd betonowy do boksu nr 9 uj ęto w bran ży drogowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, 

wytycznymi i określeniami podanymi w   OST. 00.00 „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania ich zgodność dokumentacją 

projektową. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Grunty do wykonania podkładu 
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Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczące 

pospółki: 

a) uziarnienie do 50 mm.  

b)  łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 % a zawartość frakcji pyłowej do 2% 

c)  zawartość cząstek organicznych do 2 %  

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie stosując dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Warstwy podsypkowe i zasypki 

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu piaskowo-żwirowego 

1.   Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie; 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych; 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 

warstwami grubości 20 cm; 

4. Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu: 

5. Wymaga się, aby podbudowę piaskową pod posadzkę zagęścić mechanicznie do 

wskaźnika zagęszczenia IS>0,98 oraz współczynnik sprężystości k dla podbudowy k 

min. 0,04 N/mm3.  Podłoże gruntowe wykonać z dokładnością równości: +0, -10mm. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p. 11. 

6.1 Wykonanie podkładów 

Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża; 
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- materiał użyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu wraz ze sprawdzeniem dopuszczalnych odchyłek. 

- sposób i jakość zagęszczenia (sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia, współczynnika 

sprężystości przez nadzór geologiczny z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy); 

7    OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: podkłady - /m3/ zasypki - /m3/ transport gruntu - /m3/ z 

uwzględnieniem odległości transportu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 

zasad ujętych w SST Wymagania Ogólne. 

9. PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu.  

Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

a) dostarczenie materiału: 

b) uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 

Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 

a) dostarczenie materiału: 

b) wykonanie zsypki i jej zagęszczenie z wyrównaniem powierzchni 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po 

wykonaniu wykopów. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane: 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady ogólne 

PN-B-02479:1998 Geotechnika - terminologia podstawowa, w symbole literowe i jednostki 

miar 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia Symbole. Podział i opis gruntów. 

PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00- Roboty zbrojarskie 

 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.0    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.0      MATERIAŁY 

3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.0    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.04.00.00 – ROBOTY ZBROJARSKIE 

                               

1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym w 

Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu elementów takich jak: 

- fundamenty budynku, odbojniki, kanał przeglądowy, płyta posadzki 

- roboty towarzyszące 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

(2) Właściwości mechaniczne i technologiczne stali. 

-właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002, 

-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

 (3) Wady powierzchniowe. 

-powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
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- na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem, 

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 

a) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 

b) nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

-znak wytwórcy, 

-średnicę nominalną, 

-gatunek stali, 

-numer wyrobu lub partii, 

-znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 

każdej wiązki. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia linii prostej większego niż 

5mm na długości 1m pręt. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

 

  (5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

-nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 

-nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych 

-stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub 

Inspektor nadzoru. 
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3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu. 

 

4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

-pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, 

kurzu i błota. 

-pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

-czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji 

b) przygotowanie zbrojenia 

-pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane 

-haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002 

-łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  

-skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami 

c) montaż zbrojenia 

-zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 

-nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,  

-montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu 

-montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego 

-zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie 

-dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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6. 0    KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się 

stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu: 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.  Odbiór końcowy. 

8.3.  Odbiór zbrojenia. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodności z 

rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania 

haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót.  Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264Az1:2006 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.05.00.00- Roboty betonowe 

  

 

SPIS TREŚCI 

1.0    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.0    MATERIAŁY 

3.0    SPRZĘT I MASZYNY 

4.0    ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0    WYKONANIE ROBÓT 

6.0    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0    OBMIAR ROBÓT 

8.0    ODBIÓR ROBÓT 

9.0    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.0  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.05.00.00 –  ROBOTY BETONOWE 

 

1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym w 

Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na celu wykonanie robót betonowych elementów takich jak: 

- fundamentów budynku, odboje przed bramami, kanał przeglądowy, podkłady betonowe pod 

odboje, ławę, kanał przegladowy 

- roboty towarzyszące 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż (C16/C20) B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
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Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

-zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S)  50-60% 

-zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 

-zawartość alkaliów do 0,6% 

-zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

-zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe WK, co najmniej 

trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-oznaczenie 

-nazwa wytwórni i miejscowości 

-masa worka z cementem 

-data wysyłki 

-termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

-cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni, można wykonać tylko badania podstawowe. 

-ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzanie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania 

- oznaczanie zmiany objętości 

- sprawdzenie zawartości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się 

w wodzie 
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

-Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe) 

-Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

-Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych 

- każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 

( 2 ) Kruszywo 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy, z tym, 

że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

-składu ziarnowego 

-kształtu ziarna 

-zawartość pyłów mineralnych 

-zawartość zanieczyszczeń obcych 

w celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 
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2.2.  Wymagania do betonu 

C20/25 (B25) do wykonania wszelkich elementów żelbetowych, monolitycznych 

wykonywanych na placu budowy (wymagania wg PN-EN 206-1:2003). 

Beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDiM. 

 

3.0 SPRZĘT 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

 

4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

(1) Środki transportu do betonu 

 -mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

 (tzw. gruszkami) 

-ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 

- 70minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 

- 30minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 

-Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i 

PN-63/B-06251 

-Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1).Dozowanie składników 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

2%-przy dozowaniu cementu i wody 

3%-przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 
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(2).Mieszanie składników 

-Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych) 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3).Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

− Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

− Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

-Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokości 

8m). 

(4).Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

−  wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

−  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 

−  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być 

od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora, 

odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m 

−  belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

(5).Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 

przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6).Wymagania przy pracy w nocy 
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W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7).Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

Badania powinny obejmować: 

-badanie składników betonu 

-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu 

5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 

przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 7 dni. 

(2)Zabezpieczenia podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

betonu. 

5.4.  Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
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Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). Woda stosowana do 

polewania betonu spełniać powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 

zgodnie z normą. 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

(1)Równość powierzchni betonu 

-Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

-Pęknięcia są niedopuszczalne. 

-Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min.2,5cm. 

-Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu nie 

będzie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany. 

-Równość gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu należy: 

− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunku, 

− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednolitą powierzchnię bez dołków i porów, 

− wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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6. 0  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w m3. 

Cena obejmuje: 

-dostarczanie niezbędnych czynników produkcji 

-oczyszczenie podłoża 

- wykonanie podkładu betonowego 

-wykonanie deskowania z rusztowaniem 

-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

-pielęgnację betonu 

-rozbiórkę deskowania i rusztowań 

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.06.00.00 –  PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU 

 

WSTĘP 

Przedmiot SST  

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie wojskowym w 
Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

 
Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z chudego betonu. 
Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę zasadniczą. 

 
Określenia podstawowe  

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie 
większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni posadzki. 
1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 
cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 
oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość 
na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 0.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cement  
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Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement 
portlandzki wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, według PN-EN 197-1:2002 [5] . 
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 
Lp. Właściwości Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 
mniej niż: 

16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 

Kruszywo  

Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 
- żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 
- piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 
- kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 
Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Materiały do piel ęgnacji podbudowy z chudego betonu  

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 
− piasek i woda. 

 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 
Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, 
cement ± 0,5%, woda ± 2%. Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie 
wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
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− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców 

wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 
 
TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Transport materiałów  

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem 
należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
zawilgoceniem. 
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 
[20]. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Projektowanie mieszanki chudego betonu  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności 
Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inspektora. 
 Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

− doborze kruszywa do mieszanki, 

− doborze ilości cementu, 

− doborze ilości wody. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na 
rysunku 1 i 2. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 
maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
  
Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 
Sito o boku oczka 
kwadratowego 
(mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 
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63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 
0,5 
0,25 
0,125 

- 
100 
od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

  
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 
przekraczać 130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 
  

 
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
  

Właściwo ści chudego betonu.  

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania 

według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 
dniach, MPa 

od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 
[10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach, MPa 

od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 
[10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 
[10] 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 
wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

20 PN-B-06250 
[10] 
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Warunki przyst ąpienia do robót  

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 
niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  

 
Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. 

 
Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej 
należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących 
otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-
S-96013:1997 [20 ]. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

 
Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki betonowej  

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi. 
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 
po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 
można przystąpić po odbiorze jej przez Inspektora. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora 
zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno być 
zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
Podbudowa z chudego betonu musi spełniać minimalne wymagania nośności tj. moduł 
wtórny Ev2 > 45MPa, stosunek modułów odkształcenia wtórnego do pierwotnego  Ev2 / Ev1 < 
2,5, współczynnik sprężystości k > 0,03 N/mm3. 

 
Nacinanie szczelin  

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na 
głębokość około 1/3 jej grubości. 
Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy 
wyciąć tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub 
prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 
1,5 do 1,0. 



60 
 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, 
wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 

 
Pielęgnacja podbudowy  

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 
pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 
sposobów: 

a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości 
ustalonej w dokumentacji przez producenta,  

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, 
ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 
podbudowy przez wiatr, 

c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 

d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 
Inspektora. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 
dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 
zgodą Inżyniera. 
 

Odcinek próbny  

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania  

jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej 
do uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 

− określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy. 

Na odcinku  próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania , 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego 
betonu. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora. 

 
Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 
przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
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Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 
uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 
śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 
deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta warstwą górną nawierzchni. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 
oraz w punktach 5.2 i 5.3 niniejszej SST. 

 
Badania w czasie robót  

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego 
betonu podano w tablicy 5. 
Właściwo ści kruszywa  

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 
partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-
96013:1997[20]. 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy z 
chudego betonu 
    Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia 
podbu- 
dowy na jedno 
badanie  

1 Właściwości kruszywa  dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 
3 Właściwości cementu dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 
5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 
6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 
7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 
8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie     
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chudego betonu; po   7 dniach 
  po 28 dniach 

3 próbki 
3 próbki 

400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego 
betonu 

w przypadkach wątpliwych 

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego 
betonu 

i na zlecenie Inspektora 

  
6.3.3. Właściwości wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 
[18]. 
 
Właściwo ści cementu  

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 
 
Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 
cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11]. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 
Wilgotno ść mieszanki chudego betonu  

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określonej w recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu  

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego 
oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 [9]. 
Podbudowa z chudego betonu musi spełniać minimalne wymagania nośności tj. moduł 
wtórny Ev2 > 45MPa, stosunek modułów odkształcenia wtórnego do pierwotnego  Ev2 / Ev1 < 
2,5, współczynnik sprężystości k > 0,03 N/mm3. 
 
Grubo ść podbudowy z chudego betonu  

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy 
powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm. 
 
Wytrzymało ść na ściskanie chudego betonu  

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 
cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej 
warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-
96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. 
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 
4. 
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Nasiąkliwo ść i mrozoodporno ść chudego betonu  

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z 
normą PN-B-06250:1988 [10]. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 
  
 Wymagania dotycz ące cech geometrycznych  

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i  pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość  
badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą  
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna Co 20 m  
4 Spadki poprzeczne i 

podłużne 
Co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m 6 Ukształtowanie osi w 

planie*) 
7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

100 m 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
Szeroko ść podbudowy  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, 
−5 cm. 
 
Równo ść podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [23].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 
Spadki poprzeczne podbudowy  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 0,25 %. 
 
Rzędne wysoko ściowe podbudowy  
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Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją +1 cm, −2 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie  

Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 
cm. 
 
Grubo ść podbudowy  

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm, 
OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu. 
ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z chudego betonu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów,  
− wyprodukowanie mieszanki, 
− transport na miejsce wbudowania, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 

urządzeń pomocniczych, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
− nacinanie szczelin, 
− pielęgnacja wykonanej podbudowy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy  

1. PN-EN 196-
1:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

2. PN-EN 196-
2:1996 

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

3. PN-EN 196-
3:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

4. PN-EN 196-
6:1996 

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

5. PN-EN 197-
1:2002 

Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

6. PN-EN 206-
1:2000 

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

  7. PN-EN 480-
11:2000 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

  8. PN-EN 934-
2:1999 

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 

  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
11. PN-B-06714-

15:1991  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

12. PN-B-06714-
37:1980 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

13. PN-B-06714-39: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
żwir i mieszanka 

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 
18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-P-01715 : 

1985 
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych 
oraz metod badań 

20. PN-S-96013 : 
1997 

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

21. PN-S-96014 : 
1997 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą. 
Inne dokumenty  

24.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 
1997 
25.   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
26.   WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, 
CZDP, Warszawa, 1984 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.07.00.00 –  NAWIERZCHNIA BETONOWA 

 

WSTĘP 

Przedmiot SST  

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

 
Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

 
Zakres robót obj ętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego. 
Nawierzchnie betonowe wykonuje się z betonu do nawierzchni drogowych, zgodnie z 
normą PN-75-S-96015 . 
 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z 
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i 
wody. 
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania 
betonu przed zagęszczeniem. 

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R  = 40 

MPa) określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (R ). 
1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w 
postaci pęcherzyków, w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy 
betonowej, a powstałe w wyniku działania domieszek napowietrzających, dodanych do 
mieszanki betonowej. 
1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na 
rozciąganie przy zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 
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1.4.8. Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające 
wprowadzenie podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych 
równomiernie rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie 
stwardniałym. 
1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego 
betonu. Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, 
zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody. 
1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich 
grubości i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt. 
1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej 
grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 
1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części 
górnej przekroju poprzecznego. 
1.4.13. Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi. 
1.4.14. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, 
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych 
dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na 
gorąco. 
1.4.15. Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub 
dwuskładnikowych, zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, 
przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

Ogólne wymagania dotycz ące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
Cement  

Należy stosować cementy, których właściwości odpowiadają wymaganiom normy PN-
EN197-1:2002 [5]. 
Należy stosować cementy portlandzkie CEM I 42,5 N; CEM I 42,5 R. 
Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. 

 
Kruszywo  

Kruszywo powinno odpowiadać normie PN-79/B-06712. 
Własciwosci fizyczne i chemiczne kruszyw powinny odpowiadac: 
- dla nawierzchni drogowych marce co najmniej 30. 
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Uziarnienie każdej frakcji kruszywa powinno odpowiadac tabl. 1. 
 
Tablica 1 
Pozostałość na sicie, %, wag., przy wielkości ziarn 

Dmin 0,5(Dmin ÷ Dmax) Dmax 1,25Dmax 
95 ÷ 100 40 ÷ 70 0 ÷ 5 0 

 
Cechy fizyczne i chemiczne kruszyw powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

− dla kruszywa łamanego - wg PN-79/B-06712 lub PN-79/B-06712 dla 
nawierzchni drogowych klasy co najmniej 400, 

− dla żwiru - wg PN-79/B-06712. 

Dla kruszyw ze skał magmowych i metamorficznych (twarde wapienie) o nasiąkliwości 
wagowej większej niż 0,5% należy wykonać oznaczanie mrozoodporności: 
a) metoda krystalizacji - 15 cykli wg PN-78/B-06714/20, 
b) metoda bezpośrednia - 150 cykli wg PN-78/B-06714/19. 
Jeżeli oznaczanie mrozoodporności wykonane metoda krystalizacji da wynik ujemny, 
należy je wykonać metodą bezpośrednią. 
Strata na masie badanych próbek nie powinna być większą niż 5%. 

 
Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej 
nawierzchni należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250:1988 
[40]. 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

 
Domieszki napowietrzaj ące 

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, 
zgodne z normą PN-EN 934-2:1999 [8] lub aprobatą techniczną. 
Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób 
oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001 
[15]. 
Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6. 
Tablica 6. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej 
Maksymalna  Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej 
średnica 
ziaren 
kruszywa, 

bez domieszki upłynniającej 
lub uplastyczniającej 

z domieszką upłynniającą lub 
uplastyczniającą 

mm średnia 
dzienna 

minimalna średnia 
dzienna 

minimalna 

8  5,5 5,0 6,5 6,0 
16  4,5 4,0 5,5 5,0 
31,5  4,0 3,5 5,0 4,5 
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Masy zalewowe lub wkładki uszczelniaj ące 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej należy stosować specjalne masy 
zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, lub wkładki uszczelniające, 
posiadające aprobatę techniczną. 

 
Materiały do piel ęgnacji nawierzchni betonowej  

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− włókniny według PN-P-01715:1985 [41], 
− folie z tworzyw sztucznych, 
− piasek i woda. 

 
SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. 
Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 
wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 
wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, 
cement ± 0,5%, woda ± 2%.  

− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 
− układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 

miejscach trudno dostępnych. 
 
TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 
Transport materiałów  
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Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [43]. Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami 
podanymi w świadectwach dopuszczenia. 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250 :1988 
[25]. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
  

Projektowanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 
obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera. 
Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 

− doborze kruszywa do mieszanki, 
− doborze ilości cementu, 
− doborze ilości wody, 
− doborze domieszek. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
 Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano 
w tablicy 7. 
Tablica 7. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 
  Rzędne krzywych granicznych 
Bok oczka sita, 
mm 

Mieszanka mineralna, mm 

  od 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31,5 

przechodzi przez 
31,5 
16,0 
8,0 
4,0 
2,0 
1,0 
0,5 
0,25 

  
  
  
100 
61 ÷ 74 
36 ÷ 57 
21 ÷ 42 
14 ÷ 26 
5 ÷ 11 

  
  
100 
60 ÷ 76 
36 ÷ 56 
21 ÷ 42 
12 ÷ 32 
7 ÷ 20 
3 ÷ 8 

  
100 
62 ÷ 80 
38 ÷ 62 
23 ÷ 47 
14 ÷ 37 
8 ÷ 28 
5 ÷ 18 
2 ÷ 8 
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Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu 
sprawdzenia właściwości mieszanki betonowej zgodnie z normą PN-B-06250:1988 
[25], w następującym zakresie: 

− oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od 
gęstoplastycznej do półciekłej). Konsystencję mieszanki betonowej należy określać 
wg metody: 
− pomiaru opadu stożka zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-2:2001 
[10], 
− pomiaru metodą Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] lub PN-EN 12350-3:2001 
[11], 
− pomiaru stopnia zagęszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [12], 
− pomiaru metodą stolika rozpływowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [13], 
− oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001 [15]; zalecaną 
zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 6, 
− oznaczenie gęstości, zgodnie z PN-EN 12350-6:2001 [14]. 

 
Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy 
niż 0,45. Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m3; zaleca się, aby 
zawartość cementu oraz ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3. W 
przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu do 8 mm dopuszcza się 500 kg/m3. 
W celu zwiększenia wytrzymałości nawierzchni na rozciąganie należy w czasie 
produkcji mieszanki dodać wlókna stalowe jako zbrojenie rozproszone w ilości od 25 
do 35 kg/m3 

 
Właściwo ści betonu  

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech 
betonu: 

− wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na próbkach 150 x 
150 x 150 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-
2:2001 [17], 

− wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na 
próbkach 150 x 150 x 700 mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza się 
wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 
[21], 

− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250: 
1988 [25] na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg 
ww. normy, 

− nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] na próbkach 100 x 100 x 100 
mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy, 
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− odporności na działanie soli odladzających zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-
01/2001 [48] na próbkach 100x100x100 mm sporządzonych i pielęgnowanych 
zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 
Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50 
Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, nie mniejsza 
niż, MPa 

dla B45  
 

PN-B-06250 [25] 
PN-EN 12390-3 
[18] 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
zginaniu, po 28 dniach 
dojrzewania, nie mniejsza niż, 
MPa 

  
6,0 

PN-S-96015 [42] 
PN-E 12390-6[21] 

3 Nasiąkliwość po 28 dniach 
dojrzewania, nie więcej niż, % 

5,0 PN-B-06250 [25] 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, 
przy badaniu bezpośrednim, 
ubytek masy, nie więcej niż, % 
Spadek wytrzymałości na 
ściskanie, nie więcej niż, % 

  
  
5,0 
  
20 

  
  
PN-B-06250 [25] 

5 Odporność na działanie soli 
odladzających po 50 cyklach w 3% 
NaCl 

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-
TB-01/2001 [48] 

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów 
w betonie, nie więcej niż, mm 

0,200 PN-EN 480-11 
[7] 

 
 Warunki przyst ąpienia do robót  

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 
niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur 
zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje 
uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  
Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza 
powyżej 250C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 
300C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej 
w temperaturze powietrza poniżej 50C pod warunkiem stosowania zabiegów 
specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 
50C przez okres co najmniej 3 dni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza 
podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 
Temperatura 
powietrza tp, 

0C 
Temperatura układanej 
mieszanki betonowej tb, 

Uwagi 
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oC 

+ 5 < tp ≤ + 25 + 5 ≤ tb≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie 
robót 

+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych 
zabiegów 

 
Przygotowanie podbudowy  

Podbudowę wykonać zgodnie z SST B.06.00.00 „Podbudowa z chudego betonu 
 
Wytwarzanie mieszanki betonowej  

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 
należy wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] lub 
PN-EN 206-1:2000 [6]. Domieszkę napowietrzającą należy dozować razem z wodą 
zarobową. 
W celu zwiększenia wytrzymałości nawierzchni na rozciąganie należy w czasie 
produkcji mieszanki dodać wlókna stalowe jako zbrojenie rozproszone w ilości od 25 
do 35 kg/m3 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 

 
Wbudowywanie mieszanki betonowej  

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się w deskowaniu 
przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać 
mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego 
równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-96015:1975 [42]. Do zagęszczenia mieszanki betonowej 
należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite 
zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni betonowej należy nadać teksturę. 
Sposób nadania tekstury powinien być określony w SST i zaakceptowany przez 
Inspektora. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inżyniera. 
 
Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym  

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się 
formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. 
Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by 
zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości 
wbudowywanego betonu. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co 
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zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w 
betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 

 
Pielęgnacja nawierzchni  

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego 
odparowania wody, należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako 
metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną. 
Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie 
szybko po zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z 
ustaleniami SST. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne 
powierzchnie płyt. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 
60%) powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego 
- dodatkowo pielęgnowana wodą. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na 
przykryciu nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 
10 dni. W przypadku  gdy temperatura powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy 
przedłużyć do 14 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody 
Inspektora. 
5.9. Wykonanie szczelin 
Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową. W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

− szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne, 

− szczeliny skurczowe pozorne, 

− szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne, 

− szczeliny konstrukcyjne. 

Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między 
szczelinami poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny 
skurczowe pełne należy wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz 
między odcinkami betonowania, jeżeli przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną 
godzinę. 
Szczeliny skurczowe pozorne  należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego 
betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 1/3 – 1/4 grubości płyty.  
Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach połączeń 
nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, 
telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe itp.). 
Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin 
rozszerzania pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 
MPa. Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury 
powietrza podano w tablicy 10. 
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Tablica 10. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 
Średnia temperatura powietrza w 
0 C 

5 od 5  
do 15 

od 15  
do 25 

od 25  
do 30 

Ilość godzin od ułożenia 
mieszanki do osiągnięcia przez 
beton wytrzymałości 10 MPa 

od 20  
do 30 

od 15  
do 20 

od 10  
do 15 

  
od 6 do 
10 

  
Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkam i 

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na 
zimno lub gorąco, lub wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone 
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin 
muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać 
przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona 
(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń 
producenta. 
Przy szczelinach pełnych należy bezwarunkowo stosować wkładki uszczelniające. 

 
Odcinek próbny  

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i 

zagęszczania jest właściwy, 

− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczaniem, 
koniecznej do uzyskania wymaganej grubości nawierzchni, 

− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego lub czasu wibrowania urządzeń 
wibracyjnych dla uzyskania jednolitego zagęszczenia całej warstwy. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do 
mieszania, rozkładania i zagęszczania jakie będą stosowane do wykonywania 
nawierzchni. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym przez Inżyniera. 
W czasie wykonywania odcinka próbnego Wykonawca powinien przeprowadzić 
badania: 

− mieszanki betonowej zgodnie z wymaganiami podanymi w pkcie 5.2  

− betonu zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 8 (zaleca się 
wykonanie badań na odwiertach pobranych z tego odcinka). 
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Wykonawca może przystąpić do wykonywania nawierzchni po zaakceptowaniu 
wyników badań i pomiarów z odcinka próbnego przez Inżyniera. 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ści robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 
2.4 oraz w punktach  5.2 i 5.3 niniejszej SST. 

 
Badania w czasie robót  

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów  

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni 
betonowej podano w tablicy 11. 
 
Właściwo ści kruszywa  

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla 
każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
pkcie 2.3. 
 
Właściwo ści wody  

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-
32250:1998 [40]. 
 
Właściwo ści cementu  

Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być 
zgodne z PN-EN 197-1:2002 [5] i PN-B-19705:1998 [39]. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni 
betonowej 
  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba  
na dziennej działce 
roboczej 

1 Właściwości kruszywa  Dla każdej partii kruszywa 
i przy każdej zmianie 
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kruszywa 
2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego 

źródła 
3 Właściwości cementu Dla każdej partii 
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 
5 Oznaczenie konsystencji mieszanki 

betonowej 
3 

6 Oznaczenie zawartości powietrza w 
mieszance betonowej 

3 

7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
po 28 dniach 

3 próbki 

8 Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie 
przy zginaniu po 28 dniach 

3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 1 km 
10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 1 km 
 
Uziarnienie mieszanki mineralnej  

Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-B-06714-15:1991 [28]. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 
Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej  

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg 
metody podanej w recepcie. 
 
Oznaczenie zawarto ści powietrza w mieszance betonowej  

Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-
EN 12350-7: 2001 [15]. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą. 
 
Wytrzymało ść betonu na ściskanie  

Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie 
gęstości betonu wg PN-EN 12390-7:2001 [22]. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 
97% gęstości średniej podanej w recepcie. 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-
06250:1988 [25] lub PN-EN 12390-3:2001[18]. Wyniki badań powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 
Wytrzymało ść betonu na rozci ąganie przy zginaniu  

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z 
PN-EN 12390-5:2001 [20]. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w tablicy 8. 
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Nasiąkliwo ść betonu  

Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 
Mrozoodporno ść betonu  

Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 

 
Badania dotycz ące cech geometrycznych nawierzchni betonowej  

Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i  pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tablica 12. 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 
betonowej 
Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań  
i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni Co 10 m 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 

albo co 10 m łatą 
czterometrową 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 
4 Spadki poprzeczne*) Co 10 m 

5 Rzędne wysokościowe Co 10 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 10 m 
7 Grubość nawierzchni Co 20 m 
8 Sprawdzenie szczelin - 

rozmieszczenie, wypełnienie 
W sposób ciągły 

9 Wytrzymałość na ściskanie, 
nasiąkliwość i mrozoodporność 

Przynajmniej trzy próbki, nie 
rzadziej niż raz na 1000m2 

 
 
Szeroko ść nawierzchni  

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją 
od 0 do 3 cm. 
 
Równo ść nawierzchni  

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć planografem, wg BN-68/8931-04 
[45].  
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 5 mm na drogach kl. I i II,  
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Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie 
mogą przekraczać 5 mm. 
 
Spadki nawierzchni  

Spadki nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,2 %. 
 
Rzędne wysoko ściowe nawierzchni  

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 1,5 cm. 
 
Ukształtowanie osi w planie  

Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 
Grubo ść nawierzchni  

Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 
0 do 0,5%. 
 
Sprawdzanie szczelin  

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 
10 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie – poziom 
masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklęsły). 
 
Wytrzymało ść na ściskanie, nasi ąkliwo ść i mrozoodporno ść 

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i 
przebadaniu w sposób określony w normach PN-B-06250:1988 [25], PN-EN 480-
11:2000 [7]. 
OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
Jednostka obmiarow ą 

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy). 
ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie i przygotowanie podłoża, 
− ustawienie deskowań, 
− ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie, 
− pielęgnacja nawierzchni 
− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych 

i poprzecznych szczelin, 
− zbrojenie szczelin 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku 
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 
stwardniałym betonie 

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
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betonu. Definicje i wymagania 
9. PN-EN 12350-

1:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 

10. PN-EN 12350-
2:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie 
konsystencji metodą stożka opadowego 

11. PN-EN 12350-
3:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie 
konsystencji metodą VeBe 

12. PN-EN 12350-
4:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie 
konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 

13. PN-EN 12350-
5:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie 
konsystencji metodą stolika rozpływowego 

14. PN-EN 12350-
6:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 

15. PN-EN 12350-
7:2001 

Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie 
zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe 

16. PN-EN 12390-
1:2001 

Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne 
wymagania dotyczące próbek do badania i form 

17. PN-EN 12390-
2:2001 

Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja 
próbek do badań wytrzymałościowych 

18. PN-EN 12390-
3:2001 

Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie 
próbek do badania 

19. PN-EN 12390-
4:2001 

Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – 
Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych 

20. PN-EN 12390-
5:2001 

Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie 
próbek do badania 

21. PN-EN 12390-
6:2001 

Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie 
przy rozłupywaniu próbek do badania 

22. PN-EN 12390-
7:2001 

Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 

23. PN-EN 12390-
8:2001 

Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod 
ciśnieniem 

24. PN-EN 12504-
1:2001 

Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty 
rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na 
ściskanie 

25. PN-B-06250: 1988 Beton zwykły 
26. PN-B-06714-12: 

1976 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

27. PN-B-06714-13: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
pyłów mineralnych 

28. PN-B-06714-15: 
1991 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

29. PN-B-06714-16: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

30. PN-B-06714-18: 
1977 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
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31. PN-B-06714-19: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

32. PN-B-06714-26: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
części organicznych 

33. PN-B-06714-28: 
1978 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
siarki metodą bromową 

34. PN-B-06714-42: 
1979 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 

35. PN-B-06714-43: 
1979 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
ziarn słabych 

36. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 

37. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

38. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

39. PN-B-19705: 1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny  
40. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
41. PN-P-01715: 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i 

użytkowych oraz metod badań 
42. PN-S-96015: 1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 

cementowego 
43. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
44. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
45. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
Inne dokumenty  

46. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 
47. Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997 
48. PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na 
działanie soli  odladzająch 

  

 



 83  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00- Roboty izolacyjne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.08.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 

 

1.0 WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 

wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową posadzek, ścian, kanału 

przeglądowego, stropodachu oraz docieplenie (izolację termiczną) ścian zewnętrznych 

fundamentowych i nadziemia systemem tradycyjnym, CERESIT VWS (lub innym 

równoważnym). 

Zaleca się wykonie tynków w systemie ociepleń Ceresit VWS lub inne równoważne. 

Tynki ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-85/B-04500 „Zaprawy budowlane. 

Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”. Zaleca się stosowanie całych 

systemów w celu zachowania kompatybilności środków składających się na cały system.  

- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-85/B-04500 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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2.0 MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  

2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót 

objętych SST powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 

świadectwach FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologiczne mu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i 

na welonie szklanym oraz papy na włóknie  

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 

wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą 

przyczepność, do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w 

normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w 

sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.  

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.  

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.  

• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 

• Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;  

• Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;  

• Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe, na skutek sklejenia się 

papy; 

• Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w trzech miejscach na każde 1Om długości papy;  

• Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolitej ciemnobrunatne 

zabarwienie;  

• Wymiary papy w rolce:  

> długość: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;  

> szerokość: 90,95,100,105, HOcm + icm.  

b) Pakowanie, przechowywanie i transport. Rolki papy powinny być pośrodku owinięte 

paskiem papieru j szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i sznurkiem grubości 

co najmniej 0,5 mm;  

• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w w/w normie;  
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• Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od 

grzejników; 

• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Odległość między stosami 80 cm.  

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco. Wymagania:  

• temperatura mięknienia 60-80°C;  

• temperatura zapłonu 200°C;  

• zawartość wody nie więcej niż 0,5%;  

• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;  

• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622.  

2.2.4. Folia izolacyjna PCV  

2.2.5. Kit asfaltowy uszczelniający . Wymagania wg normy PN-75/B-30  

2.2.6. Styrozol lub inne równoważne materiały o podobnych właściwościach posiadające 

wymagane aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B-10260.  

2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy. Wymagania wg BN-70/6112-24.  

Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora 

Nadzoru.  

2.2.8. Izolacja Hydrostop lub inne równoważne. Wykonanie oraz wymagania ściśle wg 

wytycznych producenta wyrobu. 

2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej  

2.3.1. Folia izolacyjna PCV. Izolację pionowa w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna 

tzw. kubełkowa odporna na działanie agresywnych czynników biologicznych i 

chemicznych. Sposób układania i montażu ściśle wg. instrukcji i wskazań producenta.  

• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97  

• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia  

• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C • Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000  

2.4. Materiały do izolacji termicznych  

2.4.1. Wełna mineralna - typy docieplenia z wełny mineralnej opisano w dokumentacji 

projektowej. 

Wymagania: 
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• wilgotność wełny max. 2% suchej masy;  

• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.  

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 

wymagania:  

• ściśliwość pod obciążeniem 4kPa nie większa niż 6% początkowej grubości; 

• wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej sza niż 2kPa; 

• nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż j 40% suchej masy.  

• Atest higieniczny PZH: B-1810/95  

• Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000 Certyfikat bezpieczeństwa: 

B/32/410/99  

• Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C 

Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mxK 

2.4.2. Styropian.  

Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek pomieszczeń ; EPS100- o 

gęstości od 16 do 30 kg/m3. Płyty styropianowe gr. 15cm EFS 70 na ściany nadziemia i  

10cm  EFS 100 na posadzki oraz gr. 12cm warstwy styropianu ekstrudowanego do 

podziemia. 

Struktura styropianu zwarta; niedopuszczalne są granulki związane luźno. Wytrzymałość 

na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa. 

• Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie 

spienionych;  

• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:  

Dla zastosowanych płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5 mm; Łączna 

powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 

dopuszczalnej wady l0cm2.  

• Wymiary:  

- długość - 300O,20O0,1500,10OO,50Omm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%,  

- szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;'  

- grubość -20-500mm co lO mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5%  

a) Pakowanie.  

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość 

stosu nie powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona 

etykietka zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 

pieczątkę pakowacza.  

b) Przechowywanie.  
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Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  

c) Transport.  

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 

ruchu drogowego.  

2.4.3. Materiały klejące. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym.  

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące 

dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki 

Budowlanej. Ponadto płyty styropianowe powinny być mocowane do podłoża kolkami 

kotwiącymi systemowymi w ilości 6 szt na 1m2. Zaprawa klejąca powinna stanowić 

jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do 

wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem 

zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania 

bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej 

cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym 

wymaganiom szczegółowym:  

1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:  

a) proszek do zarobienia wodą;  

b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;  

c) ciekła masa do wymieszania z cementem;  

2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego;  

3) przyczepność do styropianu:  

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;  

b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-

suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).  

W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących 

powinien być podany czas przydatności do użycia.  

2.4.4. Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy CERESIT CT 17 

Gruntująca dyspersja żywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego 

wzmacniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i 

wylewaniem  posadzek. 

Wymagania: 

Gęstość ok.1,58kg/l 

Temperatura stosowania od +5ºC do + 35ºC 

Czas schnięcia 3 do 6 godz. 

Zużycie ok. 0,2 do 0,5 l/m2 
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2.4.5 Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 

Wymagania: 

Przyczepność: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 0,6 MPa, do 

styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 

Temperatura stosowania od +5ºC do + 30ºC 

Proporcja mieszania ok. 6,8l wody na 25kg proszku 

Zużycie ok. 5,0 kg/m3 

2.4.6  Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 

Wymagania: 

Przyczepność:  do betonu w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 0,6 MPa, do 

styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 

Temperatura stosowania  od +5ºC do + 30ºC 

Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 

Zużycie       ok. 2,0 kg/m3 

2.5  Siatka z włókna szklanego 

Wymagania: 

Zużycie       ok. 1,1 kg/m3 

2.6 Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 

 Wymagania: 

Przyczepność: do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 0,6 MPa, do 

styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 

Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 

Proporcja mieszania     ok. 6,8l wody na 25kg proszku 

Zużycie        ok. 2,0 kg/m3 

2.7  Farba gruntująca CERESIT CT 16 

 Biała gruntująca dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby 

 elewacyjne 

 Wymagania: 

 Gęstość        ok.1,58kg/l 

 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 

 Czas schnięcia      3 do 6 godz. 

 Zużycie         ok. 0,2 do 0,5 l/m2 

2.8a  Wyprawa elewacyjna – poniżej terenu gruntu 

Wymagania: 

Folia strukturalna (kubełkowa)  
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2.8b  Wyprawa elewacyjna – cokół - tynk mineralny wg projektu architektonicznego 

Wymagania: 

Przyczepność:        0,3 MPa 

Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 

Zużycie        ok. 2,5-3,0 kg/m3 

Ilość wody        od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

2.8c  Wyprawa elewacyjna – ściana zew. - tynk mineralny wg projektu 

architektonicznego 

Wymagania: 

Przyczepność:        0,3 MPa 

Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 

Zużycie        ok. 2,5-3,0 kg/m3 

Ilość wody        od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

 

3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolno spadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę. 

 

4.0  ŚRODKI TRANSPORTU 

- Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Kleje należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 

warunkach. 

 

5. 0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 

5.1.1. Przygotowanie podkładu.  

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia;  

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  

5.1.2. Gruntowanie podkładu.  

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy;  

b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową;  
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c) Pizy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 

przekraczać 5%;  

d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że droga 

warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej;  

e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 

5°C.  

5.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy.  

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed 

wilgocią - powinny składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między 

sobą w sposób ciągły na całej powierzchni; należy je wykonywać na wysuszonym 

podkładzie z emulsji asfaltowej.  

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych;  

c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm;  

d) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna być nie niniejsza niż 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli 

lub papy powinny być przesunięte względem siebie.  

5.2. Izolacje termiczne  

5.2.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych. 

Płyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty 

styropianowe twarde typu EPS100. Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , 

aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę aby ograniczyć konieczność 

obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).  

5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed 

zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub papą).  

5.2.3. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  

5.3. Warunki przystąpienia do robót izolacji termicznej 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone 

wszystkie roboty konstrukcyjne. 

- Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu  doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich  środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano -  montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
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- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed  nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3.1  Przygotowanie podłoża 

-  Przygotowanie podłoża przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 85, Mocowanie 

płyt styropianowych.  

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i 

powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy 

wyrównać. Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki 

malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za 

pomocą myjek ciśnieniowych. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków 

gazobetonowych czy silikatowych oraz podłoża słabe, osypliwe, należy obficie 

zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawić do 

wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. 

Przyczepność zaprawy klejącej do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez 

przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2 

dniach. Nośność podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. 

Jeśli styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować 

łączniki mechaniczne. 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.  

Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty należy szlifować papierem ściernym i 

dodatkowo mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie 

nie został pokryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe o 

pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

-  Przygotowanie podłoża przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 17 (lub innym 

równoważnym). 

5.3..2  Wykonywanie robót 

− Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę CT 85 (lub inne 

równoważne) i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej 

masy bez grudek. Zarobiony materiał mieszać wiertarką, co 20 min. 

− Gotową zaprawę należy nakładać kielnią na całej powierzchni styropianu. 

Bezzwłocznie trzeba   przyłożyć płytę do ściany i docisnąć.  

− Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych 

warstwą grubości 2-3 mm za pomocą stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę 
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z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą 

warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie 

była widoczna. Tak przygotowaną powierzchnię po związaniu należy przeszlifować 

papierem ściernym. 

- Wykonanie robót z zastosowaniem gruntu CT 17 lub inne równoważne. Kilkakrotnie 

wstrząsnąć zawartością opakowania. Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Grunt 

bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciągu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podłoży 

pod  warstwy posadzki należy wylewać grunt na podłoże i równomiernie rozprowadzać 

go szczotką,  nie tworząc kałuż. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoże jest nadal 

chłonne, to czynność  gruntowania trzeba powtórzyć. 

− Całą zawartość opakowania CT 35 (lub inne równoważne) wsypywać do 

odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, 

aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników 

i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

Konsystencję trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie 

prowadzenia robót należy zachowywać jednakową konsystencję materiału poprzez 

ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. 

− Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej 

pod kątem stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać 

mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub 

pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapiać tynku wodą. 

Na jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. 

W przypadku konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną 

wzdłuż wyznaczonej wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać 

taśmę z resztkami świeżego tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od 

wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego wcześniej tynku należy zabezpieczyć 

taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku można przeprowadzić poprzez malowanie 

farbami akrylowymi, farbą silikatową oraz farbą silikonową. 

 

6.0  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 lub inne 

równoważne obejmuje: 

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 

2. Zużycie materiału 

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
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4. Grubość powłoki/warstwy 

5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 

6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB 

nr 334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 

zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez 

SSO 

7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 16 lub inne 

równoważne obejmuje: 

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 

2. Zużycie materiału 

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 35 lub inne 

równoważne obejmuje: 

1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 

2. Zużycie materiału 

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 

4. Grubość powłoki/warstwy 

5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 

6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB 

nr 334 oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z 

zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez 

SSO 

7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

- Powierzchnię robót izolacyjnych oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn 

długości ścian w   stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   

warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 

- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. 

- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na 

płaszczyznę poziomą. 
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- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg 

wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 

nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna;  

- dziennik budowy;  

- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów;  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.  

8.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem  

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 

• przygotowanie podłoża;  

• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych);  

• zabezpieczanie narożników  

• wklejanie siatki  

• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych  

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z 

technologią wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór 

ostateczny i podpisana przez wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się 

do założeń technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne 

wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne 

producenta systemów itd.).  

8.3. Roboty i/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  

8.4.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
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należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z 

umową. 

8.5.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie 

wyniki: 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 

8.6.  Odbiór tynków 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z 

umową. 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp. 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 

zawierać: 

a) ocenę wyników badań 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zapraw 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie izolacji 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.  

PN-B-30020:1999   Wapno. 

PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701:1997   Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.09.00.00 - Roboty murowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B. 09.00.00 -  ROBOTY MUROWE 

1.0  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 

wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  

10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót murowych w ramach projektowanej przebudowy 

budynku. 

1.4.   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

 

2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.Bloki SILKA o różnych grubościach - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: wysokość ±1mm; długość, szerokość ±2mm 

Murowanie ścian na zaprawie tradycyjnej: 

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 ( wg PN-90/B-14501) 
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Wytrzymałość zaprawy na ściskanie  powinna być nie większa niż wytrzymałość 

elementów murowanych na ściskanie. 

Objętościowe proporcje składników - cement - piasek – 1:3 

- bloczki z betonu komórkowego o grubości 14cm łączonych na zaprawie 

cienkowarstwowej zalecanej przez producenta danego bloczka.  

2.3.   Bloczki betonowe  gr. 25 cm 

Bloczki betonowe o wymiarach  380 x 250 x 120 mm w klasie 15MPa 

2.5. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. -

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować 

piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 

25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 

nie będzie niższa niż+5°C. 

 

3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do 

odsadzek i otworów. 

b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 

połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione 

końcowe. 

c)  Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy 

cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów. 

5.1. Mury z bloczków silikatowych. 

5.1.1.Spoiny w murach. 

- 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 5mm, a minimalna 1,5 mm, 

- 3 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 

maksymalna nie powinna przekraczać 5 mm, a minimalna – 1 mm. Spoiny powinny być 

dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba  bloków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 

15% całkowitej liczby bloków. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy  

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 

boczne.  

 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.Materiały   

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  

stawianymi w dokumentacji technicznej 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu cegły, 

-liczby szczerb i pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 

-przełomu 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie 

mrozu). 

6.2. Zaprawy. 
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W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 

materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloków SILKA przyjmować wg 

poniższej tabeli. 

Lp 

 

Rodzaj odchyłek 

 

Dopuszczalne 

odchyłki [mm| 

1 2 3 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

 

3  
2. Odchylenie od pionu: 

- na wysokości 1 m 

- na wys. Kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3,5 

15 

3. Odchylenie każdej warstwy od 

poziomu: 

 

1  
4. Odchylenie górnej warstwy od 

poziomu: 

 

1 
5. Odchylenie wymiarów otworów w 

świetle o wymiarach: 

do 100 cm 

szerokość 

wysokość 

 

 

 

    +5       -3  

    +10     -5 

 

7.0   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 
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b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020            Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12066:1998    Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                     cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001            Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                      cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003             Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005            Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020            Wapno. 

PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.10.00.00- Roboty tynkarskie 

 

 

SPIS TREŚCI 

1.0 WSTĘP 

1.1.     Przedmiot SST 

1.2.     Zakres stosowania SST 

1.3.     Zakres robót objętych SST 

1.4.     Określenia podstawowe 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.0      MATERIAŁY 

3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.0    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B.10.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 
 
TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 
1.0 WSTĘP 
 
1.1.  Przedmiot SST 
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
 1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
-Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą 
lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 
mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 
norm lub aprobat technicznych.  
-Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę 
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty 
tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
-Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100p. 3.1.1. 
- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 
 
2.1 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
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2.2  Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materiały   budowlane.  Woda do betonów i 
zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową i wodę pitną. 
 
2.3.  Piasek 
2.3.1.Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 
Piaski do zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 
2.3.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do 
warstw wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 
 
2.4.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
Tynki wewnętrzne należy wykonać, jako tradycyjne cementowo-wapienne lub 
cementowe.  
- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe", z późniejszymi zmianami. 
- Zaprawy do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy 
PN-B-199701:1997 „Cementy powszechnego użytku".Za zgodą Inspektora nadzoru 
można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
- Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna. 
 
2.5. Tynk wykończeniowy zewnętrzny mineralny —należy wykonać w strukturze baranka 
tynkiem mineralnym gr 2,5mm oraz pomalować farbą silikatową w kolorach podanych w 
projekcie budowlanym, .  
Wymagania: 
Przyczepność:        0,3 MPa 
Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
Zużycie        ok. 2,5-3,0 kg/m3 
Ilość wody        od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 
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3.0 SPRZĘT 
Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 
- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą 
BN-88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić 
cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone workowane można 
przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót, 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 
dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  
 - Spoiny w murach ceglanych: 
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5 + 10 mm 
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b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy można usunąć 10% roztworem szarego 
mydła lub wypalając je lampą benzynową 
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
 
5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być 
zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 
lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 
wykonywanych w sposób standardowy. 
5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 
5.3.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
5.3.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
6.0 KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna 
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w p. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w 
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej 
jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 
-prawidłowości przygotowania podłoży 
-mrozoodporności tynków zewnętrznych 
-przyczepności tynków do podłoża 
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-grubości tynków 
-wyglądu powierzchni tynku 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości 
ścian w   stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na 
płaszczyznę poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg 
wymiarów w stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni 
nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli 
każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
 
8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie 
wyniki: 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 
wykonać roboty tynkowe. 
 
8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
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- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien 
zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na 
wysokości do 4 m 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 - likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i   
    Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
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PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania jakością. 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.  
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00- Konstrukcje stalowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
B.11.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 
 
1.0 WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych  występujących w obiekcie.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1.  Stal 
2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2005 
(1)dwuteowniki i profile zamknięte o wymiarach wg projektu 
2.1.2.Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002 
-wady powierzchniowe – powierzchnia bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
-na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem 
-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne, jeżeli: 
a)mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
b)nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o grubości do 25mm i 0,7mm dla walcówki o 
grubości większej 
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2.1.3.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w którym 
powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy 
-profil i gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej 
 
2.1.4.Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki 
w czasie odbiorów zostały usunięte. 
 
2.2.  Łączniki                                                                                                             
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-
82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,  
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-
ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-
EN752:2000, a ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430  
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-
73/M69355, PN-67/M-69356 
 
2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1)  Do wyładunku należy użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i 
wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed 
odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. 
Elementy do scalania powinny być składowane w miarę możliwości jak najbliżej miejsca 
scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać za wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawiać 
powstałe podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. Elementom, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować 
w tym samym położeniu. 
 (2)Łączniki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
 
2.4.  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-jakości materiału, 
-zgodności z projektem, 
-zgodności z atestem wytwórni 
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-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3.0 SPRZĘT 
Sprzęt do transportu i montażu 
Do transportu i montażu należy używać podnośników i innych urządzeń. Wszelkie 
urządzenia podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone 
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
4.0  ŚRODKI TRANSPORTU 
Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej 
w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy 
powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania 
połączeń. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż80%, a 
temperatura nie niższa niż +5° C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki 
miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych 
elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15cm. Spoiny powinny posiadać klasę 
zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub 
wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu 
powinny być obrobione mechanicznie.  
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999  
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2  
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej 
jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny 
pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-EN 970:1999. Wszystkie 
spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.  
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu 
powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do 
wbudowania.  
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
6.1 Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
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- kontrola wstępna,  
- kontrola podczas spawania,  
- kontrola wykonanych połączeń.  
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych 
na zewnątrz,  
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie 
wykonane musza być wycięte i ponownie założone.  
 
6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i częstością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny 
zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami 
dostarczonymi przez wytwórcę (certyfikaty lub deklaracje zgodności) oraz przez 
oględziny zewnętrzne na budowie.  
- roboty montażowe  
- kontrola zachowania warunków bhp.  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest masa gotowej konstrukcji w kg lub w tonach. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały 
pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru,.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty 
wskazane przez zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje użytkowania i regulacji 
okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych 
w projekcie technicznym.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór pogwarancyjny polega 
na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej.  
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  
- montaż konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
                                    konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia,  
PN-EN 10204+AK:1997    Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
PN-87/H-01104  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
PN-88/H-01105  Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport.  
PN-ISO 1891:1999  Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i 
nakrętek.  
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

B.12.00.00 - Posadzki 
 
1.0 WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzą: 
- warstwy posadzkowo-betonowe z zachowaniem odpowiednich spadków w budynku. 
- posadzki właściwe pod płytki gresowe. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0   MATERIAŁY 
2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
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piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4.  Materiały o strukturze antypoślizgowej 
           Wymagania: 
          - dobra przyczepność do betonu, 
          -  właściwości penetracyjne, 
          - nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
          - elastyczny ( od -20º do +250ºC ), 
          -  wytrzymały ( ok 6,5 MPa ), 
          - odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
 2.5.  Płytki z kamieni gresowych R11 antyposlizgowe o wymiarach 30 x 30cm wg PN-
78/B-89001 
- grubość                                                                     2-3m 
- masa 1m2                                                                5,5kg 
- twardość wg Brinella                                             1,45-1,75MPa 
- odporność cieplna wg V'cata                                49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temp.80ºC         max 0,4% 
- nasiąkliwość (po 24 godzinach)                           1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart                         max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                     0,29W/mºC 
 
2.5.  Płytki z ceramiczne na cokół o wymiarach 6 x 25cm 
Płytki należy dobrać rodzajowo i kolorystycznie tak, aby nawiązywały do tych 
znajdujących się na cokołach otaczających budynków.  
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty wykonuje się ręcznie oraz przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Roboty posadzkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie 
budowlanym. 
5.2.  Wykonanie posadzki z wykładziny i płytek 
Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
wykończeniowych. 
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Przygotowanie podłoży: 
- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową 
- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 
czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona.  
- Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości 2 m łaty kontrolnej. 
- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca 
się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub 
wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC 
i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie 
ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z 
rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na 
podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3cm. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 
określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
- Arkusze i płytki należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 
- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w 
postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 
- Arkusze i płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna 
być większa niż 0,5mm między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 
- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie 
spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1mm/m i 5mm na całej długości 
spoiny w pomieszczeniu. 
- Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych 
i wypukłych. 
 
6.0  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
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Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wy-
konywania robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku 
spadku 2-metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej 
łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciw-skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 
spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 
dowodem nie związania płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 
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- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w 
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w 
świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; 
słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. W przypadku 
rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu 
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
posadzkowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 
niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót posadzkowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny) 
podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Wykonuje go inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 
odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru 
ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa.  
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoża, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów 
są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, 
wykładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli . to  możliwe,   należy   poprawić   wykładzinę   i   przedstawić  ją   ponownie 
do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości wykładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń 
umownych. 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawia-
jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin 
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny 
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wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed 
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie.  
PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne    i    podłogowe.    Definicje, 
         klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 159:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
        wodnej E>10%. Grupa B.  
PN-EN 176:1996       Płytki    i    płyty    ceramiczne    prasowane    na    sucho    o  
małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997     Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o nasiąkliwości 

 wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 
        wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997      Płytki    i    płyty ceramiczne ciągnione o niskiej    nasiąkliwości  
        wodnej E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998   Płytki  i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
        3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998   Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 
        6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998      Płytki    i    płyty ceramiczne   o   nasiąkliwości wodnej E>10% 

Grupa A III.  
PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
                                 odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
                                     odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie 
                                  jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
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                                wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
                               gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na       

zginanie i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i  płyty   ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545 -12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545 -13:1990 Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności  

chemicznej.  
PN-EN ISO 10545 -14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

plamienie.  
PN-EN ISO 10545 -15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu 

 i kadmu.  
PN-EN ISO 10545 -16:2001 Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni  

wg Rknli Molisn. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  
         cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

 chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  
PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności  
         na ścieranie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

B.13.00.00 - Układanie płytek ceramicznych  
 
1.0 WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
mające na celu pokrycie posadzki i ścian płytkami ceramicznymi (okładziny), które 
stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę architektoniczną okładanych 
elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie 
wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie okładzin wewnętrznych oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje okładzin 
chemoodpornych oraz wykonywanych według metod patentowych lub innych 
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji 
technicznej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1.  Wyroby podłogowe 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wyma-
ganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszcza-
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jących dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiały 
stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
okładzinowych. 
Płytki podłogowe antypoślizgowe R11 o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001 
- grubość                                                                     2 i 3mm 
- masa                                                                         1m2-5,5kg 
- twardość wg Brinella                                                 1,45-1,75MPa 
- odporność cieplna wg V'cata                                    49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80ºC   max 0,4% 
- nasiąkliwość(po 24 godzinach)                                 1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart                              max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                            0,29W/mºC 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem 
środków myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i 
alkalicznych czynników. Należą do trudno palnych. 
 
2.2.  Kompozycie klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek podłogowych muszą spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm. 
 
2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 
lub odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.4.  Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 
stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały 



 130 

budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być 
stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3.0 SPRZĘT I NARZĘDZIA 
Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 
przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4.0    ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 
 
5.0    WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Podłoża pod okładzinę 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 
antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z 
elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-
M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania:  
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- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie 
odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
 
5.2.  Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. 
Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „prze-
czesuje" powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 
klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 
minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
elekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 
elementy. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas jest określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 
po powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar 
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zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można 
dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 
Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych okładzin, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoży, 
− jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 
należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 
wzorcem płytek, 
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− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 
pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1mm, 
− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 
− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 
− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w 
protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 
6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 
dotyczy okładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od 
głosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 
producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno 
przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na 
długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 min na długości całej okładziny. 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 
instrukcją producenta. 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 
 
8.0 ODBIÓR ROBOT 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są 
podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W 
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trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego 
opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do 
robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże 
nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest 
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 
wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru 
ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 
określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze, 
− dokumentację powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 
materiałów i wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoża, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz 
dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie 
wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
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kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik 
badań był negatywny, wykładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 
przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i 
trwałości okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i 
powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli   zamawia-
jącego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość 
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po 
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny 
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących, 
− osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 
− rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
− oświetlenie tymczasowe, 
− pielęgnację wykonanych okładzin, 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
− zużycie energii elektrycznej i wody, 
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− oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0   PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie.  
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości  i znakowanie.  
PN-EN 159:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  
wodnej E>10%. Grupa B lii. 
PN-EN 176:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  
PN-EN 178:1998    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 
3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998  Płytki   i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o   nasiąkliwości  wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998  Płytki   i   płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 
6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 
zginanie i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO  10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO  10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 
liniowej.  
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PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 
termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 
wodnej.  
PN-EN ISO  10545-11:1998  Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na 
pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności 
chemicznej.  
PN-EN ISO  10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na 
plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i 
kadmu.  
PN-EN ISO  10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla 
klejów cementowych i zapraw do spoinowania  
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 
na ścieranie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.14.00.00 – Stolarka okienna i bramowa 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

        

 B.14.00.00 – Stolarka okienna i bramowa 
 
1.0     WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu dokonanie montażu stolarki okiennej, drzwiowej i bram 
garażowych w budynku.  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji 
technicznej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0   MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi.  Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem 
musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
 
2.1.  Bramy segmentowe 
1.Brama segmentowa stalowa SPU F42 (ocieplana) np. tupu firmy Hormann lub inna 
równoważna. 
Segmenty bramy z segmentów stalowych wypełnionych pianką poliuretanową 
(wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo), głębokość montażowa 42 mm.  
Przetłoczenia S: powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna tłoczona w strukturze Stucco, 
równomierny podział przetłoczeń w odstępach co 125 mm. Wysokość segmentów bramy 
625 / 750 mm (szerokość bramy maks 6000 mm) lub 500 / 375 mm. Przetłoczenia L:  
Powierzchnia zewnętrzna Micrograin, od wewnątrz w strukturze Stucco. Wysokość 
segmentów bramy 625 / 750 (szerokość bramy maks 6000 mm) lub 500 / 375 mm 
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(kombinacja 2 wysokości segmentów w jednej bramie). Wysokość segmentów bramy 
500 mm, górny segment dopasowany. Płyta bramy zagruntowana farbą poliestrową, z 
zewnątrz i wewnątrz w kolorze biało-szarym na bazie RAL 7037 (kolor na etapie 
realizacji potwierdzic z Zamawiającym. Rama i przeszklenie wykonane z aluminiowych 
profili eloksalowanych w kolorze naturalnym E6/C0 wg DIN 17611. Wszystkie pozostałe 
elementy stalowe wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo. Sprężyny skrętne 
malowane. Prowadzenie normalne typ N, zamykana i ryglowana od wewnątrz (bez 
zamka i okuć zewnętrznych), otwierana ręcznie. Przemysłowe bramy segmentowe 
spełniają wymagania zharmonizowanej normy europejskiej PN EN 13241-1:2005. Wyrób 
dopuszczony na podstawie Europejskiej Deklaracji Zgodności i oznakowaniu wyrobu 
znakiem „CE”.Uwaga: Bez dopłaty oferujemy Państwu pokrycie na zewnątrz  
segmentów stalowych warstwą gruntującej farby  
poliestrowej, metodą  „COIL-COATING” w następujących kolorach preferowanych: 
wewnątrz segmenty bramy w kolorze biało-szarym, na bazie RAL 9002 
Napęd osiowy WA400  
Napęd osiowy w całości gotowy do montażu z mikrowyłącznikiem luźnej linki 
– Pobór mocy : 
– Prąd trójfazowy:0,37 kW  
– prąd zmienny: 0,30 kW 
– Zabezpieczenie IP 65 (ochrona przed strumieniem wody) 
– Elektroniczny przekaźnik wartości absolutnej (AWG) do ustalania położenia bramy 
 
Wymiar zamówieniowy bramy: 3700 x 5125 mm (Uwaga: wymiary sprawdzić w naturze) 
Struktura: Stucco 
Wysokość paneli: 625 i 750 
Prowadzenie: N – prowadzenie normalne  
Drzwi przejściowe bez wystającego progu 
Przeszklenie Sandwich Typ A, rama z tworzywa sztucznego  i przezroczysta szyba 
podwójna z  tworzywa sztucznego 33mm 
Napęd WA400/A445 do mocowania kołnierzowego 
Łańcuch awaryjny 
Fotokomórka wyprzedzająca VL2 
 
2.2.  Stolarka okienna 
Stolarka PCV w profilu pięciokomorowym, szklona podwójnie.  
 
2.3.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych,    zabezpieczonych    przed    opadami    atmosferycznymi.    Podłogi    w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 



 141 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez inspektora nadzoru. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Przygotowanie ościeży. 
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2.Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem 
syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2.  Osadzanie i uszczelnienie stolarki  
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej według zaleceń producenta i odpowiednich 
norm. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla 
stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie zgodności klasy przeciwwłamaniowej, 
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.  
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W szczególności należy sprawdzić: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt 7. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie, 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-97/B-02151/03    Akustyka budowlana. Izolacyjność akustyczna w budynkach. 
PN-75/B-94000        Okucia budowlane. Podział. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 143 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B.15.00.00 - Roboty malarskie 

 

SPIS TREŚCI 

1.0     WSTĘP 

1.1.    Przedmiot SST 

1.2.    Zakres stosowania SST 

1.3.    Zakres robót objętych SST 

1.4.    Określenia podstawowe 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót. 

2.0      MATERIAŁY 

3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 

6.0      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 

9.0      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.0     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 



 144 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

  

B.15.00.00 - Roboty malarskie                 

 
1. 0 WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich w budynku. 
W zakres ich wchodzą:  
- przygotowanie podłoża 
- zagruntowanie  
- malowanie 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji 
technicznej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania farb i szpachli stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3. Spoiwa bezwodne 
a)Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
b)pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do 
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 
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technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 
Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-wodę – do farb wapiennych 
-terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z 
zaświadczeniem o jakości wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania. 
 
2.5. Farby budowlane gotowe 
2.5.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
-wydajność 6-10m2/dm3 

-max. czas schnięcia 8h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
-do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
-rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania-biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 
 
2.5.4.Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajność 6-10m2/dm3 

- czas schnięcia 24h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
- wydajność 4,5-5m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - biała 
- wydajność 5-6m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - szara 
-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Lakier bitumiczno - epoksydowy 
-wydajność 1,2-1,5m2/dm3 
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-czas schnięcia 12h 
2.5.5.Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 12h  
Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
-wydajność 6-10m2/dm3 

Farba pęczniejąca 
-farba ta musi posiadać stosowny certyfikat na odporność ogniową przy wzroście 
temperatury wg krzywej węglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin, 
-odporne na wibracje, 
Folia zabezpieczająca 
Środek uszczelniający(silikon) 
 
2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 
 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 
 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
2.6.4. System Litorin-I + Litorin-II  
 

Na powierzchnie betonowe (stare lub nowe) stosujemy LITORIN-I a po nim LITORIN-II.  
 
Działanie LITORINU-I (utwardzacz) polega na wywołaniu w powierzchni betonowej 
reakcji chemicznej w wyniku której słabe i niezwiązane cząsteczki wapna w betonie 
zostają związane przez metaliczne fluorokrzemiany w twarde jak granit kryształy. 
Proces ten zachodzi do 5 mm w głąb powierzchni podnosząc wielokrotnie twardość i 
trwałość posadzki betonowej.  
 
Działanie LITORINU-II (utrwalacz) polega z jednej strony na penetracji w głąb 
powierzchni a z drugiej na tworzeniu na niej bardzo twardej i lekko błyszczącej powłoki 
ochronnej. Zwiększa trwałość powierzchni, zabezpieczając ją przed działaniem 
środków chemicznych, promieni ultrafioletowych, czyniąc ją odporną na ścieranie oraz 
zapobiega pyleniu.  
 
Zakres stosowania systemu Litorin-I + Litorin-II  

• Beton, lastryko, kostka brukowa, galanteria betonowa, masy samopoziomujące,  
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• magazyny, hale produkcyjne, warsztatowe i handlowe, parkingi, garaże, tarasy, 
schody, baseny, kolektory, elewacje, kominy, oczyszczalnie ścieków, baseny 
przeciwpożarowe,  

• w pomieszczeniach do produkcji, użytkowania i składowania urządzeń 
elektronicznych, elektrycznych, w strefach zagrożenia wybuchem (z uwagi na 
właściwości antyelektrostatyczne),  

• powierzchnie betonowe w budynkach przeznaczonych do produkcji rolnej, które 
są narażone na szczególnie niszczące działanie środków chemicznych i 
mechanicznych oraz korozję zbrojenia w betonach,  

• powierzchnie w budynkach produkcyjnych branży żywnościowej 

 
Zalety systemu Litorin-I + Litorin-II  

• wzmacnia i uodparnia powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz budynków 
mieszkalnych,  

• użyteczności publicznej i hal przemysłowych w tym również branży 
żywnościowej,  

• zabezpiecza przed pyleniem, działaniem roztworów kwasowych i mało 
agresywnych środowisk gazowych,  

• chroni posadzkę przed nasiąkliwością cieczy, smarów i olejów,  

• zwiększa przyczepność zabezpieczonego betonu do warstwy podłożowej,  

• spełnia wymagania ochrony antyelektrostatycznej,  

• jest niepalny,  

• zwiększa odporność powierzchni betonowych na ścieranie udarowe 4-krotnie a 
na ścieranie  

• potoczyste ok. 47%,  

• powoduje wzrost odporności na działanie promieni UV,  

• jest antypoślizgowy,  

• ułatwia utrzymanie posadzki w czystości,  

• prosty w użyciu. 

 

Skrócona instrukcja stosowania: 
 
Poniżej podajemy skróconą instrukcję stosowania Litorinu. Szczegółową instrukcję 
otrzymują nasi klienci, jest również podana na etykietach produktów.  
 
Zabezpieczane podłoże powinno być suche i czyste. Wolne od zanieczyszczeń, brudu, 
kurzu i pyłu. Jeśli na posadzce znajdują się luźno związane cząstki należy je usunąć. 
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Litorin-I miesza się w stosunku 1:1 z wodą i rozprowadza równomiernie na 
zabezpieczanej powierzchni. Jeśli jest to posadzka należy pilnować aby nie pozostawić 
kałuż. Następnie pozostawić do wchłonięcia. Do rozprowadzania można użyć szerokiej 
szczotki, mopa, ściągaczki, pędzla, wałka, rozpryskiwacza.  
 
Powierzchnie mniejsze takie jak architektura ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest 
pokrywać z użyciem pędzla lub wałka.  
 
Litorin-II nanosi się po wyschnięciu Litorinu-I w przypadku kiedy zabezpieczana 
powierzchnia wymaga użycia obu Litorinów. Jeśli nie, powierzchnię przed aplikacją 
Litorinu-II również należy oczyścić. Nakładać jedną lub dwie warstwy w zależności od 
efektu jaki planujemy uzyskać (cieńsza lub grubsza warstwa, mniej lub bardziej 
błyszcząca) pędzlem, wałkiem. Na dużych powierzchniach Litorin-II najlepiej rozlewać 
konewką z sitem a następnie rozprowadzać równomiernie szeroką szczotką, ściągaczką 
lub mopem.  
BARDZO WAŻNE : Litorin stosuje się i przechowuje w temperaturze powyzej 0 
st.Celsjusza. 
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
-agregaty malarskie; 
-pędzle, wałki; 
-przenośne zbiorniki na wodę; 
-przenośne rusztowania, drabiny itp. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8ºC. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1ºC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 
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-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoży 
5.2.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki 
należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie 
budowlanym. 
 
5.3.  Gruntowanie 
5.3.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5. 
 
5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 
 
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 
 
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową.  
 
5.4.  Wykonanie robót malarskich 
5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam 
i odprysków. 
5.4.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
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Przy malowaniu wielowarstwowy należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które 
w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć 
i osłonić. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
 
6.2.  Roboty malarskie 
6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5ºC przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.Badania powinny obejmować: 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m. 
-Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 
-Sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; 
powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby. 
-Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 
pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana 
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 
powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli 
badań z dołączonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i 
higienicznymi. 
 
 



 151 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 
podłoża, farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowanie 
stanowiska pracy. Ilość robót malarskich w m określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności 
ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
 
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% 
koloru. 
 
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
 
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
 
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-62/C-81502       Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C 81901:2002    Farby olejne i alkaidowe 
PN-C 81608:1998    Emalie chlorokauczukowe 
PN-C 81914:2002    Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81932:1997    Farby epoksydowe chemoodporne 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, 
Poradniki nr 387/2003 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B.16.00.00 – Obróbki blacharskie 

 

SPIS TREŚCI 

 

1.0 WSTĘP 
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1.2.     Zakres stosowania SST 

1.3.     Zakres robót objętych SST 

1.4.     Określenia podstawowe 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 
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3.0      SPRZĘT I MASZYNY 

4.0      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.0      WYKONANIE ROBÓT 
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7.0      OBMIAR ROBÓT 

8.0      ODBIÓR ROBÓT 
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10.0    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

B.18.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

1.0   WSTĘP 
1.1.  Przedmiot SST 
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie obróbek blacharskich dachu, orynnowania 
oraz parapetów zewnętrznych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji 
technicznej. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 
2.1. Okapy i Rynny  
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7 mm ø150mm w kolorystyce wg 
projektu budowlanego. 
 
2.2. Rury spustowe 
Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,7 mm  ø120mm w kolorystyce wg 
projektu budowlanego. 
 
2.3. Uchwyty rynnowe 
W zależności od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z 
płaskownika metalowego o następujących wymiarach : 
- 4 x 25 mm -  średnica rynny do 150 mm, 
- 5 x 30 mm – średnica rynny większa niż 120 mm 
 
2.4. Parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie 
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Parapety zewnętrzne oraz obróbki z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,7 mm w 
kolorystyce wg projektu budowlanego. 
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie 
drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Rynny powinny być mocowane do okapu od czoła, a nie wpuszczane pod warstwę 
izolacyjną. Rynny wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone za zakład nie 
mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami o średnicy 3mm i lutowany. Dopuszcza się 
łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z obustronnym lutowaniem. Rynny 
wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny być łączone na zakład nie 
mniejszy niż 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w 
postaci zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. Każde załamanie rynny powinno 
być oparte na uchwytach rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120° - 
usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym do zwoju zewnętrznego. 
Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek 
okapowych lub klocków zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między 
uchwytami powinna wynosić 50 - 80 cm. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże 
na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. Spadki rynien powinny być nie 
mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w 
stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny 
powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie 
podłoża tarasu. 
Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, 
licząc odległości między sąsiednimi rurami spustowymi. Połączenie rynny z rurą 
spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby swobodnie 
wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być 
oblutowane obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe 
niż 20 mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej 
mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. Rury spustowe z blachy 
stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy 
leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być 
lutowane na całej długości. Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w 
złączach pionowych na zakład szerokości 20mm, a w złączach poziomych na zakłady 
szerokości 30 mm i lutowane na całej długości zakładów. Rury spustowe powinny być 
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mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub 
gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w 
ścianie betonowej. Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o 
szerokości 3 – 4 cm wykonane z tej samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed 
zsuwaniem się. Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelności 
pokrycia, prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania, 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w 
dzienniku budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie 
z umową. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Włas. materiałowe blachy ocynkowanej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.19.00.00- ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE I PRZECIWP OŻAROWE 

KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 

1.0 WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Dla zadania remontu i przebudowy budynku garażowego nr 12 w kompleksie 
wojskowym w Braniewie, woj. warmińsko-mazurskie. 
Zamawiającym jest Rejonowy Zarząd Infrastruktury z siedzibą w Olsztynie,  
10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpożarowe elementów stalowych  
konstrukcji wraz z pozostałymi stalowymi elementami typu odbojniki stalowe, profile 

zabezpieczające krawędź kanału oraz pozostałe. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie powłok antykorozyjnych i przeciwpożarowych w stalowych 
elementach konstrukcyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora. 
 
2.   Materiały 
2.1. Materiały dla zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 
Rodzaj przyjętego zabezpieczenia wg projektu konstrukcyjnego. Są to powłoki 
malarskie. 
− Farba ftalowa przeciwrdzewna miniowa 60% 
− Emalia ftalowa modyfikowana ( rodzaj i kolor farby wg. projektu architektury) 
 
2.2. Materiały dla zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych. 
Do zabezpieczenie konstrukcji stalowej nowoprojektowanych słupów należy przyjąć 
powłoki spełniające ochronę elementów do R30 jak np. farby pęczniejące Flame Control. 
 
2.3. Warunki przyjęcia materiałów do zabezpieczeń. 
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W warunkach zlecenia wykonania powłok ochronnych, należy zapewnić odpowiednią 
ilość środków malarskich do uzupełnienia ubytków  powstałych w czasie transportu i 
montażu. 
Do przechowania środków Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do 
magazynowania materiałów przyjętych na budowę. 
 Materiały do wykonywania zabezpieczeń powinny być dostarczone na budowę z 
następującymi dokumentami: 
− normą , aprobatą techniczną, lub certyfikatem,  
− informacją o okresie przydatności do stosowania, 
− podstawowymi informacjami bhp i ppoż., 
− farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające nie 
mogą być przyjęte na budowę, jeżeli nie posiadają karty charakterystyki substancji a 
opakowania nie posiadają oznakowań substancji niebezpiecznych. 
Podczas przyjmowania na budowę materiałów do zabezpieczeń powinno być 
sprawdzone: 
− zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową, 
− kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę z materiałami do 
zabezpieczeń, 
− wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, zapach, itp. Właściwości losowo 
wybranej partii dostarczonego materiału z podanymi w dokumentach opisami tych 
właściwości. 
Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. 
             
3. Warunki wykonania robót. 
3.1. Wykonanie powłok na konstrukcji stalowej. 
3.1.1. Przygotowanie podłoża. 
Przygotowanie podłoża obejmuje uzyskanie stopnia czystości SA 2 ½ poprzez 
piaskowanie. Przygotowanie powierzchni do malowania powinno być zgodne z 
projektem. 
Do zadań kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 
− zapoznanie się ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu 
wyjściowego podłoża i zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1, 
− nadzór nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urządzeń, 
− odbiór powierzchni do malowania z uwzględnieniem wymaganych właściwości 
powierzchni wg projektu. 
    
3.1.2. Odbiór podłoża. 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej 
oczyszczeniu, tzn. nie później niż w 1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając 
zgodnie z odpowiednimi normami  
-      wygląd powierzchni określa się według PN-ISO 8501-1, 
− stopień przygotowania powierzchni określa się, porównując stan podłoża z 
fotograficznymi wzorcami wg PN-ISO 8501-1, 
− chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenia się wg PN-
EN ISO 8503-2, 
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− zapylenie określa się wg PN-EN ISO 8502-3. 
  
3.1.3. Wykonanie powłok. 
Gruntową, pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 3 
godz. po oczyszczeniu. Wymagana projektem grubość powłoki 120 μm. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). 
Dobierając sprzęt do rodzaju natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące 
parametry: lepkość, gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą temperaturę farby w czasie 
nakładania.  
Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania 
farby oraz zgodnie z projektem. W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegają: 
− temperatura otoczenia 
− wilgotność względna powietrza (oba parametry konieczne dla określenia punktu 
rosy otaczającego powietrza), 
− temperatura podłoża, 
− czas pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, 
− grubość warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duże 
zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, wykłucia igłą, 
itp.). 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich zawarte są w normie PN-
EN ISO 12944-7. 
 
3.1.4. Przyjęcie konstrukcji na budowie. 
Zakres prac i czynności na budowie jest następujący: 
− przyjęcie elementów na budowę,  
− kontrola i odbiór powłok malarskich, 
− naprawa powłok malarskich, 
− zabezpieczenie gruntujące i malarskie połączeń, 
− wykonanie wymalowań warstw nawierzchniowych na połączeniach konstrukcji, 
− odbiór ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentów. 
Każda partia elementów powinna być oznakowana i przesłana z dokumentami 
zawierającymi dane: 
− nazwę zamawiającego, numer, datę zamówienia, 
− nazwę i znak wytwórcy, 
− oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów, 
− charakterystykę powłok (jakość przygotowania powierzchni, nazwa farby, data 
aplikacji, wyniki oceny grubości powłoki), 
− liczbę i masę partii elementów. 
 
4. Sprzęt. 
Do wykonania powłok ochronnych należy używać sprzętu posiadającego aktualną 
legalizację oraz zgodny z warunkami BHP dla tych robót. 
 
5. Kontrola jako ści 
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5.1  Powierzchnie do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować : 
− Sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
− Sprawdzenie czystości. 
 
5.2.  Roboty malarskie 
Badania powłok malarskich należy przeprowadzić po ich zakończeniu nie wcześniej niż 
po 14 dniach. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
− dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami. 
 
6. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni powłok wraz z przygotowaniem 
podłoża i robotami przygotowawczymi. Obmiar robót przeprowadza się po ich 
zakończeniu i powinien być zgodny z przedmiarem robót stanowiącym dokument 
kontraktowy. Obmiar robót potwierdza inspektor nadzoru. 
 
7. Odbiór robót 
Odbiór robót występuje na etapach robót znikających i ulegających zakryciu: 
-   odbiór podłoża 
-   odbiór zagruntowania 
-   odbiór powłok końcowych. 
- dokumentacja odbiorowa – atesty, aprobaty, świadectwa zgodności na zastosowane 
materiały . 
 
8. Podstawa płatno ści. 
Płaci się za określoną ilość m2 powierzchni wg sprawdzonych obmiarów. 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, gruntowanie, malowanie i 
wszystkie czynności przygotowawcze do wykonania tych prac. 
   
9.  Przepisy zwi ązane. 
PN - C - 81911:1997     Farby epoksydowe. 
PN - C - 81901:2002     Farby olejne i alkaidowe. 
PN - C - 81608:1998     Emalie chlorokauczukowe. 
 


