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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się 
do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 
i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  ROZBUDOWY I 
PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 

1.2. Zakres stosowania ST  Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów 
przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 
1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych S T           

B  01.00  Roboty budowlane                Kod CPV:   45216121-8   

B 01.01. Roboty ziemne 

B 01.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 

B 01.03. Roboty murowe 

B 01.04. Roboty ciesielskie 

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie 

B 01.06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie 

B 01.08. Roboty posadzkowe 

R 02.01. Roboty rozbiórkowe                              

1.4 Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami. 



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.  Przetargowa Dokumentacja 
Projektowa zawiera : Projekt architektoniczno – konstrukcyjny Przedmiary robót  Informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni 
w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty 
i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone 
w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . 
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 
i zabezpieczenia przed: 



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami      toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy.   

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów 
przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna 
i drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru.   

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 



Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
i Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową.  

6.2. Pobieranie próbek 

Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, 
przyczepności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest 



dostarczyć atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy 
badania jakości każdego wbudowanego materiału. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony 
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: -  Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp) 
muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1 Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy  
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi 
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika 
Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 



- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, - daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem 
powodu, 
- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika 
budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.6.2. Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące 
dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania Terenu 
Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoły 
odbioru Robót, protokoły narad i ustaleń, korespondencję dotyczącą budowie.  

6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; 
przedmiarze robót.  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 



Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione 
według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót 
i  wymaganiami Polskich Norm.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania 
robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy                                                                                                             
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 



dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru.  

8.3. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych 
przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 
odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST          

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią 
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 



poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.  

  

  

  

B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

B 01. 01. Roboty ziemne 

1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach 
III kategorii i ich zasypania dla zadania: ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji 
i odbiorze. 

Zakres robót Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. 
Zakres robót obejmuje:  wykopy fundamentowe – otwarte, oczyszczanie dna wykopów 
zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem, wywóz nadmiaru  ziemi samochodami 
samowyładowczymi. 

1.1.2. Transport Ręczny i samochodem samowyładowczym 

1.1.3. Wykonanie robót 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – ręcznie. Ziemię 
z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty 
do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu 
w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 
zagęszczenia  Is = 0,97. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót 
na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w rzędnych dna     
wykopu (+/_) 5 cm, 



b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) zagęszczenie zasypanego wykopu, 

e) Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność występującego 
gruntu z założeniami projektowymi 

Jednostka obmiaru 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek, 

Odbiór robót  

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, 
ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

Podstawa płatności 

(m3) - po odbiorze robót 

Przepisy związane 

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  
odbiorze 

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia.  

  

  

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 

1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 
żelbetowych (fundamenty, wieńce, nadproża) wykonywanych podczas zadania 
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. 

1.2.2. Zakres robót 

Wykonanie ław  fundamentowych, wieńców, nadproży. 

1.2.3. Materiały 

Beton konstrukcyjny klasy C16/20,  stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0, drut  wiązałkowy,  deski, 
krawędziaki. 

1.2.4. Sprzęt 

Sprzęt specjalistyczny: betoniarka elektryczna, spawarki, giętarka do prętów, prościarka 
do prętów, wibrator pogrążalny, deskowanie systemowe drobnowymiarowe,  rusztowanie 
warszawskie. 



1.2.5. Transport 

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek ręczny,  
transport ręczny,  

1.2.6. Wykonanie robót 

- Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – C8/10 

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej  

Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem 

Pielęgnacja powierzchni betonu 

- Wykonanie ław fundamentowych wraz z montażem przejść dla przewodów 
kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociągowych 

Na wyrównanym podłożu z pospółki gr. 30 cm ułożyć warstwę podkładową z betonu C8/10 
gr. 10 cm 

Przygotować płyty i ustawić deskowanie  

Osadzić skrzynki (rury) dla przejść instalacyjnych 

Montaż zbrojenia  

Ułożenie i zagęszczenie betonu 

Pielęgnacja betonu 

- Wykonanie nadproży i wieńców 

Ustawienie deskowania 

Montaż zbrojenia 

Ułożenie i zagęszczenie betonu 

Przygotowanie i ustawienie deskowań  

Ułożenie i zagęszczenie betonu 

Pielęgnacja betonu 

1.2.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów 
częściowych przed zakryciem (odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i 
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

1.2.8. Jednostka obmiaru         

Wylewki betonowe (m3) 

1.2.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 



1.2.10. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 

1.2.11. Przepisy związane  

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 

BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań.  

  

  

B 01. 03. Roboty murowe 

1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych, dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNRJ 

1.3.2. Zakres robót 

Wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr 25 cm na zaprawie 
cementowej. 

Izolacja przeciwwilgociowa ścian  

Wymurowanie ścian działowych miedzy pomieszczeniami z pustaków z betonu 
komórkowego gr. 12 cm – lub z innych materiałów 

Wymurowanie ścianek działowych z pustaków z betonu komórkowego  gr. 6 i 12 cm, lub z 
innych materiałów. 

Osadzenie nadproży, ościeżnic drzwiowych. 

1.3.3 Materiały 

Bloczki betonowe 25x25x14, cegła ceramiczna pełna kl. 15, bloczki z betonu komórkowego: 
6x24 x 49,  12 x 24 x 49, cegła klinkierowa, zaprawa cementowa M 7, zaprawa 
cementowowapienna M 4, papa izolacyjna termozgrzewalna. 

1.3.4. Sprzęt 

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i   murarska, 
warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

1.3.5. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna, 

1.3.6. Wykonanie robót 



Murowanie ścian fundamentowych, ścian  nośnych nadziemia i kominów oraz ścian 
działowych 

1.3.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków betonowych i bloczków z betonu komórkowego. 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy. 
Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 
Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na wysokości jednej kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m 
i nie więcej niż jedno na długości łaty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od 
kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości jednej 
kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku.  Odchylenie od kierunku poziomego: 
górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ : nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie 
więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni ostatniej warstwy pod 
stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku, 
sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania 
i przelotowość przewodów). 

1.3.8. Jednostka obmiaru 

(m3) ścian fundamentowych, 

(m2) ścian nadziemia i ścianek działowych 

1.3.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów 
do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową. 

1.3.10. Podstawa płatności         

Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót 

1.3.11. Przepisy związane             

PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów 
z autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 
techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych PN- 74/B-3000 Cement 
Portlandzki  

  

  

  



B 01. 04. Roboty ciesielskie 

1.4.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich 
i zabezpieczenia konstrukcji drewnianych, dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY 
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. 

1.4.2 Zakres        

Wykonanie więźby dachowej. Impregnacja konstrukcji więźby dachowej.  

1.4.3. Materiały 

Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy min. - C 27 lub 
wskazanej w części konstrukcyjnej. Asortyment wyrobów zgodny z zestawieniem drewna 
podanym w D.T. OSB ,folie do uszczelnienia, śruby M-14, gwoździe, preparaty solne 
zabezpieczające p. pożarowo  powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa.  

1.4.4 Sprzęt 

Piła elektryczna, piła spalinowa,  siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, 
pędzle, wciągnik, wiadra. 

1.4.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą 
ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny. 

1.4.6 Wykonanie robót 

- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji. 

- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych. 

- Impregnacja więźby preparatem solnym. 

-     Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów. 

- Zamocowanie folii polietylenowej – paroizolacja 

- Ułożenie izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej 

- Odeskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej 

1.4.7 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych 
i ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 
prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia konstrukcji 
na podporach i rozstawu elementów składowych,   badania prawidłowości wykonania złączy 
między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz 
odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

 

 



1.4.8 Jednostka obmiaru  

Powierzchnie pokrycia połaci dachowej (m2), ilość drewna obrobionego wbudowanego 
w konstrukcję więźby dachowej (m3).  

1.4.9 Odbiór         

Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor  
Nadzoru. 

1.4.10 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 

1.4.11 Przepisy związane 

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze 

PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

  

  

  

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie 

1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich 
dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ. 

1.5.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: Ułożenie izolacji z membrany dachowej, ołacenie (łaty, 
kontrłaty), wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu 
blachodachówką powlekaną, montaż rynien i rur spustowych z PCV oraz montaż parapetów 
okiennych.  

1.5.3. Materiały 

Membrana wiatroszczelna, łaty z tarcicy nasyconej, blachodachówka powlekana poliestrem, 
blacha powlekana, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe i  rury spustowe 
PCV 

1.5.4. Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny, aparat do zgrzewania papy. 

1.5.5. Transport 

Samochodowy i ręczny 

1.5.6. Wykonanie robót 



- Ułożenie membrany dachowej wiatroszczelnej  z zachowaniem właściwych zakładów. 

- Ołacenie połaci w odstępach wymaganych instrukcja producenta blachodachówki. 

- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek. 

- Ułożenie blacho dachówki - mocowanie za pomocą wkrętów systemowych. 

- Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność. 

- Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 

1.5.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów,  
poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien  

1.5.8 Jednostka obmiaru 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 
systemowych). 

 

 

1.5.9. Odbiór            

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy 
i kontroli zgodności  z dokumentacją projektową 

1.5.10. Podstawa płatności 

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 

1.5.11. Przepisy związane  

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania 
przy odbiorze Instrukcja montażu producenta blachodachówki. 

  

 

  

B 01. 06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu 
stolarki okiennej  i drzwiowej dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. 

1.6.2. Zakres        



Montaż  okien PCW 

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej 

Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

Montaż parapetów wewnętrznych z PCW 

1.6.3. Materiały 

Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnętrzne 
drewniane klepkowe, drzwi wewnętrzne płytowe pełne, drzwi garażowe segmentowe, 
ościeżnice drewniane, ościeżnice stalowe, pianka poliuretanowa. 

1.6.4. Sprzęt 

łaty, wiertarka udarowa, poziomica,  

1.6.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.6.6. Wykonanie robót 

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych 

Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z uszczelnieniem pianką poliuretanową   

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych z regulacją 

Założenie podokienników wewnętrznych  

1.6.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). 

Sprawdzenie pionowości okien , szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony 
okna +/- 2 mm). 

Sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 

1.6.8. Jednostka obmiaru 

(m2) okien, 

ościeżnice – szt. 

1.6.9. Odbiór 

Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru. 

1.6.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem. 

1.6.11. Przepisy związane 

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).      
Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów  



B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie 

1.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych i elewacyjnych dla zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY 
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. 

1.7.2. Zakres 

Wykonanie okładzin stropu z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie metalowym  

Wykonanie tynku wewnętrznego kat III 

Ułożenie płytek glazurowanych ściennych 

Malowanie wnętrz budynku 

1.7.3. Materiały 

Listwy drewniane do rusztu pod płyty g-k, płyty g-k zwykłe 12,5 mm. Zaprawy zwykłe 
do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, farby 
emulsyjne białe do przemalowań  wewnętrznych. 

1.7.4. Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski. 

1.7.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.7.6. Wykonanie robót 

Wykonanie rusztu z listew drewnianych od spodu krokwi i umocowanie okładzin z płyt g-k  

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach 
instalacyjnych.        

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych.   

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju.  

Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.   

1.7.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża 
i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiarów. Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim 
młotkiem,  badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm 
w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone. Sprawdzenie sposobu wykonania 



obrzutki  sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich sprawdzenie jakości ułożenia 
glazury.  

1.7.8. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

1.7.9. Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 
Autorskim 

1.7.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy  

1.7.11. Przepisy związane         

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane. 

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.  

  

 

B 01. 08. Roboty posadzkowe 

1.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych dla 
zadania - ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY 
POŻARNEJ. 

1.8.2. Zakres 

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład betonowy,) 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty styropianowe 
8 cm) warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm ułożenie płytek terakotowych 30*30 
podłogowych 

1.8.3. Materiały 

Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa 
cementowa M12, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa. 

1.8.4. Sprzęt 

Łaty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna 



1.8.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.8.6. Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład betonowy 10 
cm,) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty 
styropianowe 10 cm) warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 6 cm Ułożenie płytek 
ceramicznych na kleju Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju. 

1.8.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów 
jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.     

1.8.8. Jednostka obmiaru 

(m2) posadzek i izolacji 

(m3) podłoży 

1.8.9. Odbiór 

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 

1.8.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy  

 

1.8.11. Przepisy związane  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych 
i   lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

  

  

  

R 02.01.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI  

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania dla zadania - 
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ.  

1.2. Zakres stosowania  



Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.  

1.3. Zakres robót objętych SST   

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych. Zakres prac rozbiórkowych 
obejmuje w szczególności: - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej; 
- demontaż stolarki drzwiowej i naświetli; - demontaż okładzin podłogowych i ściennych; - 
rozebranie ścian nośnych i ścianek działowych; - skucie posadzki; - zeskrobanie i zmycie 
starych powłok malarskich;  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w OST .  

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót są podane w OST.  

2. MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI  

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 
(złom), inne. 

3. SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.  

4.2.  Transport materiałów i sprzętu  

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może 
przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych 
należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 



zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.  

5.2.  Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń 
towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów uzyskanych 
z rozbiórki, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora nadzoru.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 
lub przez Inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie 
stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej 
SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą 
SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce 
wskazane przez Inspektora nadzoru. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty 
dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt 
do zatwierdzenia Inspektora nadzoru.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych 
robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych 
do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy.  

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 
objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.  

8.  ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty 
objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 



Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Cena robót 
obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

- wyznaczenie zakresu prac, 

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 
zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

- przeprowadzenie demontażu, - rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.  

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

- załadunek odpadów, 

- zabezpieczenie ładunku, 

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

- utylizację odpadów.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1332) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 
1256 z 2002 r.), 

Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 
120 poz. 1126 z 2003 r.). 

 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT                                                                    
BUDOWLANYCH 

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Adres:   Gnieżdżewo              

Zamawiający:  Gmina Puck 

Adres:                

Kod CPV:  45 400 000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych 

45 111 000-8  Roboty w zakresie burzenia 

45 300 000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych  

45 330 000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
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INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ  
 

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wody 
zimnej, kanalizacji sanitarnej, instalacji przeciwpożarowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - należy przez to rozumieć 
opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 
obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, 
które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem. 

Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie instalacji wod-
kan, w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a 
także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i 
branżowymi oraz wiedza techniczną. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 

 instalacja kanalizacji oraz wody zimnej – zakres robót, ze względu na nowoprojektowane 
funkcje pomieszczeń oraz zużycie istniejącej instalacji, obejmuje wykonanie nowej instalacji. 
Dla wykonania robót instalacji wod-kan została opracowana dokumentacja, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót, 

1.3.1. Roboty inwestycyjne 

 zamurowanie bruzd i naprawa posadzki, 
 wykonanie pionów i poziomów wody zimnej i ciepłej z rur polipropylenowych i z rur 

ocynkowanych wraz z armaturą, 
 wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC, 
 montaż czyszczaków i wywietrzników na pionach kanalizacyjnych, 
 wykonanie podejść wodociągowych i kanalizacyjnych pod urządzenia, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. 

Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji 
         i rozmieszczenie urządzeń. 

Instalacja wody zimnej i ciepłej – instalacja zasilająca urządzenia w wodę zimną . 

Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne 
z budynku. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać 
i spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót 
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć 
wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w 
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

Mając na uwadze, że roboty są realizowane w obiekcie użyteczności publicznej należy wziąć to 
szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie 
wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przebywających tam ludzi. 

Wykonawca, realizując roboty remontowe, jest zobowiązany do zagwarantowania, 
by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące: 

 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 
 warunków BHP 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do: 

− zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących 
urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub 
zniszczeniem 

− urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków 
bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników 
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

− sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 
1. czynniki mogące stwarzać zagrożenia, 
2. wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy, 
3. oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia remontu, 
4. zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót, 
5. zapewnienie koniecznej ochrony ppoż., 
6. zapewnienie BHP, 



7. zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót remontowych, 

8. zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 
− dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika 

Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace  
 

 Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 

 Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 

 

2.0. Materiały 

Instalację należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz 
w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności w 
wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych 
 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu 
 niebezpiecznego promieniowania 
 nieprawidłowego usuwania dymu i spalin 
 nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwa dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. 

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych. 

 
2.1. Instalacja wody zimnej  

Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia 
i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu 
do kontaktu z wodą do picia. 

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą 
lub z aprobatą techniczną. 

Zasilanie w wodę zimną, wszystkich projektowanych punktów poboru wykonać przewodami 
Pex/Al./Pex w izolacji termicznej min. 6mm. 

Przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach ściennych i na istniejącej posadzce, na której będzie 
ułożona warstwa styropianu i wylewka betonowa.  



Zastosowane przewody powinny posiadać atest zezwalający na stosowanie ich do wykonania 
instalacji wody.  

 Kompensację przewodów zaprojektowano jako naturalną przez zmianę tras prowadzenia rur. 

Przejścia rur przez ściany konstrukcyjne należy wykonać w tulejach ochronnych 
o długości co najmniej 1 cm większych od grubości ścian. Trasy przewodów, ich średnice, 
rozmieszczenie armatury odcinającej i czerpalnej pokazano w części graficznej projektu. 

Średnice przewodów dobrano w oparciu o normę PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe. 
Wymagania w projektowaniu.”  

Po wykonaniu całej instalacji należy ją poddać próbie ciśnieniowej równej 1,5-krotnej wartości 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniejszej niż 0,9 MPa, następnie kilkakrotnie przepłukać 
i zdezynfekować. Instalację wykonać zgodnie z częścią graficzną opracowania. 

 

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny 
odpowiadać Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny posiadać decyzje 
dopuszczające je do stosowania w budownictwie. 

Kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z urządzeń projektuje się wykonać z rur PVC. 

U podstawy każdego pionu kanalizacyjnego należy zainstalować rewizję kanalizacyjną. Piony 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną. 

 

3.0. Sprzęt 

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z 
ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót 
dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony 
środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania. 

 

4.0. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie 
przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. 

 



4.1. Rury PVC i PP 

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt 
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, należy 
przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 

 przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C, 
 wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami. 

 

4.2. Armatura i urządzenia 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Armatura transportowana luzem 
powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. 0. Wykonanie robót 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować 
zgodnie z: 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II, 
 Wymagania techniczne zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy BHP i ppoż., 
a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 

 

5.1. Instalacja wodociągowa 

Przewody wody zimnej należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów, w 
odstępach nie większych niż wynika to z wymiaru odpowiedniego dla średnicy rurociągu i dla 
materiału, z którego wykonany jest przewód. Konstrukcja uchwytów powinna zapewniać łatwy i 
trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych Rurociągi prowadzone w ścianach 
powinny być układane w kierunkach prostopadłych lub równoległych do krawędzi przegród. Trasa 
przewodów powinna być zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby były łatwe do 
zlokalizowania.  

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punktu 
czerpalne. 

Wskazane w dokumentacji rurociągi należy izolować odpowiednimi otulinami. 

 



Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 

Po wykonaniu instalacji wodociągowej należy poddać ja płukaniu wodą o prędkości 
co najmniej 1,5 m/s. 

Próba szczelności instalacji: 

Rurociągi należy napełnić wodą. Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, 
odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego, podnieść 
ciśnienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 bar. Nie 
mogą wystąpić żadne nieszczelności. Bezpośrednio po próbie wstępnej należy wykonać próbę główną 
na 2 godziny, w tym czasie ciśnienie próbne nie może obniżyć się 
o więcej niż 0,2 bar. Po próbie wstępnej i głównej instalację należy poddać próbie impulsowej, 
polegającej na wytwarzaniu na przemian ciśnienia 10 i 1 bar. 

  

5.2. Instalacja kanalizacyjna 

Rury należy układać od najniższego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Przewody należy układać w odcinkach prostych, równolegle do najbliższej ściany i w odpowiedniej od 
niej odległości. Zmiany kierunków przewodów należy wykonać 
za pomocą kolanek podwójnych. Promień tak wykonanego łuku nie powinien być mniejszy od 10 
średnic rur przewodowych głównych i od 5 średnic rur przewodów drugorzędnych. Przewody boczne 
powinny się łączyć z przewodem głównym pod kątem nie większym niż 60 st. 

Minimalne spadki przewodów odpływowych wynoszą: dla rur DN 110mm i=2% DN. 

Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ewentualnych 
uszkodzeń. Rury łączy się poprzez wciśnięcie do oporu bosego końca rury, po wcześniejszym 
posmarowaniu środkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio położonej.  

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm.  

 

6.0. Obmiar robót 

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do 
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na 
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 



 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m – dla instalacji rurowych, 

sztuka, komplet – dla armatury, urządzeń i wyposażenia. 

 Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, 
który stanowi odrębne opracowanie.  

 

7.0. Odbiór robót 

 Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on 
być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót  
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia 
Inspektora, który dokonuje odbioru; 

 odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót; 
 odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania 
w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Umownych; 

 odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
trakcie wykonywania robót, 

− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające 
lub zamienne), 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia, 



− Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia, 
− Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych, 
− Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, 
− Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń, 
− Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu 
i porządku terenu budowy,  

− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami. 

 

8.0. Rozliczenie robót 

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem 
a Wykonawcą. 

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. 
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie: 

 robocizna wraz z jej kosztami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami 
 koszty pośrednie i zysk 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych 
instalacji sanitarnych. 

W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji 
sanitarnych oraz z przedmiarem robót.  

9.0. Przepisy związane 

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych tom II. 
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem. 
3. PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
4. PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
5. PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
6. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
7. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
8. PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura. 
9. PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. 
10. DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami 

i powiązane rozporządzenia. 
11. Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia. 
12. Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami 

i powiązane rozporządzenia. 



13. Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami 
i powiązane rozporządzenia. 

14. Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r. 

16. Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r. 

17. Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. 

18. Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i 
powiązane rozporządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT                                                                       
BUDOWLANYCH 

Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Adres:   Gnieżdżewo              

Zamawiający:  Gmina Puck 

Adres:                

Kod CPV:  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej.  

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych.  

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

  

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

Data opracowania: 



1. Zakres robót objętych ST. 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót: 

- wykonanie wewnętrznych linii zasilających; 

- montaż przewodów elektrycznych; 

- montaż osprzętu elektrycznego; 

- montaż opraw oświetleniowych; 

- wykonanie pomiarów elektrycznych. 

2. Określenia Podstawowe.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Inspektor Nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego na budowie, upoważniony do pełnienia 
nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

Księga obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

3.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy przekaże 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik Budowy, Księgę Obmiaru, Projekt wykonawczy oraz ST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego 
do chwili odbioru ostatecznego Robót. 

3.2. Dokumentacja Projektowa.  



Dokumentacja Projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 
stanowiącym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, które stanowią 
przetargową dokumentację projektową. Dokumentacja Projektowa jest dostępna dla oferentów 
w okresie opracowywania ofert w siedzibie Inwestora.  

3.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

3.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Koszt zabezpieczenia 
Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ceną 
umowną.  

3.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów 
związanych z ochroną środowiska podczas prowadzonych prac.  W czasie trwania remontu 
Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz będzie unikać 
uciążliwości dla otoczenia szczególnie w zakresie hałasu i zapylenia powietrza.  

3.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

Wykonawca jest obowiązany przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przy realizacji 
remontu albo przez pracowników wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania. 

3.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 



Podczas realizacji Robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  

4. Materiały.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały 
potrzebne do budowy powinny być zgodne z Dokumentacja Projektową i ST oraz 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca odpowiada za prawidłowe składowanie 
materiałów w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Inspektor Nadzoru dopuści do 
użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący ich 
zgodność z Polskimi Normami, lub posiadające aprobatę techniczną , w przypadku wyrobów 
na które nie ustanowiono Polskiej Normy. Materiały zabudowane w obiektach budowlanych 
powinny spełniać wymagania techniczno budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach 
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do stosowania /normy są 
obecnie obligatoryjne/. Szczegółowe wymagania techniczne zawarte są w rozporządzeniach. 
Wg "Ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest 
aktem dobrowolnej decyzji zainteresowanych i nie jest obowiązkowe". Wyjątek stanowią te 
normy, których stosowanie nie jest bezwzględnie wymagane uchwalonymi przez Sejm 
ustawami. Dyrektywy UE w Polsce zostały przeniesione do ustaw, rozporządzeń Rady 
Ministrów i Rozporządzeń Ministrów /dokumenty stanowiące system prawa krajowego/ i z tą 
chwilą zaczynają obowiązywać przeniesione postanowienia Dyrektyw. Zgodność wyrobu 
z wymaganiami Dyrektyw oznacza znak CE, spełnienie przez wyrób wymagań określonych 
w ww. Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach 
członkowskich UE. Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, że producent lub importer 
wyrobu zapewnia nabywcę, że wprowadzony do obrotu wyrób, spełnia podstawowe 
wymagania bezpieczeństwa, a jego użytkowanie zgodnie z warunkami użytkowania nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia użytkownika /znak CE nie jest znakiem jakości/.  

5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt stosowany: samochody 
dostawcze, wiertarka, kątówka, młotek, przecinak, oraz inny drobny sprzęt potrzebny do 
wykonania robót. 

6. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Umową.  

 



7. Próby i pomiary montażowe. 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza 
się elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału.  

8. Wykonanie Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

9. Ogólne warunki wykonania robót:  

- Instalacje układać w sposób zapewniający zabezpieczenie izolacji przewodów przed 
mechanicznym uszkodzeniem, 

- Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez stropy muszą być chronione 
przed  uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

- Należy zamontować rozdzielnice zgodną ze schematem i opisem technicznym. Typ i 
producent rozdzielnicy według projektu z posiadanym aktualnym atestem na znak 
bezpieczeństwa, 

- Przy tablicy rozdzielczej musi być umieszczony schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, 
wielkości nastaw aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych. Schematy 
winny być zabezpieczone przed kurzem i wilgocią przez laminowanie,  

- Przewody ochronne należy wykonać przewodami z izolacją w kolorze żółto-zielonym. 

10. Wymagania szczegółowe dotyczące projektowanych instalacji elektrycznych. 

Wstęp. 

Bez względu na rodzaj instalacji i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące 
roboty podstawowe: trasowanie, montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, przejścia przez 
ściany i stropy, montaż sprzętu i osprzętu, łączenie przewodów, przyłączanie odbiorników, 
ochrona przed porażeniem. 

Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji 
i remontów. Wymagane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Trasy 
układania przewodów powinny się znajdować: dla tras poziomych: około 30 cm pod gotową 



powierzchnią sufitu; około 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi; dla tras pionowych: 
około 20 cm od skraju ościeżnicy drzwi i okien, około 20 cm od linii zbiegu ścian w kącie.  

Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować 
oraz sam rodzaj instalacji. Otwory pod kołki wykonywać wymiarowymi wiertłami. Uchwyty 
do przewodów rozporowe z tworzyw sztucznych. Kołki do konstrukcji wsporczych rozporowe 
metalowe. Przy układaniu przewodów na uchwytach: Odległości między uchwytami dla 
przewodów kabelkowych nie większe niż 0,5 m. Rozstawienie uchwytów powinno być takie, 
aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między 
innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest 
wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między uchwytami nie były widoczne. Przy 
układaniu przewodów na specjalnie utworzonych podłożach: Na przygotowanej trasie należy 
podłoża specjalne (korytka, wsporniki i.t.p.) mocować zgodnie z projektem i odpowiednimi 
instrukcjami. Po sprawdzeniu jakości mocowań oraz ich zgodności z projektem i instrukcjami 
montażu na podłożach tych należy układać przewody kabelkowe „luzem” lub mocować (w 
zależności od wymagań określonych w projekcie, rodzaju przewodów kabelkowych oraz 
kierunku trasy poziomego, pionowego). Przejścia przez ściany i stropy. Wszystkie przejścia 
obwodów instalacji elektrycznych przez ściany stropy muszą być chronione przed 
uszkodzeniami przez stosowanie przepustów rurowych. W przypadku stosowania specjalnie 
utworzonych podłoży (korytka, drabinki) przejścia te muszą być dostosowane do wymiarów 
podłoży. Zaleca się, aby w takich przypadkach otwory do przejść były wykonywane przy 
robotach budowlanych. Do podłoży tych można mocować sprzęt i osprzęt. Po zakończonych 
pracach montażowych przepusty należy wypełnić masami plastycznymi, doprowadzając do 
wytrzymałości ogniowej równej wytrzymałości ogniowej przegrody podstawowej. 

Montaż sprzętu i osprzętu. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje 
wsporcze przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych. Prąd roboczy styków 
16 A. Izolacja na 750 V.  

Gniazda wtykowe pojedyncze i podwójne montować w taki sposób, aby styk fazowy znajdował 
się po lewej stronie, patrząc od strony szyldu gniazda, (zgodnie z PN). Prąd roboczy gniazd 
wtykowych powinien być równy 16 A. Izolacja na 750V.  

Montaż opraw oświetleniowych.  

Oprawa oświetleniowa – 2x36W/IP-40 Oprawa nasufitowa, podstawa wykonana z blachy 
stalowej malowanej proszkowo. Klosz oprawy wykonany z PMMA pryzmatyczny lub matowy 
boki oprawy z ABS. Stateczniki konwencjonalne elektromagnetyczne. Źródła światła – 2 x T8-
36W, barwa 840. Dane techniczne: Un=230V, φ≥0,85, IP-40, klasa ochronności I. Montowana 
bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków rozporowych.  

Oprawa oświetleniowa – 2x36W/IP-40 z członem Aw Oprawa nasufitowa, podstawa wykonana 
z blachy stalowej malowanej proszkowo. Klosz oprawy wykonany z PMMA pryzmatyczny lub 



matowy boki oprawy z ABS. Stateczniki konwencjonalne elektromagnetyczne. Źródła światła 
– 2 x T8-36W, barwa 840. Dane techniczne: Un=230V, φ≥0,85, IP-40, klasa ochronności I, 
czas pracy awaryjnej 2h Montowana bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków rozporowych.  

Oprawa oświetleniowa – 2x36W/ IP-44 Oprawa nasufitowa, podstawa wykonana z blachy 
stalowej malowanej proszkowo. Klosz oprawy wykonany z PMMA pryzmatyczny lub matowy 
boki oprawy z ABS. Stateczniki konwencjonalne elektromagnetyczne. Źródła światła – 2 x T8-
36W, barwa 840. Dane techniczne: Un=230V, φ≥0,85, IP-44, klasa ochronności I. Montowana 
bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków rozporowych.  

Oprawa oświetleniowa – 36W IP65 Oprawa ścienno-sufitowa. Podstawa wykonana ze stali 
ocynkowanej, klosz ze szkoła matowego. Dane techniczne: Un=230V, 50Hz, IP65 Źródła 
światła – świetlówka kompaktowa TC-F 18W, 2G10, 2 szt. Montowana bezpośrednio do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych. Oprawa oświetleniowa – 36W IP54 Oprawa ścienno-
sufitowa. Podstawa wykonana ze stali ocynkowanej, klosz ze szkoła matowego. Dane 
techniczne: Un=230V, 50Hz, IP54 Źródła światła – świetlówka kompaktowa TC-F 18W, 2G10, 
2 szt. Montowana bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków rozporowych 12.10.  

Oprawa oświetleniowa – 18W IP44 Oprawa ścienno-sufitowa. Podstawa wykonana ze stali 
ocynkowanej, klosz ze szkoła matowego. Dane techniczne: Un=230V, 50Hz, IP44 Źródła 
światła – świetlówka kompaktowa TC-F 18W, 2G10, 1 szt. Montowana bezpośrednio do 
podłoża za pomocą kołków rozporowych.  

Oprawa oświetleniowa – oprawa ewakuacyjna Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego, 
klosz mleczny. Dane techniczne: Un=230V,50Hz, IP-20, Czas pracy awaryjnej 3h, klasa 
ochronności II. Źródła światła – LED Montowana bezpośrednio do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych.  

Łączenie przewodów. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 
wykonywać w sprzęcie, osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować 
połączeń skręcanych, luźnych. Dopuszczane są połączenia na skrętkę pod warunkiem nałożenia 
na skrętkę zacisków śrubowych izolowanych. W obwodach 1 – fazowych montować przewody 
trójżyłowe. W obwodach 3 – fazowych instalować przewody pięciożyłowe. Izolacja w każdym 
przypadku na napięcie 750V. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone 
fabrycznie na zewnątrz przewody, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są 
przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny 
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający 
przepływ prądu. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych przewodów.  

Podejścia do odbiorników. Podejścia instalacji elektrycznej do odbiorników należy wykonać w 
miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia od przewodów 
ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod 
powierzchnią podłogi. Rury muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Podejścia 



zwieszakowe stosować dla odbiorników zasilanych od góry. Podejścia zwieszakowe należy 
wykonać jako sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych. Do 
odbiorników zamocowanych na ścianach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach.  

Przyłączanie odbiorników. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników 
powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny 
pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły 
docisku i korozją. 

Przyłączenia sztywne wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Wykonać je dla odbiorników stałych, 
przymocowanych do podłoża i nie ulegających żadnym przesunięciom. Przewody wychodzące 
z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez 
założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 
przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione (np. rurki instalacyjne). Żyła 
przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko na długości niezbędnej do prawidłowego 
połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru długości gołej żyły przed lub za 
zaciskiem. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, 
a nie wykorzystanych należy izolować i unieruchomić. Na żyły należy założyć oznaczniki 
wykonane z materiału izolacyjnego; na oznacznikach umieścić symbole żył zgodnie ze 
schematem. Oznaczniki nakładać na lekki wcisk, aby nie mogły zsunąć się lub spaść pod 
własnym ciężarem.  

Ochrona przeciwporażeniowa. Przewody sieci ochronnej i uziemiające przyłączone do stałych 
urządzeń elektrycznych lub nieruchomych przedmiotów metalowych należy układać sposób 
stały. Układanie i łączenie izolowanych przewodów wielożyłowych, w których jedna z żył 
spełnia funkcje przewodu ochronnego, należy wykonać wg wymagań podanych poniżej: a) 
połączenia śrubowe należy wykonać śrubami o średnicy co najmniej 8 mm ze stali odpornej na 
korozję lub odpowiednio przed nią zabezpieczonych, b) połączenia śrubowe należy wykonać 
w taki sposób, aby ponad nakrętkę wystawały co najmniej dwa zwoje gwintu śruby; nakrętkę 
należy odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym 
rozluźnianiem, c) powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem 
oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową. Oznakowania barwne należy wykonywać wg Polskiej 
i Europejskiej Normy „Urządzenia elektroenergetyczne”. Oznaczenie barwami przewodów 
gołych oraz izolacji żył ochronnych i zerowych w przewodach i kablach." w następujący 
sposób: a) przewód neutralny – oznakować barwą jasnoniebieską b) przewody ochronne – 
oznakować kombinacją barwy zielonej i żółtej.  

Montaż urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. Wytrzymałość 
zwarciowa aparatów i urządzeń nie mniejsza niż 6 kA. Wszystkie stałe urządzenia i aparaty 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować i przyłączyć na stałe. Aparaty 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy umocować za pomocą śrub lub wkrętów do 
tablic rozdzielczych lub płyt montażowych. Jako poprawny montaż uważa się zamocowanie na 
szynie TH–35. Przyłączenia przewodów ochronnych i roboczych do właściwych obwodów 
aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wyłącznie poprzez 
śrubowe zaciski łączeniowe tych aparatów. Przewody ochronne w sieci, w której zastosowano 



wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowo – prądowe, należy izolować jak przewody robocze. 
Przewodów roboczych nie wolno uziemiać za wyłącznikiem ani łączyć z przewodem 
ochronnym za lub przed wyłącznikiem. Gniazda wtyczkowe instalacji na napięcie obniżone 
ochronne powinny się różnić od gniazd wtyczkowych na nie obniżone napięcie robocze 230 V 
tak, aby wtyczki przyrządów ruchomych na napięcie obniżone nie pasowały do gniazd na 
napięcie nie obniżone. 

Próby montażowe. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna 
być przeprowadzona próba montażowa, tj.: a) oględziny wykonanej instalacji ochrony 
przeciwporażeniowej dodatkowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
b) pomiary rezystancji uziemień, mierniki elektroniczne z wyświetlaczami cyfrowymi, c) 
sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania, Na podstawie 
oględzin i prób wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy 
sprawdzić, czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną i niniejszymi 
wymaganiami. W szczególności należy sprawdzić: a) prawidłowość połączeń i przebiegu tras 
przewodów ochronnych, b) rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość 
wykonanych połączeń, c) oznakowanie barwne przewodów ochronnych, d) prawidłowość 
mocowań i połączeń urządzeń i aparatów dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej. 

Próby montażowe instalacji elektrycznych. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, 
przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób i pomiarów 
montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych badań i pomiarów oraz próbnym uruchomieniem poszczególnych przewodów, 
instalacji, urządzeń, maszyn itp. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w 
szczegółowych protokołach i udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót 
(budowy), stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia 
przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. Zakres podstawowych prób montażowych 
obejmuje: 

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 
od strony zasilania; pomiarów należy dokonać induktorem lub miernikiem elektronicznym z 
napięciem pomiarowym 500V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą, a 
pozostałymi fazami nie może być mniejsza od 0,5 MΩ dla instalacji o Un=230/400V,  

b) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych: dotyczy przewodów głównych i 
dodatkowych połączeń wyrównawczych,  

c) sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania 
– pomiar impedancji pętli zwarcia,  

d) sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,  

e) pomiar natężenia oświetlenia ogólnego, Z prób montażowych należy sporządzić protokoły. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane zgodnie 
z założonym programem. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami Koordynacja 
robót budowlano – montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na 
rozruchu i przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji 
budowy i robót, ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa ) inwestycji. 



Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy – przedstawicielem 
generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów. Ogólny 
harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał 
prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał 
technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych ( w tym i 
elektrycznych ). Ogólny harmonogram budowy powinien stanowić podstawę do opracowania 
szczegółowych harmonogramów robót elektrycznych. Inne uwagi montażowe. We wszystkich 
kwestiach nie ujętych w niniejszej specyfikacji, niejasności powinna wyjaśniać dokumentacja 
projektowa. Wszystkie nadal niejasne kwestie należy rozstrzygać w oparciu o obowiązujące 
przepisy wykonawcze i odpowiednie Normy. 

Kontrola jakości Robót. Zasady kontroli jakości Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
pełną kontrolę Robót i jakości materiałów Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli 
Robót i materiałów na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. Wszelkie 
prace zanikowe Wykonawca zgłosi do kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem. Badania 
prowadzone przez Inspektora Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor 
Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 

Atesty jakości materiałów i urządzeń. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia –ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone.  

Obmiar Robót. 

Ogólne zasady obmiaru Robót. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Czas przeprowadzania obmiaru. Obmiary będą przeprowadzane przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikowych przeprowadza 
się w czasie ich wykonania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Odbiór Robót. W zależności od ustaleń, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przy udziale:  



a) Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru: 

- odbiorowi Robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu. 

b) Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego: 

- odbiorowi ostatecznemu; 

- odbiorowi gwarancyjnemu. 

Odbiór Robót zanikowych i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór ostateczny Robót Odbiór ostateczny polega na 
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Przetargowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót. 
Odbioru Ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego Robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikowych i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 
poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Odbiór pogwarancyjny. Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

Podstawa płatności.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w ST i w Dokumentacji Technicznej. Cena jednostkowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 



c) wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 
z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, w tym 
doprowadzenie energii i wody, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

e) ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

f) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, g) podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

17. Zakres nadzoru prób i pomiarów. Nadzór nad robotami elektrycznymi powinien być 
wykonywany zgodnie ze szczegółami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogólnymi 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Cz. II – Instalacje 
Elektryczne. Po wykonaniu robót wykonawca wykona pomiary zgodnie z przepisami dla 
instalacji elektrycznej i przekaże inwestorowi do protokołu odbioru końcowego robót. Zakres 
podstawowych pomiarów obejmuje:  pomiar ochrony podstawowej,  pomiar ochrony 
dodatkowej, Wykonać następujące pomiary:  skuteczności ochrony przeciworażeniowej,  
ciągłości przewodów ochronnych,  rezystancji izolacji przewodów,  rezystancji uziemień. 
Protokoły przekazać inwestorowi. Przyrządy użyte do wykonywania pomiarów powinny 
posiadać aktualny certyfikat kalibracji. 

Przepisy związane. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 września 1997 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  

Ustawa z dnia 07.07.1994 -Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/, z 
późniejszymi zmianami.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów 
służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy. Z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 



Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

Polskie normy z zakresu instalacji elektryczne.  

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe.  

PN-IEC 60304-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed 
przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż     
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa.  

PN-EN-12464-1 Światło i oświetlenie miejsc pracy. Część 1 – Miejsca pracy we wnętrzach. 

 


