Zamawiajgcy:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
ul. Centralna 53 31-586 Krakow

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia
przejscia dla pieszych przy ul. Sawy - Califiskiego na wysokosci budynku nr 48 (przystanek
,Ostafina”)"

Nazwa i kody CPV :

- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 71320000-7
- roboty budowlane 45000000-7, 45316100-6

Zawartos¢ opracowania:

1. czedc opisowa
2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

Dariusz Kondracki

Przedmiot zamowienia nalezy wykonac zgodnie z:

- Wytycznymi ZDMK dla os$wietlenia elementéw os$wietlenia ulicznego, oswietlen przejé¢ dla
pieszych oraz iluminacji - zgodnie z zatacznikiem nr 6 do zarzadzenia Dyrektora ZDMK nr
117/2019 z dnia 6 wrzesnia 2019 roku, dostepne pod adresem: https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/.

- Ustawg Prawo Budowlane

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

4. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U, z 27.04. 2012r. poz. 463 z pdZniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi
zmianami)

6. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

7. Ustawa z dnia 7 lipca 19%94r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi
zmianami)

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021
poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)




9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne {Dz. U. 2021 poz. 2233 z pdzniejszymi zmianami)
10. Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z 23.07.2003 roku (Dz. U. z 2003 roku
nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami) Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27.07.2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych a takze
innych dziatai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwarn ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. z 2011 roku nr 165 poz.
987 z pézniejszymi zmianami).

11. Uchwatami prawa miejscowego m. in.: Uchwata NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA
KRAKOWA z dnia 22.01.2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.
12. ZARZADZENIEM Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia

2023r. w sprawie wprowadzenia ,Standardéw Dostepnoséci dla Gminy Miejskiej Krakéw”.

13. ZARZADZENIEM Nr 672/2021 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021r.
zmieniajagcym zarzadzenie Nr 435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu
Obywatelskiego.

Przedstawiony wykaz aktéow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawnych nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych, nie
wymienionych przepiséw o ile w trakcie realizacji zaméwienia beda one miaty zastosowanie.
Powyzszy wykaz nie wytacza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po
dniu sktadania ofert.

1. Czesé opisowa
1a. Ogdlny opis przedmiotu zamdéwienia
Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie pn.: Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia przejscia dla pieszych przy ul.
Sawy - Califiskiego na wysokosci budynku nr 48 (przystanek ,Ostafina”)"

Przedmiot zamoéwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej, fotograficzne]
i zataczenie do projektu wykonawczego;

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiaréw i badar;

— wykonanie mapy do celéw projektowych;

— wykonanie dokumentacji projektowej;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkéw, opinii, zgéd, uzgodnieri, pozwoler
i zwolnien;

— wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacije;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczen
0 niewniesieniu sprzeciwu, niezbednych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamodwienia zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie préb i badafn oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla
odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robét;

— przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnych z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu
Drég Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji spotecznych (w razie
koniecznosci).



Zakres opracowania

Opracowany program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych i robdt budowlanych.

Zadania z zakresu dobudowy oswietlenia

Wykonanie projektéw technicznych wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnien prawnych
oraz dobudowa przytaczy energetycznych oswietlenia przejé¢ dla pieszych we wskazanych
lokalizacjach (zgodnie z zatgcznikami graficznymi).

1.
2.

3.

a)

a)

b)

2.

W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2256.
Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl - wytyczne
dla projektantdw).
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowaé budowe dedykowanego oswietlenia przejscia
dla pieszych zgodnie z rekomendacjy Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
(zgodnie z wymaganiami ZDMK) w oparciu o nastepujgce wytyczne:
Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny) wyposazone w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspotprace z istniejgcym w ZDMK systemem sterowania
oswietleniem.
Projektowaé stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamencie
prefabrykowanym.
Zastosowa¢é kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).
Zasilanie projektowad w nawigzaniu do istniejacego o$wietlenia, kablowo od najblizszego
istniejgcego stupa oswietleniowego.
Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa
Na etapie wydawania warunkéw analizie nie podlegajg wtasnosci dziatek. Wszystkie
urzadzenia projektowac wytacznie w dziatkach Gminy Krakow.
Rozstaw stupdw i moc opraw dobra¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem
wymogow stawianych oswietleniu. Parametry techniczne drogi musza spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz.
1518). Projektowane stupy nie mogg zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggéw pieszo-rowerowych.
Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno-
budowlany (zgodnie z procedurg ZDMK-37).
Zachowac ciagtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenie w Krakowie.
O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Dla inwestycji uzyska¢ niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych

Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujgcym
prawem i procedurami, w tym podpisanie stosownych uméw i uzyskanie petnomocnictw.



Szacunkowe ilosci robét budowlanych:

UWAGA: Podane w programie funkcjonalno - uzytkowym ilosci robét sa ilosciami przyblizonymi i nie
sg wigzace dla Wykonawcy, ktéry jest zobowiazany opracowac wtasny przedmiar robot w ramach
opracowania dokumentacji projektowe;j.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Dobudowa odwietlenia.
W zakres budowy wchodzi:
- Wykonanie projektu technicznego,
- Budowa nowych odcinkéw kablowych,
- Budowa oswietlenia,
- Zabudowa stupdéw oswietleniowych,
- Zabezpieczenie kabli rurami ochronnymi,
- Utozenie folii oznacznikowej wzdtuz trasy kabla
- Petnienie nadzoru autorskiego.

Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania badan,
pomiaréw, pozyskania map, pozwolerr, zwolnien, warunkéw, opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
roboét budowlanych ponosi Wykonawea.

1b. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejszym zadaniem potozone sa w Krakowie i pozostajg w Zarzadzie Jednostek
Gminnych.

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

,Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego przejscia dla pieszych / Punktu Zasilajacego PZ
obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe =zasilajaco - rozdzielcza z petnym
wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce,
stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy
odwietleniowe wraz z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie
sie komplet opracowania obejmujacy czes$é rysunkowg oraz kosztorysowa w petnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej.

1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci
celu, ktéremu ma stuzyd, spetniaé musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymagane] zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

2. Opracowanie projektéw technicznych branzowych (zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju
i technologii Dz.U. 2022 poz. 1679).

3. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub
decyzji administracyjnej na prowadzenie robét.

4. Zawarto$¢ opracowania: Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu
opracowaniom w mys!| obowiazujacych przepiséw.



Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:

a/ w formie opisowej i graficznej dla kazdego zadania/lokalizacji oddzielnie:

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenia Na Budowe / Zaswiadczenia o braku

sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych.

- projekty budowlane - 4 egz. (zawartos¢: Projekt Zagospodarowania dziatki lub terenu, Projekt

architektoniczno - budowlany, Projekt techniczny)

- projekty wykonawcze - 4 egz. (projekty wykonane na mapach do celéw projektowych

- uzyskanie zgody wiascicieli dziatek na montaz urzadzen oswietlenia ulicznego wraz z instalacja

zasilania, przytaczami, sieciami - na aktualnym wzorze oswiadczenia przekazanym przez ZDMK,

uzgodnienia Zarzadu Drég Miasta Krakowa, uzgodnienie w TAURON Krakéw pod wzgledem
zasilania (w razie koniecznosci), Zarzadu Zieleni Miejskiej {(w razie koniecznosci), uzyskanie
uzgodnienn lub pozwole Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (w razie
koniecznosci), Plastyka Miasta Krakowa {(w razie koniecznosci), uzyskanie opinii z Narady

Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia

zamiaru wykonania robét budowlanych/ Pozwolenia na budowe z Wydziatu AU UMK lub

Wydziatu AU MUW, opinii wtasciwe]j Rady Dzielnicy (w razie koniecznosci)

- projekty przektadki kolidujacego uzbrojenia (w razie koniecznosci), (oddzielnie dla kazdej
branzy) - po 4 egz.

- mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich
dziatek ,czysta” - 1 egz.

- mapa ewidencji gruntéw z naniesiong na czerwono linig zajetosci terenu wraz z sieciami
uzbrojenia technicznego, obejmujaca catosc¢ wszystkich robét,

- przedmiar robot - 3 egz.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét - 3 egz. (w razie koniecznosci)

- szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - 3 egz.

- audyt BRD na etapie opracowania dokumentacji projektowej/koncepcji (w razie koniecznosci)

- operat dendrologiczny (wraz z inwentaryzacja dendrologiczng i projektem ochrony zieleni)

{w razie koniecznosci) - 2 egz.

- szczegbtowa inwentaryzacja zieleni z gospodarka (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- projekt zagospodarowania zieleni (w razie koniecznoéci) - 3 egz.

- dokumentacja geologiczna (w razie koniecznosci) - 3 egz.

- zgoda na wycinke drzew i krzewdw - 2 egz. (w razie koniecznosci)

- w przypadku istniejacych drzew do wycinki, nalezy przeanalizowa¢ mozliwo$¢ ograniczenia
wycinek. W przypadku minimalizacji wycinki drzew dokona¢ korekty dokumentacji w tym
zakresie,

b/ na 2 egz. nosnika cyfrowego:

- dokumenty formalno-prawne w tym decyzje Pozwolenie Na Budowe / Zaswiadczenie o braku

sprzeciwu

- opis techniczny w formacie {*.doc) i (*.PDF)

- cze$é graficzna projektow w formacie (*.dwg) i (*.PDF)

- przedmiary robét w programie ,Zuzia” (lub réwnowazny) i (*.PDF)
- szczegdtowa specyfikacja techniczna (*.PDF)

Dokumentacje opracowac:
e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI
W PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik), w szczegélnosci sporzadzié:

— inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2,2 STANDARDOW);
— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);




1) Inwentaryzacje dendrologiczng wykonaé zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci
dokonaé¢ znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie
NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

2) Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiegu
inwestycji (przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie
elektronicznym, zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information
System - GIS), przy czym dane nalezy opracowac:

e zgodnie z ramowymi wytycznymi okres$lonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktorej mowa w pkt ¢ powyzej, a takze zgodnie ze standardami;

e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html;

e w formacie dwg oraz:

¢ w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutow
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);

3) W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okreslac¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz
z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposdb umozliwiajgcy bezposrednie
wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;

4) Opracowanie projektow technicznych (dawniej wykonawczych), oddzielnie dla kazdej
branzy, przy czym w projekcie dotyczacym gospodarki zielenia:

s wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robét
budowlanych, inwentaryzacji  powykonawczej w  zakresie  zieleni
(z uwzglednieniem nowo nasadzonych drzew) - z informacja, ze inwentaryzacja
ma zosta¢ wykonana w formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi
dostepnymi na stronie ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html,
w szczegolnosci wykonawca robdt, w ramach inwentaryzacji ma obowigzek
oznakowac nowo nasadzane drzewa poprzez umieszczenie NUMERU ARBOTAG
(do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz ARBOTAGOW nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jesli takie beda)
- nalezy zawrze¢ zapis, ze do zakresu obowigzkéow wykonawcy robot
budowlanych nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych
drzewach. Wzér etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik) nalezy dotaczy¢
do projektu technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio
uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych

- na etapie opracowania dokumentacji projektowe] przeprowadzi¢ audyt Bezpieczeristwa Ruchu
Drogowego (w razie koniecznosci).



Uwaga:

Nalezy takze uwzgledni¢ podczas projektowania:

Wytyczne zawarte w informacji technicznej przekazanej przez Inwestora,
Wytyczne ZDMK dla oéwietlenia elementéw oswietlenia ulicznego, os$wietlenia przejs¢ dla

pieszych oraz iluminacji, https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/

- Warunki techniczne ZDMK dla wykonania budowy oswietlenia.

Uwagi:

1. Zaistniate ewentualne problemy przy projektowaniu nalezy uzgadnia¢ na biezaco w ZDMK,

2. Przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

3. Mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez projektanta.

4, Za zgodno$¢ mapy sytuacyjno - wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Biuro Projektow.

5. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

6. Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach zwigzanych
z opracowywana dokumentacja.

7. Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic stan zaawansowania
prac projektowych.

8. Projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne dla mozliwosci jego realizacji.

Woarunki wykonywania robot budowlanych w niniejszym zaméwieniu:

N

|

. Roboty beda realizowane w oparciu o wykonana i uzgodniong dokumentacje projektows,

. Dane techniczne, jakim winno odpowiada¢ budowane oswietlenie.
Oswietlenie uliczne powinno posiadaé nastepujaca charakterystyke:
Wartosci wykonanych pomiaréw nie moga przekraczac¢ przyjetych w normach.
Dla opraw o$wietleniowych - stopiert ochrony IP66 dla komory Zrédet $wiatta oraz IP65 dla
osprzetu z mozliwoscig zastosowania zrodet swiatta réznych producentéw. Na oprawie od
strony najazdu nalezy umiesci¢ figure geometryczng oznaczajaca moc Zrodta Swiatla,
szczegoty ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Koncowe stupy obwoddw oswietleniowych musza by¢ uziemione.
Na stupach nalezy umiesci¢ odpowiednia numeracje. Szczegéty ustalic z inspektorem
nadzoru.
Inne wymagania techniczne dotyczace budowy i modernizacji o$wietlenia opracowane przez
ZDMK - Wymagania Stawiane Oswietleniu i Elementom Oswietlenia.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia kompleksowo, koordynujac wszelkie dziatania
zwigzane z jego wykonaniem.

. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonywania robét budowlano - montazowych musza posiadac aprobaty
techniczne i atesty.

. Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dziatem UT

tut. Zarzadu).

Wykonawca zapewni wykonywanie robdét w systemie wielozmianowym oraz w dniach

wolnych od pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.
Wykonawca wykona we wtasnym zakresie, przed przystapieniem do robédt, inwentaryzacje

(w tym fotograficzna) przylegtego terenu, by oddali¢ roszczenia witascicieli dotyczace

ewentualnych uszkodzern spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody

w trakcie robdt Wykonawca usunie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg zadania w tym:
funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robédt, tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

— wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

9. Wykonaweca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

10. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robét,

b) opracuje niezbedne rozwigzania wykonawcze,

c) urzadzi plac i zaplecze budowy,

d) zawiadomi wtascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach

i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robét oraz pokryje koszty tego nadzoru,

e) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

f) zapewni kompleksowa obstuge geodezyjng wraz z inwentaryzacja powykonawcza
potwierdzong przez Narade Koordynacyjng Wydziatu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT),
ktéra przekaze zamawiajagcemu w 2 egz. w postaci petnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w
technice cyfrowej {plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w naktadce PKN), wykonana przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

g) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych,

h) wykona organizacje robét i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakoriczeniu robét wraz z utrzymaniem dojsc¢ i dojazdéw do przylegtych posesiji.
Najpézniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu
komérkowego. Organizacja robdét i ruchu powinna wprowadzaé¢ jak najmniej utrudnien
w ruchu kotowym i pieszym.

11. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie
(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoriczeniu budowy doprowadzi
powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

12. Prowadzone roboty nie mogg powodowaé przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta
Krakowa. Optaty za wytaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

13. Roboty nie lezace w profilu jego dziatania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom
w trybie art. 647! Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej
sytuacji Wykonawca odpowiada za prace podwykonawcéw jak za wtasne dziatanie.

14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koricowego przedmiotu zaméwienia.

15. Wykonawca w dniu odbioru poszczegolnych czesci robét dostarczy zamawiajgcemu:

a) Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, ze wynagrodzenie za wykonane roboty
podzlecone zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapfacit
podwykonawcom w nalezytej wysokosci i terminie,

b) Kopie uméw z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego oéwiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii
umow spowoduje odmowe wyptaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowiazujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robot.

17. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do whudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestéw i swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

18. Nalezy zgtosi¢ kazdorazowo do odbioru prace zanikowe (zabudowe stupdw, utozenie kabla).

19. W przypadku robét ziemnych uwzglednié badania zageszczenia gruntu i ewentualng wymiane
gruntu.

20. Rozpoczecie i zakoriczenie wykonywania robdt nalezy zgtosi¢ na Dyspozytornie (Centrum
Sterowania Ruchem) ZDMK tel.: 512 048 095, 616-75-55, 616-94-78

21. Nie dopuszcza sie zatrudnienia podwykonawcy w zakresie robét energetycznych.



Ogélne warunki wykonania i odbioru robét

1. Zamawiajacy dokona odbioru realizacji przedmiotu umowy w terminach okreslonym w SWZ
oraz w Umowie podpisanej z wytonionym Wykonawca.
2. Dokumenty wymagane do odbioru korncowego:

a) 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej,

b) dane dotyczace kabli, przewodow, stupdw:

- inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na no$niku cyfrowym jako plik typu *.dgn lub
dxf lub dwg z rozwarstwieniem jak w aplikacji pkn a takze dodatkowo w plikach pdf, dla
nowych lokalizacji kabli, stupéw,

- protokoty badan kabli i przewodéw,

- protokoty pomiaru uziemien,

- protokoty odbioru prac zanikowych,

c) protokoty pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej,

d) uaktualniony schemat obwodéw Pz-tu,

e) dane dotyczace wykonawcy prac:

- ksero uprawnien pracownikéw wykonujacych pomiary lub prace (potwierdzone przez
wiasciciela uprawnien),

Wymagania szczegdtowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi oswietleniu
i elementom o$wietlenia ulicznego oraz normami, wytycznymi, nalezy przestrzegac
w szczegolnosci przepiséw wskazanych na poczatku programu funkcjonalno-uzytkowego.

2, Czes¢ informacyjna

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zaméwienia zaréwno w obszarze projektowania, wykonania
oraz oddania do uzytkowania otrzyma zgodnie z podpisang umowa.
Realizacja zadania zostata uwzgledniona w planie finansowym zamawiajacego i érodki na ten cel
zostaty zabezpieczone w budzecie.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc,
spetnia¢ wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzeri oraz przepiséow techniczno -
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania
opracowan projektowych.
Dane wyjsciowe i materiaty niezbedne do wykonania zaméwienia - podkiady geodezyjne,
warunki techniczne, wypisy z rejestru gruntéw, uzgodnienia itp. - Wykonawca zatatwi we
wihasnym zakresie. Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych,
uzgodnien oraz innych materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii,
uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw. Do
dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowa, obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania zrealizowanego zadania, jako

wykonanego w ramach budzetu obywatelskiego, zgodnie z ZARZADZENIEM Nr 672/2021
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16 marca 2021 r. zmieniajacym zarzadzenie Nr
435/2021 w sprawie stosowania Ksiegi Znaku Budzetu Obywatelskiego - (w razie realizacji
zadania wykonywanego w ramach Budzetu Obywatelskiego)

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym
skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidiowego wykonania
umowy.



Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowy, ktéry powinien zilustrowaé:
kolejnos¢ postepowania, etapowanie roboét, czas wykonania roboét !}

Ponizsze zataczniki stanowia integralng czes¢ niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zataczniki:

1. Zataczniki graficzne z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.

2. Warunki techniczne - kserokopia.

3.

4. Wzor etykiety do oznaczania nowo nasadzanych drzew oraz instrukcja jej montazu;

Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym;

Sporzadzit
Dariusz Kondracki Tel. 12 616 72 56

Stj[szy Specijalista

ey Lt(’/ [
Dariusz Kondracki
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