KOSCIUSZKI 11-11B W TARNOWSKICH GORACH
ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH
DOCIEPLENIE BUDYNKU WIELORODZINNEGO W TECHNOLOGI! ETICS WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
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. Wykonanie inwentaryzacji budynku — w zakresie niezbednym do wykonania projektu zgodnie ze wskazanym
zakresem
Il Wykonanie audytu energetycznego dla budynku
IIl. Sporzadzenie dokumentacji projektowej, ktorej zakres obejmuje nastepujgce elementy:

1. lzolacja przegréd budowlanych wraz z kolorystyka
—  kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
— napis na elewacji znumerem i ulicg oraz z figurg gwarka — do uzgodnienia z Inwestorem
— docieplenie stropu nad piwnica — wetng mineralng przystosowanej do stosowania
w technologii lekka-mokra — wykonczenie: siatka + klej + malowanie
— lzolacja fundamentéw ponizej poziomu gruntu do 1m
— docieplenie stropodachu — preferowany granulat wetny
2. Likwidacja pozostatosci po zsypie na wegiel
3. Okienka piwniczne, ktdre czesciowo znajdujg sie ponizej poziomu gruntu nalezy zamurowad,
okienka piwniczne ktére znajdujg sie w catosci powyzej poziomu gruntu nalezy wymienic
4. Wymiana okien w mieszkaniach na PVC — wskaze Inwestor
5. Remont daszkédw nad wejsciami do klatek schodowych
6. Montaz daszkdw nad wejsciami do lokali uzytkowych
7. Wejscia do lokali uzytkowych bez barier architektonicznych, bez wycieraczek
8. Wymiana stolarki drzwiowej (nowa stolarka o szerokosci 1m) — drzwi wejSciowe do klatek
schodowych
9. Wymiana stolarki drzwiowej (nowa stolarka o szerokosci 1m) i okiennej sklepéw zlokalizowanych
na parterze budynku wraz z likwidacjg krat oraz rolet na parterze, montaz okien antywtamaniowych
P3
10. Uporzadkowanie klimatyzatoréw
11. Montaz anteny zbiorczej
12. Montaz dodatkowej konstrukcji — stelaz na scianie frontowej parteru, ktéry bedzie stuzyt montazowi
reklam, ukryciu przewoddéw od klimatyzatorédw oraz okablowania od alarméw — podswietlony
13. Nowa instalacja odgromowa
14. Likwidacja ptyt balkonowych i zastosowanie w zamian tzw. Okna francuskiego
15. Likwidacja gzymsu pomiedzy 3 i 4 kondygnacjg, nalezy zachowac gzyms nad 4 kondygnacja
16. Remont dachu i kominéw
17. Nowe rury spustowe oraz rynny
18. Wykonanie nowego chodnika oraz wykonanie opaski wokét budynku
19. Ogniomury — domurowanie do kata dachu
20. Montaz kolcy przeciwko gotebiom
21. Montaz budek legowych — jezeli bedzie tego wymagata decyzja RDOS
22. Montaz nowych lap LED nad wejsciami do klatek schodowych
23. Nowa instalacja o$wietlenia piwnic (po dociepleniu stropu piwnic)
24. Podciecie drzwi piwnic w zwigzku z dociepleniem stropu
V. STWiORB
V. Przedmiar i kosztorys (réwniez w wersji edytowalnej np. .ath), ktére uwzgledniaja:
1. podziat opracowania na ,prace zgodne z zakresem audytu” oraz ,prace poza zakresem audytu”
2. koszty inwestycji pokazane dla wskazanego wyzej podziatu oraz tgcznie (netto, VAT, brutto)
3. kody CPV

VI. ilos¢ egzemplarzy — 4 szt + pliki PDF



