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CZESC OGOLNA
Podstawq niniejszego opracowania sa:

% Prawo zaméwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96
poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

% Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r.
poz. 1333, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr
110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

% Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbior robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

% Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

% Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug
dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

% Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

% Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania zaméwien
publicznych przez podmioty dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu
i ustug pocztowych.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji i nowego wielofunkcyjnego boiska w Zrebinie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne i wspdlne dla wszystkich
Specyfikacji Technicznych. Ponizsze opracowanie obejmuje budowe hali sportowej o lekkiej konstrukcji i nowego
wielofunkcyjnego boiska w Zrebinie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Hala sportowa — obiekt przeznaczony do uprawiania sportu i rekreacji.

1.4.2. Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

1.4.3. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.

1.4.4. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,,$lepy”.

1.4.6. Kosztorys ,Slepy” —wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .
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1.4.7. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.8. Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét , zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.9. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia zgodnos$é —zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.4.12. Odlegtos¢ miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotdéw najblizej siebie potozonymi,
np. odlegtosé kabla od innego kabla, od rurociagu,

1.4.13. Odlegtos¢ pionowa miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotdéw

1.4.14. Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtos¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotdow

1.4.15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej ,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;]

1.4.17. Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja obiektéw oczyszczalni Sciekow

1.4.18. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina ,rzeka, bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna —dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. droga,
kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie — ostona utozona na d siecig kanalizacyjng w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem
od gory

1.4.21. Rekultywacja- roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.22. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robat.

1.4.23. Stup oswietleniowy — konstrukcja wsporcza stuzgca do zamontowania wysiegnika i oprawy oswietleniowej
ulicznej, w ktérej w podstawe zainstalowane sg urzgdzenia tgczeniowe i zabezpieczajace.

1.4.24. Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego , stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng i
technologiczng , zdolna do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowa , modernizacjg , utrzymaniem oraz
ochrona budowli lub jej elementu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora .

1.5.1. Przekazanie placu budowy .
e Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , lokalizacje i wspéirzgdne
punktéw giéwnych oraz reperéw, dziennik budowy, oraz dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczna
wykonania i odbioru robét .
*  NaWykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Jezeli w trakcie wykonania robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacj¢ Techniczng na wilasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnosc robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.
*  Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca ich waznosé:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

2) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] i w Specyfikacji Technicznej bedq uwazane za wartosci
docelowe , od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub
wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci , to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb aby, cechy
tych materiatéw lub elementéw budowli znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng , ale osiggnietg zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inspektor moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzié sie na ich pozostawienie , jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng , i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢
elementu budowli , to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi , a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy.
*  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
* W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni dozorcéw i podejmie
wszelkie inne §rodki niezb¢dne dla ochrony robét , bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw , dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczeristwa .
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych , ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wtgczony w
Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koricowego robdét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na placu i wokdt placu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznejiinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania . Stosujac sie do tych wymagan
Wykonawca zapewni spetnienie

nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang wybrane tak, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym
b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgcej
c) Zostania podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
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Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska , obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
*  Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych mieszkalnych i magazynach oraz maszynach
i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy .
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
*  Materiaty , ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydawane przez
uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika ( np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania .
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia srodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
*  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i
prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomic¢ wtascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.9.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczefi obcigzenia na o przy transporcie materiatéw

1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw iw
sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég , ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na witasny koszt, zgodnie z poleceniem
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséow dotyczgcych bezpieczenistwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru korncowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas do
momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed
rozpoczeciem robot.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego zrddta , Wykonawca przedstawi
do akceptacji Inspektora materiat z innego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.
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2.2,

2.3

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robot .

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu i wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach kontraktowych.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw , bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robaét.

Inspekcja materiatow.

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci z
wymaganiami. Probki materiatdow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wfasciwosci . Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakosci.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt , niz te , dla ktérych zostaty zakupione , to koszt tych materiatéw zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojg jakos¢i wtasciwosc do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu , w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw.

3.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze ,
co najmnie] trzy tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora .

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora. Liczba i wydajnosé¢
sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét , zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska

Strona | 7

Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba



Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg przy SP w Zrebinie

jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze byé pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu ,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

5.

5.1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu , ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne srodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowac ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco , na wiasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg , wymaganiami specyfikacji
technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiaramii rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢ .

Inspektor bedzie podejmowadé decyzje w sposdb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie , dokumentacji projektowe]j i w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej , a takze w normach i
wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt ,rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw , doswiadczenia z przesztosci , wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie .

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych , witgczajgc przygotowanie i produkcje materiatow . Inspektor
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i Szczegétowej Specyfikacji Technicznej. Z
odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2,

6.2.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegétowa
Specyfikacja Techniczng , a zaistniata wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcéw , to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami , aby wyeliminowaé ich wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone
przez Inspektora na koszt Zamawiajgcego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci , w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt , mozliwosci
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektows ,
Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogdlng opisujacy :
- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposdb prowadzenia robodt
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét
- BHP
- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robot
- System(sposoéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét
- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli robét
- Sposoéb i forme gromadzenia wynikdw oraz zapisow pomiardw a takze sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzajei ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
, spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
- sposbb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢) , prowadzonych podczas
dostaw materiatdw , wytwarzania mieszanek i poszczegdlnych elementéw robot , sposéb
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robot.
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggnac zatozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatow .

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli , wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébekibadan materiatéw oraz robét i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébeki badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie , ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Szczegotowe] Specyfikacji Techniczne;j .

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny , aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.
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6.3.

6.4.

6.5.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan .

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekgji .

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne , ze mogg wptynac¢ ujemnie na jakosé robdt Inspektor natychmiast wstrzyma ich uzycie do
robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw , sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek , opartych na
zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktoére
budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Préobki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora .

Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej ,
stosowad nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane

przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania , Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych , przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdét z wymaganiami
Specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor moze
pobieraé¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swdj koszt . Jezeli wyniki
tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw , dla ktérych atesty sg wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okreslajagcy w sposéb jednoznaczny jej cechy . Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan . Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiadaé
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne , dokonywane
trwatg technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim , bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty iinne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robét

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt , z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu , czesciowych i koricowych
odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢  rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie . Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
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zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
do ustosunkowania sie.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w wycenionym ,slepym” kosztorysie i wpisuje sie do ksiegi obmiardw.

(3) Dokumenty jakosciowe

Atesty materiatdw , orzeczenia o jakosci materiatéw , recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci, dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoty z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i d=specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzania robét
i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,Slepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu terminowo ustalone;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Oile dla pojedynczych elementéow zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary dtugosci i
odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone réwnolegle w metrach wzdtuz
linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej objetosci
beda wyliczone w m3jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekrdj .

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut, elementy w
rolkach lub belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase ,
dane te mogg stanowic¢ podstawe doich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w specyfikacji technicznej. Drewno
bedzie mierzone w metrach szesciennych , przy uwzglednieniu ilo$ci wbudowanej w konstrukcje. Woda
mierzona bedzie w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych
w dokumentacji projektowej.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia isprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbiorowi kornicowemu
b) odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbidr koricowy robét.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz ich gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora

Odbiér koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .

Odbioru korncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robdét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych , komisja
przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i specyfikacja techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeristwo, komisja
dokona potrgcen , oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami

- Specyfikacja techniczna
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- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z specyfikacjg techniczng
i programem zapewnienia jakosci

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru , a wykonanych zgodnie z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja
techniczna

- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarna.
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé :

- zakres i lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robot
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kornicowego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg. wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci ,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej
i w dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac :

- robocizne bezposrednia
- wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie , w sktad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawe placow i drég, ekspertyzy
dotyczagce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za
dang pozycje w wycenionym ,Slepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty
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za wykonanie robdt objetych t3 pozycja kosztorysowa za wyjgtkiem przypadkéw omdwionych w warunkach
kontraktu.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajgcemu zaplecze umozliwiajgce petnienie
funkcji nadzorczych na budowie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych
ST-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres robot obejmuje roboty rozbiorkowe jak:

- rozbidérka nawierzchni i podbudowy starego boiska,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST -0 ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST - 0 ,,Wymagania ogdlne" .Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektows i ST. Wykonawca sam znajdzie miejsce
wywozu materiatéw rozbiérkowych, nie nadajacych sie do wykorzystania. Wykonawca prac rozbiérkowych przed
przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz
przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatdw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania kontraktu.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - 0 “Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot rozbidrkowych i remontowych nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:
koparko-tadowarka

samochody samowytadowcze

mtot pneumatyczny

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Kierownika budowy
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 .Wymagania ogdlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zaréwno w
obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robét
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powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw
obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowe] zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub do zaktadu
utylizacji.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich srodkéw transportu, jak:
BRIsamochdd skrzyniowy

.. samochod samowytadowczy 5-20 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony przez
Kierownika Budowy. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowac na samochody samowytadowcze i odwies¢ na
miejsce wskazane przez Nadzoru lub do zaktadu utylizacji.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajg nalezy ogrodzic i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

EFpodraznienia bton sluzowych

EFluszkodzenia gtowy

BRluszkodzenia rak i nég

5.2. Czynnosci przed rozpoczeciem pracy

Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy :

EFprzygotowac urzgdzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzgddw, narzedzi i odpadow
EFlzaplanowac kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci

BEFprzygotowac niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki
stuchu, itp.

BRlzauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu

BRlzapoznac z programem rozbiérki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania

5.3. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Nie wolno:

BRlrecznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy

BRlobstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

BEFlzdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

EElprowadzié robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr

BElprowadzié robdt rozbidrkowych na zewngtrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s prace nalezy bezwzglednie wstrzymad)

BRprowadzi¢ robét rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywaja ludzie
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BRigromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze$ciach obiektu
ERIRoboty rozbiérkowe nalezy:
BRprowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

ERprowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego
elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji

ERlelementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali

Elelementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,
BRlznajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami,

BEIPrzy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktoére
powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy:
BEEluzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych

BRutrzymywadé w porzgdku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzgcych do rozbiérki konieczne jest stosowanie
srodkéw ochrony indywidualnej

BRw razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢ w
okulary ochronne.

BRw czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w hetmach.
5.4. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

ERbezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym

BFlo problemach prowadzenia robét nalezy niezwtocznie zawiadomié przetozonego

BRw razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé zrozumiatg i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa

Bekazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastgpit wypadek

5.5. Organizacja robot

Wykonanie roboét powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
wyburzeniowe i rozbidrkowe.

5.6. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych reguluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr
47, poz. 401) - Rozdziat 18.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,, Wymagania Ogdlne
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. “Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
dotgczony do Dokumentacji Przetargowe] przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji , Wymagania Ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podajg ST-0, Wymagania ogdlne”. Ptatnos$é nalezy przyjmowadé na podstawie jednostek
obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BRIPN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

BFIRozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity

Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

EFBezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.
ERPrawo budowlane — Dz.U. poz. 1409 z 2013 r.

ERIUstawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami

EEDz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddw, ktore posiadacz odpadédw moze przekazywaé osobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wtasne potrzeby.
Zatacznik do

rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-2 —ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robodt
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wchodza:
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B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkfad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne [ trybuny ziemne ].

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuija.

Do wykonania robdt wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdéw w ostonie $cianek
szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN
10248-2:1999. Konstrukcja scianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a $ciany wykopu przed obsuwaniem sie. W przypadku wykorzystania Scianek jako elementéw przysztej
konstrukcji muszg spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospoétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

zawartosc frakcji pytowej do 2%,

zawartosc¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkfadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopdéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosé na rozpad <5%.
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2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzgcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosé na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

4.Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie Scianek szczelnych

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopdw nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem
kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacjg
kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong Scianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie
whbijania elementdow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym nalezy zawrzeé:

- 0g06lng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zagtebienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypdéw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wadd
opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen.

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopdéw

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.
(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.2.3.  Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podkfadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od Js—0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
i $mieci.
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(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami. 0,40 m - przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalne;j
Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nic powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg

prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopdéw

zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw

6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypow wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

grubosc i rwnomiernos¢ warstw podktadu

sposob i jako$é zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

sposob i jako$é zageszczenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00- wykopy - [m3]
B.02.02.00 - podktfady i nasypy - [m3]
B.02.03.00 - zasypki - [m3]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. Odbiodr robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

B.02.01.00 - Wykopy - pfaci sie za m3 gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wtlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie
podktadéw i nasypéw - ptaci sie za m? podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki - pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci sie za m? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu

przewdz na wskazang odlegtos¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattéw i wymiardow.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST-3 —ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.
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1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-O .
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-II1.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalos$¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

b) W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywacé peknigé,

naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:

¢) Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.

d) Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg
dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchyltek dla walcéwki i pretow
gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
f) Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrébki cieplne;j.

g) Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po
2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
h) Wyglqd zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
na powierzchni pr¢téw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢
w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach pafnstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigk
szego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

. z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw.
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(5) Badanie stali na budowie.
j)  Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakoS$ci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin
zewngtrznych,
- stal pgka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drég i Mostow)
w Warszawie.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.
4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
k) Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
1) Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalaé
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
m) Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosSciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
n) Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
o) Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
p) Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
q) Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
r) Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytwoérczych i montazowych.
t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
v) Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wla$ciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoS$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna
dlugos$¢ pretéw poszezegdlnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw
o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
8.  Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbiéru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioru konncowego — wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,.Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia
w) Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
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Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw ziacz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow
betonem.
9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robét.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-4 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
betonu klasy C8/10
beton klasy C15/20
beton klasy C20/25

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustaleft normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
- Zawartos$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
y) oznaczenie
z) nazwa wytworni i miejscowosci
aa) masa worka z cementem
bb)data wysyltki
cc) termin trwato$ci cementu.
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Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
dd)Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
ee) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
ff) Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
gg)dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed

opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

hh)dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych §cianach).

ii) Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

ji) Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

kk)Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach

zamknigtych.

1) Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $§wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej latwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy
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od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C15/20 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- C20/25 dla elementy konstrukcyjne
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospoitka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno
spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
mm) [lo$¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robét
5.1. Zalecenia ogélne
nn) Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
00) Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:
pp)Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.
qq)Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikéw
rr) Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
ss) Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
tt) Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
uu)Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rz¢dnych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$¢ otuliny.
vv)Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada.
W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszank¢ podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
WW) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
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pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zagg¢szczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

xx) Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwo$ci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wigkszej niz 0,65 odleglos$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

yy)Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

zz) Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gltebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym.

aaa) Kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

bbb)  Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

cce) Czas zagegszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

ddd)  Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci 1
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

eee) Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem,
a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtéwnych.

fff)Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

ggg) W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zagg¢szczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2

godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wcze$niejsze

przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

hhh) Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

iii) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

jij) Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia
kkk)  Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem.
111) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
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Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej iloSci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

mmm) Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa.

nnn)  Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

000)  Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu
(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu

ppp)  Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

qqq)  Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

rrr)Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

$SS) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

ttt) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

uuu)  Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnoS$ci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

vvv)  Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastgpujace wymagania:

www) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetom6w i wybrzuszen ponad powierzchnig,

xxx)  peknigcia sg niedopuszczalne,

yyy)  rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

777) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
$ciany,

aaaa) réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykofczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

bbbb)  wszystkie wystajace nierdéwnosci wyréwna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

ccce)  rakiiubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnié¢ betonem i nast¢pnie wygtadzié¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw,

dddd) wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé
wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zatoZonej
w projekcie technicznym.
Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
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B.04.01.00 — 1 m* wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m*® wykonanego podbetonu.
8.  Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.
W szczeg6lnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
- pielggnacj¢ betonu
- rozbidrkg deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie,
ulozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-5 — SCIANY FUNDAMENTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. — 03.00.00.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru scian fundamentowych z
bloczkéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach budowlanych
wymienionych w punkcie

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00. obejmuje wykonanie scian fundamentowych pod $ciany murowane z
bloczkéw betonowych gr. 25 cm

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, oraz ogdlnymi wymaganiami
podanymi w ST — 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
opracowaniu p.t. ,, Ogdlne Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne ,,.

2. Materiaty

Materiaty uzyte do wykonania $cian fundamentowych;

Bloczki betonowe 15 Mpa grubosci 25 cm

Zaprawa cementowa marki 8,0 MPa w sktadzie; piasek, cement

3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji roboét
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

Strona | 31

Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba



Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg przy SP w Zrebinie

4. Transport
Srodki transportowe powinny odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST —00.00.

5.1. Zakres robét

Zakres robot obejmuje:

Murowanie $cian fundamentowych na zaprawie cementowej

6. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa scian fundamentowych jest m3

7. Warunki wykonanie robodt

Przed przystgpieniem do murowania scian z bloczkéw betonowych nalezy dokonaé wtasciwego sprawdzenia
wykonania taw fundamentowych , ustalié osie $cian.

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych murowaé na zaprawie cementowej na petna spoine z zachowaniem
spoin pionowych grubosci od 5 do 15 mm poziomych od 12 do 17 mm oraz prawidtowego wigzania Do
fundamentdéw nalezy stosowacé materiaty i wyroby majace aprobaty techniczne i wazne certyfikaty naich
stosowanie

8. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokona¢ ich oceny za pomocg optymalnych metod kontrolnych niszczacych
i nieniszczacych. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci oraz czy
posiadajg atesty.

Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢ wykonywane pod scistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka
budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.

9. Odbidr robdt

Odbidr $cian fundamentowych polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich usytuowania w planie, wykonanie
zgodnie z dokumentacjg techniczng, odbioru prawidtowosci wykonania prac dokonuje sie przez osoby uprawnione
i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem 9. specyfikacji po zakonczeniu i
odbiorze elementu.

11.Przepisy zwigzane

1.E. Dembicki - Fundamentowanie

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Normy branzowe BN — 80/6744 — 11 Pétfabrykaty budowlane z betonu.

Drobnowymiarowe elementy scienne. Pustaki

3. Polskie normy PN/65/B — 14504 — Zaprawy budowlane cementowe

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-6 —ROBOTY MUROWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw
z materiatdw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

B.05.01.00 Sciany z cegty petnej
B.05.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.,5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2 1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2 2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

* Wymiary 1 =250 mm, s =120 mm, h =65 mm

* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez
catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozorna 1,7-1,9 kg/dm?

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci i,5m na inne cegty nie rozpadta sie.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 1.5 wg PN-B-12050:1996

* Wymiary jak poz. 2.2.1.

* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
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* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta sie_
na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

* Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiérki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.
2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

* Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

* Masa 2,15-2,8 kg

* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%. 7 Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa
* Gestosé pozorna 1,3 kg/dm3,

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

* QOdpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

* Cegta kratowka powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

* Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

* Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

* Wymiary typ K2 1 =250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

* Masa typ K2 4,9-6,3 kg

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.

* Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gesto$é pozorna 1,4 kg/dm3,

* Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

* Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania

- brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowac tego rodzaju cegty do muréow fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm, 59x24x6 cm,
Odmiany: 500 w zaleznosci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chronié¢ przed zawilgoceniem.
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2.4 Bloczki betonowe

Wymiary: 12x24x38 cm, 12x24x14 cm
klasa MPa 15

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 1 : 5
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

-Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

-Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
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5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegty nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koricowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢
w wodzie.

e) Whnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byé
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej, bloczkow betonowych, betonu komdérkowego,

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé
zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywad na strzepig zazebione boczne.

5.2., Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach, przy
otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowaé normalng cegte petna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z
cegty petnej.

5.3. Mury z cegty kratowki.

a) Cegte kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i ostonowych.
Mozna jg rowniez stosowaé do murowania Scian wewnetrznych.

b) Zaprawy stosowane do murowania powinny miec¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka
pomiarowego 6-8 cm.
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c) Cegty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

Cegty przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratowek w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

d) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin pionowych =5
mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w
co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-epoksydowym.

5.4.2. Zewnetrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywacé zgodnie z wymaganiami jak
dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegdlng starannoscia,
tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek
poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej
tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknie,

odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek
mury spoinowane |mury nie spoinowane

1 2 3 4

Zwich iaisk ienia:-nal
1 wic rowarlla'ls rzyW|'en|a ' na ' 310 620
metrze dtugosci - na catej powierzchni

Odchylenia od pionu - na wysokosci 1 m 36 6
2. - na wys. kondygnacji - na catej
wysokosci 20 1030
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu 1 530
’ - na 1 m dtugosci - na catej dtugosci 35

" Odchylenia gérnej v.varsth (E)d poziomu 110 220
- na catej dtugosci

Odchylenia wymiarow otworéw w

Swietle o wymiarach: do 100 cm +6,-3 +15,-1 + 10,-5 + | +6,-3 + 15,-10 + 10,-5
szeroko$¢ wysokos¢ ponad 100 cm 15,-10 +15,-10

szerokos$¢ wysokos¢

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokodty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajgcych,

e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
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- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020

PN-B-12050:1996

PN-B-1201J:1997

PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B -30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-7 — KONSTRUKCJE STALOWE

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadad atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét w ktdrym znajduja sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

2.1. KONSTRUKCJA STALOWA
Projektuje sie catg hale w konstrukcji stalowej (stupy, rygle, wymiany, stezenia).
3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

3.1 Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
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W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: zurawie, podnosniki, aparaty bezpieczenstwa powinny by¢ sprawne
oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

3.2 Sprzet do robdt spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

- Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone i powinny by¢ odebrane przez Inzyniera,
- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych,
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczni wentylacja,

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogdlne”

Wysytki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwaérni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na srodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu zapewniona
byta stateczno$é elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano ,Wymagania ogdélne”

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale sSrodkdw , ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiary konstrukcji.

5.1.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji
5.1.1.Wykonawstwo warsztatowe.
Ciecie materiatu:

Ciecia elementdw mozna dokonywac gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
poétautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinac co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy wyréwnac i
stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki te brzegi, ktdre majg by¢ poddane
przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.
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Prostowanie i giecie elementéw:

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie odksztatcania na
zimno elementow ze stali o grubosci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na gorgco po podgrzaniu do
temperatury kucia i zakoniczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢
1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie

elementéw powinno odbywac sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizej niz 5°C bez uzycia wody.

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
Przygotowanie elementéw do spawania:

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac
zgorzeliny i nierdwnosci. Powierzchnie brzegdw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie ciecia wg PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na
gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-6901S.

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywadé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg
od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos$¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé
mniejszg: 0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i
grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubosci spoiny.

Niedopuszczalne sg pekniecia, braki prze-topu, kratery i nawisy lica.

Roboty spawalnicze:

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg do | klasy konstrukcji spawanych.

Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po
montazu beda niedostepne.

Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotdéw i wykonania
potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, czesci ram 0,001 dtugosci lecz nie wiecej jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie wiecej niz 10 mm
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Odchytki ptaskosci pétek,

Scianek srodnikéw - 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie sSrodnika - 0,006 wysokosci

Woyzgiecie $rodnika - 0,003 wysokosci

Dtugos¢ elementu

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm przytaczeniowy swobodny do 500 500-1000 1000-
2000

2000-4000 4000-8000 8000-16000 16000-320000,51,01,52,03,05,08,02,52,52,54,06,010,0 16,0
5.1.2. Przechowywanie konstrukgji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé na podktadach izolujacych ja od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wéd opadowych lub $niegu oraz
zapewnic jej statecznosc i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.1.3.Monta$ konstrukcji na budowie

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Prace montazowe
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.

Prace przygotowawcze w zakresie montazu konstrukcji:
1) oczyszczenie miejsc montazu elementow konstrukcji
2) wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementéw konstrukcji

3) wytrasowanie miejsc otworow pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych szablondéw,
wykonanie otwordow pod sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych.

Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu elementéow wysytkowych, catos¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach/ podtozu winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z
wymogami dokumentacji projektowej. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymi na
rysunkach montazowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢ odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposdb naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobag
uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem.
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W poftaczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku nie sprezanym nie powinna przekraczaé¢ 2 mm.
Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac za pomoca przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercacd.

W przypadkach, w ktérych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest
odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

Przed przystgpieniem do usuwania podparé¢ montazowych nalezy dokonaé kontroli i odbioru wszystkich potaczen
montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie:

- biezacej kontroli

- wykonawstwa w wytwaérni

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robot malarskich

- biezgcej kontroli prac montazowych

- kontroli jakos$ci spawania

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

- Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny byé odebrane komisyjne pod wzgledem:
- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa, pod wzgledem stanu technicznego, zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentacji,

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z atestem wytwaorni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B 06200.

- Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridéw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Elementéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usuna¢ przed
montazem.

6.2. Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogdlne

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji
Tolerancje i dopuszczalne odchytki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

- usytuowanie w planie osi stupa w poziomie stopy: +/- 1mm
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- odlegto$¢ miedzy sgsiednimi stupami: +/- 10mm

- potozenie stupa na poziomie fundamentéw wzgledem prostej tgczacej sgsiednie fundamenty: +/- 5mm
- pochylenie stupa miedzy poziomami sgsiednich stropow: +/wysoko$¢/500

- pochylenie stupa jednokondygnacyjnego: +/- wysokos¢ / 300

- poziom belki +/- 1mm

- réznica poziomdw na konicach belek - mniejsza z wartosci: dtugo$¢/500 lub 2 mm
- poziomy sasiednich belek: +/- 1 mm

- odlegto$¢ miedzy sgsiednimi belkami: +/- 2mm

- poziomy sasiednich stropdw: +/- 10mm

6.2.3. Kontrola jakosci robét w zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowg,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do wielkosci
okreslonych w projekcie sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykdw montazowych i kotwienia,

6.2.4. Kontrola jakosci robét w zakresie potaczen srubowych:

- zastosowanie w potgczeniach wiasciwych srub,

- jakos¢ wyrobdéw srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci pofaczenia sSrubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia sSrubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% sSrub, a jezeli liczba $rub jest
mniejsza niz 20 — dwa potaczenia,

- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokonaé zgodnie z PN -B-06200.

- sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki, regulacji,
stezenia itp.)

Wszystkie produkty powinny posiadac¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak bezpieczeristwa ,,B”.
7. OBMIAR ROBOT

Komplet — rozliczenie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi na podstawie zaawansowania procentowego
elementéw stanowigcych komplet.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.1.0dbidr robét warsztatowych

Odbiory czesciowe:

odbidér warsztatowo wykonanej konstrukcji, odbidr scalania konstrukcji na montazu
Odbidr koncowy:

podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

- atestacje materiatéw
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- sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng, rysunkami warsztatowymi
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych

- sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

- sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Odbidr zakoriczony winien by¢
sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan,
itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2.0dbidr robot montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwérni.
8.3.0dbidr koncowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakornczenia robét
montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie. Zakres
czynnosci odbioru kornicowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Zasady rozliczenia i ptatnosci zostaty okreslone w umowie o roboty budowlane uwzgledniaja:

- w zakresie wykonania konstrukcji: dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji, przygotowanie i dostarczenie
rysunkéw warsztatowych, czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrébke maszynowa, pasowanie ukosowanie,
spawanie, montaz i obrébke termiczng, kontrole kwalifikacji spawaczy, prowadzenie badan robét spawalniczych
wraz z zastosowaniem metod nie niszczgcych, oznakowanie

elementdéw konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie;

- w zakresie montazu na budowie: wykonanie i rozbidrke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych montaz
wstepny z regulacjg geometrii, sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterdw, state potgczenia elementéw
konstrukcji przez spawanie i skrecanie na sruby, wykonanie oston dla robét spawalniczych badania potaczen,
oczyszczenie stanowiska pracy, dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania badania techniczne przy odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowe;.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o
podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych ze stali.
Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie radiograméw.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

PN-B-03300:2006, PN-B-03300:2006/Ap1:2008- Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe — Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1993- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1994- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-8 - MONTAZ OBUDOWY Z PLYT WARSTWOWYCH

1.1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét montazowych
obudowy z ptyt warstwowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- dostawg i montazem ptyt warstwowych $ciennych i dachowych.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne wg SST pkt 2,

Do wykonania robdt nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:

- Ptyta elewacyjna, rdzen izolacyjny z pianki IPN o grubosci 160 mm, powtoka zewnetrzna PES, profilacja
zewnetrzna M (micro), powtoka wewnetrzna PES, profilacja wewnetrzna | (minibox), wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,28 W/m2K, wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A=0,022 W/mk, odpornosé ogniowa NRO; EI15,
izolacyjnos¢ akustyczna Rw=26 dB, ciezar 12,01 kg/m2. Montaz w uktadzie

pionowym do konstrukcji za pomocg tgcznikéw wg. zalecen producenta.

- Blacha dachowa tukowa z wypetnieniem wetng mineralna.

Potgczenie oktadzin ptyt z rdzeniem za pomocg jednosktadnikowego kleju charakteryzuje sie wysokg spoistoscig na
catej powierzchni ptyty i stabilnoscig parametréw w dtugim okresie uzytkowania. Dzieki frezowaniu kazdego
taczenia rdzeni styropianowych wewnatrz ptyty warstwowej nastepuje ich zazebianie i catkowite termiczne
uszczelnienie, rdzen jest ciggty na catej dtugosci ptyty i nie nastepuje jego rozwarstwienie.

Oktadziny ptyt wykonane sg z blachy stalowej S220GD, S250GD, S280GD o grubosciach 0,50 lub 0,60 mm, pokrytej
powtokami metalicznymi oraz organicznymi. Dostepna jest rowniez ptyta z jednostronng oktadzing z blachy
powlekanej, stosowana gtdwnie na ocieplenia budynkdéw. Zadaniem oktadzin jest przenoszenie naprezen

normalnych, jak rdwniez zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Taka konstrukcja
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ptyty powoduje, ze sg one bardzo lekkie, przy zachowaniu wysokiej nosnosci i sztywnosci pozwalajgcej na
zwiekszanie rozpietosci podpor (ptatwi, rygli).

Dwustronne ptyty warstwowe sg materiatem budowlanym powszechnie stosowanym do lekkiej obudowy hal
przemystowych, magazynowych, sportowych, produkcyjnych, pawilonéw i obiektéw handlowych. Konstrukcja ptyt
umozliwia szybki i prosty montaz niezaleznie od warunkéw pogodowych, w uktadzie pionowym, poziomym i
ukosnym.

Ptyty warstwowe dwustronne przeznaczone sg do stosowania jako elementy scienne, stropowe i dachowe, a ptyty
jednostronne wytgcznie do wykonania oktadzin docieplajgcych. Zastosowanie ptyt powinno by¢ zgodne z
projektem

technicznym uwzgledniajgcym wymagania polskich norm, przepiséw budowlanych oraz z postanowieniami
Aprobaty Technicznej ITB. Stosujac ptyty warstwowe nalezy uwzglednié postanowienia zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlega¢
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 1/99, poz. 140), przy uwzglednieniu klasyfikacji

ogniowej dla ptyt warstwowych Obcigzenia wiatrem oraz rozpietos$ci podpdr w elementach scian i przekry¢
dachowych nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych przez producenta.

Ze wzgledu na witasciwosci akustyczne, ptyty warstwowe mogg by¢ stosowane w obiektach przemystowych,
ustugowych . Ptyty mogg by¢ rowniez stosowane w obiektach, dla ktérych nie sg stawiane wymagania akustyczne.
Rodzaj ptyty Grubosé

RODZAJE STYKOW PLYT WARSTWOWYCH

Unikalny ksztatt stykdw wzdtuznych o optymalnej proporcji pomiedzy gruboscia piodra, a gtebokoscig wpustu w obu
okfadzinach, zaréwno ze strony zewnetrznej jak i wewnetrznej, znaczgco podwyzszyt parametry odpornosci
ogniowej ptyt sciennych PWS.

W ptycie dachowej PWD wprowadzono jako standard fabryczne podcinanie dolnej oktadziny wraz z rdzeniem w
celu utatwienia taczenia ptyt na dtugosci oraz montazu rynien. Wyrdzniajgcym elementem jest takze specjalnie
frezowany styk poprawiajacy opér cieplny w miejscu fgczenia oraz utatwiajgcy montaz ptyt i ich wzajemne
docisniecie. Badania laboratoryjne wykazaty, ze w przypadku ptyt PWD w celu Scisniecia ptyty wymagana jest 4-
krotnie mniejsza sita. W praktyce oznacza to, iz ptyty zamykajg sie pod wtasnym ciezarem.

- wkrety samowiercgce, wkrety samogwintujace,

- pozostate materiaty konieczne do prawidtowego wykonania prac.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne wg SST.

Nalezy uzy¢ sprzetu zalecanego przez producenta ptyt.

Do ciecia ptyt nalezy stosowa¢ pilarki drobno-zebne lub nozyce do blach. Stanowczo odradza sie stosowania
przecinarek sciernicowych, szlifierek katowych lub innych urzadzen, ktére mogtyby doprowadzié¢ do uszkodzenia
wyrobu. Nalezy pamieta¢, iz po przeprowadzonym montazu zaleca sie oczysci¢ powierzchnie ptyty z pytu pianki i
opitek stalowych. Zanieczyszczenia te mogtyby bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji owtoki.

Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od daty dostarczenia

wyrobu.
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4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne wg SST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim Srodkiem transportu. Za ewentualna utrate i uszkodzenia
odpowiada Wykonawca. Dtugo$é skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewnic¢ podparcie stosu ptyt na catej
dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy ptyt obok siebie, ptyty
warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami transportowymi, przy czym naciag tych paséw nie
moze powodowac odksztatcenia ptyt Roztadunek ptyt warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomocg jednego
lub dwdch wézkow widtowych, za pomocg dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to aby nie
uszkodzi¢ ptyt. Podtoze, na ktérym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi by¢ rowne i utwardzone. Ptyty
nalezy uktadaé na podktadkach np. z krawedziakdw drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250
mm, zachowujac réznice wysokosci podktaddéw tak, aby tworzyty spadek wzdtuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane w
ten sposdb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddéw atmosferycznych. Rozstaw podktaddéw nie moze by¢
wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegdlne ptyty nalezy uktadac na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy ptyty zostang
wtozone przektadki ze styropianu w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt przez dtuzszy czas na

otwartej przestrzeni wymaga doktadnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub silnym wiatrem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne wg SST

Do montazu ptyt i blach nalezy uzywac systemowych i zalecanych przez producenta blach tacznikéw i przektadek.
Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia i montazu nalezy zamalowad farba zaprawowa.
Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od +50C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po przeprowadzonym montazu nalezy oczys$ci¢ powierzchnie
ptyty z pytu pianki i opitkdw stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te mogtyby doprowadzi¢ do powstania korozji
powtoki.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-9 — DACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
pokrycia dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg:

a) montaz elementéw dachowych.
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b) utozenie folii dachowe;j.

c) utozenie ocieplenia

d) montaz pokrycia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Paraizolacja i wiatroizolacja

Paraizolacje i wiatroizolacje poddasza stanowig folie paraizolacyjna i wiatroizolacyjna ogdlnie dostepne.
2.2. Izolacja cieplna

Izolacje cieplng stropu stanowi wetna mineralna o gr. 16 cm

2.4. Blacha trapezowa

Pokrycie dachu trapezowg o gr. 0,50-0,55 mm na zaktad min. 12cm oraz tukowa trapezowa.

2.5. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) i obrobki blacharski

Elementy prefabrykowane z blachy powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obrébki blacharskie z blachy
powlekanej.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.6.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podfozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.

2.6.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

2.6.3. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.

BRIsprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

BRIstanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania
wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

BERdla pozycji 1.3 a,b,c,d, — powierzchnia wykonana w [m2].
EEdla pozycji 1.3 d —ilos¢ w [szt.].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru roboét .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-10 TYNKI

1. Wstep. 1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkdéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne
- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
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2.  Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet,
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
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c) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur".

d) Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2.. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach .

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego myd|g lub przez wypalenie
lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy
wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci.

7.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robét jest m?. llo$é robdt okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.

9.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
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9.2. Odbidr tynkdw.

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 ni i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

9.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne Wg punktu 5.4

10. Podstawa ptatnosci.

B.09.01.01 i B.09.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

11. Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych. Elementy murowe z

kamienia naturalnego.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
ST-11 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowe;j i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.

B.16.02.02 Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do izolacji z folii PCV nalezy stosowa¢ o gr. min. 0,16 mm

2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Folia izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac foli¢ izolacyjna z PCV

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasngcy. Do ocieplenia posadzek o gestosci min. 25 kg/m?.
a) Wymagania
(1) ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe¢ granulek styropianowych wstepnie spienionych,
(2) dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
- dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o glebokosci do 4 mm
- dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady
10 cm?.

(3) wymiary:
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- dhugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
- szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm
- grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnos$ci 0,5-3,6 m?, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe
zakladu, oznaczenie, nr partii, dat¢ produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.
2.4.2. Welna mineralna.
W postaci ptyt, filcéw i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $ci§liwosc.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:
- Scisliwo$¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac¢ do podioza przez przyklejenie.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ powinien by¢ zagruntowany

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po calkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk

bez szczelin.
Ptyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno

wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia §cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie

wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokoSci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a nast¢pnie

wykona¢ drugg warstwg §ciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem

(przez nakrycie folig lub papg).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

“

&)

(6)

(N

Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatoéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawceg.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
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9. Podstawa ptatnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
- zagruntowanie podtoza i potozenie folii,
- wykonanie izolacji wraz z ochrona,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Szczegotowa specyfikacja techniczna
ST-12 - NAWIERZCHNIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét nawierzchniowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
Nawierzchnia poliuretanowa z granulatu EPDM

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdélne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) walec samojezdny wibracyjny

b) wibrator powierzchniowy

c) koparko-tadowarko-spycharka

d) rozktadarka mas poliuretanowych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakoéé robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny byc¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
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na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
Budynek bedzie petnit funkcje hali sportowej wielofunkcyjnej, w budynku projektuje sie posadzke z wyktadziny PVC
z listwami wykonczeniowymi. Na wyktadziny nalezy wymalowa¢ linie zgodne z przepisami poszczegdlnych sportéw
druzynowych — na rysunkach przyktadowe rozmieszczenie linii — do uzgodnienia z Inwestorem w trakcie realizacji.
Wyktadzina musi posiadac¢ niezbedne atesty i certyfikaty do stosowania w halach sportowych (m.in. norma EN
14904:2006 oraz FIFA). Wyktadzine nalezy utozy¢ na macie amortyzujgcej (np. z pianki lub gumowej) — dopuszcza
sie rozwigzanie zamienne jako wykonanie sklejki brzozowej o grubosci okoto 15-20 mm. Uwarstwienie wykfadziny
oraz maty musza spetnia¢ wymogi dotyczgce amortyzacji w halach sportowych. Warstwami konstrukcyjnymi
podbudowy jest ptyta zelbetowa zbrojona siatkg zbrojeniowg oraz wiéknami stalowymi. Pod ptyte projektuje sie
ocieplenie Polistyrenem ekstrudowanym (XPS) o wspoétczynniku A=0,032 [W/m2*K]. XPS wykonany na warstwie

folii PCV oraz warstwie drenazowej z ubitego piasku do wspdtczynnika zageszczenia I1s=0,9.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robodt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano

w ST 0.0

,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZ)) na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.
Kontroli jakosci podlega wykonanie:

a) korytowania

b) podbudowy i jej zageszczenia

c) nawierzchni poliuretanowe;j

d) liniowosci i prawidtowosci ustawienia obrzezy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania ogélne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostki obmiarowe:

m2 — powierzchnie poszczegdlnych nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne".
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Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do

oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 1.0

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

Powstate faczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw utrudniajacych
pozniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom okreslonych w
odpowiednich przepisach.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1.SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. normy

5. aprobaty techniczne

6. certyfikaty

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

1. PN-74/B/04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

2. PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

3. PN-EN 14877:2008 nawierzchnia poliuretanowe

4. Certyfikat

5. Rekomendacja techniczna

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-13 — SLUSARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki budowlanej dla

zadania

Rodzaje stolarki:

>
>
>

Stolarka drzwiowa aluminiowa
Stolarka okienna aluminiowa

fasady z profili aluminiowych

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji s3:

>

>
>
>

>

Fasady aluminiowe z profilami ze wzmacnianymi stupkami malowana na kolor RAL, szklone
szktem wysokoselektywnym o neutralnym wygladzie, zapobiegajgcym nadmiernemu
nagrzewaniu

Okna aluminiowe z malowane na kolor RAL, szklone szktem wysokoselektywnym o neutralnym
wygladzie, zapobiegajgcym nadmiernemu nagrzewaniu

drzwi przeszklone z profilu aluminiowych

Drzwi stalowe petne z falcami, z uszczelkami z wypetnieniem wetng mineralna o odpornosci i
60minut, takze dymoszczelne.

Kotwy i elementy montazu oscieznic

Przektadki termiczne: poliamid zbrojony wtdknem szklanym

Uszczelki: EPDM, silikon

Drzwi wewnetrzne stalowe z falcami, z wypetnieniem plaster miodu i z uszczelkami szerokosci

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na Zzadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie S$rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementéw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy tgczy¢
w bloki zapewniajace stabilno$é i zwarto$é tadunku. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é robodt i wtasciwosci przewozonych
towardow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wthasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI

5.1 Zalecenia ogdlne

» Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien i drzwi zgodnie ze szczeg6tows instrukcjg wbudowania
tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

» Wyroby stolarki budowlanej mogg by¢ osadzone w wykonanych otworach, jezeli budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Rdwnoczesnie ze wznoszeniem muréw moze byé
osadzona stolarka budowlana jedynie w Scianach dziatowych o grubosci ponizej 25 cm.

Stolarke i $lusarke nalezy zamocowywacé w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z ich
przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych

» Przed zamdwieniem stolarki bezwzglednie obmierzy¢ kazdy otwér i sprawdzi¢ jego wymiary (budynek

istniejgcy i wymiary oraz typy okien zostaty usrednione i zgeneralizowane).

» Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica.
» W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze
nalezy oczyscic i naprawic.
»  Luz miedzy otworem okiennym lub drzwiowym a o$cieznicg powinien wynosié:
— naszerokosci otworu 2+6 cm
— na wysokosci otworu 5+9 cm
5.3 Zakres robot zasadniczych
» W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
Slusarke na podktadkach lub listwach.
» Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy kotwigce:
— Na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy

mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza.
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— Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

— Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

— Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sg klocki podpierajgce

utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos¢

okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze,

jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé.

Konstrukcja nosna okien elewacyjnych sktada sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)

ksztattownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio potaczonych ze sobg i

przymocowanych do konstrukcji budynku. Montaz sciany elewacyjnej przeszklonej sktada sie z kilku

etapow:

—  Wykonania konstrukcji, wraz ze wzmocnieniami i dostarczenia na budowe

—  Montazu konstrukcji w budynku

—  Montazu pakietéw szklanych

—  Zabezpieczenia elementow

Producent $lusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem, kadra

pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i

zamontowania na budowie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKLADZINOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu podano

w ST 0.0 ,,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t, materialéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci rob6t (zgodnie z PZJ) na

terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:

© VvV V V V V

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materialéw

Sprawdzenie wypoziomowania stolarki

Sprawdzenie trwaloéci polaczen

Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
Sprawdzenie wodoszczelnosci przegréd

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca

przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakos$ci rob6ét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw

technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogoélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilo§¢ robdét oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez shuzby geodezyjne pomiaréw z natury,

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w

niniejszej ST 1 ujmuje w ksigdze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora

nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

» powierzchni¢ poszczegdlnych rodzajéw stolarki

W szt. mierzy si¢:

» oscieznice

»  parapety

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét i ich przejgcia podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

» Odbioru wbudowania stolarki dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state

» 0Odbiodr osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed wykonczeniem osciezy

» Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen ze $ciang

» Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy.
Ustawienie Slusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢ pomiaru przekgtnych.
Roéznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do 1m
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

» Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny

przekracza¢ 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.
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>

Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkg
wykazywac zadnych luzow.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy os$cieznicg a ramiakiem
paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac,
okno uznaje sie za szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i oku¢

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, nalezy
przestrzega¢ warunkédw montazu okreslonych przez producenta, aby gwarancja w petnym zakresie
zostata przeniesiona na Uzytkownika

Drzwi i okno z wktadka otowiana po wykonaniu nalezy przeprowadzi¢ badania skutecznosci ochrony.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogdlnej ST 0.0

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjqg odniesienia jest:

1.
2.

4.
5.

SIWZ

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.

2
3
4.
5

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne
PN-EN 14351-1+A2:2016 Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 13126-2:2011 Okucia budowlane

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-14 — MALARSKIE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

malarskich.

Strona | 64

Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba



Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg przy SP w Zrebinie
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot

malarskich obiektu wg ponizszego.
B.12.01.00 Malowanie tynkdéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2.  Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta

wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzgcg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i odpowiadajgca

wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia, Powinien on

odpowiada¢ wymaganiom normy panistwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
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- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadaé¢ normom

panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z

zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i

innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajnosé - 6-8 m?/dm3

czas schniecia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosé - 6-10 m2/dm?

2.5.4. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych. Wymagania dla farb:

lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto$é: max. 1,6 g/cm?

zawartosc¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtfoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiaggniecia 5 stopnia wyschniecia

- max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos$¢-100-120 |im

- przyczepnos$é do podtoza - 1 stopien,

elastyczno$¢ - zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nic wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

twardos¢ wzgledna - min. 0,1,
- odpornos$é na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki

- odpornosé na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2,6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéow natryskowych.
4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robét.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw

zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw,
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naciekdw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-

wapiennag.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglagd powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i

plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.
6. Kontrola jakosci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
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- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik
pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik

ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.
7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robét.
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg cementowo-wapienng do robodt
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem

oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powitok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych
ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok

o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
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8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki

od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodga polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki

przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003
PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-15 — INSTALACIE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz

osprzetu i opraw)
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot .
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych

z:
BRluktadaniem kabli i przewoddéw elektrycznych, w tym szynoprzewodédw montowanych poza rozdzielnicami,

ERImontazem opraw, osprzetu, urzagdzen i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i
robotami towarzyszgcymi, dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy

wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

ERkompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac, EEwykonaniem wszelkich
robot pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze

montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),
BRlutozeniem wszystkich materiatéw w sposdb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

ERwykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w

dokumentacji,

EElutozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach zamknietych), utatwiajgcego

docelowe wcigganie zaprojektowanych przewoddw (np. dla sieci teleinformatycznych),
EPwykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i przewodow,

BEFlprzeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany

element instalacji elektryczne;j.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy

zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

EFlaprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatnosé do okreslonego zakresu
robét z wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami wsporczymi —

stuzacych do faczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodéw elektrycznych;

Elinstalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujgcymi i izolacyjnymi), a takze rzgdzeniami oraz aparatami

przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;
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Elinstalacja odbiorcza — czes¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca sie za uktadem pomiarowym stuzgcym do
rozliczen pomiedzy dostawcg i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za

wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajgcego instalacje odbiorcy od strony zasilania;

Efkabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjg kazdej zyty, przeznaczony do
przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od srodowiska, w

jakim ma by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze itp.)

BRtgcznik izolacyjny — tacznik umozliwiajgcy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych miedzy
roztgczonymi czesciami poszczegdlnych biegundw o wytrzymatosci elektrycznej i innych wtasciwosciach

zapewniajacych bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;

Enapiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktore instalacja elektryczna lub jej czesé zostata zaprojektowana

(zbudowana)

EPlobcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos$é pradu, ktéry moze ptynac dtugotrwale w

okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;

EFlobcigzenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym czes$é badz wszystkie odbiorniki energii
elektrycznej w poszczegdlnych obwodach sg wigczone i pobierajg energie; rozréznia sie obcigzenie instalacji

pradem lub mocg;

Elobwdd (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementdw 9np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki) odpowiednio
potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii (ztacze, zrédto

awaryjne) chronionych wspdlnym zabezpieczeniem

EFlodbiornik energii elektrycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii  elektrycznej w inng forme

energii, np. Swiatto, energie mechaniczng;

BEPlosprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbidr) elementéw o rdinej konstrukcji, zaleznej od sposobu uktadania
przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, tgczenia i ochrony (ostony) tych przewodow (np.

uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury os tonowe itp.)

BEFloswietlenie podstawowe — os$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z podstawowego
zrédfa energii (ztacza), zapewniajgce w danym miejscu wymagane warunki o$wietlenia przy normalnej pracy

urzadzen oswietleniowych;

EFloswietlenie awaryjne — oswietlenie elektryczne samoczynnie wtaczajgce sie w przypadku wystgpienia przerwy w
zasilaniu podstawowym, majgce na celu zapewnienie dostatecznej widocznos$ci w pomieszczeniach (oSwietlenie

bezpieczenstwa) oraz
umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (oswietlenie ewakuacyjne)

osSwietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrddet zasilania (akumulatory);
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EZprad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;

BEprad zwarcia — prad o wartosci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie w obwodzie

elektrycznym na skutek wystgpienia zwarcia (stanu zwarcia);

Eprzewod elektryczny element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o

dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

EZlprzewdd neutralny (N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢

do przesytania energii elektrycznej;
BEZprzewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potaczenia:

czesci objetych potgczeniem wyréwnawczym, gtdwnej szyny uziemiajacej, uziomu, oraz uziemionego punktu

neutralnego zrddta zasilania lub sztucznego punktu neutralnego;

EBrozdzielnica — zesp6t odpowiednio dobranej i wzajemnie potaczonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej,
taczeniowe] i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolno stojgcej, przysciennej lub wnekowej — z jedne;j

strony potgczony ze ztgczem

doprowadzajgcym energie elektryczng z sieci, a z drugiej — z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi (WLZ);
EFluziemienie — potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu

elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowe] pracy urzadzen elektrycznych;

EFluziom — przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi), tworzacy elektryczne potgczenie

przewodzgce z tym gruntem (ziemia);

BEPwewnetrzna linia zasilajgca (WLZ) — czes¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgatezieniami stanowi uktad

zasilajacy w energie elektryczng poszczegdlne instalacje odbiorcze.

EElurzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

BEzklasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego

cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

EZloprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i
ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw
Swietlnych ( bryta fotometryczna, luminacja ), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet
Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony

lub elementy ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Estopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a

ktdrg zapewnia odpowiednia obudowa.
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EFlobwadd instalacji elektrycznej — zespot elementdéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

potaczonych

przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody ochronne
oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,

zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

EFlprzygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

BEEwiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

EEkucie bruzd i wnek,

BRlosadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

BEmontazu montaz uchwytéw do rur i przewoddw,

BRImontaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
BERImontaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

BFloczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.6. Dokumentacja robot montazowych

Dokumentacje robét montazowych elementdéw instalacji elektrycznej stanowia:

BRlprojekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.

U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

Elspecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamodwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
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BEEldziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

Erdokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

EEprotokoty odbioréow czesciowych, korncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z zatgczonymi

protokotami z badan kontrolnych,

BEdokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z

2013 r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j i

szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

1.7. Nazwy i kody:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
BERCPV — 45315700 — 5, Tablice rozdzielcze

BRICPV — 45311100 — 1, Linie zasilajgce WLZ.

BEICPV — 45311000 - 0, instalacja oswietlenia

BRICPV — 45311200 - 2, oprawy osSwietleniowe

BEICPV — 45315100 — 9, Sprawdzenia i pomiary instalacji

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2 Do wykonania i montazu instalacji, urzagdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie

wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
BEldokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny zgodnosci,

-Bwydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowga Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich

Norm, normy krajowe

opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczestwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych

Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
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-Floznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

-Bwydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym

przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

-Bwydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowgq, sporzgdzong przez projektanta

obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.3. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla rodzaju

pomieszczenia i powtoke ochronna.
Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV;12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje
zyt: 16 do 1000 mm?2,

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,

wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zaleznosci od wymogow,
przekroje uktadanych przewoddw mogg wynosic (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie energetyczne

budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5mm?.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowac miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm? nalezy

stosowad obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych duze rozdzielnice
instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikow

zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikéw lub opraw oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowac miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody mozna montowac wykonane w obudowie o okreslonym stopniu ochrony IP lub bez

obudowy.
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2.3.1. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi — w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miejscach przejscia
kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez scianki konstrukcji wsporczych
nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez

stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo
lub samonosne stanowig osprzet réznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich budowaé skomplikowane ciggi

drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz

zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla nieuprawnionych osdb.

Systemy koryt metalowych posiadajg tagczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o

wiekszych przekrojach zyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ Scienne, przypodtogowe,
sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 602C. Wymiary kanatéw i listew sg
zrdznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczesnie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia
prowadzenia réznych rodzajow instalacji w ciggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady
instalowania réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjaé¢ wg
zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w

odmianie podstawowej i o podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.

Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno i stabopradowe, elementy sieci

telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtdwnie stalowe — zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,

niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie

podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 609C, a ze
wzgledu na wytrzymatosé, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i sSrednich. Jednoczesnie
podtaczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywadé przy uzyciu rur
stalowych. Dobér srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli i przewoddw wcigganych oraz
ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogg by¢ gtadkie lub karbowane i

jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice typowych rur gtadkich: od ¢ 16 do @ 63mm (wieksze dla kabli o duzych
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przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od ¢ 16 do @ 54 mm.
Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane — srednice typowych rur
gtadkich (sztywnych): od ¢ 13 do @ 42mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od ¢ 7 do ¢ 48mm i
sztywnych od ¢ 16 do @ 50mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddéw w instalacjach podtogowych

stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne, wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400mm nalezy wykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podtogowych stanowig elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak
ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 45 mm,
réznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywac sie w podktadzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzednej géry

kanatu), a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.
2.3.2. Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem trzymajacym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;

stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektdre elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkos$ciach takich jak rury instalacyjne —

mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg byc¢ standardowe i do scian pustych, stuzag do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane s3 z
materiatéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymuja

ptomienia, a wydzielane w

wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony
minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu —
wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia

puszki

muszg spetniac nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa @
60 mm lub 60x60mm, rozgatezna lub przelotowa @ 70 mm lub 75 x75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewoddw o przekroju zyty do 6 mm?2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych

powinny by¢ przystosowane do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéw” i / lub wkretéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak
aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podtaczanie i umozliwia wielokrotne odtaczanie i przytgczanie przewodow do instalacji bez koniecznosci
kazdorazowego przygotowania koricow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomocg oston

izolacyjnych.
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Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenistwo obstugi; wyrdzni¢ mozna kilka grup materiatow:

oznaczniki przewoddw, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.
Przejscia przez $ciany — nalezy zaizolowac p.poz.
2.3.3. Sprzet instalacyjny

a) taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wtynkowych:

BEkgczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach  ¢60mm za pomocg wkretéw lub

,pazurkéw”.

BEkgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu (Scianie)

za pomocg wkretow lub przyklejane.

BEZaciski do taczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm?2.
EEObudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub  niepodtrzymujacych ptomienia.
BZPodstawowe dane techniczne:

ERlnapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

BRlprad znamionowy: do 10 A,

BRIstopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

Elstopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum P 44,

b) Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i

natynkowo-wtynkowych:

EEGniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i BRprzystosowane do instalowania

w puszkach @ 60 mm za pomocg wkretdw lub ,,pazurkéw”.

BEEGniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i

przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéw lub przyklejane.

BEGniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do podtgczenia

styku ochronnego oraz neutralnego.

BEZaciski do potaczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w

zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

EFObudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
BEEPodstawowe dane techniczne gniazd:

BEEnapiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

EFprad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
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BRlprad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
BElstopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
BRIstopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
c) Sprzet oswietleniowy

BERIMontaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywaé na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgcego co

najmniej:

ERdobdr opraw i zrédet Swiatta,

BRlplan rozmieszczenia opraw,

EErysunki sposobu mocowania opraw,

BRlplan instalacji zasilajgcej oprawy,

EFlobliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkow napiecia i obcigzen,
BFlzasady konserwacji i eksploatacji instalacji oswietleniowej.

EEOprawy oswietleniowe nalezy dobierac z katalogédw producentow, odpowiednio do BBlpotrzeb oswietleniowych
pomieszczenia i warunkow srodowiskowych — wystepujg w BRlczterech klasach ochronnosci przed porazeniem

elektrycznym oznaczonych O, I, II, III.

BEEWypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw BERloswietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2 a napiecie izolacji nie moze by¢

mniejsze od 750 V jesli przewody

uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w

pozostatych przypadkach.

BEIPodziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta swiatta:
BFRdo zaréwek,

BEldo lamp fluorescencyjnych (Swietléwek),

ERdo lamp rteciowych wysokopreznych,

ERdo lamp sodowych,

EEldo lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem Elfloraz przedostawaniem sie ciat

statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce
BRloznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

EElzwykta IP 20
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BRizamknieta IP 4X
EFpytoodporna IP 5X
ERpytoszczelna IP 6X
Ekroploodporna IP X1
BERldeszczoodporna IP X3
ERbryzgoodporna IP X4
Elstrugoodporna IP X5
ERwodoodporna IP X7
BEwodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania dotyczace ochrony
przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pytoszczelng i

bryzgoodporng w czesci, gdzie

znajduje sie lampa oraz zwykig i deszczoodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy

(minimalny wymég ochronny dla opraw drogowych).

2.3.4. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet do instalacji:
EEprzyzywowe] (dzwonki, gongi),

Eltelefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
EElantenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3.5. Specyfikacja materiatowa

Materiaty zostaty wyspecyfikowane w przedmiarze robét. Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét

wedtug niniejszej specyfikacji s3:

BRprzewody instalacyjne energetyczne w podwdéjnej Izolacji ERlpuszki osprzetowe i rozgatezne ERrurki gietkie do

uktadania instalacji

ERloprawy oswietleniowe wyposazone w moduty zasilania awaryjnego
ERloprawy oswietleniowe o$wietlenia podstawowego

BEFlobudowa i aparaty modutowe prod. Legrand lub réwnorzedne

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robét montazowych

Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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BlFlsg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegdtowej) SST,
BlFlsg wtasciwie oznakowane i opakowane,
Elspetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

EFproducent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdéw

lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobdéw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta

oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywacé na bebnach (oznaczenie ,,B”)lub w krazkach (oznaczenie
,K”), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza

poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw (ciggtos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy chroni¢ przed wptywami

atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone

przed zawilgoceniem
3. SPRZET, MASZYNY | NARZEDZA
3.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3 Prace mozna wykonywac przy

pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla

bebndéw: — 15°Ci—5°C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych robaét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

BRlprzemieszczenie w strefie montazowej,

BFlztozenie na miejscu montazu wg projektu,

BRwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

EEroboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia $cian i
stropdéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw

poprzez podkucie we wnece albo kucie
reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

BRlosadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, sSrub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakdéw wraz

z zabetonowaniem,
EPmontaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewododw (pkt 2.2.2.),

BRtuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

Najmniejsze dopuszczalne

promienie tuku podane sg w tablicy ponize;.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450
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EEtgczenie rur nalezy wykonac za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielichowanie),

EEpuszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany

byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

BRlprzed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordéw dostosowanych do srednicy

wprowadzanych rur,
EEkoniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

BEEwcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
weciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST, uktadanie

(montaz) kabli i przewoddéw

zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego
nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe

naprezenia,

Efloznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich

wytycznych),
ERroboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:

zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw

instalacyjnych,
BERprzeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E- 04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta

sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na $cianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.

Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewnié
rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréow 1-fazowych. Mocowanie
puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie

wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac w sposdb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W

sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
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ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto

jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do

lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacjg barwy zielonej

i 26ttej.
Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i schematami.
5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykona¢
instalacje potgczen wyréwnaweczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i

nieuziemionego.
Elementem wyréwnujgcym potencjaty jest przewdd wyréwnawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac faczac przewody ochronne z czesciami

przewodzacymi innych instalacji.
Potaczenia wyréwnawcze gtdwne nalezy wykonac¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je

do wspdlnego punktu — gtéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy

stosowac iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody oswietleniowe nalezy

stosowad odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2. Szczegétowy wykaz materiatow

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000
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6.3. Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie
z ogledzin czesciowych i korncowych polegajacych na kontroli:

BEFlzgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, BRlzgodnosci potgczen z podanymi
w dokumentacji powykonawczej, BRIstanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego

do kabli i przewoddw, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
EElsprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej instalacji,

EFlpoprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych

protokotem przez wykonawce montazu,

ERpoprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
EFlpoprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

ERlpomiarach rezystancji izolacji.

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegélnych obwoddw

wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w

normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzagdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to

na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za niemajgca zasadniczego wptywu na

jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robdt dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w

dokumentaciji i tak:

EEldla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
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ERdla kabli i przewoddw: m,

EEdla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,

ERdla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,

BEdla urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.
7.3. Szczegotowa specyfikacja techniczna

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady przedmiaru i obmiaru
przedmiotowych robdt W szczegdlnosci mozna przyjgé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe

naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajacych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét majgcych wptyw na wykonanie

dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlegac¢ m.in.:

EElprzygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikéow, gniazd, opraw oswietleniowych, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

Ellinstalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne branze lub odwrotnie,

gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robdt instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.
8.2.2. Odbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po

zakonczeniu robdt elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

ERdla napieé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

ERdla napieé¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie

oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje

sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.
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Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogoblne zasady

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST, Wymagania ogdlne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosc tych robét obliczona

na podstawie:

EElokreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub
BRlustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne
uwzgledniajg réwniez:

BEFprzygotowanie stanowiska roboczego,

BEldostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

BRlobstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

EFlustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

BRlusuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
EFluporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

BRlusuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej,

ERlikwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opraw
elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
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RRIPN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

BRIPN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

EEIPN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

BRIPN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

EEIPN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

BRIPN-IEC 60364-4-47:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

BRIPN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

EEIPN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

BRIPN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewododw.

BRIPN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

EEIPN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

BRIPN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

BRIPN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

BRIPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

BRIPN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

BEIPN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.
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BEEPN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

EEIPN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

BRIPN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

BRIPN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

EEIPN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

EEIPN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakoriczen zyt przewoddw oraz ogélne zasady
systemu alfanumerycznego.

EEIPN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

EEPN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

EEPN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Czes¢
1:Zasady, wymagania i badania.

EEIPN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

EEIPN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.

EEPN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczenn przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw prgdu przemiennego.

BEEPN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana Al).

BEEPN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego.

EEIPN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

EEIPN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes$¢ 1:Postanowienia ogdlne.

BEEIPN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

BEEPN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

BRIPN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

BEPN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie
do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymaganiai badania (Zmiana Az1).

BRIPN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze 220 Vi
230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. BZPN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
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10.2. Ustawy

BEEUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
BEEUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami).
10.3. Rozporzadzenia

BRIRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

BRIRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

BRIRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

BFIRozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

BEWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

BEEWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

BEEWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

BEESpecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 .

BRIPoradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Szczegotowa specyfikacja techniczna

ST-16 INSTALACJA ODGROMOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji odgromowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot instalatorskich z branzy elektrycznej. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji
mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych zgodnie z
zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych. Zakres robét obejmuje: -
wykonanie uziomu - zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych. - montaz instalacji odgromowej. - wykonanie
pomiardw instalacji odgromowej. - wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzgdzenia
Piorunochronnego. Instalacje odgromowgq na dachu budynku wymieni¢ na nowg zgodnie z projektem
wykonawczym. Zakres robdt obejmuje montaz zwoddw poziomych na dachach i pionowych na elewacjach drutem
o $rednicy 8mm oraz montaz ztgczy kontrolnych. Zwody pionowe instalacji nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
w warstwie ocieplajacej budynku. Ztgcza kontrolne instalowaé w skrzynkach probierczych licowanych z elewacjami.
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Do zwododw poziomych na dachach budynkéw nalezy tgczy¢ elementy metalowe nie zwigzane z instalacjg a ktére
wystajg ponad ptaszczyzny dachéw, oraz metalowe drabinki wytazowe. Nalezy przeprowadzi¢ proby i badania
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wykonaé pomiary kontrolne uziemienia. Rezystancja
uziomu winna by¢é mniejsza od 10Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw nalezy odkopa¢ ziemie wokéot
fundamentéw i sprawdzi¢ stan przewoddéw uziemiajacych od ztgcz kontrolnych do uziemien i samego uziemienia.
Przy okazji odkrywki fundamentu przy pracach zwigzanych z dociepleniem budynku nalezy wykona¢ uziemienie
otokowe z bednarki stalowej ocynkowanej, z ktérego nalezy wyprowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang 30x4mm,
jako przewody uziemiajgce do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej i szyny uziemiajgcej GSU. Bednarke uktada¢
w przestrzeni wykopu wokét budynku na gtebokosci min. 80cm i odlegtosci od scian min. 100cm. Przez zasypaniem
wykopu przedstawi¢ bednarke do odbioru (w ramach robét zanikajgcych). Potgczenia bednarki istniejgcego uziomu
z nowym wykonac zgodnie z PN-EN 62305, spawem ciggtym o dtugosci min. 30mm, miejsca spawania zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. system ochrony odgromowej LPS - kompletny system uzyty do zmniejszenia fizycznego uszkodzenia,
powstatego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek 1.4.2. strefa ochrony odgromowej LPZ - strefa gdzie
zdefiniowane jest piorunowe srodowisko elektromagnetyczne. 1.4.3. zwéd — cze$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktdrej
uzyto metalowych elementéw jak prety, przewodniki siatkowe lub przewody taricuchowe, zdolnych do
przechwycenia wytadowania atmosferycznego. 1.4.4. system przewoddéw odprowadzajacych - cze$¢ zewnetrznego
LPS przeznaczona do przewodzenia pragdu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

1.4.5. potaczenie wyréownawcze - potgczenie do LPS oddzielnych czesci przewodzacych poprzez kontakt str.19
bezposredni lub przez urzgdzenia ograniczajgce przepiecia, w celu zredukowania réznicy potencjatéw wywotanej
przez prad piorunowy. 1.4.6. ztgcze kontrolne - ztgcze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i
pomiarow komponentdéw LPS 1.4.7. klasa LPS - liczba oznaczajaca klasyfikacje LPS zgodnie z poziomem ochrony
odgromowej, dla ktérego zostat on zaprojektowany 1.4.8. projektant ochrony odgromowej - osoba o
kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do projektowania LPS 1.4.9. instalator ochrony odgromowej - osoba
o kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do wykonywania LPS. 1.4.10. powierzchnia ekwiwalentna Ae -
obszar zbierania wytadowan, jest obszarem okreslonym przez przeciecie sie powierzchni ziemi z linia prosta o
pochyleniu 1/3 wyprowadzona z brzegéw budynku. 1.4.11. pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma
PN-EN 62305 i definicjami tam podanymi.

1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét, powinien przedstawi¢ do aprobaty Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci (PZJ).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALtOW

7.1 Wymagania

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.1 Materiaty zastosowane

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa: - Drut stalowy ocynkowany o
Srednicy 8 mm. - Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j. - Wsporniki odgromowe. - Uziomy poziome i pionowe. -
Zwody pionowe — maszty odgromowe. - Izolowane przewody odprowadzajgce. Wszystkie materiaty dostarcza
wykonawca robot. Réwniez Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dostarczonych materiatéw. Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowej

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: — sg zgodne z
ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, —
sg wtasciwie oznakowane i opakowane, — spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia, — producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow réwnie_ karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét
montazowych — wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji odgromowej

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, str.20 opakowaniach
foliowych. Szczegdlnie nalezy chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.
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3. SPRZET
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wg PW z uwzglednieniem rysunkdéw i opisu Prace mozna
wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptywa niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegac bezkolizyjnie z
innymi instalacjami i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny byé zamocowane do podtoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgc warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam
rodzaj instalacji Montaz_ sztucznych zwodéw odgromowych na budynku: a. zwody poziome. Sztuczne zwody
odgromowe nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne powinny by¢
zgodne z norma. Zwody poziome nalezy mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za
wspornikach wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢é mocowane trwale za
pomoca wspornikow nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowa uszczelka. b. zwody pionowe.
Zwody pionowe wykonane bedg z pretéw mocowanych na podstawach betonowych. c. przewody
odprowadzajace. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku w rurach
BE 32 mocowanych na uchwytach typu U lub na naciggach. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone
po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a ztgczem kontrolnym. Potaczenia przewoddédw odprowadzajgcych z
uziomami sztucznymi nalezy wykonac przy pomocy ztacz kontrolnych zabudowanych w skrzynce. d. uziom. Przed
rozpoczeciem montazu uziomu nalezy zdjg¢ wierzchnia warstwe betonu lub kostki brukowej, a nastepnie wykopac
odpowiednie rowy. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb obejmuje: - pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych - pomiar ciggtosci
przewoddéw odprowadzajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan po montazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-EN 62305-3 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. str.21

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest komplet robét, sztuka, mb.

7.2 Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i dokumentacja powykonawcza wraz z pomiarami po
montazowymi.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

W sktad odbioru robét wchodzi: - Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. - Odbiory koricowe instalacji.
Kontrola jakosci wykonania urzadzenia piorunochronnego powinna obejmowac: - sprawdzenie zgodnosci
zastosowanych do wbudowania wyrobdéw z normami i certyfikatami. - ogledziny rozmieszczenia elementéw, ich
kompletnos¢, wymiaréw materiatéw, z ktérego zostaty wykonane. - sprawdzenie prawidtowosci wykonania
potgczen elementdw oraz zamocowan przewoddéw odprowadzajgcych, w tym potaczen zaciskdw srubowych
poszczegdlnych odcinkéw zwoddw i przewoddw odprowadzajacych, a takze ich zabezpieczenie przed korozja. -
pomiar rezystancji uziemienia - spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC TOWARZYSZACYCH

Ceny jednostkowe wykonania robaét instalacji odgromowych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ww.
uwzgledniaja: - przygotowanie stanowiska roboczego, - dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow,
narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, - ustawienie i przestawienie drabin oraz
lekkich rusztowan przestawnych - usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robét, - usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow, - likwidacje
stanowiska roboczego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania stawiane elementom
potaczeniowym PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Cze$¢ 2. Wymagania dotyczace
przewodow i uziomow. PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace elementéw mocujacych przewody. PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC) -
Czes¢ 5: Wymagania dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnieri. PN-HD 60364-4-443:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czesc: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa -
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i fagczeniowymi PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i potgczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 1: Zasady ogdlne. PN-
EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem. PN-EN 62305-3:009 Ochrona odgromowa -
Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia. PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czesc 4:
Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne str.22
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady
elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(zZmiana Az1).

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881). - Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi. zmianami).

Rozporzqdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia
2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( z pdzniejszymi zmianami).

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST- 17 — INSTALACJA GRZEWCZA

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
nagrzewaniem hali.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét
montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym (a zleconym
przez Inwestora). W zakres tych robdét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczgce wyrobdw i robdét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i centralnego ogrzewania
(roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

2. INSTALACIA

2.1. Materiaty
2.1. 1. Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobdw stosowanych w instalacji
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1) Materiaty z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach grzewczych powinny odpowiadaé

warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzgdzen powinien odpowiada¢ co najmniej wtasciwosciom

blachy stalowej ocynkowane;j.

3) Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powtok

ochronnych.

4) Szczelnos¢ potgczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadac

wymaganiom szczelnosci tych przewoddw.

5) Nalezy zapewni¢ fatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

6) Zamocowanie urzadzen i elementéw powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen

zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia i elementy instalacji grzewczej powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji grzewczych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.10. Wymienniki ciepta

2.10.A. Nagrzewnice

1) Nagrzewnice powinny byc¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie

wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

2) Sposéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien utatwiac ich

naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajacy powinien by¢ przytgczony od dotu, a

przewdd powrotny od goéry.

3) Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien odpowiadaé wymaganym

warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zawordéw

regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

4) Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej powinny by¢

zabezpieczone przez

zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

5) Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia pragdowe i zabezpieczenia

przed przekroczeniem

dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wigczeniem

nagrzewnicy bez jednoczesnego

uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

2.10.B. Urzadzenia do odzysku ciepta

1) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne umozliwiajgce

czyszczenie tych urzadzen.

2) Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢ instalacje do

odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

2.11. Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$¢ wymiany

wktadu filtrujgcego lub jego regeneraciji.

2) Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiadac

wymaganiom podanym w normie

PN-EN 1886.

3) Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiecza¢ je przed

zabrudzeniem.

2.12. Nawiewniki i kratki

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich

przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku, podwieszane

lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

4) Przewadd faczacy siec przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétszg trasg, bez

zbednych tukéw i ostrychzmian kierunkow.

5) W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomocg przewoddw elastycznych

nie nalezy zgniatac tych

przewodow i stosowac dtuzszych niz 4 m.

6) Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
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wymiane jego elementdéw bez uszkodzenia elementdw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;j.
2.13. Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczac instalacje wentylacji przed wptywem warunkow
atmosferycznych np.

zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez
dach.

2.14. Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate

zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢
nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia topatek w petnym zakresie
regulacji. Przepustnice powinny

mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1 wg
klasyfikacji podanej w PN-EN

1751.

4) Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

4. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow, przy czym przy
wysokosci kondygnacji

ponizej 3,0m nalezy zastosowac jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego
mozna zrezygnowac jezeli

przejscie przez strop wykonane jest w tulei, srednica przewodu wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej
jeden punkt staty.

5. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy mocowa¢ do $cian za
pomocy hakéw lub uchwytow.

6. Rury miedziane wykonane z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci Cu+Ag>99,9%, 0,0155<P<0,040%. Rury
miedziane dla instalacji

wodnych i grzewczych wykonane wg. Wymagan normy En-133/20. Przewody uktadane w bruzdach powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem o ich Scianki przez owiniecie otuling.

2.17. Kontrola jakosci robot.

2.18. Kontrola dziatania

2.18.A. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujgce prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
c) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z

nawiewnikow;

e) Nastawienie i sprawdzenie urzagdzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementow dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwzglednieniem
wymaganych parametrow

eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

j) Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
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3. Wymagania ogodlne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji,
przez poszczegdlne uktady

instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

3.1. Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

a) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;

c) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

3.3.. Kontrola dziatania filtrow powietrza

Wskazania rdznicy cisnienia i monitorowanie.

3.6. Kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji powietrza w
poszczegdlnych punktach

pomieszczenia.

3.7. Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy
réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegdlnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

c) Dziatania wtacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

f) Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

3.8. Pomiary kontrolne

Celem pomiardéw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami.

3.8.A. Zakres rzeczowy pomiardw kontrolnych

Instalacja:

- Poboér pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Opér przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

- Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

3.8.B. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma specjalnych
wymagan nalezy stosowaé poziom

2. Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiardw i rodzaje przyrzadow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

- strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu 20%

- strumien objetosci powietrza w catej instalacji 15%

- Temperatura powietrza nawiewnego 22C

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi 1,52C

- Poziom dzwieku w pomieszczeniu 3dB(A)

4. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
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- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr szescienny)

5.0. Odbidr robot

5.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie prace zwigzane z
montazem instalacji

wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji z zestawieniem projektowy, zaréwno w zakresie
materiatdw, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wtasciwosci i cze$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji;

5.1.1. Badania ogdlne

a) Dostepnosc dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordéw do czyszczenia urzgdzen i przewoddw;

d) Kompletnos$é znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan;
i) Srodkéw do uziemienia urzadzer i przewoddw.

5.1.2. Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

c) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilania i powrotu czynnika;

f) Sprawdzenie warunkdw zainstalowania zawordw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzgdzenie przeciwzamrozeniowe.

5.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika rdznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

5.1.5. Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

5.1.6. Badanie nawiewnikow i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

5.1.7. Badanie elementéw regulacji automatyczne;j i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu regulacji;

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;

c) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnosnie:

- umiejscowienia, dostepu;

- rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
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- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;

- 0znaczenia;

- typdw kabli;

- uziemiania;

- schematéw potgczen w obudowach.

5.1.7. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);
d) Liczba uzytkownikéw;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementdw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci réznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwieku A w pomieszczeniach oraz poziom dZzwieku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
j) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

I) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajace;j;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

o) Napiecie i czestotliwos$¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

5.1.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

c) Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggdéw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym
certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

5.1.12. Dokumenty dotyczgce eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w zakresie obstugi
instalacji wentylacyjno -

klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementdéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia sterujace,
regulatory, styczniki,

wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne;j.

6. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju
prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym
—Wymiary;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne
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przepustnic regulacyjnych i

zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sieé przewoddw — Wymagania dotyczgce czesci sktadowych sieci
przewodow utatwiajgce

konserwacje sieci przewodow;

- PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i

klimatyzacji;

- EN 12236 Wentylacja budynkdw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymatosciowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST- 18 - FOTOWOLTAIKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace odbioru w zakresie
wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
instalacji ogniw fotowoltaicznych na wskazanych lokalizacjach.

Zakres robdét obejmuje wykonanie:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV na konstrukgji,

- utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz rozdzielnicy PV,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwniez:

- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzgdzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.

1.4.0gdlne wymagania dotyczgce robét. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentac;ji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéow
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(typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem
projektowym opracowujgcym dokumentacje.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania ukfadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadaé parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbidr materiatow na budowie.

-Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego.

-Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytwaorcey.

-W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robét.

2.2. Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentdw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci
materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad ogniw fotowoltaicznych opartych na modutach polikrystalicznych.
Minimalne wymagania dla ogniw to:

-sprawnos¢ wieksza niz 16%

-moc nie mniejsza niz 250 W

-szyba antyrefleksyjna, powtoka antyrefleksyjna naniesiona fabrycznie przez producenta szkta, potwierdzone
odpowiednim certyfikatem. Szkto hartowane mat/mat minimum 3,2 mm grubosci zgodne z PN-EN 12150-1:2002

-Rama anodowana, kolor czarny minimum 50 mm grubosci z przestrzenig zamknietg o wtasnosciach
mechanicznych zgodnych z normg PN-EN 755-2

-Odpornos¢ na rozerwanie ramy >0,6 kN potwierdzone odpowiednim certyfikatem i raportem z badan
-Wytrzymatos$¢ na obcigzenia statyczne potwierdzona certyfikatem minimum 5400 Pa

-llos¢ diod bocznikujgcych - minimum 6

-Gwarancja mocy - nie mniej niz 90% po 12 latach i nie mniej niz 80% po 25 latach

Zawartosc frakcji zelowej w warstwie EVA nie mniej niz 80% potwierdzona certyfikatem producenta -Zdjecia
Infrared L kazdego zamontowanego panela i wynik kontroli elektrycznej w dokumentacji powykonawczej

-Ogniwa o minimum 3 bus barach -RTI folii spodniej Relative Thermal Index nie mniej niz 105 st. C potwierdzone
odpowiednim certyfikatem certyfikat IEC 61215 i ICE 61730

-Wspétczynnik temperaturowy NOCT: 46 st C Voc<-0,34% ISC +0,07%
-Typ ogniw: Ciggte szyny przednie i tylne, 3 sztuki z kazdej strony -masa max 19 kg

2.3.2. Przemiennik czestotliwosci.
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Moduty fotowoltaiczne dostarczajg prad staty natomiast przemiennik czestotliwosci przeksztatca prad staty na
zgodny z siecig prad przemienny z mozliwie wysokg wydajnoscia. Przemiennik czestotliwosci stale reguluje
optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposéb instalacje do dynamicznych warunkdw
pogodowych i nastonecznienia. Przemiennik czestotliwosci wyposazony jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada za
potaczenie, ktdére bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy
niej. Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed szkodliwym
przepieciem. Jako przemiennik czestotliwosci przewidziano falowniki o nastepujgcych parametrach:

-Moc maksymalna pojedynczego urzadzenia 1 fazowego-1,5 kW 2 kW 3kW 3,6kW 4kW 4,2kW 4,6kW-Moc
maksymalna pojedynczego urzadzenia 3 fazowego-4kW 5W 6kW 10kW 12kW 15kW 17kW 20kW

-Roztacznik DC -zintegrowany

-Otwarty protokot transmisji danych-Komunikacja -RS485 lub Ethernet, oferent zatgczy protokét transmisji danych
do dokumentacji ofertowe;j

-Sprawnos¢ Europejska dla 3 fazowych >97.5%
-Sprawnos¢ Europejska dla 1 fazowych >96.5%
-Sledzenie MPPT >99.5%
-Sledzenie MPPT >99.5%

-Kompatybilnos$¢ z normami : EN 61000-6-1 , EN61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62109-1,-Maksymalne
napiecie pracy: 1000 V

-llos¢ wejs¢ dla 3 fazowych-6

-Maksymalne zuzycie pradu dla czuwania dla jednofazowych -<5 W
-Maksymalne zuzycie pradu dla czuwania dla 3 fazowych -<10 W

2.4. Konstrukcja nosna. Elementy konstrukcji:

-Konstrukcje wsporcze -aluminium anodowane

-Elementy tgczne -stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, 1ISO 4017,4762

-Wytrzymatos¢ profila solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm -minimum 6 kN. Potwierdzone odpowiednim
wynikiem badan

-Wytrzymatosé na wyrwanie mocowania z profila solarnego -minimum 14 kN. Potwierdzone odpowiednim
wynikiem badan

-Gwarancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materiatu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci T5 aluminium 6005 -potwierdzone
stosownym certyfikatem producenta

-Zweryfikowa¢ rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugo$é, wymiary belek docigzajacych po wykonaniu
odkrywek w powierzchni dachu.

*Nalezy dokonac oceny stanu technicznego stropodachu, dokona¢ niezbednych napraw przed przystgpieniem do
montazu konstrukcji wsporcze;j.

2.5.Pokrycie dachu

Nie przewiduje sie dodatkowych zmian wpokryciu dachu.

3. SPRZET.Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:
esamochdd dostawczy do 0,9 t,

esamochdd skrzyniowy 5 t,
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ezuraw samochodowy 5 t,
ewodzek widtowy lub wézek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda
4. TRANSPORT.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajgcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowaé sie do wskazarn na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

-Napiecie pracy U DC-0,9/1,8 kV

-Zakres temperaturowy -40 / +90 st C

-Zgodnosc kabli z normg PN EN 60228 potwierdzona stosownym certyfikatem

-Odpornos¢ kabli na rozprzestrzenianie sie ptomienia zgodnie z normg PN EN 60332-1-2 potwierdzona stosownym
certyfikatem

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcjag montazu
producenta.

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykonac zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;j.
5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zapewni:

ezachowanie odlegtosci izolacyjnych,

eizolacja robocza,

esamoczynne wytgczenie w uktadzie sieciowym

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegdlnosci konstrukcja wsporcza oraz

moduty muszg zostac objete systemem uziemionych potgczen wyréwnawczych. Konstrukcje stotéw nalezy uziemic

osiggajac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm. Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami
przepie¢ minimum typ Il. Minimalny przekrdj przewodu ochronnego do potgczenia ogranicznikow przepie¢ 6 mm2.

Maksymalna odlegtos¢ przewodu ochronnego do szyny wyréwnania potencjatéw 1 metr.

5.3. Konstrukcja no$na.

-Konstrukcje wsporcze

-aluminium anodowane-Elementy tgczne

-stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762

-Wytrzymatos¢ profila solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm -minimum 6 kN.
Potwierdzone odpowiednim wynikiem badan

-Wytrzymatosé na wyrwanie mocowania z profila solarnego -minimum 14 kN.
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Potwierdzone odpowiednim wynikiem badan-Gwarancja 10 lat

-Profile solarne wykonany z materiatu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci T5 aluminium 6005 -potwierdzone
stosownym certyfikatem producenta

-Zweryfikowac rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugos¢, wymiary belek docigzajgcych po wykonaniu
odkrywek w powierzchni dachu.

*Nalezy dokonac oceny stanu technicznego stropodachu, dokonac niezbednych napraw przed przystgpieniem do
montazu konstrukcji wsporcze;j.

5.4.Pokrycie dachu
*Nie przewiduje sie dodatkowych prac zwigzanych z poszyciem dachu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i kontroli w
czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinno podlega¢:

ezgodnos$é wykonania robét z dokumentacjg projektows,

eprawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzagdzen,

swtasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

ewykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
6.1.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie:

¢z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm
obowigzujgcego stosowania),

¢z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpieczeistwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

ewarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt, instalacje na napieciu do 1,0kV i powyzej 1kV;

ewytgczenia urzadzen rozdzielczych pod napieciem,

ewytgczenia napiecia na poszczegdlne obwody odbiorcze,

eswylgczenie napiecia istniejgcej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontazu,
epomiary skutecznosci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wtasciwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania lekarskie.
Na placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane instalacje innych branz.
Przewidywanie zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji.

Moga wystgpic¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:

ePorazenie pradem elektrycznym

eUpadek z wysokosci powyzej 5m

Sposéb prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W razie
potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobistej.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt obejmuje catos¢ instalacji. Jednostkg obmiarowa jest komplet robét.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektryczne;j.

8.1.1.Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym niezbedny
zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze
znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia pomiardw i testow okreslonych wymogami obowigzujacych
normy, wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD do ktérego sieci zostanie
podtaczona elektrownia oraz testéw scharakteryzowanych w punktach 1-4 .

1.Charakterystyki U-I kazdego z fancuchéw modutéw wykonane przy natezeniu promieniowania stonecznego
minimum 700 W/m2. Dane z pomiaréw muszg zawiera¢ adnotacje odnos$nie temperatury modutu w czasie
wykonywanego testu, natezenia promieniowania sfonecznego, przy jakim zostat wykonany pomiar.

2.Pomiar mocy poszczegdlnych taricuchow PV modutdw przy natezeniu promieniowania stonecznego minimum
700 W/m2

3. Pomiar mocy czynnej kazdego z falownikéw i wspoétczynnika mocy przy natezeniu promieniowania stonecznego
minimum 700 W/m?2 z adnotacjg o warunkach meteorologicznych, przy jakim zostat wykonany pomiar
(temperatura otoczenia, natezenie promieniowania stonecznego, predkosé wiatru).

4.Badanie termowizyjne pracujacych modutéw fotowoltaicznych przy natezeniu promieniowania stonecznego
minimum 700 W/m?2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system
kontroli.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe. Przed przystgpieniem

Do pomiardéw i badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie badania, a wyniki
pomiardéw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbidr koncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tymf akcie Sie¢ Elektroenergetyczng oraz Inwestora. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan,
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest Protokot Koricowego Odbioru.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowag, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy,

- ustalenia technologiczne w zgodzie z Kartg Wspdtpracy Sieci Elektroenergetycznej,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru kornicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania robot poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.1.2.0gledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny majg na celu
stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

espetniajg wymagania bezpieczenstwa,
ezostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

enie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie bezpieczerstwa
uzytkowania Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

eswykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
eochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

edoboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych,

eochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

edoboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

ewykonania potaczen obwodoéw,

edoboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych

eumieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

erozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

eoznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

eumieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw, bezpiecznikéw,
tacznikdw, zaciskow itp.,

ewykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.
8.1.3.Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

ezastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
etrwatos¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytéw,

ezamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad prostoliniowosci
mocowania, ewtasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzadzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikéw atmosferycznych. 8.1.4.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznych oraz ich
zgodno$¢ z normami. Skuteczno$é ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzié¢ pomiarami powykonawczymi.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.1.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi. Nalezy sprawdzi¢, czy:

einstalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na ktérych
(w poblizu ktdrych) sg zainstalowane,
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eurzadzenia moggace powodowac powstawanie fuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

eurzadzenia zawierajace ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie tych cieczy,

eurzadzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie przed
przegrzaniem,

edostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem

eurzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482

8.1.6.Potaczenia przewoddw. Nalezy sprawdzic, czy:

epotaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

enie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

ezaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291
8.2.Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji aluminiowej.

*Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom IIl -Konstrukcje
stalowe" pkt. 2.11., oraz innych przepisdw, obowigzujacych przy prowadzeniu robdt budowlano-montazowych,

*\Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze wg PN-B-
06200:2002, oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom Il -Konstrukcje
stalowe",

eDoktadnos¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/-1mm,

*Po dokreceniu nakretek mocujgcych konstrukcje stalowa do fundamentu, nakretki zabezpieczy¢ przed
odkreceniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw pomontazowych.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

*PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji
i powtoce polwinitowej, okragte.

*PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody
jednozytowe o izolacji polwinitowej.

*PN-IEC 60364 -norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
*PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
*PN-IEC 61024 -norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
*PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
*N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm

Strona | 107

Ustugi Budowlano-Projektowe Leszek Zaremba



Budowa hali sportowej wraz z mobilng strzelnicg laserowg przy SP w Zrebinie

obowigzujacego stosowania), ®*RozporzgdzenieMinistra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.

eWarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom lll. Konstrukcje stalowe.
*PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

*PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

ST- 19 — NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
t.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okres$lonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

,Wymagania ogdlne” [9] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania
1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej (gérnej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa:

-Bkostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
-Adtugos¢: od 140 mm do 280 mm,

-Bszerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
-Bgrubosé: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikdéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

1.2 Odchyiki ptaskosci i pofalowania (jesli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej 300
mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypuktos¢ wklestos¢ 1,5 1,02,01,5

2 Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych (wg klasy 3, zat. D) D Ubytek masy po
badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?2

2.2 Wytrzymatos$é na rozcigganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania 2.3 Trwatos¢ (ze
wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione sg wymagania pktu
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej Sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe Bohmego, wg zat. H mormy
— badanie alternatywne

2.4 Odpornos$é na scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H £ 23 mm <20 000mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornos$é na poslizg/poslizgniecie |
a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé
minimalng jej warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym przyrzgdem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne
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3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatta
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowg nie moze odbarwiaé kostek).

Zaleca sie stosowanie srodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu,
tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikéw organicznych).

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowg z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],
b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm

b) do wypetniania spoin

-Bpiasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

-BEpiasek tamany (0,075@2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4. Obrzeia

a. obrzeza betonowe

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej

-Epod droge dojazdows i plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowg,
chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” [9] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni
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Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi sSrodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe
lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, obejmuja:

-Bwykonanie podbudowy,

-Bwykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),
-Bprzygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

-Blutozenie kostek z ubiciem,

-Blzasypka spoin piaskiem

-Bwypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-Bpielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowsa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos$é podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 15 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac - 1cm.

Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robdt zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej

niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
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Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardw i ksztattow
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢
na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé duzych
odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewigtek, przy czym

kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg
tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazow itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze] korytek
Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebraé i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic
piaskiem.

5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 6.
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6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢é oraz zakres badan i pomiaréow w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania
Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01 [19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnos¢ z dokumentacja projektowg
Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d) réwnosé w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tatg czterometrow3)
Jw. Nieréwnosci do 8 mm

e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona tatg profilowg z poziomnicgi pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodg niwelacji) Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig
do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodg niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.

h) szerokosc i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu
dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.3. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukoriczeniu budowy nawierzchni Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiaréw Sposéb
sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy, Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie pofozenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ Co 25 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
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4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogolne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

-BN-64/8931-01 Oznaczenie wskaznika piaskowego
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