KB PROJEKTOWANIE

BARTLOMIEJ KWAPISZ
uL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 16/7, 59-800 LUBAN

NIP 613-141-50-58 REGON 360421292
TEL +48 501 150 715, KBPROJEKTOWANIE@GMAIL.COM
WWW.KBPROJEKTOWANIE.EU
MBANK 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STWIORB)

Nazwa inwestycji

BUDOWA ZADASZENIA PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM

Adres inwestycji

dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203 _4 w obrebie 0001 Lwéwek Slaski,
powiat lIwéwecki

Inwestor

Gmina i Miasto Lwowek Slaski, al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski

Jednostka projektowa

KB PROJEKTOWANIE Barttomiej Kwapisz, ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 Luban

Opracowat

mgr inz. Barttomiej Kwapisz

Zawartosc:
1. STWIORB — czes¢ ogdlna OST
2. STWIORB — czes$c¢ szczegdtowa SST - ogdélnobudowlana

Luban, 19 listopada 2020 r.



mailto:kbprojektowanie@gmail.com
http://www.kbprojektowanie.eu/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZADASZENIA PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM” DZ. NR 429 OBR. 0001 LWOWEK SLASKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogoélne doty-
czgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,,Budowg zadaszenia plenerowej sceny koncerto-
wej w parku miejskim na dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrebie 0001 Lwéwek
Slaski

SST1 - ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111100-9
SST2 - ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0
SST3 — BETON KONSTRUKCYJNY, FUNDAMENTOWANIE — CPV 45262210-6
SST4 — 1ZOLACJE — CPV 45453100-8
SST5 — KONSTRUKCJE DREWNIANE — CPV 45261100-5
SST6 — POKRYCIA Z tUPKA — CPV 45261212-3
SST7 — OBROBKI BLACHARSKIE — CPV 45260000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po
wczesniejszej zgodzie inwestora.

1.3. Zakres robd6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdélne dla roboét
budowlanych objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcq catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem, urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty *pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie kréotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powifoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang_przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciaq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robd6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu

jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowedo - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r, Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowanga, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajqcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowaq, i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

KB Projektowanie Bart=omiej Kwapisz ul. Kazimierza Wielkiego 16/7, 59-800 LUBAnN,
NIP 613-141-50-58 REGON 360421292 tel +48 501 150 715, kbprojektowanie@gmail.com www.kbprojektowanie.eu
mBank 76 1140 2004 0000 3502 6265 2149



mailto:kbprojektowanie@gmail.com
http://www.kbprojektowanie.eu/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
,BUDOWA ZADASZENIA PLENEROWEJ SCENY KONCERTOWEJ W PARKU MIEJSKIM” DZ. NR 429 OBR. 0001 LWOWEK SLASKI

odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg, obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos$¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizaciji.

przedmiarze robo6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegoétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspoélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
zarzadzajacym realizacja umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajac realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach ).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowaq:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawece.

1.5.3. Zgodnos$¢€ robo6t z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedu lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowaq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq
projektowg lub SST i maja wpltyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowalé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skfadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyftami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajqcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zapfacie i sq uwzglednione w cenie
umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w spos6b ciaglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasnosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, to jest jesli ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposéb
trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.
Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) wyroby budowlane mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowq deklaracje
zgodnosci z. dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy certyfikat zgodnosci i oznakowat
wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 VIII 2004 r. (Dz. U. 2004, nr 198, poz. 2041)
okreslono:
1) sposéb deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie ocen zgodnosci z Polskq
Norma wyrobu, nie majacq statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng;
2) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegolnych grup wyrobdéw budowlanych;
3) sposo6b znakowania wyrobéw budowlanych znakiem budowlanym;
4) zawartos¢ i wzér krajowej deklaracji zgodnosci;
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5) zakres informacji dotgczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym.
Wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacjq techniczng, jezeli spetnia, odpowiednie do jego
przeznaczenia, wymagania okreslone w tej specyfikacji, majgce wptyw na spefnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.

Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadcza, na
swoja wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyréb jest zgodny ze specyfikacjq techniczng. Krajowgq
deklaracje zgodnosci producent przechowuje i przedktada wiasciwym organom kontroli na ich
zadanie.

Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej
specyfikacji technicznej wyrobu, o ktérej mowa w przepisach o europejskich aprobatach
technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania,
stosujac system oceny zgodnosci wskazany w tej specyfikacji.

Wymagane systemy oceny zgodnosci dotyczace poszczegdlnych grup wyrobéw budowlanych
okresla zatacznik nr 1 do rozporzadzenia. 85.1. Krajowa deklaracja zgodnos$ci zawiera w
szczegolnosci:

1) numer nadany przez wydajacego;

2) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakfadu produkujacego wyréb budowlany;
3) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane,
gatunek, klase wedtug specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z ktérg potwierdza sie zgodnos¢: numeru, tytutu i roku
ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytulu i roku wydania aprobaty technicznej
oraz nazwy jednostki aprobujacej;

5) oswiadczenie producenta, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej;
6) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z badan typu, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
zgodnosci wyrobu budowlanego;

7) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imie, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji
zgodnosci.

W ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami o
systemie oceny zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria [uprawnione do wydawania
krajowego certyfikatu zgodnosci.

Krajowy certyfikat zgodnosci zawiera w szczegélnosci:

1) nazwe i adres jednostki certyfikujacej;

2) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;
3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

4) wskazanie specyfikacji technicznej;

5) warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego wynikajace ze specyfikacji technicznej;
6) numer certyfikatu;

7) warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do
obrotu, producent umieszcza na wyrobie znak budowlany, ktérego wzér okresla zatacznik nr 1
do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oznaczajacy, ze wyrdb budowlany
jest zgodny ze specyfikacjq techniczng co zostato potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnosci
okreslonej w rozporzadzeniu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany
dotaczyc¢ informacja zawierajaca:

1) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;
2) identyfikacjq wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwa, nazwg handlowqg, typ, odmianag,
gatunek i klasg wedtug specyfikacji

technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktoérg potwierdzono
zgodnos$¢ wyrobu budowlanego;

4) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwa jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
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Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedojacy siq usungé, wskazany w
specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej
do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb okreslony w ust.
1, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu
budowlanego, albo na dokumentach handlowych towarzyszgcych temu wyrobowi.

Na wyrobie budowlanym mogg by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one
ogranicza¢ widocznosci i czytelnos¢ oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma
graficzna nie beda wprowadzac w biad, Ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

Jezeli w aprobacie technicznej wydanej przed dniem 1 maja 2004 r. jako obowigzujgcy system
oceny zgodnosci wskazano certyfikacja na znak bezpieczenstwa, a certyfikat na znak
bezpieczenstwa wygast przed utratg waznosci tej aprobaty, moze by¢ wydany certyfikat
zgodnosci, w rozumieniu rozporzadzenia, przy czym oceng zgodnosci przeprowadza sie w
odniesieniu do kryteriéw technicznych okreslonych w aprobacie. Na opakowaniach materiatéw
stosowanych do wykonywania robét hydroizolacyjnych powinien sie znajdowac termin
przydatnosci dostosowania.

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w
czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodita wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw
umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot
lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1 . Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrédcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladaC sie z czesSci opisowej i
graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) w przypadku wymaganego przez przepisy
prawa,

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw
t wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

-system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo - kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robdét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania préobek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonaweca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieC zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6 4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6 5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta
materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki
materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3.znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 8§ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawecy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
euzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
=terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,
eprzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
euwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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edaty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

ewyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

ezgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
edane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

edane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

ewyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

einne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych

robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoty z narad i ustalen,

f)operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajqcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjq
projektowgq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pisSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow
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Zasady okreslania ilosci robét podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8 1 Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi cze$ciowemu,

d) ostatecznemu (koricowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioréw
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjq projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8 4 Odbiér ostateczny (koAcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny roboét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowaq i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwitaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
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odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega

od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2.szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3.protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4.protokoty odbioréw czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po upltywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny roboét

(koncowy) ".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaitowe robét beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (w przypadku wystgpienia koniecznosci
zajecia pasa ruchu drogowego), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f)tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

9.2..2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazddéw i organizacji ruchu
ponosi
Zamawiajqcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz.

1332 z pozn. zm.).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r.nNr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn.
zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162
poz. 1568 z p6ézn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia
-Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209,
poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120,poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

-Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. Nr 165 poz. 987)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1 - ROBOTY ROZBIORKOWE — CPV 45111100-9
1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,Budowg zadaszenia plenerowej sceny
koncertowej w parku miejskim na dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrebie
0001 Lwéwek Slaski.

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z rozbiorka:

- nawierzchni drogowych,

- fundamentow

- konstrukcji murowych i betonowych

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY
2.1. Wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skitadowania, podano w ST
Wymagania ogoélne” pkt 2.

3.SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw nawierzchni oraz elementéw konstrukcji
betonowych i murowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera:

koparko - fadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

- koparki.

4 TRANSPORT

4.1.Wymagania podstawowe przy transporcie materiatéw powstatych w wyniku rozbiérki:

a/ Transport materiatbw z rozbiérki powinien by¢ tak zorganizowany , aby nie powodowat
utrudnied w ruchu pojazdéw na drogach publicznych

¢/ Wybor transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci, odlegtosci transportu, szybkosci i
pojemnosci sSrodkéw transportowych, uksztattowania terenu .

5.WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu rozbidorki wszystkich elementéw zadania
wymienionego w pkt 1.1, zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez
Inzyniera. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okreslony przewidziany odzysk materialéw. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé
mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.

5.1. Szczegotowy opis robot rozbiérkowych

Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn, S$rodkéw transportu, kontroli jakosci, odbioréw,
rozliczenia robét, dokumentéw odniesienia - jak w czesci ogolnej.

Do podstawowych prac nalezy:

a) Rozbiérka nawierzchni wraz z wywozem gruzu

b) Wywdz gruzu z terenu budowy.
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c) Rozbiorka obiektéw o konstrukcji murowej i betonowej i ztozenie we wskazanym miejscu
uzyskanych z rozbiérki materiatbw przeznaczonych do ponownego wykorzystania w
przypadku wystgpienia takich materiatow.

Teren na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi€ i

oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robdét rozbiérkowych, jezeli zachodzi

mozliwos¢ przewrécenia czesci  konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Do usuwania gruzu w czasie roboét rozbiérkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny

zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie

scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania roboét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych
sposobem przewracania dtugo$s¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci

obiektu, a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne. Teren budowy zaopatrzy¢ nalezy w

odpowiedni sprzet ratunkowy i przeciwpozarowy.

— Po zdemontowaniu elementéw konstrukcyjnych przystepujemy do demontazu nawierzchni i
elementéw betowych.

- Elementy betonowe rozkruszy¢ lub zmagazynowac jako elementy do wtérnego wbudowania.

- Teren rozbiérkowy nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.1.1. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeAstwa i zdrowia ludzi i mienia przy
wykonywaniu roboét rozbiérkowych.

« Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas rozbiérki to:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, z uwagi na mozliwos¢ upadku z rusztowan lub
bezposrednio z demontowanych elementéw obiektéw budowlanych, wykonanie zasypywania z
warstwowym zageszczeniem wykopoéw fundamentowych o Scianach pionowych bez podparcia o
gtebokosci ponizej i 1,2m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci 3,0m z
uwagi na mozliwo$¢ przysypania ziemig. Wykonanie prac z udziatem dzwigu z uwagi na
mozliwos¢ wystgpienia niebezpieczenstwa zwigzanego z zerwaniem sie transportowanych
elementéow podlegajgacych demontazowi oraz z uszkodzeniem dzwigu. Wykonywanie prac z
udziatem innego sprzetu i maszyn budowlanych z uwagi na mozliwos¢ ich uszkodzenia podczas
prac demontazowych.

5.1.2. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t rozbiérkowych, a w szczegoélnosci roboét szczegolnie niebezpiecznych:
- Przed przystgpieniem do prac kierownik rozbiérki jest obowigzany zapoznac¢ wszystkich
pracownikéw z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

- Przed przystgpieniem do wykonania robét szczegdlnie niebezpiecznych niezbedne jest
dokonanie skrétowego, powtérnego zapoznania sie€ z zasadami BHP dla konkretnych czynnosci i
wytypowanych pracownikéw.

5.1.3 Wykaz srodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeAstwom wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia:

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontroli jakosci rob6t powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany bezwzglednie stosowac sie do polecen i uwag przedstawiciela
inwestora w zakresie ochrony srodowiska i tras przejazdu. Wykonawca na wtasny koszt naprawi
ewentualne uszkodzenia drég i placow.

Kopie zawiadomien przekazanych do wiasciwych inspekcji ( Panstwowej Inspekcji Pracy i
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) o zamiarze przystgpienia do rob6t zwigzanych
z rozbiodrka i utylizacjgq materiatléw zawierajacych azbest.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i wymaganiami
specyfikacji technicznej.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbioru robét nalezy
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1. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w OST ,,Roboty ziemne”.

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka jest:

- dla oktadzin - m2 (metr kwadratowy),

- dla elementéw konstrukcyjnych:

a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szescienny),

b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr).

Pozostate obmiary zgodne z KNR.

2. Roboty podlegajq czesciowemu i koncowemu odbiorowi,

Odbiorowi czesciowemu podlegac¢ bedzie, kazda rozbiérka obiektu budowlanego ( zgodnie z
wykazem dotgczonym do umowy). Odbiér robét nastgpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami
umowy.

2.1. Odbidr robét nalezy dokonac komisyjnie. Sktad komisji ustali zamawiajacy.

Odbiér koncowy nastgpi po wykonaniu zadania na podstawie protokotéw czesciowego odbioru.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien zataczy¢:

- Potwierdzenia utylizacji wytworzonego odpadu,

- Karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- Oswiadczenia o wykonaniu robét z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i
sanitarnych oczyszczeniu w sposoéb prawidtowy terenu z materiatébw niebezpiecznych w
przypadku ich wystgpienia i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizacji.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdot obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni takich jak np. pokrycie, oktadziny wew., zew. itp:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiorki elementdéw konstrukcyjnych:

rozbiérka elementéw konstrukcyjnych — Scian, stropdéw, stupéw itp.

odkopanie fundamentéw, taw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pozniejsze rozebranie,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 3 1,00 wg BN-77/8931-
12,

- uporzadkowanie terenu rozbioérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica liSciasta og6lnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdolnego stosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

PN-H-93402 Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST2 - Roboty ziemne — CPV 45111200-0
1.WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ,Budowg zadaszenia plenerowej sceny
koncertowej w parku miejskim na dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrebie
0001 Lwoéwek Slaski

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét ziemnych
(wykopow) w gruncie kat. I-1V w zakresie wynikajagcym z poz. " Przedmiaru robot":

a) wykonanie wykopow do poziomoéw jak w projekcie,

b) przemieszczenie, czesciowy wywoz i utylizacja urobku z wykopu,

c) profilowanie i zageszczanie dna wykopu,

d) wykonanie podbudowy z podsypki piaszczysto zwirowej pod warstwy konstrukcyjne
projektowanych nawierzchni,

e) profilowanie i zageszczenie podbudowy z podsypki piaszczysto zwirowej pod warstwy
konstrukcyjne projektowanych nawierzchni i budynkéw

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.
1.3.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
1.3.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.3.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.3.7. Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.3.8. Wykop S$redni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.3.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.3.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.3.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
1.3.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej;
majg wytrzymatosc¢ na sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.3.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa
robot drogowych.
1.3.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét
drogowych.
1.3.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowaq.
1.3.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
Is= rd/rds
gdzie:
rd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m3),
rds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).
1.3.17. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielkoS¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= d60/d10
gdzie:
d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
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d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.3.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lo= E2/E1

gdzie:

E1l - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],

E2 - modut odksztaicenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998 [4].

1.3.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych witékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy innymi duza wytrzymatoscig
oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-1SO010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmujq: geotkaniny, geowlékniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDIiM [13].

1.3.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w pkt 2.2

2.2. Zasada wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogq by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych
i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem objetosci
rob6t ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze
zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegollnienie Jednostk Grupy gruntow
witasciwosci i niewysadzinowe watpliwe
1 Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty
niegliniasty - zwietrzelina
- 2ZWir gliniasta
- pospotka - rumosz gliniasty
- piasek gruby - zwir gliniasty
- piasek Sredni - pospétka
- piasek drobny gliniasta
- zuzel
nierozpadowy
2 Zawartosc czastek <15 od 15 do 30
= 0,075 mm % <3 od 3 do 10
< 0,020 mm
3 Kapilarnos¢ bierna Hkb m <1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP > 35 od 25 do 35
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego
sprzetu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego
spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagahnia podstawowe przy transporcie gruntu

a/ Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany , aby nie byt hamowany dowdz materiatéw
przeznaczonych na budowe.

b/ Transport gruntu przy wykopach powinien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu
gruntu = P/4+f/2 gdzie f -kgt tarcia wewnetrznego dla pisku Srednioziarnistego = 35°

¢/ Wybér transportu gruntu powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych .odlegtosci
transportu szybkosci i pojemnosci Srodkéw transportowych, uksztaftowania terenu .

d/ $rodki transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej
niz 2,0m od skarpy.

Wykonawca powinien zadbac, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie
geosyntetykoéw byty wykonywane w sposéb nie powodujgcy mechanicznych lub chemicznych ich
uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na Swiatlo stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie
od ich wyprodukowania do wbudowania.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wydobywanie gruntu koparkami.

Do odspajania i fadowania gruntu na srodki transportowe w czasie wykonywania wykopow rowéw
formowania skarp lub zatadunku gruntu z hatdy mogq by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej
lub ciagtej Jedno lub wieloczerpakowe przedsiebierne lub podsiebierne o zdolnosci przerobowej
dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.

Koparki tyzkowe podsiebierne do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia tyzke o
poj. 0.6m3 zaleca sie do stosowania do urobku gruntu ciezkich spoistych, 0,8m3 w gruntach
lekkich sypkich , a 1.20m3 do zatadunku

lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy. W zaleznosci od organizacji
robét wykonywanie robét ziemnych za pomoca koparek moze by¢ dokonywane:

-metoda czotowa w catym przekroju poprzecznym wykopu , moze by¢ stosowana w ptaskich i
niezbyt gtebokich wykopach ,oraz przy kopaniu rowéw

-metoda boczna stosowana na stokach polegajgca gtéwnie na wydobywaniu gruntéw z nizszych
poziomow gruntu i poprzecznym transporcie urobku gruntu na odpowiednie fragmenty nasypow.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana , aby byta zapewniona Jej stabilnos¢.
Zabezpieczenie koparki przed zsunieciem sie moze by¢ dokonywane przez stosowanie
podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg
niedopuszczalne.

5.2 Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

1 .Do odspajania , wydobywania i przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci mogg by¢
stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe o sterowaniu liniowym z silnika lub o sterowaniu
hydraulicznym.

2.Spycharki mogg by¢ stosowane do oczyszczania placu budowy ,zbierania i zwatowania ziemi
roslinnej. wykonywania
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ptytkich wykopoéw oraz transportu i wbudowania gruntéw plantowania terenu oraz zasypywania
wykopow i rowow.

3.Zaleca sie stosowanie spycharek z lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania
gruntu z réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odkfadu.

5.3 Wykonywanie wykopow

1.Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkoSci robot,
gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu
mechanicznego

2.Wykonywanie wykopu powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

3.Przy wykonywaniu wykopéw urzgdzeniami zmechanizowanymi nalezy:

-wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu

-dostosowac gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do
rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki,

-wykonywac pobieranie urobku gruntu warstwami nie dopuszczajac do powstawania nieréwnosci
- dokonywac takiego rozstawu pracujgcego sprzetu , aby nie zachodzita mozliwos¢ ich
wzajemnego uszkodzenia

-wyftadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportu powinno nastgpi¢ dopiero
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyftadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad
dnem Srodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz 50cm w przypadku tadowania
materiatéw sypkich 25cm w przypadku tadowania materiatéw kamiennych.

-ruch pojazdoéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopdw powinien
odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zalozong rzedng wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki -15cm , przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio
przed wykonaniem warstwy odsgczajacej.

5.4.Zageszczanie gruntow.

- kazda warstwa gruntu w nasypach i wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub
mechanicznie poprzez

watowanie wibrowanie lub ubijanie,

- grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:

a/ 15cm przy zageszczaniu recznym

b/ 20 cm przy zageszczaniu walcami

¢/ 40 cm przy zageszczaniu walcami okotkowanymi wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi,
- wilgotnos¢ gruntu podczas jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej
ktéra wynosi:

a/10% dla piaskéw

b/12% dla piaskdéw gliniastych i glin piaszczystych

¢/13% dla glin

d/19% dla itéw glin ciezkich, pytéw i lesséw

- zageszczanie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane szybko aby nie spowodowac
nadmiernego przesuszenia gruntu lub jego nawilgocenia

- sprzet nalezy dostosowywac dla kazdej partii zageszczanego gruntu w celu optymalizacji pracy
sprzetu

- zageszczanie skarp moze by¢ dokonywane jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy
gruntu jest wieksza od wymaganej grubosci warstwy,

5.4. Odktady gruntow.

- w przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonane w postaci
nasypow o pochyleniu

skarp 1:1,5 i o wysokosci do 1,5m i ze spadkiem 2-5% od strony wykopu, odlegto$¢ podnéza
skarpy odktadu ziemnego od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwéjng
jego gtebokos¢ jednak nie mniej niz 3,0m w gruntach przepuszczalnych i 5,0m w gruntach
nieprzepuszczalnych.

5.5. Dokladnos$¢ wykonywania wykopow i nasypéw
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz = 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.
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Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekraczac = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania
dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce rownosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Odwodnienie pasa robd6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajq tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Kontroli jakosci robét powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora. W
zakres kontroli jakosci wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych wchodza:
a/ sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego, ktéra nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz £10cm,

b/ sprawdzenie szerokosci dna rowéw, ktéra nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £5cm,

c/ sprawdzenie rzednych korony korpusu ziemnego, ktére nie mogq sie rézni¢ od rzednych
projektowych o wiecej niz — 3cm lub +1cm,

d/ sprawdzenie pochylenia skarp, ktére nie moze sie rézni¢ od pochylenia projektowanego o
wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

e/ sprawdzenie réwnosci korpusu korony, nieréwnosci mierzone fata 3-metrowq, nie mogq
przekraczac 3cm,

f/ sprawdzenie réwnosci skarp, nieréwnosci mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekraczac
+10cm,

g/ sprawdzenie podtuznego korony korpusu lub dna rowu, spadek podtuzny korpusu ziemnego
lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac
réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz —3cm lub +1cm,

h/ wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12[7] powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.2. Badania geosyntetykéw
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Przed zastosowaniem geosyntetykoéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom
norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z materiatami, ktére bedzie
oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krétszy od podanego w dokumentacji projektowej
i SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiaru robét nalezy wykonywaé€ zgodnie z jednostkami obmiaru w Slepym kosztorysie
zgodnie z przedmiarem roboét w przypadku robét ziemnych jest to 1m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru roboét nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegodlnione w Slepym kosztorysie. W
przypadku robdt ziemnych jest nig 1ma3.

9.2. Cena wykonania 1m3 wykopdéw w gruntach 1-V kategorii obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopéw z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
rozplantowanie urobku na odktadzie,

wykonanie a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziaf i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3 — Beton Konstrukcyjny, fundamentowanie — CPV 45262210-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczaca utozenia
betonu zwigzanego z ,,.Budowq zadaszenia plenerowej sceny koncertowej w parku miejskim na
dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrebie 0001 Lwdwek élaski.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Zakres robot obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach o wytrzymatosci nie mniejszej
niz wytrzymatos¢ betonu klasy C16/20.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C16/20) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie; liczba po / oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG (np.
beton klasy C16/20 przy RbG = 20 MPa).

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtona¢ beton do jego
masy w stanie suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody; liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng zwiekszong
wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

1.4.8. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie diuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow,
w ten sam sposdob i w tych samych warunkach.

1.4.9. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” [1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatébw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie (deskowanie)

2.2.1 Materiaty do wykonania deskowania

Drewniane ramy tarcz deskowania powinny by¢ wykonane z krawedziakéw sosnowych klasy 111.
Pokrycia tarcz powinny by¢ wykonane z desek sosnowych, Swierkowych lub jodtowych o grubosci
25mm jednostronnie struganych klasy 1V, badz z materiatéw drewnopochodnych, jak sklejka
wodoodporna bakelityzowana o cienkich stojach i ptyt pilSniowych o grubosci zapewniajacej
catkowitg sztywnos$¢ poszycia po wypetnieniu deskowa n masg betonowgq. Drewniane ramy tarcz
i poszycie z desek powinny by¢ impregnowane. Sposéb taczenia poszczegdlnych tarcz powinien
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zapewniac sztywnos$c¢ catego deskowania. Nie nalezy stosowac srub ze wzgledu na nieuniknione
zalewanie gwintéw mlekiem cementowym i trudnos¢ ich oczyszczenia.

Srodek anty-przyczepny

Nalezy stosowal aktywne chemicznie s$rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w reakcje z
wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie€ nierozpuszczalnych w
wodzie substancji, zapobiegajqcych przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan

Bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej
skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali A-11I1N, Bst-500.
Musi ona spelia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji
technicznej.

2.3.2. Gtadka stal zbrojeniowa

Strzemiona i zbrojenie drugorzedne nalezy wykonac z gtadkich pretéw zbrojeniowych ze stali A-
| St3S

Musi ona spemia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz specyfikacji
technicznej.

2.3.3. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiada¢ wyznaczonej otulinie okreslonej na rysunkach wykonawczych.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone s tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatéw zamiennych.

Cement, klasy 32,5 - 52,5 zgodnie z normg PN-B-19701

2.4.2. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4.3. Kruszywo

Zatozenia og6lne: Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od
1%.Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywal tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$c 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o uziarnieniu
mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%o.

Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Ziarna kruszywa nie powinny byC¢ wieksze niz:o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju
poprzecznego elementu o 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej
ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania

2.4.4. Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, Srodkéw
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajacych lub przyspieszajgcych twardnienie
betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
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Domieszki powinny byé zatwierdzane przez Kierownika Budowy. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce
jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony, w ktdérych zastosowano
domieszke.

3. SPRZET

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Skfadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie skfadnikéw musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). Zabrania sie stosowanie mieszarek wolnospadowych. llos¢ ,,gruszek” nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

3.2.5. Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min z butawami o Srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
krzyzujgacymi sie w ptaszczyznie poziomej.

Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Srodki do transportu betonu.

- Mieszanki betonowe mogq by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

e llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

4.2. Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencje betonu.
Mieszanke powinno sie dostarcza¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie.
Do dostarczania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m dopuszcza sie stosowanie
przenos$nikéw tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:
a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,
b) szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,
c) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12°
przy transporcie w dot,
d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzgdzenie do réwnomiernego wysypywania masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety
materiat powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.
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Przy betonowaniu stupéw, korpuséw podpédr oraz wysokich scian przyczétkéw do transportu
betonu powinno sie uzywac rynien lub lejéw zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka
betonowa nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowac za
posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomoca leja zsypowego — do 8,0
m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

= Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

= Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

— potozenie zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania,

— obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkosc¢ otuliny.

= Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na
ktéra spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz te za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40
cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

5.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

= Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute z butawami o
srednicy nie wiekszej ni 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

= Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.
= Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem konstrukcji.

« Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej oraz ewentualne

usytuowanie tasm tacznikowych nalezy wykonac zgodnie z projektem.

- Elementy tacznikowe przewidziane w projekcie ( prety, taSmy ) umiesci¢ i zastabilizowac
zgodnie ze szczegétami konstrukcyjnymi.

= Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilZzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo te narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

e W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej ni w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaC 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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5.4.1. Temperatura otoczenia

= Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem.

< W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

5.4.2. Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ spos6b postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.4.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci

e Uzyskanie wytrzymatosci by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie duzych powierzchni
betonowych lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

= Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +15°C nalezy nie pdzniej ni po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez zraszanie min.3 razy na dobe).

< Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

= Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
= W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed

uderzeniami i drganiami.

5.6. Deskowania.
Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wg wtasnego opracowania, zgodnie z PN-99/S-10040 [17]. W
przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty
na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity
wywoflane parciem Swiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z
uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami
roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
— zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,
— zapewnia¢ wykonczenie powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej,
— zapewniac odpowiednig szczelnos¢; potaczenia na sruby miedzy ptytami sg niedozwolone,
— wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkéw atmosferycznych,
— powierzchnie deskowan stykajace sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego
oleju do form, zaakceptowanego przez Inzyniera.
Deskowania powinny by¢ przed wypetnieniem mieszanka betonowg dokfadnie sprawdzone i
odebrane, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest
gotowe do wypefienia betonem, na tyle wczesnie, aby Inzynier byt w stanie dokonac inspekcji
deskowania przed utozeniem betonu.
Dopuszcza sie nastepujace odchylenia deskowan od wymiaréw nominalnych przewidzianych
dokumentacjg projektowaq:
— rozstaw zeber deskowan =+ 0,5% i nie wiecej niz 2 cm,
— grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
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— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,

— odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

— wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,

— odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych):

-0,2% wysokosci lecz nie wiecej niz —0,5 cm,

+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz —0,2 cm,

+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/200 | - w deskach i belkach pomostéw,

1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny byc¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

5.7. Roboty wykoRnczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych
warunkoéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie sktadnikéw mieszanki betonowej

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

a) uzyskac¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzié¢
wtasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST,

b) wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Bezposrednio przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— O0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996 [4],

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996 [4],

— obecnosci grudek gliny.

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla cementu

Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek Sta’roé(';
Klasa objetosci
wczesha normowa, czasu
cementu : ; : . |(rozszerz
po 2 po 7 po 28 dniach wigzania, min alnosd),
dniach dniach mm
Klasa - >16 |2325|<525 > 75
32,5 - R -
Klasa
> - > < > <
42.5 > 10 >425| <£62,5 = 60 <10
Klasa > 20 - >52,5| - > 45
52,5 - - -

Nie dopuszcza sie obecnosci grudek gliny.

W przypadku gdy:

- czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3:1996 [4],

- cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2],

- okres przechowywania cementu jest diuzszy niz podano w PN-EN 197-1:2002 [2],
obowigzuje oznaczenie wytrzymatosci cementu na Sciskanie wg PN-EN 196-1:1996 [3]
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Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej
partii, nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9],

- oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714.12 [11],

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczac jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych),

- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z ich aprobatg techniczng wydang przez
IBDiM oraz PN-EN 934-2:2002 [24].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaciji.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegajgq nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej:

- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

llo$¢ pobieranych prébek do kontroli jakosci betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-88/B-06250 [15] oraz w planie kontroli jakosci betonu zawierajagcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegétowe okreslenie
liczebnosci i terminéw pobierania probek do kontroli jakosci mieszanki i betonu. Plan kontroli
jakosci betonu podlega akceptacji Inzyniera. Projektant moze okresli¢ dodatkowe wymagania
dotyczace kontroli jakosci betonu.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na
prébkach laboratoryjnych podczas projektowania skfadu mieszanki betonowej i nastepnie przy
stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na
jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. R6znice pomiedzy
przyjetg konsystencjq mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢ wartosci podanych w
pkt. 2.4.1.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiane
zawartosci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metoda cisnieniowq
zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy przeprowadzi¢ uzywajac przyrzadu
pomiarowego wg PN-85/B-04500 [19] zgodnie z PN-88/B-06250 [15].

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczac przedziatow
wartosci podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ prébki o
licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 prébek na partie betonu lub
na jeden element obiektu (np. stup, podpore) o objetosci do 50 m3,12 prébek w przypadku
elementéw konstrukcji betonowych o objetosci powyzej 50 m3, 1 probke na 100 zarobéw, 1
probke na 50 m3, 1 probke na zmiane roboczg oraz 3 prébki na partie betonu. Prébki pobiera
sie przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje sie i bada zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Ocenie podlegajgq wszystkie
wyniki badania prébek pobranych z partii.

Typ prébek do badan wytrzymatosci na sciskanie okreslono w normie PN-88/B-06250 [15]. W
przypadku badania prébek innych niz podstawowe (szescienne o boku 150 mm), wyniki nalezy
sprowadzi¢ do prébki podstawowej, stosujac wspoétczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250
[15].

Do okreslonej klasy mozna zakwalifikowa¢ beton o okreslonej wytrzymatosci gwarantowanej
okreslonej wg PN-88/B-06250 [15].
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Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno byc
przeprowadzane na probkach z betonu w wieku 28 dni. Jezeli badanie jest przeprowadzane na
probkach o innym wieku, nalezy wynik sprowadzi¢ do wytrzymatosci odpowiadajacej wiekowi
betonu 28 dni, stosujgc wspotczynniki przeliczeniowe wg PN-88/B-06250 [15].

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie
nasigkliwosci betonu przeprowadza sie na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu skfadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1
raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na prébkach wycietych z konstrukcji.
Oznaczanie nasigkliwosci na préobkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie zgodnie z
planem kontroli, zaleca sie wykonanie badania na co najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia
mrozoodpornosci  betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie
wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m3 betonu. Zaleca sie badanie
mrozoodpornosci na prébkach wycietych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w planie kontroli. Do
sprawdzania stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach majacych stycznos¢ ze Srodkami
odmrazajacymi, zaleca sie stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-88/B-06250
[15]).

W przypadku zastosowania dodatkéw i domieszek badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
powinno by¢ wykonane wg PN-88/B-06250 [15], z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu
solnego (NaCl), na oddzielnych prébkach.

Wymagany stopienn mrozoodpornosci betonu F150 jest osiggniety, jesli spetnione sg nastepujace
warunki:

a) po badaniu metoda zwyktg, wg PN-88/B-06250 [15]:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— taczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na sSciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%,

b) po badaniu metodq przyspieszong wg PN-88/B-06250 [15]:

— prébka nie wykazuje pekniec,

— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw i odpryskéw nie przekracza w zadnej
probce wartosci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-88/B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia
wodoszczelnosci  betonu  przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania skiadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu. Dopuszcza sie badanie
wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji, pod warunkiem, ze nie spowoduje to
obnizenia wodoszczelnosci obiektu. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest
osiggniety, jesli pod cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ prébek badanych
zgodnie z PN-88/B-06250 [15], nie stwierdza sie oznak przesigkania wody.

Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-88/B-06250 [15] i planem kontroli jakosci oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

Badania nieniszczgce betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu
w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji mogg by¢ wykorzystane nastepujace metody:

— sklerometryczna (np. za pomocg mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262 [20]),

— ultradzwiekowa (wg PN-74/B-06261 [21]),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan prébek wycietych z konstrukgcji),
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— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem
zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na
pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczesniej prébkach.

6.3. Kontrola wykoRnczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne
powierzchnie betonowe powinny byc¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach
tych nie mogq by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione
przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do
deskowania. Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy
skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-
91/S-10042 [18]. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podiuznym i
potowy szerokosci belki w kierunku poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o
minimalnym skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukciji.
Wszystkie nieprawidtowosci wykonczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wbudowanego betonu danej klasy.
8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajq:

— wykonanie deskowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajgcych zakryciu (np. fundamentéw).
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami ,Wymagania ogoélne* [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie roboét,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektéow technologicznych (w tym projektéw deskowan i
rusztowan),

— wykonanie operatéw wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na
czas robét nad rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdéw i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otwordéw jak
réowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnos$cig Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢1l. Wymagania, wtasciwosci, produkcja.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Czescl Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy.
PN-63/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN- 1SO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar.

PN-1SO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Wykazy sprawdzajgce dla realizacji
zadan geodezyjnych i pomiarowych.

PN-1SO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogoine.

Metody weryfikacji zgodnosci wymiarowej dla realizacji zadan geodezyjnych i pomiarowych.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne.
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SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST4 — 1zolacje -CPV 45453100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace roboét
izolacyjnych zwigzanych z ,,Budowaq zadaszenia plenerowej sceny koncertowej w parku miejskim
na dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrebie 0001 Lwowek Slaski.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
robét wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robo6t okresla dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
0Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie rob6t objetych SST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych Ilub $wiadectwach FTB,
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne nie powinny dziatac¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w Srodowisku, w ktérym zostajq uzyte, oraz nalezytg przyczepnosc,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposéb
wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

Rodzaj -dwuskfadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym; Skiad-
tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze; Rozpuszczalniki -brak; Konsystencja po wymieszaniu-
pasta; Kolor- czarny; Gesto$¢ gotowej mieszanki- ok.0,7 kg/dm3; Czas mozliwej obrébki w
temp. +20°C -1 do 2 godzin; Temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania- +1°C do
+35°C; Temperatura materiatu w trakcie stosowania- +3°C do + 30°C; Zuzycie- 3,5-4,5 I/m2 w
zaleznosci od obcigzenia wodg; Sposob naktadania- gtadka kielnia; Czas schniecia* przy +20°C
i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza- ok. 3 dni. Przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych
i suchych w temperaturach dodatnich- co najmniej 9 m-cy.

2.2.1. Bitumiczna grubowarstwowa masa kmb min. 3mm — [izolacje przeciwwilgociowe
fundamentéw] wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masg uszczelniajacq, niezawierajacq
rozpuszczalnikéw i przez to przyjazng dla srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego
uszczelniania budowli.

Charakterystyka

2.3. Materiaty do izolacji wiatrochronnej

2.3.1. Folia wstepnego krycia o nastepujgcych parametrach:

Wymiary rolki (dt. x szer.) [m]: 1,5 m x 50 mb = 75 m?
Gramatura [g/m?]: 220 g/m?
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego Sd: 0,02 m
Wytrzymatos¢ na rozerwanie [N/5 cm]:
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wzdiuz - 280
w poprzek — 40
Odpornos¢ temperaturowa (zakres): od -40°C do +80°C

3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczqce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Ogélnej p.3.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Do transportu materiatéw i narzedzi stosowac sprawne technicznie $rodki transportu: samochod
dostawczy o tadownosci 5 ton. Materialy nalezy uktada¢ w sposéb zabezpieczajacy przed
mozliwoscig przesuwania sie badz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
6.1.1.1zolacja pozioma scian;

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci wykonania izolacji,

- prawidtowego zaslepienia otworéw

6.1.2. Izolacja pionowa zewnetrzna;

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowos¢ wykonania poszczegélnych warstw,
6.1.3. Izolacje poziome z folii i weilny;

- jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowa szerokos¢ zaktadow,

- wtasciwe mocowanie,

- odpowiednia jako$¢ podtoza

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogollne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg: - [m2] - powierzchni zaizolowanej

7.3. 1lo$€ robot okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjgq projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Przyjetym systemem rozliczania prac zostat okreslony na podstawie warunkéw przetargu i
zapisany w umowie na wykonania prac, przy czym prowadzony bedzie rowniez obmiar
wykonanych prac. Koszt utylizacji odpadéw i materiatéw z rozbiérki oraz pozostatosci materiatow,
ponad to koszt ustawienia rusztowac oraz innych prac nalezy uwzgledni¢ przy sktadaniu oferty
w ramach kosztéw posrednich.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy prawne.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

10.2. Literatura techniczna - Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady,
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SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST5 — KONSTRUKCJE DREWNIANE - KOD CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania konstrukcji drewnianej zwigzanej z ,Budowq zadaszenia plenerowej sceny
koncertowej w parku miejskim na dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrebie
0001 Lwéwek Slaski.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
- Wykonanie konstrukcji drewnianej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materialy nalezy stosowal zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjq
ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac
tarcice iglastg : sosna , Swierk
Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn — pfaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadios¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
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dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i —2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —2
mm.

2.2. kaczniki

Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
éruby

Nalezy stosowac:

éruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/1TB-1TD/87
z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegoétowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjq.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byC¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Warunki szczego6towe

5.2.1. Konstrukcje drewniane

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dlugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

— w diugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

— w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski ukfadac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac sie tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny byc¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢
gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona S$rodkami ochrony, od strony
widocznej impregnowana impregnatem koloryzujgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robo6t
0Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
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Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogoélne". Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatéw,

- wykonanie prawidiowosci potaczen , uszczelnien , obrébek,
- inne, zgodnie z warunkami ogdolnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
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SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST6 — POKRYCIA Z £tUPKA - KOD CPV 45261212-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wyko-
nania i odbioru robét dekarskich pokrycia w tupku dla zadania pn. ,Budowg zadaszenia plene-
rowej sceny koncertowej w parku miejskim na dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203 _4
w obrebie 0001 Lwéwek Slaski.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
- Wykonanie pokrycia z tupka naturalnego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
0Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Plytki dachéwkowe z witbknocementu

Wiéknocement (cement, woda, powietrze, maczka wapienna i witékna celulozowe) barwiony w
masie; niepalny. Plytki charakteryzujq sie nieréwng powierzchnig imitujaca tupek naturalny.
Materiat powinien spetniaé: EN 492:2012+A2:2018: "Ptyty dachowe 2 wibdkna
cementowego i ksztattki - Specyfikacja produktu i metody badan")

Wymiary i ksztatty.

Rozréznia sie ptytki prostokatne oraz kwadratowe z prawostronnym tukowatym wycieciem do
krycia lewego i ptytki z lewostronnym tukowatym wycieciem do krycia prawego. Wymiary ptytki
powinny by¢ dostosowane do rodzaju krycia

2.3 kaczniki

Do mocowania cynkowane ogniowo kute gwozdzie tupkowe, gwozdzie z pierscieniami
samoblokujgcymi, sztyfty tupkowe, fupkowe sztyfty gwintowane ze stali nierdzewnej lub wkrety
tupkowe z stali nierdzewnej, lub inne taczniki przewidziane przez producenta pokrycia.

2.4 Tarcica drewniana
Grubosci 22-32 mm i szer. 120mm-200mm

2.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/1TB-1TD/87
z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

C) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy skftadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
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pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor
Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor
Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju robét. np.: nozyce udarowe do wibknocementu, nozyce reczne z dziurkaczem
lub miotek dekarski i kowadetko, wiertarka nieudarowa, gilotyna do ciecia ptytki itp.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentéw materiatéw. Plytki dostarczane sg w zaleznosci od formatu w partiach od 400 do
2000 sztuk na paletach EURO. Plytki uktadane sg na ptaski m przenosnym podktadzie do 1m
wysokosci. Nalezy je magazynowa¢ mimo foliowego opakowania w suchym otoczeniu pod
zadaszeniem. Przy nadtamanych paletach nalezy utrzymac opakowanie tak, zeby uchroni¢ ptytki
przed obsuwaniem sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
0Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2.Warunki szczego6towe

5.2.1. Pokrycie

Plytki uktada sie na poszyciu lub na otaceniu. Pokrycie odbywa sie zawsze rzedami ptytek od
dotu do géry. Przy pionowych powierzchniach mozna uktadac ptytki bez nachylenia rzedéw.
Plytki z wibknocementu przybija sie bezposrednio do deskowania lub tat gwozdziami
miedzianymi lub cynkowanymi ogniowo. Standardowe narzedzia stuzace do montazu plytek
witéknocementowych to mostek i mtotek do tupka. Za pomoca tych przyrzadéw wykonuje sie
ciecie plytek oraz wyrabianie fukéw i otworéw w ptytce. Narzedziami dodatkowymi znacznie
utatwiajgcymi obrébke ptytek sa nozyce reczne z dziurkaczem, gilotyna do ciecia ptytki.

5.2.2 Obrébka.

Z reguty ptytki posiadajg wywiercone otwory do mocowania, odpowiednie dla wymaganego
zakfadu. Dodatkowe otwory moga by¢ wykrawane za pomoca specjalnego narzedzia lub
wywiercone wiertarkg nieudarowg hartowanymi wierttami stosowanymi w handlu. Srednica
wiertta musi wynosic¢ 3,5 do 4,5 mm. Docinanie lub wykanczanie ptytek wykonuje sie za
pomocga specjalnych nozyc udarowych do wiéknocementu, nozycami recznymi lub mtotkiem
dekarskim i kowadetkiem.

5.2.3. Elementy mocujqce.
Plytki dachéwkowe mocowane sg zawsze gwozdziami do ptytek. Plytki o duzych wymiarach
mocowane sg dodatkowymi elementami. Rodzaj i liczba elementéw mocujgcych jest zalezna od
rodzaju krycia, wymiaru plytek i zakresu zastosowania (dach lub elewacja). Inne dane
okreslajg zasady krycia dachéw ptytkami wibknocementowymi oraz wykonania elewacji z
zastosowaniem plytek.
Mocowanie ptytek ma miejsce z zastosowaniem nastepujacych elementéw
- gwozdzi 28/35 mm ze stali cynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej lub miedzi
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- specjalnych gwozdzi 23/37 mm ze stali nierdzewnej, malowanych

- hakéw do ptytek o Srednicy 2,5 mm

Elementy mocujace w obszarze zaktadu mogg by¢ ze stali cynkowanej ogniowo. Widoczne
elementy mocujace muszg by¢ ze stali nierdzewnej lub miedzi.

Rodzaj elementéw mocujacych:

5.2.4. Krycie.

Krycie niemieckie, stosowane jest na pochytych powierzchniach dachu na petnym deskowaniu z
izolacjq dachowa, charakteryzuje sie nachyleniem rzedéw plytek. Pochylenie to zalezy od
nachylenia dachu. Musi leze¢ pomiedzy minimalnym i maksymalnym pochyleniem rzedu. Plytki
nalezy uktadac tak, by zwisata pieta plytki. Kierunek krycia z lewej strony na prawg
okresla sie jako krycie prawe (Sciety lewy tuk), krycie z prawej na lewq strone — krycie
lewe (Sciety prawy tuk). Pokrycie powierzchni dachowej odbywa sie zawsze rzedami ptytek od
dotu do goéry. Wszystkie obszary brzegowe nalezy starannie i fachowo wykonczy¢.

Przy dachach o pochyleniu potaci >70° oraz na scianach, moze nie wystepowac nachylenie
rzedow ptytek. Plytki mocowane sg za pomocg co najmniej dwdch gwozdzi 28/35 ogniowo
ocynkowanych. Ptytki dachowe i elewacyjne o formacie 40/40 cm dodatkowo nalezy mocowac
hakiem do ptytek. W przypadku budynkéw o wysokosci powyzej 20m, przy kryciu niemieckim
elewacji dla formatéw 30/30 cm nalezy zastosowac hak do ptytek.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robo6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogoélne". Odbioru robdét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Roboty pokrywcze dachéw, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét do ktérych dostep pézniej
bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic¢ po zakofczeniu tych robét po deszczu i powinny
one obejmowac sprawdzenie:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét pokrywczych (projektem budowlanym,
specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét oraz przedmiarem,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- doktadnosci i szczelnosci pokrycia.

Odbiér gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z zamoéwieniem,
ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn. wyk. i odbioru robét,
przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu powinno by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wilasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejsza specyfikacjq, wymaganiami aprobat
technicznych , albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ przyjete.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.
DIN EN 492
DIN 1052

DIN 1055

DIN 4102

ATV DIN 18338
DIN 68800
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-92/B-01707
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Phytki wibknocementowe i ksztattki.

Konstrukcje drewniane.

Przyjety rodzaj obcigzenia dla konstrukcji: ciezar wiasny konstrukcji,
obcigzenie wiatrem, obcigzenie $niegiem.

Ognioodpornos$¢ materiatéw budowlanych.

Pokrycie i uszczelnienie dachu.

Konserwacja drewna.

Pochylenia potaci dachowych

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i
badania.
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SZCZEGO£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST7 — Obroébki blacharskie—CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania obrdbek blacharskich, dachu zwigzanego z ,,Budowg zadaszenia plenerowej sceny
koncertowej w parku miejskim na dz. nr 429 w jednostce ewidencyjnej 021203_4 w obrebie
0001 Lwéwek Slaski.

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych
wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robot":

1.3. Zakres rob6t objetych SST
- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy z tytanowo - cynkowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
0Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materialy nalezy stosowal zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.

2.1. Materiaty:
— blacha tytan - cynk gr. min. 0,6 mm

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i iloSci rodzajowi i przyjetej
metodzie wykonywania robot.

Sprzet np.:

- Wyciag przyscienny

— Zuraw samochodowy

— Rusztowania

— Elektronarzedzia , inny sprzet.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami producenta. Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ sprzetu transportowego odpowiedniego do rodzaju materialu np.
samochody skrzyniowe, dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
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5.2.Warunki szczego6towe

5.2.1. Obrdbki blacharskie

Blacha tytanowo - cynkowa:

Produkowana jest zgodnie z norma DIN EN 988. Blacha tytanowo-cynkowa jest materiatem
budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikéw, ktére moga uwalniac
sie do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy budowlane
wykonane z cynku tytanowego nie wymagajg zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebujgq
warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzgca sie w wyniku dziatania tlenu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam materiat
podstawowy. Cynk jest nawet przy dos¢ wysokich stezeniach pierwiastkiem $ladowym,
potrzebnym do zycia i rozwoju.

Wymagania:

Blacha cynkowo-tytanowa odznacza sie wyjatkowa réwnomiernoscig i doktadnoscig sktadu w
stopie jezeli jest przygotowana na bazie cynku o najwyzszej czystosci (99,995%). Do takiego
cynku dodaje sie w scisle okreslonych ilosciach miedzi i tytanu. Udziat obu tych sktadnikéw
okreslony jest nastepujacymi wartosciami granicznymi:

e miedz min. 0,08 - max 1,0%,

e tytan min. 0,06 - max 0,2%.

Dane techniczne:

Charakterystyka fizykochemiczna:

e Gestos¢ wiasciwa p 7,2 g/cm 3

e Przewodnos¢ cieplna 109 W/m K

e Temperatura topnienia 418 C 48

e Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 C

e Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm 2

e Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,0221 mm/m C
Charakterystyka mechaniczna:

e Wytrzymatos¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm 2
¢ 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

e Rozszerzalnos¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%
e Twardos¢ w skali HB lub HV min 40

taczniki: Do mocowania obrébek blaszanych stosowal wkrety ocynkowane powlekane wg
wskazan producenta materiatéw pokryciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robo6t
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w ST WO. "Wymagania ogoélne". Odbioru robét nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano -
Montazowych.

8 .2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- jakosci wbudowanych materiatéw,

- wykonanie prawidiowosci potaczen , uszczelnien , obrébek,
- inne, zgodnie z warunkami ogdolnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym rodzajem robd6t normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyroboéw

walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 10169-1:2006 Wyroby pfaskie stalowe z powtokg organiczng naniesiong

w sposoéb ciggty -- Czes¢ 1: Postanowienia ogélne (definicje, materiaty, tolerancje,

metody badan)

PN-EN 10143:2008 Blachy i tasmy stalowe powlekane ogniowo w sposo6b ciagty.

Tolerancje wymiaréw i ksztattu

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢

2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 1SO 14713-2:2010 Powtoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed
korozjq konstrukcji ze stopow zelaza. Czes$¢ 2: Cynkowanie zanurzeniowe

PN-EN 1563:2012 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

WTWO Robét budowlano-montazowych — Tom |I: Rozdziat 1 — Warunki Ogdine

Wykonania; Rozdziat 2 — Rusztowania.

WTW i OR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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