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Data opracowania:
2020-04-06

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Rozudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa II
Nazwy i kody CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby
45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków
45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45233140-2  Roboty drogowe
45233142-6  Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45236000-0  Wyrównywanie terenu

Adres obiektu budowlanego: 52/4, 52/5, 52/7, 52/9, 52/10, 53/1, 54/2, 62/11, 63/8, 66, 67/1, 68/3, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 302 - 
obręb Dąbrowa

Nazwa i adres zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 33-395 Chełmiec, ul.Papieska 2
Data opracowania przedmiaru robót: 2020-04-06

Nazwa obiektu lub robót: Sieć wodociągowa
Nazwa jednostki opracowującej: Instal-Projekt inż. Mirosław Marciniec, 34-600 Limanowa, ul. T.Kościuszki 81A
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Sieć wodociągowa fi 110 mm L=345,00 m, fi 90 mm L=15,00 m, fi 63 mm L=78,00 m, fi 40 mm - 29,00 m
1.1 Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych
1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie - analogia grubość 20 cm
2 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km
3 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km, j.w. - odwóz na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca
4 Koszt utylizacji ziemi i gruzu
1.2 Roboty ziemne i montażowe
5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
6 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przewozem taczkami, humus bez darni
7 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II
8 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV
9 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria 

gruntu III-IV
10 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie 

ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 3˙m lub szalunki typu box np. w systemie słupowo-linowym zestaw „Podlasie 1”,
11 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
12 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11
13 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm, z agregatem
14 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11
15 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 90˙mm, z agregatem
16 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11
17 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm, z agregatem
18 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm - analogia, rury trójwarstwowe PE SDR11
19 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych - analogia, kształtka PE, 40˙mm
20 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm ponad wierzch rury
21 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych analogia, Fi˙110˙mm, PE, kolano 45 st
22 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych analogia, Fi˙110˙mm, PE, kolano 30 st
23 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych analogia, Fi˙110˙mm, PE, kolano 15 st
24 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, 63˙mm, kolano 90 st
25 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙160˙mm, PE, trójnik redukcyjny fi 110/90/110 mm
26 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙160˙mm, PE, trójnik redukcyjny fi 110/63/110 mm
27 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙160˙mm, PE, trójnik redukcyjny fi 110/50/110 mm
28 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙63˙mm, PE, trójnik równoprzelotowy fi 63/63/63 mm
29 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, redukcja fi 90/63 mm
30 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, redukcja fi 63/40 mm
31 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE, redukcja fi 50/40 mm
32 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką metalową - analogia
33 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE
34 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm
35 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE
36 Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙80˙mm
37 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych, Fi 40/32˙mm
38 Zasuwa odcinająca do przyłączy domowych z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙32˙mm
39 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm, trójnik DN100/100/100
40 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm, złączka rurowo-kołnierzowa DN100
41 Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE
42 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm
43 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku stalowym - oznakowanie hydrantów
44 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) Dn˙40-110˙mm - analogia
45 Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm - analogia
46 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
47 Przewierty rurami PEHD fi 200 mm SDR11 trójwarstwowymi osłonowymi
48 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 200˙mm, z agregatem
49 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙200˙mm (bez kosztu rur), płozy na rurę fi 110 mm
50 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 200˙mm, pianką poliuretanową na długości 20 cm
51 Przewierty rurami PEHD fi 160 mm SDR11 trójwarstwowymi osłonowymi
52 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 160˙mm, z agregatem
53 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy na rurę fi 90 mm
54 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy na rurę fi 63 mm
55 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 160˙mm, pianką poliuretanową na długości 20 cm
56 Przewierty rurami PEHD fi 110 mm SDR11 trójwarstwowymi osłonowymi
57 Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 110˙mm, z agregatem
58 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙110˙mm (bez kosztu rur), płozy na rurę fi 40 mm
59 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 110˙mm, pianką poliuretanową na długości 20 cm
60 Przewierty rurami PEHD fi 110 mm SDR11 trójwarstwowymi przewodowymi (bez kosztu rur)
61 Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80˙mm, Arot fi 160 mm
62 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria

gruntu III-IV, do 3m
63 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV
64 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu III-IV
65 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III
66 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej
1.3 Obsługa geodezyjna
67 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym
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Nr Nazwa działu robót
68 Inwentaryzacja powykonawcza
1.4 Odtworzenie nawierzchni utwardzonych
69 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm
70 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mnoż
.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Rozudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa II
1 Grupa Sieć wodociągowa fi 110 mm L=345,00 m, fi 90 mm L=15,00 m, fi 63 mm L=78,00 m, 

fi 40 mm - 29,00 m

1.1 Element Roboty rozbiórkowe nawierzchni ulepszonych

1 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15˙cm, mechanicznie - analogia grubość 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg - przejścia przez drogi 24

utwardzone 24,0000

RAZEM: 24,0000 m2 24,000 1,33

2 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnie z betonu 0.000*0,2

nawierzchnia z kostki 0.000*0,06

podbudowa pod kostkę 0.000*0,15

nawierzchnie uwtardzone kruszywem 24.000*0,2 4,8000

RAZEM: 4,8000 m3 4,800

3 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km, j.w. - odwóz 
na 5 km, dokładną odległość ustali wykonawca

Wyliczenie ilości robót:

wywóz gruzu z rozbiórki 4.800 4,8000

RAZEM: 4,8000 m3 4,800 4

4 KNR 1901/118/3
analogia

Koszt utylizacji ziemi i gruzu

Wyliczenie ilości robót:

utylizacja gruzu z rozbiórki 4.800 4,8000

RAZEM: 4,8000 m3 4,800

1.2 Element Roboty ziemne i montażowe

5 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 572,00*0,9 514,8000

RAZEM: 514,8000 m2 514,800

6 KNR 201/125/3 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15˙cm, z przewozem 
taczkami, humus bez darni

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 514.800/0,9*0,1 57,2000

RAZEM: 57,2000 m2 57,200

7 KNR 201/205/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 
do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 79,13 79,1300

RAZEM: 79,1300 m3 79,130

8 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 392,18*0,9 352,9620

minus rozbiórki -45,30*0,9 -40,7700

minus odwóz -79,13*0,9 -71,2170

RAZEM: 240,9750 m3 240,975

9 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w 
gruntach suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 240.975/0,9*0,1 26,7750

RAZEM: 26,7750 m3 26,775

10 KNNR 1/313/4 
analogia

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w 
gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie ażurowe w gruncie kategorii III-IV, głębokość do 
3˙m lub szalunki typu box np. w systemie słupowo-linowym zestaw „Podlasie 1”,
R = 0,100   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 1027,84 1 027,8400

RAZEM: 1 027,8400 m2 1 027,840

11 KNNR 4/1411/1 
analogia

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 22,78 22,7800

RAZEM: 22,7800 m3 22,780
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12 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11

Wyliczenie ilości robót:

345 345,0000

RAZEM: 345,0000 m 345,000

13 KNNR 4/1010/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
110˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

345.000/12 28,7500

RAZEM: 28,7500 złącze 28,750

14 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg fi 90 mm 15 15,0000

minus przewierty fi 90 mm -0

RAZEM: 15,0000 m 15,000

15 KNNR 4/1010/3 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
90˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

15.000/12 1,2500

RAZEM: 1,2500 złącze 1,250

16 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm, rury trójwarstwowe PE SDR11

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg fi 63 mm 78 78,0000

RAZEM: 78,0000 m 78,000

17 KNNR 4/1010/1 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
63˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

78.000/12 6,5000

RAZEM: 6,5000 złącze 6,500

18 KNNR 4/1009/1 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙40˙mm - analogia, rury trójwarstwowe PE 
SDR11

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg fi 40 mm 29 29,0000

RAZEM: 29,0000 m 29,000

19 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych - analogia, 
kształtka PE, 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

29.000/50 0,5800

RAZEM: 0,5800 złącze 0,580

20 KNR 228/501/9 
(1) analogia

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym, piasek 15 cm ponad wierzch rury
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

54,12 54,1200

RAZEM: 54,1200 m3 54,120

21 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych analogia, Fi˙110˙mm, PE, 
kolano 45 st

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000

22 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych analogia, Fi˙110˙mm, PE, 
kolano 30 st

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,000

23 KNNR 4/1012/3 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych analogia, Fi˙110˙mm, PE, 
kolano 15 st

Wyliczenie ilości robót:

4 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,000

24 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE, 63˙mm, kolano 90 st

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 złącze 1,000

25 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙160˙mm, PE, 
trójnik redukcyjny fi 110/90/110 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000
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26 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙160˙mm, PE, 
trójnik redukcyjny fi 110/63/110 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,000

27 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙160˙mm, PE, 
trójnik redukcyjny fi 110/50/110 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

28 KNNR 4/1012/1 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙63˙mm, PE, 
trójnik równoprzelotowy fi 63/63/63 mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 szt 3,000

29 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewanych - analogia, Fi˙90˙mm, PE, 
redukcja fi 90/63 mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,000

30 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE, redukcja fi 63/40 mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,0000

RAZEM: 5,0000 złącze 5,000

31 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka 
PE, redukcja fi 50/40 mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 złącze 2,000

32 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z wkładką metalową - analogia

Wyliczenie ilości robót:

345.000+15.000+78.000+29.000 467,0000

RAZEM: 467,0000 m 467,000

33 KNNR 4/1012/2 
(1)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

2*3.000 6,0000

RAZEM: 6,0000 szt 6,000

34 KNNR 4/1112/2 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,0000

RAZEM: 3,0000 kpl 3,000

35 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

1.000*2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

36 KNNR 4/1112/2 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 kpl 1,000

37 KNNR 4/1011/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek skręcanych, Fi 40/32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7.000*2 14,0000

RAZEM: 14,0000 złącze 14,000

38 KNNR 4/1112/1 
(1)

Zasuwa odcinająca do przyłączy domowych z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, 
Fi˙32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7 7,0000

RAZEM: 7,0000 kpl 7,000

39 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm, trójnik DN100/100/100

Wyliczenie ilości robót:

1 1,0000

RAZEM: 1,0000 szt 1,000
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40 KNNR 4/1014/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙100˙mm, złączka rurowo-kołnierzowa DN100

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

41 KNNR 4/1012/1 
(5)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

42 KNNR 4/1119/1 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2,000

43 KNR 219/134/2 Oznakowanie trasy wodociągu, na słupku stalowym - oznakowanie hydrantów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2.000 2,0000

RAZEM: 2,0000 kpl 2,000

44 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200˙m) Dn˙40-110˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

(345.000+15.000+78.000+29.000)/200 2,3350

RAZEM: 2,3350 próba 2,335

45 KNNR 4/1612/1 Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2.335 2,3350

RAZEM: 2,3350 odcinek 2,335 2

46 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2.335 2,3350

RAZEM: 2,3350 odcinek 2,335

47 KNNR 4/1206/6 
(1) analogia

Przewierty rurami PEHD fi 200 mm SDR11 trójwarstwowymi osłonowymi

Wyliczenie ilości robót:

15 15,0000

RAZEM: 15,0000 m 15,000

48 KNNR 4/1010/9 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
200˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,0000

RAZEM: 15,0000 złącze 15,000

49 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙200˙mm (bez kosztu rur), płozy 
na rurę fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

15.000 15,0000

RAZEM: 15,0000 m 15,000

50 KNR 219/121/1 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 200˙mm, pianką poliuretanową na 
długości 20 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

51 KNNR 4/1206/6 
(1) analogia

Przewierty rurami PEHD fi 160 mm SDR11 trójwarstwowymi osłonowymi

Wyliczenie ilości robót:

10+19 29,0000

RAZEM: 29,0000 m 29,000

52 KNNR 4/1010/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
160˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

29.000/12 2,4167

RAZEM: 2,4167 złącze 2,417

53 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy 
na rurę fi 90 mm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,0000

RAZEM: 10,0000 m 10,000
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54 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙160˙mm (bez kosztu rur), płozy 
na rurę fi 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

19 19,0000

RAZEM: 19,0000 m 19,000

55 KNR 219/121/1 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 160˙mm, pianką poliuretanową na 
długości 20 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,0000

RAZEM: 4,0000 szt 4,000

56 KNNR 4/1206/6 
(1) analogia

Przewierty rurami PEHD fi 110 mm SDR11 trójwarstwowymi osłonowymi

Wyliczenie ilości robót:

8 8,0000

RAZEM: 8,0000 m 8,000

57 KNNR 4/1010/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 
110˙mm, z agregatem

Wyliczenie ilości robót:

8.000/12 0,6667

RAZEM: 0,6667 złącze 0,667

58 KNNR 4/1209/1 Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych, Dn˙110˙mm (bez kosztu rur), płozy 
na rurę fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

8.000 8,0000

RAZEM: 8,0000 m 8,000

59 KNR 219/121/1 Uszczelnienie końców rur przeciskowych i przewiertowych, Dn 110˙mm, pianką poliuretanową na 
długości 20 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,0000

RAZEM: 2,0000 szt 2,000

60 KNNR 4/1206/6 
(1) analogia

Przewierty rurami PEHD fi 110 mm SDR11 trójwarstwowymi przewodowymi (bez kosztu rur)

Wyliczenie ilości robót:

117,00 117,0000

RAZEM: 117,0000 m 117,000

61 KNNR 5/113/2 Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80˙mm, Arot fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*3 12,0000

RAZEM: 12,0000 m 12,000

62 KNNR 1/214/2 
(1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, 
spycharki, grubość w stanie luźnym 30˙cm, kategoria gruntu III-IV, do 3m

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 313,05*0,9 281,7450

RAZEM: 281,7450 m3 281,745

63 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

281.745/0,9*0,1 31,3050

RAZEM: 31,3050 m3 31,305

64 KNNR 1/218/2 Mechaniczne plantowanie terenu, spycharka gąsienicowa 74˙kW (100KM), kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

514.800 514,8000

RAZEM: 514,8000 m2 514,800

65 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

57.200 57,2000

RAZEM: 57,2000 m2 57,200

66 KNNR 1/507/3 Humusowanie i obsianie skarp, obsianie w ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

514.800+57.200 572,0000

RAZEM: 572,0000 m2 572,000

1.3 Element Obsługa geodezyjna

67 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg (345.000+15.000+78.000+29.000)/1000 0,4670

RAZEM: 0,4670 km 0,4670
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68 KNNR 1/111/1 
analogia

Inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg fi 160, 90, 63, 32 mm (345.000+15.000+78.000+29.000)/1000 0,4670

RAZEM: 0,4670 km 0,467

1.4 Element Odtworzenie nawierzchni utwardzonych

69 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

24.000 24,0000

RAZEM: 24,0000 m2 24,000

70 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

24.000 24,0000

RAZEM: 24,0000 m2 24,000


