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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJĄCA:
Wojewódzki Sąd Administracyjny, 90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135. 
 
2. TYTUŁ PROJEKTU:
Specyfikacja  techniczna wykonania  i  odbioru  robót  do projektu  wykonawczego – aranżacji  pomieszczeń na parterze w
budynku „B”.
W  branży:
 Architektura 

Specyfikacja posiada odniesienia do poszczególnych kategorii przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem
Zamówień (CPV).

3. ZAKRES INWESTYCJI:
Inwestycja  obejmuje  wykonanie  prac  remontowych:  demontażowych,  budowlano-montażowych,  wykończeniowych,
instalacyjnych  wewnętrznych.  Prace  zostaną  wykonane  w pomieszczeniach  parteru  budynku  „B”  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w Łodzi.  Inwestycja realizowana będzie zgodnie z projektem wykonawczym - aranżacjami niektórych
pomieszczeń.

3.1  Zakres robót
 Demontaż 3 skrzydeł drzwiowych z futrynami (drzwi do pom. 0.3; 0.4; 0.5).
 Demontaż drewnianej lady podawczej z zachowaniem okien podawczych.
 Demontaż boazerii drewnianej w podokniach od str. pom. nr 0.1 i ściany pod ladą.
       Uwaga:  po demontażu drewnianej boazerii w podokniach i drewnianej lady należy ocenić możliwość wykorzystania 

ściany dla potrzeb montażu projektowanej lady kamiennej (waga lady ok.175,50 kg).
 Ewentualne wymurowanie ściany podoknia gr. 12cm z SILKA E12, klasy 15, o wymiarze 120x333x199mm.
 Montaż lady podawczej kamiennej o szer. 52cm i dług. 375cm z granitu RUSTY YELLOW, gr. 3cm z fazowaniem 
 krawędzi w podziale na dwa odcinki łączone na filarze, wymiary pobrać na budowie.
 Obustronna zabudowa istn. okien podawczych od góry (od sufitu podwieszonego) płytą  g-k, gr. 12,5mm na ruszcie 
 stalowym, w pasie wys. 30cm.
 Demontaż boazerii ze słupa narożnego w pom. nr 0.1 oraz w narożniku pom. nr 0.3.
 Zmiana usytuowania drzwi do pom. nr 0.4 w śc. g-k gr. 12,5cm, naprawa ściany g-k, gr. 12,5cm poprzez zabudowę 
 płytą g-k otworu po likwidacji drzwi wejściowych w pom. nr 0.4.
 Wycięcie w istn. ścianie g-k gr. 12,5cm drzwi wejściowych, o wym. otworu dla drzwi w św. ościeżnicy 90x200cm w pom. 
 nr 0.4. 
 Montaż   na ścianie z oknami podawczymi pod ladą podawczą okładziny   z granitu RUSTY YELLOW gr. 3cm z 
 fazowaniem krawędzi o wymiarach: 168x97cm – 1szt.; 120x97cm – 1szt.
 Skucie cokołu z płytek ceramicznych
 Montaż cokołu  z blachy stalowej nierdzewnej wys. 10cm  w pom.  nr 0.1 i 0.2.
 Obudowa narożnego słupa w pom. 0.1 okładziną z kamienia RUSTY YELLOW na cokole z blachy stalowej nierdzewnej 

wys. 10cm, aż do sufitu, wymiary pobrać na budowie.
 Pokrycie do wys. 245cm od poziomu posadzki tynkiem dekoracyjnym np. CAPADECOR VARIO PUTZ w kolorze  jasny  

krem, istn. 3 ścian nad proj. cokołem z blachy stalowej nierdzewnej:
        -  przy wejściu na ścianie,
        -  na ścianie z oknami podawczymi,
        -  na ścianie z hydrantem. 

Uwaga: należy pozostawić pas ściany wys. 30cm do sufitu podwieszonego do malowania.
 Malowanie ścian gładkich i pozostawionego pasa ściany wys. 30cm pod sufitem farbą paroprzepuszczalną akrylową 

lateksową w kolorze białym RAL 9001 (pom. nr 0.1; 0.2; 0.3; 0.4).
 Konserwacja sufitu podwieszanego typu Ecophon (pom. nr 0.1; 0.2) poprzez przecieranie na sucho i na mokro, zgodnie 

z wytycznymi Producenta.
 Konserwacja sufitu podwieszanego typu Armstrong (pom. nr 0.3; 0.4; 0.5) poprzez malowanie płyt i ramek  w kolorze  

białym RAL 9001, zgodnie z wytycznymi Producenta.
 Pokrycie w pom. nr 0.4 powierzchni słupa fi 30cm, wys. 280cm powłoką dekoracyjną np. CAPADECOR VARIO PUTZ w 

kolorze jasny krem.
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 Obudowa w pom. nr 0.3 fragm. narożnego słupa płytą g-k na ruszcie stalowym.
 Montaż 3 drzwi z futrynami, wg wykazu stolarki (drzwi do pom. nr 0.5 z samozamykaczem). 
 Montaż otwieralnej zabudowy grzejnika we wnęce, w pom. nr 0.2.
 Wykonanie i montaż w pom. nr 0.1 tablicy ze stali nierdzewnej szer. 27cm, wys. 75cm, malowanej w kolorze jasny 

krem, usytuowanej między oknami podawczymi.
 Przełożenie istn. informacji wizualnej z oznakowaniem drzwi z istn. ościeżnic i drzwi z montażem na nowych 
 ościeżnicach i drzwiach. 
 Przesunięcie włącznika światła L1 w poziomie, o 8cm od ościeży drzwiowych przy wejściu do pom. nr 0.7.
 Likwidacja w pom. nr 0.1 gniazda instal. elektr. L2, przy drzwiach wejściowych do pom. nr 0.3.
 Przesunięcie istn. kinkietu o ok. 30cm w stronę słupa. Uwaga: umiejscowienie wypustu ustalić na budowie.
 Zakup kosza segregacyjnego wolnostojącego czterokomorowego z oferty rynkowej – modelu umożliwiającego 
 sortowanie odpadów, wykonanego ze stali nierdzewnej z workami nakładanymi na pręty dociskowe wewnątrz kosza o 

wys. 70cm, oznakowanie sortowanych odpadów jako grawer lub naklejki.

3.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych ofertą, z uwzględnieniem podstawowych ilości i 
asortymentów

Szczegółowy zakres robót  budowlanych objętych ofertą jest  opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary robót zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy 
Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w szczególności:

 organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich związanych z tym kosztów
 opracowanie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  23.06.2003  roku  Planu  Bezpieczeństwa  i

Ochrony Zdrowia
 szkolenie  wszystkich  pracowników w  zakresie  dostosowanym  do  wykonywanych  przez  nich  prac,  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami
 zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonania prac, w

tym zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę
 wywóz materiałów rozbiórkowych, gruzu i odpadów na składowisko odpadów komunalnych
 stosowanie się do wszystkich uzgodnień dotyczących realizacji  umowy i  zawartych w projekcie budowlanym i

budowlano – wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazówek,
zaleceń oraz obowiązków

 utrzymanie dróg dojazdowych do placu budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych – Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)

 prowadzenie robót w taki sposób, aby zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do minimum ograniczyć brak dojazdu
do sąsiedniej posesji

 prawidłowe oznakowanie wyjazdów i wjazdów na budowę
 zorganizowanie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla

zakresu robót objętych umową

3.4 Pozostałe obowiązki Wykonawcy objęte ceną ofertową:
 oznakowanie i  ogrodzenie miejsca budowy – umieszczenie tablic  informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa

budowlanego
 przewożenie materiałów środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych
 stosowanie przy realizacji robót sprzętu posiadającego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie

do użytkowania
 zachowanie i przestrzeganie warunków i przepisów BHP i P-poż
 wszystkie elementy objęte umową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa
 udział w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1 Wykonanie robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Przetargową, wymaganiami Projektu budowlano – wykonawczego
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie rzędnych poszczególnych elementów robót
zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i  wyznaczeniu robót zostaną,  jeżeli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w umowie,  Dokumentacji  Przetargowej,  dokumentacji  projektowej,  a  także  w normach  i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badania materiałów i robot, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia zawodowe, wyniki  badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest  zobowiązany do zapewnienia Stronie Zamawiającej oraz wszystkim osobom przez Nią upoważnionym,
autorowi dokumentacji projektowej oraz pracownikom organów Nadzoru Budowlanego dostępu na teren budowy oraz do
wszelkich  miejsc,  gdzie  są  wykonywane  roboty  budowlane  lub  gdzie  przewiduje  się  ich  wykonanie,  a  są  związane  z
realizacją przedmiotu umowy.

4.2 Kontrola jakości robót

4.2.1 Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni prowadzenie kontroli,
włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia do prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacji projektowej.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w  Dokumentacji  Przetargowej,  normach  i  wytycznych.  W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru będzie  przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
użycie  do robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do użycia  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

4.2.2 Pobieranie próbek
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru może mieć zapewnioną możliwość w pobieraniu próbek.
Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej
woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

4.2.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują
jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w trakcie  realizacji  prac,  stosować można  wytyczne  krajowe albo inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4.2.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badań ( kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i
badania materiałów; zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor  Nadzoru  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  umowy,  dokumentacji  projektowej  na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli
wyniki  tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4.2.6 Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały
posiadające  atest  producenta  stwierdzający  ich  pełną  zgodność  z  warunkami  podanymi  w  Umowie  i  dokumentacji
projektowej.
W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich   
właściwości z Umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

4.3 Dokumenty budowy

4.3.1 Księga obmiarów
Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi obmiarów. 

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i wyniki badań Wykonawcy
gromadzone będą w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

4.3.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 4.3.1 – 2 następujące dokumenty:

 protokoły przekazania terenu budowy
 protokoły odbioru robót
 protokoły z narad i ustaleń
 korespondencję na budowie
 oświadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

4.3.4 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie  jakiegokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej
prawem.
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenia
Zamawiającego.

4.4 Obmiar robót

4.4.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  rzeczywistym obmiarem w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze robót 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji  Inspektora
Nadzoru na piśmie.

4.4.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone  przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

4.4.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed wstępnym odbiorem technicznym, odbiorem wstępnym lub końcowym odbiorem robót,
a także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu
przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru,
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbiór robót

4.5.1 Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu ( międzyoperacyjne),
 odbiór częściowy, techniczny,
 odbiór końcowy,
 odbiór ostateczny.

4.5.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia, a nawet wcześniej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową, dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.

4.5.3 Odbiór częściowy techniczny
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym. 
Inwestor obowiązany jest na żądanie Wykonawcy przyjmować wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za
zapłatą odpowiedniej  części wynagrodzenia.  Przyjmowanie robót następuje poprzez odbiory częściowe, podlegają im w
szczególności  roboty zanikające lub ulegające zakryciu.  W imieniu  Inwestora,  odbioru  częściowego dokonuje  Inspektor
Nadzoru. Umowa między stronami określa, czy od daty odbioru częściowego rozpoczyna się okres rękojmi i gwarancji. Jeżeli
odebrane  częściowo  przez  Inwestora  prace,  pozostają  nadal  pod  kontrolą  Wykonawcy,  to  Wykonawca  jest  nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

4.5.4        Odbiór końcowy
Podczas odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierający powinien mieć uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjnej. Odbiorowi końcowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, pozwolenie na budowę, gwarancje dla poszczególnych maszyn i urządzeń, zaświadczenia od organów
kontroli technicznej,  a także uporządkowanie terenu inwestycji.
Przy  odbiorze  końcowym  strony  muszą  dokonać  prób  pozwalających  stwierdzić,  czy  maszyny  i  urządzenia  tam
zamontowane działają poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z założeniami inwestycyjnymi.
Inaczej niż w przypadku odbioru częściowego, technicznego odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej
inwestycji, a także zamontowanych tam urządzeń – w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urządzeń winny znaleźć
się postanowienia ujednolicające bieg początku rękojmi i gwarancji.
Odbiór  końcowy jest  dokonywany na  piśmie  w  formie  protokołu,  wymienia  się  w nim ewentualne  wady i  usterki  oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunąć.

4.5.5       Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru  sporządzony  według  wzoru
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności:
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 projekt budowlany z naniesionymi zmianami
 uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  i

udokumentowanie wykonania jego zaleceń
 Księgi obmiarów
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i

wyrobów
 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

4.5.6 Odbiór ostateczny
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym.
 Odbiór ostateczny będzie dokonany z uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru końcowego, technicznego.
 Odbiór ten jest dokonywany po upływie okresu rękojmi lub gwarancji. Strony protokolarnie wskazują usterki, a w

razie  ich  usunięcia  lub  braku  usterek,  wykonawca  otrzymuje  od  Inwestora  dokument  poświadczający  odbiór
ostateczny wolnego od wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastąpić pełne rozliczenie stron umowy.
Dokonywany  jest  zwrot  zatrzymanych  kwot  kaucji  lub  gwarancji  zapłaty,  zatrzymanych  na  zabezpieczenie
terminowego usunięcia wad.

Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpośrednio zasad i trybu dokonywania odbiorów inwestycji budowlanych,   
szczegółowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektów muszą być określane w umowach o roboty budowlane,
zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbiór do obowiązków Inwestora, jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie
robót budowlanych,  Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji określa dokumentacja przetargowa.

B.    PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyrób budowlany jest to wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania  lub zastosowania  w sposób trwały  w realizowanym obiekcie  budowlanym, wprowadzany do obrotu  jako
wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Wyrobami  budowlanymi  o  własnościach  technicznych  umożliwiającymi  spełnienie  przez  realizowany  obiekt  wymagań
podstawowych mogą być:

 wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyrób może być stosowany
wyłącznie na tej konkretnej inwestycji, dla której wyrób ten został wytworzony

 wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, że wyroby te mogą być
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogą być stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczeń przy wykonywaniu robót budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Główne założenia systemu dopuszczenia wyrobów budowlanych do stosowania 
Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować w sposób określony w przepisach,
w  tym  techniczno  budowlanych  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  zapewniając  spełnienie  wymagań
podstawowych dotyczących:

 bezpieczeństwa  konstrukcji  –  obciążenia  mogące  działać  na  wykonywany  obiekt  budowlany  w  trakcie  jego
wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzić do:

- zawalenia się całego obiektu lub jego części
- znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości
- uszkodzenia  części  obiektu,  instalacji  lub  zamontowanego  wyposażenia  w  wyniku  znacznych

odkształceń elementów nośnych konstrukcji
- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny

 bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać:
- zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu
- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty
- możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób
- bezpieczeństwo ekip ratowniczych
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 bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać ryzyka wypadków,
takich  jak:  pośliźnięcia,  upadki,  zderzenia,  oparzenia,  porażenia  prądem  elektrycznym,  obrażenia  w  wyniku
eksplozji

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska – obiekt budowlany nie powinien
stwarzać zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także środowiska, w szczególności w wyniku:

- wydzielania się gazów toksycznych
- obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu
- emisji niebezpiecznego promieniowania
- zanieczyszczenia wody lub gleby
- nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej
- obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych

 ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni są pracownicy nie
przekraczał  poziomu stanowiącego zagrożenia  dla  ich  zdrowia oraz pozwalał  im pracować w zadowalających
warunkach oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje grzewcze,
chłodzące i  wentylacyjne  powinny  zapewnić  utrzymanie na niskim poziomie  ilość  energii  wymaganej  do  jego
użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i potrzeb użytkowników

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy:

 wszystkie  roboty  budowlane  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót
budowlano  –  montażowych”,  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  przepisami  BHP,  przez  odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym

 w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące dopuszczenie obiektu
do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej i Ochrony Środowiska

 wszelkie wątpliwości  powstałe w trakcie zapoznawania  się z dokumentacją oraz w czasie realizacji  inwestycji
należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśniać z autorami projektu

 zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za zgodą Inwestora i
autorów dokumentacji projekt budowlany należy rozpatrywać w trakcie realizacji łącznie z projektami branżowymi

2.3 Podstawy określające zasady stosowania wyrobów budowlanych 

2.3.1        Właściwości użytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyrobów budowlanych
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych    umożliwiających
prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

2.3.2        Warunki dotyczące wyrobów dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji
Przy  realizacji  inwestycji  można  stosować  wyroby  budowlane,  właściwie  oznaczone,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami:

 wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi na
podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów i  dokumentów technicznych  –  w
odniesieniu do wyrobów wymagających certyfikacji

 dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej
jednego z wymagań podstawowych

 można także stosować wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływy na
spełnienie  wymagań podstawowych  oraz  wyrobów wytwarzanych i  stosowanych według tradycyjnie  uznanych
zasad sztuki budowlanej

 oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną lub
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za
zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi

 wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których producent  wydał  deklaracje  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki
budowlanej

 dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z dokumentacją projektową oraz z
przepisami i obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów dopuszczonych do jednostkowego stosowania
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Wyżej  wymienione  kryteria  oznaczają,  że  w  Polsce  funkcjonują  dwa  równoległe  systemy  dopuszczania  wyrobów
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

 system europejski  (  oznaczenie  wyrobów znakowaniem CE)  w pełni  zgodny  z  Dyrektywą 89/106/EWG z  21
grudnia 1988r.,  wdrożoną zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r., działającą  w sprawie zbliżenia ustaw i
aktów wykonawczych Państw Członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych, a zmieniającą ustawy: ustawę
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności

 system krajowy ( oznaczenie wyrobów znakiem budowlanym)
       
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie
powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) określa:

 systemy oceny zgodności wyrobu budowlanego z normą zharmonizowaną albo europejska aprobatą techniczną
bądź  krajowa  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi 

 sposób oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
 wymagania,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie  zgodności  wyrobów

budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach
PN-ISO 01803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. Zasady i terminologia.
PN-ISO 1006:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Moduł podstawowy.
PN-ISO 1040:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduły.
PN-ISO 1791:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2776:1998 Koordynacja  modularna.  Wymiary  koordynacyjne  zewnętrznych  i  wewnętrznych

zestawów drzwiowych.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
                                                               ustalania tolerancji.
PN-ISO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji.
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i tolerancji
                                                               stosowanymi w budownictwie.
PN-ISO 6284:1994 Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne stropów dla
                                                               określania wymiarów w pionie.
PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji i wysokości
                                                               pomieszczeń.
PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarów
                                                               multimodularnych dla wymiarów poziomych.
PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły.
PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących wymiarów.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Metody i przyrządy.
PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiarów budynków i elementów budowlanych.

Usuwanie punktów pomiarowych.
PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji

modularnej.
PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne.
PN-62/B-02356 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych

z betonów.
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej oraz

elementów budowlanych wykończenia.

Uwaga: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
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"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
        KOD CPV 45111000-8

1.1 Zakres robót 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek 
występujących w obiekcie podczas przebudowy niektórych pomieszczeń  oraz wywóz gruzu.
Wykonanie robót podstawowych poprzedzą roboty przygotowawcze (szczegółowy zakres robót wg projektu i przedmiaru):
 rozbiórka ścianki podokni
 demontaż drewnianej lady podawczej 
 demontaż 3 skrzydeł drzwiowych z futrynami
 demontaż boazerii ze słupa narożnego
 demontaż instalacji elektrycznych i przesuwanie

1.2 Prace przygotowawcze 
Prace  demontażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną,  według  wiedzy  i
doświadczenia  wykonawcy.  Przy  wykonywaniu  robót  przez  kilku  wykonawców,   demontaż  powinien  być  między  nimi
uzgodniony pod względem terminu zgodnie z przyjętym harmonogramem  wykonywania robót, obciążeń montażowych i
warunków zapewnienia  bezpieczeństwa  pracy. Wykonawca  przedstawi  do  zatwierdzenia  Inspektorowi  Nadzoru  projekt
przeprowadzenia  prac  rozbiórkowych  wraz  z  harmonogramem  przeprowadzenia  tych  prac. Wykonawca  uzgodni  z
Inspektorem Nadzoru materiały przeznaczone do odzysku i zabezpieczenia ze wzgl. na ich zabytkowe pochodzenie oraz
miejsce ich przechowywania.
Wykonawca  uzgodni  sposób  zabezpieczenia  terenu  wykonywanych  prac,  dróg  dojazdowych  na  plac  budowy,  miejsca
składowania materiałów pochodzących z rozbiórki itp. Pozostałe materiały będą wywiezione z budowy przez wykonawcę
robót.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  na  żądanie  Inspektora  Nadzoru  dowodu  usunięcia  materiałów
rozbiórkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. 
Metoda demontażu konstrukcji powinna być określona w projekcie na podstawie założeń projektowych, warunków placu
budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Elementy konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres
demontażu w stanie zapewniającym przekazywanie obciążeń. 
Odpady powstałe podczas budowy powinny być segregowane. Odpady betonu i gruzu nie mogą być wykorzystywane w
procesie budowy po skruszeniu jako kruszywo i muszą być wywiezione na odpowiednie składowisko. W celu ograniczenia
oddziaływania na środowisko, odpady powinny być transportowane z miejsca ich powstania do kontenerów usytuowanych
przy obiekcie, za pomocą pojemników zamkniętych. Kontenery winny być usytuowane w pobliżu miejsca rozbiórki.

1.3 Materiały
Kontenery z zamknięciem transportu poziomego dla składowania gruzu.

1.4 Sprzęt
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt: ładowarki, żurawie samochodowe, samochody 
ciężarowe, młoty pneumatyczne, piły mechaniczne, koparki, łopaty, młotki.

1.5 Transport
Materiał z rozbiórki przewozić dowolnym środkiem transportu na odległość ustaloną przez wykonawcę.

1.6 Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych, zgodnie z dokumentacją
projektową,  specyfikacją   lub  wskazanych  przez  Inspektora.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji
inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inżynier może polecić wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie
określony przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób
określony  przez  Inspektora.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością wykonawcy, powinien on złożyć je na
wskazane miejsce przez Inspektora nadzoru. Elementy i  materiały,  które stają się własnością wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy. 

1.7  Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
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1.8 Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:
- dla ścianek metr kwadratowy (m2),
- dla wykucia bruzd – metr bieżący (1mb.),
- dla stolarki drzwiowej – jedna sztuka (1szt.),
- dla gruzu – metr sześcienny (m3).
Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robót.

1.9 Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót.

1.10 Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

1.11 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje: 
- całkowitą rozbiórkę elementów z wyniesieniem na wskazane miejsce,
- wywiezienie materiałów z rozbiórki, wraz z wszystkimi kosztami (utylizacja, składowanie)

1.12 Przepisy związane
Aktualnie obowiązujące przepisy BHP odnośnie prowadzenia prac rozbiórkowych.
Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu 
robót budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

2.    ŚCIANY I SUFITY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
       KOD  CPV 45421152-4

2.1  Prace przygotowawcze
2.1.1 Transport i składowanie płyt
Przy obróbce lub montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać poniższych wskazówek. Pozwoli to na uniknięcie
usterek oraz zachowanie odpowiedniej jakości płyt gipsowo-kartonowych.
Płyty gipsowo-kartonowe  należy przenosić ręcznie w pozycji pionowej lub przewozić za pomocą odpowiednich środków
transportowych (wózek podnośny, wózek do płyt lub wózek do transportu ciężkich pakietów płyt).
Podczas osadzania płyt należy zwracać uwagę na to, aby nie uszkodzić naroży i krawędzi.
Niewłaściwe składowanie (np. stawianie płyt w pionie) może prowadzić do odkształceń, które utrudniają prawidłowy montaż i
prowadzą do powstania usterek.
Aby  zapobiec  ewentualnym  uszkodzeniom  (odkształceniom  lub  pęknięciom),  płyty  gipsowo-kartonowe   muszą  być
składowane na płaskim podłożu (palecie) lub na kantówkach rozmieszczonych co 50 cm.
Podczas składowania płyt trzeba zwracać uwagę na nośność podłoża (stropu).
50 płyt ognioodpornych  o grubości 12,5 mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obciąża strop nośny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).
S Płyty i akcesoria powinny być zabezpieczone przed wilgocią i wpływami atmosferycznymi.
Płyty wilgotne należy suszyć pojedynczo ułożone na płaskim podłożu.
Produkty gipsowe (płyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) należy przechowywać w suchych pomieszczeniach.
Badania wykazały, że zakres klimatyczny korzystny dla obróbki płyt gipsowo-kartonowych mieści się pomiędzy 40 i 70%
wilgotności względnej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.
Po montażu systemy z płyt gipsowo-kartonowych należy chronić przed długotrwałym działaniem wilgoci.

2.1.2 Przycinanie
Płyty gipsowo-kartonowe  można łatwo cięć za pomoce noża do płyt lub noża do wykładzin. Podczas przycinania płyty
powinny leżeć płasko na równym podłożu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania.
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Aby przycięć płytę należy: naciąć karton od strony licowej (zastosować łatę); płytę złamać w rdzeniu gipsowym;
rozciąć karton strony tylnej. Aby dokonać dokładnego przycięcia, należy użyć piły płatnicy lub piły tarczowej z urządzeniem
odsysającym.

2.1.3 Obróbka krawędzi
Krawędzie cięte sfazować za pomoce struga zalecanego przez producenta. Karton na stronie licowej obrobić posługując się
papierem ściernym, strugiem bądź tarnikiem.
W płytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawędziami także należy oszlifować krawędź kartonu na stronie
licowej.
Przed  spoinowaniem  należy  usunąć  pył  gipsowy  z  krawędzi  płyt  przez  szczotkowanie  lub  lekkie  zwilżenie  w  celu
zapewnienia lepszej przyczepności masy szpachlowej.

2.1.4 Wycięcia
Wycięcia instalacyjne, otwory i przepusty należy dokładnie wymierzyć, wykreślić i wycięć posługując się piłę otwornicę lub
pitkę do wycinania. Średnica otworu powinna być ok. 10 mm większa niż średnica rury.
Płyty  gipsowo-kartonowe  należy  poddawać  obróbce  w  temperaturze  otoczenia  powyżej  +10°C  oraz  przy  wilgotności
powietrza od 40% do 70%.

2.2  Mocowanie płyt i wykonywanie połączeń
2.2.1 Mocowanie
Płyty gipsowo-kartonowe  mogą być mocowane do konstrukcji nośnej wykonanej z metalu bądź z drewna. Mogą być one
także przyklejane bezpośrednio do pionowych elementów konstrukcyjnych za pomocą kleju gipsowego. Nie wolno przyklejać
płyt gipsowo-kartonowych do skośnych lub poziomych elementów konstrukcyjnych (stropy i dachy).
Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych  należy pamiętać, aby były one do siebie szczelnie dosunięte oraz, aby przylegały
do konstrukcji nośnej. Należy zachować następujące odstępy elementów mocujących od krawędzi płyty: krawędzie osłonięte
kartonem co najmniej 10 mm, krawędzie nie osłonięte kartonem co najmniej 15 mm.
Wkręty lub klamry umieszczać prostopadle do płaszczyzny płyty i wpuszczać tylko na lakę głębokość, aby nie uszko dzić
kartonu  główkę  elementu  mocującego.  W czasie  prac  montażowych  nie  dopuszczać  do  powstawania  odkształceń  płyt
gipsowo-kartonowych  (spęczenia,  naprężenia).  Długość  elementu  mocującego  zależy  od  grubości  płyty  lub  grubości
okładziny oraz od wymaganej głębokości wpuszczenia go w konstrukcję nośną.

2.2.2  Głębokości osadzenia elementów mocujących w konstrukcje nośne

Element mocujący Minimalna głębokość osadzenia
Blachowkręty >= 10 mm
Wkręty do drewna, klamry >= 5 x dN

dN= średnica nominalna wkrętów, klamer.

2.2.3 Połączenia
Profile  przyłączeniowe z metalu  (U)  lub drewna powinny być mocowane do podłoża i  stropu w odstępie  <=1000 mm;
przyłączenia boczne muszą mieć co najmniej trzy punkty mocowania.
Ściany działowe powinny być szczelnie połączone ze wszystkimi  ograniczającymi elementami konstrukcyjnymi.  Materiał
uszczelniający musi na całej swojej szerokości wypełniać nierówności podłoża.
Powstające  styki  należy  wypełnić  masą  szpachlową.  Tam,  gdzie  występuje  okładzina  wielowarstwowa i  gdzie  nie  ma
wymagań przeciwpożarowych, styki połączeniowe zewnętrznej okładziny można wypełnić elastyczną masą spoinową.

2.2.4 Połączenia elastyczne
Jeżeli  istnieje  prawdopodobieństwo  przemieszczeń  elementów graniczących  ze ścianą  działową zakresie  >=10 mm,  to
pomiędzy ścianami działowymi a stropem należy stosować połączenia elastyczne. W tym wypadku układa się pod profile  U
paski  z  płyt  gipsowo-kartonowych  o  odpowiedniej  grubości.  Okładzina  ściany  nie  powinna  przeszkadzać  w  ruchu
graniczących elementów.

2.2.5 Rozstawy elementów mocujących

Ściana Sufit
Wkręty 250 170

W przypadku okładziny wielowarstwowej odległości pomiędzy elementami mocującymi w wewnętrznych warstwach powinny
być trzykrotnie zwiększone.
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Długości wkrętów w zależności od grubości płyt i rodzaju konstrukcji nośnej
Okładzina/grubość płyty (mm) Konstrukcja nośna

metalowa (mm) drewniana (mm)
Pojedyncza
10,0-12,5-15,0 
18,0-20,0-25,0

25                35  
35                45

Podwójna
2x12,5 
2x20,0

35                45  
50                70

2.2.6 Kształtowanie spoin
W przypadku okładziny jednowarstwowej ścian i sufitów styki sąsiednich płyt muszą być przesunięte względem siebie, tak by
nie powstały spoiny krzyżowe (wymagane przesunięcie s= 400 mm).
W przypadku okładziny wielowarstwowej poszczególne warstwy płyt układa się z wzajemnym przesunięciem.
Należy zwracać uwagę na staranne ustawienie płyt, aby niepotrzebnie nie utrudniać spoinowania.
W pomieszczeniach o wysokiej wilgotności (łazienka, natrysk) płyty gipsowo-kartonowe  należy umieszczać na konstrukcjach
ściennych z zachowaniem odstępu ok. 10 mm od górnej powierzchni podłoża.
Płyty gipsowo-kartonowe  mogą być umieszczane w pozycji  poziomej i pionowej. W przypadku układania płyt w pozycji
pionowej ich styki wzdłużnych krawędzi należy umieszczać na profilach pionowych konstrukcji nośnej.
W przypadku układania płyt w pozycji poziomej styki krawędzi poprzecznych powinny być tak rozmieszczone, aby przylegały
do profili, z których zbudowana jest konstrukcja nośna ściany działowej.
W przypadku okładzin dachu i stropu z płyt typu kompakt możliwe jest utworzenie spoin pionowych jako „złącza ruchomego"
(z wykluczeniem przypadku, w którym istnieją wymagania ochrony przeciwpożarowej).

2.2.7 Szczeliny dylatacyjne
Należy  uwzględniać  szczeliny  dylatacyjne  elementów  konstrukcyjnych  budynków.  Tam  gdzie  występują  wymagania
odporności ogniowej przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych stosować się do Klasyfikacji Ogniowej wydanej przez ITB.

2.2.8 Profile metalowe i elementy mocujące do konstrukcji nośnych
Profile  metalowe  (wg AT-1 5-3448/99 oraz DIN 18182-1)  są ocynkowanymi,  walcowanymi  na zimno,  cienkościennymi
profilami z blachy stalowej do budowy konstrukcji nośnych ścian działowych i sufitów. Standardowa grubość blachy wynosi
0,6 mm. Profile metalowe znajdują zastosowanie przy montażu konstrukcji osłonowych oraz w konstrukcjach ścian i sufitów.
Tam gdzie istnieją specjalne wymogi należy zastosować profile o większej grubości blachy.

2.2.9 Mocowanie obciążeń
Ze względu na sztywność konstrukcji zaleca się stosowanie dwu warstwowej okładziny z płyt g-k. Na konstrukcjach z płyt
gipsowo-kartonowych można mocować obciążenia takie jak obrazy, szafki wiszące czy też oświetlenie.
Mocując przedmioty na ścianach działowych lub sufitach podwieszanych należy przestrzegać zaleceń dotyczących ilości
punktów mocowania oraz rodzaju zastosowanego elementu mocującego.

2.2.10 Mocowanie płaskich przedmiotów na ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych
Przedmioty płaskie, nie odstające bardzo od ściany, np. obrazy mogę być mocowane za pomoce gwoździ lub wieszaków do
obrazów w dowolnym miejscu poszycia z płyt gipsowo-kartonowych.

2.2.11 Mocowanie przedmiotów na suchym tynku i okładzinach ściennych
Mocowanie obciążeń na suchym tynku i na okładzinach ściennych jest analogiczne jak mocowania obciążeń na ściankach
działowych. W tym przypadku ze względu na stosunkowo matą odległość płyty g-k od ściany masywnej istnieje możliwość
bezpośredniego zakotwienia obciążenia do ściany masywnej za pomocą odpowiedniej kotwy.

2.2.12 Obciążenia na sufitach
Obciążenia do 0,06 kN na pole płyty lub metr bieżący mogą być mocowane bezpośrednio do okładziny o grubości 12,5 mm
za pomocą kotków uchylnych lub kotków rozporowych do płyt gipsowo-kartonowych. Należy przestrzegać maksymalnych
dopuszczalnych rozstawów zamocowań.
W przypadku systemów sufitowych, dla których nie ma wymagań przeciwpożarowych, obciążenia ponad 0,06 kN należy
mocować bezpośrednio do stropu kondygnacji.
Na stropach objętych ochroną przeciwpożarową nie można montować żadnych przedmiotów, chyba że przewiduje to
dokumentacja techniczna.
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Dopuszczalne  obciążenia  elementów  mocujących  na  lekkich  ścianach  działowych  oraz  obudowach  ściennych.
Stosować się do zaleceń producenta kołków.

Odstęp między
zamocowaniami

Dopuszczalne obciążenie na kołek w kN przy zastosowaniu:

kołków rozprężnych
Płyty gipsowo-kartonowe grubość oktadziny mm

kołków do płyt gipsowo-kartonowych
Płyty gipsowo-kartonowe grubość oktadziny mm

>=12,51' 20-252' 2x12,52' >= 12,51' 20-252' 2x12,52'
100
200
300

0,25 
0,20 
0,15

0,70 
0,55 
0,50

0,70 
0,55 
0,50

0,55 
0,45 
0,35

0,80 
0,70 
0,50

1,00 
0,85 
0,60

<=50 Dopuszczalne obciążenie na wieszak do obrazów w kN
Typ1
Typ 2
Typ 3

0,05 0,05 0,05 
0,10 0,10 0.10 
0,15 0,15 0,15

1) Kołki rozprężne 0 6 mm, wkręt 5 x 35 mm.
2) Kołki rozprężne 0 10 mm, wkręt 8 x 40 mm.

Lekkie obciążenie wspornikowe
(do 0,4kN/m) jedna warstwa

Inne obciążenie wspornikowe
(do 0,7kN/m), jedna dwie warstwy

Inne obciążenie wspornikowe
(do 1,5kN/m) dwie warstwy

Grubość płyty >= 12,5 mm >= 18 mm       12,5-25 mm 12,5-25 mm
Obciążenie płaskie przedmioty, obrazy regały, szafy wiszące, armatura bojlery,  wiszące muszle klozetowe,

wiszące szafki pod umywalki
Zamocowanie w każdym miejscu w każdym miejscu między słupkami
Rodzaj
zamocowania

haki do obrazów lub kotki kołki poprzecznice lub stelaże nośne

2.2.13 Instalacje elektryczne - przewody, przełączniki, puszki instalacyjne
Instalacje elektryczne w ściankach działowych i sufitach podwieszanych powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i
przepisów branżowych.
Przewody należy prowadzić w wolnych przestrzeniach konstrukcyjnych ścianek działowych i sufitów podwieszanych.
Puszki gniazdek, rozgałęziaczy, przełączników itp. nie mogę być umieszczane naprzeciw siebie po obu stronach ścianki,
gdyż spowoduje to utratę izolacyjności akustycznej ściany. Puszki należy przesunąć o min. 600 mm w stosunku do siebie.
Ze względu na izolacyjność akustyczne, warstwę materiału izolacyjnego wewnątrz ścianki, możemy ścisnąć jedynie do 2/3
jej początkowej grubości.
Przed zamocowaniem płyt gipsowo-kartonowych należy zaznaczyć na nich miejsca, w których mocowane będą gniazdka i
puszki elektryczne.
Dopuszczalne jest mocowanie puszek elektrycznych zarówno przed jak i po przykręceniu płyty g-k do ściany.
Puszki elektryczne należy uszczelnić za pomoce masy szpachlowej lub kleju gipsowego.
W ścianach, które muszę spełniać wymagania odporności ogniowej, a w których nie ma wełny mineralnej lub skalnej, puszki
powinny być obłożone od wewnątrz warstwę masy szpachlowej o grubości nie mniejszej niż grubość okładziny z płyt g-k z
jednej strony ścianki. Dodatkowo puszki po dwóch stronach ściany powinny być przesunięte względem siebie o min. 60 mm.
W przypadku, gdy w ścianie znajduje się warstwa wełny skalnej a grubość wełny pomiędzy puszkami z dwóch stron jest
większa niż 30 mm, puszek nie trzeba oklejać z tylnej strony masę szpachlowe.

2.2.14 Prowadzenie przewodów  w ścianach działowych
Instalację elektryczne należy prowadzić po zbudowaniu konstrukcji nośnej ściany i zamocowaniu na niej z jednej strony płyt
gipsowo-kartonowych.
Instalację  elektryczne należy prowadzić  przez specjalne, fabrycznie wykonane otwory w profilach pionowych  C.  Jeżeli
zachodzi konieczność robienia otworów w profilach pod instalację elektryczne należy obrobić je tak, aby przewody nie uległy
uszkodzeniu o ich ostre krawędzie.

2.2.15 Suchy tynk
Przy układaniu suchego tynku instalacje elektryczne mocuje się do ścian.

2.2.16 Sufity podwieszane i pokrycia stropów
W płytach gipsowo-kartonowych należy wykonać otwory,  przez które prowadzona będzie instalacja lub osadzane będę
oprawy świetlne.
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W przypadku sufitów z wymaganiami przeciwpożarowymi, otwory przez które poprowadzone zostały pojedyncze przewody
elektryczne  muszą  być  całkowicie  wypełnione  masę  szpachlowe.  Wiązki  przewodów  przebijające  płyty  muszę  być
zabezpieczone w sposób spełniający wymagania przeciwpożarowe.
Jeżeli  sufit  z wmontowanymi oprawami oświetleniowymi ma spełniać wymagania przeciw-pożarowe, to należy stosować
obudowy lamp wykonane zgodnie z oficjalne Klasyfikację Ogniowe lub Aprobatę Techniczne.
Sufit  podwieszony  można  dostosować  do  dodatkowych  obciążeń  (instalacja,  oprawy  świetlne)  poprzez  zagęszczenie
rozstawów pomiędzy wieszakami i profilami nośnymi.
W  przypadku  sufitów  sklasyfikowanych  z  obciążeniem  ogniowym  od  dołu,  należy  zwracać  uwagę,  aby  maksymalne
dopuszczalne obciążenie ogniowe w pustej przestrzeni sufitu, np. od przewodów elektrycznych nie zostało przekroczone.
Maksymalna wartość obciążenia to 7 kWh/m2. Jeżeli obciążenie ogniowe zostanie przekroczone, należy zastosować kanały
kablowe lub osobne sufity sklasyfikowane z obciążeniem ogniowym od góry.

2.3  Spoinowanie
Przy niskich obciążeniach mechanicznych do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych o krawędziach KPOS można stosować
specjalną masę szpachlową bez taśmy zbrojącej.
Przy wyższych obciążeniach mechanicznych zaleca się spoinowanie krawędzi KPOS z zastosowaniem taśmy zbrojącej i
specjalnej masy szpachlowej. Krawędzie KS powinny być spoinowane z taśmą zbrojącą specjalną masą szpachlową.

2.3.1 Taśmy zbrojące
Dopuszczone jest stosowanie taśmy zbrojącej z papieru lub włókna szklanego. Przy spoinowaniu mechanicznym stosowane
są taśmy zbrojące z papieru. Taśmy zbrojące z włókna szklanego nadają się tylko do spoinowania ręcznego.

2.3.2 Krawędzie cięte (KC)
Zarówno przy spoinowaniu z zastosowaniem taśmy zbrojącej, jak i bez niej, krawędzie cięte najpierw należy sfazować i
oczyścić z pyłu.

2.3.3 Spoinowanie standardowe
Elementy  mocujące,  łączenia  i  przejścia  przed  przystąpieniem  do  spoinowania  fugi  należy  wyrównać  do  poziomu
pokrywających płyt.
Podczas padania światła pod pewnym kątem możliwe jest powstawanie cieni na powierzchni ściany.
Powierzchnie  tak  wykończone  nadają  się  do:  pokrywania  tapetami  (oprócz  jedwabnych,  winylowych  i  metalowych),
malowania matowego i teksturowanego.

2.3.4 Spoinowanie specjalne
Ten rodzaj spoinowania stosuje się tam, gdzie podłoże powinno być dopasowane do szczególnych warunków oświetlenia
(wąski  strumień  światła)  i  musi  być  możliwie  gładkie.  Efekt  taki  osiąga  się  poprzez  szerokie  szpachlowanie  spoin  lub
pokrywanie masą szpachlową całej powierzchni ściany. 

2.3.5 Spoinowanie mechaniczne
Przy powierzchniach powyżej ok. 400 m2 racjonalne i ekonomiczne staje się zastosowanie maszyn do spoinowania.
Dzięki  wykorzystaniu  skrzynek  szpachlujących  o  różnej  szerokości  można  optymalnie  wykonać  wszystkie  czynności  w
procesie spoinowania. Po użyciu przyrządy należy umyć czystą wodą.

2.3.6 Szpachlowanie
Proces  wypełnienia  i  wykańczania  połączeń  pomiędzy  płytami  gipsowo-kartonowymi  jest  ważnym  elementem  podczas
wykonywania prac montażowych z płyt gipsowo-kartonowych. Prawidłowe wykonanie spoiny gwarantuje trwałe i estetyczne
wykończenie powierzchni płyt g-k.

2.3.7 Spoinowanie
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na rodzaj zastosowanej
masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróżniamy spoinowanie z taśmą zbrojącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu
przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy masę szpachlową poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej
i szczelnie wypełniając całą szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i
wygładzamy masę szpachlową wzdłuż całej spoiny.

2.3.8 Spoinowanie krawędzi fazowanych fabrycznie z użyciem taśmy zbrojącej
Rozróżniamy 3 rodzaje taśm zbrojących:

• taśmę papierową
• taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego
• taśmę z włókna szklanego (z flizeliny)
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2.3.9 Spoinowanie z taśmą papierową
Taśma papierowa nie może być wykorzystywana
do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej.
a) Odcinamy taśmę papierową na długość wykonywanej spoiny i zamaczamy ją w pojemniku z czystą wodą.
b) W trakcie namaczania taśmy nakładamy gips szpachlowy na krawędzie styku dwóch płyt.
c) Za pomocą szpachelki wciskamy taśmę papierową w gips szpachlowy rozprowadzony uprzednio na połączeniu płyt (3).
Należy unikać zostawiania pęcherzyków powietrza -tworzących się pod taśmą papierową. Powierzchnię taśmy pokrywamy
cienką warstwą gipsu szpachlowego i czekamy do wyschnięcia spoin.
d) Następnie nakładamy kolejną warstwę gipsu szpachlowego o 50-60 mm szerszą niż spoina i czekamy do jej wyschnięcia.
e) Za pomocą gipsu służącego do wykańczania spoin nakładamy ostatnią warstwę wykończenia
spoiny (4) szerzej o 60-80 mm niż poprzednia warstwa.
f) W celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić minimum 40 cm.
g) Po wyschnięciu ostatniej  warstwy gipsu przystępujemy do szlifowania i  wygładzania spoiny za pomocą zacieraczki i
drobnoziarnistego ściernego papieru siateczkowego.

2.3.10 Spoinowanie z samoprzylepną siateczkową taśmą z włókna szklanego
Samoprzylepna  siateczkową  taśma  z  włókna  szklanego  może  być wykorzystywana  do  spoinowania  połączeń  płyt  w
konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi odporności ogniowej

• samoprzylepną taśmę siateczkową przyklejamy na styku dwóch płyt g-k
• odcinamy taśmę siateczkową na długość wykonywanej spoiny
• gips szpachlowy wciskamy poprzez oczka taśmy pomiędzy krawędzie płyt g-k
• dalej postępować, jak przy spoinowaniu z taśmą papierową

2.3.11 Spoinowanie z taśmą z włókna szklanego (z fizeliny)
Taśma z włókna szklanego może być wykorzystywana do spoinowania połączeń płyt w konstrukcjach, które muszą spełniać
wymogi odporności ogniowej:

• odcinamy taśmę z włókna szklanego na długość wykonywanej spoiny
• rozprowadzamy gips szpachlowy na krawędzie styku dwóch płyt
• dalej postępować, jak przy spoinowaniu z taśmą papierową

2.3.12 Spoinowanie krawędzi ciętych z użyciem taśmy zbrojącej
• krawędzie styku dwóch ptyt fazujemy za pomocą nożyka lub struga pod ketem około 45°
• przed położeniem pierwszej warstwy gipsu szpachlowego zaleca się oczyszczenie i nawilżenie krawędzi
• w zależności od rodzaju zastosowanej taśmy zbrojącej należy postępować wg wskazówek podanych wcześniej
• nie zaleca się stosowania taśmy siateczkowej
• w celu zlicowania spoiny z powierzchnią płyty jej szerokość na krawędziach ciętych powinna wynosić min. 40 cm

2.3.13 Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i ciętych bez użycia taśmy zbrojącej
Dostępne są gipsy szpachlowe do wykonywania połączeń pomiędzy płytami bez konieczności stosowania taśm zbrojących.
W  takim  wypadku  materiałem  zastępującym  taśmę  zbrojącą  są  włókna  szklane  lub  celulozowe  zawarte  w  gipsie
szpachlowym.  Przygotowanie  powierzchni  pod  spoinowanie  bez  taśmy  jest  takie  same  jak  przy  spoinowaniu  z  taśmą
zbrojącą.
Gips szpachlowy nakładamy w trzech etapach:

• wypełnienie spoiny gipsem do spoinowania bez taśmy zbrojącej, w dwóch warstwach
• nałożenie gipsu do wykańczania spoin.

2.3.14 Spoinowanie krawędzi wzdłużnych i ciętych z użyciem gotowej masy szpachlowej
Gotowa  masa  szpachlowa  przeznaczona  jest  do  wykonywania  spoin  z  użyciem  taśmy  zbrojącej.  W  zależności  od
zastosowanej taśmy zbrojącej należy stosować się do wcześniejszych zaleceń.

2.3.15 Ważne wskazówki
taśma zbrojąca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narażonych na duże obciążenia 
mechaniczne, jak np.:

• w ściankach działowych z okładziną pojedynczą przy stykach z krawędziami ciętymi
• w okładzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jeśli mają konstrukcję nośną
• przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych
• przy wykonywaniu spoin narażonych na wstrząsy i drgania, np. w budynkach w pobliżu dróg o dużym natężeniu

ruchu samochodowego
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2.3.16 Najwyższą wytrzymałość spoiny uzyskuje się stosując taśmę papierową.
 przy  pracach  tynkarskich  i  wylewaniu  jastrychu  znacznie  podnosi  się  względna  wilgotność  powietrza  w

pomieszczeniu. Dlatego styki płyt należy spoinować dopiero po zakończeniu wszystkich prac mokrych
 w okresie zimowym należy unikać gwałtownego nagrzewania pomieszczeń, gdyż na skutek naprężeń wywołanych

zmianą wymiarów spoiny płyty mogą pękać
 spoinowanie  płyt  powinno  być  wykonywane  w  temperaturze  powyżej  10°C  i  wilgotności  powietrza  nie

przekraczającej 70%
 w przypadku wielowarstwowego pokrycia ścianek płytami gipsowo-kartonowymi należy wypełnić masą szpachlową

także styki płyt w warstwach wewnętrznych. W tym wypadku można zrezygnować ze stosowania taśmy zbrojącej
w warstwach wewnętrznych

2.4 Prace wykończeniowe 
2.4.1 Podłoże
Elementy  wykonane  z  płyt  gipsowo-kartonowych  mają  gładką  powierzchnię,  doskonale  nadające  się  do  dalszego
wykańczania: malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów
farb, tapet, płytek ceramicznych i klejów.

 całe podłoże poddawane dalszej obróbce, także spoiny, musi być gładkie, suche, stabilne, bez zanieczyszczeń i
pęknięć

 dalsza obróbka jest możliwa dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej

2.4.2 Gruntowanie płyt gipsowo-kartonowych
 przed  dalsze  obróbką  powierzchnie  płyt  gipsowo-kartonowych  i  spoiny  muszę  być  zagruntowane  w  celu

wyrównania chłonności kartonu i masy szpachlowej
 wstępne malowanie rozcieńczone farbę nie może zaślepić gruntowania
 przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) środek gruntujący musi całkowicie wyschnąć

2.4.3 Farby
Płyty  gipsowo-kartonowe  można  pokrywać  dostępnymi  w  handlu  farbami  przeznaczonymi  do  stosowania  na  płytach
gipsowo-kartonowych.

 nie należy używać farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajęcych szkło
wodne)

 powierzchnie płyt g-k nie poddane dalszemu wykończeniu, mogę żółknąć pod wpływem długotrwałego działania
światła. W takich przypadkach może się okazać niezbędne nałożenie większej ilości warstw farby niż w przypadku
nowych płyt

 zawsze  wykonywać  malowanie  próbne.  Należy  wykonać  je  na  większych  powierzchniach  płyt  gipsowo-
kartonowych, obejmujących spoiny i inne miejsca zaszpachlowane

2.4.4 Lakiery
Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie  okładziny dwuwarstwowej  i  całopowierzchniowego szpachlowania  płyt  gipsowo-
kartonowych. Należy o tym pamiętać już na etapie planowania i kosztorysowania prac.
Zalecenie: należy potwierdzić u producenta przydatność jego produktów jako pokryć do płyt gipsowo-kartonowych.

2.4.5 Tapety i kleje
Płyt gipsowo-kartonowe można pokrywać wszystkimi dostępnymi w handlu tapetami i klejami.

 przed przystąpieniem do tapetowania zalecamy
zagruntowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych specjalnym środkiem, ułatwiającym usunięcie zużytej tapety 
podczas kolejnego remontu

 pokrywanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
tapetami  specjalnymi  (np.:  winylowymi)  wymaga  odpowiednich  zabiegów  przygotowujących  podłoże,  np.  
szpachlowania całej powierzchni

2.4.6 Tynki
 na płyty gipsowo-kartonowe można nanosić tynki cienkowarstwowe
 przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odpowiednio przygotować powierzchnię, zgodnie z zaleceniami

producenta (gruntowanie, zwiększenie przyczepności)
 aby uniknąć prześwitywania podłoża kartonowego i styków płyt, należy je zabarwić na planowany kolor tynku - 

zwłaszcza w przypadku nakładania tynku ciągnionego

2.4.7 Płytki ceramiczne i powierzchnie narażone na zwiększone działanie wody
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 ściany działowe, na których układane będę płytki ceramiczne, należy pokryć podwójne okładzinę z płyt gipsowo-
kartonowych.  Rozstaw  między  profilami  pionowymi   C  musi  wynosić  max.  600  mm.  Przy  okładzinie
jednowarstwowej z płyt o grubości min. 12,5 mm należy zredukować rozstaw do max. 400 mm

 w  łazienkach  lub  w  innych  wykorzystywanych  w  podobny  sposób  pomieszczeniach  należy  stosować  płyty
GKBI/GKFI

 przy układaniu i klejeniu płytek należy stosować się do zaleceń producentów płytek i klejów

2.5 Sufity z płyt gipsowo-kartonowych
2.5.1 Ogólna charakterystyka sufitów
Sufity  z  okładziną  z  płyt  gipsowo-kartonowych  to  zazwyczaj  poziome konstrukcje  samonośne,  składające  się  z  rusztu
metalowego lub  drewnianego,  zamocowanego  do rodzimego podłoża przy pomocy odpowiednich łączników i  obłożone
płytami  gipsowo-kartonowymi.  Konstrukcja  rusztu  oraz  jego  zamocowanie  do  stropu  musi  stanowić  sztywne,
nieodkształcalne podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych.
Sufity z płyt gipsowo-kartonowych spełniają następujące funkcje:

 osłaniają elementy konstrukcyjne stropu lub stropodachu, poprawiając tym samym estetykę wnętrz
 stanowią barierę chroniącą konstrukcję nośną stropu lub stropodachu przed ogniem
 stanowią przegrodę dźwiękochłonną poprawiającą parametry akustyczne pomieszczeń
 poprawiają izolacyjność termiczną elementów konstrukcyjnych budowli

2.5.2 Typy konstrukcji sufitów podwieszanych
Metalowa konstrukcja nośna - strop typ l, II, III
Konstrukcja nośna składa się z profili głównych i nośnych  60CD wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej.
Profile  60CD można przedłużać, stosując do tego celu łączniki wzdłużne do profili  60CD.
Profile główne i nośne można łączyć za pomocą łączników krzyżowych  60CD (ruszt dwupoziomowy krzyżowy). Połączenia
krzyżowe są odporne na rozciąganie. Do konstrukcji  nośnych położonych na jednym poziomie należy stosować łączniki
poprzeczne  60CD (ruszt jednopoziomowy krzyżowy).
Metalowa konstrukcja nośna - stropy drewniane
Płyty gipsowo-kartonowe  można montować do stropów na belkach drewnianych i skosów dachowych bezpośrednio lub za
pośrednictwem profili sufitowych  60CD. Polecamy stosowanie łączników bezpośrednich  ES lub wieszaków do poddaszy,
które wraz z umieszczonymi w nich profilami  60CD są przykręcane do belek drewnianych lub krokwi. Nierówności stropów
masywnych, stropów z belek drewnianych lub skosów dachowych mogą zostać zniwelowane poprzez regulację położenia
profili  60CD w łączniku.
Drewniana konstrukcja nośna - stropy drewniane
Elementy główne i nośne okładzin sufitowych mogą być wykonane z łat drewnianych. Wymiary profili drewnianych:
taty główne 30/50 lub 40/60 mm, taty nośne 48/24 lub 50/30 mm.
Do mocowania okładziny stosuje się wkręty do drewna.
łaty nośne i  główne są skręcane w punktach krzyżowania za pomocą wkrętów do drewna. Mogą być także mocowane
bezpośrednio do stropu nośnego lub belek drewnianych za pomocą specjalnych kotków. Głębokość osadzenia wkrętów musi
być 5-krotnie większa niż ich średnica, jednakże minimalna głębokość to 20 mm.

2.5.3 Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  składa  się  przeważnie  z  dwóch  warstw:  dolnej,  stanowiącej
bezpośrednie  podłoże dla  płyt  -  nazywanej  w dalszej  części  „warstwą  nośne”  oraz  górnej  -  dalej  nazywanej  „warstwę
główne”.  Czasami wykonywany jest  ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej.  Materiałami konstruk -
cyjnymi do budowania rusztów są profile stalowe lub taty drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji  rusztu przy
projektowaniu sufitu należy brać pod uwagę następujące czynniki:

 kształt pomieszczenia
Jeżeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność zasadne jest zastosowanie
dwuwarstwowej  konstrukcji  rusztu.  W  pomieszczeniach  wąskich  i  długich  znajduje  zastosowanie  rozwiązanie
jednowarstwowe.

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji rodzimej
Jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją rodzimą, to można zastosować ruszt jednowarstwowy. Jeżeli ruszt
oddalony jest od stropu rodzimego, zazwyczaj stosuje się rozwiązania dwuwarstwowe.

 grubość zastosowanych płyt
Rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy m.in. od sztywności płyt.

 rozmieszczenie płyt
Rozmieszczenie elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w stosunku
do tych elementów.

 funkcja sufitu
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Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy
nośnej. Ruszt może być wykonany z profili stalowych lub łat drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu
na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina z płyt gipsowo-kartonowych.

2.5.4 Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty eksploatacyjne sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych
zasadach:

 styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku
naświetlania pomieszczenia)

 przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi
płyt opierały się na tych elementach

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki
krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana skończona ilość płyt o standardowej
długości, to należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się kawałki płyt gipsowo-kartonowych
o szerokości zbliżonej do potowy szerokości płyty (lub potowy jej długości)

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach muszą być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną
do  potowy  długości  płyty  jeżeli  z  przyczyn  ogniowych  okładzina  sufitu  z  płyt  gipsowo-kartonowych  ma  być
dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

Rozstawy* pomiędzy  profilami/łatami  nośnymi okładzin sufitowych i  sufitów podwieszanych przy  zastosowaniu
okładziny pojedynczej bez dodatkowych obciążeń
Grubość płyty (mm) Ułożenie płyty

wzdłuż (mm) w poprzek (mm)
12,5 400 500
15,0 400 500
18/0 400 500
20,0 600 750
25,0 600 750

*Jeżeli istnieją wymagania odporności ogniowej należy zastosować rozstawy określone w klasyfikacjach ogniowych

2.5.5 Wieszaki
Przy  sztywnym  podwieszaniu  sufitów  należy  używać  wieszaków  obrotowych  noniuszowych.  Dzięki  nim  można  co  do
milimetra  ustawić  wysokość  podwieszenia  sufitu.  Alternatywnie  można  zastosować  wieszaki  obrotowe  z  elementami
rozprężnymi.  Do  mocowania  wieszaków  do  stropów  masywnych  stosuje  się  specjalne  kotki  i  kotwy  a  do  stropów
drewnianych wkręty do drewna.

Wieszak noniuszowy Rozstawy konstrukcji nośnej dla płyt gipsowo-kartonowych >12,5 mm*
Maksymalne rozstawy przy całkowitym obciążeniu 

Konstrukcja nośna <=0,15 kN/m2 >0,15 kN/m2 

<= 0,30 kN/m2
> 0,30 kN/m2 

<= 0,50 kN/m2

Profile metalowe wg AT-15-3448/99
Wieszak/mocowanie bezpośrednie x  60CD 900 750 600
Profil główny y  60CD 1000 1000 750
Łaty drewniane (b x h w mm)
Punkty mocowania x łat głównych mocowanie 
bezpośrednie

48/24 
50/30 
60/40

750 
850 
1000

650 
750 
850

600 
600 
700

Wieszak łat głównych x 30/50**

40/60
1000 
1200

850 
1000

700 
850

Łaty główne y 
przy przekroju łat nośnych

48/24 
50/30

700 
850

600 
750

500 
600

*Jeżeli istnieją wymagania odporności ogniowej, należy ewentualnie zastosować mniejsze rozstawy zgodne z normą DIN
4102-4 lub AT-1 5-3448/99 ITB i Klasyfikacjami Ogniowymi ITB.
**Tylko w połączeniu z łatami nośnymi 50/30 mm.
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2.5.6 Warstwy izolacyjne
Na suficie dozwolone jest układanie materiału izolacyjnego np.: wełny skalnej lub szklanej, w celu polepszenia izolacyjności
akustycznej  stropu.  Jednak  w  przypadku  występowania  wymagań  ochrony  przeciwpożarowej  należy  sprawdzić  w
odpowiednich Klasyfikacjach Ogniowych wyd. przez ITB, czy i jaki materiał izolacyjny jest dopuszczony.
Materiał izolacyjny należy układać szczelnie, zwracając przy tym uwagę na dokładność połączeń z innymi elementami
budynku.
Przed ułożeniem materiału izolacyjnego należy wykonać obliczenia statyczne konstrukcji  sufitu.  Może bowiem zaistnieć
konieczność zredukowania rozstawów pomiędzy profilami i wieszakami konstrukcji nośnej.

2.5.7 Spoinowanie
Styki pomiędzy płytami należy zaspoinować. Spłaszczenia długich krawędzi przy płytach (KPOS, KS) należy wypełnić masę
szpachlowe. Należy zaszpachlować także główki wkrętów.
Przy okładzinach podwójnych należy wypełnić masę szpachlowe także styki płyt dolnej warstwy. Jeżeli stosuje się taśmy
zbrojące, należy je używać tylko w warstwie wierzchniej.
Do szpachlowania sufitów podwieszanych stosować należy masę szpachlowe w poleczeniu z papierowe taśmę zbrojącą.
W przypadku spoinowania bez taśmy zbrojącej należy użyć specjalną masę szpachlową.

2.6   Kontrola wykonania
Badania  kontrolne  gotowych tynków powinny umożliwić  ocenę wszystkich  wymagań normatywnych,  a  w szczególności
sprawdzenie:

 zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót
 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót 
 przygotowania podłoży
 wyglądu powierzchni 
 stwierdzenia wad i uszkodzeń powierzchni
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 
 wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
 wykończenia nadproży i obrzeży 

2.7   Odbiór
 odbiór  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności   wykonania  z  zamówieniem,  którego  przedmiot  określają  projekt

budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza
 zgodność wykonania stwierdza się na podstawie wyników badań kontrolnych z normatywnymi wymaganiami i

tolerancjami

2.8   Przepisy związane
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe.
PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Uwaga:
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

3.    MONTAŻ DRZWI
       KOD  CPV 45421130-4

3.1  Materiały
Drzwi drewniane płycinowe  wraz z wyposażeniem.  Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i 
powłokami zgodnie z zestawieniem dołączonym do projektu.
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3.2  Drzwi drewniane płycinowe
Drzwi drewniane płycinowe, wykończone laminatem w kolorze do ustalenia na budowie.
Konstrukcja produktu:
Skrzydła wykonane są w klasycznej konstrukcji skrzydła płycinowego.  
Drzwi z podcięciem wentylacyjnym (drzwi do Toalety). 
Pokrycie: skrzydła wykończone są laminatem w kolorze istn. boazerii z MDF.
Wzór: zgodnie z zestawieniem dołączonym do projektu. 
Model:  jednoskrzydłowe – zgodnie z zestawieniem dołączonym do projektu.
Akcesoria:

 trzy zawiasy czopowe w kolorze złotym w skrzydle drzwiowym,
 zamek wpuszczany: na klucz zwykły, wkładkę patent.
 podcięcie wentylacyjne skrzydła WC,
 klamka z szyldem,
 nakładki na zawiasy.

Ościeżnica wraz z listwami maskującymi z drewna sosnowego, wykończone laminatem  w tej samej kolorystyce co skrzydła 
drzwiowe.

3.3  Okucia budowlane.
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i uchwytowo-
osłonowe. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które 
nie została ustanowiona norma.
Okucia winny spełniać wymogi projektowe i tak:

 skrzydło drzwiowe musi mieć trzy zawiasy,
 okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

3.4  Sprzęt
Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą  jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

3.5  Transport
Drzwi należy pakować w kompletnym zestawie elementów składowych (ościeżnice, skrzydła drzwiowe, okna, naświetla, 
listwy dociskowe, śruby, wkręty itp.). Opakowania powinny zabezpieczać wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
odkształceniami. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Na 
każdym opakowaniu powinna znajdować się informacja zawierająca : Oznakowanie, Numer Aprobaty Technicznej, Numer 
certyfikatu, Znak budowlany. Zaleca się, aby podczas składowania i transportu drzwi znajdowały się w pozycji wbudowania.
W/w wyroby należy przechowywać i przewozić w sposób zabezpieczający je przed zniszczeniem, zabrudzeniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi.

3.6  Wykonanie robót - montaż
Przed osadzeniem stolarki drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać ościeżnica. 
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeże należy naprawić i oczyścić.
Montaż ościeżnicy należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami i podłogą.
Ościeżnicę należy zamontować zgodnie z instrukcją montażu producenta, wiedzą i doświadczeniem wykonawcy. Po 
osadzeniu, a przed trwałym zamocowaniem ościeżnicy należy założyć drzwi i dopasować ościeżnicę do drzwi. Należy 
sprawdzić dokładność przylegania drzwi do ościeżnicy, zamykanie bez zacięć, pion, poziom górnej części ościeżnicy. 
Sposób zakotwienia i zamocowania należy wykonać według instrukcji montażu ościeżnicy.

3.7   Kontrola jakości
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,

3.8  Opis badań
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych robót z 

rysunkami i opisem technicznym oraz wymagań według specyfikacji technicznej i stwierdzeniem wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych,

 sprawdzenie materiałów przeprowadzić na podstawie zaświadczeń jakości i innych dokumentów stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami producenta,
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 sprawdzenie prawidłowości montażu przeprowadzić przez pomiary i stwierdzenie zgodności z projektem w czasie 
ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów,

 należy wykonać wszystkie badania zalecane przez producenta,
 tolerancje i dokładność wykonania według zaleceń producenta i w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, 

Sprawdzanie prawidłowości działania drzwi należy wykonać przez kilkakrotne otwarcie i zamknięcie drzwi oraz 
zaobserwować, czy w czasie otwierania i zamykania występują zacięcia lub zahamowania podczas ruchu skrzydła 
drzwiowego.

Po każdorazowym zamknięciu drzwi należy sprawdzić czy uszczelki przylegają na całej długości do odpowiednich 
powierzchni. Należy sprawdzić, czy zawiasy, klamki, zamki i inne elementy wyposażenia działają prawidłowo.

3.9  Badania w czasie odbioru robót
Badania powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

 zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 sprawdzeniu dokładności i estetyki wykonania.

3.10  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest:

 jeden metr kwadratowy zamontowanych drzwi,
 jeden metr bieżący zamontowanej ościeżnicy,
 jedna sztuka dla zamontowanej kratki wentylacyjnej (podcięcia, samozamykacza lub wkładki do zamka),
 jeden komplet dla zamontowanych klamek i szyldów.

3.11   Odbiór robot
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami 
Inspektora nadzoru.
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną,

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty 
potwierdzone przez niego.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie.
Drzwi powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i normami.
Odbiór polega na sprawdzeniu :

 zgodności dostarczonych drzwi z dokumentacją projektową,
 prawidłowym zamocowaniu drzwi,
 prawidłowym działaniu drzwi i osprzętu,
 wyglądu drzwi, ościeżnic, uszczelek, okuć i osprzętu,
 odpowiedniego atestu, aprobaty na wyrób, jakim są kompletne drzwi.

Do odbioru robót wykonawca przedstawia:
 zaświadczenia jakości materiałów,
 protokoły odbiorów częściowych.

3.11  Podstawa płatności
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania montażu dla :

 jednego metra kwadratowego zamontowanych drzwi
 jednego metra bieżącego zamontowanej ościeżnicy
 jednej sztuki dla zamontowanej kratki wentylacyjnej, samozamykacza lub wkładki do zamka
 jednego kompletu dla zamontowanych klamek i szyldów

3.12  Przepisy związane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, AT-15-3692/2002, ITB Warszawa

Uwaga: 
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Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

4.    ROBOTY MUROWE
       KOD  CPV 45262520-2

4.1  MATERIAŁY
Materiały należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową - opisem technicznym i rysunkami.

4.1.1        Materiał
 bloczek wapienno-piaskowy SILKA E12, klasy 15, o wymiarze 120x333x199mm
 zaprawa murarska cementowo-wapienna w proporcjach 1:0,5:3 (cement:wapno:piasek) 

4.1.2        Wymagania 
 elementy murowe silikatowe powinny odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-EN 771-2:2011 
 zaprawa do wykonania robót murowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B14501 ,,Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub odpowiednim aprobatom technicznym
 woda do zapraw z wodociągu na terenie obiektu
 piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych”,  bez domieszek organicznych

4.1.3        Warunki dostawy,  magazynowanie
 materiały dostarczać samochodami skrzyniowymi, dostawczymi, samowyładowawczymi  w zależności od rodzaju 

materiału
 materiały silikatowe składować na wyrównanym, utwardzonym podłożu
 wapno dostarczyć w workach i składować w zadaszonym magazynie
 cement dostarczać w workach i składować w zadaszonym magazynie
 piasek dostarczyć samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym i składować na  placu budowy w 

wyznaczonym miejscu

4.2  Sprzęt
Roboty  można  wykonać  ręcznie.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rodzajowi i przyjętej metodzie wykonywania robót .
Można użyć niżej wymienionego sprzętu:

 betoniarka
 szlifierka kątowa z tarczą do cięcia kamienia, młotek, przecinak murarski, gilotyna do cięcia bloczków
 narzędzia murarskie do przygotowania i nakładania zaprawy

4.3 Transport
Do transportu materiałów i urządzeń stosować samochód skrzyniowy, dostawczy, samowyładowczy.
Materiały  należy układać równomiernie na całej  powierzchni ładunkowej,  obok siebie i  zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania  się  podczas  transportu.  Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i
właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

4.4  Wykonanie robót

4.4.1        Murowanie ścian
Murowanie ściany podokniowej okien podawczych gr. 12cm z SILKA E12, klasy 15, bloczek o wymiarze 120x333x199mm.
Zużycie na 1 m2 [szt.]. Murowanie na zaprawie cementowo-wapiennej. Elementy murowe powinny być układane na płask a
nie na rąb lub stojąco. W miarę możliwości stosować całe elementy murowe, bloczki docięte należy stosować wyłącznie, gdy
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jest. to konieczne, należy zachować warunki normowe wiązania murarskiego. W murze ze zwykłymi spoinami ich grubość
powinna  wynosić  od  6mm  do  15mm  (nominalnie  10mm).  Zaprawa  powinna  być  układana  równomiernie  na  całych
powierzchniach wspornych oraz czołowych..Spoiny pionowe można uznać za wypełnione, jeżeli zaprawa znajduje się na
całej wysokości spoiny i szerokości powyżej 40% elementu murowego. W murach zbrojonych poddanych zginaniu i ścinaniu
w płaszczyźnie, spoiny  pionowe powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.
Ściany  wykonane  z  elementów murowych  silikatowych,  mogą  zostać  pozostawione  bez  wykończenia,  otynkowane  lub
pokryte okładziną.
 
4.5  Kontrola jakości robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na
sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

4.5.1        Badania jakości robót w czasie budowy
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

4.6 Obmiar robót
Obmiar  robót  określa  ilość  wykonanych  robót  zgodnie  z  postanowieniami  umowy.  Ilość  robót  oblicza  się  według
sporządzonych  pomiarów  z  natury,  udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji  i  ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inwestora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

4.6.1       Jednostki obmiarowe
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

4.7 Odbiór robót
Odbioru robót murowych należy wykonać po ich całkowitym zakończeniu, ale nie później niż przed rozpoczęciem prac, które
będą uniemożliwiały jego dokonanie.tj. ułożenia tynku, suchego tynku (płyty g-k), okładziny kamiennej ale po osadzeniu lady
kamiennej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca   przedkładając  Inwestorowi  do  oceny  i  zatwierdzenia  dokumentację
powykonawczą robót.
Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: projekt budowlany,  protokoły odbioru poszczególnych
etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, ekspertyzy.
Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

4.8  Podstawa płatności 
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości  robót   w  oparciu  o  wyniki  pomiarów  i  badań
laboratoryjnych.

4.9  Przepisy związane
PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN-90/B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe
PN-85/B-04500     Zaprawy budowlane . Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych .
PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu.
PN-79/B-06711     Kruszywa mineralne . Piaski do zapraw budowlanych .
PN-88/B-30000     Cement portlandzki.
PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08    Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

Uwaga: 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
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Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

5.     ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE – TYNKI
        KOD  CPV 45324000-4

5.1   Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje wykonywanych tynków ( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na:

 zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót
 stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
 przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
 przygotowanie podłoży
 przyczepność tynku do podłoża
 mrozoodporność tynków
 grubość tynków
 wygląd powierzchni otynkowanych
 wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki
 prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków
 wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
 wykończenie nadproży i obrzeży tynków
 grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8mm od normatywnej

5.2   Tynki jednowarstwowe i podkładowe – zasady ogólne
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad:

 zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być zgodne z zaleceniami jej
producenta

 podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i silnego związania z nim
 obowiązujące  są  procedury  wykonawcze  zawarte  we  wskazówkach  dotyczących  obróbki,  pochodzące  od

producenta
 nie  należy  dopuszczać  do  powstawania  pustych  przestrzeni  za  profilami  tynkarskimi  (  listwy  prowadzące,

narożnikowe)
 elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie
 należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory drzwiowe pod ościeżnice

obejmujące)
 jednowarstwowe tynki  gipsowe gładkie  (  wewnętrzne)  należy  nanosić  na  odpowiednio  przygotowane podłoże

tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię
 nałożony,  ściągnięty,  lekko  stwardniały  tynk  powinien  być  skrapiany  równomiernie  wodą,  a  następnie

„szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką
 w przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić

zaprawą tynkarską i wygładzić
 w przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „mokre na mokre”, np.

przy zbrojeniu siatką
 w  przypadku  tynków  podkładowych  lekkich  na  bazie  cementowo  –  wapiennej  należy  stosować  procedury

wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynków cementowo – wapiennych
 przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną
 w zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu siatki

5.3   Tynki wykończeniowe ( drobnoziarniste) – zasady ogólne
 w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach docieplających konieczne jest

wykonanie warstwy wyrównującej lub pośredniej
 minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków wykończeniowych
 istotnym czynnikiem wpływającym na przerwę technologiczną jest wietrzenie pomieszczeń tynkowanych
 po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń
 konieczne  jest  przestrzeganie  temperatur  przy  obróbce  warstw  wierzchnich  w  zależności  od  rodzaju  tynku

zewnętrznego  (cementowe,  cementowo–wapienne,  krzemianowe,  lub  silikonowe)  należy  przyjąć  technologię
wykonawstwa wskazaną przez producenta
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5.4   Kontrola wykonania tynków
Badania  kontrolne  gotowych tynków powinny umożliwić  ocenę wszystkich  wymagań normatywnych,  a  w szczególności
sprawdzenie:

 zgodności z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót
 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie
 przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich
 przygotowania podłoży
 przyczepności tynku do podłoża
 mrozoodporności tynków
 grubości tynków
 wyglądu powierzchni otynkowanych
 stwierdzenia wad i uszkodzeń powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki
 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków
 wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
 wykończenia nadproży i obrzeży tynków

5.5   Odbiór tynków
 odbiór gotowych tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot

określają  projekt  budowlany  oraz  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót,  a  także  dokumentacja
powykonawcza

 zgodność  wykonania  tynków  stwierdza  się  na  podstawie  wyników  badań  kontrolnych  z  normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

 tynk powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne
 jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien być przyjęty
 w takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
 jeżeli to możliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej

kategorii
 w przypadku, gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania – skuć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe

5.6   Przepisy związane
PN-ISO 1791:1999                 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.         
PN-ISO 2848:1998                 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.      
PN-B-03002:1999                   Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-30010                       Cement portlandzki biały            

Uwaga: 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

6.    ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - POWŁOKI MALARSKIE
       KOD  CPV 45442100-8

6.1  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie
Podłoże pod malowanie stanowić mogą:

 beton
 tynk zwykły cementowo – wapienny, gipsowy
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 płyta gipsowo – kartonowa
 elementy metalowe
 elementy drewniane

Ogólne wymagania:
 powierzchnie powinny być oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych
 wszelkie uszkodzenia powinny być wypełnione odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni
 wkręty mocujące płyty gipsowo – kartonowe powinny być zaszpachlowane
 elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczeń

6.2  Kontrola podłoży pod malowanie
 kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w następujących terminach:
a) po podpisaniu protokołu z ich przyjęcia
b) nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania – betonu
 kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów przeznaczonych do 

malowania 
 równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970
 wygląd powierzchni podłoży należy sprawdzić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym 

lub sztucznym
 zapylenie powierzchni należy ocenić poprzez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką; w przypadku powierzchni 

stalowych należy do przetarcia użyć czystej szmatki
 wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów

6.3  Warunki prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

 podczas opadów atmosferycznych ( zewnętrzne)
 w temperaturze poniżej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek

temperatury poniżej 0 stopnia C
 w temperaturze powyżej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż

20 stopni C
Roboty malarskie należy wykonywać:

 na podłożach stalowych wyłącznie, gdy wilgotność względna powietrza jest mniejsza od 80%
 gdy podłoża spełniają wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcją producenta
 dla  robót  wewnętrznych  pierwsze  malowanie  należy  wykonać po całkowitym ukończeniu  robót  instalacyjnych,

wykonaniu podłoży pod podłogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki
 dla robót wewnętrznych drugie malowanie można wykonać po tzw. białym montażu i ułożeniu posadzek

6.4  Wymagania w stosunku do powłok malarskich
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

 niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz reemulgację

 aksamitno – matowe lub posiadać nieznaczny połysk
 jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym
 bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla
 bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek

Powłoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno – organicznych powinny:
 równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny ścierać się ani obsypywać przy

tarciu miękką tkaniną bawełnianą
 w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym
 być odporne na zmywanie wodą
 nie mieć przykrego zapachu

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
 na powłokach wykonanych na elewacji niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach

rusztowań o powierzchni nie większej niż 20 cm2
 chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża
 odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw
 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych

6.5  Zakres i metody kontroli robót malarskich
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 badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej jednak niż
po 14 dniach.

 badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż + 5 stopni C i przy wilgotności
względnej nie wyższej niż 65%.

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać w sposób następujący:
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości ok.

0,5m
 sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej

powłoki z wzorcem producenta
 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie,  kilkukrotne pocieranie jej  powierzchni  wełnianą

szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporna na wycieranie, jeżeli na szmatce
nie wystąpiły ślady farby

 sprawdzenie przyczepności powłoki

6.6  Odbiór i ocena robót malarskich
 odbiór  robót  malarskich  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  zamówieniem,  projektem

technicznym i dokumentacja powykonawczą
 zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z wymaganiami

norm i aprobat technicznych
 jeżeli badania powłok malarskich uzyskały wynik pozytywny, to należy je uznać za prawidłowo wykonane
 w przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie

zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności
 roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie

obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania
 w przeciwnym wypadku należy poprawić wykonane prace malarskie i przedstawić do ponownego odbioru

6.7  Przepisy związane
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby  lakierowe.  Określania  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz  przyczepności

międzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie  olejno  –  żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnątrz
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków

Uwaga: 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 
zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

7.    ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE - OKŁADZINY I WYKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I KAMIENNYCH
       KOD CPV 45431000-7

7.1  Warunki przystąpienia do wykonania robót okładzinowych:
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone:

 wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian
 podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikiem
 roboty  instalacyjne,  wodno–kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania  z  przeprowadzeniem  prób,  instalacje

elektryczne bez montażu osprzętu
 wszystkie kanały, bruzdy i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub materiałem naprawczym

Temperatura nie powinna być niższa niż +5 stopni C w ciągu całej doby.

7.2  Warunki ogólne wykonania okładzin
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 przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość wykonania podłoża
 w  przypadku  ścian  z  elementów  drobnowymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy  zatarty  na  ostro;

dopuszcza się tynk gipsowy zatarty na ostro
 płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
 na ścianie powinna być wyznaczona linia pozioma, od której układane będą płytki ( może to być linia wyznaczona

przez cokół posadzki)
 po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin pomiędzy płytkami

7.3  Kontrola wykonania okładzin
Kontrola wykonania okładzin powinna obejmować:

  zgodność wykonania z dokumentacją techniczną
  stan podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych
  jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
  prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie:
a) przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu
b) odchylenia  krawędzi  od  kierunku  pionowego  i  poziomego,  przy  użyciu  łaty  o  długości  2m  (nie  powinno

przekraczać 2 mm na długości łaty 2m)
c) odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m ( nie powinno być większe niż 2mm na całej długości

łaty)
d) prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą i pionem z dokładnością do 1mm
e) grubości  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości  określonej  przez

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

7.4  Warunki przystąpienia do wykonania robót wykładzinowych:
 grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50 mm
 grubość podkładu cementowego związanego z podłożem powinna wynosić minimum 25 mm
 grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosić minimum 35 mm
 powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków
 dozwolone odchylenie podkładu od płaszczyzny w dowolnym miejscu podkładu nie może przekroczyć 5 mm na

całej długości łaty kontrolnej o długości 2m
 w  podkładzie  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  spadki  i  szczeliny  dylatacyjne,  konstrukcyjne  i

przeciwskurczowe

7.5  Warunki ogólne wykonania wykładzin
 przed przystąpieniem do robót wykładzinowych płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
 należy sprawdzić prawidłowość wykonania podłoża
 kompozycja klejowa powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża
 po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania

7.6  Kontrola wykonania okładzin
 Kontrola wykonania wykładzin powinna obejmować:
 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną
 stan podłoży na podstawie badań międzyoperacyjnych
 jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców
 prawidłowość wykonania wykładziny przez sprawdzenie:
 przyczepności okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu
 odchylenia powierzchni od płaszczyzny ła tą o długości 2 m ( nie powinno być większe niż 3 mm na całej długości

łaty)
 prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomnicą z dokładnością do 1 mm
 grubości  warstwy  kompozycji  klejącej  pod  płytką,  która  nie  powinna  przekraczać  wartości  określonej  przez

producenta w instrukcji, na podstawie zużycia kompozycji klejącej

7.7  Odbiór okładzin i wykładzin
 odbiór okładzin i wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną oraz

dokumentacją powykonawczą
 zgodność wykonania okładzin i wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych z

wymaganiami normatywnymi
 okładziny i wykładziny powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne
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 jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna być przyjęta
 w takim przypadku powinno być przyjęte jedno z niżej wymienionych rozwiązań:
 jeżeli to możliwe, poprawić okładzinę lub wykładzinę i przedstawić do ponownego odbioru
 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny lub wykładziny oraz

jeżeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgodę – obniżyć wartość wykonanych robót
 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – usunąć okładzinę lub wykładzinę i  wykonać je

ponownie

7.8  Podstawa płatności
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów i badań a w 
szczególności podstawą  rozliczenia  finansowego  będzie  urnowa  Wykonawcy  z  Zamawiającym.  Cena  wykonania  
okładzin  ściennych z  płytek  ceramicznych  uwzględnia:  roboty  pomiarowe, oznaczenie  i  zabezpieczenie  miejsca  
prowadzenia  prac,  przygotowanie  zabezpieczeń, przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  i  wbudowanie  materiałów  
okładzinowych,  utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

7.9  Przepisy związane
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-74/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, znakowanie.
PN-EN 87:1994 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i  

znakowanie
PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III
PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I
PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E>6%. Grupa B IIa
PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E>10%. Grupa  

B IIb
PN-B-11202:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne.
PN-B-11203:1997 Materiały  kamienne.  Elementy  kamienne  – płyty  do  okładzin  pionowych  zewnętrznych  i  

wewnętrznych
PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – płyty zewnętrzne 
PN-B-11205:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – stopnie monolityczne i okładzina stopni

Uwaga: 
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiązany  do  odpowiedzialności  za  spełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.
Zgodnie z Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny
"równoważny" wyrób lub wyższy poziom wykonania.

Opracowała:
mgr inż. arch. Danuta Włodarska
Współpraca:
techn. bud. Wiesława Stall
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