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ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 
      

Projekt: 

Budowa hali sportowej w miejscowości Babica – budowa budynku hali sportowej wraz 
z łącznikiem z istniejącą szkołą, ciągi piesze, pieszo-jezdne i jezdne (drogi, chodniki 
oraz miejsca postojowe), miejsce gromadzenia odpadów stałych (wiata śmietnikowa) 
oraz infrastruktura techniczna: przyłącze wodociągowe, hydrant ppoż., przyłącze 
kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, system retencji 
wody deszczowej, przebudowa sieci i przyłącza gazowego, przebudowa przyłącza 
wodociągowego, przyłącze elektroenergetyczne nN, instalacja zewnętrzna kanalizacji 
teletechnicznej, oświetlenie terenu, instalację monitoringu zewnętrznego oraz instalację 
fotowoltaiczną. 
 

KATEGORIA: IX 

 

      

 

Inwestor: 

Gmina Czudec  

ul. Starowiejska 6 
38-120 Czudec 

 

 

 

16-061 Juchnowiec Kościelny 
 
 
powiat: kartuski 
województwo: pomorskie 
 

      

Miejsce  

realizacji: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy 
Babica 102 
38-120 Czudec 
 
Działka nr ewid.: 1232, obręb 0001 Babica, jedn. ewid. 181901_2 Czudec 
powiat: strzyżowski 
województwo: podkarpackie 
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