



Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane "EKOBUD" s.c.
Ewa i Remigiusz Owczarek
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin NIP: PL 8331181146

ADRES DO KORESPONDENCJI - PRACOWNIA PROJEKTOWA

93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155
Tel./fax: 42 632-19-72 lub tel: 42 632-08-91
www.ekobud.net.pl
E-mail: biuro@ekobud.net.pl lub ekobud3@wp.pl

ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt: Budowa hali sportowej w miejscowości Babica – budowa budynku hali sportowej wraz z łącznikiem z istniejącą szkołą, ciągi piesze, pieszo-jezdne i jezdne (drogi, chodniki oraz miejsca postojowe), miejsce gromadzenia odpadów stałych (wiata śmietnikowa) oraz infrastruktura techniczna: przyłącze wodociągowe, hydrant ppoż., przyłącze kanalizacji sanitarnej, instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, system retencji wody deszczowej, przebudowa sieci i przyłącza gazowego, przebudowa przyłącza wodociągowego, przyłącze elektroenergetyczne nN, instalacja zewnętrzna kanalizacji teletechnicznej, oświetlenie terenu, instalację monitoringu zewnętrznego oraz instalację fotowoltaiczną.

KATEGORIA: IX

Gmina Czudec

Inwestor: ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec

Miejsce Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Babicy
Babica 102
38-120 Czudec

realizacji: Działka nr ewid.: 1232, obręb 0001 Babica, jedn. ewid. 181901_2 Czudec
powiat: strzyżowski
województwo: podkarpackie

Spis treści:

1. Warunki przyłączenia PGE Dystrybucja S.A., z dn. 01.04.2022.....F2
2. Warunki techniczne Przebudowy gazociągu i istniejących przyłączy- średniego ciśnienia, z dn. 30.03.2022.....F3-F7
3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej, z dn. 04.04.2022.....F8-F9
4. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, z dn. 08.04.2022.....F10
5. Warunki techniczne przebudowy odcinka przyłącza wodociągowego, z dn. 08.04.2022.....F11
6. Warunki techniczne podłączenia do kanalizacji sanitarnej, z dn. 08.04.2022.....F12
7. Pozytywnie zaopiniowany Projekt techniczny przebudowy istniejącego przyłącza wodociągowego budowy nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do hali sportowej, z dn. 27.07.2022.....F13-F15
8. Protokół Narady Koordynacyjnej, z dn. 19.08.2022.....F16-F18
9. Pismo z ZWK w Czudcu, z dn. 15.09.2022.....F19
10. PSG Spółka Gazownictwa - Uzgodnienie PB (PZT oraz PT) przebudowy sieci gazowej średniego ciśnienia, z dn. 21.09.2022.....F20-F22
11. Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego i Projekt geotechniczny.....F23-F47
12. BIOZ.....F48-F51
13. Decyzja - Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie zezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego, z dn. 18.11.2022.....F52-F53
14. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uzgodnienie dokumentacji projektowej, z dn. 11.01.2023.....F54-F55

Październik 2022

Aktualizacja: Styczeń 2023

