Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Przedmiar robot

Legnica

10.11.2020

Kosztorys opracowany przez:
mgr inz. Piotr Ossowski, Giéwny
Projektant

mgr inz. Mateusz Stefanczyk, Projektant

Prezydent Miasta Legnica - pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica
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Spis dziatéw przedmiaru robét

Nazwa dziatu robét

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE

Obstuga geodezyjna inwestycji

Wykopy w gruncie nieskalistym - Wykopy pod tawy konstrukcji wiaduktu

Wykopy w gruncie nieskalistym - Wykopy pod konstrukcje muréw oporowych na dojazdach (do spodu materaca kruszywowego pod
cafg szerokos$cig materaca)

Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym,
geosiatka

Wykonanie materacy pod mury oporowe - geowtdknina separacyjna

Wykonanie materacy pod mury oporowe - kruszywo jak dla zasypki inzynierskiej

Zasypanie wykopow oraz formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem - Obreb wiaduktu do wysokosci warstw drogowych

Zasypanie wykopow oraz formowanie nasypow wraz z zageszczeniem - Zasypka inzynierska muréw oporowych do wysokosci warstw
drogowych (od dylatacji muréw do korica muréw)

Zasypanie wykopow oraz formowanie nasypow wraz z zageszczeniem - formowanie stozkéw

Wstepna konsolidacja gruntu na dtugosci muréw oporowych wraz dokumentacja projektowg konsolidaciji

Monitoring osiadan wraz z dokumentacjg projektowg technologii monitoringu

ZBROJENIE

Zbrojenie betonu - podpory wiaduktu

Zbrojenie betonu - zamki prefabrykatéw

Zbrojenie betonu - fawy muréw oporowych

Gzymsy i wsporniki pod latarnie na gzymsach

BETON

Beton taw fundamentowych muréw oporowych oraz taw pod obrzeza schodéw klasy C25/30

Beton podpér klasy C30/37

Wypetnienie kanatéw muréw oporowych betonem klasy C30/37

Beton gzymsoéw muréw oporowych klasy C35/45

Beton zamkoéw uciagglajgcych prefabrykaty klasy C50/60

Beton niekonstrukcyjny podktadowy klasy C12/15

Dostawa i montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych - ustréj nosny

Dostawa i montaz prefabrykowanych stopni schodéw w murach oporowych na podsypce cementowo-piaskowej (szerokosc¢ stopnia
1,5m)

Dostawa i montaz prefabrykowanych obrzezy 8x30cm przy schodach w murach oporowych

Dostawa i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu h=0,6m

KONSTRUKCJE STALOWE

Wykonanie na $cianach monolitycznych katownika L100x100x8 dla podparcia prefabrykatéw

IZOLACJA KONSTRUKCJI

Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (hydrofobizacja konstrukgji)

Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej (izolacja potaczen prefabrykatéow, zamkow, wezta ucigglajgcego i dylatacji fundamentow
podpor)

Wykonanie izolacji z dyspersyjnej masy asfaltowo-lateksowej

Geowtdknina ochronna

Nawierzchnioizolacja

DYLATACJE

Woypetnienie szczelin sznurem polipropylenowym

Wypetnienie szczelin masg trwale plastyczng

Wypetnienie szczelin zaprawg PCC

Woypetnienie dylatacji $cian styrodurem gr. 2cm

Analogia: Neoprenowa tasma dylatacyjna typu "waterstop” na dylatacjach scian

Tasma dylatacyjna zamykajgca wciskana na dylatacjach scian

Ostonki zapewniajace przesuw dybli - rura $r. 33 mm, L=260mm

ODWODNIENIE KONSTRUKCJI

Wykonanie drenazu konstrukgii z rur drenarskich HDPE 150mm otoczonych grysem na progu betonowym

Wykonanie drenazu za murami oporowymi z rur drenarskich HDPE 100mm wraz z ich wyprowadzeniem poza mur bgdz wtgczeniem
do drenazu konstrukgciji

Wopust na konstrukcji schodéw

Odprowadzenie wody z wpustu poza obrys muru oprowego

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

Balustrady wys. 1,1m (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)

Balustrady wys. 1,2m (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)

Balustrady wys. 1,3m (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)

Balustrady wys. 1,3m wraz ostong przeciwporazeniowg (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)

Porecze na murach oporowych przy schodach skarpowych

MURY OPOROWE

Wykonanie oblicowania muréw wraz ze zbrojeniem z geosiatek

Wykonanie zasypkl drenazowej z kruszywa 8/16

INNE ROBOTY MOSTOWE

Schody skarpowe wraz z balustradg

Umocnienie skarp

Wykonanie podwaliny umocnienia skarpy

Umocnienie wylotéw drenéw muréw oporowych - narzut kamienny

Umocnienie terenu pod obiektem oraz spocznikdéw schodéw w murach oporowych - kostka betonowa

Wykonanie punktéw pomiarowo-kontrolnych na obiekcie
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Nr Nazwa dziatu roboét
10.7 | Czasowe wytaczenia linii kolejowej na czas robot
10.8| Prébne obcigzenie obiektu wraz z projektem prébnego obcigzenia
Przedmiar robot
Nr Kod STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot J.m. llos¢
pozycji
1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
1.1 |Kalkulacja |D.01.01.01 |Obstuga geodezyjna inwestycji
wiasna
Wytyczenie obiektu, pomiary
kontrolne, zatozenie reperéw
kontrolnych , wykonanie obmiarow
robot, wykonanie inwentaryzaciji
dok. powykonawczej oraz
wszystkich innych niezbednych
prac geodezyjnych 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 kpl 1,00
1.2 |KNR 201/20 |M.11.01.01 |Wykopy w gruncie nieskalistym - Wykopy pod tawy konstrukgcji wiaduktu
7/4 (1)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 1.004,40
1.3 |KNR 201/20 |M.11.01.01 |Wykopy w gruncie nieskalistym - Wykopy pod konstrukcje muréw oporowych na
7/4 (1) dojazdach (do spodu materaca kruszywowego pod catg szerokoscig materaca)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 7 805,10
1.4 |KNR 911/10 |M.20.01.14 \Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o
12 (1) analogia |umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geosiatka
m2 12 435,40
1.5 |KNR 911/10 |M.20.01.16 | Wykonanie materacy pod mury oporowe - geowtéknina separacyjna
1/2 (2)
m2 5318,80
1.6 |KNR 201/23 |M.11.01.04 \Wykonanie materacy pod mury oporowe - kruszywo jak dla zasypki inzynierskiej
6/3
KNNR 1/21
4 /11(2)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 2 372,20
1.7 |KNR 201/23 |M.11.01.04 | Zasypanie wykopéw oraz formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem - Obreb
6/3 M.13.03.01|wiaduktu do wysokos$ci warstw drogowych
KNNR 1/21
4 /11(2)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 277917
1.8 |KNR 201/23 |M.11.01.04 | Zasypanie wykopéw oraz formowanie nasypéw wraz z zageszczeniem - Zasypka
6/3 M.13.03.01 |inzynierska muréw oporowych do wysokosci warstw drogowych (od dylatacji muréw do
KNNR 1/21 konca muréw)
4 /11(2)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 23 158,25
1.9 |KNR 201/23 |M.11.01.04 | Zasypanie wykopow oraz formowanie nasypow wraz z zageszczeniem - formowanie
6/3 stozkow
KNR 201/23
5/1 (2)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 2 460,30
1.10|Kalkulacja |- Wstepna konsolidacja gruntu na dtugosci muréw oporowych wraz dokumentacja
wilasna projektowa konsolidacji
kpl 1,00
1.11|Kalkulacja |- Monitoring osiadan wraz z dokumentacjg projektowg technologii monitoringu
witasna
kpl 1,00
2 ZBROJENIE
2.1 |KNR 233/20 |M.12.01.01|Zbrojenie betonu - podpory wiaduktu
8/7 (1)
KNR 233/20
8/7 (3)
t 38,3792
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Nr Kod STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llos¢
pozycji
2.2 |KNR 233/40 |M.12.01.01|Zbrojenie betonu - zamki prefabrykatéw
5/3 (1)
t 5,945
2.3 |KNR 233/20 |M.12.01.01|Zbrojenie betonu - tawy muréw oporowych
8/1 (1)
t 1,757
2.4 |KNR 233/40 |M.12.01.01|Gzymsy i wsporniki pod latarnie na gzymsach
5/12 (1)
t 6,979
3 BETON
3.1 |KNR 233/21 |[M.13.01.00|Beton taw fundamentowych muréw oporowych oraz taw pod obrzeza schodéw klasy
0/2 (1) C25/30
KNR 233/20
31
m3 23,90
3.2 |KNR 233/21 |M.13.01.00 | Beton podpér klasy C30/37
0/5 (2)
KNR 233/20
6/1
m3 291,80
3.3 |KNR 233/21 |[M.13.01.00| Wypetnienie kanatéw muréw oporowych betonem klasy C30/37
0/1 (1)
m3 21,30
3.4 |KNR 233/40 |M.13.01.00|Beton gzymséw muréw oporowych klasy C35/45
8/7 (2)
m3 58,30
3.5 |KNR 233/40 |M.13.01.00|Beton zamkéw uciaglajacych prefabrykaty klasy C50/60
8/7 (1)
m3 20,50
3.6 |KNR 233/21 |M.13.02.01 |Beton niekonstrukcyjny podktadowy klasy C12/15
0/2 (1)
m3 79,20
3.7 |Kalkulacja |M.13.03.01|Dostawa i montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych - ustréj nosny
witasna
kpl 1,00
3.8 |KNR 201/52 |M.20.01.09 | Dostawa i montaz prefabrykowanych stopni schodéw w murach oporowych na
91 analogia |podsypce cementowo-piaskowej (szerokosé stopnia 1,5m)
m 16,20
3.9 |KNR 231/40 |M.20.01.09|Dostawa i montaz prefabrykowanych obrzezy 8x30cm przy schodach w murach
7/5 analogia |oporowych
m 18,30
3.10|Kalkulacja |M.13.03.03|Dostawa i montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z polimerobetonu h=0,6m
wiasna
m 240,90
4 KONSTRUKCJE STALOWE
4.1 |KNR 205/10 |M.13.03.01 |Wykonanie na $cianach monolitycznych katownika L100x100x8 dla podparcia
05/3 M.14.02.02 |prefabrykatow
t 0,543
5 IZOLACJA KONSTRUKCJI
5.1 |KNR 233/71 |[M.15.01.03|Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych
3/19
KNR 233/71
3/23
m2 858,70
5.2 |KNR 711/10 |M.15.01.04 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych (hydrofobizacja konstrukgcji)
11 (1)
KNR 711/10
3/5 (5)
m2 636,20
5.3 |KNR 233/71 |M.15.02.03 | Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej (izolacja potgczen prefabrykatéw,
5/9 (4) zamkow, wezta ucigglajgcego i dylatacji fundamentoéw podpér)
m2 292,10
5.4 |KNR 233/71 |M.15.03.00| Wykonanie izolacji z dyspersyjnej masy asfaltowo-lateksowej
3/27
KNR 233/71
3/31
m2 517,80
5.5 |KNR 911/20 |[M.20.01.16 | Geowtdknina ochronna
1/4
m2 880,90
5.6 |Kalkulacja |M.15.04.01|Nawierzchnioizolacja
wiasna
m2 120,40
6 DYLATACJE
6.1 |KNR 711/60 |[M.18.01.06 | Wypetnienie szczelin sznurem polipropylenowym
5/4 (3)
m 420,70
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Nr Kod STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci roboét J.m. llos¢
pozycji
6.2 |KNR 711/60 |M.18.01.06 | Wypetnienie szczelin masa trwale plastyczng
5/2 (6)
m 242,30
6.3 |KNR 711/60 |M.18.01.06 | Wypetnienie szczelin zaprawg PCC
5/2 (6)
m 248,40
6.4 |KNR 33/1/1 |M.18.01.06 | Wypetienie dylatacji $cian styrodurem gr. 2cm
1M
m2 13,00
6.5 |KNR 32/626 |M.18.01.06|Analogia: Neoprenowa tasma dylatacyjna typu "waterstop" na dylatacjach $cian
14
m 11,00
6.6 |KNR 29/639 |[M.18.01.06| Tasma dylatacyjna zamykajaca wciskana na dylatacjach $cian
2
m 9,00
6.7 |Kalkulacja |M.18.01.06|Ostonki zapewniajace przesuw dybli - rura $r. 33 mm, L=260mm
witasna
szt 22,00
7 ODWODNIENIE KONSTRUKCJI
7.1 |KNR 907/10 |M.20.01.02|Wykonanie drenazu konstrukcji z rur drenarskich HDPE 150mm otoczonych grysem
5/4 na progu betonowym
KNR 233/21
0/2 (1)
KNR 201/61
0/10
mb 46,8
7.2 |KNR 907/10 |M.20.01.02|Wykonanie drenazu za murami oporowymi z rur drenarskich HDPE 100mm wraz z ich
5/4 wyprowadzeniem poza mur bgdz wigczeniem do drenazu konstrukgiji
mb 231,10
7.3 |KNR 233/70 |M.16.01.01 |Wpust na konstrukcji schodéw
5/2
element 1,00
7.4 |KNNR 11/50{M.16.01.02| Odprowadzenie wody z wpustu poza obrys muru oprowego
5/1 (1)
m 5,50
8 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
8.1 |Kalkulacja |M.19.01.04|Balustrady wys. 1,1m (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)
wiasna
m 25,50
8.2 |Kalkulacja |M.19.01.04 |Balustrady wys. 1,2m (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)
wiasna
m 186,90
8.3 |Kalkulacja |M.19.01.04 |Balustrady wys. 1,3m (wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym)
wiasna
m 30,00
8.4 |Kalkulacja |M.19.01.04|Balustrady wys. 1,3m wraz ostong przeciwporazeniowg (wraz z zabezpieczeniem
wiasna antykorozyjnym)
m 24,00
8.5 |Kalkulacja |M.19.01.04|Porecze na murach oporowych przy schodach skarpowych
wiasna
m 20,20
9 MURY OPOROWE
9.1 |Kalkulacja |M.20.01.14|Wykonanie oblicowania muréw wraz ze zbrojeniem z geosiatek
witasna
m2 1985,00
9.2 |KNNR 1/21 |M.20.01.14|Wykonanie zasypkl drenazowej z kruszywa 8/16
4/1(2)
KNR 201/21
4/3 (1)
m3 436,90
10 INNE ROBOTY MOSTOWE
10.1KNR 201/52 |M.20.01.09 | Schody skarpowe wraz z balustradg
I
m 21,80
10.2|KNR 211/40 |M.20.01.05 |Umocnienie skarp
4/5
KNR 211/40
4/6
KNR 231/51
1/3 (1)
m2 884,00
10.3|KNR 233/21 |M.13.02.01 |Wykonanie podwaliny umochienia skarpy
0/2 (1)
KNR 233/20
31
m3 24,07
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Nr

Kod STWIOR
pozycji

Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

J.m.

llos¢

10.4

KNR 211/40 |M.20.01.05
1711

Umocnienie wylotéw drenéw muréw oporowych - narzut kamienny

m3

3,48

10.5

KNR 211/40 |M.20.01.05
4/5

KNR 211/40
4/6

KNR 231/51
1/3 (1)

Umocnienie terenu pod obiektem oraz spocznikéw schodéw w murach oporowych -
kostka betonowa

m2

309,50

10.6

Kalkulacja |M20.02.04
wiasna

Wykonanie punktdw pomiarowo-kontrolnych na obiekcie

szt

13

10.7

Kalkulacja |-
wiasna

Czasowe wytaczenia linii kolejowej na czas robot

kpl

10.8

Kalkulacja |M20.02.05
wiasna

Prébne obcigzenie obiektu wraz z projektem probnego obcigzenia

kpl
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