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PRZEDMIAR ROBÓT 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena  Wartość 

R M S 
1 BUDYNEK HALI TABLICE I LINIE ZASILAJĄCE   

1.1 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TH3 kompletnie wyposażona 

 
1 szt 

Robotnicy r-g 2,63 2,63     

tablica TH3 kompletnie wyposażona szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

1.2 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW1 /wyjście z hali 1/ kompletnie wyposażona 

 
1 szt 

Robotnicy r-g 2,63 2,63     

Tablica TW1 kompletnie wyposażona szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

1.3 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW2 /wyjście z hali 2/  kompletnie wyposażona 

 
1 szt 

Robotnicy r-g 2,63 2,63     

tablica TW2 kompletnie wyposażona szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

1.4 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW/sterowanie wentylatorów/  kompletnie wyposażona 

 
1 szt 

Robotnicy r-g 2,63 2,63     

tablica TW kompletnie wyposażona szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

1.5 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów,tablica TH2/1kompletnie wyposażona  

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63     

tablica TH2/1 kompletnie wyposażona szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

1.6 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TH2/2 kompletnie wyposażona 

 
1 szt 

Robotnicy r-g 2,63 2,63     

tablica TH2/2 kompletnie wyposażona szt 1 1     
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Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

1.7 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TW kompletnie wyposażona zasilacz certyfikowany 24V  

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63     

tablica TW kompletnie wyposażona szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

1.8 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica WG /wyłacznik ppoż/ kompletnie wyposażona  

2 szt 
Robotnicy r-g 2,63 5,26     

Tablica WG kompletnie wyposażona kpl 1 2     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

1.9 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica TMR kompletnie wyposażona przenisienie istniejącej tablicy wsp 3 

1 szt 
krotność 3,00 

Robotnicy r-g 2,63 7,89 
Tablica TMR kompletnie wyposażona kpl 1 3     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.10 KNNRS 5/101/1 
Montaż złączy kablowych, ZK2 

2 kpl 
Robotnicy r-g 4,06 8,12 
Złącze kablowe ZK1a/PB1-3 kpl 1 2     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.11 KNNRS 5/304/3 (2) 
Linie zasilające RG-ZK-2 ; 4xLY35/ RHLF60 na odcinku pionowym pod tybnkiem 

21 m 
Robotnicy r-g 0,754 15,834 
Przewody izolowane jednożyłowe,  35·mm2 m 4,2 88,2     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 3,4272     

Rura bezhalogenowa RLHF 60 m 4,2 88,2     

Uchwyty szt 2,1 44,1     

Materiały inne (Materiały) % 4      
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Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.12 KNNRS 5/307/3 
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2, przewód 
Ly16 

105 m 
Robotnicy r-g 0,0431 4,5255 
Przewód LY-750V 16mm2 m 5,2 546     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.13 KNNRS 5/307/3 
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2 

38 m 
Robotnicy r-g 0,0431 1,6378 
Przewód LY-750V 35mm2 m 5,2 197,6     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.14 KNNRS 5/303/4 (2) 
Linie zasilające prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 10·mm2, rura Fi·47 mm, na cegleTH2 do 
TH2/2 

61 m 
Robotnicy r-g 1,23 75,03 
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0002 0,0122     

Przewody izolowane jednożyłowe,  10·mm2 m 5,2 317,2     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 9,9552     

Rury winidurowe m 1,04 63,44     

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0002 0,0122     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.15 KNNRS 5/304/3 (2) 
Linia zasilająca 5xDY10/ RHLF50 ZK2 nr 2 tablce TW1 do TW2 

35 m 
Robotnicy r-g 0,754 26,39 
Przewody izolowane jednożyłowe,  10·mm2 m 5,2 182     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 5,712     

Rura bezhalogenowa RLHF 50 m 1,04 36,4     

Uchwyty szt 2,1 73,5     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   
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Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

1.16 KNR 506/1610/3 
Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków wyłącznika poż.  na budynku hali  i 
siłowni R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

6 szt 
Monter grupa III r-g 2,27 13,0071 
Przycisk ppoż 1Z 1R szt 1 6     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.17 KNR 506/1602/9 
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz certyfikowny 24V budynek 
hali R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

1 szt 
Monter grupa III r-g 5,5 5,2525 
Zasilacz certyfikowany 230/24V= kpl 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

1.18 KNNRS 5/303/5 (2) 
Liniia wyłacznika pożarowego hali i siłowni  w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody HDGS2x2,5mm2 

150 m 
Robotnicy r-g 0,543 81,45 
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,015     

Przewód HDGs 300/500V 2x2,5mm2 m 1,04 156     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 24,48     

Rury winidurowe fi 28 m 1,04 156     

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,015     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem BUDYNEK HALI TABLICE I LINIE ZASILAJĄCE     

2 BUDYNEK HALI INSTALACJA ELEKTRYCZNA : CZĘŚĆ BIUROWA,  POMIESZCZEIA  ADMINISTRACYJNE , WYJŚCIA 
EWAKUACYJNE  
- gotowe 

2.1 KNNRS 5/401/5 (1) 
Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., 

54 szt 
Robotnicy r-g 3,86 208,44 
Łącznik szt 0,27778 15     

Przewód DY-750V 2,5mm2 m 6 324     

Przewód DY-750V 1,5mm2 m 12,5 675     

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,11 383,94     

Materiały inne (Materiały) % 4      
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Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

2.2 KNNRS 5/401/6 (1) 
Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w 
budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle 

70 szt 
Robotnicy r-g 3,91 273,7 
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. podtynkowe szt 0,0495 3,46535     

Gniazda wtyczkowe n.t./w.t. 2-biegunowe szt 0,88119 61,68317     

Przewód DY-750V 2,5mm2 m 21,6 1 512     

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,2 504     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

2.3 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż opraw D2SL (CM-20- WDS32C IP20 SL) SYSTEM  MASTER-SLAWE 

8 kpl 
Robotnicy r-g 0,47 3,76 
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 SLAVE szt 1 8     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

2.4 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż opraw D3 (CM-20- WSC32C) 

8 kpl 
Robotnicy r-g 0,47 3,76 
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 szt 1 8     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena   Wartość 

 R M S 

2.5 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż opraw D2 (CM-20- WDS32C IP20 ) 

 
6 kpl 

Robotnicy r-g 0,47 2,82      

Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 szt 1 6      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

2.6 KNNRS 5/502/2 
Montaż opraw A1 - STEL TITAN LED L1200 40W HE 8800 Lm 

 
2 kpl 
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Robotnicy r-g 0,62 1,24      

oprawa LED  STEL TITAN LED L1200 40WHE 8800Lm szt 1 2      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

2.7 KNNRS 5/502/2 
Montaż opraw B1 - STEL  LED65 LEDLINE 45W HO 3900Lm 

 
6 kpl 

Robotnicy r-g 0,62 3,72      

oprawa LED  STEL  LED65 LEDLINE 45W HO 3900Lm szt 1 6      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

2.8 KNNRS 5/502/2 
Montaż opraw B2 - CHAMELEON WQD 35 4400Lm 

 

16 kpl 
Robotnicy r-g 0,62 9,92      

Oprawa LED oprawa CHAMELEON WQD 35 4400Lm szt 1 16      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

2.9 KNNRS 5/502/2 
Montaż opraw B3 - CHAMELEON WQD 35 4400Lm 

 
11 kpl 

Robotnicy r-g 0,62 6,82      

Oprawa LED oprawa CHAMELEON WQD 35 4400Lm szt 1 11      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

2.10 KNNRS 5/502/2 
Montaż opraw nad wejściami głownymi do hali - oprawa LED DONA C40 IP65 30W LED 4260 Lm 

 
8 kpl 

Robotnicy r-g 0,62 4,96      

oprawa LED DONA C40 IP65 30W LED 4260 Lm szt 1 8      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

2.11 KNNRS 5/203/2 
Montaż aparatów elektrycznych, montaz kyrtyny powietrznej 4000W 

 
2 szt 

Robotnicy r-g 0,75 1,5      
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Kurtyna powietrzna,  4kW szt 1 2      

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

Podsumowanie elementu Razem  R M S 

Koszty bezpośrednie      

Ogółem BUDYNEK HALI INSTALACJA ELEKTRYCZNA : CZĘŚĆ BIUROWA,  
POMIESZCZEIA 
 ADMINISTRACYJNE , WYJŚCIA EWAKUACYJNE - gotowe 

     

3 ZAPLECZE SZATNIOWO - MAGAZYNOWE   

3.1 KNNRS 5/401/5 (1) 
Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn 
p.t., 

 

72 szt 
Robotnicy r-g 3,86 277,92      

Łącznik szt 0,27778 20      

Przewód DY-750V 2,5mm2 m 6 432      

Przewód DY-750V 1,5mm2 m 12,5 900      

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,11 511,92      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:     

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

3.2 KNNRS 5/401/6 (1) 
Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w 
budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle 

31 szt 
Robotnicy r-g 3,91 121,21 
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. podtynkowe szt 0,0495 1,53465     

Gniazda wtyczkowe n.t./w.t. 2-biegunowe szt 0,88119 27,31683     

Przewód DY-750V 2,5mm2 m 21,6 669,6     

Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,2 223,2     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

3.3 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż opraw D2MA (CM-20- WDS32C IP20 MA) SYSTEM  MASTER-SLAWE 

10 kpl 
Robotnicy r-g 0,47 4,7 
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 MASTER szt 1 10     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    
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Wartość pozycji:   

3.4 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż opraw D2SL (CM-20- WDS32C IP20 SL) SYSTEM  MASTER-SLAWE 

14 kpl 
Robotnicy r-g 0,47 6,58 
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 SLAVE szt 1 14     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

3.5 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż opraw D3 (CM-20- WSC32C) 

25 kpl 
Robotnicy r-g 0,47 11,75 
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 szt 1 25     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

3.6 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż opraw D2HF (CM-20- WDS32C IP20 HF) 

6 kpl 
Robotnicy r-g 0,47 2,82 
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 HF szt 1 6     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

3.7 KNNRS 5/502/2 
Montaż opraw A3 - STEL TITAN LED L600 36W HO 2600Lm 

9 kpl 
Robotnicy r-g 0,62 5,58 
oprawa LED  STEL TITAN LED L600 36W HO 2600Lm szt 1 9     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

3.8 KNNRS 5/203/1 
Montaż wentylatorów kanałwych wspomagania wentylacji  wentylator kanałowy 230V 

7 szt 
Robotnicy r-g 0,63 4,41 
Wentylator kanałowy do  kratek wentylacyjnych kpl 1 7     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

3.9 KNNRS 5/203/1 
Montaż wentylatorów kanałwych wspomagania wentylacji  wentylator kanałowy 24V + zasilacz 230/24V 

1 szt 
Robotnicy r-g 0,63 0,63 
Wentylator kanałowy do  kratek wentylacyjnych 24V z 
zsilaczem 230/24V~ kpl 1 1 

    

Razem: Razem (z 
narzutami):    
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Wartość pozycji:   

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem  ZAPLECZE SZATNIOWO - MAGAZYNOWE     

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

4 INSTALACJA OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ 
4.1 KNNR 5/503/2 (3) 

KALKULACJA INDYWIDUALNA- montaz opraw oświetleniowych HALI SPORTOWEJ typu CORTLED E TR LEDline 120W DAL 856 
12900Lm Climatic COURTLED E 

176 kpl 
Robotnicy r-g 2 352 
OPRAWA lLED 80W HALI SPORTOWEJ szt 1 176     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.2 KNNR 5/308/3 
Montaż modułu DALO PROFESSIONAL PUSHBUTTON COUPLER 

8 szt 
Robotnicy r-g 0,341 2,728 
moduł DALI PROFESIONAL PUSHBUTTON COUPLER szt 1,02 8,16     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.3 KNNR 5/308/3 
Montaż modułu  sterującego DALI PROFESIONAL CONTROLER-4 

1 szt 
Robotnicy r-g 0,341 0,341 
moduł  sterujący DALI PROFESIONAL CONTROLER-4 szt 1,02 1,02     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.4 KNNR 5/404/1 
Montaż routera WiFi do sterowania oświetleniem 

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63 
Router WiFi do sterowania oświetleniem szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.5 KNNR 5/406/1 analogia - dostawa tabletu uruchomieniowego systemu LFT z 
oprogramowaniem dedykowanym 

1 szt 
Robotnicy r-g 0,63 0,63 
Tablet uruchomieniowy systemu LFT z oprogramowaniem 
dedykowanym szt 1 1 

    

Razem: Razem (z 
narzutami):    
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Wartość pozycji:   

4.6 KNR 506/1614/4 analogia - uruchomienie systemu  LFT konfiguracja i zaprogramowanie opraw, 
certyfikacja systemu R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

1 kpl 
Monter grupa III r-g 125,6545 120 

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.7 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T01 kompletnie wyposażona 

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63 
Tablica TO1 kompletnie wyposażona kpl 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.8 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T02 kompletnie wyposażona 

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63 
Tablica TO2 kompletnie wyposażona kpl 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.9 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T03 kompletnie wyposażona 

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63 
Tablica TO3 kompletnie wyposażona kpl 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

4.10 KNNRS 5/201/1 
Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica T04 kompletnie wyposażona 

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63 
Tablica TO4 kompletnie wyposażona kpl 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.11 KNNRS 5/304/3 (2) 
Linia zasilająca  5xLy16/ RHLF50 prowadzona pod tynkiem TH1-poddasze + TH2 - poddasze 

14 m 
Robotnicy r-g 0,754 10,556 
Przewody izolowane jednożyłowe,  16·mm2 m 5,2 72,8     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 2,2848     

Rura bezhalogenowa RLHF 60 m 5,2 72,8     

Uchwyty szt 2,1 29,4     

Materiały inne (Materiały) % 4      
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Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.12 KNNR 5/1105/7 
Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100·mm 

135 m 
Robotnicy r-g 0,158 21,33 
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 135     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.13 KNNR 5/1105/9 
Montaż pokrywy do korytek typu "U575", przykręcanej, szerokość 100·mm 

135 m 
Robotnicy r-g 0,095 12,825 
Pokrywa do korytka, pełna X116-1 U586 szt 1 135     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.14 KNNRS 5/307/3 
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2, przewód 
Ly16 

105 m 
Robotnicy r-g 0,0431 4,5255 
Przewód LY-750V 16mm2 m 5,2 546     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.15 KNNRS 5/307/3 
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35·mm2 

38 m 
Robotnicy r-g 0,0431 1,6378 
Przewód LY-750V 35mm2 m 5,2 197,6     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

4.16 KNNRS 5/307/4 
Linie zasilające prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 podłaczenie opraw 
oświetleniowych + magistrala DALI 

750 m 
Robotnicy r-g 0,0538 40,35 
Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1,04 780     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     
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Ogółem INSTALACJA OŚWIETLENIA HALI SPORTOWEJ     

5 INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEG0 I AWARYJNEGO BUDYNEK HALI SPORTOWEJ 
5.1 KNNR 5/406/4 

Montaz baterii centralnej małej mocy LPF FT 200W 4 obwodowej 
4 szt 

Robotnicy r-g 1,73 6,92 
Bateria centralna LPF FT 200W 4 obwodowa szt 1 4     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

5.2 KNNR 5/404/1 
Montaż wskaźnika zewnętrznego stanu  LPFT MT 

1 szt 
Robotnicy r-g 2,63 2,63 
wskaźnik zewnętrzny stanu  LPFT MT szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.3 KNNRS 5/303/1 (2) analogia - linie zasilające oprawy awaryjne i ewakuacyjne w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody 
ognioodporne 3x1,5mm2 PH90 

840 m 
Robotnicy r-g 0,584 490,56 
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,084     

Przewód  HDGS 3x1,5 PH90 m 1,04 873,6     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 137,088     

Rury winidurowe m 1,04 873,6     

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,084     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.4 KNNR 5/104/1 (3) 
Rury winidurowe układane na  konstrukcji , Fi·20 

180 m 
Robotnicy r-g 0,224 40,32 
Rura bezhalogenowa RLHF 20 m 1,04 187,2     

Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych 
bezhalogenowych szt 0,41 73,8 

    

Uchwyt odstępowy U-20 do mocowania rur 
elektroinstalacyjnych szt 2,1 378 

    

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.5 KNNR 5/203/1 
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przewód HDGS 3x1,5 PH90 

220 m 
Robotnicy r-g 0,0352 7,744 
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Przewód  HDGS 3x1,5 PH90 m 1,04 228,8     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.6 KNNR 5/504/2 
Montaż oprawy oświetlenia awaryjnego   FCD1F BC/US/  CNBOP 

34 kpl 
Robotnicy r-g 0,54 18,36 
oprawa oświetlenia awaryjnego  FCD1F BC/US/  CNBOP szt 1 34     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.7 KNNR 5/504/2 
Montaz oprawy oświetlenia awaryjnego  RDA 2F BC/US/  CNBOP 

11 kpl 
Robotnicy r-g 0,54 5,94 
oprawa oświetlenia awaryjnego  RDA 2F BC/US/  CNBOP szt 1 11     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.8 KNNR 5/504/2 
Montaz oprawy oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego Flex WF BC/US/  CNBOP 

10 kpl 
Robotnicy r-g 0,54 5,4 
oprawa oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego FLEX 
WF BC/US/  CNBOP szt 1 10 

    

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

5.9 KNNR 5/504/2 
Montaz oprawy oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego Flex WF LMR BC/US/  CNBOP 

2 kpl 
Robotnicy r-g 0,54 1,08 
oprawa oświetlenia  ewakuacyjnego kierunkowego Flex 
WF LMR BC/US/  CNBOP szt 1 2 

    

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.10 KNNRS 5/502/1 (1) 
Montaż siatki ochronnej dla oprawy FLex FW 

8 kpl 
Robotnicy r-g 0,47 3,76 
Siatka ochronna oprawy Flex WF szt 1 8     

Żarówki szt 1,04 8,32     
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Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.11 KNNR 5/504/2 
Montaz oprawy oświetlenia awaryjnego  PRO 1F BC/US/  CNBOP 

2 kpl 
Robotnicy r-g 0,54 1,08 
oprawa oświetlenia awaryjnego   PRO 1F BC/US/  
CNBOP 

szt 1 2     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.12 KNNR 5/504/2 
Montaz oprawy oświetlenia awaryjnego  PRO 4F BC/US/  CNBOP 

39 kpl 
Robotnicy r-g 0,54 21,06 
oprawa oświetlenia awaryjnego  PRO 4F BC/US/  
CNBOP 

szt 1 39     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

5.13 KNR 506/1614/4 analogia - uruchomienie systemu  LPS FT baterii centralnej konfiguracja i zaprogramowanie opraw, 
certyfikacja systemu R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

1 kpl 
Monter grupa III r-g 104,712 100 

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem INSTALACJA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEG0 I AWARYJNEGO BUDYNEK HALI  
SPORTOWEJ     

6 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ 
6.1 KNNRS 5/601/1 (2) 

Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 
940 m 

Robotnicy r-g 0,312 293,28 
Drut stalowy ocynkowany  fi 8mm m 1,04 977,6     

Wsporniki dachowe szt 1,01 949,4     

Złącza rynnowe szt 0,03 28,2     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

6.2 KNNRS 5/601/3 (2) 
Montaż zwodów instalacji odgromowej, przewody nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 

180 m 
Robotnicy r-g 0,385 69,3 
Drut stalowy ocynkowany  fi 8mm m 1,04 187,2     

Wsporniki ścienne szt 1,01 181,8     
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Złącza rynnowe szt 0,26667 48     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   
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Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena  Wartość 

R M S 

6.3 KNNRS 5/602/6 
Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego, uziom poziomy, w wykopie o głębokości do 0,80·m, kategoria gruntu 

IV 190 m 
Robotnicy r-g 2,16 410,4     

Bednarka ocynkowana St0S 30x4·mm m 1,04 197,6     

Osłony przewodów szt 0,06 11,4     

Złącze kontrolne szt 0,06 11,4     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

6.4 KNR 508/622/5 
Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-2,5 (21·kg) 

14 szt 
Elektromonter grupa III r-g 2,16 30,24     

Iglica odgromowa kominowa h=2m szt 1 14     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

6.5 KNNRS 6/1107/1 (2) 
Remonty cząstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, remonty ręczne, masa grysowo-żwirowa 

5 t 
Robotnicy r-g 16,1 80,5     

Masa z asfaltu lanego grysowo-żwirowa do warstwy 
ścieralnej t 1,03 5,15 

    

Piasek m3 0,05 0,25     

Materiały inne (Materiały) % 0,2      

Ciągnik kołowy 55 kW (75KM) (1) m-g 2,66 13,3     

Kocioł transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 
1000·dm3 m-g 2,66 13,3 

    

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ     

7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 1 HALA  

7.1 KNNRS 7/603/2 
montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 20paneli 

40 m2 
Robotnicy r-g 2,21 88,4     
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konstrukcja G2S 35st dla 20paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 1,17647     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Środek transportowy (1) m-g 0,0627 2,508     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

7.2 KNNRS 7/204/1 montaż paneli  FOTOWOLTAICZNYCH 
klasy A 20szt 450 Wp 

0,4 t 
Robotnicy r-g 117 46,8     

panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 70 28     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Środek transportowy (1) m-g 2,8 1,12     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

7.3 KNR 508/211/1 układanie kabla solarnego 1x6 EPR/EVA na konstrukcji 
paneli 

85 m 
Elektromonter grupa III r-g 0,0693 5,8905     

przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 1,04 88,4     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

7.4 KNR 403/902/2 
Montaż łączników kabla solarnego typu MC4 

42 szt 
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 3,3978     

złącze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 1,04 43,68     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena  Wartość 

R M S 

7.5 KNR 403/902/2 
Montaż optimizerów mocy   

20 szt 
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 1,618     

optimizer mocy panela solarnego   szt 1 20     

Materiały inne (Materiały) % 4      
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Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

7.6 KNNRS 5/801/2 (1) 
Układanie kabli solarnych 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej  HDPE 40  

16 m 
Robotnicy r-g 1,33 21,28     

przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 34,28571     

Rura osłonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 16     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

7.7 KNNRS 5/202/5 
Montaż rozdzielnicy inwerterowej  WYPOSAŻONEJ WEDŁUG SCHEMATU 

 
1 szt 

Robotnicy r-g 9,06 9,06     

rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1     

INWERTER  8K kpl 1 1     

Ochronnik PV  ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2     

rozłacznik bezpiecznikowy PV  PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2     

Wyłaczniki instalacyjny S304  B16 szt 1 1     

Wyłacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 1 HALA     

8 MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 1   

8.1 KNR 514/501/1 
Montaż przekaźnika, masa do 0,5·kg 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000  

3 szt 
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088     

Przekaźnik SE ACT-0750-100 szt 1 3     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

8.2 KNR 514/505/3 (1) 
Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru półpośredniego pośredniego, 
l R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

 

1 szt 
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Elektromonter grupa III r-g 0,98 0,9359     

Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629     

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy  szt 1 1     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

8.3 KNNRS 5/303/1 (2) 
ANALOGIA  MODBUS SE-MTR  - INWERTER 8K  

40 m 
Robotnicy r-g 0,584 23,36     

Przewód YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 48     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 6,528     

Rury winidurowe FI 20 m 1,04 41,6     

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,004     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 1     

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena  Wartość 

R M S 
9 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 2 HALA   

9.1 KNNRS 7/603/2 
montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 40 paneli 

 
80 m2 

Robotnicy r-g 2,21 176,8     

konstrukcja dla 40 paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 2,35294     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Środek transportowy (1) m-g 0,0627 5,016     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

9.2 KNNRS 7/204/1 montaż paneli  FOTOWOLTAICZNYCH 
klasy A 40szt 450 Wp  

0,8 t 
Robotnicy r-g 117 93,6     

panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 50 40     
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Materiały inne (Materiały) % 4      

Środek transportowy (1) m-g 2,8 2,24     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

9.3 KNR 508/211/1 układanie kabla solarnego 1x6 EPR/EVA na konstrukcji 
paneli  

180 m 
Elektromonter grupa III r-g 0,0693 12,474     

przewód 1x6 EPR/EVA m 1,04 187,2     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

9.4 KNR 403/902/2 
Montaż łączników kabla solarnego typu MC4 

 

56 szt 
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 4,5304     

złącze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 2,96429 166     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

9.5 KNR 403/902/2 
Montaż optimizerów mocy  

 
40 szt 

Elektromonter grupa III r-g 0,0809 3,236     

optimizer mocy panela solarnego  szt 1 40     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

9.6 KNNRS 5/801/2 (1) 
Układanie kabli solarnych 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej  HDPE 40  

36 m 
Robotnicy r-g 1,33 47,88     

przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 77,14286     

Rura osłonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 36     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

9.7 KNNRS 5/202/5 
Montaż rozdzielnicy inwerterowej  WYPOSAŻONEJ WEDŁUG SCHEMATU 

 

1 szt 
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Robotnicy r-g 9,06 9,06     

rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1     

INWERTER  17K kpl 1 1     

Ochronnik PV  ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2     

rozłacznik bezpiecznikowy PV  PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2     

Wyłaczniki instalacyjny S304  B16 szt 1 1     

Wyłacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 2 HALA     

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena  Wartość 

R M S 
10 MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 2   

10.1 KNR 514/501/1 
Montaż przekaźnika, masa do 0,5·kg 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

 

3 szt 
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088     

Przekaźnik  szt 1 3     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

10.2 KNR 514/505/3 (1) 
Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru półpośredniego pośredniego, 
l R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

 

1 szt 
Elektromonter grupa III r-g 0,98 0,9359     

Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629     

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy  szt 1 1     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

10.3 KNNRS 5/303/1 (2) 
ANALOGIA  MODBUS - INWERTER 17K  

30 m 
Robotnicy r-g 0,584 17,52     
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Przewód YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 36     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 4,896     

Rury winidurowe FI 20 m 1,04 31,2     

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,003     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 2     

11 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 3 ZAPLECZE SOCJALNO - POBYTOWE   

11.1 KNNRS 7/603/2 
montaż konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 20paneli 

 
40 m2 

Robotnicy r-g 2,21 88,4     

konstrukcja dla 20paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 1,17647     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Środek transportowy (1) m-g 0,0627 2,508     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

11.2 KNNRS 7/204/1 montaż paneli  FOTOWOLTAICZNYCH 
klasy A 20szt 450 Wp  

0,4 t 
Robotnicy r-g 117 46,8     

panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 50 20     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Środek transportowy (1) m-g 2,8 1,12     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

11.3 KNR 508/211/1 układanie kabla solarnego SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA na 
konstrukcji paneli  

85 m 
Elektromonter grupa III r-g 0,0693 5,8905     

przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 1,04 88,4     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    
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11.4 KNR 403/902/2 
Montaż łączników kabla solarnego typu MC4 

 
56 szt 

Elektromonter grupa III r-g 0,0809 4,5304     

złącze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 1,04 58,24     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena  Wartość 

R M S 

11.5 KNR 403/902/2 
Montaż optimizerów mocy   

20 szt 
Elektromonter grupa III r-g 0,0809 1,618     

optimizer mocy panela solarnego   szt 1 20     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

11.6 KNNRS 5/801/2 (1) 
Układanie kabli solarnych SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej  HDPE 40  

35 m 
Robotnicy r-g 1,33 46,55     

przewód SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 75     

Rura osłonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 35     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

11.7 KNNRS 5/202/5 
Montaż rozdzielnicy inwerterowej  WYPOSAŻONEJ WEDŁUG SCHEMATU 

 

1 szt 
Robotnicy r-g 9,06 9,06     

rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1     

INWERTER  8K kpl 1 1     

Ochronnik PV  ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2     

rozłacznik bezpiecznikowy PV  PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2     

Wyłaczniki instalacyjny S304  B16 szt 1 1     

Wyłacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1     

Razem: Razem (z 
narzutami):    
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Wartość pozycji:    

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 3 ZAPLECZE SOCJALNO - POBYTOWE     

12 MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 3   

12.1 KNR 514/501/1 
Montaż przekaźnika, masa do 0,5·kg 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

 

3 szt 
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088     

Przekaźnik SE ACT-0750-100 szt 1 3     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

12.2 KNR 514/505/3 (1) 
Montaż liczników energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru półpośredniego pośredniego, 
l R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

 

1 szt 
Elektromonter grupa III r-g 0,98 0,9359     

Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629     

Licznik energii elektrycznej 3-fazowy  szt 1 1     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

12.3 KNNRS 5/303/1 (2) 
ANALOGIA  MODBUS  - INWERTER 8K  

95 m 
Robotnicy r-g 0,584 55,48     

Przewód YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 114     

Puszka bakelitowa szt 0,1632 15,504     

Rury winidurowe FI 20 m 1,04 98,8     

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,0095     

Materiały inne (Materiały) % 4      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:    

Podsumowanie elementu Razem R M S 
Koszty bezpośrednie     

Ogółem MONTAZ UKŁADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 3     

 
Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
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Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

R M S 

13 INSTALACJA SAP HALA 
13.1 KNNR 5/1105/7 

Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 50mm 
235 m 

Robotnicy r-g 0,158 37,13 
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 235     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.2 KNR 403/1001/13 
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 ręcznie, podłoże: cegła 

600 m 
Elektromonter grupa II r-g 0,2216 132,96 

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.3 KNR 403/1006/6 
Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25 mm 

120 otwór 
Elektromonter grupa II r-g 0,7875 94,5 

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.4 KNR 508/109/5 
Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podłoże inne niż beton, rura Fi 19 mm 

600 m 
Elektromonter grupa III r-g 0,0672 40,32 
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 13 m 1,04 624     

Materiały inne (Materiały) % 2,5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.5 KNR 708/510/1 
Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do 
rur instalacyjnych, przewód HTKSH ekw 1x2x0,8 HP90 

1 200 m 
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,1387 166,44 
Przewód HTKSH (PH90)ekw 1x2x0,8 m 1,04 1 248     

Materiały inne (Materiały) % 5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.6 KNR 708/512/1 
Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, ilość żył do 7 

242 element 
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,74 179,08 

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   
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13.7 KNR 506/1606/4 
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami 
rozporowymi R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

82 szt 
Monter grupa II r-g 1,04 81,4424 
Monter grupa III r-g 1,1 86,141     

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 164     

Gniazdo SAP szt 1 82     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.8 KNR 506/1606/9 
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, na puszce podtynkowej przycisk SAP 
ręczny z izolatorem 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

14 szt 
Monter grupa II r-g 0,55 7,3535 
Monter grupa III r-g 0,77 10,2949     

Przycisk SAP ręczny z izolatorem zwarć 761771 szt 1 14     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R M S 

13.9 KNR 506/1612/2 
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
czujek: optyczna czujka dymu 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

82 szt 
Monter grupa III r-g 1,62 126,8622 
Optyczna czujka dymu wielostanowa DUO 6046 szt 1 82     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.10 KNR 506/1612/2 
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
wskaźnik zadziałania 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

3 szt 
Monter grupa III r-g 1,62 4,6413 
Wskaźnik zadziałania szt 1 3     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.11 KNR 506/1613/2 
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w cegle 
liniowa czujka dymu z reflektorem R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

6 szt 
Monter grupa II r-g 0,93 5,3289 

Monter grupa III r-g 2,58 14,7834     

Liniowa czujka dymu DOP-6001 szt 1 6     
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Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.12 KNR 506/1612/2 
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
sygnalizator akustyczny 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

11 szt 
Monter grupa III r-g 1,62 17,0181 
Sygnalizator akustyczny SAW   6101 szt 1 11     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.13 KNR 506/1602/9 
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, zasilacz 
certyfikowany R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

1 szt 
Monter grupa III r-g 5,5 5,2525 
Zasilacz certyfikowany 230/24V= kpl 1 1     

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,4     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.14 KNR 506/1602/6 
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, element Kontrolno - sterujacy 
EKS R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

2 szt 
Monter grupa III r-g 2,14 4,0874 
Element kontrolno - sterujący EKS-4001 kpl 1 2     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

13.15 KNR 506/1602/7 
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, centralka sterowania drzwiami + trzymacz 
elektromagnetyczny 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

2 szt 
Monter grupa III r-g 2,49 4,7559 
trzymacz elektromagnetyczny drzwi szt 1 2     

centralka sterowania drzwiami p.poż AFG-2  kompletem 
akumulatorów kpl 1 2 

    

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,4 0,8     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
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Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

R M S 

14.5 KNR 708/510/1 
Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciągane do 
rur instalacyjnych, przewód HTKSH ekw 1x2x0,8 HP90 

520 m 
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,1387 72,124 
Przewód HTKSH (PH90)ekw 1x2x0,8 m 1,04 540,8     

Materiały inne (Materiały) % 5      

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

14.6 KNR 708/512/1 
Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, ilość żył do 7 

648 element 
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,74 479,52 

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

14.7 KNR 506/1606/4 
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami 
rozporowymi R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

76 szt 
Monter grupa II r-g 1,04 75,4832 
Monter grupa III r-g 1,1 79,838     

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 152     

Gniazdo SAP szt 1 76     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

14.8 KNR 506/1606/9 
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, na puszce podtynkowej przycisk SAP 
ręczny z izolatorem 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

4 szt 
Monter grupa II r-g 0,55 2,101 
Monter grupa III r-g 0,77 2,9414     

Przycisk SAP ręczny z izolatorem zwarć 761771 szt 1 4     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

14.9 KNR 506/1612/2 
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: 

optyczna czujka dymu 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

76 szt 
Monter grupa III r-g 1,62 117,5796 
Optyczna czujka dymu wielostanowa szt 1 76     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   
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14.10 KNR 506/1612/2 
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - 
wskaźnik zadziałania 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

34 szt 
Monter grupa III r-g 1,62 52,6014 
Wskaźnik zadziałania szt 1 34     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

14.11 KNR 506/1613/2 
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kołki rozporowe w cegle 
liniowa czujka dymu z reflektorem R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

6 szt 
Monter grupa II r-g 0,93 5,3289 

Monter grupa III r-g 2,58 14,7834     

Liniowa czujka dymu DOP-6001 szt 1 6     

Razem: Razem (z 
narzutami):    

Wartość pozycji:   

 
Opis pozycji podstawy 
nakładów wyliczenie 

ilości robót 

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość 
R  M S 

14.12 KNR 506/1612/2 
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzega zy po żarow ych -  

sygnalizator akustyczny 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000  

8 szt 
Monter grupa III r-g 1,62 12,3768      

Sygnalizator akustyczny SAW   6101 szt 1 8      

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:      

14.13 KNR 506/1602/6 
Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, element Kontrolno - sterujacy EKS

R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

 

2 szt 
Monter grupa III r-g 2,14 4,0874      

Element kontrolno - sterujący EKS-4001 kpl 1 2      

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:      

14.14 KNR 501/1310/1 
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10 

 
4 odcinek 

krot ność 0,10  

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych III r-g 2,87 1,148      

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 4,24 1,696      

Razem: Razem (z 
narzutami):     
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Wartość pozycji:      

14.15 KNR 506/1614/4 
Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktów 40 
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 

 

2 szt 
Monter grupa III r-g 6,1 11,651      

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:      

Podsumowanie elementu Razem R  M S 

Koszty bezpośrednie      

Ogółem INSTALACJA SAP  SIŁOWNIA      

15 DEMONTAZ NIECZYNNYCH INSTALACJI    

15.1 KNR 403/1125/1 
OSZACWANIE DEMONTAŻU  INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU - 200r-g 

 
1 szt 

Elektromonter grupa II r-g 200 200      

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:      

Podsumowanie elementu Razem R  M S 

Koszty bezpośrednie      

Ogółem DEMONTAZ NIECZYNNYCH INSTALACJI      

16 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ    

16.1 KNNRS 5/101/5 
ANALOGIA Montaż urządzeń kompensacji mocy biernej 

 
4 kpl 

Robotnicy r-g 9,28 27,84      

Aktywny kompensator mocy biernej kpl 1 3      

Materiały inne (Materiały) % 4       

Razem: Razem (z 
narzutami):     

Wartość pozycji:      

Podsumowanie elementu Razem R  M S 

Koszty bezpośrednie      

Ogółem KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ      

Podsumowanie kosztorysu Razem R  M S 

Koszty bezpośrednie     

Razem     

Wartość kosztorysu netto:   

 


