POSIR INSTALACJE ELEKTRYCZNE TERMOMODERNIZACJA PRZEDMIAR 08.07.2024Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic.
11886) strona nr: 1

PRZEDMIAR ROBOT

Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktadéw wyliczenie
ilosci robdt R ‘ M ‘ S

1 BUDYNEK HALI TABLICE I LINIE ZASILAJACE

1.1 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudow, tablica TH3 kompletnie wyposazona

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TH3 kompletnie wyposazona szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
Warto$é¢ pozycji:
1.2 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudow, tablica TW1 /wyjscie z hali 1/ kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TW1 kompletnie wyposazona szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$¢ pozycji:
1.3 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudoéw, tablica TW2 /wyjscie z hali 2/ kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TW2 kompletnie wyposazona szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
1.4 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obuddw, tablica TW/sterowanie wentylatoréw/ kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TW kompletnie wyposazona szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
1.5 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudéw,tablica TH2/1kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TH2/1 kompletnie wyposazona szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
1.6 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obuddw, tablica TH2/2 kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TH2/2 kompletnie wyposazona szt 1 1
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Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é pozycii:

1.7 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obuddw, tablica TW kompletnie wyposazona zasilacz certyfikowany 24V

1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
tablica TW kompletnie wyposazona szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
1.8 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obuddw, tablica WG /wytacznik ppoz/ kompletnie wyposazona
2 szt
Robotnicy r-g 2,63 5,26
Tablica WG kompletnie wyposazona kpl 1 2
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktadéw wyliczenie
ilosci robdt R ‘ M ‘ S
1.9 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudéw, tablica TMR kompletnie wyposazona przenisienie istniejgcej tablicy wsp 3
1 szt

Robotnicy r-g 2,63 7,89
Tablica TMR kompletnie wyposazona ‘kpl ‘ 1 3‘

krotnos¢ 3,00

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é¢ pozycji:

1.10 KNNRS 5/101/1
Montaz ztgczy kablowych, ZK2

2 kpl
Robotnicy r-g 4,06 8,12
Ztacze kablowe ZK1a/PB1-3 kpl 1 2
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
1.11 KNNRS 5/304/3 (2)
Linie zasilajgce RG-ZK-2 ; 4xLY 35/ RHLF60 na odcinku pionowym pod tybnkiem
21m

Robotnicy r-g 0,754 15,834
Przewody izolowane jednozytowe, 35-mm2 m 4,2 88,2
Puszka bakelitowa szt 0,1632 3,4272
Rura bezhalogenowa RLHF 60 m 4,2 88,2
Uchwyty szt 2.1 44 1
Materiaty inne (Materiaty) % 4
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Wartos¢é pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

1.12 KNNRS 5/307/3

Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35-mm2, przewod

Ly16

Robotnicy
Przewdd LY-750V 16mm2

Materiaty inne (Materiaty)

r-g
m

%

0,0431
52

4

4,5255
546

105 m

Wartos¢é pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

1.13 KNNRS 5/307/3

Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35-mm2

Robotnicy
Przewdd LY-750V 35mm2

Materiaty inne (Materiaty)

r-g
m

%

0,0431
52

4

1,6378
197,6

38m

Wartos$¢ pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

1.14 KNNRS 5/303/4 (2)

Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 10-mm2, rura Fi-47 mm, na cegleTH2 do

TH2/2
61m
Robotnicy r-g 1,23 75,03
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0002 0,0122
Przewody izolowane jednozytowe, 10-mm2 m 5,2 317,2
Puszka bakelitowa szt 0,1632 9,9552
Rury winidurowe m 1,04 63,44
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0002 0,0122
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
1.15 KNNRS 5/304/3 (2)
Linia zasilajgca 5xDY 10/ RHLF50 ZK2 nr 2 tablce TW1 do TW2
35m

Robotnicy
Przewody izolowane jednozytowe, 10-mm2

Puszka bakelitowa
Rura bezhalogenowa RLHF 50
Uchwyty

Materiaty inne (Materiaty)

szt

%

0,754
52

0,1632

1,04

2,1

4

26,39
182

5,712

36,4

73,5

Wartosé pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :
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Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie
ilosci robét R ‘ M ‘ S

1.16 KNR 506/1610/3

Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskdw wytgcznika poz. na budynku hali i

sitowni R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

6 szt

Monter grupa IlI r-g 2,27 13,0071
Przycisk ppoz 1Z 1R

szt ‘ 1 6‘

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é¢ pozycji:

1.17 KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzehn SAP na gotowym podiozu z podtgczeniem, zasilacz certyfikowny 24V budynek
hali R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

1 szt
Monter grupa IlI r-g 55 5,2525
Zasilacz certyfikowany 230/24V= ‘kpl ‘ 1 1 ‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycji:
1.18 KNNRS 5/303/5 (2)
Liniia wytacznika pozarowego hali i sitowni w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody HDGS2x2,5mm2
150 m
Robotnicy r-g 0,543 81,45
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,0001 0,015
Przewdd HDGs 300/500V 2x2,5mm2 m 1,04 156
Puszka bakelitowa szt 0,1632 24,48
Rury winidurowe fi 28 m 1,04 156
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,015
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogbétem BUDYNEK HALI TABLICE I LINIE ZASILAJACE
2 BUDYNEK HALI INSTALACJA ELEKTRYCZNA : CZESC BIUROWA, POMIESZCZEIA ADMINISTRACYJNE , WYJSCIA
EWAKUACYJNE
- gotowe
2.1 KNNRS 5/401/5 (1)
Wypusty oswietleniowe wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t.,
54 szt
Robotnicy r-g 3,86 208,44
tacznik szt 0,27778 15
Przewod DY-750V 2,5mm2 m 6 324
Przewodd DY-750V 1,5mm2 m 12,5 675
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,11 383,94
Materiaty inne (Materiaty) % 4
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Wartos¢é pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

2.2 KNNRS 5/401/6 (1)

Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w

budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle

70 szt
Robotnicy r-g 3,91 273,7
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. podtynkowe szt 0,0495 3,46535
Gniazda wtyczkowe n.t./w.t. 2-biegunowe szt 0,88119 61,68317
Przewod DY-750V 2,5mm2 m 21,6 1512
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,2 504
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢é pozycji:
2.3 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaz opraw D2SL (CM-20- WDS32C |IP20 SL) SYSTEM MASTER-SLAWE
8 kpl
Robotnicy r-g 0,47 3,76
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C I1P20 SLAVE szt 1 8
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢é pozycji:
2.4 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaz opraw D3 (CM-20- WSC32C)
8 kpl
Robotnicy r-g 0,47 3,76
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C 1P20 szt 1 8
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢ pozycji:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie
ilosci robdt R M S
2.5 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaz opraw D2 (CM-20- WDS32C 1P20 )
6 kpl
Robotnicy r-g 0,47 2,82
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 szt 1 6
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
2.6 KNNRS 5/502/2
Montaz opraw A1 - STEL TITAN LED L1200 40W HE 8800 Lm
2 kpl
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Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é pozycii:

2.7 KNNRS 5/502/2
Montaz opraw B1 - STEL LED65 LEDLINE 45W HO 3900Lm

6 kpl
Robotnicy r-g 0,62 3,72
oprawa LED STEL LEDG65 LEDLINE 45W HO 3900Lm  |szt 1 6
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Warto$é¢ pozycji:
2.8 KNNRS 5/502/2
Montaz opraw B2 - CHAMELEON WQD 35 4400Lm
16 kpl
Robotnicy r-g 0,62 9,92
Oprawa LED oprawa CHAMELEON WQD 35 4400Lm szt 1 16
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
2.9 KNNRS 5/502/2
Montaz opraw B3 - CHAMELEON WQD 35 4400Lm
11 kpl
Robotnicy r-g 0,62 6,82
Oprawa LED oprawa CHAMELEON WQD 35 4400Lm szt 1 11
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$¢ pozycji:
2.10 KNNRS 5/502/2
Montaz opraw nad wejsciami gtownymi do hali - oprawa LED DONA C40 IP65 30W LED 4260 Lm
8 kpl
Robotnicy r-g 0,62 4,96
oprawa LED DONA C40 IP65 30W LED 4260 Lm szt 1 8
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
2.11 KNNRS 5/203/2
Montaz aparatéw elektrycznych, montaz kyrtyny powietrznej 4000W
2 szt

Robotnicy

r-g ‘ 0,75‘ 15
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Kurtyna powietrzna, 4kW szt ‘ 1‘ 2
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogbdtem BUDYNEK HALI INSTALACJA ELEKTRYCZNA : CZESC BIUROWA,
POMIESZCZEIA
ADMINISTRACYJNE , WYJSCIA EWAKUACYJNE - gotowe
3 ZAPLECZE SZATNIOWO - MAGAZYNOWE
3.1 KNNRS 5/401/5 (1)
Wypusty o$wietleniowe wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn
p.t., 72 szt
Robotnicy r-g 3,86 277,92
tacznik szt 0,27778 20
Przewdd DY-750V 2,5mm2 m 6 432
Przewdd DY-750V 1,5mm2 m 12,5 900
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,11 511,92
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktadéw wyliczenie
ilosci robét R ‘ M ‘ S

3.2 KNNRS 5/401/6 (1)

Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych karbowanych RVKLn p.t., w
budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na cegle

31 szt
Robotnicy r-g 3,91 121,21
Gniazdo 2P+Z 10/16A,250V, bryzg. podtynkowe szt 0,0495 1,53465
Gniazda wtyczkowe n.t./w.t. 2-biegunowe szt 0,88119 27,31683
Przewod DY-750V 2,5mm2 m 21,6 669,6
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana m 7,2 223,2
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
3.3 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaz opraw D2MA (CM-20- WDS32C IP20 MA) SYSTEM MASTER-SLAWE
10 kpl
Robotnicy r-g 0,47 47
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C 1P20 MASTER szt 1 10
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Razem: Razem (z
narzutami) :
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Wartos$é¢ pozycji:

3.4 KNNRS 5/502/1 (1)

Montaz opraw D2SL (CM-20- WDS32C 1P20 SL) SYSTEM MASTER-SLAWE

14 kpl
Robotnicy r-g 0,47 6,58
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 SLAVE szt 1 14
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
3.5 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaz opraw D3 (CM-20- WSC32C)
25 kpl
Robotnicy r-g 0,47 11,75
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C 1P20 szt 1 25
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
3.6 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaz opraw D2HF (CM-20- WDS32C 1P20 HF)
6 kpl
Robotnicy r-g 0,47 2,82
Oprawa LED oprawa CM-20-WDS-32C IP20 HF szt 1 6
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
3.7 KNNRS 5/502/2
Montaz opraw A3 - STEL TITAN LED L600 36W HO 2600Lm
9 kpl
Robotnicy r-g 0,62 5,58
oprawa LED STEL TITAN LED L600 36W HO 2600Lm  |szt 1 9
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢é pozycji:
3.8 KNNRS 5/203/1
Montaz wentylatoréow kanatwych wspomagania wentylacji wentylator kanatowy 230V
7 szt
Robotnicy r-g 0,63 4,41
Wentylator kanatowy do kratek wentylacyjnych kpl ‘ 1 ‘ 7
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢é pozycji:
3.9 KNNRS 5/203/1
Montaz wentylatoréow kanatwych wspomagania wentylacji wentylator kanatowy 24V + zasilacz 230/24V
1 szt

Robotnicy

Wentylator kanatowy do kratek wentylacyjnych 24V z

zsilaczem 230/24V~

r-g 0,63 0,63

kpl ‘ 1‘ 1

Razem: Razem (z
narzutami) :
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Wartos$é¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogbtem ZAPLECZE SZATNIOWO - MAGAZYNOWE
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie

iloéci robdt

4 INSTALACJA OSWIETLENIA HALI SPORTOWEJ

4.1 KNNR 5/503/2 (3)

KALKULACJA INDYWIDUALNA- montaz opraw o$wietleniowych HALI SPORTOWEUJ typu CORTLED E TR LEDIline 120W DAL 856
12900Lm Climatic COURTLED E

176 kpl
Robotnicy r-g 2 352
OPRAWA ILED 80W HALI SPORTOWEJ szt 1 176
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
4.2 KNNR 5/308/3
Montaz modutu DALO PROFESSIONAL PUSHBUTTON COUPLER
8 szt
Robotnicy r-g 0,341 2,728
modut DALI PROFESIONAL PUSHBUTTON COUPLER |szt 1,02 8,16
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
4.3 KNNR 5/308/3
Montaz modutu sterujgcego DALI PROFESIONAL CONTROLER-4
1 szt
Robotnicy r-g 0,341 0,341
modut sterujgcy DALI PROFESIONAL CONTROLER-4  |szt 1,02 1,02
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé¢ pozycji:
4.4 KNNR 5/404/1
Montaz routera WiFi do sterowania oswietleniem
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Router WiFi do sterowania oswietleniem szt 1 ‘ 1 ‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
45 KNNR 5/406/1 analogia - dostawa tabletu uruchomieniowego systemu LFT z
oprogramowaniem dedykowanym
1 szt

Robotnicy
Tablet uruchomieniowy systemu LFT z oprogramowaniem
dedykowanym

r-g

szt

0,63

0,63

1

Razem: Razem (z

narzutami) :
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Wartos$é¢ pozycji:

4.6 KNR 506/1614/4 analogia - uruchomienie systemu LFT konfiguracja i zaprogramowanie opraw,
certyfikacja systemu R= 0,955 M=1,000 S= 1,000

1 kpl
Monter grupa IlI r-g 125,6545 120
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
4.7 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obuddw, tablica TO1 kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO1 kompletnie wyposazona ‘kpl ‘ 1 1 ‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycji:
4.8 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudow, tablica T02 kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO2 kompletnie wyposazona ‘kpl ‘ 1 ‘ 1 ‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé¢ pozycji:
4.9 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudow, tablica TO3 kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO3 kompletnie wyposazona ‘kpl ‘ 1 ‘ 1 ‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycji:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie
iloéci robot R ‘ M ‘ S
4.10 KNNRS 5/201/1
Montaz tablic rozdzielczych i obudow, tablica T04 kompletnie wyposazona
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
Tablica TO4 kompletnie wyposazona ‘kpl ‘ 1 1 ‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
4.11 KNNRS 5/304/3 (2)
Linia zasilajgca 5xLy16/ RHLF50 prowadzona pod tynkiem TH1-poddasze + TH2 - poddasze
14 m

Robotnicy r-g 0,754 10,556
Przewody izolowane jednozytowe, 16-mm2 m 5,2 72,8
Puszka bakelitowa szt 0,1632 2,2848
Rura bezhalogenowa RLHF 60 m 5,2 72,8
Uchwyty szt 21 29,4
Materiaty inne (Materiaty) % 4
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Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos¢é pozycji:

4.12 KNNR 5/1105/7
Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otwordw, szerokos¢ 100-mm

135m
Robotnicy r-g 0,158 21,33
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 135
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
4.13 KNNR 5/1105/9
Montaz pokrywy do korytek typu "U575", przykrecanej, szerokos¢ 100-mm
135m
Robotnicy r-g 0,095 12,825
Pokrywa do korytka, petna X116-1 U586 szt 1 135
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

Wartos¢ pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

4.14 KNNRS 5/307/3

Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35-mm2, przewdd

Ly16
105 m
Robotnicy r-g 0,0431 4,5255
Przewoéd LY-750V 16mm2 m 5,2 546
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Wartos$é¢ pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

4.15 KNNRS 5/307/3

Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami izolowanymi pojedynczymi do 35-mm2

38m
Robotnicy r-g 0,0431 1,6378
Przewod LY-750V 35mm2 m 52 197,6
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Razem: Razem (z

narzutami) :

Wartosé pozycji:

4.16 KNNRS 5/307/4
Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5 podfaczenie opraw
o$wietleniowych + magistrala DALI

750 m
Robotnicy r-g 0,0538 40,35
Przewdéd YDY-450/750 V 3x2,5mm2 m 1,04 780
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
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Ogdtem INSTALACJA OSWIETLENIA HALI SPORTOWEJ

5 INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

5.1 KNNR 5/406/4

Montaz baterii centralnej matej mocy LPF FT 200W 4 obwodowej

4 szt
Robotnicy r-g 1,73 6,92
Bateria centralna LPF FT 200W 4 obwodowa szt 1 4‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktadéw wyliczenie
ilosci robét R ‘ M ‘
5.2 KNNR 5/404/1
Montaz wskaznika zewnetrznego stanu LPFT MT
1 szt
Robotnicy r-g 2,63 2,63
wskaznik zewnetrzny stanu LPFT MT szt

1 1 ‘

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:

5.3 KNNRS 5/303/1 (2) analogia - linie zasilajgce oprawy awaryjne i

ognioodporne 3x1,5mm2 PH90

ewakuacyjne w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody

840 m
Robotnicy r-g 0,584 490,56
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow t 0,0001 0,084
Przew6éd HDGS 3x1,5 PH90 m 1,04 873,6
Puszka bakelitowa szt 0,1632 137,088
Rury winidurowe m 1,04 873,6
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,084
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
5.4 KNNR 5/104/1 (3)
Rury winidurowe uktadane na konstrukc;ji , Fi-20
180 m
Robotnicy r-g 0,224 40,32
Rura bezhalogenowa RLHF 20 m 1,04 187,2
Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnych
bezhalogenowych szt 0,41 73,8
Uchwyt odstepowy U-20 do mocowania rur
elektroinstalacyjnych szt 2,1 378
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
5.5 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamknigte, rury, przewéd HDGS 3x1,5 PH90
220 m

Robotnicy

r-g

0,0352 7,744
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Materiaty inne (Materiaty) %
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1,04 228,8

2,5

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos¢é pozycji:

5.6 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy o$wietlenia awaryjnego FCD1F BC/US/ CNBOP

34 kpl
Robotnicy r-g 0,54 18,36
oprawa oswietlenia awaryjnego FCD1F BC/US/ CNBOP |szt 1 34
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢ pozycji:
5.7 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy oswietlenia awaryjnego RDA 2F BC/US/ CNBOP
11 kpl
Robotnicy r-g 0,54 5,94
oprawa oswietlenia awaryjnego RDA 2F BC/US/ CNBOP |szt 1 11
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
5.8 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego Flex WF BC/US/ CNBOP
10 kpl
Robotnicy r-g 0,54 54
oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego FLEX
WF BC/US/ CNBOP szt 1 10
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie
ilosci robdt R ‘ M ‘ S
5.9 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego kierunkowego Flex WF LMR BC/US/ CNBOP
2 kpl
Robotnicy r-g 0,54 1,08
oprawa oswietlenia ewakuacyjnego kierunkowego Flex
WF LMR BC/US/ CNBOP szt 1 2
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
5.10 KNNRS 5/502/1 (1)
Montaz siatki ochronnej dla oprawy FLex FW
8 kpl
Robotnicy r-g 0,47 3,76
Siatka ochronna oprawy Flex WF szt 1 8
Zarowki szt 1,04 8,32
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Materiaty inne (Materiaty)

Y

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:

5.11 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy o$wietlenia awaryjnego PRO 1F BC/US/ CNBOP

2 kpl
Robotnicy r-g 0,54 1,08
oprawa oswietlenia awaryjnego PRO 1F BC/US/ szt 1 2
CNBOP
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
5.12 KNNR 5/504/2
Montaz oprawy oswietlenia awaryjnego PRO 4F BC/US/ CNBOP
39 kpl
Robotnicy r-g 0,54 21,06
oprawa o$wietlenia awaryjnego PRO 4F BC/US/ szt 1 39
CNBOP
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢é pozycji:
5.13 KNR 506/1614/4 analogia - uruchomienie systemu LPS FT baterii centralnej konfiguracja i zaprogramowanie opraw,
certyfikacja systemu R= 0,955 M=1,000 S= 1,000
1 kpl
Monter grupa IlI r-g 104,712 100
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogétem INSTALACJA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO BUDYNEK HALI
SPORTOWEJ
6 INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
6.1 KNNRS 5/601/1 (2)
Montaz zwodéw instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych
940 m
Robotnicy r-g 0,312 293,28
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 1,04 977.,6
Wsporniki dachowe szt 1,01 9494
Ztgcza rynnowe szt 0,03 28,2
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢é pozycji:
6.2 KNNRS 5/601/3 (2)
Montaz zwodéw instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych
180 m
Robotnicy r-g 0,385 69,3
Drut stalowy ocynkowany fi 8mm m 1,04 187,2
Wsporniki $cienne szt 1,01 181,8
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Ztacza rynnowe szt 0,26667 48

Materiaty inne (Materiaty) % 4

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos¢é pozycji:
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Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktadéw wyliczenie

ilosci robdt R ‘ M ‘ S
6.3 KNNRS 5/602/6
Montaz uziomu powierzchniowego i pretowego, uziom poziomy, w wykopie o gtebokosci do 0,80-m, kategoria gruntu
v 190 m
Robotnicy r-g 2,16 410,4
Bednarka ocynkowana St0S 30x4-mm m 1,04 197,6
Ostony przewoddw szt 0,06 11,4
Ztacze kontrolne szt 0,06 11,4
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$¢ pozycji:
6.4 KNR 508/622/5
Montaz typowych iglic, miejsce i warunki montazu dach z gotowymi kotwami, iglica 10-2,5 (21-kg)
14 szt
Elektromonter grupa IlI r-g 2,16 30,24
Iglica odgromowa kominowa h=2m szt 1 14
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
6.5 KNNRS 6/1107/1 (2)
Remonty czgstkowe nawierzchni mieszankami asfaltu lanego, remonty reczne, masa grysowo-zwirowa
5t
Robotnicy r-g 16,1 80,5
Masa z asfaltu lanego grysowo-zwirowa do warstwy
Scieralnej t 1,03 5,15
Piasek m3 0,05 0,25
Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
Ciaggnik kotowy 55 kW (75KM) (1) m-g 2,66 13,3
Kociot transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego
1000-dm3 m-g 2,66 13,3
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogétem INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU HALI SPORTOWEJ
7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 1 HALA
7.1 KNNRS 7/603/2
montaz konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 20paneli
40 m2

Robotnicy

r-g ‘ 2,21 ‘ 88,4
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Materiaty inne (Materiaty)

Srodek transportowy (1)
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szt 0,02941 1,17647
% 4
m-g 0,0627 2,508

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:

7.2 KNNRS 7/204/1 montaz paneli FOTOWOLTAICZNYCH

klasy A 20szt 450 Wp
0,4t
Robotnicy r-g 117 46,8
panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 70 28
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 2,8 1,12
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
7.3 KNR 508/211/1 ukfadanie kabla solarnego 1x6 EPR/EVA na konstrukcji
paneli
85m
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0693 5,8905
przewéd SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 1,04 88,4
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢ pozycji:
7.4 KNR 403/902/2
Montaz tacznikéw kabla solarnego typu MC4
42 szt
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0809 3,3978
ztgcze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 1,04 43,68
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie
ilosci robdét R ‘ M ‘ S
7.5 KNR 403/902/2
Montaz optimizeréw mocy
20 szt
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0809 1,618
optimizer mocy panela solarnego szt 1 20
Materiaty inne (Materiaty) % 4
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Wartos$é¢ pozycii:

Razem: Razem (z
narzutami) :

7.6 KNNRS 5/801/2 (1)
Uktadanie kabli solarnych 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej HDPE 40

16 m
Robotnicy r-g 1,33 21,28
przewéd SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 34,28571
Rura ostonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 16
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
7.7 KNNRS 5/202/5
Montaz rozdzielnicy inwerterowej WYPOSAZONEJ WEDLUG SCHEMATU
1 szt
Robotnicy r-g 9,06 9,06
rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1
INWERTER 8K kpl 1 1
Ochronnik PV ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2
roztacznik bezpiecznikowy PV PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2
Whytaczniki instalacyjny S304 B16 szt 1 1
Woytacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogdétem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 1 HALA
8 MONTAZ UKZADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 1
8.1 KNR 514/501/1
Montaz przekaznika, masa do 0,5-kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000
3 szt
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088
Przekaznik SE ACT-0750-100 szt 1 3
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
8.2 KNR 514/505/3 (1)
Montaz licznikow energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru potposredniego posredniego,
I R=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
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Elektromonter grupa IlI r-g 0,98 0,9359
Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy szt 1 1
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
8.3 KNNRS 5/303/1 (2)
ANALOGIA MODBUS SE-MTR - INWERTER 8K
40 m
Robotnicy r-g 0,584 23,36
Przewod YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 48
Puszka bakelitowa szt 0,1632 6,528
Rury winidurowe FI 20 m 1,04 41,6
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,004
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogdétem MONTAZ UKEADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 1
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie
ilosci robdt R ‘ M ‘ S
9 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 2 HALA
9.1 KNNRS 7/603/2
montaz konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 40 paneli
80 m2
Robotnicy r-g 2,21 176,8
konstrukcja dla 40 paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 2,35294
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,0627 5,016
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
9.2 KNNRS 7/204/1 montaz paneli FOTOWOLTAICZNYCH
klasy A 40szt 450 Wp
0,8t
Robotnicy r-g 117 93,6
panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 50 40
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Materiaty inne (Materiaty) %

Srodek transportowy (1) m-g

2,8

2,24
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Wartos$é¢ pozycii:

Razem: Razem (z
narzutami) :

9.3 KNR 508/211/1 ukfadanie kabla solarnego 1x6 EPR/EVA na konstrukcji

paneli
180 m
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0693 12,474
przewdd 1x6 EPR/EVA m 1,04 187,2
Materiaty inne (Materiaty) % 25
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
9.4 KNR 403/902/2
Montaz tgcznikéw kabla solarnego typu MC4
56 szt
Elektromonter grupa 11l r-g 0,0809 4,5304
ztgcze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 2,96429 166
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
9.5 KNR 403/902/2
Montaz optimizeréw mocy
40 szt
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0809 3,236
optimizer mocy panela solarnego szt 1 40
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
9.6 KNNRS 5/801/2 (1)
Uktadanie kabli solarnych 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej HDPE 40
36m
Robotnicy r-g 1,33 47,88
przewéd SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 77,14286
Rura ostonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 36
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
9.7 KNNRS 5/202/5
Montaz rozdzielnicy inwerterowej WYPOSAZONEJ WEDLUG SCHEMATU
1 szt
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Robotnicy r-g
rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt
INWERTER 17K kpl
Ochronnik PV ETITEC C-PV 1000/12 szt

roztacznik bezpiecznikowy PV PCF 10 DC 25A 1000V szt

Whytaczniki instalacyjny S304 B16 szt

Whytacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt

9,06

9,06
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Razem: Razem (z

narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
Podsumowanie elementu Razem M S
Koszty bezposrednie
Ogdtem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 2 HALA
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilosé¢ Cena Wartosé
naktadéw wyliczenie
ilosci robdt M ‘ S
10 MONTAZ UKEADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 2
10.1 KNR 514/501/1
Montaz przekaznika, masa do 0,5-kg
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
3 szt
Elektromonter grupa IV r-g 1,12 3,2088
Przekaznik szt 1 3
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
10.2 KNR 514/505/3 (1)
Montaz licznikéw energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru pétposredniego posredniego,
IR=0,955 M=1,000 S=1,000
1 szt
Elektromonter grupa IlI r-g 0,98 0,9359
Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy szt 1 1
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
10.3 KNNRS 5/303/1 (2)
ANALOGIA MODBUS - INWERTER 17K
30m
Robotnicy r-g

0,584‘

17,52‘
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Przew6d YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 36
Puszka bakelitowa szt 0,1632 4,896
Rury winidurowe FI 20 m 1,04 31,2
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,003
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é¢ pozycii:

Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezposrednie

Ogditem MONTAZ UKEADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 2

11 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 3 ZAPLECZE SOCJALNO - POBYTOWE

11.1 KNNRS 7/603/2
montaz konstrukcji paneli fotowoltaicznych - analogia konstrukcja pod 20paneli

40 m2
Robotnicy r-g 2,21 88,4
konstrukcja dla 20paneli fotowoltaicznych szt 0,02941 1,17647
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 0,0627 2,508
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
11.2 KNNRS 7/204/1 montaz paneli FOTOWOLTAICZNYCH
klasy A 20szt 450 Wp
0,4t
Robotnicy r-g 117 46,8
panel fotowoltaiczny klasy A 450Wp szt 50 20
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Srodek transportowy (1) m-g 2,8 1,12
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
11.3 KNR 508/211/1 ukfadanie kabla solarnego SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA na
konstrukgji paneli
85m
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0693 5,8905
przewéd SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 1,04 88,4
Materiaty inne (Materiaty) % 25

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é pozycii:
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11.4 KNR 403/902/2
Montaz tgcznikéw kabla solarnego typu MC4

56 szt
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0809 4,5304
ztgcze kabla solarnego PV TYPU MC4 szt 1,04 58,24
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktaddéw wyliczenie
ilosci robdt R ‘ M ‘ S
11.5 KNR 403/902/2
Montaz optimizeréw mocy
20 szt
Elektromonter grupa IlI r-g 0,0809 1,618
optimizer mocy panela solarnego szt 1 20
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
11.6 KNNRS 5/801/2 (1)
Uktadanie kabli solarnych SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA w rurze ochronnej HDPE 40
35m
Robotnicy r-g 1,33 46,55
przewod SOLAR CABLE 1x6 EPR/EVA m 2,14286 75
Rura ostonowa z PE-HD fi 40x2,9 mm m 1 35
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
11.7 KNNRS 5/202/5
Montaz rozdzielnicy inwerterowej WYPOSAZONEJ WEDtUG SCHEMATU
1 szt
Robotnicy r-g 9,06 9,06
rozdzielnica inwerterowa OBUDOWA szt 1 1
INWERTER 8K kpl 1 1
Ochronnik PV ETITEC C-PV 1000/12 szt 2 2
roztacznik bezpiecznikowy PV PCF 10 DC 25A 1000V szt 2 2
Whytaczniki instalacyjny S304 B16 szt 1 1
Whytacznik ochronny P304- 25/100mA "B" szt 1 1
Razem: Razem (z
narzutami) :
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Elektromonter grupa IV
Przekaznik SE ACT-0750-100

Materiaty inne (Materiaty)

szt

%

1,12

25

3,2088

Wartos$é pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S

Koszty bezposrednie
Ogbétem INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA BATERIA 3 ZAPLECZE SOCJALNO - POBYTOWE
12 MONTAZ UKEADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 3
12.1 KNR 514/501/1

Montaz przekaznika, masa do 0,5-kg

R=0,955 M=1,000 S= 1,000

3 szt

Wartos$é pozycii:

Razem: Razem (z
narzutami) :

12.2 KNR 514/505/3 (1)

IR=0,955 M=1,000 S=1,000

Montaz licznikow energii elektrycznej jednotaryfowych do pomiaru potposredniego posredniego,

‘ Jedn. ‘ Norma ‘

1 szt

Elektromonter grupa IlI r-g 0,98 0,9359
Elektromonter grupa IV r-g 0,38 0,3629
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy szt 1 1
Materiaty inne (Materiaty) % 25

Razem: Razem (z

narzutami) :
Wartos$é pozycii:
12.3 KNNRS 5/303/1 (2)
ANALOGIA MODBUS - INWERTER 8K
95m

Robotnicy r-g 0,584 55,48
Przewod YTKSY 2x2x0,8 m 1,2 114
Puszka bakelitowa szt 0,1632 15,504
Rury winidurowe FI 20 m 1,04 98,8
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,0095
Materiaty inne (Materiaty) % 4

Razem: Razem (z

narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogétem MONTAZ UKEADU BLOKADY EKSPORTU ENERGII DO SIECI BATERIA 3
Ilos¢

‘ Cena ‘ Wartosé
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Opis pozycji podstawy ‘ ‘ R M S
naktadéw wyliczenie
ilosci robdédt
13 INSTALACJA SAP HALA
13.1 KNNR 5/1105/7
Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 50mm
235m
Robotnicy r-g 0,158 37,13
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 235
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$¢ pozycji:
13.2 KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, podfoze: cegta
600 m
Elektromonter grupa Il r-g 0,2216 132,96
Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é pozycji:

13.3 KNR 403/1006/6

Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly, dlugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25 mm

Elektromonter grupa Il

r-g

0,7875

94,5

120 otwor

Wartos$é pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

13.4 KNR 508/109/5

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne niz beton, rura Fi 19 mm

Elektromonter grupa IlI r-g 0,0672 40,32
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 13 m 1,04 624
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

600 m

Wartos$é¢ pozycji:

Razem: Razem (z
narzutami) :

13.5 KNR 708/510/1

Przewody sygnatowe z przewoddéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciggane do
rur instalacyjnych, przewéd HTKSH ekw 1x2x0,8 HP90

1200 m

Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej Il r-g 0,1387 166,44
Przew6d HTKSH (PH90)ekw 1x2x0,8 m 1,04 1248
Materiaty inne (Materiaty) % 5

Razem: Razem (z

narzutami) :
Wartos$¢ pozycji:
13.6 KNR 708/512/1
Obroébka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodoéw kabelkowych i kompensacyjnych, ilo$¢ zyt do 7
242 element

Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej Ill r-g 0,74 179,08

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é pozycji:
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13.7 KNR 506/1606/4

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykilym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, montowanych kotkami
rozporowymi R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

82 szt
Monter grupa Il r-g 1,04 81,4424
Monter grupa Ill r-g 1.1 86,141
Kotki rozporowe plastykowe szt 2 164
Gniazdo SAP szt 1 82

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:

13.8 KNR 506/1606/9
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, na puszce podtynkowej przycisk SAP

reczny z izolatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

14 szt
Monter grupa Il r-g 0,55 7,3535
Monter grupa IlI r-g 0,77 10,2949
Przycisk SAP reczny z izolatorem zwaré 761771 szt 1 14
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos¢ pozycji:
Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartosé
naktadéw wyliczenie
ilosci roboét R ‘ M ‘ S

13.9 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
czujek: optyczna czujka dymu
R=0,955 M=1,000 S=1,000

82 szt

Monter grupa Ill r-g 1,62 126,8622

Optyczna czujka dymu wielostanowa DUO 6046 szt ‘ 1 ‘ 82‘

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:

13.10 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
wskaznik zadziatania
R=0,955 M=1,000 S=1,000

3 szt

Monter grupa Ill r-g 1,62 4,6413

Wskaznik zadziatania szt ‘ 1 ‘ 3‘

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$¢ pozycji:

13.11 KNR 506/1613/2
Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kotki rozporowe w cegle
liniowa czujka dymu z reflektorem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

6 szt
Monter grupa Il r-g 0,93 5,3289
Monter grupa Ill r-g 2,58 14,7834
Liniowa czujka dymu DOP-6001 szt 1 6
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Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$é¢ pozycji:

13.12 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
sygnalizator akustyczny
R=0,955 M=1,000 S=1,000

11 szt

Monter grupa IlI r-g 1,62 17,0181

Sygnalizator akustyczny SAW 6101 szt ‘ 1 ‘ 11 ‘

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos¢ pozycji:

13.13 KNR 506/1602/9
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, zasilacz
certyfikowany R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

1 szt
Monter grupa IlI r-g 55 5,2525
Zasilacz certyfikowany 230/24V= kpl 1 1
Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycji:
13.14 KNR 506/1602/6
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, element Kontrolno - sterujacy
EKS R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 szt
Monter grupa IlI r-g 2,14 4,0874

Element kontrolno - sterujagcy EKS-4001 ‘kpl ‘ 1 2‘

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé¢ pozycji:

13.15 KNR 506/1602/7
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeh SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem, centralka sterowania drzwiami + trzymacz
elektromagnetyczny
R=0,955 M=1,000 S=1,000

2 szt

Monter grupa IlI r-g 2,49 4,7559

trzymacz elektromagnetyczny drzwi szt 1 2

centralka sterowania drzwiami p.poz AFG-2 kompletem
akumulatoréw kpl 1 2

Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 0,4 0,8

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:
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Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena

Wartosé

podstawy naktadow
wyliczenie ilos$ci robot

R ‘ M ‘ S

13.16 KNR 506/1612/2

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -

sygnalizator akustyczny pozarowy
R=0,955 M= 1,000 S=1,000

Monter grupa llI
Sygnalizator akustyczny SAW 6101

r-g 1,62 4,6413
szt 1 3

3 szt

Razem:
Razem (z narzutami) :

Warto$é pozycji:

13.17 KNR 506/1614/4

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéw 40 - programowanie adreséw do RP oraz systemu gtéwnego centralki

R=0,9556 M=1,000 S=1,000

4 szt
Monter grupa Il [r-g | 6,1] 23,302]
Razem:
Razem (z narzutami) :
Warto$é pozycji:|
13.18 KNR 501/1310/1
Pomiary koncowe pradem statym, kabel o liczbie par 10
4 odcinek
krotnos¢ 0,10
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych Il r-g ‘ 2,87 1,148
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 4,24 1,696

Razem:
Razem (z narzutami) :

Warto$é pozycji:|

13.19 KNR 506/1614/4

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktéow 40
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
4 szt
Monter grupa Il [r-g | 6,1] 23,302]
Razem:
Razem (z narzutami) :
Wartos¢ pozyciji:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogdtem INSTALACJA SAP HALA
14 INSTALACJA SAP SIELOWNIA
14.1 KNNR 5/1105/7
Montaz korytek typu "U575", przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$¢ 50mm
200 m
Robotnicy r-g 0,158 31,6
Korytko instalacyjne stalowe szrer 100x50mm m 1 200
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem:
Razem (z narzutami) :
Warto$é pozycji:|
14.2 KNR 403/1001/13
Wykucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 recznie, poditoze: cegta
50 m
Elektromonter grupa I [r-g |  0,2216] 11,08|
Razem:
Razem (z narzutami) :
Warto$é pozycji:|
14.3 KNR 403/1006/6
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty, dtugos¢ przebicia do 1 cegty, rura Fi do 25 mm
45 otwér

Elektromonter grupa I [r-g |  0,7875] 35,4375|

Razem:
Razem (z narzutami) :

Warto$é pozycji:

14.4 KNR 508/109/5

Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p/t w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd, podtoze inne niz beton, rura Fi 19 mm

50 m
Elektromonter grupa lll r-g 0,0672 3,36
Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 13 m 1,04 52
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5
Razem:
Razem (z narzutami) :
Warto$é pozycji:|
Ilos¢ Wartosé

‘ Jedn. ‘ Norma ‘ ‘ Cena ‘
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naktadéw wyliczenie

Opis pozycji podstawy R M S
ilosci robdédt

14.5 KNR 708/510/1

Przewody sygnatowe z przewoddéw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciggane do
rur instalacyjnych, przewéd HTKSH ekw 1x2x0,8 HP90

520 m
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej Il r-g 0,1387 72,124
Przewod HTKSH (PH90)ekw 1x2x0,8 m 1,04 540,8
Materiaty inne (Materiaty) % 5
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
14.6 KNR 708/512/1
Obroébka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodoéw kabelkowych i kompensacyjnych, ilo$¢ zyt do 7
648 element
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej Il r-g 0,74 479,52
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartosé pozycji:
14.7 KNR 506/1606/4
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, montowanych kotkami
rozporowymi R= 0,955 M=1,000 S= 1,000
76 szt
Monter grupa Il r-g 1,04 75,4832
Monter grupa IlI r-g 1.1 79,838
Kotki rozporowe plastykowe szt 2 152
Gniazdo SAP szt 1 76

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartos$¢ pozycji:

14.8 KNR 506/1606/9
Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek, na puszce podtynkowej przycisk SAP

reczny z izolatorem
R=0,955 M=1,000 S= 1,000

4 szt
Monter grupa Il r-g 0,55 2,101
Monter grupa Ill r-g 0,77 2,9414
Przycisk SAP reczny z izolatorem zwar¢ 761771 szt 1 4

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:

14.9 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek:
optyczna czujka dymu
R=0,955 M=1,000 S=1,000
76 szt
Monter grupa Ill r-g 1,62 117,5796
Optyczna czujka dymu wielostanowa ‘szt ‘ 1 ‘ 76‘

Razem: Razem (z
narzutami) :

Wartosé pozycji:
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14.10 KNR 506/1612/2

Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -

wskaznik zadziatania

R=0,955 M=1,000 S=1,000

Monter grupa Il
Wskaznik zadziatania

r-g
szt

1,62
1

52,6014
34

34 szt

Wartosé pozycji:

Razem: Razem

(z

narzutami) :

14.11 KNR 506/1613/2

Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek w wykonaniu specjalnym, montowanych na kotki rozporowe w cegle
liniowa czujka dymu z reflektorem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

6 szt

Monter grupa Il r-g 0,93 5,3289
Monter grupa IlI r-g 2,58 14,7834
Liniowa czujka dymu DOP-6001 szt 1 6

Razem: Razem (z

narzutami) :
Wartos¢ pozycji:

Opis pozycji podstawy Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartos¢
naktadéw wyliczenie
ilosci robét R M S

14.12 KNR 506/1612/2
Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzega zy po zarowych -

sygnalizator akustyczny
R=0,955 M=1,000 S=1,000

€ szt
Monter grupa llI r-g 1,62 12,3768
Sygnalizator akustyczny SAW 6101 szt 1 8
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
14.13 KNR 506/1602/6
Zainstalowanie dodatkowych urzgdzehn SAP na gotowym podfozu z podtgczeniem, element Kontrolno - sterujacy EKS
R=0,955 M= 1,000 S=1,000
2 szt
Monter grupa Il r-g 2,14 4,0874
Element kontrolno - sterujgcy EKS-4001 kpl 1 2
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
14.14 KNR 501/1310/1
Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par 10
4 odcinek

krotnos¢ 0,10
Monter telekomunikacyjnych linii kablowych 111 r-g 2,87 1,148

Monter telekomunikacyjnych linii kablowych IV r-g 4,24 1,696

Razem: Razem (z
narzutami) :
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14.15 KNR 506/1614/4

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, o liczbie punktow 40

R=0,955 M=1,000 S=1,000

2 szt
Monter grupa Il r-g ‘ 6,1 ‘ 11,651 ‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogbtem INSTALACJA SAP SIELOWNIA
15 DEMONTAZ NIECZYNNYCH INSTALACJI
15.1 KNR 403/1125/1
OSZACWANIE DEMONTAZU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | OSPRZETU - 200r-g
1 szt
Elektromonter grupa Il r-g ‘ 200‘ 200‘
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogbtem DEMONTAZ NIECZYNNYCH INSTALACJI
16 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
16.1 KNNRS 5/101/5
ANALOGIA Montaz urzadzen kompensacji mocy biernej
4 kpl
Robotnicy r-g 9,28 27,84
Aktywny kompensator mocy biernej kpl 1 3
Materiaty inne (Materiaty) % 4
Razem: Razem (z
narzutami) :
Wartos$é¢ pozycii:
Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Ogbtem KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezposrednie
Razem
Wartos$é kosztorysu netto:
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