
demontaż istniejącej stolarki okiennej w 2,74*3,42*23hali sportowejrozebranie parapetów zewnętrznych 2,74*0,30*23podmurowanie otworów okiennych 22szt2.74*0.70*0,45*22(zmniejszenie ist. wysokości otworów) zamurowanie 1szt otworu2.74*3.42*0,45*1w miejscu podmurowanych otworów w 2.80*0.80*22ilości 22sztw miejscu zamurowanego otworu w 2.80*3.50*1ilości 1sztdostawa i montaż z obróbką obsadzenia,2.74*2.70*22okna wg zestawienia stolarki okiennej hali, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z mikrowentylacją; od wew. szyba bezpieczna, symb. okna O19; kolor od zew. i wew. strony biały, wym. 2,74*2,70 m - 22sztwykonanie tynków zwykłych (2.74*2+2.70*2)*22wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cmparapety wewnętrzne z płyty wiórowej 22laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarkiiniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 30,23cegiełiniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 30,23cegiełrozbiórka istn. płyty odbojowej0.60*39.20*0.10wykopy o ścianach pionowych przy 1.0*39.20*1.20+1.0*59.83*1.20odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowychoczyszczenie pow. ścian 39.20*1.20+59.83*1.20fundamentowych z pozostałości z ziemi izaprawyuzupełnienie ewentualnych ubytków w 20ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 20 miejscuzupełnienie ewentualnych ubytków w 10ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 10 miejscwykucie spoin na głębokość 2˙cm i 39.20*1.20+59.83*1.20oczyszczenie murudodatkowa neutralizacja soli preparatem39.20*1.20+59.83*1.20przeciwsolnym, ręczne malowanie podłożaodgrzybianie podłoży budowlanych przy 39.20*1.20+59.83*1.20renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 2-krotneodgrzybianie podłoży budowlanych przy 39.20*1.20+59.83*1.20renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 2-krotneJednokrotne gruntowanie preparatem 39.20*1.20+59.83*1.20krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod hydroizolację wyrównanie podłoża pod hydroizolację39.20*1.20+59.83*1.20wykonanie fasety o promieniu 4˙cm39.20+59.83wykonanie hydroizolacji polimerowej39.20*1.20+59.83*1.20izolacja termiczna ścian 39.20*1.20+59.83*1.20fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowychOchrona powłok izolacji 39.20*1.20+59.83*1.20przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanejzasypanie wykopów ziemią z ukopów z 1.0*39.20*1.00+1.0*59.83*1.00przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IIIwarstwy podsypkowe, podsypka (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74piaskowa, zagęszczenie mechaniczne +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)*0,60warstwy podsypkowe, podsypka (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74piaskowa, zagęszczenie mechaniczne +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23dodatek za każdy następny 1˙cm +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97grubości warstwy+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)*0,60podbudowy z kruszyw - warstwa (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,2363,00 mm; gr. 15 cm+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)*0,60podbudowy z kruszyw - warstwa (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,2331,50 mm; gr. 5 cm+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)*0,60płyta odbojowa z kostki brukowej, (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74bezfazowej gr. 6cm+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2)*0,60rowki pod krawężniki i ławy 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+III-IV2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+3,15+3,15-6,00*2ławy pod krawężniki, betonowa z (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74oporem+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+3,15+3,15-6,00*2)*0,30*0,20obrzeża betonowe, 20x6˙cm na 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+podsypce piaskowej z wypełnieniem 0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+spoin zaprawą cementową2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-6,00*2wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy0.60*39.20*0.10mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - rozbiórka istn. płyty odbojowejpozostała ziemia z wykopu0,60*59.83*0.20wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy0.60*39.20*0.10mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - rozbiórka istn. płyty odbojowejpozostała ziemia z wykopu0,60*59.83*0.20usunięcie z muru odpadającego tynku - (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74odbicie tynków z powierzchni ścian+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80minus pow. stolarki okiennej (pow. wraz -2,74*3,42*13z cz. podmurowaną i zamurowanym otworze)usunięcie z muru odpadającego tynku - 59,79*7,80odbicie tynków z powierzchni ścianminus pow. stolarki okiennej -2,74*3,42*10minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejoczyszczenie mechaniczne i zmycie (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74pow. elewacji +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80oczyszczenie mechaniczne i zmycie 59,79*7,80pow. elewacji minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejminus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22jednokrotne gruntowanie pow. elewacji (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80jednokrotne gruntowanie pow. elewacji 59,79*7,80minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejminus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22Wykonanie tynków zewnętrznych (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74zwykłych na belkach, słupach i +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23pilastrach, z zaprawy +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, +0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64wapno suchogaszone - wyrównanie +0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22podłoża pod termoizolację+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80Wykonanie tynków zewnętrznych 59,79*7,80zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolacjęminus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejminus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22wykonanie tynków zewnętrznych (2.74*2+2.70*2)*22zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość 15-25˙cm, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolacjęzamocowanie listwy cokołowej1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84minus odcinki proj. punktów kasowych-6,00*2przyklejenie płyt styropianowych, (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23cm do powierzchni ścian+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80przyklejenie płyt styropianowych, 59,79*7,80fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 cm do powierzchni ścianminus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejminus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22minus pow. proj. wejść kasowych-(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2przymocowanie płyt styropianowych za 531,56*4-0,24pomocą dybli plastikowych do ścian z cegłyprzyklejenie płyt styropianowych do (2.74*2+2.70*2)*0,25*22ościeżyprzyklejenie warstwy siatki na ścianach(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80przyklejenie warstwy siatki na ścianach59,79*7,80minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejminus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22minus pow. proj. wejść kasowych-(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2przyklejenie warstwy siatki na ościeżach(2.74*2+2.70*2)*0,25*22ochrona narożników wypukłych (2.74*2+2.70*2)*22kątownikiem metalowymprzyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58okapem+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*2przyklejenie warstwy siatki do gzymsu (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58pod okapem+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*2ochrona narożników wypukłych (59,79*2)*2kątownikiem metalowym gzymsu pod okapemnałożenie podkładowej masy tynkarskiej(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80nałożenie podkładowej masy tynkarskiej59,79*7,80minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejminus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22minus pow. proj. wejść kasowych-(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (2.74*2+2.70*2)*0,25*22na pow. ościeżynałożenie podkładowej masy tynkarskiej (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58na gzymsu pod okapem+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*2wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23wykonana ręcznie na uprzednio +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97przygotowanym podłożu - wyprawa na +0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64ścianach płaskich i powierzchniach +0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22poziomych+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z59,79*7,80tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomychminus pow. części szatniowo - -59,79*2,50magazynowejminus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22minus pow. proj. wejść kasowych-(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z(2.74*2+2.70*2)*0,25*22tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cmwyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z(0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm +0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75wykonana ręcznie na uprzednio +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64przygotowanym podłożu na pow. gzymsu+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98pod okapem+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*2parapety zewnętrzne do okien O192,85*0,25*22obróbka gzymsu pod okapem(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2obróbka gzymsu pod okapem(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2demontaż rur spustowych 7,80*3*2 montaż rur spustowych po wykonaniu 7,80*3*2termoizolacji Rusztowania zewnętrzne rurowe o (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96wysokości 9 m - ekstrapolacja*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2Rusztowania zewnętrzne rurowe o (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74wysokości 9 m - ekstrapolacja+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80Rusztowania zewnętrzne rurowe o 59,79*7,80wysokości 9 m - ekstrapolacjaobróbka gzymsu pod okapem(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2*2,5/1000zdemontowane rury spustowe(2*3,14*0,075)*7,80*3*2*2,50/1000obróbka gzymsu pod okapem(1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*0,50*2*2,5/1000zdemontowane rury spustowe(2*3,14*0,075)*7,80*3*2*2,50/1000odkuty tynk((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80+59,79*7,80-2,74*3,42*13-2,74*3,42*10-59,79*2,50)*0,04odkuty tynk((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84)*7,80+59,79*7,80-2,74*3,42*13-2,74*3,42*10-59,79*2,50)*0,04pow. sufitu hali59,73*30,23demontaż istniejącej okładziny z płyt 59,73*15,37*2pilśniowychpow. sufitu hali59,73*30,23pow. sufitu hali59,73*30,23pow. sufitu hali59,73*30,23pow. sufitu hali59,73*30,23pomost techniczny59,50*0,80*3+30,00*0,80*4rusztowanie do prac związanych z 12wykonaniem izolacji na konstrukcji sufitupodwieszanego halizdemontowana wełna mineralna z pow. 59,73*30,23*0,10*70%sufitu halizdemontowana płyta pilśniowa59,73*30,23*0,003zdemontowana wełna mineralna z pow. 59,73*30,23*0,10*70%sufitu halizdemontowana płyta pilśniowa59,73*30,23*0,003wykucie z muru stolarki okiennej: O1 4wym.0,63m*1,35m*1szt; O2 wym.1,30m*0,80m*2szt; O13 wym.1,10m*0,80m*1szwykucie z muru stolarki okiennej: O11 1,75*1,83*3+1,68*2,43*6+1,10*2,07*1+wym.1,75m*1,83m*3szt; O12 1,68*2,55*6wym.1,68m*2,43m*6szt; O14 wym.1,10m*2,07m*1; O17 wym.1,68m*2,55m*6szt; wykucie z muru podokienników0,65*2+1,30*2+1,10*1+1.75*3+1.70*6+1.10*1+1.70*6+1,75*2dostawa i montaż okien z PCV z 0,63*1,35*1obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O1; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 0,63m*1,35m - 1sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,30*0,80*2obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O2; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,30m*0,80m - 2sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,10*0,80*1obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O13; kkolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10m*0,80m - 1sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,75*1,83*3obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O11; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,75*1,83m - 3sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,68*2,43*6obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O12; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,68*2,43 m - 6sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,10*2,07*1obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O14; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10m*2,07m - 1sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,68*2,55*6obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O17; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,68m*2,55m - 6sztmontaż parapetów wewnętrznych z 0,65*2+1,30*2+1,10*1+1.75*3+1.70*6+1aglomarmuru - elementy grubości do 4 .10*1+1.70*6cm i szerokości do 50 cmrozebranie kominów wolnostojących4,05rozebranie istniejącej płyty odbojowej(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.10wykopy o ścianach pionowych przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.odkrywaniu odcinkami istniejących 80*1.20fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowychoczyszczenie pow. ścian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,fundamentowych z pozostałości z ziemi i20zaprawyuzupełnienie ewentualnych ubytków w 2ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 2 miejscawykucie spoin na głębokość 2˙cm i (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,oczyszczenie muru20dodatkowa neutralizacja soli preparatem(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.przeciwsolnym, ręczne malowanie 40podłożaodgrzybianie podłoży budowlanych przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,renowacji starego budownictwa, ręczne 20przez malowanie, 2-krotneJednokrotne gruntowanie preparatem (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,krzemionkującym rozcieńczonym wodą 20w stosunku 1:1 - pod hydroizolację wyrównanie podłoża pod hydroizolację(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20wykonanie fasety o promieniu 4˙cm13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30wykonanie hydroizolacji polimerowej(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,20izolacja termiczna ścian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,fundamentowych - przyklejenie 20polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowychOchrona powłok izolacji (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,przeciwwilgociowej oraz drenaż 20powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanejzasypanie wykopów ziemią z ukopów z 1,0*(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30przerzutem ziemi na odległość do 3 m i )*1,00ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IIIwarstwy podsypkowe, podsypka (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 60grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cmwarstwy podsypkowe, podsypka (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 60dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwypodbudowy z kruszyw - warstwa (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do6063,00 mm; gr. 15 cmpodbudowy z kruszyw - warstwa (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 6031,50 mm; gr. 5 cmpłyta odbojowa z kostki brukowej, (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.bezfazowej gr. 6cm60rowki pod krawężniki i ławy 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategoriiIII-IVławy pod krawężniki, betonowa z (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0,oporem30*0,20obrzeża betonowe, 20x6˙cm na 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowąrozebranie kominów wolnostojących4,05wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.mechanicznym załadowaniu i 60*0.10wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - rozbiórka istn. płyty odbojowejpozostała ziemia z wykopu(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.20rozebranie kominów wolnostojących4,05wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.mechanicznym załadowaniu i 60*0.10wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - rozbiórka istn. płyty odbojowejpozostała ziemia z wykopu(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.60*0.20iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 13,10+4,96+3,58+6,20+5,70+1,50+4,00cegiełusunięcie z muru odpadającego tynku - (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96odbicie tynków z powierzchni ścian*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2minus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20plus pow. ościeży stolarki drzwiowej(1,25+2,20*2)*0,20oczyszczenie mechaniczne i zmycie(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2minus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20plus pow. ościeży stolarki drzwiowej(1,25+2,20*2)*0,20jednokrotne gruntowanie pow. elewacji (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2minus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20plus pow. ościeży stolarki drzwiowej(1,25+2,20*2)*0,20wykonanie tynków zewnętrznych (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96zwykłych na belkach, słupach i *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2pilastrach, z zaprawy 0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, ,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolacjęminus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20Wykonanie tynków zewnętrznych (0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy 1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,cementowo-wapiennej, szerokość 10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,615-25˙cm, wapno suchogaszone - 0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2wyrównanie podłoża pod termoizolację,20*2)zamocowanie listwy cokołowej13,10+4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,25przyklejenie płyt styropianowych, (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2cm do powierzchni ścian0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2minus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20przymocowanie płyt styropianowych za 457,41*4+0,36pomocą dybli plastikowych do ścian z cegłyprzyklejenie płyt styropianowych do ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(ościeży1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35przyklejenie warstwy siatki na ścianach(13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2minus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20przyklejenie warstwy siatki na ościeżach((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35ochrona narożników wypukłych (0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(kątownikiem metalowym1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2)+9,16+12,26+9,16*5przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,okapem25*2-1,30)*0,26przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+oknami (w rozwinięciu)1,50*3)*0,15ochrona narożników wypukłych (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,kątownikiem metalowym gzymsu pod 25*2-1,30)*4okapemochrona narożników wypukłych (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+kątownikiem metalowym gzymsu pod 1,50*3)*2oknaminałożenie podkładowej masy tynkarskiej (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96na pow. ścian*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2minus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(na pow. ościeży1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,na pow. gzymsu pod okapem25*2-1,30)*0,26nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+na pow. gzymsu pod oknami (w 1,50*3)*0,15rozwinięciu)nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96ścian*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2minus pow. stolarki okiennej-(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3+0,60*0,60+0,75*0,55*2)minus pow. stolarki drzwiowej-1,25*2,20nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(na pow. ościeży1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,60*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2,20*2))*0,35nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,gzymsu pod okapem25*2-1,30)*0,26nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+gzymsu pod oknami (w rozwinięciu)1,50*3)*0,15obróbka gzymsu pod okapem(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60parapety zewnętrzne(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,50obróbka gzymsu pod okapem(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60parapety zewnętrzne(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3)*0,65demontaż rur spustowych 9,50*2 montaż rur spustowych po wykonaniu 9,50*2termoizolacji Rusztowania zewnętrzne rurowe o (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96wysokości 9 m - ekstrapolacja*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,20*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2obróbka gzymsu pod okapem(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60*2,5/1000parapety zewnętrzne(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3+1,75*2)*0,50*2,5/1000rury spustowe(2*3,14*0,075)*9,50*2*2,50/1000obróbka gzymsu pod okapem(4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,25*2-1,30)*0,60*2,5/1000parapety zewnętrzne(0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+1,50*3+1,85*2)*0,50*2,5/1000rury spustowe(2*3,14*0,075)*9,50*2*2,50/1000wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy513,96*0,04mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - odkuty tynkwywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy513,96*0,04mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - odkuty tynkprzyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.415 cm do ścian7+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+1.68*2.55*6)przymocowanie płyt łącznikami 185,35*2-0,10metalowymi, ściany z cegłyprzyklejenie warstwy siatki, ściany3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+1.68*2.55*6)przyklejenie płyt do ościeży ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,25 przyklejenie warstwy siatki na ościeżach((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,25naroża okien(1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6pow. ocieplonych ścian3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+1.68*2.55*6)pow. ościeży stolarki okiennej((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,25pow. ocieplonych ścian3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+1.68*2.55*6)pow. ościeży stolarki okiennej((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,25pow. ocieplonych ścian3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.47+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08*4+1.68*2.55*6)pow. ościeży stolarki okiennej((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,25wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 o1,48*2,55*2wym. 1,48m*2,55m - 2sztPrzeprowadzenie renowacji poprzez 2usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, szpachlowanie, kitowanie, wymianę istniejącego oszklenia na pakiety dwukomorowe, naprawę zamków, odczyszczenie klamek, szyldów, zawiasów, okuć, montażem samozamykacza i ponownym montażemo wym. symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55mrozebranie części chodnika (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00wykopy o ścianach pionowych przy (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,00*1,20odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowychoczyszczenie pow. ścian (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20fundamentowych z pozostałości z ziemi izaprawyuzupełnienie ewentualnych ubytków w 8ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejscwykucie spoin na głębokość 2˙cm i (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20oczyszczenie murudodatkowa neutralizacja soli preparatem(20,41+3,22+11,11+3,22)*0,40przeciwsolnym, ręczne malowanie podłożaodgrzybianie podłoży budowlanych przy (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 2-krotneJednokrotne gruntowanie preparatem (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod hydroizolację wyrównanie podłoża pod hydroizolację(20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20wykonanie fasety o promieniu 4˙cm20,41+3,22+11,11+3,22wykonanie hydroizolacji polimerowej(20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20izolacja termiczna ścian (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowychOchrona powłok izolacji (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanejzasypanie wykopów ziemią z ukopów z (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,00*1,20przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IIIwarstwy podsypkowe, podsypka (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cmwarstwy podsypkowe, podsypka (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwypodbudowy z kruszyw - warstwa (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do63,00 mm; gr. 15 cmpodbudowy z kruszyw - warstwa (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cmpłyta odbojowa z kostki brukowej, (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00bezfazowej gr. 6cmpozostała ziemia z wykopu(20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00*0.20pozostała ziemia z wykopu(20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00*0.20pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5klatki schodowej,60pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5klatki schodowej,60pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5klatki schodowej,60pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5klatki schodowej,60pomost techniczny16,00*0,60+3,40*0,60+3,00*0,60wykucie otworów montażowych w stropie0,30*0,30*6izolacje cieplne stropodachów i 11,80*6,55+4,20*7,50poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - docelowa grubość warstwy 30cm0,30*0,30*0,25*6naprawa istniejącego pokrycia po 1,00*1,00*6otworach technicznych do aplikacji wełnywykucie z muru stolarki okiennej: O6 1,10*1,77*4+1,10*1,81*1+1,10*1,95*1+wym.1,10m*1,77m*4szt; O7 1,66*1,77*1+1,10*2,08*4wym.1,10m*1,81m*1szt; O8 wym.1,10m*1,95*1szt; O10 wym.1,66m*1,77m*1szt; O15 wym.1,10m*2,08m*4sztwykucie z muru stolarki okiennej: okno o1,66*2,08wym. 1,66m*2,08m*1sztwykucie z muru stolarki drzwiowej, 1,60*2,20aluminiowej Dz3+N o wym. 1,60m*2,20m wykucie z muru podokienników: O6 1,20*1+1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4wym.1,10m*1,77m*1szt; O7 wym.1,10m*1,81m*1szt; O8 wym.1,10m*1,95*1szt; O10 wym.1,66m*1,77m*1szt; O15 wym.1,14m*2,41m*4sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,10*1,77*4obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O6; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,77 m - 4sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,10*1,81*1obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O7; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,81 m - 1sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,10*1,95*1obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O8; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,95 m - 1sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,66*1,77*1obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O10; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,66*1,77 m - 1sztdostawa i montaż okien z PCV z 1,14*2,41*4obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,osadzanie na kotwach - stolarki okiennejtrzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O15; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,14*2,41m - 4sztokno AL; EI 60; kolor od zew. strony wg 1,66*2,08kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, O16 wym. 1,60m*1,95mdostawa i montaż drzwi aluminiowych, 1,60*2,20dwuskrzydłowych, osadzonych na kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepły, EI 60 kolor od zew. i wew. strony biały; Dz 1,60m*2,20m - 1sztmontaż parapetów wewnętrznych z 1,20*1+1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4aglomarmuru - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 50 cmpow. stropu nad I piętrem19,30*6,80pow. stropu nad I piętrem19,30*6,80pow. stropu nad I piętrem19,30*6,80pow. stropu nad I piętrem19,30*6,80pomost techniczny18,00*0,6019,30*6,80wykucie otworów montażowych w stropie0,30*0,30*8izolacje cieplne stropodachów i 10,46*7,55+4,20*8,55+5,30*0,60poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych - docelowa grubość warstwy 15cmzbetonowanie otworów montażowych w 0,30*0,30*0,25*8stropienaprawa istniejącego pokrycia po 1,00*1,00*6otworach technicznych do aplikacji wełnyusunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15odbicie tynków z powierzchni ścianminus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1oczyszczenie mechaniczne i zmycie10,40*8,15minus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1jednokrotne gruntowanie pow. ścian10,40*8,15minus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1wykonanie tynków zewnętrznych 10,40*8,15zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - wyrównanie podłoża pod termoizolacjęminus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1pow. ościeży stolarki okiennej(1,60*2+1,95*2)pow. ościeży stolarki drzwiowej(1,60+2,20*2)po obrysie ścian zew.4,40usunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15odbicie tynków z powierzchni ścianminus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1pow. elewacji x 6 szt na m2 + korekta 61,32*4-0,28zaokrąglenia ilości kołków do pełnych sztusunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15odbicie tynków z powierzchni ścianminus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1pow. ościeży stolarki okiennej(1,60*2+1,95*2)*0,20pow. ościeży stolarki drzwiowej(1,60+2,20*2)*0,20pow. ościeży stolarki okiennej(1,60*2+1,95*2)*0,35pow. ościeży stolarki drzwiowej(1,60+2,20*2)*0,35wokół stolarki okiennej 1,60*2+1,95*2wokół stolarki drzwiowej1,60+2,20*2przyklejenie warstwy siatki do gzymsu 10,40*0,26pod okapemochrona narożników wypukłych 10,40*4kątownikiem metalowym gzymsu pod okapemnałożenie podkładowej masy tynkarskiej10,40*8,15minus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1pow. ościeży stolarki okiennej(1,60*2+1,95*2)*0,35pow. ościeży stolarki drzwiowej(1,60+2,20*2)*0,35nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*0,26na pow. gzymsu pod okapemnałożenie podkładowej masy tynkarskiej10,40*8,15minus pow. szatni-5,25*(3,60+2,80)/2minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1minus pow. stolarki drzwiowej-1,60*2,20*1nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,60*2+1,95*2)*0,35na pow. ościeży stolarki okiennejnałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,60+2,20*2)*0,35na pow. ościeży stolarki drzwiowejnałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*0,26na pow. gzymsu pod okapemparapety zewnętrzne do okien 1,60*0,25obróbka gzymsu pod okapem10,40*0,50obróbka gzymsu pod okapem10,40*0,50demontaż rur spustowych 8,50 montaż rur spustowych po wykonaniu 8,50termoizolacji Rusztowania zewnętrzne rurowe o 10,40*8,00wysokości 10 m obróbka gzymsu pod okapem + parapety10,40*0,50*2,5/1000+1,60*0,25*2,5/100zewnętrzne do okien 0zdemontowane rury spustowe (2*3,14*0,075)*8,50*2,50/1000obróbka gzymsu pod okapem + parapety10,40*0,50*2,5/1000+1,60*0,25*2,5/100zewnętrzne do okien 0zdemontowane rury spustowe (2*3,14*0,075)*8,50*2,50/1000rozbiórka istn. płyty odbojowej0.60*(1,10+1,40)*0.10wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy61,32*0,04mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - odkuty tynkpozostała ziemia z wykopu0,60*(1,10+1,40)*0.20rozbiórka istn. płyty odbojowej0.60*(1,10+1,40)*0.10wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy61,32*0,04mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - odkuty tynkpozostała ziemia z wykopu0,60*(1,10+1,40)*0.20przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)15cm do ścian*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95)przymocowanie płyt łącznikami 263,98*2+0,04metalowymi, ściany z cegłyprzyklejenie warstwy siatki, ściany(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95)przyklejenie płyt do ościeży (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 przyklejenie warstwy siatki na ościeżach(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30naroża okien1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4pow. ocieplonych ścian(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95)pow. ościeży stolarki okiennej(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30pow. ocieplonych ścian(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95)pow. ościeży stolarki okiennej(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30pow. ocieplonych ścian(4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.95+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.15+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.10*1.95)pow. ościeży stolarki okiennej(1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30oczyszczenie okna w attyce z obu stron1+1malowanie okna w attyce z obu stron1,50*2wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 o1,48*2,55*2wym. 1,48m*2,55m - 2sztPrzeprowadzenie renowacji poprzez 2usunięcie starych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, szpachlowanie, kitowanie, wymianę istniejącego oszklenia na pakiety dwukomorowe, naprawę zamków, odczyszczenie klamek, szyldów, zawiasów, okuć, montażem samozamykacza i ponownym montażemo wym. symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55mrozebranie części chodnika (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00wykopy o ścianach pionowych przy (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2odkrywaniu odcinkami istniejących 2)*1,00*1,20fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowychoczyszczenie pow. ścian (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2fundamentowych z pozostałości z ziemi i2)*1,20zaprawyuzupełnienie ewentualnych ubytków w 8ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejscwykucie spoin na głębokość 2˙cm i (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2oczyszczenie muru2)*1,20dodatkowa neutralizacja soli preparatem(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2przeciwsolnym, ręczne malowanie 2)*0,40podłożaodgrzybianie podłoży budowlanych przy (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2renowacji starego budownictwa, ręczne 2)*1,20przez malowanie, 2-krotneJednokrotne gruntowanie preparatem (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2krzemionkującym rozcieńczonym wodą 2)*1,20w stosunku 1:1 - pod hydroizolację wyrównanie podłoża pod hydroizolację(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20wykonanie fasety o promieniu 4˙cm19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22wykonanie hydroizolacji polimerowej(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*1,20izolacja termiczna ścian (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2fundamentowych - przyklejenie 2)*1,20polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowychOchrona powłok izolacji (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2przeciwwilgociowej oraz drenaż 2)*1,20powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanejzasypanie wykopów ziemią z ukopów z (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 2)*1,00*1,00ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IIIwarstwy podsypkowe, podsypka (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 2)*2,00grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cmwarstwy podsypkowe, podsypka (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 2)*2,00dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwypodbudowy z kruszyw - warstwa (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do2)*2,0063,00 mm; gr. 15 cmpodbudowy z kruszyw - warstwa (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 2)*2,0031,50 mm; gr. 5 cmpłyta odbojowa z kostki brukowej, (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2bezfazowej gr. 6cm2)*2,00pozostała ziemia z wykopu(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00*0,20pozostała ziemia z wykopu(19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,22)*2,00*0,20ściany - pom.1.75.(4,01*2+3,05*2)*3,10*30%ściany - pom.1.1.(15,95*2+3,49*2)*3,11*30%ściany - pom.1.2.((11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20)*30%ściany - pom.1.3.(3,00*2+4,52*2)*3,70*30%ściany - pom.1.4.(3,13*1+5,06*2)*7,40*30%ściany - pom.1.6.(6,24*2+1,92*2)*3,73*30%-1,50*2,20*30%ściany - pom.1.7.(4,54*2+4,53*2)*3,75*30%ściany - pom. 2.1. korytarz(16,12*2+3,79*2)*3,15*30%ściany - pom. 2.2. korytarz(17,79*2+1,94*2)*3,08*30%ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01*30%ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18*30%ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20*30%ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25*30%ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25*30%ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25*30%ściany - pom. 2.10.(5,75*2+1,41*2)*3,21*30%ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21*30%sufit - pom.1.75.4,01*3,05sufit - pom.1.1.15,95*3,49sufit - pom.1.2.11,40*1,92sufit - pom.1.3.3,00*4,52sufit - pom.1.4.3,13*5,06sufit - pom.1.6.6,24*1,92sufit - pom.1.7.4,54*4,53sufit - pom.2.1.16,05*3,79sufit - pom.2.2.17,79*1,94sufit - pom.2.3.2,99*4,48sufit - pom.2.5.3,57*4,51sufit - pom.2.6.4,15*4,51sufit - pom.2.7.2,09*4,51sufit - pom. 2.8. 5,63*1,41sufit - pom. 2.9. 5,80*1,41sufit - pom. 2.10.5,75*1,41sufit - pom. 2.35.4,26*3,24sufit - pom.1.75.4,01*3,05sufit - pom.1.1.15,95*3,49sufit - pom.1.2.11,40*1,92sufit - pom.1.3.3,00*4,52sufit - pom.1.4.3,13*5,06sufit - pom.1.6.6,24*1,92sufit - pom.1.7.4,54*4,53sufit - pom.2.1.16,05*3,79sufit - pom.2.2.17,79*1,94sufit - pom.2.3.2,99*4,48sufit - pom.2.5.3,57*4,51sufit - pom.2.6.4,15*4,51sufit - pom.2.7.2,09*4,51sufit - pom. 2.8. 5,63*1,41sufit - pom. 2.9. 5,80*1,41sufit - pom. 2.10.5,75*1,41sufit - pom. 2.35.4,26*3,24ściany - pom.1.75.(4,01*2+3,05*2)*3,10ściany - pom.1.1.(15,95*2+3,49*2)*3,11ściany - pom.1.2.(11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20ściany - pom.1.3.(3,00*2+4,52*2)*3,70ściany - pom.1.4.(3,13*1+5,06*2)*7,40ściany - pom.1.6.(6,24*2+1,92*2)*3,73-1,50*2,20ściany - pom.1.7.(4,54*2+4,53*2)*3,75ściany - pom. 2.1. korytarz(16,12*2+3,79*2)*3,15ściany - pom. 2.2. korytarz(17,79*2+1,94*2)*3,08ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25ściany - pom. 2.10.(5,75*2+1,41*2)*3,21ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21ściany - pom.1.75.(4,01*2+3,05*2)*3,10ściany - pom.1.1.(15,95*2+3,49*2)*3,11ściany - pom.1.2.(11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20ściany - pom.1.3.(3,00*2+4,52*2)*3,70ściany - pom.1.4.(3,13*1+5,06*2)*7,40ściany - pom.1.6.(6,24*2+1,92*2)*3,73-1,50*2,20ściany - pom.1.7.(4,54*2+4,53*2)*3,75ściany - pom. 2.1. korytarz(16,12*2+3,79*2)*3,15ściany - pom. 2.2. korytarz(17,79*2+1,94*2)*3,08ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25ściany - pom. 2.10.(5,75*2+1,41*2)*3,21ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 10,90+12,09+16,65+4,58+8,16+4,58+16cegieł,70+11,95+10,83rozebranie części chodnika 23,15*2,00wykopy o ścianach pionowych przy 23,15*1,00*1,20odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania hydroizolacji ścian fundamentowychoczyszczenie pow. ścian 23,15*1,20fundamentowych z pozostałości z ziemi izaprawyuzupełnienie ewentualnych ubytków w 8ścianach fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejscwykucie spoin na głębokość 2˙cm i 23,15*1,20oczyszczenie murudodatkowa neutralizacja soli preparatem23,15*0,40przeciwsolnym, ręczne malowanie podłożaodgrzybianie podłoży budowlanych przy 23,15*1,20renowacji starego budownictwa, ręczne przez malowanie, 2-krotneJednokrotne gruntowanie preparatem 23,15*1,20krzemionkującym rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1 - pod hydroizolację wyrównanie podłoża pod hydroizolację23,15*1,20wykonanie fasety o promieniu 4˙cm23,15wykonanie hydroizolacji polimerowej23,15*1,20izolacja termiczna ścian 23,15*1,20fundamentowych - przyklejenie polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowychOchrona powłok izolacji 23,15*1,20przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanejzasypanie wykopów ziemią z ukopów z 23,15*1,00*1,00przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IIIwarstwy podsypkowe, podsypka 23,15*2,00piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cmwarstwy podsypkowe, podsypka 23,15*2,00piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwypodbudowy z kruszyw - warstwa 23,15*2,00kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do63,00 mm; gr. 15 cmpodbudowy z kruszyw - warstwa 23,15*2,00kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cmpłyta odbojowa z kostki brukowej, 23,15*2,00bezfazowej gr. 6cmpozostała ziemia z wykopu23,15*2,00*0,20pozostała ziemia z wykopu23,15*2,00*0,20ściany - pom. 1.9. korytarz(1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,54*30%ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna(11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01*30%sufit - pom. 1.9. korytarz1,66*12,17+1,86*6,09+0,50*0,79*1,86sufit - pom. 2.11. sala konferencyjna11,47*3,40+4,94*1,06sufit - pom. 1.9. korytarz1,66*12,17+1,86*6,09+0,50*0,79*1,86sufit - pom. 2.11. sala konferencyjna11,47*3,40+4,94*1,06ściany - pom. 1.9. korytarz(1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,54ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna(11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01ściany - pom. 1.9. korytarz(1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,54ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna(11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01
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Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

-katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
-przedmiar robót wykonany na podstawie DT
-założenia wyjściowe do kosztorysowania
-zastosowano ceny średnie krajowe wg wydawnictwa „SEKOCENBUD”  na dzień sporządzenia kosztorysu, uzupełnione 
o wartości z rynku lokalnego oraz wycenę na podstawie uśrednionych cen z zapytań ofertowych (dla każdego przypadku
wykonano min.3)
-planowany zakres robót
-uzgodnienia z inwestorem
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45443000-4 Roboty elewacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu
inwestorskiego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, załącznikami graficznymi, 
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca wykonuje prace na podstawie załączonej dokumentacji. W żadnym wypadku nie zwalnia, to wykonawcy od 
wykonywania robót zgodnie z praktyką budowlaną, oraz powszechną wiedzą
budowlaną. Każda wątpliwość, co do wykonywanych elementów powinna być konsultowana z osobami 
odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia się istotnych pytań dotyczących poszczególnych robót
o wyjaśnienie należy zwrócić się do projektanta. Wykonawca mając świadomość istotnych odstępstw na placu budowy 
od przyjętych założeń i rozwiązań projektowych, powinien wstrzymać wszelkie prace do czasu otrzymania wyjaśnień.

Wycena i wykonanie robót zgodnie z umową z inwestorem:
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez:
-określenie zakresu robót
-określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych
-określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia
Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego wykonania robót 
budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót budowlanych przewidzieć
wszystkie roboty, również niewyszczególnione w niniejszym opisie, a wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej 
wiedzy i praktyki budowlanej. W przypadku pojawienia się istotnych odstępstw
w zakresie wykonawstwa, należy złożyć stosowną informację do zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. 
Po wykonaniu robót, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może
kwestionować przyjętych warunków realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na podstawie robót 
niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej,
oraz ujętych niniejszym opracowaniem, a także wymaganiami dotyczącymi wykonania poszczególnych robót w sposób 
prawidłowy, zgodnie z powszechną wiedzą z zakresu przedmiotu zamówienia.
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami budowlanymi w 
powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach budowlanych.
1.W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania materiałów innych niż wskazane należy skontaktować się z 
zamawiającym lub projektantem.
Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót, projekt budowlany i wykonawczy, 
specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, opis budowlany i wykonawczy
projektu.
2.Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych - określających wszystkie koszty konieczne 
dla pełnego wykonania zadań tzn.
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o " Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż 
instalacji, zakrycie wykopu uporządkowanie terenu
" Wykonaniu instalacji wewnętrznych " - należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub przewodów ochronnych, 
wypełnienie bruzd, taśm ochronnych, oraz zakrycie przewodów, wykonanie wszystkich
niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych
" Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich niezbędnych robót lub dostarczenia 
materiałów koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robót tj. wykonania
niewyszczególnionych podmurówek pod ściany wewnętrzne, zamurowań lub przejść instalacyjnych w murach oraz 
innych wynikających z zakresu i specyfiki projektu.
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Pozycje uproszczone - zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowiązany jest przyjąć
wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub zadać pytanie zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji 
należy rozumieć, jako dostarczenie materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z przekazaniem zamawiającemu 
certyfikatów i gwarancji użytkowania, oraz elementu lub zestawu elementów gotowych do użytkowania.
Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
wskazanych na projekcie zagospodarowania działki, oraz w sposób zapewniający
bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie 
budowlanym. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót we własnym zakresie
dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej wyceny.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT
1 Rozdział Hala sportowa
1.1 Element Wymiana stolarki okiennej
1.1.1 KNR 401/354/8 p.a. Wykucie z muru, okienz PCV, powierzchnia ponad 2˙m2 - demontaż 

istniejącej stolarki okiennej w hali sportowej

Wyliczenie ilości robót:

demontaż istniejącej stolarki okiennej w 2,74*3,42*23

hali sportowej 215,53

RAZEM: 215,53 m2 215,53

1.1.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie parapetów zewnętrznych 2,74*0,30*23 18,91

RAZEM: 18,91 m2 18,91

1.1.3 KNR 401/304/2 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
bloczkami z betonu komórkowego - podmurowanie otworów okiennych 22szt 
(zmniejszenie ist. wysokości otworów) oraz zamurowanie 1szt otworu

Wyliczenie ilości robót:

podmurowanie otworów okiennych 22szt 2.74*0.70*0,45*22

(zmniejszenie ist. wysokości otworów) 18,99

zamurowanie 1szt otworu 2.74*3.42*0,45*1 4,22

RAZEM: 23,21 m3 23,21

1.1.4 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ścianach na podłożu z pustaków pianobetonów (do 2 
m2 w 1 miejscu) - od wew. strony w miejscu podmurowanych okien w ilości 22szt i
miejscu zamurowanego otworu w ilości 1szt

Wyliczenie ilości robót:

w miejscu podmurowanych otworów w 2.80*0.80*22

ilości 22szt 49,28

w miejscu zamurowanego otworu w 2.80*3.50*1

ilości 1szt 9,80

RAZEM: 59,08 m2 59,08

1.1.5 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okna wg zestawienia 
stolarki okiennej hali, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej 
trzyszybowej z mikrowentylacją; od wew. szyba bezpieczna, symb. okna O19; 
kolor od zew. i wew. strony biały, wym. 2,74*2,70 m - 22szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż z obróbką obsadzenia, 2.74*2.70*22

okna wg zestawienia stolarki okiennej

hali, ponad 2,5˙m2, osadzanie na

kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej

z mikrowentylacją; od wew. szyba

bezpieczna, symb. okna O19; kolor od

zew. i wew. strony biały, wym. 2,74*2,70

m - 22szt 162,76

RAZEM: 162,76 m2 162,76
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1.1.6 KNR 401/708/2 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie tynków zwykłych (2.74*2+2.70*2)*22

wewnętrznych kat. III z zaprawy

cementowo-wapiennej na ościeżach

szerokości do 25 cm 239,36

RAZEM: 239,36 m 239,36

1.1.7 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m - parapety 
wewnętrzne z płyty wiórowej laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki

Wyliczenie ilości robót:

parapety wewnętrzne z płyty wiórowej 22

laminowanej gr. 38mm w kolorze stolarki 22,00

RAZEM: 22,00 szt 22,00

1.2 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa
1.2.1 KNR BC 2/109/5

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 
1-rzędowa, w murze o gr. 3 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 30,23

cegieł 30,23

RAZEM: 30,23 mb 30,23

1.2.2 KNR BC 2/109/7
(1)

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 
1-rzędowa, dodatek za pogrubienie muru o 1/2 cegły dla ścian o gr. ponad 3 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 30,23

cegieł 30,23

RAZEM: 30,23 mb 30,23

1.3 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych ocieplanych od zew. strony
1.3.1 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 

- rozbiórka istn. płyty odbojowej

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka istn. płyty odbojowej 0.60*39.20*0.10 2,35

RAZEM: 2,35 m3 2,35

1.3.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania 
hydroizolacji ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

wykopy o ścianach pionowych przy 1.0*39.20*1.20+1.0*59.83*1.20

odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów o głębokości do 1.5 m w

gruncie kat. III - w celu wykonania

hydroizolacji ścian fundamentowych 118,84

RAZEM: 118,84 m3 118,84

1.3.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, do 2˙m2 - oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z 
pozostałości z ziemi i zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie pow. ścian 39.20*1.20+59.83*1.20

fundamentowych z pozostałości z ziemi i

zaprawy 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
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1.3.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, 
powierzchnia 0,15˙m2 - uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach 
fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 30 miejsc

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie ewentualnych ubytków w 20

ścianach fundamentowych pod

hydroizolację; przyjęto 20 miejsc 20,00

RAZEM: 20,00 miejsce 20,00

1.3.5 KNR 1901/317/4 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 30˙cm, 
powierzchnia 0,25˙m2 - uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach 
fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 10 miejsc

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie ewentualnych ubytków w 10

ścianach fundamentowych pod

hydroizolację; przyjęto 10 miejsc 10,00

RAZEM: 10,00 miejsce 10,00

1.3.6 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

wykucie spoin na głębokość 2˙cm i 39.20*1.20+59.83*1.20

oczyszczenie muru 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.7 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowa neutralizacja soli preparatem 39.20*1.20+59.83*1.20

przeciwsolnym, ręczne malowanie

podłoża 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.8 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne 
przez malowanie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

odgrzybianie podłoży budowlanych przy 39.20*1.20+59.83*1.20

renowacji starego budownictwa, ręczne

przez malowanie, 2-krotne 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.9 KNR BC 2/121/3
(1)

Naprawa podłoża i wypełnienie spoin, zaprawa wap.-cem.

Wyliczenie ilości robót:

odgrzybianie podłoży budowlanych przy 39.20*1.20+59.83*1.20

renowacji starego budownictwa, ręczne

przez malowanie, 2-krotne 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.10 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w 
stosunku 1:1 - pod warstwę wyrównawczą

Wyliczenie ilości robót:

Jednokrotne gruntowanie preparatem 39.20*1.20+59.83*1.20

krzemionkującym rozcieńczonym wodą

w stosunku 1:1 - pod hydroizolację 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.11 KNR 401/725/2 
(1)

p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 
miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie podłoża pod hydroizolację 39.20*1.20+59.83*1.20 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84
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1.3.12 KNR BC 
2/125/10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 39.20+59.83 99,03

RAZEM: 99,03 m 99,03

1.3.13 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej 
powłoki grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowej

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie hydroizolacji polimerowej 39.20*1.20+59.83*1.20 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.14 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji 
polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

izolacja termiczna ścian 39.20*1.20+59.83*1.20

fundamentowych - przyklejenie

polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10

cm do powierzchni ścian za pomocą

mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.

ścian fundamentowych 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.15 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie 
powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej

Wyliczenie ilości robót:

Ochrona powłok izolacji 39.20*1.20+59.83*1.20

przeciwwilgociowej oraz drenaż

powierzchniowy w strefie powłok

izolacyjnych, na podłożu murowanym -

dwie warstwy folii budowlanej 118,84

RAZEM: 118,84 m2 118,84

1.3.16 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 1.0*39.20*1.00+1.0*59.83*1.00

przerzutem ziemi na odległość do 3 m i

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. III 99,03

RAZEM: 99,03 m3 99,03

1.3.17 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

-6,00*2)*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01
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1.3.18 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek 
za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

dodatek za każdy następny 1˙cm +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

grubości warstwy +0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

-6,00*2)*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01

1.3.19 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

63,00 mm; gr. 15 cm +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

-6,00*2)*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01

1.3.20 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
5˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

31,50 mm; gr. 5 cm +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

-6,00*2)*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01

1.3.21 NNRNKB 
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 
6˙cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej "z odzysku"

Wyliczenie ilości robót:

płyta odbojowa z kostki brukowej, (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

bezfazowej gr. 6cm +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

-6,00*2)*0,60 25,01

RAZEM: 25,01 m2 25,01

1.3.22 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

rowki pod krawężniki i ławy 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+

krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii 0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+

III-IV 2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+

0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+

0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+

0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85+

3,15+3,15-6,00*2 48,00

RAZEM: 48,00 m 48,00
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1.3.23 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

ławy pod krawężniki, betonowa z (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

oporem +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,85

+3,15+3,15-6,00*2)*0,30*0,20 2,88

RAZEM: 2,88 m3 2,88

1.3.24 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 100x20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową; kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża betonowe, 20x6˙cm na 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+

podsypce piaskowej z wypełnieniem 0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+

spoin zaprawą cementową 2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+

0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+

0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+

0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84-

6,00*2 41,69

RAZEM: 41,69 m 41,69

1.3.25 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 0.60*39.20*0.10

mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,35

pozostała ziemia z wykopu 0,60*59.83*0.20 7,18

RAZEM: 9,53 m3 9,53

1.3.26 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 0.60*39.20*0.10

mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,35

pozostała ziemia z wykopu 0,60*59.83*0.20 7,18

RAZEM: 9,53 m3 9,53
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1.4 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych
1.4.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - odbicie tynków z powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

usunięcie z muru odpadającego tynku - (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

odbicie tynków z powierzchni ścian +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

minus pow. stolarki okiennej (pow. wraz -2,74*3,42*13

z cz. podmurowaną i zamurowanym

otworze) -121,82

usunięcie z muru odpadającego tynku - 59,79*7,80

odbicie tynków z powierzchni ścian 466,36

minus pow. stolarki okiennej -2,74*3,42*10 -93,71

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

RAZEM: 520,13 m2 520,13

1.4.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie mechaniczne i zmycie (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

pow. elewacji +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

oczyszczenie mechaniczne i zmycie 59,79*7,80

pow. elewacji 466,36

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

RAZEM: 572,90 m2 572,90

1.4.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

jednokrotne gruntowanie pow. elewacji (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

jednokrotne gruntowanie pow. elewacji 59,79*7,80 466,36

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

RAZEM: 572,90 m2 572,90
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1.4.4 KNR 1901/811/1
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z 
zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - 
wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie tynków zewnętrznych (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

zwykłych na belkach, słupach i +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

pilastrach, z zaprawy +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, +0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

wapno suchogaszone - wyrównanie +0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

podłoża pod termoizolację +0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

Wykonanie tynków zewnętrznych 59,79*7,80

zwykłych na belkach, słupach i

pilastrach, z zaprawy

cementowo-wapiennej, tynk kategorii II,

wapno suchogaszone - wyrównanie

podłoża pod termoizolację 466,36

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

RAZEM: 572,90 m2 572,90

1.4.5 KNR 1901/808/2
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, szerokość 15-25˙cm, wapno suchogaszone - wyrównanie 
podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie tynków zewnętrznych (2.74*2+2.70*2)*22

zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy

cementowo-wapiennej, szerokość

15-25˙cm, wapno suchogaszone -

wyrównanie podłoża pod termoizolację 239,36

RAZEM: 239,36 m 239,36

1.4.6 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

zamocowanie listwy cokołowej 1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74+

0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23+

2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97+

0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64+

0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22+

0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84 53,69

minus odcinki proj. punktów kasowych -6,00*2 -12,00

RAZEM: 41,69 m 41,69
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1.4.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt 
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt styropianowych, (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

cm do powierzchni ścian +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

przyklejenie płyt styropianowych, 59,79*7,80

fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14

cm do powierzchni ścian 466,36

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34

RAZEM: 531,56 m2 531,56

1.4.8 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

przymocowanie płyt styropianowych za 531,56*4-0,24

pomocą dybli plastikowych do ścian z

cegły 2 126,00

RAZEM: 2 126,00 szt 2 126,00

1.4.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt 
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt styropianowych do (2.74*2+2.70*2)*0,25*22

ościeży 59,84

RAZEM: 59,84 m2 59,84

1.4.10 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki na ścianach (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

przyklejenie warstwy siatki na ścianach 59,79*7,80 466,36

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34

RAZEM: 531,56 m2 531,56

1.4.11 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 
na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (2.74*2+2.70*2)*0,25*22 59,84

RAZEM: 59,84 m2 59,84
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1.4.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ochrona narożników wypukłych (2.74*2+2.70*2)*22

kątownikiem metalowym 239,36

RAZEM: 239,36 m 239,36

1.4.13 KNR 23/2612/2 p.a. Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 
mm - przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod okapem

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58

okapem +0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64

+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65

+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64

+0,99+0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 74,09 m2 74,09

1.4.14 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - 
przyklejenie warstwy siatki do gzymsu pod okapem

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki do gzymsu (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58

pod okapem +0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64

+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65

+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64

+0,99+0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 74,09 m2 74,09

1.4.15 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS - ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym gzymsu pod okapem

Wyliczenie ilości robót:

ochrona narożników wypukłych (59,79*2)*2

kątownikiem metalowym gzymsu pod

okapem 239,16

RAZEM: 239,16 mb 239,16
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1.4.16 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej 
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 59,79*7,80 466,36

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (2.74*2+2.70*2)*0,25*22

na pow. ościeży 59,84

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58

na gzymsu pod okapem +0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

+0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64

+2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65

+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64

+0,99+0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 665,49 m2 665,49

1.4.17 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

wykonana ręcznie na uprzednio +2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

przygotowanym podłożu - wyprawa na +0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

ścianach płaskich i powierzchniach +0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

poziomych +0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 59,79*7,80

tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm

wykonana ręcznie na uprzednio

przygotowanym podłożu - wyprawa na

ścianach płaskich i powierzchniach

poziomych 466,36

minus pow. części szatniowo - -59,79*2,50

magazynowej -149,48

minus pow. stolarki okiennej -2,74*2,70*22 -162,76

minus pow. proj. wejść kasowych -(6,17*2,50+0,50*6,17*1,70)*2 -41,34

RAZEM: 531,56 m2 531,56
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1.4.18 KNR 23/931/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 
cm

Wyliczenie ilości robót:

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z (2.74*2+2.70*2)*0,25*22

tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm

wykonana ręcznie na uprzednio

przygotowanym podłożu - ościeża o

szer. do 30 cm 59,84

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z (0,25+0,04+0,40)*(1,26+0,58+2,74+0,58

tynku akrylowego "Baranek" gr. 1,5 mm +0,94+0,65+2,74+0,65+0,98+0,62+2,75

wykonana ręcznie na uprzednio +0,63+0,98+1,23+2,15+0,66+0,97+0,64

przygotowanym podłożu na pow. gzymsu +2,74+0,64+0,97+0,64+2,74+0,64+0,98

pod okapem +0,64+2,74+0,64+0,98+0,65+2,74+0,65

+2,17+1,60+1,22+0,99+0,54+2,74+0,64

+0,99+0,82+1,84)*2 74,09

RAZEM: 133,93 m2 133,93

1.4.19 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne do okien O19 2,85*0,25*22 15,68

RAZEM: 15,68 m2 15,68

1.4.20 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ist. obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*0,50*2 53,69

RAZEM: 53,69 m2 53,69

1.4.21 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*0,50*2 53,69

RAZEM: 53,69 m2 53,69

1.4.22 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż rur 
spustowych

Wyliczenie ilości robót:

demontaż rur spustowych 7,80*3*2 46,80

RAZEM: 46,80 m 46,80

1.4.23 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15˙cm -  montaż rur spustowych po wykonaniu termoizolacji

Wyliczenie ilości robót:

montaż rur spustowych po wykonaniu 7,80*3*2

termoizolacji 46,80

RAZEM: 46,80 m 46,80
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1.4.24 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania zewnętrzne rurowe o (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

wysokości 9 m - ekstrapolacja *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

RAZEM: 487,25 m2 487,25

1.4.25 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania zewnętrzne rurowe o (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

wysokości 9 m - ekstrapolacja +0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80 418,78

Rusztowania zewnętrzne rurowe o 59,79*7,80

wysokości 9 m - ekstrapolacja 466,36

RAZEM: 885,14 m2 885,14

1.4.26 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*0,50*2*2,5/1000 0,13

zdemontowane rury spustowe (2*3,14*0,075)*7,80*3*2*2,50/1000 0,06

RAZEM: 0,19 t 0,19

1.4.27 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*0,50*2*2,5/1000 0,13

zdemontowane rury spustowe (2*3,14*0,075)*7,80*3*2*2,50/1000 0,06

RAZEM: 0,19 t 0,19

1.4.28 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

odkuty tynk ((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80+59,79*7,80-2,74*3,42*13-2,74*3,

42*10-59,79*2,50)*0,04 20,81

RAZEM: 20,81 m3 20,81
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1.4.29 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

odkuty tynk ((1,26+0,58+2,74+0,58+0,94+0,65+2,74

+0,65+0,98+0,62+2,75+0,63+0,98+1,23

+2,15+0,66+0,97+0,64+2,74+0,64+0,97

+0,64+2,74+0,64+0,98+0,64+2,74+0,64

+0,98+0,65+2,74+0,65+2,17+1,60+1,22

+0,99+0,54+2,74+0,64+0,99+0,82+1,84

)*7,80+59,79*7,80-2,74*3,42*13-2,74*3,

42*10-59,79*2,50)*0,04 20,81

RAZEM: 20,81 m3 20,81

1.5 Element Izolacja termiczna sufitu hali
1.5.1 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 

układanych na sucho, 1˙warstwa - demontaż istniejącej (fragmentarycznej) izolacji
z wełny mineralnej; wsp. do R = 0,3 M i S= 0

Wyliczenie ilości robót:

pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64

1.5.2 KNR 202/610/4 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych, izolacje 
poziome od spodu konstrukcji, na ruszcie - demontaż istniejącej okładziny z płyt 
pilśniowych

Wyliczenie ilości robót:

demontaż istniejącej okładziny z płyt 59,73*15,37*2

pilśniowych 1 836,10

RAZEM: 1 836,10 m2 1 836,10

1.5.3 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na 
konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:

pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64

1.5.4 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa grubości 15˙cm - rozłożenie izolacji z wełny 
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:

pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64

1.5.5 KNR 202/613/4 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę grubości 15˙cm - 
rozłożenie drugiej warstwy izolacji z wełny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k; na 
konstrukcji sufitu podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:

pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64

1.5.6 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji
z wenły

Wyliczenie ilości robót:

pow. sufitu hali 59,73*30,23 1 805,64

RAZEM: 1 805,64 m2 1 805,64

1.5.7 KNNR 2/1205/3 p.a. Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo - 
wykonanie pomostu technicznego (płyta OSB gr. 22mm);

Wyliczenie ilości robót:

pomost techniczny 59,50*0,80*3+30,00*0,80*4 238,80

RAZEM: 238,80 m2 238,80
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1.5.8 KNR 202/1611/3
(1)

Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 8˙m, nakłady 
podstawowe - do prac związanych z wykonaniem izolacji na konstrukcji sufitu 
podwieszanego hali

Wyliczenie ilości robót:

rusztowanie do prac związanych z 12

wykonaniem izolacji na konstrukcji sufitu

podwieszanego hali 12,00

RAZEM: 12,00 kolumna 12,00

1.5.9 KNR 404/1101/3 p.a. Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym - zdemontowana 
wełna mineralna

Wyliczenie ilości robót:

zdemontowana wełna mineralna z pow. 59,73*30,23*0,10*70%

sufitu hali 126,39

zdemontowana płyta pilśniowa 59,73*30,23*0,003 5,42

RAZEM: 131,81 m3 131,81

1.5.10 KNR 404/1101/6 p.a. Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km) samochodem dostawczym 
- zdemontowana wełna mineralna

Wyliczenie ilości robót:

zdemontowana wełna mineralna z pow. 59,73*30,23*0,10*70%

sufitu hali 126,39

zdemontowana płyta pilśniowa 59,73*30,23*0,003 5,42

RAZEM: 131,81 m3 131,81
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2 Rozdział Zaplecze restauracyjno - konferencyjne
2.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.1.1 KNR 401/354/4 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni do 2 m2 - wykucie z muru 

stolarki okiennej: O1 wym.0,63m*1,35m*1szt; O2 wym.1,30m*0,80m*2szt; O13 
wym.1,10m*0,80m*1szt

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru stolarki okiennej: O1 4

wym.0,63m*1,35m*1szt; O2

wym.1,30m*0,80m*2szt; O13

wym.1,10m*0,80m*1sz 4,00

RAZEM: 4,00 szt 4,00

2.1.2 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru 
stolarki okiennej: O11 wym.1,75m*1,83m*3szt; O12 wym.1,68m*2,43m*6szt; O14 
wym.1,10m*2,07m*1; O17 wym.1,68m*2,55m*6szt

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru stolarki okiennej: O11 1,75*1,83*3+1,68*2,43*6+1,10*2,07*1+

wym.1,75m*1,83m*3szt; O12 1,68*2,55*6

wym.1,68m*2,43m*6szt; O14

wym.1,10m*2,07m*1; O17

wym.1,68m*2,55m*6szt; 62,08

RAZEM: 62,08 m2 62,08

2.1.3 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru podokienników 0,65*2+1,30*2+1,10*1+1.75*3+1.70*6+1

.10*1+1.70*6+1,75*2 35,25

RAZEM: 35,25 m 35,25

2.1.4 KNR 19/1023/3 
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, 
do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z 
mikrowentylacją; symb. O1; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od 
wew. strony biały, wym. 0,63m*1,35m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 0,63*1,35*1

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O1; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

0,63m*1,35m - 1szt 0,85

RAZEM: 0,85 m2 0,85

2.1.5 KNR 19/1023/3 
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, 
do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z 
mikrowentylacją; symb. O2; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od 
wew. strony biały, wym. 1,30m*0,80m - 2szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,30*0,80*2

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O2; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,30m*0,80m - 2szt 2,08

RAZEM: 2,08 m2 2,08
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2.1.6 KNR 19/1023/3 
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno rozwiewno-uchylne, 
do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej z 
mikrowentylacją; symb. O13; kolor od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od 
wew. strony biały, wym. 1,10m*0,80m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,10*0,80*1

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne, do 1,0˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O13; kkolor od zew. strony wg

kolorystyki w DT, kolor od wew. strony

biały, wym. 1,10m*0,80m - 1szt 0,88

RAZEM: 0,88 m2 0,88

2.1.7 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O11; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały,, wym. 1,75*1,83 m - 3szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,75*1,83*3

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O11; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,75*1,83m - 3szt 9,61

RAZEM: 9,61 m2 9,61

2.1.8 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O12; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,68*2,43 m - 6szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,68*2,43*6

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O12; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,68*2,43 m - 6szt 24,49

RAZEM: 24,49 m2 24,49

2.1.9 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O14; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10m*2,07m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,10*2,07*1

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O14; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,10m*2,07m - 1szt 2,28

RAZEM: 2,28 m2 2,28
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2.1.10 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O17; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,68*2,55m - 6szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,68*2,55*6

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O17; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,68m*2,55m - 6szt 25,70

RAZEM: 25,70 m2 25,70

2.1.11 KNR 202/2103/3 Montaż parapetów wewnętrznych z aglomarmuru - elementy grubości do 4 cm i 
szerokości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

montaż parapetów wewnętrznych z 0,65*2+1,30*2+1,10*1+1.75*3+1.70*6+1

aglomarmuru - elementy grubości do 4 .10*1+1.70*6

cm i szerokości do 50 cm 31,75

RAZEM: 31,75 m 31,75

2.2 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych ocieplanych od zew. strony
2.2.1 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolnostojących

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie kominów wolnostojących 4,05 4,05

RAZEM: 4,05 m3 4,05

2.2.2 KNR 401/212/1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 
- rozebranie istniejącej płyty odbojowej

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie istniejącej płyty odbojowej (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

60*0.10 2,87

RAZEM: 2,87 m3 2,87

2.2.3 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania 
hydroizolacji ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

wykopy o ścianach pionowych przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

odkrywaniu odcinkami istniejących 80*1.20

fundamentów o głębokości do 1.5 m w

gruncie kat. III - w celu wykonania

hydroizolacji ścian fundamentowych 45,92

RAZEM: 45,92 m3 45,92

2.2.4 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, do 2˙m2 - oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z 
pozostałości z ziemi i zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie pow. ścian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

fundamentowych z pozostałości z ziemi i 20

zaprawy 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40

2.2.5 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, 
powierzchnia 0,15˙m2 - uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach 
fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 2 miejsca

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie ewentualnych ubytków w 2

ścianach fundamentowych pod

hydroizolację; przyjęto 2 miejsca 2,00

RAZEM: 2,00 miejsce 2,00
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2.2.6 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

wykucie spoin na głębokość 2˙cm i (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

oczyszczenie muru 20 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40

2.2.7 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowa neutralizacja soli preparatem (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

przeciwsolnym, ręczne malowanie 40

podłoża 19,13

RAZEM: 19,13 m2 19,13

2.2.8 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne 
przez malowanie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

odgrzybianie podłoży budowlanych przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

renowacji starego budownictwa, ręczne 20

przez malowanie, 2-krotne 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40

2.2.9 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w 
stosunku 1:1 - pod warstwę wyrównawczą

Wyliczenie ilości robót:

Jednokrotne gruntowanie preparatem (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

krzemionkującym rozcieńczonym wodą 20

w stosunku 1:1 - pod hydroizolację 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40

2.2.10 KNR 401/725/2 
(1)

p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 
miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie podłoża pod hydroizolację (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

20 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40

2.2.11 KNR BC 
2/125/10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30 47,83

RAZEM: 47,83 m 47,83

2.2.12 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej 
powłoki grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowej

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie hydroizolacji polimerowej (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

20 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40

2.2.13 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji 
polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

izolacja termiczna ścian (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

fundamentowych - przyklejenie 20

polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10

cm do powierzchni ścian za pomocą

mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.

ścian fundamentowych 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40
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2.2.14 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie 
powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej

Wyliczenie ilości robót:

Ochrona powłok izolacji (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*1,

przeciwwilgociowej oraz drenaż 20

powierzchniowy w strefie powłok

izolacyjnych, na podłożu murowanym -

dwie warstwy folii budowlanej 57,40

RAZEM: 57,40 m2 57,40

2.2.15 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 1,0*(13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30

przerzutem ziemi na odległość do 3 m i )*1,00

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. III 47,83

RAZEM: 47,83 m3 47,83

2.2.16 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 60

grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70

2.2.17 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek 
za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 60

dodatek za każdy następny 1˙cm

grubości warstwy 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70

2.2.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 60

63,00 mm; gr. 15 cm 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70

2.2.19 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
5˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 60

31,50 mm; gr. 5 cm 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70

2.2.20 NNRNKB 
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 
6˙cm, ubijanie mechaniczne - płyta odbojowa z kostki brukowej, bezfazowej, kolor 
szary

Wyliczenie ilości robót:

płyta odbojowa z kostki brukowej, (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

bezfazowej gr. 6cm 60 28,70

RAZEM: 28,70 m2 28,70

2.2.21 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

rowki pod krawężniki i ławy 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30

krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii

III-IV 47,83

RAZEM: 47,83 m 47,83
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2.2.22 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

ławy pod krawężniki, betonowa z (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0,

oporem 30*0,20 2,87

RAZEM: 2,87 m3 2,87

2.2.23 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 100x20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową; kolor szary

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża betonowe, 20x6˙cm na 13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30

podsypce piaskowej z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową 47,83

RAZEM: 47,83 m 47,83

2.2.24 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie kominów wolnostojących 4,05 4,05

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

mechanicznym załadowaniu i 60*0.10

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,87

pozostała ziemia z wykopu (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

60*0.20 5,74

RAZEM: 12,66 m3 12,66

2.2.25 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie kominów wolnostojących 4,05 4,05

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

mechanicznym załadowaniu i 60*0.10

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

rozbiórka istn. płyty odbojowej 2,87

pozostała ziemia z wykopu (13.10+5.24+3.58+5.91+5.70+14.30)*0.

60*0.20 5,74

RAZEM: 12,66 m3 12,66

2.3 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa
2.3.1 KNR BC 2/109/5

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 
1-rzędowa, w murze o gr. 3 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 13,10+4,96+3,58+6,20+5,70+1,50+4,00

cegieł 39,04

RAZEM: 39,04 mb 39,04
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2.4 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych
2.4.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - odbicie tynków z powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

usunięcie z muru odpadającego tynku - (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

odbicie tynków z powierzchni ścian *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 15,55

plus pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,25+2,20*2)*0,20 1,13

RAZEM: 474,09 m2 474,09

2.4.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie mechaniczne i zmycie (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 15,55

plus pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,25+2,20*2)*0,20 1,13

RAZEM: 474,09 m2 474,09

2.4.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

jednokrotne gruntowanie pow. elewacji (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

plus pow. ościeży stolarki okiennej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2)*0,20 15,55

plus pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,25+2,20*2)*0,20 1,13

RAZEM: 474,09 m2 474,09
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2.4.4 KNR 1901/811/1
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z 
zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - 
wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie tynków zewnętrznych (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

zwykłych na belkach, słupach i *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

pilastrach, z zaprawy 0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, ,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2

wapno suchogaszone - wyrównanie

podłoża pod termoizolację 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

RAZEM: 457,41 m2 457,41

2.4.5 KNR 1901/808/2
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, szerokość 15-25˙cm, wapno suchogaszone - wyrównanie 
podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:

Wykonanie tynków zewnętrznych (0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy 1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

cementowo-wapiennej, szerokość 10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

15-25˙cm, wapno suchogaszone - 0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2

wyrównanie podłoża pod termoizolację ,20*2) 83,39

RAZEM: 83,39 m 83,39

2.4.6 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

zamocowanie listwy cokołowej 13,10+4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,9

0*2+1,25*2-1,25 56,89

RAZEM: 56,89 m 56,89

2.4.7 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt 
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 14 cm do powierzchni 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt styropianowych, (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

fasadowych lamda=0,031 W/mk; gr. 14 *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

cm do powierzchni ścian 0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

RAZEM: 457,41 m2 457,41

2.4.8 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

przymocowanie płyt styropianowych za 457,41*4+0,36

pomocą dybli plastikowych do ścian z

cegły 1 830,00

RAZEM: 1 830,00 szt 1 830,00
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2.4.9 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt 
styropianowych, fasadowych lamda=0,031 W/m2k; gr. 3cm do powierzchni 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt styropianowych do ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

ościeży 1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2

,20*2))*0,35 29,19

RAZEM: 29,19 m2 29,19

2.4.10 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki na ścianach (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

*9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

RAZEM: 457,41 m2 457,41

2.4.11 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 
na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2

,20*2))*0,35 29,19

RAZEM: 29,19 m2 29,19

2.4.12 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

ochrona narożników wypukłych (0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

kątownikiem metalowym 1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2

,20*2)+9,16+12,26+9,16*5 150,61

RAZEM: 150,61 m 150,61

2.4.13 KNR 23/2612/2 p.a. Ocieplenie ścian budynków płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 20 
mm - przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod okapem i oknami

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

okapem 25*2-1,30)*0,26 11,37

przyklejenie płyt XPS do gzymsu pod (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

oknami (w rozwinięciu) 1,50*3)*0,15 2,64

RAZEM: 14,01 m2 14,01

2.4.14 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym do gzymsu pod okapem 
i oknami

Wyliczenie ilości robót:

ochrona narożników wypukłych (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

kątownikiem metalowym gzymsu pod 25*2-1,30)*4

okapem 174,96

ochrona narożników wypukłych (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

kątownikiem metalowym gzymsu pod 1,50*3)*2

oknami 35,22

RAZEM: 210,18 mb 210,18
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2.4.15 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sililkonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej 
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

na pow. ścian *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

na pow. ościeży 1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2

,20*2))*0,35 29,19

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

na pow. gzymsu pod okapem 25*2-1,30)*0,26 11,37

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

na pow. gzymsu pod oknami (w 1,50*3)*0,15

rozwinięciu) 2,64

RAZEM: 500,61 m2 500,61

2.4.16 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sililkonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - wyprawa na ścianach 
płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

ścian *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

minus pow. stolarki okiennej -(0,63*1,35*2+1,30*0,80*2+1,10*0,80*1

+1,75*1,83*3+1,10*2,07*1+1,30*2,40*3

+0,60*0,60+0,75*0,55*2) -27,09

minus pow. stolarki drzwiowej -1,25*2,20 -2,75

RAZEM: 457,41 m2 457,41

2.4.17 KNR 23/931/4 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sililkonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża i gzymsy

Wyliczenie ilości robót:

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej ((0,63*2+1,35*2)*2+(1,30*2+0,80*2)*2+(

na pow. ościeży 1,10*2+0,80*2)*1+(1,75*2+1,83*2)*3+(1,

10*2+2,07*2)*1+(1,30*2+2,40*2)*3+(0,6

0*2+0,60*2)+(0,75*2+0,55*2)*2+(1,25+2

,20*2))*0,35 29,19

nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

gzymsu pod okapem 25*2-1,30)*0,26 11,37

nałożenie wyprawy elewacyjnej na pow. (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

gzymsu pod oknami (w rozwinięciu) 1,50*3)*0,15 2,64

RAZEM: 43,20 m2 43,20

2.4.18 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ist. obróbka gzymsu i parapety 
zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

25*2-1,30)*0,60 26,24

parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

1,50*3)*0,50 8,81

RAZEM: 35,05 m2 35,05
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2.4.19 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

25*2-1,30)*0,60 26,24

RAZEM: 26,24 m2 26,24

2.4.20 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

1,50*3)*0,65 11,45

RAZEM: 11,45 m2 11,45

2.4.21 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż rur 
spustowych

Wyliczenie ilości robót:

demontaż rur spustowych 9,50*2 19,00

RAZEM: 19,00 m 19,00

2.4.22 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15˙cm -  montaż rur spustowych po wykonaniu termoizolacji

Wyliczenie ilości robót:

montaż rur spustowych po wykonaniu 9,50*2

termoizolacji 19,00

RAZEM: 19,00 m 19,00

2.4.23 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania zewnętrzne rurowe o (13,10*9,16+(13,10+8,40)/2*3,10)+(4,96

wysokości 9 m - ekstrapolacja *9,66+0,50*4,96*2,60)+(3,58*9,03)+(6,2

0*9,03)+(5,70*9,03)+(14,30*9,03-1,30*0

,80)+(3,90*1,05+1,25*1,40)*2 487,25

RAZEM: 487,25 m2 487,25

2.4.24 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

25*2-1,30)*0,60*2,5/1000 0,07

parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

1,50*3+1,75*2)*0,50*2,5/1000 0,03

rury spustowe (2*3,14*0,075)*9,50*2*2,50/1000 0,02

RAZEM: 0,12 t 0,12

2.4.25 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem (4,96+3,58+6,20+5,70+14,30+3,90*2+1,

25*2-1,30)*0,60*2,5/1000 0,07

parapety zewnętrzne (0,83*2+1,50*2+1,30*1+1,95*3+1,30*1+

1,50*3+1,85*2)*0,50*2,5/1000 0,03

rury spustowe (2*3,14*0,075)*9,50*2*2,50/1000 0,02

RAZEM: 0,12 t 0,12

2.4.26 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 513,96*0,04

mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

odkuty tynk 20,56

RAZEM: 20,56 m3 20,56
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2.4.27 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 513,96*0,04

mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

odkuty tynk 20,56

RAZEM: 20,56 m3 20,56

2.5 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnętrznej strony 
budynku

2.5.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie płyt 
do ścian gr.15cm lambda=0,035 W/m2k

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.4

15 cm do ścian 7+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.

50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08

*4+1.68*2.55*6) 185,35

RAZEM: 185,35 m2 185,35

2.5.2 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przymocowanie 
płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

przymocowanie płyt łącznikami 185,35*2-0,10

metalowymi, ściany z cegły 370,60

RAZEM: 370,60 szt 370,60

2.5.3 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki, ściany 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.4

7+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.

50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08

*4+1.68*2.55*6) 185,35

RAZEM: 185,35 m2 185,35

2.5.4 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 
W/m2k, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt do ościeży ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(

1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,

25 35,20

RAZEM: 35,20 m2 35,20

2.5.5 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie 
warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki na ościeżach ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(

1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,

25 35,20

RAZEM: 35,20 m2 35,20

2.5.6 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - naroża okien

Wyliczenie ilości robót:

naroża okien (1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(

1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6 140,80

RAZEM: 140,80 mb 140,80
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2.5.7 KNR 202/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; 
pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

pow. ocieplonych ścian 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.4

7+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.

50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08

*4+1.68*2.55*6) 185,35

pow. ościeży stolarki okiennej ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(

1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,

25 35,20

RAZEM: 220,55 m2 220,55

2.5.8 NNRNKB 
202/2013/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

pow. ocieplonych ścian 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.4

7+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.

50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08

*4+1.68*2.55*6) 185,35

RAZEM: 185,35 m2 185,35

2.5.9 NNRNKB 
202/2020/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 
3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

pow. ościeży stolarki okiennej ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(

1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,

25 35,20

RAZEM: 35,20 m2 35,20

2.5.10 KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

pow. ocieplonych ścian 3.70*(10.0+3.60+18.70)+3.20*(19.0+0.4

7+0.27+0.57+0.27+4.10+11.50+4.50+0.

50)-(1.30*2.50*2+1.68*2.43*6+1.11*2.08

*4+1.68*2.55*6) 185,35

pow. ościeży stolarki okiennej ((1.30*2+2.50*2)*2+(1.68*2+2.43*2)*6+(

1.11*2+2.08*2)*4+(1.68*2+2.55*2)*6)*0,

25 35,20

RAZEM: 220,55 m2 220,55

2.6 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
2.6.1 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru 

stolarki drzwiowej Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m - 2szt

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 o 1,48*2,55*2

wym. 1,48m*2,55m - 2szt 7,55

RAZEM: 7,55 m2 7,55
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2.6.2 Kalkulacja 
własna

Przeprowadzenie renowacji istniejących drzwi zew. poprzez usunięcie starych 
powłok malarskich, uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, szpachlowanie, 
kitowanie, wymianę istniejącego oszklenia na pakiety dwukomorowe, naprawę 
zamków, odczyszczenie klamek, szyldów, zawiasów, okuć, montażem 
samozamykacza i ponownym montażem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m

Wyliczenie ilości robót:

Przeprowadzenie renowacji poprzez 2

usunięcie starych powłok malarskich,

uzupełnienie ubytków poprzez

flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,

wymianę istniejącego oszklenia na

pakiety dwukomorowe, naprawę

zamków, odczyszczenie klamek,

szyldów, zawiasów, okuć, montażem

samozamykacza i ponownym montażem

o wym. symbol Dz-5 o wym.

1,48m*2,55m 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

2.7 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych elewacjii zabytkowej
2.7.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie części chodnika (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92

2.7.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania 
hydroizolacji ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

wykopy o ścianach pionowych przy (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,00*1,20

odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów o głębokości do 1.5 m w

gruncie kat. III - w celu wykonania

hydroizolacji ścian fundamentowych 45,55

RAZEM: 45,55 m3 45,55

2.7.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, do 2˙m2 - oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z 
pozostałości z ziemi i zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie pow. ścian (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20

fundamentowych z pozostałości z ziemi i

zaprawy 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55

2.7.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, 
powierzchnia 0,15˙m2 - uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach 
fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejsc

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie ewentualnych ubytków w 8

ścianach fundamentowych pod

hydroizolację; przyjęto 8 miejsc 8,00

RAZEM: 8,00 miejsce 8,00

2.7.5 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

wykucie spoin na głębokość 2˙cm i (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20

oczyszczenie muru 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55
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2.7.6 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowa neutralizacja soli preparatem (20,41+3,22+11,11+3,22)*0,40

przeciwsolnym, ręczne malowanie

podłoża 15,18

RAZEM: 15,18 m2 15,18

2.7.7 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne 
przez malowanie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

odgrzybianie podłoży budowlanych przy (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20

renowacji starego budownictwa, ręczne

przez malowanie, 2-krotne 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55

2.7.8 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w 
stosunku 1:1 - pod warstwę wyrównawczą

Wyliczenie ilości robót:

Jednokrotne gruntowanie preparatem (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20

krzemionkującym rozcieńczonym wodą

w stosunku 1:1 - pod hydroizolację 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55

2.7.9 KNR 401/725/2 
(1)

p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 
miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie podłoża pod hydroizolację (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55

2.7.10 KNR BC 
2/125/10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 20,41+3,22+11,11+3,22 37,96

RAZEM: 37,96 m 37,96

2.7.11 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej 
powłoki grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowej

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie hydroizolacji polimerowej (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55

2.7.12 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji 
polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

izolacja termiczna ścian (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20

fundamentowych - przyklejenie

polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10

cm do powierzchni ścian za pomocą

mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.

ścian fundamentowych 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55

2.7.13 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie 
powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej

Wyliczenie ilości robót:

Ochrona powłok izolacji (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,20

przeciwwilgociowej oraz drenaż

powierzchniowy w strefie powłok

izolacyjnych, na podłożu murowanym -

dwie warstwy folii budowlanej 45,55

RAZEM: 45,55 m2 45,55



Przedmiar Przebudowa i 
termomodernizacja POSIR (koszty 
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 35

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.7.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie wykopów ziemią z ukopów z (20,41+3,22+11,11+3,22)*1,00*1,20

przerzutem ziemi na odległość do 3 m i

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. III 45,55

RAZEM: 45,55 m3 45,55

2.7.15 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne

grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92

2.7.16 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek 
za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne

dodatek za każdy następny 1˙cm

grubości warstwy 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92

2.7.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do

63,00 mm; gr. 15 cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92

2.7.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
5˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do

31,50 mm; gr. 5 cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92

2.7.19 NNRNKB 
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 
6˙cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

płyta odbojowa z kostki brukowej, (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00

bezfazowej gr. 6cm 75,92

RAZEM: 75,92 m2 75,92

2.7.20 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

pozostała ziemia z wykopu (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00*0.20 15,18

RAZEM: 15,18 m3 15,18

2.7.21 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

pozostała ziemia z wykopu (20,41+3,22+11,11+3,22)*2,00*0.20 15,18

RAZEM: 15,18 m3 15,18
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2.8 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem
2.8.1 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na 
istniejącym stropie

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5

klatki schodowej ,60 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02

2.8.2 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa grubości 15˙cm - rozłożenie izolacji z wełny 
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5

klatki schodowej ,60 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02

2.8.3 KNR 202/613/4 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę grubości 15˙cm - 
rozłożenie drugiej warstwy izolacji z wełny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5

klatki schodowej ,60 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02

2.8.4 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji
z wenły

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem minus pow. 18,80*8,30+3,40*3,50+8,00*5,60-3,70*5

klatki schodowej ,60 192,02

RAZEM: 192,02 m2 192,02

2.8.5 KNNR 2/1205/3 p.a. Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo - 
wykonanie pomostu technicznego (płyta OSB gr. 22mm);

Wyliczenie ilości robót:

pomost techniczny 16,00*0,60+3,40*0,60+3,00*0,60 13,44

RAZEM: 13,44 m2 13,44

2.9 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem - metodą natryskową
2.9.1 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 

0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm - wykucie otworów montażowych w stropie

Wyliczenie ilości robót:

wykucie otworów montażowych w stropie 0,30*0,30*6 0,54

RAZEM: 0,54 m2 0,54

2.9.2 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny 
mineralnej, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

izolacje cieplne stropodachów i 11,80*6,55+4,20*7,50

poddaszy, wykonywane granulatem z

wełny mineralnej, grubości 15 cm,

metodą wdmuchiwania do przestrzeni,

poziomych - docelowa grubość warstwy

30cm 108,79

RAZEM: 108,79 m2 108,79

2.9.3 KNR 401/203/9 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje 
dachu - zabetonowanie otworów montażowych w stropie

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*0,25*6 0,14

RAZEM: 0,14 m3 0,14
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2.9.4 KNR 401/519/3 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2 - naprawa 
istniejącego pokrycia po otworach technicznych do aplikacji wełny

Wyliczenie ilości robót:

naprawa istniejącego pokrycia po 1,00*1,00*6

otworach technicznych do aplikacji wełny 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00
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3 Rozdział Budynek biurowo - administracyjny
3.1 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.1.1 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru 

stolarki okiennej: O6 wym.1,10m*1,77m*4szt; O7 wym.1,10m*1,81m*1szt; O8 
wym.1,10m*1,95*1szt; O10 wym.1,66m*1,77m*1szt; O15 wym.1,10m*2,08m*4szt;

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru stolarki okiennej: O6 1,10*1,77*4+1,10*1,81*1+1,10*1,95*1+

wym.1,10m*1,77m*4szt; O7 1,66*1,77*1+1,10*2,08*4

wym.1,10m*1,81m*1szt; O8

wym.1,10m*1,95*1szt; O10

wym.1,66m*1,77m*1szt; O15

wym.1,10m*2,08m*4szt 24,01

RAZEM: 24,01 m2 24,01

3.1.2 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic AL o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru 
stolarki okiennej: okno O16 wym. 1,66*2,08m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru stolarki okiennej: okno o 1,66*2,08

wym. 1,66m*2,08m*1szt 3,45

RAZEM: 3,45 m2 3,45

3.1.3 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic Al o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru 
stolarki drzwiowej, aluminiowej Dz3+N o wym. 1,60m*2,20m

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru stolarki drzwiowej, 1,60*2,20

aluminiowej Dz3+N o wym.

1,60m*2,20m 3,52

RAZEM: 3,52 m2 3,52

3.1.4 KNR 401/354/12 Wykucie z muru podokienników

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru podokienników: O6 1,20*1+1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4

wym.1,10m*1,77m*1szt; O7

wym.1,10m*1,81m*1szt; O8

wym.1,10m*1,95*1szt; O10

wym.1,66m*1,77m*1szt; O15

wym.1,14m*2,41m*4szt 10,40

RAZEM: 10,40 m 10,40

3.1.5 KNR 19/1023/9 
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej 
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O6; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,77 m - 4szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,10*1,77*4

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O6; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,10*1,77 m - 4szt 7,79

RAZEM: 7,79 m2 7,79
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3.1.6 KNR 19/1023/9 
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej 
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O7; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,81 m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,10*1,81*1

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O7; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,10*1,81 m - 1szt 1,99

RAZEM: 1,99 m2 1,99

3.1.7 KNR 19/1023/9 
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej 
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O8; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,10*1,95 m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,10*1,95*1

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe do 2,0˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O8; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,10*1,95 m - 1szt 2,15

RAZEM: 2,15 m2 2,15

3.1.8 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O10; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,66*1,77 m - 1szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,66*1,77*1

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O10; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,66*1,77 m - 1szt 2,94

RAZEM: 2,94 m2 2,94

3.1.9 KNR 19/1023/11
(1)

Dostawa i montaż okien z PCV z obróbką obsadzenia, okno 
rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej
trzyszybowej z mikrowentylacją; symb. O15; kolor od zew. strony wg kolorystyki w 
DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,14*2,41m - 4szt

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż okien z PCV z 1,14*2,41*4

obróbką obsadzenia, okno

rozwiewno-uchylne-stałe, ponad 2,5˙m2,

osadzanie na kotwach - stolarki okiennej

trzyszybowej z mikrowentylacją; symb.

O15; kolor od zew. strony wg kolorystyki

w DT, kolor od wew. strony biały, wym.

1,14*2,41m - 4szt 10,99

RAZEM: 10,99 m2 10,99
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3.1.10 KNR 19/1024/5 
(4)

Dostawa i montaż okien aluminowych z obróbką obsadzenia, okno stałe, ponad 
2,5˙m2, osadzanie na kotwach - stolarki okiennej trzyszybowej O16; EI 60; kolor 
od zew. strony wg kolorystyki w DT, kolor od wew. strony biały, wym. 1,60m*1,95m
- 1szt

Wyliczenie ilości robót:

okno AL; EI 60; kolor od zew. strony wg 1,66*2,08

kolorystyki w DT, kolor od wew. strony

biały, O16 wym. 1,60m*1,95m 3,45

RAZEM: 3,45 m2 3,45

3.1.11 KNR 19/1024/8 
(1)

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, dwuskrzydłowych, osadzonych na 
kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepły, EI 60, kolor od zew. i wew. strony biały; 
Dz. wym. 1,60m*2,20m

Wyliczenie ilości robót:

dostawa i montaż drzwi aluminiowych, 1,60*2,20

dwuskrzydłowych, osadzonych na

kotwach, pakiet 3-szybowy, profil ciepły,

EI 60 kolor od zew. i wew. strony biały;

Dz 1,60m*2,20m - 1szt 3,52

RAZEM: 3,52 m2 3,52

3.1.12 KNR 202/2103/3 Montaż parapetów wewnętrznych z aglomarmuru - elementy grubości do 4 cm i 
szerokości do 50 cm

Wyliczenie ilości robót:

montaż parapetów wewnętrznych z 1,20*1+1,20*1+1,20*1+1,80*1+1,25*4

aglomarmuru - elementy grubości do 4

cm i szerokości do 50 cm 10,40

RAZEM: 10,40 m 10,40

3.2 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem
3.2.1 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na 
istniejącym stropie

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24

3.2.2 KNR 202/613/3 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, 1˙warstwa grubości 15˙cm - rozłożenie izolacji z wełny 
mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24

3.2.3 KNR 202/613/4 p.a. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę grubości 15˙cm - 
rozłożenie drugiej warstwy izolacji z wełny mineralnej; lamda=0,032 W/m2k;

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24

3.2.4 KNR 202/607/1 p.a. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, 
izolacja pozioma podposadzkowa - rozłożenie folii paroprzepuszczalnej na izolacji
z wenły

Wyliczenie ilości robót:

pow. stropu nad I piętrem 19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24

3.2.5 KNNR 2/1205/3 p.a. Ślepa podłoga o grubości 25˙mm na legarach ułożonych krzyżowo - 
wykonanie pomostu technicznego (płyta OSB gr. 22mm);

Wyliczenie ilości robót:

pomost techniczny 18,00*0,60 10,80

RAZEM: 10,80 m2 10,80
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3.2.6 TZKNBK 
6/701/8 (1)

Uzupełnienie pokrycia dachowego papą, uzupełnienie pokrycia dachów 
betonowych papą termozgrzewalną, nawierzchniową gr.5,20 mm z 
zagruntowaniem podłoża, jedna warstwa (poz 91)

Wyliczenie ilości robót:

19,30*6,80 131,24

RAZEM: 131,24 m2 131,24

3.3 Element Izolacja termiczna stropu nad I piętrem - metodą natryskową
3.3.1 KNR 401/209/3 Przebicie otworów w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 

0,05-0,10˙m2, grubość do 20˙cm - wykucie otworów montażowych w stropie

Wyliczenie ilości robót:

wykucie otworów montażowych w stropie 0,30*0,30*8 0,72

RAZEM: 0,72 m2 0,72

3.3.2 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny 
mineralnej, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

izolacje cieplne stropodachów i 10,46*7,55+4,20*8,55+5,30*0,60

poddaszy, wykonywane granulatem z

wełny mineralnej, grubości 15 cm,

metodą wdmuchiwania do przestrzeni,

poziomych - docelowa grubość warstwy

15cm 118,06

RAZEM: 118,06 m2 118,06

3.3.3 KNR 401/203/9 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, konstrukcje 
dachu - zbetonowanie otworów montażowych w stropie

Wyliczenie ilości robót:

zbetonowanie otworów montażowych w 0,30*0,30*0,25*8

stropie 0,18

RAZEM: 0,18 m3 0,18

3.3.4 KNR 401/519/3 Drobne naprawy pokrycia z papy, wstawienie łat do 1,00 m2 - naprawa 
istniejącego pokrycia po otworach technicznych do aplikacji wełny

Wyliczenie ilości robót:

naprawa istniejącego pokrycia po 1,00*1,00*6

otworach technicznych do aplikacji wełny 6,00

RAZEM: 6,00 szt 6,00

3.4 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych
3.4.1 KNR BC 2/121/1 Usunięcie z muru odpadającego tynku - odbicie tynków z powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

usunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15

odbicie tynków z powierzchni ścian 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32

3.4.2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie mechaniczne i zmycie 10,40*8,15 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
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3.4.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

jednokrotne gruntowanie pow. ścian 10,40*8,15 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32

3.4.4 KNR 1901/811/1
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych na belkach, słupach i pilastrach, z 
zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii II, wapno suchogaszone - 
wyrównanie podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie tynków zewnętrznych 10,40*8,15

zwykłych na belkach, słupach i

pilastrach, z zaprawy

cementowo-wapiennej, tynk kategorii II,

wapno suchogaszone - wyrównanie

podłoża pod termoizolację 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32

3.4.5 KNR 1901/808/2
(2)

Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II na ościeżach, z zaprawy 
cementowo-wapiennej, szerokość 15-25˙cm, wapno suchogaszone - wyrównanie 
podłoża pod termoizolację

Wyliczenie ilości robót:

pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2) 7,10

pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2) 6,00

RAZEM: 13,10 m 13,10

3.4.6 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

po obrysie ścian zew. 4,40 4,40

RAZEM: 4,40 mb 4,40

3.4.7 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie płyt 
do ścian gr.15cm lambda=0,035 W/m2k

Wyliczenie ilości robót:

usunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15

odbicie tynków z powierzchni ścian 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32

3.4.8 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przymocowanie 
płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

pow. elewacji x 6 szt na m2 + korekta 61,32*4-0,28

zaokrąglenia ilości kołków do pełnych

szt 245,00

RAZEM: 245,00 szt 245,00

3.4.9 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

usunięcie z muru odpadającego tynku - 10,40*8,15

odbicie tynków z powierzchni ścian 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
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3.4.10 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 
W/m2k, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2)*0,20 1,42

pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2)*0,20 1,20

RAZEM: 2,62 m2 2,62

3.4.11 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie 
warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2)*0,35 2,49

pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2)*0,35 2,10

RAZEM: 4,59 m2 4,59

3.4.12 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - naroża okien, drzwi

Wyliczenie ilości robót:

wokół stolarki okiennej 1,60*2+1,95*2 7,10

wokół stolarki drzwiowej 1,60+2,20*2 6,00

RAZEM: 13,10 mb 13,10

3.4.13 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki do gzymsu pod okapem

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki do gzymsu 10,40*0,26

pod okapem 2,70

RAZEM: 2,70 m2 2,70

3.4.14 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym gzymsu pod okapem

Wyliczenie ilości robót:

ochrona narożników wypukłych 10,40*4

kątownikiem metalowym gzymsu pod

okapem 41,60

RAZEM: 41,60 mb 41,60

3.4.15 KNR 23/931/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej 
masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*8,15 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

pow. ościeży stolarki okiennej (1,60*2+1,95*2)*0,35 2,49

pow. ościeży stolarki drzwiowej (1,60+2,20*2)*0,35 2,10

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*0,26

na pow. gzymsu pod okapem 2,70

RAZEM: 68,61 m2 68,61

3.4.16 KNR 23/931/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i 
powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*8,15 84,76

minus pow. szatni -5,25*(3,60+2,80)/2 -16,80

minus pow. stolarki okiennej -1,60*1,95*1 -3,12

minus pow. stolarki drzwiowej -1,60*2,20*1 -3,52

RAZEM: 61,32 m2 61,32
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3.4.17 KNR 23/931/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm 
wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. 35 cm i 
gzyms

Wyliczenie ilości robót:

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,60*2+1,95*2)*0,35

na pow. ościeży stolarki okiennej 2,49

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej (1,60+2,20*2)*0,35

na pow. ościeży stolarki drzwiowej 2,10

nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 10,40*0,26

na pow. gzymsu pod okapem 2,70

RAZEM: 7,29 m2 7,29

3.4.18 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w 
rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

parapety zewnętrzne do okien 1,60*0,25 0,40

RAZEM: 0,40 m2 0,40

3.4.19 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - ist. obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem 10,40*0,50 5,20

RAZEM: 5,20 m2 5,20

3.4.20 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, matowej o gr. 0,70 mm i szerokości w 
rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsu

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem 10,40*0,50 5,20

RAZEM: 5,20 m2 5,20

3.4.21 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż rur 
spustowych

Wyliczenie ilości robót:

demontaż rur spustowych 8,50 8,50

RAZEM: 8,50 m 8,50

3.4.22 KNR 202/510/4 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej, rury spustowe okrągłe o 
średnicy 15˙cm -  montaż rur spustowych po wykonaniu termoizolacji

Wyliczenie ilości robót:

montaż rur spustowych po wykonaniu 8,50

termoizolacji 8,50

RAZEM: 8,50 m 8,50

3.4.23 KNR 202/1610/1
(1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania zewnętrzne rurowe o 10,40*8,00

wysokości 10 m 83,20

RAZEM: 83,20 m2 83,20

3.4.24 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem + parapety 10,40*0,50*2,5/1000+1,60*0,25*2,5/100

zewnętrzne do okien 0 0,01

zdemontowane rury spustowe (2*3,14*0,075)*8,50*2,50/1000 0,01

RAZEM: 0,02 t 0,02

3.4.25 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz i utylizacja złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na 
odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km 
odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t

Wyliczenie ilości robót:

obróbka gzymsu pod okapem + parapety 10,40*0,50*2,5/1000+1,60*0,25*2,5/100

zewnętrzne do okien 0 0,01

zdemontowane rury spustowe (2*3,14*0,075)*8,50*2,50/1000 0,01

RAZEM: 0,02 t 0,02
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3.4.26 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka istn. płyty odbojowej 0.60*(1,10+1,40)*0.10 0,15

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 61,32*0,04

mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

odkuty tynk 2,45

pozostała ziemia z wykopu 0,60*(1,10+1,40)*0.20 0,30

RAZEM: 2,90 m3 2,90

3.4.27 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

rozbiórka istn. płyty odbojowej 0.60*(1,10+1,40)*0.10 0,15

wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 61,32*0,04

mechanicznym załadowaniu i

wyładowaniu, transport samochodem

samowyładowczym na odległość 1 km -

odkuty tynk 2,45

pozostała ziemia z wykopu 0,60*(1,10+1,40)*0.20 0,30

RAZEM: 2,90 m3 2,90

3.5 Element Termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnętrznej strony 
budynku

3.5.1 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie płyt 
do ścian gr.15cm lambda=0,035 W/m2k

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr. (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)

15cm do ścian *3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9

5+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+

3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1

5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*

1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20

+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.

10*1.95) 263,98

RAZEM: 263,98 m2 263,98

3.5.2 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przymocowanie 
płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

przymocowanie płyt łącznikami 263,98*2+0,04

metalowymi, ściany z cegły 528,00

RAZEM: 528,00 szt 528,00

3.5.3 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie 
warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki, ściany (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)

*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9

5+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+

3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1

5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*

1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20

+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.

10*1.95) 263,98

RAZEM: 263,98 m2 263,98
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3.5.4 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 3 cm, lambda=0,035 
W/m2k, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie płyt do ościeży (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*

2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00

RAZEM: 25,00 m2 25,00

3.5.5 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, przyklejenie 
warstwy siatki na ościeżach

Wyliczenie ilości robót:

przyklejenie warstwy siatki na ościeżach (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*

2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00

RAZEM: 25,00 m2 25,00

3.5.6 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym - naroża okien

Wyliczenie ilości robót:

naroża okien 1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*2

+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4 83,32

RAZEM: 83,32 mb 83,32

3.5.7 KNR 202/2010/1 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; 
pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 60 cm

Wyliczenie ilości robót:

pow. ocieplonych ścian (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)

*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9

5+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+

3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1

5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*

1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20

+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.

10*1.95) 263,98

pow. ościeży stolarki okiennej (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*

2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00

RAZEM: 288,98 m2 288,98

3.5.8 NNRNKB 
202/2013/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni 
podłogi ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

pow. ocieplonych ścian (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)

*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9

5+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+

3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1

5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*

1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20

+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.

10*1.95) 263,98

RAZEM: 263,98 m2 263,98

3.5.9 NNRNKB 
202/2020/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ościeżach o szerokości do 30˙cm, (grubość 
3˙mm) na płytach gipsowych

Wyliczenie ilości robót:

pow. ościeży stolarki okiennej (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*

2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00

RAZEM: 25,00 m2 25,00
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3.5.10 KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt 
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

pow. ocieplonych ścian (4.20+2.0)*3.06+(2.01+4.54+3.55+4.53)

*3.75+3.70*3.13+(3.0+4.52)*3.70+(15.9

5+0.70+4.30+2.80*2)*3.11+(2.50+4.15+

3.57)*3.20+(2.99+4.48)*3.01+11.32*3.1

5+(3.24+4.26)*3.21-(1.10*1.77*4+1.66*

1.77+1.30*2.50*2+1.10*1.81+1.50*2.20

+1.10*2.08*4+1.66*2.08+1.14*2.08*4+1.

10*1.95) 263,98

pow. ościeży stolarki okiennej (1.77*10+1.10*10+1.66*3+1.81*2+1.30*

2+2.50*4+2.08*12+1.95*2+1.14*4)*0,30 25,00

RAZEM: 288,98 m2 288,98

3.6 Element Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3.6.1 KNR 401/1214/1 Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5˙m2 - 

oczyszczenie okna w attyce z obu stron

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie okna w attyce z obu stron 1+1 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.6.2 KNR 
401/1212/14 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, okna i świetliki stalowe, 2-krotne -
malowanie okna w attyce z obu stron

Wyliczenie ilości robót:

malowanie okna w attyce z obu stron 1,50*2 3,00

RAZEM: 3,00 m2 3,00

3.6.3 KNR 401/354/5 p.a.Wykucie z muru ościeżnic PCV o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z muru 
stolarki drzwiowej Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m - 2szt

Wyliczenie ilości robót:

wykucie z muru stolarki drzwiowej Dz-5 o 1,48*2,55*2

wym. 1,48m*2,55m - 2szt 7,55

RAZEM: 7,55 m2 7,55

3.6.4 Kalkulacja 
własna

Przeprowadzenie renowacji istniejących drzwi zew. poprzez usunięcie starych 
powłok malarskich, uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, szpachlowanie, 
kitowanie, wymianę istniejącego oszklenia na pakiety dwukomorowe, naprawę 
zamków, odczyszczenie klamek, szyldów, zawiasów, okuć, montażem 
samozamykacza i ponownym montażem; symbol Dz-5 o wym. 1,48m*2,55m

Wyliczenie ilości robót:

Przeprowadzenie renowacji poprzez 2

usunięcie starych powłok malarskich,

uzupełnienie ubytków poprzez

flekowanie, szpachlowanie, kitowanie,

wymianę istniejącego oszklenia na

pakiety dwukomorowe, naprawę

zamków, odczyszczenie klamek,

szyldów, zawiasów, okuć, montażem

samozamykacza i ponownym montażem

o wym. symbol Dz-5 o wym.

1,48m*2,55m 2,00

RAZEM: 2,00 szt 2,00

3.7 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych elewacjii zabytkowej
3.7.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie części chodnika (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

2)*2,00 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
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3.7.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania 
hydroizolacji ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

wykopy o ścianach pionowych przy (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

odkrywaniu odcinkami istniejących 2)*1,00*1,20

fundamentów o głębokości do 1.5 m w

gruncie kat. III - w celu wykonania

hydroizolacji ścian fundamentowych 50,28

RAZEM: 50,28 m3 50,28

3.7.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, do 2˙m2 - oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z 
pozostałości z ziemi i zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie pow. ścian (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

fundamentowych z pozostałości z ziemi i 2)*1,20

zaprawy 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28

3.7.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, 
powierzchnia 0,15˙m2 - uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach 
fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejsc

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie ewentualnych ubytków w 8

ścianach fundamentowych pod

hydroizolację; przyjęto 8 miejsc 8,00

RAZEM: 8,00 miejsce 8,00

3.7.5 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

wykucie spoin na głębokość 2˙cm i (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

oczyszczenie muru 2)*1,20 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28

3.7.6 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowa neutralizacja soli preparatem (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

przeciwsolnym, ręczne malowanie 2)*0,40

podłoża 16,76

RAZEM: 16,76 m2 16,76

3.7.7 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne 
przez malowanie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

odgrzybianie podłoży budowlanych przy (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

renowacji starego budownictwa, ręczne 2)*1,20

przez malowanie, 2-krotne 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28

3.7.8 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w 
stosunku 1:1 - pod warstwę wyrównawczą

Wyliczenie ilości robót:

Jednokrotne gruntowanie preparatem (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

krzemionkującym rozcieńczonym wodą 2)*1,20

w stosunku 1:1 - pod hydroizolację 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28

3.7.9 KNR 401/725/2 
(1)

p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 
miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie podłoża pod hydroizolację (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

2)*1,20 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28
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3.7.10 KNR BC 
2/125/10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

2 41,90

RAZEM: 41,90 m 41,90

3.7.11 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej 
powłoki grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowej

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie hydroizolacji polimerowej (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

2)*1,20 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28

3.7.12 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji 
polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

izolacja termiczna ścian (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

fundamentowych - przyklejenie 2)*1,20

polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10

cm do powierzchni ścian za pomocą

mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.

ścian fundamentowych 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28

3.7.13 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie 
powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej

Wyliczenie ilości robót:

Ochrona powłok izolacji (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

przeciwwilgociowej oraz drenaż 2)*1,20

powierzchniowy w strefie powłok

izolacyjnych, na podłożu murowanym -

dwie warstwy folii budowlanej 50,28

RAZEM: 50,28 m2 50,28

3.7.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie wykopów ziemią z ukopów z (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 2)*1,00*1,00

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. III 41,90

RAZEM: 41,90 m3 41,90

3.7.15 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 2)*2,00

grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80

3.7.16 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek 
za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 2)*2,00

dodatek za każdy następny 1˙cm

grubości warstwy 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80
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3.7.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 2)*2,00

63,00 mm; gr. 15 cm 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80

3.7.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
5˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 2)*2,00

31,50 mm; gr. 5 cm 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80

3.7.19 NNRNKB 
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 
6˙cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

płyta odbojowa z kostki brukowej, (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

bezfazowej gr. 6cm 2)*2,00 83,80

RAZEM: 83,80 m2 83,80

3.7.20 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

pozostała ziemia z wykopu (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

2)*2,00*0,20 16,76

RAZEM: 16,76 m3 16,76

3.7.21 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

pozostała ziemia z wykopu (19,07+1,80+1,10+2,33+3,22+11,16+3,2

2)*2,00*0,20 16,76

RAZEM: 16,76 m3 16,76

3.8 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
3.8.1 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach - przyjęto 30% powierzchni ścian

Wyliczenie ilości robót:

ściany - pom.1.75. (4,01*2+3,05*2)*3,10*30% 13,13

ściany - pom.1.1. (15,95*2+3,49*2)*3,11*30% 36,28

ściany - pom.1.2. ((11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20)*30% 23,71

ściany - pom.1.3. (3,00*2+4,52*2)*3,70*30% 16,69

ściany - pom.1.4. (3,13*1+5,06*2)*7,40*30% 29,42

ściany - pom.1.6. (6,24*2+1,92*2)*3,73*30%-1,50*2,20*30

% 17,27

ściany - pom.1.7. (4,54*2+4,53*2)*3,75*30% 20,41

ściany - pom. 2.1. korytarz (16,12*2+3,79*2)*3,15*30% 37,63

ściany - pom. 2.2. korytarz (17,79*2+1,94*2)*3,08*30% 36,46

ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01*30% 13,49

ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18*30% 15,42

ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20*30% 16,63

ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25*30% 12,87

ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25*30% 13,73

ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25*30% 14,06

ściany - pom. 2.10. (5,75*2+1,41*2)*3,21*30% 13,79

ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21*30% 14,45

RAZEM: 345,44 m2 345,44
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3.8.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

sufit - pom.1.75. 4,01*3,05 12,23

sufit - pom.1.1. 15,95*3,49 55,67

sufit - pom.1.2. 11,40*1,92 21,89

sufit - pom.1.3. 3,00*4,52 13,56

sufit - pom.1.4. 3,13*5,06 15,84

sufit - pom.1.6. 6,24*1,92 11,98

sufit - pom.1.7. 4,54*4,53 20,57

sufit - pom.2.1. 16,05*3,79 60,83

sufit - pom.2.2. 17,79*1,94 34,51

sufit - pom.2.3. 2,99*4,48 13,40

sufit - pom.2.5. 3,57*4,51 16,10

sufit - pom.2.6. 4,15*4,51 18,72

sufit - pom.2.7. 2,09*4,51 9,43

sufit - pom. 2.8. 5,63*1,41 7,94

sufit - pom. 2.9. 5,80*1,41 8,18

sufit - pom. 2.10. 5,75*1,41 8,11

sufit - pom. 2.35. 4,26*3,24 13,80

RAZEM: 342,76 m2 342,76

3.8.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

sufit - pom.1.75. 4,01*3,05 12,23

sufit - pom.1.1. 15,95*3,49 55,67

sufit - pom.1.2. 11,40*1,92 21,89

sufit - pom.1.3. 3,00*4,52 13,56

sufit - pom.1.4. 3,13*5,06 15,84

sufit - pom.1.6. 6,24*1,92 11,98

sufit - pom.1.7. 4,54*4,53 20,57

sufit - pom.2.1. 16,05*3,79 60,83

sufit - pom.2.2. 17,79*1,94 34,51

sufit - pom.2.3. 2,99*4,48 13,40

sufit - pom.2.5. 3,57*4,51 16,10

sufit - pom.2.6. 4,15*4,51 18,72

sufit - pom.2.7. 2,09*4,51 9,43

sufit - pom. 2.8. 5,63*1,41 7,94

sufit - pom. 2.9. 5,80*1,41 8,18

sufit - pom. 2.10. 5,75*1,41 8,11

sufit - pom. 2.35. 4,26*3,24 13,80

RAZEM: 342,76 m2 342,76
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3.8.4 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściany - pom.1.75. (4,01*2+3,05*2)*3,10 43,77

ściany - pom.1.1. (15,95*2+3,49*2)*3,11 120,92

ściany - pom.1.2. (11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20 79,02

ściany - pom.1.3. (3,00*2+4,52*2)*3,70 55,65

ściany - pom.1.4. (3,13*1+5,06*2)*7,40 98,05

ściany - pom.1.6. (6,24*2+1,92*2)*3,73-1,50*2,20 57,57

ściany - pom.1.7. (4,54*2+4,53*2)*3,75 68,03

ściany - pom. 2.1. korytarz (16,12*2+3,79*2)*3,15 125,43

ściany - pom. 2.2. korytarz (17,79*2+1,94*2)*3,08 121,54

ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01 44,97

ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18 51,39

ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20 55,42

ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25 42,90

ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25 45,76

ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25 46,87

ściany - pom. 2.10. (5,75*2+1,41*2)*3,21 45,97

ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21 48,15

RAZEM: 1 151,41 m2 1 151,41

3.8.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściany - pom.1.75. (4,01*2+3,05*2)*3,10 43,77

ściany - pom.1.1. (15,95*2+3,49*2)*3,11 120,92

ściany - pom.1.2. (11,40*2+1,92*2)*3,09-1,50*2,20 79,02

ściany - pom.1.3. (3,00*2+4,52*2)*3,70 55,65

ściany - pom.1.4. (3,13*1+5,06*2)*7,40 98,05

ściany - pom.1.6. (6,24*2+1,92*2)*3,73-1,50*2,20 57,57

ściany - pom.1.7. (4,54*2+4,53*2)*3,75 68,03

ściany - pom. 2.1. korytarz (16,12*2+3,79*2)*3,15 125,43

ściany - pom. 2.2. korytarz (17,79*2+1,94*2)*3,08 121,54

ściany - pom. 2.3. (2,99*2+4,48*2)*3,01 44,97

ściany - pom. 2.5. (3,57*2+4,51*2)*3,18 51,39

ściany - pom. 2.6. (4,15*2+4,51*2)*3,20 55,42

ściany - pom. 2.7. (2,09*2+4,51*2)*3,25 42,90

ściany - pom. 2.8. (5,63*2+1,41*2)*3,25 45,76

ściany - pom. 2.9. (5,80*2+1,41*2)*3,25 46,87

ściany - pom. 2.10. (5,75*2+1,41*2)*3,21 45,97

ściany - pom. 2.35. (4,26*2+3,24*2)*3,21 48,15

RAZEM: 1 151,41 m2 1 151,41
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4 Rozdział Zaplecze socjalno-bytowe z częścią administracyjną
4.1 Element Izolacja pozioma - niskociśnieniowa
4.1.1 KNR BC 2/109/5

(1)
Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej, iniekcja 
1-rzędowa, w murze o gr. 3 cegieł

Wyliczenie ilości robót:

iniekcja 1-rzędowa, w murze o gr. 3 10,90+12,09+16,65+4,58+8,16+4,58+16

cegieł ,70+11,95+10,83 96,44

RAZEM: 96,44 mb 96,44

4.2 Element Hydroizolacja ścian fundamentowych elewacji zabytkowej
4.2.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

rozebranie części chodnika 23,15*2,00 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30

4.2.2 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących 
fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - w celu wykonania 
hydroizolacji ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

wykopy o ścianach pionowych przy 23,15*1,00*1,20

odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów o głębokości do 1.5 m w

gruncie kat. III - w celu wykonania

hydroizolacji ścian fundamentowych 27,78

RAZEM: 27,78 m3 27,78

4.2.3 KNR 401/619/1 p.a. Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany 
łatwo dostępne, do 2˙m2 - oczyszczenie pow. ścian fundamentowych z 
pozostałości z ziemi i zaprawy

Wyliczenie ilości robót:

oczyszczenie pow. ścian 23,15*1,20

fundamentowych z pozostałości z ziemi i

zaprawy 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.4 KNR 1901/317/1 Naprawa powierzchni murów z kamienia, z wykuciem, głębokość 15˙cm, 
powierzchnia 0,15˙m2 - uzupełnienie ewentualnych ubytków w ścianach 
fundamentowych pod hydroizolację; przyjęto 8 miejsc

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie ewentualnych ubytków w 8

ścianach fundamentowych pod

hydroizolację; przyjęto 8 miejsc 8,00

RAZEM: 8,00 miejsce 8,00

4.2.5 KNR BC 2/121/2 Wykucie spoin na głębokość 2˙cm i oczyszczenie muru

Wyliczenie ilości robót:

wykucie spoin na głębokość 2˙cm i 23,15*1,20

oczyszczenie muru 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.6 KNR BC 2/128/1 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, ręczne malowanie 
podłoża

Wyliczenie ilości robót:

dodatkowa neutralizacja soli preparatem 23,15*0,40

przeciwsolnym, ręczne malowanie

podłoża 9,26

RAZEM: 9,26 m2 9,26



Przedmiar Przebudowa i 
termomodernizacja POSIR (koszty 
kwalifikowane)

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015
(lic. 0005459E)

strona nr: 54

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.2.7 KNR BC 2/127/2 Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręczne 
przez malowanie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

odgrzybianie podłoży budowlanych przy 23,15*1,20

renowacji starego budownictwa, ręczne

przez malowanie, 2-krotne 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.8 KNR BC 2/606/2 Jednokrotne gruntowanie preparatem krzemionkującym rozcieńczonym wodą w 
stosunku 1:1 - pod warstwę wyrównawczą

Wyliczenie ilości robót:

Jednokrotne gruntowanie preparatem 23,15*1,20

krzemionkującym rozcieńczonym wodą

w stosunku 1:1 - pod hydroizolację 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.9 KNR 401/725/2 
(1)

p.a. Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II (ściany, loggie, 
balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2˙m2 (w 1 
miejscu) - wyrównanie podłoża pod hydroizolację

Wyliczenie ilości robót:

wyrównanie podłoża pod hydroizolację 23,15*1,20 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.10 KNR BC 
2/125/10

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wykonanie fasety
o promieniu 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie fasety o promieniu 4˙cm 23,15 23,15

RAZEM: 23,15 m 23,15

4.2.11 KNR BC 2/126/2 Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej 
powłoki grubowarstwowej, powierzchnie narażone na działanie wilgoci gruntowej -
wykonanie hydroizolacji polimerowej

Wyliczenie ilości robót:

wykonanie hydroizolacji polimerowej 23,15*1,20 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.12 AT 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych - przyklejenie polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr.10 cm do powierzchni ścian za pomocą mulsji 
polimerowo-bitumiczną - do pow. ścian fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

izolacja termiczna ścian 23,15*1,20

fundamentowych - przyklejenie

polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10

cm do powierzchni ścian za pomocą

mulsji polimerowo-bitumiczną - do pow.

ścian fundamentowych 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.13 KNR 40/108/1 Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie 
powłok izolacyjnych, na podłożu murowanym - dwie warstwy folii budowlanej

Wyliczenie ilości robót:

Ochrona powłok izolacji 23,15*1,20

przeciwwilgociowej oraz drenaż

powierzchniowy w strefie powłok

izolacyjnych, na podłożu murowanym -

dwie warstwy folii budowlanej 27,78

RAZEM: 27,78 m2 27,78

4.2.14 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i 
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

Wyliczenie ilości robót:

zasypanie wykopów ziemią z ukopów z 23,15*1,00*1,00

przerzutem ziemi na odległość do 3 m i

ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie

kat. III 23,15

RAZEM: 23,15 m3 23,15
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4.2.15 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka 23,15*2,00

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne

grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30

4.2.16 KNR 231/105/4 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek 
za każdy następny 1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

warstwy podsypkowe, podsypka 23,15*2,00

piaskowa, zagęszczenie mechaniczne

dodatek za każdy następny 1˙cm

grubości warstwy 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30

4.2.17 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do 63,00 mm; gr. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa 23,15*2,00

kruszywa łamanego o frakcji od 31,50 do

63,00 mm; gr. 15 cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30

4.2.18 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
5˙cm - warstwa kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do 31,50 mm; gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

podbudowy z kruszyw - warstwa 23,15*2,00

kruszywa łamanego o frakcji od 0,05 do

31,50 mm; gr. 5 cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30

4.2.19 NNRNKB 
231/511/3 (2)

Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 
6˙cm, ubijanie mechaniczne - odtworzenie chodnika z kostki brukowej z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

płyta odbojowa z kostki brukowej, 23,15*2,00

bezfazowej gr. 6cm 46,30

RAZEM: 46,30 m2 46,30

4.2.20 KNR 404/1103/4 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

pozostała ziemia z wykopu 23,15*2,00*0,20 9,26

RAZEM: 9,26 m3 9,26

4.2.21 KNR 404/1103/5 Wywóz i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu

Wyliczenie ilości robót:

pozostała ziemia z wykopu 23,15*2,00*0,20 9,26

RAZEM: 9,26 m3 9,26

4.3 Element Prace malarskie po robotach elektrycznych
4.3.1 KSNR 2/802/6 Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach - przyjęto 30% pow. ścian

Wyliczenie ilości robót:

ściany - pom. 1.9. korytarz (1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,5

4*30% 23,46

ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna (11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01*30% 28,77

RAZEM: 52,23 m2 52,23
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4.3.2 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

sufit - pom. 1.9. korytarz 1,66*12,17+1,86*6,09+0,50*0,79*1,86 32,26

sufit - pom. 2.11. sala konferencyjna 11,47*3,40+4,94*1,06 44,23

RAZEM: 76,49 m2 76,49

4.3.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

sufit - pom. 1.9. korytarz 1,66*12,17+1,86*6,09+0,50*0,79*1,86 32,26

sufit - pom. 2.11. sala konferencyjna 11,47*3,40+4,94*1,06 44,23

RAZEM: 76,49 m2 76,49

4.3.4 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściany - pom. 1.9. korytarz (1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,5

4 78,21

ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna (11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01 95,90

RAZEM: 174,11 m2 174,11

4.3.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściany - pom. 1.9. korytarz (1,66+5,29+2,03+6,09+3,55+12,17)*2,5

4 78,21

ściany - pom. 2.11. sala konferencyjna (11,47*2+3,40*2+1,06*2)*3,01 95,90

RAZEM: 174,11 m2 174,11


