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OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
oraz termomodernizacji zespołu budynków 
POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 

 
I. Podstawa opracowania. 

1. Umowa z Inwestorem. 
2. Inwentaryzacja budowlana dostarczona przez Inwestora. 
3. Wizja w terenie oraz pomiary uzupełniające. 
4. Program funkcjonalny oraz zakres prac uzgodniony z Inwestorem. 
5. Audyty energetyczne na poszczególne części obiektu. 
6. Przepisy obowiązujące w budownictwie. 

II. Lokalizacja i opis ogólny obiektu. 
1. Zespół budynków Przemyskiego Ośrodka  Sportu i Rekreacji zlokalizowany  

jest w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 na działce nr 1026 obr. 207. 
2. Teren inwestycji od północy przylega do ulicy Mickiewicza, od strony 

wschodniej graniczy z działką Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, 
z pozostałych stron z działkami sąsiednimi. 

3. Kompleks  obiektów  POSiR  składa  się z części administracyjno-
restauracyjnej, hali sportowej  z  zapleczem z dobudowaną  siłownią, 
części socjalno-bytowej z cz. administracyjną oraz wolnostojącego  
budynku kotłowni i węzła cieplnego zlokalizowanego po stronie zachodniej 
działki 1026. 

4. Wjazd na działkę  inwestora  usytuowany jest od północy z ulicy    
Mickiewicza. Od południa oraz zachodu na działce zlokalizowane są place 
postojowe. Pozostałą część działki stanowią tereny zielone. 

5. Obiekt socjalno-bytowy (hotelowy) jest wpisany do rejestru zabytków jako 
element koszarów 3 Pułku Artylerii Fortecznej zbudowanych w latach  
1910-1914 XX wieku i zarejestrowany pod numerem nr 576, pozostała 
część dawnego „Domu Żołnierza‘’ obecnie POSiR  zarejestrowana pod 
nr A-699; 

6. Obiekt będący przedmiotem opracowania  pełni funkcję użyteczności 
publicznej. Jest obiektem częściowo podpiwniczonym w części 
administracyjnej i hotelowej (zaplecze magazynowe restauracji), kryty  
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wysokim dachem wielospadowym z nieużytkowym  poddaszem, w części 
hali sportowej dachem dwuspadowym. 

7. Stan techniczny kompleksu za wyjątkiem nowo dobudowanej siłowni jest 
zły, silne zawilgocenia ścian wynikające z braku przeciwwilgociowej izolacji 
poziomej lub złego jej wykonania oraz spowodowany licznymi awariami 
instalacji wodnej wymagają remontu.  

8. Stan techniczny elewacji charakteryzuje się licznymi ubytkami tynku, 
zawilgoceniami spowodowanymi uszkodzeniem obróbek blacharskich.  

9. Po przeprowadzonych odkrywkach warstw zewnętrznych murów hali 
sportowej stwierdzono istnienie oryginalnych tynków tzw. cyklinowanych  
o  różowym i szarym mineralnym wybarwieniu. Druga warstwa tynku 
prawdopodobnie  nałożona w okresie   powojennym  jest tynkiem  
wapiennym wzmocnionym cienką powłoką nakrapianego tynku 
cementowego. 

10. Mury przyziemia wykazują cechy zawilgocenia wynikające z błędnie 
wykonanej izolacji lub jej braku. 

11. Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy wymienić stolarkę 
okienną oraz drzwiową, wykonać izolacje termiczne i przeciwwilgociowe 
pionowe oraz poziomą izolację przeciwwilgociową metodą iniekcji 
ciśnieniowej.  
Izolację pionową  wykonać  metodą szlamowania poprzez odkopanie  ścian 
fundamentowych do poziomu posadowienia. Po oczyszczeniu murów 
z ziemi nakładać masę bitumiczną zgodnie z technologią przyjętego 
producenta.  W świeżą masę wtopić fizelinę techniczną. Po wygładzeniu 
przykleić docieplenie z płyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10cm 
na głębokość 120cm. W dobudowanych wejściach kasowych gr. 5cm.  
W murach fundamentowych wykonanych  z cegły  wykonać izolację 
poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej od zewnątrz.  
Mury fundamentowe hali sportowej  wykonane z kamienia izolować 
metodą szlamowania.  

12. Po usunięciu odspojonych warstw tynku  należy wyrównać całość masą 
podkładową, odtworzyć brakujące fragmenty gzymsów i sztukaterii, 
usunąć powłoki malarskie z gzymsów. W ścianach  zewnętrznych hali 
sportowej z uwagi na zły stan techniczny zewnętrznej warstwy tynku 
(silne odspojenia od cyklinowanego tynku pierwotnego) należy 
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go całkowicie skuć. Mocować styropian na  tynk cyklinowany. Całość 
pokryć cienkowarstwowym tynkiem silikonowym o maksymalnym 
uziarnieniu 1,5mm o fakturze baranek i kolorze zgodnie z wzornikiem 
kolorów. Ostateczny kształt kolorystyki zostanie uzgodniony 
po dokonaniu próbek na elewacjach przy udziale pracowników 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. 

13. Ściany zewnętrzne zaizolować termicznie płytami styropianowymi 
EPS 031 o gr. 14cm,  λ=0,031 W/m2K, a następnie pokryć tynkiem 
cienkowarstwowym silikonowym o maksymalnym uziarnieniu 1,5mm  
o fakturze baranek i kolorze zgodnie z wzornikiem kolorów. Ostateczny 
kształt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu próbek 
na elewacjach przy udziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków z/s w Przemyślu. 

14. Ściany zewnętrzne zaplecza szatniowo – magazynowego oraz zaplecza 
biurowo – administracyjnego od strony południowej zaizolować 
termicznie wełną mineralną o gr. 15cm,  λ=0,035 W/m2K, a następnie 
pokryć tynkiem silikonowym o maksymalnym uziarnieniu 1,5mm  
i fakturze baranek i kolorze zgodnie z wzornikiem kolorów. Ostateczny 
kształt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu próbek 
na elewacjach przy udziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków z/s w Przemyślu. 

15. Po wykonaniu prac elewacyjnych należy zamontować: 
1) nowe rury spustowe  o śr. 15cm, rynny śr. 18cm w kolorze antracyt; 
2) obróbki blacharskie gzymsów wykonane z blachy stalowej 

powlekanej w kolorze antracyt o gr. 0,7mm; 
3)  parapety z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt 

o gr. 0,7mm. 
16. Izolację stropodachów wentylowanych zaplecza restauracyjno-

konferencyjnego i biurowo – administracyjnego należy wykonać metodą 
wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej po uprzednim wykonaniu 
otworów (6 otworów na jeden stropodach).  Grubość izolacji 15 cm, 
λ=0,035 W/m2K.  
Po zaślepieniu otworów dokonać naprawy warstw bitumicznych 
stropodachu  poprzez położenie nowej warstwy papy termozgrzewalnej.  
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Należy wykonać nowe obróbki blacharskie oraz nowe orynnowania 
z blachy stalowej powlekanej. Usunąć istniejącą balustradę oraz 
nieczynne okablowania. Po wykonaniu tych czynności zamontować 
elementy instalacji fotowoltaicznej zgodnie z projektem branży 
elektrycznej. 

III. Dane ogólne kompleksu POSiR: 
1. Powierzchnia zabudowy  –    4 388,0m2                                     
2. Powierzchnia użytkowa  –    5 265,4m2                                            
3. Kubatura        – 44 517,0m3    
4. Maksymalna wysokość ponad terenem – 12,96m                                                              

IV. Zakres opracowania obejmuje roboty z podziałem na: 
1. Termomodernizację hali sportowej w skład której wchodzi: 

1) hydroizolacja ścian fundamentowych ocieplanych od zewnątrz; 
2) izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS gr. 10cm, λ=0,031 W/m2K./wejścia kasowe 
gr.5cm/ Płyty mocowane do ścian fundamentowych za pomocą emulsji 
polimerowo – bitumicznej; 

3) demontaż stolarki okiennej i montaż nowej stolarki okiennej. Budowa 
pakietu szklanego 6ESG LE/18Ar/6ESG/18Ar/44.2LE + folia matowa, 
ciepła ramka w kolorze stolarki, współczynnik Uw≤0,9 W/m2K; 

4) demontaż istniejących parapetów, montaż nowych wykonanych 
z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt o gr. 0,7mm 
i wewnętrznych wykonanych z płyty wiórowej laminowanej o gr. 38mm,  
w kolorze stolarki wraz z  obróbką obsadzenia; 

5) zamurowanie jednego otworu okiennego bloczkami PGS, otynkowanie 
zamurowanego otworu od wewnątrz tynkiem cementowo – wapiennym 
kat. III, malowanie zamurowanego otworu od wewnątrz w istniejącym 
kolorze ścian wewnętrznych hali sportowej; 

6) usunięcie z muru odpadającego tynku; 
7) termoizolacja ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 031 

gr. 14cm, λ=0,031 W/m2K; 
8) termoizolacja gzymsu pod okapem płytami z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS gr. 20mm, λ=0,031 W/m2K; 
9) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego   

o maksymalnym uziarnieniu gr. 1,5, fakturze baranek i kolorze według 
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wzornika kolorów. Ostateczny kształt kolorystyki zostanie uzgodniony 
po dokonaniu próbek na elewacjach przy udziale pracowników 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. 

10) demontaż istniejących  rur spustowych i  montaż nowych w kolorze 
antracyt, po wykonaniu ocieplenia ścian hali. 

11) demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich 
z blachy powlekanej o gr. 0,7mm. 

12) usunięcie istniejącej izolacji na stropie wykonanej z płyt z wełny 
mineralnej o gr. 10cm wraz z utylizacją; 

13) demontaż z połaci dachu w przestrzeni strychu i utylizacja płyt 
pilśniowych o gr. ok. 4cm; 

14) izolacja termiczna sufitu hali sportowej od strony poddasza wełną 
mineralną o współczynniku λ=0,032 W/m2K układaną krzyżowo 
w dwóch warstwach po 15cm, wraz z wykonaniem warstw: paroizolacji 
i paroprzepuszczalnej. Dopuszcza się wykonanie izolacji termicznej 
metodą nadmuchiwaną tylko i wyłącznie w miejscach trudno 
dostępnych  wynikających z istniejących urządzeń wentylacyjnych. 

15) roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym demontaż istniejącego 
oświetlenia.  

16) wykonanie prac malarskich po zakończonych robotach budowlano – 
montażowych; 

 
2. Termomodernizację zaplecza restauracyjno – konferencyjnego w skład 
której wchodzi: 

1) rozebranie wolnostojącego komina; 
2) hydroizolacja ścian fundamentowych ocieplanych od zewnątrz; 
3) izolacja pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej; 
4) wykonanie hydroizolacji polimerowej ścian fundamentowych; 
5) izolacja termiczna ścian fundamentowych płytami z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS gr. 10cm, λ=0,031 W/m2K, 
6) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, montaż nowej 

stolarki okiennej i drzwiowej o współczynniku przewodzenia ciepła 
Uw≤0,9W/m2K i Ud≤1,3W/m2K. Pozostałe dane zawarte 
są w zestawieniach stolarki; 
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7) demontaż istniejących parapetów, montaż nowych parapetów 
zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
antracyt o gr. 0,7mm i wewnętrznych wykonanych z aglomarmuru 
o grubości 4,0cm i obróbką obsadzenia; 

8) przeprowadzenie renowacji drewnianych drzwi zewnętrznych 
wejściowych od ul. Mickiewicza polegającej na  usunięciu starych 
powłok malarskich, uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, 
szpachlowanie, kitowanie, wymianie zamków, odczyszczeniu okuć, 
wymianie istniejącego oszklenia na pakiet jednokomorowy o budowie 
33.1LE/16Ar/4LE;  

9) termoizolacja ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 031 
gr. 14cm, λ=0,031 W/m2K; 

10) termoizolacja gzymsu pod okapem płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, λ=0,031 W/m2K; 

11) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 
o maksymalnym uziarnieniu gr.1,5mm i fakturze baranek i kolorze 
zgodnym ze wzornikiem kolorów. Ostateczny kształt kolorystyki 
zostanie uzgodniony po dokonaniu próbek na elewacjach przy udziale 
pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s 
w Przemyślu. 

12) demontaż istniejących uszkodzonych rur spustowych i rynien. Montaż 
nowego orynnowania w kolorze antracyt, wykonanego z blachy stalowej 
powlekanej, rury spustowe z blachy powlekanej kolor antracyt; 

13) demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich 
z blachy powlekanej o gr. 0,7mm w kolorze antracyt; 

14) termoizolacja ścian zewnętrznych wełną mineralną o gr. 15cm  
i λ=0,035 W/m2K od wewnętrznej strony budynku (elewacja 
od ul. Mickiewicza) wraz z zabudową płytami gipsowo-kartonowymi, 
wykonaniem gładzi szpachlowych i dwukrotnym malowaniem farbami 
emulsyjnymi; 

15) hydroizolacja ścian fundamentowych elewacji zabytkowej 
od ul. Mickiewicza; 

16) izolacja termiczna ścian fundamentowych od ul. Mickiewicza płytami 
z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm, λ=0,031 W/m2K; 
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17) izolacja termiczna stropu nad I piętrem wełną mineralną gr. 30cm, 
λ=0,035 W/m2K wraz z wykonaniem pomostu technicznego z płyt OSB 
o gr. 22mm o powierzchni 13,44m2; 

18) izolacja termiczna wełną mineralną gr. 15cm, λ=0,035 W/m2K stropu 
nad I piętrem metodą natryskową; 

19) naprawa pokrycia dachowego wykonanego z papy po wykonaniu izolacji 
termicznej metodą natryskową i położenie nowej warstwy papy 
termozgrzewalnej, założenie pokryw stalowych otworów 
wentylacyjnych stropodachów . 

20) oczyszczenie i dwukrotne malowanie pokrycia dachowego wykonanego 
z blachy stalowej o powierzchni 267,9m2; 

21) roboty w zakresie instalacji sanitarnych; 
22) wykonanie prac malarskich po zakończonych robotach budowlano – 

montażowych. 
 
3. Termomodernizację zaplecza biurowo – administracyjnego w skład której 
wchodzi: 

1) hydroizolacja ścian fundamentowych elewacji zabytkowej 
(od ul. Mickiewicza); 

2) izolacja termiczna ścian fundamentowych od ul. Mickiewicza płytami 
z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 10cm,  λ=0,031 W/m2K; 

3) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, montaż 
nowej stolarki okiennej i drzwiowej.  Wymagane współczynniki 
przewodzenia ciepła Uw≤0,9 W/m2K i Ud≤1,3 W/m2K. Pozostałe dane 
zawarte są w zestawieniach stolarki; 

4) demontaż istniejących parapetów, montaż nowych parapetów 
zewnętrznych wykonanych z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
antracyt o gr. 0,7mm i wewnętrznych wykonanych z aglomarmuru  
o gr. 4,0cm i obróbką obsadzenia; 

5) przeprowadzenie renowacji drewnianych drzwi zewnętrznych 
wejściowych od ul. Mickiewicza polegającej na  usunięciu starych 
powłok malarskich, uzupełnienie ubytków poprzez flekowanie, 
szpachlowanie, kitowanie, wymianę istniejącego oszklenia na pakiet 
jednokomorowy o budowie 33.1/16Ar/4LE, wymianie zamków, 
odczyszczeniu okuć;  
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6) oczyszczenie i malowanie okna stalowego zamontowanego w attyce 
budynku; 

7) termoizolacja ścian zewnętrznych wełną mineralną o gr. 15cm  
i λ=0,035 W/m2K od wewnętrznej strony budynku (elewacja 
od ul. Mickiewicza) wraz z zabudową płytami gipsowo-kartonowymi, 
wykonaniem gładzi szpachlowych i dwukrotnym malowaniem farbami 
emulsyjnymi; 

8) termoizolacja ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 15cm,  
λ=0,035 W/m2K; 

9) termoizolacja gzymsu pod okapem płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, λ=0,031 W/m2K; 

10) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego  
gr. 1,5mm i fakturze baranek, kolorze zgodnym z wzornikiem kolorów. 
Ostateczny kształt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu 
próbek na elewacjach przy udziale pracowników Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. 

11) demontaż istniejących rur spustowych i montaż nowego orynnowania  
i rur spustowych  wraz z pasem podrynnowym wykonanych z blachy 
stalowej powlekanej o gr. 0,7mm w kolorze antracyt; 

12) demontaż istniejących i wykonanie nowych obróbek blacharskich 
z blachy powlekanej w kolorze antracyt o gr. 0,7mm; 

13) izolacja termiczna stropu nad I piętrem wełną mineralną gr. 30cm, 
λ=0,035 W/m2K wraz z wykonaniem pomostu technicznego z płyty OSB 
o gr. 22mm o powierzchni 10,8m2; 

14) Izolacja termiczna wełną mineralną o łącznej  gr. 30 cm, λ=0,035 W/m2K 
stropu nad I piętrem metodą natryskową; 

15) naprawa pokrycia dachowego wykonanego z papy po wykonaniu izolacji 
termicznej metodą natryskową. Położenie nowej warstwy papy 
termozgrzewalnej. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, wymiana 
rynien, pasa podrynnowego i rur spustowych z blachy powlekanej 
w kolorze antracyt; 

16) oczyszczenie i dwukrotne malowanie w kolorze antracyt pokrycia 
dachowego o powierzchni 128,5m2  wykonanego z blachy stalowej; 

17) roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
18)  Roboty w zakresie instalacji sanitarnych; 
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19) wykonanie zabudowy instalacji pod sufitem płytami gipsowo – 
kartonowymi wraz z wykonaniem gładzi gipsowych i dwukrotnym 
malowaniem farbami emulsyjnymi; 

20) wykonanie prac malarskich po zakończonych robotach budowlano – 
montażowych. 

 
4. Termomodernizację zaplecza socjalno – bytowego w skład której wchodzi: 

1) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji ciśnieniowej 
w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu; 

2) hydroizolację ścian fundamentowych elewacji zabytkowej 
(od ul. Mickiewicza); 

3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
4) wykonanie prac malarskich po zakończonych robotach budowlano – 

montażowych. 
5. Przebudowę i odbudowę zaplecza szatniowo – magazynowego 
obejmującej: 

1) rozebranie istniejącego zaplecza szatniowo – magazynowego tj. część 
naziemna, fundamenty, ławy fundamentowe zgodnie z projektem 
konstrukcyjnym; 

2) wykonanie ław fundamentowych z betonu żwirowego C16/20; 
3) wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych o gr. 25cm 

do poziomu izolacji poziomej; 
4) wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych papą 

termozgrzewalną; 
5) wykonanie  izolacji ścian fundamentowych z płyt styropianu 

ekstrudowanego gr.10cm do poziomu posadowienia. 
6) wykonanie ścian zewnętrznych i nośnych z bloczków PGS gr. 24cm 

ściany REI120; 
7) wykonanie tynków wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – 

wapiennej na ścianach i słupach ściany hali sportowej; 
8) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – 

wapiennej; 
9) wykonanie trzonów wentylacyjnych murowanych z bloczków 

ceramicznych 19x19 obudowane powyżej  stropu cegłą dziurawką 
gr. 12cm z czapkami betonowymi gr. 6cm z obróbką blacharską z blachy 
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gładkiej gr. 0,7mm w kolorze antracyt. Wszystkie otwory wentylacyjne 
zakończyć wywietrzakami stalowymi w kolorze pokrycia z blachy 
panelowej. Wentylacja zaplecza szatniowo – magazynowego będzie  
wspomagana   wentylatorami  w kratkach wentylacyjnych sterowanych 
włącznikiem oświetlenia; 

10) wykonanie stropu żelbetowego o gr. 12cm z betonu C16/20 
z wyprowadzonym okapem; 

11) wykonanie drewnianego dachu jednospadowego o konstrukcji  
płatwiowo – krokwiowej z pokryciem  blachą stalową powlekaną 
panelową gr. 0,5mm w kolorze antracyt na łatach drewnianych; 

12) wykonanie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej gr. 30 cm, 
λ=0,035 W/m2K wraz z warstwą: paroizolacji i paroprzepuszczalnej;  

13) wykonanie posadzki betonowej o gr. 5cm, docieplonej płytami 
styropianowymi EPS 200 gr. 11cm. Nawierzchnia posadzek wykonać 
z płytek ceramicznych typu gres antypoślizgowych; 

14) dostawę i montaż aluminiowej stolarki okiennej i drzwiowej 
o odporności ogniowej EI60 zgodnie z kolorystyką zawartą w wykazach 
stolarki; 

15) drzwi zewnętrzne wyposażone w dźwignie antypaniczne 
i samozamykacze szynowe z regulacją kolejności zamykania; 

16) dostawę i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płytowej do kabin wc 
i natrysków z podcięciem dolnym o pow. 0,022m2; 

17) termoizolacja ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 15cm,  
λ=0,035 W/m2K; 

18) termoizolacja gzymsu pod okapem płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, λ=0,031 W/m2K; 

19) docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną gr. 15cm, 
λ=0,035 W/m2K; 

20) docieplenie kominów ponad połacią dachu płytami styropianowymi  
EPS 031 gr. 3cm, λ=0,035 W/m2K; 

21) roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
22) roboty w zakresie instalacji sanitarnych; 
23) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego  gr.1,5mm 

Ostateczny kształt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu  
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próbek na elewacjach przy udziale pracowników Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu. 

5. Dobudowa nowych wejść kasowych do hali sportowej. 
1) przed rozpoczęciem prac budowlanych należy rozebrać blaszane wiaty 

wejściowe oraz betonowe daszki z konsolami; 
2) wykonać żelbetowe ławy fundamentowe z betonu C16/20; 
3) wykonać ściany fundamentowe z bloczków betonowych o gr. 25cm 

na zaprawie cementowo - wapiennej M5; 
4) strop żelbetowy wylewany o gr. 12cm z betonu C16/25; 
5) wykonanie drewnianego dachu dwuspadowego o konstrukcji 

krokwiowo – kleszczowej; zastosować drewno klasy min. C24; 
6) pokrycie dachu stalową blachą panelową powlekaną o gr. 0,5mm na 

łatach drewnianych; 
7) wykonanie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo – 

wapiennej; 
8) wykonanie posadzki betonowej o gr. 5 cm, docieplonej płytami 

styropianowymi EPS 200 gr. 11cm. Nawierzchnia posadzek wykonana 
z płytek ceramicznych typu gres antypoślizgowych; 

9) termoizolacja ścian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego 
XPS gr. 10cm,  λ=0,031 W/m2K; 

10) termoizolacja ścian zewnętrznych płytami styropianowymi EPS 031 
gr. 14cm, λ=0,031 W/m2K, 

11) Termoizolacja gzymsu pod okapem płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego XPS gr. 20mm, λ=0,031 W/m2K; 

12) Wykonanie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej gr. 20 cm,  
λ=0,035 W/m2K wraz z warstwą paroizolacji oraz warstwą 
paroprzepuszczalną;  

13) Dostawa i montaż zewnętrznych drzwi aluminiowych w kolorze białym 
o współczynniku Ud≤1,3 W/m2K, wyposażonych w dźwignie 
antypaniczne, samozamykacze szynowe z funkcją wspomagania 
otwierania i regulacją kolejności zamykania. Drzwi przeszklone, pakiet: 
33.1LE/18Ar/4/18Ar/33.1LE 

14) Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 
15) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5mm  
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i fakturze baranek o kolorystyce według wzornika kolorów. Ostateczny 
kształt kolorystyki zostanie uzgodniony po dokonaniu próbek 
na elewacjach przy udziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków z/s w Przemyślu. 

6. Kotłownia 
1) Wykonanie ław fundamentowych żelbetowych dla montażu pompy 

ciepła; 
2) Wykucie z muru istniejących drewnianych ościeżnic okiennych 

o wymiarach 1,4mx1,4m – 2szt. i 0,75mx0,55m – 2szt.; 
3) Zmniejszenie otworów okiennych do wymiaru 1,0mx1,2m – 2szt wraz 

obróbką tynkarską i gładzią gipsową; 
4) Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi w miejscu 

przymurowanych okien; 
5) Dostawa i montaż okien PCV z obróbką obsadzenia stolarki okiennej 

o wymiarach 0,75mx0,55m – 2szt. i 1,0mx1,2m – 2szt. w kolorze białym; 
6) Roboty w zakresie dostawy i montażu pompy ciepła. 

7. Budynek siłowni. Wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych wg 
dokumentacji branży elektrycznej. 
      
Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji projektowej 
w skład której wchodzą Przedmiary robót poszczególnych branż.  


