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SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszego opracowania sa3 wymagania ogélne wykonania i odbioru gwigzanych z budowg
wewnetrznych instalacji wody: zimnej i cieplej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania 7 montazem urzgdzen, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wchodzacych w zakres zadania pod
nazwa: Przebudowa i remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Bialymstoku, w zakresie zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen biurowych na pracownie badan genetycznych wraz z rozbudowq instalacji wentylacji
mechanicznej.
1.2. Przedmiot i robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie dokumentacji ogolnej specyfikacji.
Opracowanie stanowi obowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obicktu i robdt, uwzgledniajac wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore sg niezbedne do okreslania ich
standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych roboét i konstrukeji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze pod-stawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na postawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych
opracowanymi dla nastgpujacych elementéw robot budowlanych zwiazanych z realizacja zadania:

SO - Wymagania ogo6lne,

S01 - Roboty demontazowe

S02 — Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowe;j,

S03 - Instalacja hydrantowa,

S04 — Instalacja kanalizacji sanitarnej z tworzyw sztucznych,
S05 - Instalacja centralnego ogrzewania z montazem urzadzen,
S06 — Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy rozumie¢:
[ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
[ Tbudowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
[1[obiekt matej architektury.
1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢bne pod wzglgdem technicznym czgéci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
migjsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego, w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

1.4.13. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

[Jobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

[1bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslane w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na postawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
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1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa zaakceptowana przez
Inspektora nadzoru.
1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowanej.
1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.
1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.
1.4.34. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.
1.4.36. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien [CPV] (Dz.
Urz. L240 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.)
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektows i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czgs¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektows:
- dostarczona przez Zamawiajacego,
- sporzadzona przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa obowiagzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentoéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznoséci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartoséci docelowe, od ktorych dopuszczalne
Sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
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wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odre¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowy.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisani i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel wykonawecy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatalno$¢ uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruzu,
materiatdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
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do zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniaja wymagania w czasie postgpu robot.
Pozostate materialty budowlane powinny spelia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzane
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus
i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypie i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiedni do wymaga umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac Si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowe materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w opracowaniu, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetnial normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzety. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkoéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5.WYKONANIE ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 0raz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, PZJ, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i
wytycznych. Polecenie Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymana robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIOWA ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja
projektows.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriom witasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratorium, zapis pomiardéw, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzacd
pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawiony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatlow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatow 1 robét z wymaganiami na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatlow i robot z dokumentacjg projektows. W tym
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodne z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierunku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robat,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geodezyjnych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
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z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i niema uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe,
2. protokoty przekazania terenu budowy,
3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
4. protokoty odbioru robot,
5. operaty geodezyjne,
6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.
7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robdt i materialow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysoweyj.
7.3. Urzadzenia i sprzety pomiarowe

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czg¢sciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czegéci robdt do odbioru zglasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czeSciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protoko6t odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢
w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdot wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych (ofercie). +Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:
robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST-00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Koszty objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadzajacym realizacja budowy i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zarzadzajacemu realizacja
budowy i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt, ustawienie tymczasowego
oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, usunigcie wbudowanych materiatow i
oznakowania oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i
Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z p6ézniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S01- ROBOTY DEMONTAZOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t dotyczacych demontaiu czesci
instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania oraz urzqgdzen sanitarnych wchodzacych w zakres zadania pod nazwa:
Przebudowa i remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Bialymstoku, w zakresie zmiany sposobu uZytkowania
pomieszczen biurowych na pracownig badan genetycznych wraz z rozbudowq instalacji wentylacji mechaniczne;j.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Do rozbiorki urzadzen i instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania mozna przystapi¢

dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od sieci miejskich przez pracownikéw wihasciwych
instytucji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnoéci. Rozbidrke nalezy rozpoczaé od
demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, umywalek, misek ustepowych itp., a nastgpnie przejs¢ do demontazu
przewodow.
Zakres prac:
- wykucie bruzd na instalacje
- kucie posadzki
- demontaz koniecznych odcinkow instalacji kanalizacji sanitarnej
- demontaz urzadzen sanitarnych z osprzgtem
- demontaz koniecznych odcinkdw instalacji centralnego ogrzewania
- demontaz grzejnikéw c.o. i armatury

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robdt zwigzanych z demontazem ujetych w pkt. 1.1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami w
OST- 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w OST- 00.00. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wywoéz materialow
rozbidrkowych na odlegtos¢ 10 km.

2. Materialy

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami og6lnymi OST- 00.00 Ogoélna Specyfikacja Techniczna. 2 2 Zgodnie z technologia
zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkoéw jak: samochod skrzyniowy,
samochod samowytadowczy.

5. Wykonanie robot

5.1.0go6lne warunki wykonania robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST- 00.00 Ogdlna specyfikacja techniczna.

Wymagania dotyczace wykonania robot:

* roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie

« znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.2.Nalezy wykona¢ nastepujace prace rozbiorkowe:

» demontaz urzadzen sanitarnych

» demontaz rurociggdw * wywoz i utylizacja gruzu

6.Kontrola jakosci robdt Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST- 00.00 Ogolna specyfikacja techniczna.
7.0bmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST- 00.00 Ogélna specyfikacja techniczna.

8. Odbiodr robot Ogolne zasady odbioru robot podano w OST- 00.00 Ogoélna specyfikacja techniczna.

9. Przepisy zwiazane

10.1.Warunki bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiorkowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

S02- INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacii
wody zimnej, cieplej wody uzytkowej wchodzacych w zakres zadania pod nazwa: Przebudowa i remont budynku
Komendy Miejskiej Policji w Bialymstoku, w zakresie zmiany sposobu uZytkowania pomieszczen biurowych na
pracownig badan genetycznych wraz z rozbudowyq instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt. Zawarte ustalenia
dotycza zasad prowadzenia rob6t w czasie budowy instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej zgodnie z pkt.
1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

-Montaz trojnikéw redukcyjnych ocynkowanych o ér. dnl15-32mm;
-Montaz rur wiclowarstwowych o $r. 32x4,0 mm,;

-Montaz rur wiclowarstwowych o §r. 26x4,0 mm,;

-Montaz rur wielowarstwowych o $r. 21x3,45 mm;

-Montaz rur wielowarstwowych o §r. 17x2,75 mm;

-Montaz zawor6w kulowych odcinajacych dn25, dn20, dnl5;
-Wykonanie biatego montazu;

-Wykonanie i montaz przej$¢ p.poz.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsa i poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej.
Instalacje przedstawione do badan powinny spetniaé¢ nastepujace warunki:

- Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

- Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg elementy
instalacji,

- Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,

- Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIJA.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikle w trakcie budowy instalacji
wewnetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentdéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé:

- Glowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
- Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstepnych robét budowlanych umozliwiajgcych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostepnieniu frontu robét przez ekipe budowlang, nalezy przystapi¢ do robét instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegotowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajoéw instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podejs$¢ do armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewngtrznych),
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— wykonanie powtok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,
1.4. ZAKRES ROBOT

Roboty obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji wody zimnej i cieptej
wody uzytkowej zgodnie z pkt. 1.1. Niniejsze opracowanie zwiazane jest z wykonaniem w/w robot.
2. MATERIALY

Materiatly, z ktorych bedzie wykonana instalacja wodociggowa:
-rury ze stali ocynkowanej,
-rury wielowarstwowe.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. Przetadunku i magazynowania przewodéw i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak armatura powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentow. Wszystkie elementy nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
- materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe,
— materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawegdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH
- Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewnic¢
mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Dopuszcza sig
uktadanie odcinkéw przewoddéw bez spadku jezeli oprdéznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem.
- Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngetrznych.
- Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow po §cianach zewngtrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed
ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej (izolowanie cieplne przewodoéw lub stosowanie
elektrycznego kabla grzejnego).
- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.. powinny spoczywaé na podporach
stalych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawierzeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
- Przewody podejs$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
- Przewody wodociagowe moga by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworow odcinajacych odgatezienia.
- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie
z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.
- Przewody uktadane w bruzdach prowadzi si¢ w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzna (dopuszcza si¢ izolowanie np. tektura falista) w taki sposob aby przy wydtuzeniach cieplnych
- powierzchnia przewodu bylta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajacy
- w potlaczeniach i na odgalezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajace
potaczenia.
- Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji.
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- Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢, gdy dziatanie ciepta moze spowodowaé podwyzszenie temperatury
scianki rurociggu powyzej +30°C.
- Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej nalezy
izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem pary na zewngtrznej powierzchni rury.
- Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo
podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla przewodow $rednicy 25 mm - 3 cm
- dla przewoddéw $rednicy 32 + 50 mm — 5 cm
- dla przewoddéw $rednicy 65 ~ 80 mm — 7 cm
- dla przewodow $rednicy 100 mm — 10 cm.
- Przewody prowadzone obok siebie uktada si¢ rownolegle.
- Przewody pionowe prowadzi si¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.
- Przewody poziome wody zimnej prowadzi si¢ ponizej przewodoéw wody cieptej, c.o.
- Nie wolno prowadzi¢ wodociggu powyzej przewodow elektrycznych.
- Minimalna odlegto$¢ przewodoéw wodociagdw od elektrycznych 0,10 m.
5.2. POLACZENIA ZACISKOWE

Potaczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta elementow potaczenia. Potaczenie
zaciskowe wykonywane jest przez zaciskanie w okreslony sposob ztaczki na rurze. W celu uzyskania szczelnosci
potaczenia, w jednym z elementéw laczonych znajduja si¢ pierscieniowe uszczelki elastyczne. Wzajemne
zacisniecie rury i ztaczki moze by¢ wykonane albo przez dokrgcenie nakretki tacznika, wywotujac odpowiedni
zacisk, albo przez zaprasowanie pierscieniowe, za pomoca praski, tacznika na rurze. Zacisniecie stanowi
jednoczesnie uszczelnienie i zamocowanie mechaniczne. Wobec stosowania bardzo duzej ilosci réznych
rozwigzan konstrukcyjnych tych potaczen, wykonywanie ich powinno byé¢ zgodne z instrukcja producenta
elementdw taczonych.
5.3. PODPORY

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikéw. Ich
konstrukcja powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja podpor
przewodow poziomych musi zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
5.5. PROWADZENIE PRZEWODOW BEZ PODPOR

W instalacji wody cieplej celowe jest takie prowadzenie rury ostonowej, zeby jej 0§ byta linig falista w
ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni przegrody, na ktorej przewdd jest uktadany.
- Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.
5.6. TULEJE OCHRONNE
- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, a przewodu
pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, ktéra powinna by¢ w sposob trwaty osadzona
w przegrodzie budowlanej.
- Tuleja powinna by¢ rura o srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- CO najmniej o0 1 cm przy przejsciu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.
- Przestrzen miedzy rura a tuleja wypelni¢ materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.
- W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowaé zadne potaczenie rury przewodu.
- Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.
5.7. MONTAZ ARMATURY
- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
- Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
i konserwacji.
- Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wodg zimna lub ciepta do pomieszczenia, w miejscu fatwo
dostepnym, powinna by¢ zamontowana armatura odcinajaca.
- Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wode wodociagows do
takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujace miski ustgpowe, pisuary, a takze, zmywarki itp. Jezeli
rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw
zwrotny , na przewodzie doprowadzajacym wode wodociggowsa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do
grupy tego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowaé¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajace przeptyw
zwrotny.
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- Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
- Armatura odcinajaca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywala ona ,,pod grzybek” .
- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwaltych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.
- Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla uniemozliwienia oproznienia
poszczegblnych pionow z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostgpnych i zaopatrzona w zitaczke do weza w sposdb uniemozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.
- W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieplej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
- Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie nalezy wykona¢ wg opisu projektu wykonawczego
wewnetrznych instalacji sanitarnych.
5.8. URZADZENIE DO POMIARU PRZEPLYWU WODY (WODOMIERZ)
- Migjsce przeznaczone na ustawienie urzadzenia do pomiaru zuzycia wody ( wodomierza ) powinno by¢ suche,
0 temperaturze wewnetrznej przynajmniej +4°C, oswietlone, tatwo dostepne, o minimalnej wysokosci 1,80 m i
wyposazone we wpust podtogowy. Jezeli wodomierz stuzy do rozliczen z dostawca wody, miejsce to powinno by¢
wydzielone i zabezpieczone przed dostepem osob nieuprawnionych.
- Wodomierz nalezy zamontowa¢ wspotosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.
- Kierunek strzatki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien by¢ zgodny z kierunkiem przeptywu wody w
przewodzie.
- Dhugo$¢ prostego odcinka pomiarowego o stalej srednicy, jezeli instrukcja producenta wodomierza nie stanowi
inaczej, powinna by¢ rowna co najmniej 5 §rednicom przewodu przed — i 3 §rednicom przewodu za wodomierzem.
- Jezeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciazen (metrologicznej) B —H i A—V, to zaleca sie jego
zamontowanie w pozycji H (horyzontalnej) tzn. z tarcza odczytowa w potozeniu poziomym (odczyt wskazan
wodomierza z gory).
- Wodomierz powinien by¢ zamontowany w zestawie zawierajacym, armaturg odcinajaca przed i za wodomierzem
oraz wymaganej dtugosci proste odcinki pomiarowe pomiedzy wodomierzem i ta armatura.
5.9. WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi wymaganiami
zawartymi w projekcie technicznym instalacji:
- wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody
- wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody o temperaturze
w granicach od 55°C do 60°C.
Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu
szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
5.10. IZOLACJA CIEPLNA
- Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowane cieplnie. Dopuszcza si¢ niestosowanie
izolacji cieplnej przewodow wody cieplej, w ktorych nie ma cyrkulacji.
- Jezeli istnieje potrzeba zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed zamarznieciem, powinna by¢ ona
izolowana cieplnie, albo, jezeli jest to niewystarczajace, zabezpieczona elektrycznym kablem grzejnym.
- Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
- Materialy izolacyjne, ich zakonczenia powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob
sktadowania powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.
- 1zolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgCy nierozprzestrzenianie sie ognia.
5.11. OZNACZENIA
- Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolacji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ :
- na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi
- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych, a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku — w miejscach dostepu do armatury i urzadzen
zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji cieptej wody uzytkowej, zimnej wody powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
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technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna
by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugos¢ przewodu mierzy sie wzdtuz jego osi,
- do ogolnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikow,
- dtugo$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- 0$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobdéw w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. ODBIORY
7.3.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY ROBOT POPRZEDZAJACYCH WYKONANIE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
- Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych
pracownikow tego samego lub innego wykonawcy.
- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow robot:
- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu,
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji —
zgodnos¢ Kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z
projektowanym spadkiem.
- wykonywanie kanatow w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
wodociaggowej lub kanatéw dla prowadzenia przewodow czeSci zewnetrznej tej instalacji — wymiary wewnegtrzne,
wykonane dna i $cian, spadek, odwodnienie.
- wykonanie studzienek rewizyjnych i komor — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian osadzenie stopni
wlazowych i drabinek, odwodnienie.
- Po wykonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokoéle nalezy jednoznacznie
identyfikowac¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.
- W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnoséci do prawidlowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.
7.3.2 ODBIOR TECHNICZNY — CZESCIOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Odbior techniczny — czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad przewodow utozonych
i zainstalowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodow
uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie mozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czg¢sciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmiany w tym projekcije,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SWTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbg¢dnych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacj¢ odcinkow
instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zataczyé protokot niezbednych badan
odbiorczych.
7.3.3 ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- instalacje wyptukano, napetniono woda,
- dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.
- Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
- Projekt techniczny podwykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehlieniami
dokonanymi w czasie budowy),
- dziennik budowy,
- obmiary podwykonawcze,
- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw technicznych — czgsciowych,
- protokoly wykonanych badan odbiorczych,
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzadzen
cisnieniowych,
- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
- instrukcje obstugi instalacji.
- W ramach odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych — cze$ciowych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
- Odbior techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.
- Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji.
7.4. BADANIA ODBIORCZE
7.4.1. POMIARY

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:
- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajacych doktadno$é¢ odczytu 10,5 K. Dopuszcza sig
dokonywanie tego pomiaru za pomoca termometrow zapewniajacych dotykowych na metalowym elemencie
instalacji (np. na ztaczu lub $rubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przylozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen.
- spadkdw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometroéw rdéznicowych zapewniajacych doktadno$é¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.
7.4.2 BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
- Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyplukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek
w ktoérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
- Od instalacji wody cieplej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem cisnienia
roboczego.
- Po napelnieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.
- Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiorniki wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i Spustowy.
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarne;:
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- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

- 0,2 bar przy zakresie wyzszym,

- Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 8 i
9.

Tabela 8

Badanie odbiorcze szczelno$ci woda zimna, instalacji wodociagowej
Potaczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania
gwintowane podniesienie cisnienia w -

instalacji do wartosci
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji 5 godziny

*)potaczenia przewodow zaciskane dokrecaniem lub zaprasowaniem

7.4.3. BADANIE SZCZELNOSCI INSTALACJI SPREZONYM POWIETRZEM
- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie zawierajagcym oleju,
- Warto$¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinna przekracza¢ 3 bar,
- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie 0 50% wigkszym od ci$nienia probnego i podziatce elementarnej 0,1 bar,
- W przypadku ujawnienia si¢ nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je lokalizowa¢ akustycznie lub z
uzyciem roztworu pienigcego,
- Podczas dokonywania odczytéw wskazan manometru na poczatku i na koncu badania oraz w okresie co najmniej
pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna
przekracza¢ (1713 K) i pogoda nie powinna by¢ stoneczna,
- Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest niestwierdzenie nieszczelno$ci instalacji i niewykazanie
przez manometr spadku cisnienia.
7.4.4. BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACJI WODY CIEPLEJ WODA CIEPLA
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci woda zimna nalezy
poddag¢, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta o temperaturze 60°C.
7.4.5.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH POWIERZCHNI
ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny by¢
przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonania zabezpieczen antykorozyjnych, a przed wykonaniem
izolacji cieplnej i zakryciem przewoddw. Polegaja one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym
oceni¢, wyglad zewngtrzny izolacji.
7.4.6. BADANIA ODBIORCZE OZNAKOWANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegblne
odgatezienia przewodow, przewody zasilajace i odpowiadajace im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,
armatura przewodowa itp. s czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty i odpowiadajacy oznakowaniu na
schematach instrukcji obstugi.
7.4.7. BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY
CIEPLEJ PRZED PRZEKROCZENIEM GRANICZNYCH WARTOSCI CISNIENIA | TEMPERATURY
Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
7.4.8. BADANIA EFEKTOW REGULACJI INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY CIEPLEJ
Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po
otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepla o
temperaturze w granicach od 55 ° C do 60 ° C.
7.4.9. BADANIA ODBIORCZE NATEZEN IA HALASU WYWOLANEGO PRZEZ PRACE INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegaja na sprawdzeniu,
wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez
dziatajgca instalacje wodociggows, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
7.4.10.BADANIA ODBIORCZE ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZED
MOZLIWOSCIA PRZEPLYWOW ZWROTNYCH
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Jezeli uzupehianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodociagowej, niezbedne jest sprawdzenie czy potaczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami
dokonane jest w sposob zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi z nich.
- Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja sprawdzenie na potaczeniu instalacji wodociagowej z inna
instalacja zastosowano urzadzenie zabezpieczajace, spetniajace wymagania normy PN -B- 01706.

7.4.11. BADANIA ARMATURY ODCINAJACEJ
Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
- doboru armatury , co wykonuje si¢ przez jej identyfikacje¢ o poréwnanie z projektem (dokumentacja),
- szczelnosci zamknigcia i potgczen armatury,
- poprawnosci i szczelno$¢é montazu glowicy armatury.
7.4.12. BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Warunki odbioru innych elementdéw instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp. powinny
by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno — ruchowa opracowang przez
producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokot.
8. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogélne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN - EN 1333:1998 Elementy rurociaggéw. Definicja i dobor PN
PN - EN ISO 6708:1998 Elementy rurociagdéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).
PN — ISO 7 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.
PN —1SO 228 — 1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje
i 0znaczenia.
PN —84/B - 01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.
PN —92/B — 01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B- 01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN — 87/B —02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogolne i $rodki techniczne ochrony przed hatasem.
PN — 87/B —02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN — 87/B —02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. 1zolacyjnosc¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych . Wymagania.
PN — 76/B - 02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody w budynkach. Wymagania
PN — 71/B — 10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN — 81/B - 10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspblne wymagania i badania.
PN — 81/B - 10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.
PN — 81/B - 10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.
PN — 71/H - 04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
PN — H —74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN — 70/N — 01270.01 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogdlne.
PN — 70/N — 01270.03 Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikdw.
PN — 70/N — 01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fitting for hot and cold water systems.
prPN —EN 806 - 1 Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
prPN — EN 1717 Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociagowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym.
prEN 12502 - 3 Ochrona materialtow metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych
wode. Czgs¢ 3: Przeglad czynnikow wplywajacych na ogniwo cynkowane materiaty zelazne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S-03 INSTALACJAHYDRANTOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji hydrantowej dla budowy oraz przebudowy w/w budynku .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i odbidr robét zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji hydrantowej w/w budynku.
Wykonanie instalacji hydrantowej zgodnie z dokumentacjg projektowa:

1. rurociagi z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych o DN15, DN25mm

2. montaz szafek podtynkowych z hydrantami DN25 z wezem potsztywnym L=30m;

3. montaz armatury - zawory hydrantowe DN25mm,

4. wykonanie przej$¢ przez przegrody poziome i pionowe w rurach ostonowych;

5. wykonanie przej$¢ p.poz. przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Instalacja hydrantowa — Uktad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych
wodg¢ do gaszenia pozaru.

Przewdd instalacji hydrantowej — przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody do przytaczy hydrantowych.
Przylacze hydrantowe (polaczenie hydrantowe) — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do hydrantu.
Uzbrojenie instalacji hydrantowej — Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje instalacji. Armatura instalacji hydrantowej:

- armatura zaporowa — zasuwy, zawory, przelotowe i zwrotne - armatura regulujaca

— zawory regulacyjne i redukcyjne,

- armatura przeciwpozarowa — hydranty,

- zestaw hydroforowy — zestaw do podnoszenia ci$nienia wody wraz ze sterowaniem,

- armatura czerpalna — zawory czerpalne i spustowe,

- pozostate okreslenia wg —01060 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
»Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Rury stalowe

Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Do
instalacji hydrantowych stosowac rury i ksztattki z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-EN-1452-1
do 5/2000, ZAT/97-01-001
2.2. CzynnoS$ci zapewniajace jako$¢ materialow
- Nalezy dokonac¢ inspekcji jakosci przy wytadunku na budowie.

- Wykonawca winien wylaczy¢ i usunaé material uszkodzony lub z wadami, ktére nie odpowiadaja specyfikacji i
zastgpi¢ materiatem wilasciwym.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji hydrantowej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych,
a w przypadku braku odpowiednich norm — $wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki Budowlane;j.

2.3. Skladowanie

Rury mozna sktadowa¢ na miejscu budowy pod warunkiem, ze powierzchnia gruntu jest ptaska, wolna od
kamieni i innych materialdbw mogacych spowodowac¢ uszkodzenie. Rury powinny by¢ skladowane na
przektadkach drewnianych, wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2 warstw. Sposob sktadowania nie moze
powodowacé nacisku na rury, powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy
rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy cz¢sci uszkodzone odrzucié. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do
czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych
srodkow ostroznosci. Rury i akcesoria winny by¢ sktadowane i przemieszczane tak, aby nie ulegly uszkodzeniu.
3.SPRZET
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W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robot, zarOwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprze¢tu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzet powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zaladunku i wbudowania oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma obowiazek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa drogowego jak
i poza nim. Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac lin metalowych lub tancuchow. Nie nalezy zaczepiac
hakéw o koncowki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne wlasciwosci
nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania: - przewoz rur moze by¢ wykonywany
wylacznie samochodami skrzyniowymi; - wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 2
warstw; - rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i klinow pod
tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu; - przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczac
po pochylni; - przy dtugosciach wickszych niz dtugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja robot budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja hydrantowa.
5.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody wynikle na tym terenie.

5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 21a,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajgcemu przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczgciem robdt sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiatow. Zamawiajacy zapewnia

Wykonawcy dostep do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji hydrantowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogélnymi.
6.1. Zasady ogodlne kontroli jakoS$ci robét

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodna,
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

- wytyczenie trasy przewodu; - rodzaj rur, ksztattek i armatury;

- utozenie przewodu;

- szczelno$¢ przewodu;

- armaturg;

- uszczelnienie przej$¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego;
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow;
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- badanie wydajnosci wyptywu wody z hydrantow.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na por6wnaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.
- Badanie materialdw uzytych do budowy instalacji hydrantowej nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentdéw okreslajacych
jako$¢ wbudowanych materialow i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dhugosci (z
doktadnosciag do 10cm) i $rednicy (z doktadno$ciag 1cm), badanie utozenia przewodu, badanie polaczenia rur.
Sprawdzenie wykonania polaczen rur nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
- Badanie szczelnosci instalacji powinno gwarantowa¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut,
podczas prowadzenia proby hydraulicznej. Ci$nienie probne powinno wynosic 1,5 ci$nienia roboczego, nie mnigj
niz 1,0MPa (10bar).
6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac do: a) dziennika
budowy b) protokotu roboét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz
wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez
wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy: a) dziennikow budowy b) protokotéw odbiorow robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawié¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru robét nalezy dokona¢ w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wyniklte w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowa instalacji hydrantowej jest 1,0 metr (m) rury, dla kazdego typu i
$rednicy. Jednostka obmiarowg armatury i elementow wyposazenia jest 1,0 komplet (kpl.) dla kazdego typu i
zakresu $rednic.
8. ODBIOR ROBOT

Instalacj¢ hydrantowg uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli wszystkie wyniki
prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdyby
wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazalo si¢ niezgodne =z wymaganiami, wykonanie instalacji
wodociggowej uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty
te nie podlegaja zaptacie. Wykonawca jest zobowiazany przy odbiorze przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetlnieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokoty odbioréw czesciowych,
d) protokoty z dokonanych préb i pomiardw,
e) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robdt - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedhug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegolnych rodzajow robot.
10.PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA I NORMY
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, tekst
jednolity)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pdZniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie warunkow
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki 9
Spotecznej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz.313) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra
dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 952 i 953 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.
455) - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektoéw budowlanych i terendw na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z p6zn. zm.2)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz. 362) - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz. U. Nr 121, poz.
1139)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996 r. Nr 62 poz. 285)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1996 r. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr
118 poz. 1263)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2002 r. Nr 120 poz. 1021)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, wymagania techniczne COBRTI INSTAL,
zeszyt 7, Warszawa 2003 10

PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa p-poz

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewngtrzne - Wymagania i badania

PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych PN-87/B-01060 Sie¢
wodociggowa zewngtrzna - Obiekty i elementy wyposazenia - Terminologia

PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S04- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacji
kanalizacji_sanitarnej wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: Przebudowa i remont budynku Komendy
Miejskiej Policji w Bialymstoku, w zakresie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen biurowych na pracownie
badan genetycznych wraz z rozbudowq instalacji wentylacji mechanicznej.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i urzadzen,
a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Zakres robot kanalizacja sanitarna:
- Montaz rurociaggéw z PVC-U kanalizacyjne o $r. 110 mm, SN§ z wydtuzonym kielichem i $cianka lita,
- Montaz rurociaggéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o $r. 110 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o ér. 75 mm,
- Montaz rurociagéw do kanalizacji sanitarnej PP-HT o ér. 50 mm,
- Montaz rurociggéw CPVC o $r. 25-32 mm,
- Montaz wywiewek kanalizacyjnych PVC 75-160mm
- Montaz rur ostonowych stalowych DN160mm,
- Wykonanie przej$¢ p.poz.
- Wykonanie przej$¢ przez przegrody pionowe i poziome w rurach ostonowych,
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszym opracowaniu Ssa zgodne z okre§leniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w opracowaniu Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodow wraz z urzadzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajacymi scieki do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybér sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w
wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie - przewod 1aczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Przewod spustowy (pion) - przewod stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejs¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewéd odplywowy (poziom) - przewodd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionow do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjnej.
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 1.5.
1.5. DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
Dokumentacje robot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),
- protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robot zanikajacych, z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione cze¢sci sktadowe dokumentacji robot z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i opracowania wykonania i odbioru robot
budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w opracowaniu Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec¢ :
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub Europejska Obszaru Gospodarczego,
uznana przez Komisjg¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany".
2.2. RODZAJE MATERIALOW.
2.2.1. RURY I KSZTALTKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych musza spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(V),
2.2.2. PRZYBORY I URZADZENIA

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych musza spelnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszym opracowaniu.
3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne" pkt 3. Do wykonania robot nalezy stosowac¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 4.
2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,
- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tfadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,
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- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentow przewo6z powinien odbywac Si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PRZYBOROW I URZADZEN

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4. SKEADOWANIE MATERIALOW
4.4.1. SKEADOWANIE RUR I KSZTALTEK W WIAZKACH LUB LUZEM

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego 1 temperatura nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy dlugotrwalym skladowaniu (kilka
miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $§wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepelne wigzki mozna
sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.
2,5 cm i rozstawie co 1 - 2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstgpach co 1 - 2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1, 5 m wysokosci.
Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle
lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. SKLADOWANIE PRZYBOROW I URZADZEN

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowa¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w magazynach
zamknietych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 5
5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow kanalizacyjnych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. MONTAZ RUROCIAGOW

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wtasciwego montazu rur
i ksztattek.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomoca uchwytow lub wspornikow w sposdb zapewniajacy
odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw. Przewody
pod podtoga w ziemi nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej.

5.4. POLACZENIA RUR I KSZTALTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
5.4.1. POLACZENIA KIELICHOWE NA WCISK

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. POLACZENIA Z PRZYBORAMI I URZADZENIAMI

Przed przystapieniem do montazu przyborow i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyborow i urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przybordw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6

6.2 KONTROLAWYKONANIA INSTALACJI KANALIZACYJINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢
wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé probie
na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie
przez zalanie ich woda o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich
potaczenia nie wykazuja przecieckow to wynik badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywny. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoko6t badania szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

podane zostaty w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 7
7.2. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIARU ROBOT
- Dlugos$¢ rurociagéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociagow w zaleznosci od
rodzajow rur, ich §rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek. Do dtugosci rurociagéw nie wlicza si¢
zasuw burzowych, czyszczakoéw, rur wywiewnych i innych elementow.

- ZwezKi wlicza sie do rurociggow o wickszej srednicy.

- Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboroéw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach wedtug rodzajow
podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Diugo$¢ rurociagéw w podejsciach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
rurociaggow. Nie uwzglednia si¢ natomiast podej$¢ do urzadzen (przyborow), stanowigcych komplet urzadzen
Iaczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

- Uzbrojenie rurociagdéw - wpusty, syfony, czyszczaki, thuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.

- Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza si¢ w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

- Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
srednicy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

podano w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 8
8.2. ZAKRES BADAN ODBIORCZYCH

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-
81/B- 10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO
Rurociagow z tworzyw sztucznych.

8.2.1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras kanalizacyjnych,
- szczelnosé¢ potaczen,
- Sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- lokalizacja przybordw i urzadzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego.
8.2.2. ODBIOR CZESCIOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikaja w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru technicznego
- czesciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. ODBIOR KONCOWY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czg¢$ciowych, z ktorych wszystkie zakoniczyly sie wynikiem pozytywnym. W
ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

- Uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewodow od przegrod budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodow oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
- prawidlowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoly zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
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- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
technicznego — koncowego.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 9
9.2. ZASADY ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona
na podstawie:
- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajacego,
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
- przenoszenie podrgcznych urzadzen i sprzgtu w miare postepu robot,
- wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,
- wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
- montaz rurociaggdow przyborow i urzadzen,
- wykonanie prob szczelnos$ci,
- usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U).
Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnos$ci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki
PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustgpowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylaczeniowe
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki
PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytaczeniowe
PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przylaczeniowe
PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rak. Wymiary przylaczeniowe
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki
PN-86/B-75704..01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Glowne wymiary
PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustgpowych kompakt.
Glowne wymiary
PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych dziecigeych.
Glowne wymiary
PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknigciem wodnym
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zlgczy rur
wodociggowych i odwadniajacych. Czgs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

10.2. INNE DOKUMENTY, INSTRUKCJE | PRZEPISY

podano w opracowaniu Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 10
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
S05- INSTALACJA C.O Z MONTAZEM URZADZEN

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy instalacii
centralnego ogrzewania wraz z montazem urzgdzen wchodzacych w zakres zadania pod nazwg: Przebudowa i
remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Bialymstoku, w zakresie zmiany sposobu uiytkowania pomieszczen
biurowych na pracownie badan genetycznych wraz 7 rozbudowq instalacji wentylacji mechanicznej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Opracowanie stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte
W niniejszym opracowaniu dotycza zasad prowadzenia robot w czasie budowy centralnego ogrzewania dla
budynku zgodnie z pkt. 1.1.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows
i poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie etapy, w jakich bedzie realizowana budowa instalacji centralnego
ogrzewania.

Instalacje przedstawione do badan powinny spetniaé¢ nastepujace warunki:

[[1Zakonczenie wszelkich robot montazowych przy instalacjach,

[[1Zakonczenie robot budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach, w ktorych wystepuja elementy
instalaciji,

[1TWykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wody do obiektu,
[11Wykonanie i sprawdzenie dziatania urzadzen technicznych i osprzetu instalacji.

1.3.1. ZGODNOSC Z DOKUMENTACJA.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzona
dokumentacja techniczna. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, autorem
projektu i odpowiednimi organami. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji wynikte w trakcie budowy instalacji
wewngetrznych, powinny by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawczej.

1.3.2. MATERIALY.

Materiaty i prefabrykaty uzyte do wykonania robot zwigzanych z budowg wewnetrznych instalacji sanitarnych
powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w przypadku ich braku z dokumentacjami
techniczno-ruchowymi producentdéw oraz powinny posiada¢ aktualne atesty.

1.3.3. ROBOTY WSTEPNE.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé:

-Gtowne roboty budowlane w zakresie instalacji wewnetrznych: przekucia i bruzdy,
-Roboty instalacyjne: analiza dokumentacji i kompletacja materiatow.
1.3.4. ROBOTY MONTAZOWE.

Po wykonaniu wstgpnych robot budowlanych umozliwiajacych wejscie z robotami sanitarnymi na plac
budowy i po udostgpnieniu frontu robot przez ekipe budowlana, nalezy przystapi¢ do robot instalacyjnych zgodnie
z wymaganiami szczegolowymi:

- montaz rurarzu z zaworami (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),

- wykonanie podejs¢ do grzejnikdw,

- montaz grzejnikow,

- montaz osprzetu (zawordow odpowietrzajacych, sitownikow),

- wykonanie prob hydraulicznych i regulacji (dotyczy wszystkich rodzajow instalacji wewnetrznych),
- wykonanie powlok antykorozyjnych i izolacji cieplnej,

- montaz glowic termostatycznych.

- wykonanie przejs¢ p.poz. przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

1.4. ZAKRES ROBOT.

Roboty, ktorych dotyczy opracowanie obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe

instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z pkt. 1.1.
Zakres robét (Instalacja C.O):
- Montaz rurociagdw z rur wielowarstwowych o $r. 17x2,75,
- Montaz grzejnikéw,
- Montaz gltowic termostatycznych.
2. MATERIALY
Zalecany zakres stosowania w instalacjach ogrzewczych wodnych przewodéw wielowarstwowych,
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1) W instalacjach ogrzewczych powinien by¢ spetniony warunek nieprzekroczenia stgzenia 0,1 mg/l tlenu w
wodzie instalacyjnej, a przewody powinny mie¢ ograniczona zdolnoé¢ dyfuzji tlenu atmosferycznego.
2) Inne elementy stosowane w instalacji powinny odpowiada¢ kryteriom doboru materiatdéw na te instalacje na
podstawie oceny wody
3) Wiasnosci techniczne i whasciwosci uzytkowe rur poddanych obrobee ograniczajacej intensywnosé dyfuzji
tlenu sa identyczne jak dla rur jednorodnych z tego samego surowca. Wiasciwosé ograniczenia intensywnosci
dyfuzji tlenu jest cecha dodatkowg i jako taka deklarowana przez producenta i potwierdzona odpowiednimi
badaniami.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. RURY

Rury musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej wielkosci . Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodéw i ksztattek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2. ELEMENTY WYPOSAZENIA

Transport wyposazenia takiego jak grzejniki, armatura powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu.
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producentéw. Wszystkie elementy nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.
4.3. IZOLACJE TERMICZNE
- materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu
z sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem,
- wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny PE, poniewaz materiat ten
nie jest odporny na promieniowanie ultrafioletowe.
— Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac
si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Przewody poziome prowadzi¢ tak, aby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewni¢ mozliwoscé
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji. Dopuszcza sie
mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkos¢ przeptywu zapewni ich
samoodpowietrzenie, a oproznienie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
5.2. PODPORY

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz to wynika z wymagan dla materiatu, z ktorego wykonane sa rury.
Maksymalny odstep miedzy podporami z przewodow wielowarstwowych w instalacji ogrzewczej wodnej

Poz. Materiat rury Srednica Przewaod
nominalna montowany ~ w
rury instalacji
DN [mm] wody cieplej wody zimnej
pionowo [m] inaczej [m] pionowo [m]
1 2 3 4 5 6
1 wielowarstwowe | 16 0,6 0,5 0,9
20 0,8 0,6 1,0
25 0,9 0,7 1,0
32 0,9 0,7 1,3
40 1,0 0,8 14
50 1,2 0,9 15
63 13 1,0 1,8*
75 14 11 1,9*
90 15 1,2 2,1*
100 1,8* 14 2,3*
* Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje |

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i przesuwnych (wspornikow i wieszakow) musi by¢ zgodne z
projektem. Nie wolno zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez zgody projektanta. Przewody ukladane w
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zakrywanych bruzdach s$ciennych i w szlichcie podlogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy witasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza
si¢ prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydhuzen cieplnych. Przewdd zasilajacy i powrotny,
prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Maksymalne odchylenie przewodow pionowych od
pionu nie moze przekroczy¢ 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac
stalg odlegtos¢ miedzy osiami wynoszaca: 8 cm (+/- 0,5 cm) przy DN do 40 mm przy wigkszych $rednicach
odleglos¢ przewodow musi zapewnia¢ dogodny ich montaz. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien
znajdowac si¢ z prawej strony, powrotny za$s z lewej (dla patrzacego na sciang). Obejscie pionow dwururowych
gatazkami grzejnikowymi wykonaé od strony pomieszczenia. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow wody zimnej i gazowych. Rozdzielacz wykonany na budowie powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj
poprzeczny co najmniej rowny sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewodéw doprowadzonych do
rozdzielacza i jednoczesnie jego s$rednica wewnetrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewnetrznej
najwiekszego przewodu przytagczonego co najmniej 0 10%.

5.2.1. Prowadzenie przewod6w bez podpér

Przewod poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze by¢ prowadzony bez podpér pod
warunkiem umieszczenia go w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (peszlu) osadzonej w warstwach podtoza
podtogi. Celowe jest ulozenie rury ostonowej tak, aby jej o$ byla linig falista w ptaszczyznie rownoleglej do
powierzchni przegrody, na ktdrej przewod jest uktadany. Przewod w rurze ostonowej powinien by¢ prowadzony
swobodnie.

5.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowa¢ tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
- Co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony i wystawac ponad posadzke okoto 2 cm przy przejsciu
przez strop. Nie dotyczy to gatazek grzejnikowych, ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka
ochronna. Przestrzen migdzy tuleja a przewodem wypehi¢ nalezy materiatem trwale plastycznym, nie dziatajacym
korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczenie i nie wywotujace naprezen $cinajacych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany
w sposOb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E,
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementéw. Przepust wykonany w $cianie zewnetrznej budynku
powinien zapewni¢ uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci. Przejscie rurag w tulei przez przegrode nie moze
by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.4. MONTAZ GRZEJNIKOW

Grzejnik ustawiany przy scianie montowac albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego
odpowietrzenia. Grzejniki ptytowe mocowac do $ciany zgodnie z instrukcja producenta. Wsporniki, uchwyty i
stojaki osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty.

Minimalne odstepy grzejnika od elementow budowlanych zestawiono ponizej
1) w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej grzejniki powinny by¢ instalowane nie nizej niz 12 cm od
podtogi i nie blizej niz 6 cm od lica $ciany wykonczonej, a w pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce minimum
10 cm od lica $ciany wykonczonej; grzejniki powinny by¢ gtadkie, tatwe do czyszczenia.

2) dopuszcza sie mniejszg odleglo$¢ grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegto$¢ ta wynika z
zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta grzejnika. Grzejnik,
ktorego budowa to umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika).
Krzyzowo mozna taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dtugie (np. cztonowy sktadajacy si¢ z
wigcej niz 20 cztonow) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony gatazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji. Przylaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy
ponizej przewoddw rozdzielczych) nalezy wyposazy¢ w armature spustows.

5.5. MONTAZ ARMATURY

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature, po
sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, montowa¢ tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Kierunek
przeptywu wody instalacyjnej musi by¢ zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ mocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich

str.35



wspornikoéw, uchwytow lub innych trwatych podparé. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem
nie wymagaja dodatkowego zamocowania. Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejsciu pionow, a
takze na galeziach powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napehianiu instalacji woda naptywata
,»pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw z przeplywem wody w obu kierunkach. Grzejnik, ktorego budowa to
umozliwia, mozna taczy¢ krzyzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo mozna
taczy¢ grzejniki przewidziane w projekcie lub grzejniki dlugie (np. cztonowy skladajacy si¢ z wiecej niz 20
czlondéw) jezeli jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem do czasu zakofczenia robot wykonczeniowych. W przypadku, gdy takie zabezpieczenie jest
niemozliwe, zainstalowa¢ grzejnikowy szablon montazowy potaczony gatazkami grzejnikowymi w celu
przeprowadzenia prob szczelno$ci instalacji. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy
ponizej przewoddw rozdzielczych) nalezy wyposazyé w armature Spustows.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Kazda dostarczona partia materiatow powinna
by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang fazg robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. OBMIAR POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji:
- dlugoé¢ przewodu mierzy si¢ wzdtuz jego osi,
- do ogolnej diugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury taczonej na gwint i tgcznikow,
- dlugo$¢ zwezKi (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy.
7.2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza zawiera:
- plan sytuacyjny
- opis techniczny
- rysunki powykonawcze
- obliczenia powykonawcze
- rozwigzanie instalacji wodociggowej p.poz.
- dokumentacje koncesyjna na urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu (UDT)
- o$wiadczenia o dopuszczeniu zastosowania jednostkowych wyrobow w instalacji
- instrukcje obstugi wraz z dokumentacjg techniczno — ruchowsg urzadzen i wyrobow
- obmiar powykonawczy.
7.3. BADANIE SZCZELNOSCI WODA ZIMNA

Przed przystapieniem do badania instalacje nalezy doktadnie wyptukaé, przy dodatniej temperaturze,
otwartych zaworach przelotowych, przewodowych i grzejnikowych oraz zamknietych zaworach obej$ciowych i
odpowietrzy¢. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ woda, z zastosowaniem inhibitora korozji, jezeli jest to
wymagane. Od instalacji odtaczyé naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace.
Nalezy odlaczy¢ kociot z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym. Dokonaé, przy cisnieniu
statycznym stupa wody, starannego przegladu instalacji, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenia. Do
instalacji podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelnosci, wyposazong w zbiornik wody, zawory odcinajace,
zawOr zwrotny i spustowy. Uzywa¢ manometru tarczowego o srednicy min. 150 mm o zakresie 0 50% wigkszym
od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym.
Ci$nienie prébne przy badaniu na zimno

wlasciwej polskiej normy
lub aprobaty technicznej
grzejniki plaszczyznowe
(z wilasciwym
ograniczeniem
temperatury

Rodzaj Sposob Rodzaje urzadzen | Cisnienie = probne w

instalacji zabezpieczenia odbierajacych najnizszym punkcie
instalacji ciepto instalacji [bar]

Instalacja ogrzewcza o | zgodnie z wymaganiami | dowolne, z | pr

obliczeniowej  temp. | PN-B 02413 lub PN-B- | ograniczeniami *) + 2 lecz nie mniej niz 4

Zasilenia t1<1000C 2414 wynikajacymi z | bary

(wezownice grzejnika
plaszczyznowego nalezy

przed
zalaniem jastrychem,
poddaé badaniu

szczelnosci na cisnienie
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pr *) + 2 lecz nie mniej niz
9 bar)

*) cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng przewodow z tworzyw sztucznych

Nazwa czynnosci Czas trwania

Badanie wstepne

Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cisnienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie cisnienia w | 10 minut
instalacji ogrzewczej do wartosci cisnienia
prébnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 5 godziny

UWAGA: w przypadku niespetnienia chociaz
jednego warunku uznania badania wstepnego za
zakonczone z wynikiem pozytywnym, wynik
badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku
nalezy usunaé¢ przyczyne wyniku negatywnego i
ponownie wykona badanie wstepne od poczatku
Badanie gléwne

(do  badania  glownego nalezy  przystgpi¢
bezposrednio po badaniu wstgpnym zakonczonym

wynikiem pozytywnym)

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci | -
Cisnienia probnego

obserwacja instalacji 2 godziny

Uwagi:

w przypadku niespelnienia chociaz jednego
warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone
z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢
negatywnie. W takim przypadku nalezy usungé
przyczyng wyniku negatywnego i ponownie
wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku
badania wstepnego badanie glowne zakonczone
wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze
szczelnosci, z wyjatkiem instalacji z przewodow z
tworzywa sztucznego, dla ktéorych producent
wymaga przeprowadzenia takze innych badan
(uzupehiajacych), do ktorych nalezy przystapi
bezposrednio po badaniu gléwnym zakonczonym
wynikiem pozytywnym.

7.4. BADANIE ODBIORCZE DZIAL.ANIA NA ZIMNO INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno:
- ponownie dotaczy¢ instalacj¢ do zrodta ciepta,
- podtaczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji,
- sprawdzi¢ napehienie instalacji wodg, poziom wody w naczyniu wzbiorczym otwartym badz czy cisnienie
poczatkowe w naczyniu wzhiorczym zamknietym jest zgodne z projektem,
- uruchomi¢ pompy obiegowe.
7.5. BADANIA ODBIORCZE POPRAWNOSCI DZIAEANIA I SZCZELNOSCI NA GORACO
INSTALACJI OGRZEWCZEJ
Badanie dziatania i szczelno$ci ha goraco prowadzi¢ :
- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,
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- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania zabezpieczen instalacji,
- po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
- po uruchomieniu zrodta ciepta, przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajagcych parametrow obliczeniowych. Budynek ogrzewaé przez co najmniej 3 doby przed badaniem.
Podczas badania na goraco dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien, dtawnic itp., skontrolowac
zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wynik badania uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen. Po badaniu
szczelnosci na gorgco podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Wynik mozna uzna¢ za pozytywny jesli w czasie
3-dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekraczajg 0,1% jego pojemnosci.
7.6. POMIARY

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania wykonywa¢ pomiary:
- temperatury zewngtrznej w miejscach zacienionych na wysokosci 1,50 m nad ziemia i w odlegtosci nie mniejszej
niz 2 m od budynku
- temperatury wody (doktadnos¢ odczytu +/-0,50K.
- spadkow cisnienia wody za pomocg manometrow réznicowych z doktadnoscig odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.
Pomiaru dokonywa¢ 0,75 m nad podtogg, w srodku pomieszczenia lub w kilku jego miejscach, tak, aby odlegtos¢
punktu pomiaru od sciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie
przekraczata 10 m
- spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.
7.7. INNE BADANIA ODBIORCZE
- badanie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji (przed wykonaniem izolacji cieplnej)
- badanie odpowietrzenia instalacji
- badanie oznakowania instalacji
- badanie zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury —
przeprowadzi zgodnie z PN-B-02419.
- badanie zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej (jakos¢ wody)
- sprawdzenie zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed mozliwosciag wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowej jezeli uzupehlianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej
(urzadzenia zabezpieczajace wg PN-B-01706)
- badanie pomp obiegowych (szczelnos¢, zgodnosé kierunkow przeptywu, poprawnos$¢ montazu w zakresie bhp)
- badanie armatury odcinajacej (dobdr, szczelnos¢ potaczen, poprawnosé i szczelnos¢ montazu gltowicy)
- badanie armatury regulujacej
7.8. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:
-dtugos¢ przewodu mierzy si¢ wzdhuz jego osi do ogdlnej dlugosci przewodu wliczy¢ dlugo$é armatury tgczonej
na gwint i tgcznikow,
-dtugos¢ zwezki (redukcji) wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej srednicy,
-dtugos¢ przewodow przy badaniach na szczelno$¢ i na gorgco stanowi dtugos$¢ przewodow zasilajgcych i
powrotnych.
7.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :
- plan sytuacyjny,
- opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogdlna,
- projekt techniczny powykonawczy (projekt, na ktorym naniesiono dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupelnienia instalacji),
- obliczenia powykonawcze,
- dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT,
- o$wiadczenia, ze ewentualne wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg zgodne z projektem
technicznym i obowigzujacymi przepisami i normami,
- instrukcje obstugi instalacji wraz z DTR wyrobow i urzadzen,
- gwarancje producentow lub dystrybutorow,
- obmiar powykonawczy.
8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w “Wymagania ogélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w “Wymagania ogdlne”.
10. NORMY ZWIAZANE
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
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PN-EN 442-3:2001 Grzejniki Ocena zgodnosci

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wilasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotezynnik strat ciepta przez przenikanie. Metoda
obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnosciag uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieplowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-022421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

S06 INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie instalacji wentylacji mechanicznej dla budowy oraz przebudowy w/w budynku .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robét,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w: Przebudowa
i remont budynku Komendy Miejskiej Policji w Bialymstoku, w zakresie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowych na pracownie badan genetycznych wraz z rozbudowq instalacji wentylacji mechanicznej.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji wentylacji mechanicznej, ich kontroli oraz odbioru.

Szczegdtowy zakres , rodzaj i ilosci robot podano w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca na celu usuniecie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego cze$ci, majaca
na celu usunigcie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego, bedaca
wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji mechanicznej — zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzacych do
uzdatniania i rozprowadzenia powietrza.

Rozdzial powietrza w_pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z
zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci
wymiany powietrza, ci$nienia, czystos$ci, temperatury, wilgotno$ci wzglednej, predkosci ruchu powietrza,
poziomu hatasu - w strefie przebywania ludzi.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtoga, a takze nad
pomostami, gdzie przebywaja ludzie, w ktorej za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba
zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i
predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane;j
przestrzeni lub z tej przestrzeni.

Niezbedny strumien objetosci powietrza zewnetrznego — strumien powietrza zewngetrznego, ktory ze
wzgledow higienicznych nalezy doprowadzi¢ do osob przebywajacych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jako$ci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia $wiezosci powietrza, odprowadzenia
przykrych zapachow i utrzymanie na wymaganym poziomie zawarto$ci tlenku wegla i dwutlenku wegla.

Krotno$¢ wymian powietrza — ilo§¢ wymian powietrza — liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylacji
pomieszczenia, liczba okres$lajaca ile razy w ciagu godziny przeplywa przez pomieszczenie strumien powietrza o
objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzgledne;j
i innych
pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowacé w danej miejscowosci przy obliczaniu
i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzgledne;j
i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktore nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia i
trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu $rodkoéw technicznych, majgce na celu zmiane
jednej lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza.

Odzyskiwanie ciepla lub wilgoci — wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowego/ej z procesow
technologicznych lub zawartego/ej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i
wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury.
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Ogrzewanie powietrza wstepne — W klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed podaniem go innym procesom
uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotno$ciowym.

Centrala wentylacyjna — zestawienie zespotow i urzadzen dobranych do realizacji planowanych funkcji
uzdatnienia i do ttoczenia powietrza, obecnie najczes$ciej wykonywanych w postaci prefabrykowanych modutow
o0 jednakowych przekrojach dla danej wielkosci centrali.

Wentylator — urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch.

Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepla do ogrzewania powietrza.

Chlodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do
osuszania powietrza.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Przewo6d wentylacyjny — element o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni, przez ktora przeplywa powietrze.

Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny, pozwalajacy
na zamknigcie lub na regulacj¢ strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu.

Thumik akustyczny — element wbudowany w urzadzenie lub w przewod majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdhuz przewodow.

Nawiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik — element lub zespot, przez ktory powietrze wypltywa z wentylowanej przestrzeni.

Skrzynka rozprezna — element zmniejszajacy predko$¢ przeptywu powietrza, jednocze$nie zmieniajacy
ci$nienie dynamiczne na ci$nienie statyczne. Zapewnia rownomierny wypltyw powietrza przez nawiewnik.

Otwér wentylacyjny wewnetrzny — otwor wyposazony w obudowe lub nie, wykonany w przegrodzie
przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeptywu powietrza mi¢dzy pomieszczeniami.

Otwoér wentylacyjny zewnetrzny — otwor wyposazony w obudowg i filtr powietrza o odpowiednim stopniu,
wykonany w przegrodzie przestrzeni wentylowanej majacy na celu zapewnienie przeplywu powietrza mi¢dzy
pomieszczeniem a otoczeniem zewnetrznym.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Zaktada si¢, co nastepuje:

e Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Zamawiajacy poda

lokalizacje i wspotrzedne gtownych punktow obiektu oraz reperow, za ktorych ochrong ponosi odpowiedzial-
no$¢ Wykonawca.

e  Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng dokumentacja projektowsa

na warunkach okreslonych w umowie.

e  Obsluga geodezyjna budowy — Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w doku-

mentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

e  Zabezpieczenie terenu budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w

okresie trwania realizacji az do jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tym-

czasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, balustrady, o§wietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze

i wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robét.

e  Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow

bhp, w szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

®  Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wyma-

gany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i za-

bezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

®  QOchrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

e  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji urzadzen zlo-

kalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i za-

bezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
2. MATERIALY
1.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

o Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jako$ci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
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e  Materialy, z ktorych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny

odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach oraz Dokumentacji Projektowe;.

e  Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudoéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej

wlasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowane;.

e  Powierzchnie obudow powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen

powtlok ochronnych.

e  Szczelno§¢ polaczen urzadzen oraz elementdw wentylacyjnych rurami powinna odpowiadaé

wymaganiom szczelnosci tych przewodow / rur.

e Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji

lub wymiany.

e  Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodat-

kowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

e Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

e Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budow-

nictwie.

e  Polaczenie urzadzen wentylacyjnych (centrala wentylacyjna) z kanatami wentylacyjnymi wykonane z

wykorzystaniem kro¢cow elastycznych.

2.2. CzynnoSci zapewniajace jako$¢ materialow

- Nalezy dokona¢ inspekcji jakosci przy wytadunku na budowie.

- Wykonawca winien wylaczy¢ i usungé materiat uszkodzony lub z wadami, ktére nie odpowiadaja specyfikacji i
zastapi¢ materiatlem wlasciwym.

Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku odpowiednich norm — §wiadectwom wydanym przez Instytut Techniki
Budowlanej.

2.3. Skladowanie

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny by¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazow
i par cieczy agresywnych chemicznie. Materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych
opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i
wilgotno$¢) — wg instrukcji producenta wyrobow i materiatow.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa
sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwo$ciag odprowadzenia
wod opadowych.

Wiazki rur mozna sktadowac po trzy (jedna na drugiej), lecz nie wyzej niz na 2,00 m wysokosci, w taki sposob,
aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na
réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,10 m i takiej grubosci, aby kielichy
nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadow: 1,00-2,00 m. Nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane
lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 m. Rury o réznych érednicach i grubos$ciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie. Gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance powinny znajdowacé si¢ na spodzie.
W stercie nie powinno si¢ znajdowaé wiecej niz siedem warstw do wysokosci maksymalnej 1,50 m. Kielichy rur
powinny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej —
warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesigcy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie.

3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalacji. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania roboét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego z oferta przetargowa i uzyskania akceptacji
inspektora nadzoru. Zastosowany sprzgt powinien gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wymaganiami specyfikacji technicznych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatbw do wbudowania powinny odbywac si¢
tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow
itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot wentylacyjnych.
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Zaleca si¢ dostarczenie elementow wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
Dotyczy to gtownie duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

a) znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,

b) mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementoéw z zaktadu wytworczego,

c) mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow, rur, urzadzenia wentylacyjne kompletuje
si¢ zgodnie z rysunkami montazowymi, wedlug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w
zakladzie wytworczym.

Elementy pofaczen wentylacyjnych nie wymagaja opakowania. Do transportu, polaczenia jednego typu i
wielko$ci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wiagzki. Wiazki jednakowych elementéw potaczen powinny
by¢ oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy
przechowywac w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi, lecz powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym Ilub samochodowym nalezy
przestrzegaé przepisOw transportowanych.

Poszczegblne warstwy przewodow powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi, ptytami kartonowymi
Ilo$¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zalezno$ci od przekroju przewodow i ich dlugosci
oraz masy jednostki.

5. INFORMACJA O TERENIE BUDOWY
5.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja wentylacji
mechanicznej.

5.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Zgodnie z art.652 kodeksu Cywilnego wykonawca przyjmuje protokolarnie od zamawiajacego teren budowy
i ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogodlnych za szkody wynikle na tym terenie.

5.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydanym na podstawie art. 213,
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami)
kierownik budowy jest zobowigzany dostarczy¢ zamawiajagcemu przed rozpoczgciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z § 83 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169, poz.1650)
wydanym na podstawie art. 237 § 1 Kodeksu Pracy, Zamawiajacy przed rozpoczeciem robdt sporzadzit protokot,
w ktorym ustali szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy zapewni pomieszczenie na magazynowanie drobnych materiatdow. Zamawiajacy zapewnia

Wykonawcy dostep do mediow.
5.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy umozliwi wjazd na teren posesji oraz wyznaczy miejsce do parkowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami norm i z zasadami ogdlnymi.
6.1. Zasady ogodlne kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami.

Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjnej, filtry, wymienniki
ciepta itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

1.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:

a) probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny),

b) nastawienie i sprawdzenie klap przeciwpozarowych,

c) regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyj-

nych,

d) nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych oraz klap transferowych,
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e) okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewaniu oraz ustawienie kierunku wy-
pltywu powietrza z nawiewnikow,
f)  nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych,
g) nastawienie elementdéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
h)  przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepne;j,
i)  przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.
1.1.2. Procedura prac
Kontrola dzialania central wentylacyjnych
a) kierunek obrotow wentylatorow,
b) regulacja predkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajno$ci wentylatora,
c) dziatanie wylgcznika,
d) wilaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji klap ppoz.,
e) kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych,
f)  dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych,
g) poprawno$¢ podiaczen mediow do urzadzenia,
h) elementy zabezpieczajace silnikow napgdzajacych.

Kontrola dzialania wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji.

6.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania roboét

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w trakcie wykonywania robdt nalezy wpisywac do: a) dziennika
budowy b) protokotu robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu.
6.3. Badania w trakcie odbioru
6.3.1. Cel i zakres badan

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie elementy instalacji wodociagowej zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja techniczna, specyfikacjami oraz wskazowkami Inspektora Nadzoru. Sprawdzenia dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w trakcie wykonywania roboét oraz
wyrywkowych badan po zakonczeniu budowy. Pomiary w trakcie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez
wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru.
6.3.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy: a) dziennikdéw budowy b) protokotéw odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawié¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robot w terminie obmiaru. Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu
o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia, wyniklte w trakcie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

Instalacje wentylacji mechanicznej uznaje si¢ za wykonang zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli
wszystkie wyniki prob i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W
przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, wykonanie
instalacji uznaje si¢ za niezgodne z dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegaja zaptacie. Wykonawca jest zobowigzany przy odbiorze przedstawié nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik Budowy,
¢) protokoly odbioréw czgsciowych,
d) protokoty z dokonanych préb i pomiarow,
¢) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdow (atesty i dopuszczenia);
Przedmiar robdt - wedtug odrgbnego opracowania.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przyjete przez Inspektora Nadzoru roboty beda optacone wedtug cen jednostkowych okreslonych
dla poszczegdlnych rodzajow robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokatnym — Wymiary.
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2. PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary.

. PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkdéw — Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

5. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym — Wy-
magania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

6. PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do
wentylacji ogolnej.

7. PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

8. PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mecha-
niczne.

9. ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci
przewodow ulatwiajace konserwacje sieci przewodow.

10.PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe stosowane podczas od-
bioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.

11.PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych - Wymaga-
nia wytrzymato$ciowe.

12.PN-EN 10346:2015-09 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej
na zimno -- Warunki techniczne dostawy.

13.PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wytrzymatosé i szczelnos$¢ przewodow z bla-
chy o przekroju kotowym.

14.PN-EN 779:2012+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrza dla wentylacji ogdlnej — Okreslanie parametrow
filtracyjnych.

15.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 czerwca 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 p0z.690).

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

17.Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 5
—,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

18.PN-EN 15240:2009 Wentylacja budynkow - Charakterystyka energetyczna budynkoéw - Wytyczne inspekcji
systemow klimatyzacji.

19. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych. COBRIT INSTAL. Zeszyt nr.10.

~ W

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepisow Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.

Opracowat:
Bartosz Sowa
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