SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont
budynku nalezagcego obecnie do
Komendy Wojewddzkiej Policji w Biatymstoku

Adres inwestycji: Bialystok ul. Bema 4

Inwestor: KWP Biatystok

KOD CPV:

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
45410000-4 TYNKOWANIE

45320000-6 IZOLACJE

45430000-0 POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
45442100-8 ROBOTY MALARSKIE
45421000-4 STOLARKA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I1CZESC OGOLNA ST B.00

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru robot
ogo6lnobudowlanych dotyczacych Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen w KWP w
Bialymstoku, ul. Bema 4.

1.2 Lokalizacja inwestycji.
Biatystok, ul. Bema 4
Wojewddztwo — podlaskie

1.3 Inwestor.
Komenda Wojewddzka Policji w Bialymstoku

1.4 Adres inwestora.
15-002 Bialystok, ul. Sienkiewicza 65

1.5 Opis przedsiewziecia.

Planowane roboty ogélnobudowlane, ktore zostang przeprowadzone zwiazane sg z dostosowaniem budynku do
zatozen Inwestora. Sposob uzytkowania pozostaje bez zmian. Poszczegdlne pomieszczenia nie zmieniajg
funkcji i sposobu uzytkowania.

W trakcie prowadzonych robdt ogélnobudowlanych obiekt bedzie funkcjonowat.

1.6 Opis istniejacego obiektu.

Budynek uzytkowany jest obecnie na wszystkich kondygnacjach. Wejscia do budynku znajduja si¢ od strony
poludniowo - wschodniej. Na poziomie parteru projektuje si¢: zmian¢ sposobu uzytkowania pomieszczen
biurowych na pracowni¢ badan genetyki sadowe;j.

1.7 Zestawienie projektowanych robot budowlanych zwiazanych z remontem.
- roboty rozbiorkowe

- roboty pokrywcze $cian i podiog

- roboty tynkarskie

- roboty malarskie

- wymiana stolarki

2.1 Ogolne zasady wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz obowigzujacych norm przepisow prawa. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru, zostana poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Decyzje
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementdéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej
niz Ww czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa 1 ST.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peki zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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2.2 Teren budowy.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor protokolarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre§lonych w warunkach
umowy. W czasie przekazania terenu inwestor przekazuje wykonawcy dokumentacj¢ projektowa.
Dokumentacja ta jest dostgpna rowniez na etapie prowadzenia zamoéwienia robot.

2.2.3 Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia i urzadzenia Zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora. Wykonawca umie$ci, w miejscach i
iloSciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami tablice informacyjne. Koszt zabezpieczenia i
zagospodarowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

2.2.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb
trzecich. Uzycie materiatdw, ktére wptywaja na trwale zmiany $rodowiska, oraz materialow emitujgcych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

2.2.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez pracownikéw wykonawcy.

2.2.6 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

- lokalizacje baz, materialtdow budowlanych, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong mienia inwestora przekazanego na czas wykonywania robot
objetych umowa w tym miedzy innymi istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢  w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca
potwierdzi u wiascicieli instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez inwestora.

2.2.8 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od
momentu przej¢cia terenu budowy do zakonczenia robot i ostatecznego odbioru. Jesli wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robot budowlanych.

3.1 Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegac
podczas prowadzenia robot budowlanych zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 )oraz Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

3.2 Zagospodarowanie terenu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyj$¢ i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekow,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wlasciwej wentylacji,

- zapewnienia facznosci telefonicznej,

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢  wejscie osobom
nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice
terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staly nadzér. Ogrodzenie terenu
budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko§¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza
si¢ miejsca postojowe na terenic budowy. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych
dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia ci¢zardw, nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz  10%.Drogi
komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wozkéw szynowych - 4%;

- dla wozkow bezszynowych - 5%;

- dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m, zabezpiecza si¢
balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomig¢dzy deska krawegznikowa a porgcza wypelnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
si¢ umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Przejécia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ 1 oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu. Wyjscia z magazynow oraz przej$cia pomigdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza
si¢ porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci
labiryntami. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m, ustawia si¢ oznakowane bramki, oSwietlone w warunkach ograniczonej widocznosci,
wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Strefe niebezpieczng ogradza si¢ 1 oznakowuje w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Strefe
niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, ogradza si¢ balustradami.
Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej] moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze by¢ zmniejszona pod warunkiem
zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem
przedmiotow. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przej§¢ i przejazdow szerokosé
daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$§¢ przejscia lub przejazdu.
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Uzywanie daszkoéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Doty na
wapno gaszone powinny mie¢ umocnione S$ciany 1 by¢é  zabezpieczone balustradami ochronnymi
umieszczonymi w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dolu. W przypadku przechowywania w
magazynach substancji i preparatdéw niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje si¢ i
uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i
przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza
si¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie
powierzchni stropu. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob
wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen. Materiaty sktaduje si¢  w miejscu wyr6wnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materialow. Stosy materialdw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokos$ci nie przekraczajacej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odleglos$¢ stoséw nie powinna by¢
mniejsza niz:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 5 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub S$ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatow lub wyroboéw jest dopuszczalne wylacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabina, w ktorej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnos$ci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.

3.3 Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy wykonawca ma zapewni¢ dla swoich pracownikoéw odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne zgodnie z obowiazujacymi przepisami a zwlaszcza przygotowa¢ wydzielone pomieszczenia na:

- szatnig,

- umywalnie,

- jadalnig,

- ustepy.

3.4 Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy usuwa¢ w sposob
ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Sciany i inne przegrody, ktore moga ulec przewrdceniu w czasie montazu
lub wznoszenia, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

Krawedzie stropow nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami. Drogi ewakuacyjne musza
odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i
wyjécia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia, zaopatruje si¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogolnego
(podstawowego), w o$wietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne nat¢zenie oswietlenia, zgodnie z Polska
Norma. Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustala si¢ istniejgce trasy przebiegu medidw i zapoznaje si¢ z
Symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane. Teren budowy wyposaza si¢ w
niezb¢dny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej,
dostosowany do charakteru budowy, rozmiar6w i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych whasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z
liczby zagrozonych os6b. Sprz¢t do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

Pomieszczenia w ktorych pracuja ludzie powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak halas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyly 1 gazy o natgzeniach i stgzeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacja drewna lub innych materialdbw, moga wykonywac¢ osoby
zapoznane z wystepujacymi zagrozeniami i instrukcjag producenta dotyczaca poslugiwania si¢ stosowanymi
srodkami impregnacyjnymi. Oséb, u ktorych wystepuja objawy uczulenia na $rodki chemiczne, nie nalezy
zatrudnia¢  przy robotach impregnacyjnych. W miejscu wykonywania robdt impregnacyjnych jest
niedopuszczalne:
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- uzywanie otwartego ognia,

- palenie tytoniu,

- spozywanie positkow.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do gaszenia pozarow,
dostosowany do rodzaju uzywanego $rodka impregnacyjnego oraz ogrodzi¢ 1 zaopatrzy¢ w odpowiednie
tablice ostrzegawcze.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
przepisach techniczno-budowlanych. Drogi ewakuacyjne oraz wystgpujace na nich drzwi i bramy oznakowuje
si¢ znakami bezpieczenstwa. Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajacymi
przedmiotami. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec:

- trwale i ustabilizowane podtoze,

- trwalg, wytrzymata i stabilng konstrukcj¢ nosna.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu osob
postronnych. Stanowiska pracy obrébki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢ ekranami
o wysoko$ci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrobki elementow
wystepuje wydzielanie si¢ pylu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym
wyciaggiem powietrza.

3.5 Instalacje, urzadzenia elektroenergetyczne, maszyny i inne urzadzenia techniczne.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze
chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z
podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

- 3 m - dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

- 5 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

- 10 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

- 15 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

- 30 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.

W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo-wyladowczych
zachowuje si¢ odlegltosci mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem. Przy
wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod
linia wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem. zurawie
samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizy¢ si¢ na niebezpieczna odlegltos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktéorych mowa w ust. 1, powinny by¢
wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Przewody elektryczne doprowadzajace prad do urzadzen budowlanych powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢é uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc,

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

- obshugiwane przez przeszkolone osoby.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod ciSnieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym kontrolom, zgodnie z przepisami odrgbnymi. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach
i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z
ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami,

- ostonigte w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie moga ogranicza¢ widocznosci operatorowi. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny
spelniac  wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnos$ci i mie¢ wyraznie
zaznaczonga no$no$¢ maksymalna. Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe¢ lub na
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drugi pojazd powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie tych ladunkéw. Plyty powinny byé trwale
oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodno$ci. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin
ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach i taczenie lin stalowych na
dlugosdci jest zabronione. zurawie zaopatruje si¢ w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego
udzwigu, a w przypadku udzwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udzwig przy okreslonych
potozeniach wysiggnika lub wozka na wysiggniku poziomym.

Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych zabezpiecza si¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1 m, w odlegtosci 0,3 m od krawedzi pomostu roboczego.

3.6 Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja
projektowa z elementdow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatlowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa
.Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych
powinni posiadaé wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w
dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego rusztowania okresla w szczegolnosci:

- uzytkownika rusztowania,

- przeznaczenie rusztowania,

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukceji rusztowania,

- date¢ przekazania rusztowania do uzytkowania,

- oporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

- wykonawcg montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukceji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla 0oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacj¢ iswobodny dostep do stanowisk pracy,

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku,

- posiada¢ porgcz ochronna,

- posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych.

Liczbg¢ i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko§¢ sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong lini¢
kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig. W przypadku
odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady. Udzwig urzadzenia do transportu
materiatbw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN.
Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.
Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wilasciwych organow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie $rodkow bezpieczenstwa. Srodki
bezpieczenstwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania, o ktorych mowa w ust. 1,
oprocz wymagan okreslonych w § 112, powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z
rusztowania, zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz
w miejscach przejazdow i przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek
ochronnych. Przed montazem Iub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé 1 ogrodzi¢ —strefe
niebezpieczng.
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Réwnoczesne wykonywanie robdt na roéznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy. W przypadkach innych odleglosci bezpieczne
wynoszg w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego
pomostu, nie liczac pomostu, na ktérym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,
sa dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed
rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Rusztowania i ruchome
podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dzialaniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dluzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz
raz w miesiacu.

3.7 Roboty rozbiorkowe.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Teren, na ktorym
prowadzone sa roboty rozbidorkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Przed rozpoczgciem robot rozbidorkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociagowe;j i kanalizacyjnej. Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli
zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. W czasie prowadzenia robdt rozbidorkowych
przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiérkowych nalezy stosowaé¢ suwnice pochyle lub rynny zsypowe.
Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W czasie
wykonywania robdt rozbidorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna. Przy wykonywaniu otworow drzwiowych lub przej§¢ w Scianach
istniejgcych nalezy w pierwszej kolejnosci podeprzeé stemplami teleskopowymi strop oparty na tych Scianach,
kontury otwordw wyciaé pita tarczowa do betonu i rozbidorke prowadzi¢ cegla po cegle aby do minimum
ograniczy¢ drgania.

3.8 Roboty ziemne.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalezé si¢ w zasiggu prowadzonych robot. Wykonywanie robdt ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odleglosci, w jakiej] moga by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopdw poszukiwawczych
powinno odbywaé si¢ recznie. W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach
zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci
wykopu. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego S$cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione. W czasie wykonywania
wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej giebokosci
wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzaé¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch $rodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

3.9 Roboty murarskie i tynkarskie.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokos$ci powyzej 1 m nalezy wykonywaé z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowaé si¢ ponizej wznoszonego muru, na poziomie, co
najmniej 0,5 m od jego gornej krawedzi. Chodzenie po §wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach,
stropach, przekryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie si¢ poza krawedzie konstrukeji
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bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie si¢ o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robdt murarskich i
tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytacznie po uprzednim zabezpieczeniu §cian wykopdw. Jezeli
stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje si¢ pomiedzy skarpa wykopu a wznoszong $ciang, szeroko$é
stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

3.10 Pokrywanie podlog i $cian.

Roboty posadzkarskie i pokrywcze podtog i $cian nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ogdlnych zasad bhp i
kolejnosci robot budowlanych. Chodzenie po $wiezo wykonanych posadzkach czy pokryciach gresem lub
terakota posadzek jest zabronione. Wykonywanie pokrycia podtdg i $cian nalezy rozpoczaé od przegotowania
miejsca pracy, sprawdzenia jakosci i stanu narzedzi ze szczegdlnym uwzglednieniem narzedzi elektrycznych
takich jak szlifierki katowe, przycinarki do gresu i glazury, mieszadta do zapraw klejowych. Prze wykonywaniu
cigcia plytek nalezy bezwzglednie uzywac okularéw ochronnych oraz narzgdzi posiadajacych ostony czgsci
ruchomych.

4. Dokumenty przygotowane przez wykonawce na rzecz inwestora.

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inwestorowi do akceptacji nastepujacych
dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) programu zapewnienia jakosci.

4.1 Projekt organizacji robét.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru oraz harmonogramem robét. Projekt
organizacji robot powinien zawierac:

1) organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

3) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot

4.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do
realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawié
do akceptacji inwestorowi, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewnié, Zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg  odpowiednich wymagan sanitarnych.

4.4 Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako§¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jako$ci
i uzyska zatwierdzenie przez inwestora. Program zapewnienia jakosci bgdzie zawierat:

a/. czg$¢ ogbdlng opisujaca:

- system ( sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli ( opis laboratorium whasnego lub wytypowanego do
wykonywania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja
umowy;

b/ czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i1 ochrony materiatdw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie,
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- sposob i procedur¢ pomiardéw, badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementéw robot,

- sposdb postepowanie z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

5. Materialy.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialdéw i odpowiednie atesty, certyfikaty, zgodno$ci z normami oraz
ewentualnie probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru (lub projektanta).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja  wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Zastosowane materiaty i wyroby budowlane powinny posiadac:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lud Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

UWAGA:

Na wbudowane materialy wykonawca dostarczy inwestorowi atesty, certyfikaty i aprobaty, oraz $wiadectwa
wraz z kartami gwarancyjnymi.

6. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét oraz otoczenie. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu zostana
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7. Transport.

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okre§lane w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacjach technicznych
oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. Wykonywanie robot

8.1 Zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami specyfikacji
technicznej, obowigzujacymi normami i przepisami prawa, projektu organizacji robot, wiedza techniczng i
zasadami sztuki budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wykonaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie inspektora nadzoru, poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi wykonawca.
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9. Kontrola jakosci robot.

9.1 Zasady kontroli jakosSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robdt. Zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

9.2 Pobieranie probek

Probki do badan begdg z zasady pobierane losowo. Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzié
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce
do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa inwestor.

9.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy
.Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan beda mu przekazywane na formularzu wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca. Do celéow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony
do dokonania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

10. Dokumenty budowy:

10.1 Dziennik budowy.

Dziennik Budowy stanowi urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania roboét. Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym inwestora i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zasady
prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. ( Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktoéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim , nie pozostawiajac pustych miejsc migedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatagczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane. W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisane nastgpujace informacje:

- date¢ przekazania wykonawcy terenu budowy,

- date¢ przekazania przez inwestora dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie z inwestorem zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementdow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru reprezentujacego wykonawce,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

10.2 Ksiazka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robodt. Szczegélowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce¢ i wyceniony
przedmiar robdt, stanowigcy zatacznik do umowy.

10.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione
na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

10.4 Pozostale dokumenty budowy:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- opinie ekspertow i konsultantow,

- korespondencja dotyczaca budowy.

10.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie inwestora.

11. Obmiar robot.

11.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§laé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce 1 inspektora nadzoru Obmiary beda
przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

12. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako§¢ 1iilos¢ robot ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

12.2 Odbiér czesSciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢  wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje inspektora nadzoru.

12.3 Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecno$ci inspektora nadzoru i
kierownika budowy wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, atestOw i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupeliajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub roboét uzupeiniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

12.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),

- deklaracje zgodnosci , atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez inwestora. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

12.4 Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.
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13. Podstawa platnosci

13.1 Ustalenia Ogdlne

Podstawa platnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w opisie czynnosci, w opisie
katalogu KNR, specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Cena jednostkowa i ceny umieszczone przy poszczeg6olnych pozycjach przedmiaru robot powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci , w wymaganym terminie, wiaczajac w to :
a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny obejmujaca place bezposrednie, ptace uzupehiajace, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od plac,

- koszty zatrudnienia sprz¢tu budowlanego, niezbgdnego do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujaca rowniez koszty sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakonczeniu
robot,

- koszty materialow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materialow z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowisko robocze lub na
miejsce sktadowania na placu budowy,

b) koszty ogolne budowy w tym;

- koszty zatrudnienia przez wykonawcg personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich,

- wynagrodzenia uzupehiajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wg wykonawcy obcigzaja dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow,

- koszt wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, ogrodzenie i os$wietlenie placu
budowy, zastgpcze zrodia ciepta do ogrzewania obiektow i roboét, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty
przed czynnikami atmosferycznymi ( opady, stonce, mrozy)i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narz¢dzi zaliczanych do $rodkow
nietrwatych,

- koszty bhp ( zabezpieczenia stanowisk pracy, odziez i obuwie ochronne, srodki czystosci i lecznicze),

- koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materiatdw i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- oplaty za zajecie pasow drogowych i pieszych oraz innych terenéw na cele budowy jak réowniez koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

- koszty badan jakos$ci materiatow, robot i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie wykonanych prac na mapy,

- koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu prac,

- wszystkie inne, nie wymiennie wyzej ogélne koszty budowy, ktére moga wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robo6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

¢) ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,

d) ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

e) wszelkie inne koszty, oplaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot, odpowiedzialno$cia materialng
1 zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych,
warunkéw umowy, przepisOw w zakresie wykonywania robot budowlanych.

Przy ustalaniu cen do kazdej pozycji w przedmiarze robo6t, wykonawca powinien zapoznaé si¢ z wszystkimi
dokumentami przetargowymi. Ceny umieszczone przy poszczegélnych pozycjach przedmiaru robot musza
obejmowaé  koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych z zachowaniem reziméw
technologicznych dla danej czynnosci, niezbednych dla zapewnienia zgodnos$ci wykonania tych robot z
dokumentacja projektowa ( zwtaszcza rysunkami i wymaganiami), warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych, a takze z wiedza techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi. Jezeli w
opisie pozycji przedmiaru wykonawca nie uwzglednit pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem
robot, to koszty tych faz operacyjnych powinien uwzgledni¢ w cenach wpisanych przy tych czy innych
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pozycjach przedmiaru robét. Wykonawca nie moze dodawa¢ ani ujmowa¢ Zadnych pozycji w jakiejkolwiek
czeSci przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robdt uwidocznionych na rysunkach
przekazanych wykonawecy, to koszty tych robot powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach przy
istniejacych pozycjach przedmiaru. W poszczegdlnych cenach jednostkowych wykonawca winien uwzglednic¢
konieczno$¢ wykonywania drog montazowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowisku roboczym, jezeli prace takie sa niezbgdne dla wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, wiedza techniczna, obowigzujacymi normami technicznymi, a nie zostaly wymienione w
przedmiarze robot.

Przedmiar robo6t winien by¢ odczytywany w powiazaniu z instrukcja dla oferentow, umowa , specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacja techniczng. Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych robot.

Roboty ujete w danej pozycji przedmiarowej musza by¢ wykonane wg:

-specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych,

-rysunkow i wykazow , zawartych w dokumentacji projektowej,

-wiedzy technicznej,

-wskazdwek inwestora lub inspektora nadzoru.

13.2 Zastrzezenie inwestora.

Optacone beda tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robdt, dla ktéorych wykonawca podat ceny
jednostkowe i ceny. Zastosowane zasady obliczenia iloSci robdt w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru sg
zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Ilosci robdt w poszczegdlnych pozycjach
przedmiaru nie s ostateczne i zostaly podane po to, aby da¢ oferentowi wspdlna podstawe dla sporzadzenia
ofert. Podstawa platnosci beda rzeczywiste iloSci zamoéwionych i wykonanych robot, obmierzonych przez
wykonawce i sprawdzone przez inspektora nadzoru, oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie lub tam,
gdzie bedzie to zgodne z umowa — stawki i ceny, ustalone przez inspektora nadzoru. Inwestor zastrzega sobie
prawo wgladu w kalkulacje stawek i cen sporzadzone przez wykonawce¢ na potrzeby opracowania kosztorysu
ofertowego , a w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na Zadanie inwestora
lub inspektora nadzoru wykonawca ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczacych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. W kosztorysie ofertowym nalezy wpisa¢ wszystkie stawki,
ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru robét. Pozycje w przedmiarze robot, przy ktérych nie umieszczono
Zadnej stawki lub ceny, nie beda odrebnie optacane przez inwestora po ich wykonaniu.

Ustala si¢, Ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny podane w innych pozycjach
przedmiaru robot.

14. Przepisy i normy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. W
przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w ogdlnej specyfikacji technicznej oraz
szczegotowych specyfikacjach technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot. Podstawowe przepisy zwiazane z realizacja robot to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz.414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. Nr 80/2003 z
pozniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249/2004 poz. 2497).

4. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r ( Dz. U. nr 62 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.

5. Rop. Min. Pracy i Pol. Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP z 26 wrzesnia 1997r (Dz.U.Nr 129/1997
poz.844 z pdézniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).

7. Rozp. Min. Infrastruktury z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120/2003 poz. 1126).

8. Rozporzadzenie MZiOS z dnia 21 marca 1996 r w sprawie dopuszczalnych stgzen 1 natgzen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP nr 19 poz. 231 z dnia 22 marca 1996 r)
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9. Rozporzadzenie MI z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U Nr 202 poz. 2072 z dnia 16-09-2004 r.)

10. Polskie Normy i przepisy branzowe - zgodnie z projektami branzowymi oraz wytycznymi wytworcow
materiatéw, urzadzen i wyposazenia.

NORMY BRANZOWE

PN-B-03264-Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — projektowane i obliczenia.

PN-B-10104 — Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia

PN-EN-771-4:2004/A1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komorkowego.

PN-EN-771-1:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy ceramiczne.

PN-EN 998 -1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska.

PN-EN 206-1 Beton cze¢$¢ 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.

PN-B-03150-Konstrukcje drewniane — obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu extrudowanego (XPS)
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwic. Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania pltytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 13707:2009 Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych —
Definicje i wlasciwosci.

PN-EN 1279-2:2004 Szkto w budownictwie Szyby zespolone izolacyjne Cze$¢ 2: Dlugotrwata metoda badania
i wymagania dotyczace przenikania wilgoci.

PN-EN 14351-1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne - Czg§¢ 1: Okna i drzwi
zewngtrzne bez wlasciwos$ci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci.

PN-EN 10169-2:2008 Wyroby plaskie stalowe z powloka organiczng naniesiong w sposob ciagly — Czg$¢ 2:
Wyroby stosowane na zewnatrz budowli.
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KOD CPV: 45111300-1 PRACE ROZBIORKOWE
1. ROBOTY ROZBIORKOWE SST B.01.00

1.Przedmiot SST B.01.00

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t rozbidrkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen w KWP
w Bialymstoku, ul. Bema 4.

2 Zakres robét objetych SST B.01.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbioérek i demontazy wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

- demontaz starej stolarki drzwiowej

- demontaz okien

- demontaz krat

- demontaz sufitow podwieszanych

- demontaz $cian

- rozbidrka posadzek

- skucie glazur i terakot

- skucie tynkoéw

3 Materialy
Materiaty nie wystepuja.

4. Sprzet

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

5. Transport
Transport materiatow z rozbidrki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robét

Rozbiorka $cian na kondygnacji parteru

Nalezy rozebra¢ $ciany dziatlowe oznaczone na dokumentacji rysunkowej. Rozbidrke prowadzi¢ zdejmujac
kolejne warstwy bloczkow i cegiet w polach zapewniajacych stateczno$é rozbieranych fragmentéw. Rozbiorki
$cian prowadzi¢ sukcesywnie idac od gory, nie wycina¢ fragmentow muréw. Nie podcinaé murdw i nie obala¢
$cian na stropy. Sciany nalezy rozbiera¢ recznie, za pomoca kilofow i mtotow. Rozbieranie $cian nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do spadania cegiel na zewnatrz budynku. Zabrania si¢

przewracac¢ $ciany dziatlowe na strop. Gruz nie moze zalegaé na stropach. Gruz nalezy

systematycznie usuwac poza budynek i sktadowaé na miejscach do tego wyznaczonych.

Ogolne wytyczne robot rozbiérkowych

1. Wszelkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z nastgpujacymi warunkami:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robot budowlano — montazowych oraz

rozbidrkowych, a takze wszelkich innych obowigzujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

2. Gruz i pozostale elementy z rozbiorki nalezy sktadowac na terenie do tego wyznaczonym, skad

nastgpi ich odwoz do utylizacji.

3.Przy napotkaniu, podczas prac rozbiérkowych, stanu odbiegajacego od podanego

w projekcie, nalezy porozumiec si¢ z autorem niniejszego opracowania w ramach nadzoru

autorskiego.

4. Do rozbidrki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystapic¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te

zostaly odlaczone od sieci miejskich. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona

z pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu armatury,

urzadzen wyposazenia budynku. Nastepnie mozna przystgpi¢ do demontazu sieci instalacyjnych.

5. Przed przystapieniem do demontazu okien i drzwi, nalezy sprawdzi¢ czy w skutek spekan $cian
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w sgsiedztwie nadproza, o$cieznice nie spetniajg roli podparcia dla Sciany nad otworem, by przy ich
wyjmowaniu nie doprowadzi¢ do zawalenia si¢ Sciany. W takim przypadku nalezy rozebraé $ciang
nad otworem, dopiero potem usungé oscieznice.

7. Obmiar robot
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbidrkowe objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor
nadzoru.

10.2. Ilo$ci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru
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KOD CPYV: 45410000-4 Tynkowanie
2. ROBOTY TYNKARSKIE SST B.02.00

1. Przedmiot SST B.02.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen w KWP
w Bialymstoku, ul. Bema 4.

2. Zakres robot
Przecieranie tynkéw, sufity podwieszane i $cianki dziatlowe, obudowa rur, tynki cementowo - wapienne.

3. Materialy

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celow budowlanych
PN-88/B-32250.

Gips budowlany i szpachlowy.

WYMAGANIA CO DO MATERIALOW

WARSTWA SZCZEPNA:

Wytrzymatos¢ na $ciskanie: CS IV

Glebokos¢ wnikania wody: po 1 godz. > 5 mm

Odpornos¢ ogniowa: euroklasa A 1

Przyczepnosc¢ Klasa Al
Absorpcja wody > (0,08 N/mm?
spowodowana (model peknigcia
podcigganiem B)

kapilarnym WO
Wspotczynnik p<1s
prze-puszczalnosci < 0,83 W/ (mK)
pary dlaP=50%
wodnej <0,93 W/ (mK)
Wspotczynnik dlaP =90 %
prze-wodzenia Odporna, przy
ciepta (A10,dry) stosowaniu
Trwatos¢ zgodnie z
(mrozood-porno$¢) instrukcja produ-
Niebezpieczne centa

substancje NPD

ZAPRAWA TYNKARSKA DO POMIESZCZEN WILGOTNYCH I ZASOLONYCH:
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: CS 11

Gleboko$¢ wnikania wody h: <5 mm

Reakcja na ogien: Klasa A 1

Wytrzymatos¢ na > 0,08 N/mm?

odrywanie: (przetom B)

Nasigkliwos¢: >0,3 kg/m? po 24
h

Przepuszczalno$¢ p<15

pary wodnej:

Przewodno$¢ <027 W(m K)

cieplna A 0dry P=50%

Trwato$¢: Odporny pod wa-

(mrozoodporno$¢) runkiem
stosowania
zgodnie z
Instrukcja
Techniczna
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4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do
zapraw, przenosnych zbiornikow na wodg.

5. Transport

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

6. Wykonanie roboét

6.1. Warunki przystapienia do robot

Tynki i przetarcia tynkéw nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $§rodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur §$wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

6.2. Przygotowanie podloza

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé¢ 10-proc. roztworem szarego mydta
lub wypalajac je lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

6.3. Wykonywanie przetar¢ tynkow

Przy wykonywaniu przetar¢ tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 70/B-10100
p.3.3.1.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne: tynkow nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystgpowanie wykwitow w postaci wykrystalizowanego
nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podloza; wystgpowania plesni itp. trwatych
sladow zaciekow, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na skutek niedostatecznej przyczepnosci do
podtoza.

Wierzchnia warstwe zaciera¢ jednolicie gtadka paca drewniang, metalowa lub styropianowa.

Tynki nalezy wykonywaé w temp. Nie nizszej niz 50C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
ponizej 00C.Przestrzega¢ dopuszczalne odchytki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wngk itp. Od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7mm dla I1 i [II kat. oraz Smm dla IV i IVf

SCIANKI GK

Sciany, zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktorych majg by¢ wykonane suche tynki i $cianki z phyt g-k,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o0 w miarg rownej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podtozy od plaszczyzny ( dla tykow klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
1 mi 10 mm na catej dlugosci lub szerokosci $ciany lub sufitu. Odchylenie $cian od pionu na wysokosci calej
kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm. Wadliwie wykonane o$cieza i zbyt wystajace czg¢sci $cian
nalezy sku¢. Odchylenie sufitow od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 6 mm na calej
powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed potozeniem suchych tynkow
powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna
by¢ sucha.
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Profile przytaczeniowe

Profile przytaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek i stropéw za pomoca uniwersalnych elementéw
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnos$ci
wszystkie profile mocowane do podloza musza by¢ podklejone tasma uszczelniajaca.

Profile stupkowe

Profile CW musza wchodzi¢ w gorny profil UW na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil CW stlupkowy wktada
si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza si¢ w odlegtosci 60, 40 lub
30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje si¢ do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstgpne. Korekte ustawienia wykonuje si¢ na etapie przykrecania ptyt
(rozstawianie profili do ptyty). Odleglos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli
tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesuna¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomigdzy
pierwszym i drugim profilem.

4. Pokrycie strony jednej $ciany

Pokrycie strony $ciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep migdzy wkrgtami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana w odstepach
réwnych 75 cm. Przy mocowaniu plyty koryguje si¢ potozenie rozstawionych wcze$niej profili. Plyty nie
powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U goéry nalezy pozostawi¢ S mm szczeling
umozliwiajaca kompensacje drgan i ugig¢ stropu. Wypehia si¢ ja kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Plyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropdw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa si¢ o
60 cm w stosunku do pierwszej warstwy. 5. [zolacja przestrzeni pomigdzy ptyta i §ciang Po zaptytowaniu strony
$ciany i po utozeniu w §rodku $ciany instalacji (elektrycznej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami weing
mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed osuni¢ciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty
dodatkowego mocowania. Welne w postaci maty zabezpiecza si¢ przed osuni¢ciem przez podwieszenie na
specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrgcanych w profile.

Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w $cianach dziatlowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamigtac, Ze wewnatrz profili mozna
prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o $rednicy nie wigkszej niz polowa szerokosci profilu. W przypadku
prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcj¢ tzw. §cianke instalacyjna.

Do montazu takiej $ciany zwykle uzywa si¢ profili CW 50, dzigki czemu minimalizuje si¢ niezbedna grubosé
$ciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu stron taczone sg poprzecznie za
pomoca paskow plyty gipsowo-kartonowej o dlugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci Sciany.
Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie §ciany, ktore nie musza przenosi¢ obcigzen z
urzadzen sanitarnych i nie beda wykanczane ptytkami ceramicznymi moga mie¢ pltytowanie jednowarstwowe. W
tym przypadku wysoko$¢ maksymalna $ciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jgjak dla §ciany 3.40.01 przy
stosowaniu profili CW 50 i jak dla $ciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty GKBI w obydwu warstwach.

Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowaé specjalne stelaze montazowe, ktore przejmuja duza czesé
obcigzen zmniejszajac odksztalcenia Sciany. Stelaze montuje si¢ do konstrukcji no$nej $ciany, a po zaptytowaniu
jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystapi¢ do montazu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do
stelazy za pomoca obejm i uchwytoéw z podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwickow od armatury.
Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla uniknigcia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny mineralne;j
zalecane jest tez na catej powierzchni wewngtrznej, po obu stronach $ciany instalacyjne;j.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykonaé
$cianke ostonowg kryjaca rury, bazujac na konstrukeji oktadziny $ciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy
nie wigkszej niz 90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych $rednic. Wysokos¢ takiej §cianki moze by¢
réwna wysokos$ci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka.
Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwdjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty Grubas

7. Kontrola jakoSci
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
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Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan
materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocen¢ wszystkich wymagan, a w szczegolnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa i
zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, prawidlowosci
przygotowania podtozy, mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych, przyczepnosci tynkéw do podioza, grubosci
tynku, wygladu powierzchni tynku, prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie
tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platnos$ci — na warunkach zawartych w umowie.
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KOD CPYV: 45320000-6 Izolacje
3. IZOLACJE SST B.03.00

1.Przedmiot SST B.03.00

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen w KWP
w Bialymstoku, ul. Bema 4.

2 Zakres robot objetych SST B.03.00.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac izolacyjnych. W zakres tych robot wchodza:

- wykonanie izolacji §cian konstrukcyjnych

- wykonanie izolacji pom. folia budowlana

- izolacja cieplna i dzwigkochtonng welng — $cianki dzialowe GK

3 Materialy
Materiaty niezbedne do wykonania prac: grunty, folia, wetlna

4. Sprzet

Pedzle, watki, blichdwki, kielnie, mlotki, szpachelki, poziomice.

5. Transport
Transport materiatdéw na plac budowy samochodami skrzyniowymi z hds.

6. Wykonanie robo6t rozwigzanie systemowe:

Folia polietylenowa

Dane techniczne:

-Grubos¢ 0,2mm

-Szerokos¢ rolki 2m

-gestosé 0,9-0,95 g/em3
-temp topnienia 100-130%"
-zamperatura zaptonu >340st.
-produkt nie samozapalny

GRUNTY:

Gestos¢ (20 °C) ok. 1,15 g/em?
Wzmacnianie do 5 N/mm?

Hydrofobowo$¢ w < 0,5 kg/m?*h 0.5
Przepuszczalnos¢ pary

wodnej

>90 %

Wyglad / kolor od bezbarwnego po zottawy
Odczyn pH ok. 11

IZOLACJE PIONOWE:

Mostkowanie rys > 2 mm (przy grubos$ci suchej warstwy > 3 mm)
Grubosé¢ warstwy 1,1 mm grubo$ci mokrej warstwy daje ok. | mm grubosci
suchej warstwy

Badanie ci$nienia

szczelinowego

Spenione, takze bez wktadki zbrojacej

Dyfuzja pary wodnej p = 6600

Wodoszczelnos¢ Do 10 m stupa wody

Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne
wypetniacze

Czas przeschnigcia

(5°C/90 % w.w.p.)
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Ok. 18 godz. na warstwe o grubo$ci 2 mm
Gestos¢ objetosciowa

Swiezej zaprawy

Ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja pasta

6.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

6.1.2. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

6.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

6.2.1.Roztwor asfaltowy do gruntowania — wymagania wg PN-74/B-24622

6.2.2 Bezszwowa powloka mineralna elastyczna — izolacja pozioma posadzek na gruncie , pionowa na $cianach
istniejacych zaglebionych ponizej terenu od strony zewngtrznej oraz pionowa $cian i taw fundamentowych
projektowanych -wymagania wg kart technicznych producenta

6.2.3. Folia polietylenowa gr. 0,22mm — izolacja parochronna stropu na poddaszu nieuzytkowym

Folia powinna by¢ uktadana na zaklad, jej parametry- przepuszczalnos¢ pary wodnej > 1300 g/[m2x24h]

6.3. Materiaty do izolacji termicznych

6.3.1. Styropian

Styropian samogasnacy do ocieplenia posadzek w pomieszczeniach w piwnicy EPS 100 -038 gr. 10cm o
wytrzymatosci na $ciskanie 100 kPa, ([/D=0.036 W/mK). Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe¢ granulek
styropianowych wstgpnie spienionych, dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej wady
10cm2. Wymiary: dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5% szerokos$¢ —
1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchyltki £1,5 mm grubos$¢ — 20—500 mm co 10 mm — dopuszczalne
odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.

Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr
partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatk¢ pakowacza.

¢) Przechowywanie

Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

d) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
6.3.2. Welna mineralna gestosci 50 kg/m3 gr. 14cm wg dokumentacji projektowej — jako izolacja cieplna $ciany.

7. Obmiar robét
Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci
Ptaci si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podlog i $cian

4. POKRYWANIE PODLOG I SCIAN SST B.04.00

1. Przedmiot SST B.04.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen w KWP
w Bialymstoku, ul. Bema 4.

2. Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki), ktore stanowig wierzchni element warstw podlogowych,
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow,
wymagan i sposoboéw oceny podlozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

3. Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny
miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

—PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E <3%. Grupa
BL

— PN-EN 177:1997 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%. Grupa
B Ila.

— PN-EN 178:1998 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwosci wodnej 6%<E< 10%. Grupa
B IIb.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg speilniaé wymagania odpowiednich
aprobat technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne. Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

Tynk cementowo — wapienny, piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty; do gladzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wod¢ do celow budowlanych
PN-88/B-32250.

Gips budowlany i szpachlowy.

Tynki renowacyjne

4. Sprzet

Do wykonywania roboét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
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— szczotki wlosiane Iub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— aty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe nape¢dzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkladki (krzyzyki) dystansowe.

5. Transport

Transport materialdéw do wykonania wyktadzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkow i urzadzen. Zaleca
si¢ uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami Iub zamknigtych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen
mechanicznych. Sktadowanie materiatdéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

6. Wykonanie

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

— plyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania poditoza. Podloza
betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkdéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez
rakow, peknig¢ 1 ubytkdw. Potaczenia i1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptlaskie i
rowne. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréownac zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk
powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewngtrznych S$ciana z elementéw
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku
podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W
zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkoéw i thustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza si¢
wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki
nizszej niz M4.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob
uktadania ptytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szerokos$¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okltadzina zawierajaca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada si¢ z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed uktadaniem ptytek
na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gtadka tate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycj¢ klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza
oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycj¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gladka krawedzia pacy a
nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchni¢ podtoza. Wielo$¢ zgboéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ z¢bow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie
wypltywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Powierzchnia z natozong warstwa
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kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie okladziny w ciagu okoto 10-15
minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i rownos$ci podloza oraz rodzaju

i wielkosci plytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia
drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na ulozeniu plytki na $cianie,
docisnigciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny.
Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada
si¢ zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkoSci spoin stosuje si¢ wktladki (krzyzyki) dystansowe. Przed
catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier
przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢
do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych
(np. shupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwiazaniu kompozycji klejacej papier
usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24
godzinach od ulozenia plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa)
po powierzchni oktadziny pocg gumows. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie migdzy plytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna
gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt
spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegoélnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci
na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone specjalnymi preparatami
impregnujagcymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktorych znajdujg si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg by¢ takze plytki.

Przygotowanie do instalacji

Wyktadzing nalezy przed rozpoczeciem instalacji oraz w trakcie instalacji sprawdzi¢ pod katem wady
materiatowej (uszkodzenia powierzchni, wady wzoru, wady podktadu, réznice w odcieniach poszczegdlnych
rolek, itp.). Po stwierdzeniu wystgpowania wad lub niezgodnosci nalezy wstrzymac¢ instalacje i zawiadomi¢ o
wadzie sprzedawce. Zgloszenie powinno zawiera¢ kody wzoru, numery serii, rolek oraz ilos¢ wyktadziny. Dane
te s podane na etykictach na opakowaniu. O wadach widocznych nalezy informowaé niezwlocznie jeszcze
przed zamontowaniem wyktadziny, poniewaz reklamacje zgtoszone po instalacji, a dotyczace wad widocznych
nie beda uwzgledniane. UWAGA: Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen Producenta dotyczacych
przeznaczenia wyktadzin. Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerow fabrycznych.
Zachowac etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalacji. W celu uniknigcia réznicy w
odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wykladzing pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej i
uktada¢ zgodnie z kierunkiem rozwijania rolki. Zaleca si¢ rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sasiednimi
numerami rolek.

Przygotowanie podloza

Od stanu podloza i sposobu jego przygotowania w duzej mierze zalezy trwalo$¢ i estetyka podtogi.
Powierzchnia, na ktorej ma by¢ utozona wyktadzina, musi by¢ rowna, pozioma, bez pgknieé, nie pylaca, sucha,
czysta oraz wytrzymata i odporna na naciski podczas eksploatacji. W przypadku uktadania wyktadzin na
nierbwnym podlozu betonowym w celu wyrownania powierzchni oraz usunigcia ewentualnych innych
uszkodzen, np. peknie¢ konieczne jest zastosowanie masy samopoziomujacej przeznaczonej do stosowania pod
wyktadziny elastyczne. Roznica prostoliniowo$ci podloza nie moze przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm
na odcinku 2 m. W przypadku uktadania wyktadzin na podtozu, na ktéorym znajduja si¢ warstwy starej farby,
lepiku, asfaltu, sSrodkéw impregnujacych, thuszczy, olejow, smaru, itp. w celu uniknigcia przebarwienia nalezy je
bezwzglednie usungé oraz podioze przed montazem zagruntowac specjalnie do tego przeznaczonymi $rodkami.
W przypadku uktadania wyktadziny nalezy koniecznie z podloza usuna¢ stara wykladzing dywanowa,
wykladzing PCV, plytki PCV, linoleum, parkiet, itp. az do czystego betonu. Przygotowang w taki sposob
powierzchni¢ nalezy odpyli¢, wypeli¢ szczeliny masa reparacyjna, nastgpnie zagruntowac S$rodkiem
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gruntujagcym i wylaé warstwe masy samopoziomujacej. Do instalacji wykladzin podlogowych mozemy
przystapi¢ po zbadaniu wilgotnosci podtoza. Producent wyktadzin zaleca by wilgotno$¢ podloza zmierzona
metoda CM przed instalacja wyktadziny wynosita odpowiednio: 0,5 — 1,0 % dla podlozy anhydrytowych oraz
2,2 — 2,5 % dla podlozy cementowych. Przed przystapieniem do przycinania wykladziny nalezy ja rozwinac i
pozostawi¢ ptasko rozlozona na okres 1-2 godzin w temperaturze pokojowej - gdy temperatura w pomieszczeniu
jest nizsza niz 15°C - "lezakowanie" moze potrwa¢ nawet dobe. Gdy wykladzina uzyska wtasciwa temperaturg
bedzie bardziej elastyczna i tatwiej ja bedzie ulozy¢.

Klejenie

Warunki klimatyczne do instalacji elastycznych wyktadzin podtogowych to: a. temperatura podtoza 15 — 22 °C
b. temperatura powietrza 17- 25 °C c. wzgledna wilgotno$¢ powietrza max 75 % ( warunki idealne to 55% )
Aby zachowa¢ wysoka jako$¢ wyktadzin oraz jej dlugotrwala zywotno$é, nalezy przyklei¢ ja na calej
powierzchni klejami specjalnie do tego celu przeznaczonymi. Do klejenia wyktadziny na podlozu uzywamy
klejow dyspersyjnych a w przypadku cokotéw uzywamy kleju kontaktowego. Zaré6wno podczas uzywania mas
wyréwnujacych, impregnatdéw jak rdwniez podczas klejenia nalezy stosowac¢ §rodki specjalnie przeznaczone pod
elastyczne wyktadziny podtogowe oraz bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen i uwag dotgczonych do produktu
przez ich producenta. Tylko takie zachowanie moze doprowadzi¢ do uzyskania odpowiedniego podtoza pod
wyktadzing. Przy pomieszczeniach matych, takich jak tazienka lub ubikacja, dopasowang wyktadzing najlepiej
zdjaé, nanie$¢ klej zabkowang szpachelka, odczeka¢ az przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i
caty arkusz potozyé ponownie, zaczynajac od najdluzszego boku - sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i
innych elementow statych. W duzych pomieszczeniach konieczne jest klejenie etapami, zwlaszcza przy taczeniu
dwoch arkuszy wykladziny. W tym celu na dwoch sasiadujacych ze soba cze$ciach uktadamy obcigzniki
(uniemozliwig przesuwanie si¢ arkuszy). Odwijamy potowki arkuszy na drugg strong, odkrywajac w ten sposob
okoto potowe pomieszczenia. Na odstonieta cze§¢ podioza nanosimy odpowiedni klej za pomoca zgbkowanej
szpachelki (zgodnie z instrukcja producenta kleju). Warstwa kleju powinna by¢ roéwna bez zgrubien, naniesiona
na calg powierzchni¢. W zalezno$ci od temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym
odwiniete czeSci arkuszy odwracamy z powrotem na miejsce i rownomiernie dociskamy do podtoza - w
kierunku od $rodka do zewnatrz, a nastepnie wzdhuz linii taczenia arkuszy i przy brzegach. Sciggamy obcigzenie
i w analogiczny sposob przystepujemy do przyklejania pozostatej czgéci wykladziny. Jezeli w miejscu styku
arkuszy zostanie wycisniety klej, nalezy natychmiast zetrze¢ go mokra szmatka. Przy klejeniu nalezy kierowac
si¢ instrukcja podang na opakowaniu kleju przez producenta. Pomieszczenia zamknigte po wyloZeniu
wyktadziny nalezy wietrzy¢ do zaniku specyficznego zapachu i dopiero po tym okresie nadaja si¢ do uzytku.

Pielggnacja

Przed rozpoczeciem uzytkowania nowo polozonej wyktadziny PVC nalezy zmy¢ ja ciepta woda z dodatkiem
niewielkiej ilosci tagodnego detergentu i wytrze¢ do sucha. Nastgpnie w celu tatwiejszego utrzymania w
czystosci zaleca si¢ pokry¢ wyktadzing odpowiednim $rodkiem konserwujacym. Utatwia to czyszczenie oraz
dodatkowo zabezpiecza j3 przed nadmiernym $cieraniem.

Do pielegnacji wyktadzin PCV nigdy nie nalezy stosowaé $ciernych $rodkéw czyszezacych. Kazda wyktadzina
wymaga czyszczenia gruntownego, zakonserwowania, mycia biezacego oraz zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Mycie gruntowne — nalezy rozprowadzi¢ S$rodek czyszczacy z woda i
pozostawi¢ na kilka minut az chemia zacznie dziata¢. Nastgpnie wyszorowaé, zebraé brud, przeptukac
wyktadzing czysta woda i pozostawi¢ do wyschnigcia. Konserwacja — na przygotowang powierzchni¢ naniesé 1-
2 warstwy $rodka do konserwacji wyktadzin PCW. Mycie biezace — podtoge zamie$¢ a nastepnie nalezy umy¢
wodg z dodatkiem $rodka czyszczacego przeznaczonego do wyktadzin PCW a nastgpie zebraé brud.

7. Kontrola jakoS$ci

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje
klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza spelniaé wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowg musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot wykladzinowych i
oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkdéw 1 porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
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— sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrows tate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnosciag do Imm

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac
pomiar6w szerokosci i prostoliniowosci — sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja
projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na
prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych
robot, rodzaju i grubo$ci kompozycji klejacej oraz innych roboét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych wykltadzin i oktadzin a w szczegdlnoSci:

— zgodnoséci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
robot i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtog i oktadzin $cian
powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia plytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé
wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przykladanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na calej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych
oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania plytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosc¢
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktérych réznorodno$é barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki,

— spoiny na calej dlugosci i szeroko$ci muszg by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm
na catej dlugosci lub szeroko$ci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

8. Jednostka obmiaru robét jak w przedmiarze.

9. Podstawa platno$ci — na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
5. ROBOTY MALARSKIE SST B.05.00

1. Przedmiot SST B.05.00

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen w KWP
w Bialymstoku, ul. Bema 4.

2. Zakres robét objetych SST B.05.00.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie malowania $cian i stropow w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

- malowanie §cian

- malowanie glefow

- elementow metalowych

3. Materialy

Do malowania wngtrz budynkdéw moga by¢ stosowane:

*farby dyspersyjne, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

*farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

*farby na spoiwach:

-zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

-zywicznych rozcienczalnych woda,

-mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
-mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieniczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

*lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

*lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

*lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

*$rodki gruntujace,

Ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

4. Sprzet
Pedzle, watki, pojemniki, aparaty natryskowe itp.

S. Transport
Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

6. Wykonanie robot

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

-podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roboét na zewnatrz budynku)

-w temperaturze ponizej +5 st C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej Ost. C,

W temperaturze powyzej 25 st. C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20 st. C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie §wiezo pomalowane
(nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Podloza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

*calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
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*wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

*ulozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

*catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie
zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

*wykonaniu tzw. bialego montazu,

*utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,

*oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic.

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnos$ci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédel ognia.
Gruntowanie

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

-czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobata techniczna,
-termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

-wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszaning.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior roboét
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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Kod CPV: 45421000-4 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
6. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA ST B.06.00

1. Przedmiot specyfikacji SST B.06.00.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiorkowych dla realizacji zadania Projekt budowlany przebudowy i remontu pomieszczen w KWP
w Bialymstoku, ul. Bema 4.

2.Zakres robét.

Wymiana i montaz wewnetrznej stolarki drzwiowe;j

Przewidziana jest wymiana drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien. Zakres obejmuje takze wymiane
podokiennikéw i montaz rolet zewnetrznych, automatycznej, typ screen, rodzaj ZIP, z silnikiem na przycisk. .
Geometria otwierania i wyposazenie zgodnie z projektem.

3. Materialy.
- drzwi wewnetrzne — zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki
- o$cieznice drewniane regulowane - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki
- naktadki na parapety - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki
- okna - zgodnie z projektem i zestawieniem stolarki
- roleta zewngtrzna :
. sktad: wtokno szklane 41,5%, PVC 58,5%
waga: 613 (g/m2)
grubo$é: 0,60mm
Ts(%) 0,2
Rs(%) 31,4
As(%) 68,4
Tv(%) 0

4. Sprzet

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot montazowych stolarki otworowej pozostawia si¢  do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Do wykonywania montazu stolarki otworowej nalezy uzywac
nastepujacego sprzetu :

— poziomica aluminiowa,

— wiertarka elektryczna do wiercenia otworow dla kotew mocujacych,

— wkretaka elektryczna do wkrecania kotkow mocujacych,

— inne niezbedne narzedzia.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujace zachowania wymagan jakoS$ciowych robot i
przepisow BIOZ zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Transport i magazynowanie stolarki w pozycji pionowej w suchych warunkach, pod przykryciem lub
zadaszeniem.

Transport odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawoéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktore
umozliwiajg przewoz w stojakach bez narazenia na uderzenia i wptywy wilgoci atmosferyczne;j.

6.Wykonanie robét

Montaz drzwi.

Montaz drzwi powinien przebiega¢ z godnie z instrukcjg producenta.

Powierzchnie o$ciezy nalezy wyréwnaé¢ oraz starannie oczy$ci¢ z wszelkich drobin. Doczyszczenia mozna
uzy¢ szerokiego, ptaskiego pedzla o sztywnym i ostrym wiosiu. Do tak przygotowanych powierzchni lepiej
przylgnie wprowadzony pozniej material uszczelniajacy. OS$cieznice drzwiowa nalezy wstawi¢ tak, by
skrzydlo otwieralo si¢ na wlasciwg strong. Przed wstawieniem oScieznicy trzeba oklei¢ jej brzeg
samoprzylepna tasma papierowa, aby zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowe] podczas
uszczelniania. Stupy o$cieznicy, u podstawy, nalezy rozeprze¢ krawedziakiem. Jego zadaniem jest utrzymanie
stupow podczas prac montazowych w pozycji rownoleglej. Krawedziak musi mie¢ wymiary : dlugos¢ —réwna
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dtugosci belki oscieznicy zawartej migdzy jej stupami, szeroko$¢ — nie wigksza niz szeroko$¢ wewngtrzna
slupoéw. Za pomoca poziomicy nalezy sprawdzi¢ czy belka os$cieznicy jest usytuowana idealnie poziomo.
Wszystkie katy wewngtrzne o$cieznicy musza mie¢ po 90°. Oscieznicg trzeba ustabilizowaé, klinujac ja
drewnianymi kotkami. Oscieznice nalezy zaklinowa¢ roéwniez przy podtodze, ponownie nalezy sprawdzi¢ —
wskazaniami poziomicy — ustawienie o§cieznicy. W potowie wysokosci o$cieznicy, migdzy jej stupkami, nalezy
wstawi¢ krawedziak, o takich samych wymiarach, co umieszczony przy podlodze. Ta rozpora nie zezwoli na
ewentualne wygiecie si¢ stlupkow do wnetrza otworu, po uszczelnieniu pianka montazowa. Oscieznice do
muru mocuje si¢ za pomocg wkretow. Na kazdym stupie musza by¢ co najmniej dwa, jeden u podstawy,
okoto 20cm nad podtoga i jeden w takiej samej odlegloéci od gornej belki. Jezeli wystepuja 3 zawiasy to
mocowanie oscieznicy do Sciany powinno by¢ w 3 miegjscach kolejno przy kazdym zawiasie. Na belce — co
najmniej jeden, posrodku. Gigbokos¢ wierconego otworu, liczac od powierzchni oScieznicy do jego konica w
murze, powinna by¢ wigksza o 1 -1,5cm od dtugosci kotka rozporowego. Na obrzezu wejscia kazdego otworu
nalezy wykona¢ faze wierttem o $rednicy rownej szerokos$ci kolnierza kotka. W jej glebokosci musi si¢
schowa¢ ten kotnierz i leb kotka. Wkretdéw nie nalezy dokrgcaé zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do
ewentualnego wygiecia elementow o$cieznicy. W wypadku zbyt mocnego dokrecenia krawedziak zatozony
uprzednio migdzy stupkami opadnie. OS$cieznice trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazows. Przedtem
dobrze zwilzy¢ woda powierzchnie o$ciezy, aby pianka lepiej przylegta. Po stwardnieniu pianki (od 6 do 48
godzin — w zaleznosci od rodzaju pianki poliuretanowej ) jej nadmiar nalezy obcig¢ ostrym nozem. Po 4- 5
dniach mozna zawiesi¢ na zawiasach skrzydlo drzwiowe. Mozna rowniez wybi¢ wszystkie kliny a
zaglebienia po nich nalezy wypeli¢ gipsem lub szpachlowka. Nastepnie nalezy zamontowa¢ klamki i szyldy.

Montaz okien.

Stolarke okienng nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowg, wykonang zgodnie z projektem,
uwzgledniajacym istniejace obecnie podzialy i modutly przeszklen. Wszystkie elementy nalezy
odwzorowac¢ z okien istniejacych. W projektowanych oknach zastosowano uszczelki i szyby
zespolone w skrzydtach wewnetrznych.

Wymagania stawiane polaczeniom okien i drzwi balkonowych ze §cianami budynku

Potaczenia okien i drzwi balkonowych ze §cianami budynku powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- szczelnosci na przenikanie powietrza,

- szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

- szczelno$ci na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

- izolacyjnoSci cieplnej na poziomie nie mniejszym niz izolacyjno$¢ okna,

- izolacyjnos$ci akustycznej na poziomie odpowiadajacym izolacyjnosci okna, powigkszonej o 15 dB,

- odpornosci na promieniowanie UV,

- trwatosci,

- estetyki,

- higieny.

WYMAGANIA DOTYCZACE WBUDOWYWANIA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH

Uwagi ogélne

Okna i drzwi balkonowe powinny by¢ wbudowywane w $ciany zewngtrzne w taki sposob, aby nadawaly si¢ do
eksploatacji i byly bezpiecznie oraz bez przeszkod uzytkowane. Na spetnienie przez okna przypisanych im
funkcji - oprocz zgodnego

z dokumentacjg techniczng wykonania samego okna - duzy wptyw ma prawidtowy montaz, szczegolnie w
zakresie wytrzymato§ciowo-funkcjonalnym i szczelnosci, a takze izolacyjnosci termicznej 1 akustyczne;j.
Dla poprawnego wykonania montazu niezbgdne jest spetnienie wymagan odnosnie prawidtowego usytuowania
okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia.

Funkcje spelniane przez okno

Okno wbudowane w $ciang zewnetrzng budynku spetnia nastepujace funkcje:

- oddziela wngtrze budynku od zmiennych warunkow klimatycznych panujacych na zewnatrz,

- zapewnia izolacj¢ termiczng i akustyczng oraz szczelno$¢ otworu okiennego,

- przenosi dzialajace na okna obcigzenia na $ciany budynku.

Mocowanie okna w oscieiu

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewngtrzne, pokazane na rys.
1, byly przenoszone za posrednictwem lacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalnos¢ okien byta
zachowana, tzn. ruch

skrzydetl okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na calym obwodzie o$cieznicy okna.

Elementy mocujgce okno w oscieiu
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Do mocowania okien w $cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju §ciany (monolityczna, warstwowa) i sposobu
mocowania stosuje si¢ kolki rozporowe (dybie), kotwy i sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuza do mocowania okien, a wytacznie do
uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a §ciang.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowej,
wykluczajace;j

przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Uszczelnienie wewnetrzne

Uszczelnienie wewnetrzne migdzy oscieznica a osciezem powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z
pomieszczenia do szczeliny migdzy oknem a $cian g budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu si¢ pary
wodnej w szczelinie

miedzy oknem a o$ciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy).
Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrzne;j.
Uszczelnienie powinno by¢ trwale i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajagcymi je materiatami.
Generalng zasada uszczelnienia polaczenia okna ze §ciang jest: szczelniej po stronie wewnetrznej niz po stronie
zewnetrznej.

Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzj¢ pary wodnej z polaczenia na zewnatrz budynku.

Izolacja termiczna

Szczelina migdzy oScieznicg a o$ciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej.
Jako materialy izolacyjne moga by¢ stosowane pianki wypelniajace (zaleca si¢ pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) lub wetna mineralna.

Pianki stosowane do wypelienia potgczen nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcja fabryczng. Dotyczy to przede wszystkim temperatury
otoczenia, przy ktorej moga by¢ uzyte oraz czystosci wypeltnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy
zwroci¢ uwage na doktadne wypelnienie szczeliny, a jednoczesnie nie mozna doprowadzi¢ do odksztalcenia
(deformacji) ramy o$cieznicy.

Mineralne materiaty uszczelniajace powinny wypelniaé szczeling migdzy osciezem a oscieznica.

Uszczelnienie zewnetrzne

Uszczelnienie zewnetrzne migdzy oScieznicg a o$ciezem powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednocze$nie
wykonane w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wngtrza szczeliny migdzy
oknem a $ciana.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami.
Materialy uszczelniajgce

Do wykonywania uszczelnien moga by¢ stosowane, w zaleznosci od miejsca, nastepujace materiaty: folie
paroszczelne i paroprzepuszczalne, impregnowane tasmy.

Osadzenie parapetéw okiennych

Przy wykonywaniu parapetow z kamienia lub elementdéw ceramicznych nalezy uktadaé izolacje
przeciwwilgociowa w sposob analogiczny do progéw drzwi balkonowych.

Wywinigcie kotnierza parapetu zewnetrznego na profil ramy oscieznicowej jest rozwigzaniem niewlasciwym,
gdyz nie zapewnia szczelno$ci potaczenia przed wniknigciem wody opadowej pod rame oscieznicy.

W przypadkach szczegolnych mozliwe jest zaprojektowanie potaczenia kotnierza parapetu wywinigtego na rameg
oscieznicy i polaczenia go za posrednictwem tacznikow mechanicznych, jednak w takim przypadku konieczne
jest uzycie samoprzylepnych bitumowanych tasm rozprgznych umieszczonych migdzy kotnierzem parapetu a
ksztattownikiem o$cieznicy i uszczelnienie styku odpowiednim kitem silikonowym.

Potaczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno-mur-parapet) powinno by¢ wykonane zgodnie ze
sztuka budowlana, tzn. powinna by¢ zapewniona ciaglo$¢ uszczelnienia.

Obrobki progéw drzwi balkonowych

Uszczelnienie progdéw drzwi balkonowych, ze wzgledu na wigksze zagrozenie woda niz w przypadku progow
okiennych, wymaga zachowania réznicy poziomow miedzy gorng krawedzig izolacji przeciwwilgociowej ptyty
balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykonczenia powierzchni balkonu.

Réznica poziomdéw wykonczenia ptyty balkonu i gérnej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na
ksztattownik progu powinna wynosi¢ 15 cm. Odstepstwo od powyzszego wymogu jest mozliwe w przypadku
zaprojektowania

w ptycie balkonu lub tarasu odprowadzenia wody w pasie przylegajacym do progu drzwi balkonowych.
Odbior okien i drzwi balkonowych przed wbudowaniem

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ okien z aprobata techniczna lub indywidualng dokumentacja techniczng w zakresie rozwigzania
materiatowo-konstrukcyjnego i jakosci wykonania,
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- zgodno$¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku lub z zamoéwieniem (w przypadku ich wymiany w
budynkach istniejacych),

- czy okna i drzwi balkonowe maja dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z aprobatg techniczng ewentualnie o§wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania).
Odbior robét zanikajacych

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w o$ciezu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ podparcia progu oscieznicy,

- prawidlowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie o$cieznicy (zachowanie odstgpow
mi¢dzy tacznikami mechanicznymi),

- wykonanie izolacji termicznej szczeliny mi¢dzy oknem a oSciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na
wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy,

- wykonanie uszczelnienia zewngtrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem, a o$ciezem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materialdow uszczelniajacych i przestrzegania zalecen technologicznych,
- prawidlowo$¢ wykonania obrobek progu drzwi balkonowych,

- osadzenia parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

Odbior robét po wbudowaniu okien i drzwi balkonowych

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych
okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnos$ci, przy zachowaniu
nastepujacych wymagan:

- odchylenie od pionu i poziomu przy dlugosci elementu 3000 mm nie powinno przekraczaé 1,5 mm/m,

- r6znica dhugosci przekatnych oscieznicy i skrzydel nie powinna by¢ wigksza od 2 mm - przy dtugosci elementu
do 2 mi 3 mm - przy dlugosci powyzej 2 m,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zahamowan,

- otwarte skrzydlo nie powinno pod wtasnym ci¢zarem zamykac lub otwierac sie,

- zamknigte skrzydto powinno przylega¢ rownomiernie do o$cieznicy, zapewniajac szczelno$¢ miedzy tymi
elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokona¢ regulacji okué¢, wykonujac korekte ustawienia
skrzydta wzgledem o$cieznicy.

7. Obmiar robot

Zgodnie z przedmiarem robot i projektem.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ na warunkach zawartych w umowie.
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