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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania szczegotowe dotyce
wykonania i odbioru inwestycji poleg@e] na budowie wewtrznej, zalicznikowej
instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej SSWiNnstalacji ochrony odgromowej dla
remontu kaplicy cmentarnej w Ztotowie, dziatka @02 i 270/3.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentegagoym podstaw do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robdtaztych w projekcie wykonawczym
brarvy elektrycznej.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecangj dotycz zasad prowadzenia robot
elektrycznych i obejmy;j
* gtéwny pazarowy wyhcznik pgdu
* wewretrzna linia zasilaca
* rozdzielnica obiektowa
* instalacja elektrycznaswietlenia podstawowego i awaryjnego
» instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity
* instalacja przeciwprzegtiowa
* instalacja ochrony odgromowej
* instalacja alarmowa SSWIN
» ochrona od przept
* ochrona od poteen pradem elektrycznym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczeergodne z okrdeniami ugtymi w
odpowiednich normach i przepisach, ktorych zestawipodano w punkcie 10 specyfikacji
technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodfio z
projektem bud., specyfikacfechniczi, przepisami prawa budowlanego i sztlkidowlan.

1.5.1. Zakres robot
Wykonawca powinien zapewhcata¢ robocizny, materiatow, spgtl, narzdzi, transportu i
dostaw, niezédnych do wykonania rob6t aftych umows, zgodnie z jej warunkami,
projektem bud., specyfikacjechniczig i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robdkdgwca upormkuje teren budowy
wraz z terenem bezp@dnio przylegtym, dokona rozliczenia wykonanychdty dostaw
inwestorskich, materiatdw z demostai przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi ket dokumentoéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenidnwestorem za ziyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji rob6t (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrgnrobot oraz mienia Inwestora przekazanego razenfazem
budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kamwowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego el byly w zadawalggym stanie
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przez caty czas, do momentu odbiorthémwego. Jdi Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektoraaradnwestorskiego powinien rozpacz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania
robo6t z winy Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z projektem bud.-wyk. i specyfikacp techniczmg
Projekt bud. i wyk. oraz specyfikacja technicznarie dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. pxgiokoniecznéci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwai zamowionym zakresie gsntegralry czescia umowy a
wymagania w nich zawarteg sobowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie @
wykorzystywa btedow w projekcie bud.-wyk. lub ich opuszéz#® ich wykryciu powinien
natychmiast powiador@ilnspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonaowdednich
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskigg przypadku powaych bedow
wezwie projektanta do ich usgnia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialymy by¢ zgodne z projektem bud. i
specyfikacg techniczp. Dane okrgone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej
uwazane g§ za wartdéci docelowe, od ktorych dopuszczalng sdchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéow naus3¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrg&glonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogprzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadiy gpboty lub materiaty nieclola w
peini zgodne z projektem bud. lub specyfilgadcgchniczga i wptynie to na zmiag
parametréw wykonanych elementéw budowy, to takietenaty beda niezwilocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@awcy.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dnegrastalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy:
- owiadczenia 0sob funkcyjnych o przgju obowihzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robot)
- liste pracownikow planowanych do zatrudnienia na buddimge, nazwisko)
- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (markageh nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym urpowV dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekadziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wsgka punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawegkona z materialtdbw wihasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poborudidove w sposob uzgodniony z
Dostawg (Uzytkownikiem).

1.7. Powgzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

1.7.1. Stosowanie sido ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowzany jest zna i stosowé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wtadze miejscowee lkgpw jakikolwiek sposob
zZwigzane z robotami i jest w peilni odpowiedzialny zd iprzestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawcgdzie przestrzegapraw patentowych lub innych praw
wiasndci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkivymaga prawnych
odnanie wykorzystania opatentowanych rozgan projektowych, urgdzer, materiatow lub
metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora o swoich dziataniach, przedstayziaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty. 3& niedotrzymanie ww. wymagaspowoduje
nastpstwa finansowe lub prawne to w cadobobcihzg one Wykonawe.
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1.7.2. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemiamndgci
publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, nievildwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziataze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub
zniszczenie wiasrioi prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoskt naprawi lub
odtworzy uszkodzanwitasnagé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wigsng@owinien by
nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowzadachrog instalaciji
na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wia&cicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji ich lokalizaciji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora. Wakoa zapewni wkgiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy, orgdze unikat
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrigi prywatnej i spotecznej, a wynikalych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatycastpstwie jego sposobu
dziatania,
- miat szczegdlny wzgt na prace spetu budowlanego zywanego na budowie. Sgitznie
moze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczeni
trakcie realizacji rob6ét norm, okdlenych w odpowiednich przepisach dotycych ochrony
srodowiska, obeizaja Wykonawe.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizaofpdt, a wynikajce z zaniedhiaw czasie
realizacji robot, obaizajg Wykonawe.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, nieedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza iuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
naezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiatyter do robo6t bdg miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane pra@zvaiory jednostl,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@émdowisko.
Utylizacja materiatdw szkodliwych z demosta naley do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie. Zeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ichzycie spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dalzie
posiadat sprawny spgzprzeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na teren
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowyehz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalneds sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpstn osob trzecich. Prace zamowo niebezpieczne
wykonywane bda na zasadach uzgodnionych 2z przedstawicielerytkawnika
nieruchoméci. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t allppzez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadabe¢dzie za straty spowodowane przezgowywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedibaw zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.
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1.7.6. Bezpiecaestwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézelgalzie przepiséw dotyezych bhp. W
szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroer@z nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni kdzie utrzymywat wszelkie uggzenia
zabezpieczagfe, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego. Uznajegsize

wszystkie koszty zwizane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do robét, Wykonawca mtzad karty katalogowe i deklaracje
zgodndci wraz z wnioskiem materialowym, do zatwierdzepiaez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu zneda zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materialbwtego zrodla. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania specyfikacji technicznej w
czasie prowadzenia robot.zéd materialy z akceptowanedwddta g niejednorodne lub o
niezadowalajcej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrédto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykaczeniowe stosowane na pfaszczyznach wwgkanych widocznych z
jednego miejsca powinny byz tej samej partii materiatu w celu zachowaniehtgamych

wiasciwosci  kolorystycznych w czasie catego procesu eksplgat Materialy nie

odpowiadajce wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektorazoad inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko ligz sk z tym,ze roboty zostannieprzygte i niezaptacone.

2.1. Materiaty do budowy instalacji elektrycznych iteletechnicznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wepnmznych instalacji elektrycznych, wg
zasad niniejszej specyfikacji techniczngj s

UWAGA!

1. Wykonawca przed przysgpieniem do robot zobowjzany jest do zapoznania gi ze
wszystkimi dokumentacjami i doktadne] weryfikacji zwtaszcza diugéci oraz ilosci
odpowiedniego ospretu, ktory bedzie instalowany bezpérednio na realizowanej
budowie.

2. Wszystkie wyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow /

producentéow @ przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakfciowego
przyjetych systemow i elementéw wykonawczych oraz dostawrzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowé rozwiazania, materialy, urzadzenia firm réwnorzednych
technicznie, o parametrach réwnowanych, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego nie gorszego niprzywotany w dokumentaciji.

Lp. Nazwa | Typ | llosé | Uwagi
Remont kaplicy cmentarnej
Teren zewretrzny
Rura ostonowa karbowana, niebieska 250 ~30 m.
Tama kablowa niebieska ~30m
Kabel YKY 4x16mn ~36'm
Rozdzielnica
1 Rozdzielnica gtéwna R Obudowa metalowa, IP54. pl1 k Wypo%i(ajnr:(re é:q?:)dnie z
2 Rozdzielnica dystrybucyjna PD-1 Obudowa pcv, IP54 1 kpl. Wypo?;z'sej*nrivra é%?dnie z
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Instalacja cswietlenia

Oprawa éwietlenia podstawowego, LED Kinkiet LED 9 W 4000KZz6r VIP Mini) 4 szt.
Oprawa éwietlenia podstawowego, LED Kinkiet LED 9 W 400Qkz6r Semi LED) 4 szt.
Oprawa do szynoprzewodu 19 W 4000K; kolor
3 Oprawa éwietlenia podstawowego, LED | szary; + odbtyniki do regulacji lgta rozsytu; + 5 kpl.
szynoprzewdd owalny 3F 2000mm, kolor szgry

4 tacznik typ: 1-biegunowy, nit., IP44 1 szt.
5 tacznik typ:$wiecznikowy p/t., IP20, systemowy 4 szt. koloaryz
6 tacznik typ: 3-biegunowy, p/t., IP20, systemowy sz kolor szary
7 Ramka systemowa pojedyncza 1 sz kolor szary
8 Ramka systemowa podwdjna 2 szt kolor szary
9 Ramka systemowa potréjna 6 szt kolor szary
10 Puszka instalacyjna modutowaslgika,z 60 9 szt. kolor szary
11 Przewod YDY 5x1,5mfn ~100 m.
12 Przewod YDY 3x1,5mfn ~200 m.
13 Rura ostonowa ~50 m.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i

sity
1 Gniazdo wtykowe 2P+PE, p/t. 26 sz{. kolor szary
2 Ramka systemowa podwdjna 6 szt kolor szary
3 Ramka systemowa potréjna 4 szt kolor szary
4 Puszka instalacyjna modutowaglgpka, s 60 26 szt.
5 Przewadd YDY 3x2,5mfn ~300 m.
6 Przewdéd YDY 5x2,5mfn ~100 m.
7 Przewadd YDY 5x10mf ~5m.
8 Rura ostonowa ~50 m.
Instalacja ochrony odgromowej
1 Uziom pionowy kompletny (typu A) typu A ~30 m.
2 Drut odgromowy FeC@8mm ~70 m.
3 Zlacze skecane rynnowe FeCu 10 szt
4 Zlacze skecane krzyowe, 4-otworowe FeCu 5 szt.
5 Ziacze skecane krzyowe, 1-otworowe FeCu 4 szt.
6 Zkacze skecane przelotowe FeCu 4 szt.
7 Uchwyt gisiorowy uniwersalny, z plastikiem 16 szt kologzowy
8 Uchwyt pod dachéwk z zaczepem z plastikiem 26 szt kolarzomwy
9 Uchwyt odsgpowy (§cienny) z plastikiem 16 szt. kolorgmowy
10 Iglica gisiorowa podwdjna, h=1,0m Al/Cu.; h=1,0m 2 szt
11 Obudowa na ztze kontrolne monfado gruntu 5 szt.
12 Rura instalacyjna odgromowa do drutu odpornaé udarc.) c? pg?ﬁé }1%05\\//; Kl. palso Vo, ~8m
Instalacja alarmowa SSWiN
1 Czujka ruchu PIR AQUA Luna 5 szt.
2 Szyfrator LCD INT-KLFR-BSB 1 szt.
3 Centrala sygnalizacji wiamania + obudowa] + INTEGRA 64 Plus + OMI-4 + aku. 1 kpl.
akumulator 18Ah/12V(FGB18-12)

4 Modut GSM 2 tory transmisji GSM 5 + metalowa obwa (bez anteny x2) 1 szt
5 Syg”a'izatozre‘;’l‘\',‘rgtsrt;’rf;”""’ptyczny - Satel 2010/LAL 17t
6 Przewdd YTDY 8x0,5mm? ~ 150 m.

2.2. Skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane méaterdo czasu gdy dmla one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed@eniem, zachowaty swiojakacs¢ |
wiasciwosci, oraz byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiemsk
Przechowywanie materiatdw musk sscdbywa& na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraeby w sposob skuteczny zabezpieczone byly przegmia 0s6b
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowaniateratow powinny b§ po
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zakaczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawdo ich pierwotnego stanu. Materiaty
nalezy przechowywé w pomieszczeniach zamkhych lub otwartych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanychsweetlonych. Skiadowanie kabli powinno dygodne

z warunkami:

kable w czasie skladowania powinny znajdéwsg na kgbnach, dopuszczaessktadowanie
krotkich odcinkow kabli w kggach, kbny z kablami powinny hky ustawione na
utwardzonym terenie na kradziach tarcz, a kgi utozone poziomo, kace kabli powinny
by¢ zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stdmgmi w projekcie bud. — wyk. i
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustale wyzej wymienionych dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadawestorskiego.
llos¢ i wydajnas¢ sprzitu bedzie gwarantowaprowadzenie robét zgodnie z projektem bud. i
specyfikacy techniczn. Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robot
ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Sprt winien by zgodny z
normami ochronysrodowiska i przepisami jegozytkowania. Wykonawca dostarczy na
zadanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie uho&ntow potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
przewiduje s mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestogki®@ swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjWybrany spregt po akceptaciji, nie ni@ by pazniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikdtweprzt, maszyny, urzdzenia i
narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkow technologicznych, zastanzez
Inspektora nadzoru inwestorskiego niedopuszczonmbét. Wykonawca jest zobligowany
do skalkulowania kosztow jednorazowych spuzw cenie jednostkowej robot do ktorych
jest przeznaczony, koszty transportu sfpunie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.1. Sprzt do wykonania elektrycznych i teletechnicznych
Sprztem stosowanym przy wykonywaniu budowy instaladgk#ycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej:s

Lp Nazwa Jm
1 Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika m-
kotowego 0,15m3 Y
2 | Przyczepa do przewozenia kabli m-g
3 | Samochdéd dostawczy 0,9t m-g
4 | Samochod skrzyniowy 5t m-g
5 | Srodek transportowy m-g
6 | Ubijak spalinowy m-g
Wibromtot m-g
8 | Elektronarzedzia m-g

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wikaiwosci przewaonych
materialtdbw. Wykonawca dozie usuwat na bigco i na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych i na dojazdach na
teren budowy.
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4.1. Transport kabli
Transport kabli naley wykona: z zachowaniem warunkow:
- kable naley przewoz¢ na kzbnach, dopuszczae¢sprzewaenie kabli w kegach, jeeli
masa kegu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczentavygssza od +4C, przy czym
wewretrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica zewetrzna
kabla,
- zaleca si przewaenie lkebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszsiza
przewaenie lgbnow z kablami w skrzyniach samochodowzarowych lub przyczepach,
- bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny mgtawione na kraydzi
tarcz, a tarcze dbndéw powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby
bebny nie mogly si przetaczé, uktadanie bbnéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko
jest zabronione, kgi kabla naley uktada poziomo,
- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samdahw czasie przewenia kgbna z
kablem,
- umieszczenie i zdejmowanietméw z kablami z samochodu zaleca wsiykona przy
pomocyzurawia,
- swobodne staczanietnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuckrigow kabli
jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie raigmdnie z umow oraz za jakét
stosowanych materiatébw i wykonywanych robé6t, za mhodndé z projektem bud.,
wymaganiami specyfikacji technicznej, programu xapenia jakdci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca porampowiedzialnéé za doktadne
wyznaczenie wysokmi wszystkich elementoéw robdt zgodnie z wymiaramiz¢dnymi
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi priespektora nadzoru inwestorskiego.
Wysokdaci nie odniesione w projekcie bud. i niepodane prizspektora naley wyznaczy
zgodnie z odpowiednimi obowaujacymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywarg¢cznie lub z ayciem sprztu mechanicznego w miejscach gdzie
nie wystpuje istniegce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachéwszczegola ostraznosé
przy wykopach w strefach istniglych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe

Przed utéeniem kabli wykona przepusty kablowe. Na skraywaniach z jezdniami
przepusty wykona metod przecisku z rur PCW o zgkszonej wytrzymatéci SRS, a na
skrzyzowaniach z sieciami innychzytkownikéw z rur DVK cénieniowych. Przepusty z rur
PCW (PVC) wykonywéa zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. ehokas¢ uktadania
przepustow poza jezdniami powinnachpwna gébokasci uktadania kabli, 70 cm /dla kabli
o napeciu 0,4kV/ a pod jezdniami nagokasci 0,9m. Ze wzgldu na znaczne zaggczenie
infrastruktury podziemnej dopuszcza sktadanie kabli w zakresie projektowanej inwestycj
(ul. Kosciuszki) na gibokasci 0,5m.

5.4. Uktadanie kabli
Kable uktadé na 10 cm warstwie piasku lipfalista z zapasem 1% - 3%. Po aémiu kable
przykry¢ 10 cm warstwy piasku i 15 cm warstyvgruntu rodzimego (bez gruzu), a rastie
przykry¢ foliag. Przed zasypaniem kabli dokénadbioru sposobu uikenia kabli. Kable n/n.
0,4kV ukiad& na gtbokasci min 0,5 m. pod chodnikami w terenie zielonymm,8Przy
uktadaniu kabli zastosowanormatywne odlegkxi w poziomie i pionie w stosunku do
innych sieci i obiektéw podziemnych.
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5.5. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestskiego.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementolot pda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie gime bud., specyfikacji technicznej,
Polskich Normach, innych normach i instrukcjachspiektor nadzoru inwestorskiego jest
upowaniony do inspekcji wszystkich roboét i kontroli wstkich materiatow dostarczonych
na budow lub na niej produkowanych. Polecenia inspekta@y wwykonywane nie péniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod grabg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulonigsie Wykonawca. W przypadku
op&nien realizacyjnych budowy, stwaraaych zagraenie dla finalnego zakeazenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzpodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakto
nadzoru programu zapewnienia j&&ip w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraaijwykonanie
robét zgodnie z projektem bud., specyfikatgchniczg oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora.
Program Zapewnienia Jala winien zawieré:
a) Cz$¢ 0g0llm opisupca:
— Organizagj wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzeniadt;
— BHP;
— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgoyowanie praktyczne;
— Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakd terminowd¢ wykonania poszczegolnych robat;
b) Cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz
wyposaeniem;
— SposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakasci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pglkontrok robot i jak@ci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbdne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymaigaco do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w Specyfikacji Technicznej i normach. W
przypadku gdy nie zostaly one tam ckome, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie zgodne z Projektem Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przysgpieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badarka. wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na spaie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. V\kgni
przechowywanedtla na terenie budowy i okazywane nad@zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitroobdt przedstawionego przez
Wykonawe w programie zapewnienia jad@, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z
wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawignikdw dostarczonych przez
Wykonawe;. Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dkalaych bada. W tym przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych bag@niesione zostamprzez Wykonawg
W przypadku powtarzaniac¢shiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg
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Inspektor mae wprowadzt staty, niezaleny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakosci materiatdw przez Wykonawge Inspektor mee dopycic¢

do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodnd¢ z
warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. Weygradku materiatéw, dla ktorych
atesty 8 wymagane przez specyfikacjechniczi, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiada atest okréajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musgz posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w raziezgiy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda dostarczone
przez Wykonawe Inspektorowi. Materialy posiadgie atesty, a ugdzenia wane
legalizacje, mog by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacjeepowywane éda

na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

10

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboyzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowsiabdokonywane na bigco i beda
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpiegg®Bva ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kdy zapis w dzienniku budowyetzie opatrzony datjego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapispodaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stibowego. Zapisy dua czytelne, dokonywane trwphtechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw. gtatone do dziennika
budowy protokéty i inne dokumentyetty oznaczone kolejnym numerem ganika,
opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przyjecia i zakres obowizkow osb6b funkcyjnych na budowie

- dat przyjecia placu budowy

- dat rozpoczcia robot

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnigakdci i harmonogramow roboét

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ictiaysania

- zgtoszenia i daty odbioru robot zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie amygkvania robot podlegagych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnad¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisev Projekcie
Budowlanym,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykwania
robot,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem kto
je prowadzit

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli di@oiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowygdsb
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowanie. $decyzje Inspektora wpisane do
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dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieim przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowlgale Inspektora do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawniedo wydawania polede
Wykonawcy robot.

6.6.2. Kstga obmiaru robét
Ksigga obmiaru robot jest dokumentem budowy. Za proemnidz ks¢gi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca. Kgia obmiaru robét stanowi dokument pozwgdgj na
rozliczenie faktycznego wykonania Zkego z elementow robot i stanowi podsiado
zaptaty. Obmiary wykonanych robot prowadzi si sposob eiglty w jednostkach przgjych
w specyfikacji technicznej.
Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:
- numerem kolejnym karty
- podstaw wyceny i opisem robot
- ilos¢ przedmiarow robot
- da obmiaru
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami pwodamw pkt. 7 specyfikacji
technicznej
- iloscig robot wykonanych od pogtku budowy
Ksiega obmiaru robot musi Byprzedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po wahkan
robét, przed ich zakryciem jednak niezpij niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajagcego z umowy. Fakt przedstawienia ¢kgi obmiaru robdt Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robdgtk®awca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o j@ko materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda stanowé zahcznik do protokotu odbioru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:
- decyzja pozwolenia na budew
- protokot przekazania terenu budowy
- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne
- protokoty odbioru rob6t
- protokoty z narad i ustate
- dowody przekazania materiatdbw z demantadowody utylizacji materiatdbw z demonta
podlegagcych utylizacji
- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagigdie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje koniegZnah
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzigmawem. Dokumenty budowyety
zawsze dosgpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli

W trakcie realizacji robot i po ich zakczeniu naley:
- sprawdz¢ stan kabli, przewodow i ospta,

11
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- sprawdzt sposob utgenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodow dorze
zatynkowaniem,

- sprawdzt ciggtos¢ zyt kabli i przewoddw oraz zgodsoi faz,

- sprawdz¢ prae linii pod napgciem,

- dokon& pomiaru skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej,

- dokon& pomiaru rezystanciji izolacji kabli oraz przewodow,

- dokon& pomiaru rezystancji uziomu budynku,

- skontrolowé stan techniczny rozdzielnic,

- wykona pomiary i sprawdzenie dziatania elementow wypesa rozdzielnic

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanychatakgodnie z projektem
bud. i specyfikag techniczg, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie
ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po @mm@mieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, r@mniej na trzy dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru ¢zl wpisywane do kgpgi obmiaru robot. Jakikolwiek &l lub
przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obgekiu ukaczenia wszystkich robot. 8ine
dane zostappoprawione wg ustatelnspektora na pmie. Obmiar gotowych robétedzie
przeprowadzony z ¢stoscia wymagan do umownych ptatrii.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem rob&ka w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzevykonywane &da w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Do pomiaraywane lgda tylko sprawne nakzizia pomiarowe,
posiadajce czytelq skak, jednoznacznie okéjaca wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:
- podstaw wyceny i opis robot
- ilo$¢ przedmiarow roboét (z kosztorysu ofertowego)
- dat obmiaru
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego
- obmiarem robét z podaniem skiadowych obmiaru Wejkosci: dtugas¢ x szerokéé x
gtebokas¢ x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru
- iloscig robét wykonanych od pogtku budowy dane osoby spadzapcej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy sa:
- metry biegce dla kabli i przewoddw energetycznych oraz bddnar
- metry biegce dla przepustéw rurowych,
- metry szécienne dla stosowanego piasku,
- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,
- sztuki dla opraw gwietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty budowlane, podlegapastpujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robot zanikagych
- odbiorowi czsciowemu elementéw robot
- odbiorowi kaicowemu ostatecznemu

12
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- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjzulegry zakryciu. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowé danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem @kspra. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie gdiej jednak, ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjpea.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotos&odanej cezsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomeim Inspektora. Odbior
przeprowadzony dalzie niezwiocznie, nie ghiej jednak, nt w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi@ntym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania robét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakéczenie robo6t oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvonvpisem do dziennika budowy z
bezzwilocznym powiadomieniem nasmiie o tym fakcie Inwestora. Qginiccie gotowdci
do odbioru musi potwierdzi wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedalnspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagyjn
zawierajcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 8/8&erminie siedmiu dni od
daty potwierdzenia gotowoi do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawaodacie
rozpoczcia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudawjj Rozpocecie prac komisji
nasgpi nie p&niej niz przed uptywem terminu okflenego w umowie. Komisja odbiesap
roboty dokona ich oceny jakciowe] na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw
bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania robot z projektem bud. — wyk.
i specyfikacy techniczg. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozrazsrealizacj
robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzuapirych i robét poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawgawlub robot uzupetniagych
komisja przerwie swoje czynéad i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypadku
stwierdzenia przez komisjze jakd¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagane] projektem bud. $pgecyfikacy techniczn z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo 0sob, zwiert i mienia, komisja dokona patrer, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonanych robot w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdtrawiagzanych z usulciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm jest protokdt odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
ostatecznego Wykonawca jest zobgrainy przygotowaoperat kolaudacyjny zawiesaly:
- Projekt budowlany powykonawczy z naniesionymiamami powykonawczymi
- Dziennik budowy — oryginat i kopi
- Obmiar robot
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- Dokumenty ustalafe warté¢ koncows robot (kalkulagy koncows, kosztorys kacowy)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urdzen

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty préb i bada

- Protokoty odbioru robot zanikgjych

- Wykaz wbudowanych ugdzei i przekazanych instrukcji obstugi

- Wykaz przekazywanych kluczy

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagang/@na Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. Wszgstiaradzone przez komigjroboty
poprawkowe lub uzupeinigge kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora,
wykonane i zgtoszone pisemnie przez Wykonawo odbioru w terminie ustalonym przez
komisj. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, specyfikaci
technicza i wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie badania kontrolne daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndgci jest cena za jednostlobmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykogch przez Wykonawg a przygta
przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozyejzglkednia wszystkie czynrigi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, oké&kone w specyfikacji technicznej i
projekcie bud. Cena jednostkowa obejmuije:
- robocizre
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)
- koszty pdrednie w skiad ktorych wchodz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyoce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza;
- zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych agkbw,
ktore mog@ wysipi¢ w czasie realizacji robot
- do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferentarggpdaycg roboét jest cena ostateezn

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E — normy elektryczne(dawne oznaczenie)

1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektiry— Kable i przewody

PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczgdipprzemiennego o nagiu wyzszym od 1
2. kV

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycampstatyczm. Ochrona obiektow, instalacji i
3. urzagdzen. Wymagania

PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do dtestji przemystowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napcie znamionowe 500 V i pdy znamionowe 32 A i 63 A ze

4. stykami prostotnymi w uktadzie kotowym

PN-E-04700:1998 Ugrlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
5. Wytyczne przeprowadzania pomaiaavych bada odbiorczych.
6. PN-E-05010:1991 Zakresy napibwe instalacji elektrycznych w obiektach budowiem
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PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycnpstatyczm. Ochrona obiektow instalacji i

1Y

7. urzadzer. Wymagania.
8. PN- E-08501:1998 Ugdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidrstera.
9. PN- E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewady ¢ Przewody miedziane
PN-E-05012:1989 Urizenia elektroenergetyczne -- Dobor silnikow elgkinych i ich
10. instalowanie -- Ogdlne wymagania i odbidr technjczn
PN- EN — normy europejskie
PN-EN 12464-1:201$wiatto i cswietlenie --Gwietlenie miejsc pracy- G#¢ 1: Miejsca pracy we
1. |wnetrzach
2. PN-EN 1838:2005 Zastosowaniavetlenia. Gwietlenie awaryjne.
3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego (oryg.)
PN-EN 12665:201 $wiatto i cwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria dlkaria wymaga
4, dotyczcych gwietlenia
PN-EN 12464-2:2008wiatto i céwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&é 2: Miejsca pracy
5. na zewntrz
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2008wiatto i oéwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&é 2:
6. Miejsca pracy ha zewjtrz
PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przgpilskiernikowe zaworowe ograniczniki przefi
3. do sieci pgdu przemiennego
4, PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przgpi— Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60269-1:2008
5. Bezpieczniki topikowe niskonagiiowe -- Wymagania ogolne (oryg.)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008
Bezpieczniki topikowe niskonaggiowe -- Cz$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyce
bezpiecznikow przeznaczonych do wymiany przez osofiwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie
6. do stosowania w przerig)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008
Bezpieczniki topikowe niskonagiowe -- Wymagania dodatkowe dotyce bezpiecznikdéw
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania prgebyniewykwalifikowane (bezpieczniki
7. gtdwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastes)
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
8. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysieh -- Cz$¢ 1. Wymagania ogélne
PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
9. zakresie badatypu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice | sterownice nigifggtiowe. Cz$¢ 2: Wymagania dotygzre
10. |przewodow szynowych
PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisfmgtiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotyeze
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonychimstalowania w miejscach
11. |dostpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe
PN-EN 60439-4:2005
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Cz$¢ 4: Wymagania dotygze zestawow
12. |przeznaczonych do instalowania na terenach bud@gsjA
PN-EN 60598-2-2:2012
13. | Oprawy Gwietleniowe -- Wymagania szczegoétowe -- Oprawwietleniowe wbudowywane
PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Opraw$woetleniowe. Cgs¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
14. | Oprawy éwietleniowe do éwietlenia awaryjnego
PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawywietleniowe — Wymagania szczeg6towe — Oprawy
15. | oswietleniowe do stosowania w strefach klinicznychiti i budynkoéw opieki zdrowotnej
PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowanehgmatach. G&¢ 3: Przewody i ospez
16. |taczeniowy
PN-EN 60669-1:2006 4czniki do statych instalacji elektrycznych domowyqgiodobnych —
17. | Wymagania ogolne
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PN-EN 60669-1:2006 Waytzniki do zastosowadomowych i podobnych statych instalacji --

18. |Czs$¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.)
PN-EN 60669-1:2006/Ap1:20093&zniki do statych instalacji elektrycznych domowych
19. |podobnych -- C&¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 60898-1:2007 Spgizelektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych
20. |instalacji domowych i podobnych -- &£ 1: Wylaczniki do obwodow prdu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/A12:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wylczniki do zabezpiecteprzetzeniowych instalacji domowych i
21. |podobnych -- C&¢ 1: Wykczniki do obwodow prdu przemiennego (oryg.)
PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wylczniki do zabezpiecteprzetzeniowych instalacji domowych i
22. |podobnych -- C&¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prdu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/1S2:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
23. |podobnych -- C&¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prdu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/1S3:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
24. |podobnych -- C&¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prdu przemiennego
PN-EN 60898-1:2007/1S4:2008
Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
25. | podobnych -- C&¢ 1: Wykczniki do obwodow pidu przemiennego
PN-EN 60898-2:2006
Whytaczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych --e&& 2:
26. | Wytaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu statego
PN-EN 60898-2:2008 Spgizelektroinstalacyjny -- Wyiczniki do zabezpiecaeprzetzeniowych
instalacji domowych i podobnych -- &2 2: Wylaczniki do obwodow gidu przemiennego i pdu
27. |stalego
PN-EN 60947-1:2008
28. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajuwa -- Cz$¢ 1: Postanowienia ogbine
PN-EN 60947-2:2006
29. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogagwa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki
PN-EN 60947-2:2009
30. |Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki (oryg.)
PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i steroaminiskonagiciowa -- C25¢ 3:
31. |Rozhczniki, odhczniki, rozhczniki izolacyjne i zestawyeznikow z bezpiecznikami topikowym
PN-EN 60947-3:2009/A1:2012
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajamwa -- Cz$¢ 3: Rozhczniki, odhczniki,
32. |rozlaczniki izolacyjne i zestawyg€znikdw z bezpiecznikami topikowymi (oryg.)
33. | PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza iostaicza niskonagriowa -- Czs$¢ 2: Wylaczniki
PN-EN 60947-2:2009/A1:2010
34. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki (oryg.)
PN-EN 60947-3:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogamwa -- Cz$¢ 3: Rozhczniki, odgczniki,
35. |roziaczniki izolacyjne i zestawwéeznikow z bezpiecznikami topikowymi
PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcggerownicza nisko-nagéiowa —
Wyposaenie pomocnicze — Wymagania bezpigrstera dotyczce listew zaciskowych podstaw
36. |bezpiecznikowych
PN-EN 60998-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- €&#
37. |1: Wymagania ogolne
PN-EN 60998-2-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- €&#
38. |2-1: Wymagania szczegoétowe dotyce zhczek z zaciskami gwintowymi
PN-EN 60999-1:2002 Ospitzpofaczeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagan
bezpieczéstwa dotyczce gwintowych i bez-gwintowych elementow zaciskomyCz$¢ 1:
Wymagania ogolne i wymagania szczegotowe, datgezlementéw zaciskowych do przewodd
39. |od 0,5 mm2 do 35 mm2 (wdznie)

W
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PN-EN61009-1:2008 Wytzniki réznicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem

40. |nadpadowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --¢&& 1: Postanowienia ogélne
PN-EN 61009-2-1:2008 Wytzniki r&znicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpgdowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --€8¢ 2-1: Stosowanie postanouiie

41. |ogolnych do wydcznikbw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci
PN-EN 61643-11:2006
Niskonapégciowe uradzenia ograniczage przepicia -- Cz$¢ 11: Urzdzenia do ograniczenia

42. |przepic¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napa -- Wymagania i préby (oryg.)

PN-EN 61643-21:2004 Niskongpiowe uradzenia ograniczage prze-pjcia. Czs¢ 21:
Urzadzenia ograniczage przepicia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjny—

44. | Wymagania eksploatacyjne i metody bada

45. | PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -¢&z1: Definicje, zasady i reguty

46. | PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Preewik stosowania
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamgiem pgdem elektrycznym. Wspdlne aspekty instalacji

47. |iurzadzen.

PN-EN 50310:2011

Stosowanie patzer wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym sjem
48. |informatycznym
49. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniarzgzoobudowy (Kod IP)

PN-EN 62275:2010

50. | Opaski przewodow do instalacji elektrycznych
PN-EN 61914:2009

51. |Uchwyty przewoddw do instalacji elektrycznych

52. | PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinekalagyjnych do prowadzenia przewoddw.
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych dawadzenia przewodéw. €& 1:

53. |Wymagania ogdlne.

PN-EN 61386-21:2005
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddBzs¢ 2-1: Wymagania szczegotowe d

54. |systemow rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 61386-1:2009

55. | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodd@zs¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych diwadzenia przewodow. €& 21:

56. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjngtjwsych.

PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych adovadzenia przewodow. €& 22:

57. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnyetkigh.

PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych diwadzenia przewodow. €& 23:

58. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnyastycznych.

PN-EN 50160:2008

59. | Parametry napcia zasilagcego w publicznych sieciach rozdzielczych

60. | PN-EN 50171:2007 Centralne ukiady zasilania.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcymi

61. |zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiéstga.

PN-EN 61439-1:2010

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
62. |zakresie badatypu
NORMY ODGROMOWE

PN-EN 62305-1:2011

63. |Ochrona odgromowa -- €& 1: Zasady ogolne
PN-EN 62305-2:2008

64. |Ochrona odgromowa -- @& 2: Zaradzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011

65. |Ochrona odgromowa -- €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zaggeaiezycia
PN-EN 62305-4:2011

66. |Ochrona odgromowa -- €& 4: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

la
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PN- HD — dokument harmonizacyjny UE, magcy charakter normy krajowej

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych

=3

1. |charakterystyk, definicje (oryg.)
2. | PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne ragkinapicia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiéstea --
3. | Ochrona przeciwpor&niowa (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 5-54: Dobdér i montawyposaenia
4. |elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronnezeprody padczen ochronnych (oryg.)

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzgs€7-701: Wymagania dotygee specjalnyc
5. |instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposae w wang lub natrysk (oryg.)

Normy SEP
[N SEP-2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w kitaieh budowlanych. Instalacje
1. elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawyqmemia.
[N SEP-4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygaalyjne linie kablowe.
2. Projektowanie i budowa.
Normy dotyczace instalacji teletechnicznych

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osalenia ( Dz.U. nr 55, poz.
1. | 250 z péniejszymi zmianami)

PN-93/E-8390/14 ,Systemy Alarmowe". Wymagania ogolfiasady
2. |stosowania ( norma przewidziana do wycofania pangtieniu normy PNEN 50131-1:2002).

Ustawa o ochronie przeciwparowej z 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
3. |Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229 z4pb zmianami).
4. | PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjramwej. Wprowadzenie.

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacjt@mwej. Centrale sygnalizacji
5. |pozarowej.

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji@@wej. Projektowanie,
6. |zakladanie, odbidr, eksploatacja i konserwacjaalasji.

Opracowanie ,Podstawowe zasady projektowania iagiadygnalizacji
7. |pozarowej" mgr irk. Jerzy Ciszewski CNBOP J6zefow

Wykaz podstawowych przepisdéw obowgizujacych w instalacjach i uradzeniach elektrycznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2010.243.1623

Zmiany:

2011-03-18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3
2011-04-04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 59
2011-08-08 zm. Dz.U.2011.142.829 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 59
2012-04-29 zm. Dz.U.2011.232.1377 art. 35

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycen
Dz.U.2006.89.625

Zmiany:

2006-07-24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 167
2006-09-20 zm. Dz.U.2006.158.1123 art. 1
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 48
2007-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
2007-02-24 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2007-04-07 zm. Dz.U.2007.52.343 art. 69
2007-06-24 zm. Dz.U.2007.115.790 art. 1
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2007-07-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2007-08-04 zm. Dz.U.2007.130.905 art. 59
2008-01-01 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2008-10-25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 4
2009-03-01 zm. Dz.U.2009.3.11 art. 144
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 155
2009-05-22 zm. Dz.U.2009.69.586 art. 1
2009-10-21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 6
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.215.1664 art. 4
2010-03-11 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2010-06-14 zm. Dz.U.2010.81.530 art. 52
2010-08-09 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 60
2011-10-30 zm. Dz.U.2011.205.1208 art. 1
2011-12-04 zm. Dz.U.2011.234.1392 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.94.551 art. 39
2012-05-03 zm. Dz.U.2011.233.1381 art. 3

Ustawa z dnia 12 wrzénia 2002 r. o normalizaciji
Dz.U.2002.169.1386

Zmiany:

2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 56
2005-08-19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 16
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 67
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 176

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
Dz.U.2004.243.2441

Zmiany:

2005-09-01 zm. Dz.U.2005.163.1362 art. 34
2005-10-05 zm. Dz.U.2005.180.1494 art. 27
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 59
2007-01-07 zm. Dz.U.2006.249.1834 art. 6
2007-10-10 zm. Dz.U.2007.176.1238 art. 24
2009-03-07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 31
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 168
2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.740 art. 39
2010-04-22 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-05-07 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-09-18 zm. Dz.U.2010.107.679 art. 116
2011-09-01 zm. Dz.U.2011.64.332 art. 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie ocernyodndaci
Dz.U.2010.138.935

Zmiany:

2010-09-18 zm. przen. Dz.U.2010.107.679 art. 120
2010-12-30 zm. przen. Dz.U.2010.114.760 art. 2
2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2011-11-19 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 119

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dz.U.1998.21.94
z p&niejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikagye
Dz.U.2004.171.1800
Z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrongrodowiska
Dz.U.2008.25.150
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Z pGzniejszymi zmianami

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Restwowej Inspekcji Pracy

9. |Dz.U.2007.89.589
Z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. o Spotecznej InspgikPracy
Dz.U.1983.35.163
Zmiany:
10 1985-08-10 zm. Dz.U.1985.35.162 art. 3
" 11996-06-02 zm. Dz.U.1996.24.110 art. 34
1998-09-01 zm. Dz.U.1998.113.717 art. 7
2002-01-01 zm. Dz.U.2001.128.1405 art. 3
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 83
Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 w spexwaidzajow urgzdzen technicznych
11. podlegagcych dozorowi technicznemu
Dz.U.2002.120.1021
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z nia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunk
technicznych, jakim powinny odpowiadlbudynki i ich usytuowanie
Dz.U.2002.75.690
Zmiany:
12 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 §1
" 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 §1
2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 §1
2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2011-03-21 zm. Dz.U.2010.239.1597 §1
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
sprawie warunkow technicznyctydkowania budynkow mieszkalnych
13. Dz.U.1999.74.836
Zmiany:
2009-12-19 zm. Dz.U.2009.205.1584 §1
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.prawie szczegotowych warunk
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
Dz.U.2007.93.623
14. S
Zmiany:
2008-01-01 zm. Dz.U.2008.30.178 §1
2008-09-24 zm. Dz.U.2008.162.1005 §1
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizen 1999r. w sprawie bezpiedstwa
15. higieny pracy przy uggdzeniach i instalacjach energetycznych
Dz.U.1999.80.912
Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spabeej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
sprawie szczegoOtowych zasad stwierdzania posiadaméifikacji przez osoby zajmagge sg
eksploatagj urzzdzen, instalacji i sieci
16. Dz.U.2003.89.828
Zmiany:
2003-07-22 Sprost. Dz.U.2003.129.1184 ogolne
2005-08-02 zm. Dz.U.2005.141.1189 §1
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawig
17. |ochrony przeciwpzarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i tere
Dz.U.2010.109.719
Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 200V sprawie zasadniczyf
18. wymaga dla sprztu elektrycznego
Dz.U.2007.155.1089
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwai higieny
19. pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U.2003.47.401
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10.1. Inne przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich. Czs¢ D: Roboty instalacyjne,
zeszyt 2 Instalacje elektryczne i piorunochronnewgynkach ayteczndgci publiczne).
Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych
Przepisy Eksploatacji Ugdzen Elektroenergetycznych

UWAGA!

Kaplica jest wpisana do rejestru zabytkow pod numeem 1036/WIkp/A decyzja z dnia
04.12.2017 r. ateren wokot jako cmentarz znajdgjsie w gminnej i w wojewoddzkiej ewidencji
zabytkow. Przed przysgpieniem do prac remontowych materialy i technologigprac ponownie
uzgodni¢c z Konserwatorem Zabytkéw. Poniewa projekt prac konserwatorskich zwigzanych z
odnowieniemscian wewretrznych i odtworzeniem polichromii zostanie wykonaty w terminie

pozniejszym. Projekt prac instalacyjnych naley rozpatrywaé¢ tacznie z projektem
konserwatorskim. Projekt konserwatorski wskaze lokalizacje polichromii i moze wptynaé na

przebieg instalacji, ktére beda wymagaty korekty. Wstepnie dokonano konsultacji z osob

wykonujaca opracowanie konserwatorskie, jednak dopiero po zaMiczeniem opracowania
niniejszej dokumentacji projekt konserwatorski zostinie przygotowany.
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