SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV 45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow
Inwestor: GMINA SEKOWA , 38-307 S¢kowa 252

Obiekt: Park rekreacji obejmujacy czes¢ historyczng wraz z
urzadzeniami doswiadczen sensorycznych

Temat: Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z
urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w miejscowosci Siary,
gmina Sekowa. — Strefa B1

Lokalizacja:
Siary dz. nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2,
279/4

Zakres:

Roboty przygotowawcze -oznakowanie i zabezpieczanie placu budowy ,
- Roboty ziemne — niwelacja, wykopy
- Roboty betoniarskie i zbrojarskie
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej i plyt - podbudowa , obrzeza, kostka, plyty
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej
- Wykonanie nawierzchni z piasku - plac zabaw , boisko
- Wykonanie konstrukcji drewnianej wiat, altan
- Wykonanie instalacji oswietlenia
- Wykonanie instalacji monitoringu
- Wykonanie zbiornika wodnego z pomostem
- Montaz elementéw malej architektury, urzadzen stref rekreacji, wypoczynku, ruchu i zabawy

- Tereny zielone (trawniki i nasadzenia)

Opracowat
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Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

ZALOZENIA OGOLNE

DO SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w obiektach
budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.0dstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa

,Budowa parku rekreacji obejmujgca cze$¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

- Roboty przygotowawcze -oznakowanie i zabezpieczanie placu budowy ,

- Roboty ziemne — niwelacja, wykopy

- Roboty betoniarskie i zbrojarskie

- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - podbudowa , obrzeza, kostka
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej

- Wykonanie nawierzchni z piasku

- Wykonanie konstrukcji drewnianej wiat, altan, pomostu



- Wykonanie instalacji o§wietlenia

- Wykonanie instalacji monitoringu

- Wykonanie zbiornika wodnego z pomostem

- Montaz elementéw malej architektury oraz urzadzen strefy dos§wiadczen i urzadzen muzycznych

- Tereny zielone (trawniki i nasadzenia)

Okreslenia podstawowe

Tlekro¢ w specyfikacji jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale

zwigzany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz

posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie
samodzielng calo$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci
przedmiotéw skladajacych si¢ na calos¢ uzytkowa.

obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki,
a takze obiekt budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu §ciek6éw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢§ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiar6éw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegltych



Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.
organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.
zZm.).
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlaSciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.
materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetiania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegblowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu
i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wsp6lnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne



(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze  szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych | rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogoéw | jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gléwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r.Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym

petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach).

Pret - Prosty i sztywny, zwykle metalowy element o przekroju poprzecznym matym w stosunku do jego dtugosci.
Bloczek - Wyréb przestrzenny, stosowany gléwnie do wznoszenia $cian, zazwyczaj ceramiczny lub betonowy
Ksztaltownik - Wyrdb hutniczy o stalym lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci
Kruszywo - Obojetny material ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle z materialéw naturalnych takich jak ttuczen,
zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie

Beton - Stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

Cement - Mialki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy, po dodaniu wlasciwej iloSci wody zaczyn cementowy,
twardniejacy zaréwno pod woda jak i na powietrzu, wigzacy materiat ziarnisty.

Zaprawa - Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie potaczenia obu tych sktadnikéw, ktéra
po zastosowani twardnieje. Jest uzywana do spajania.

Material izolacyjny - Material zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwigku albo elektrycznos$ci

Farba - Wyréb ptynny lub w postaci proszku, ktéry po pokryciu powierzchni tworzy nieprzezroczysta wytrzymata powtoke
0

wlasciwosciach zabezpieczajagcych, dekoracyjnych.

Srodek do gruntowania - Ptyn stosowany na powierzchni chtonnych, ktéry po wyschnigciu zmniejsza ich zdolno$é
absorpcyjne.

Fundament (stopa fundamentowa) - Konstrukcja przekazujaca obcigzenie na podtoze gruntowe

14.  Ogodlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.4.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegd6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,,0gdblnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne



i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja
wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witaczony w cen¢ umowna.

1.4.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci
spotecznej, a wynikajagcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robd6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu, materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw

i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 1. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okre§lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktfadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéow materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é



wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o

wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.24. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposéb 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowsa.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i rob6t ponosi Wykonawca

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatléw.



Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawceg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:
posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych posiadajg deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

» datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

* przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
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jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pis$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac
to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowipo uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilo$ci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
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wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje si¢ dla
zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych roboét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoly odbioréw czg§ciowych,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jako$ci

PZJ),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2
3
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6
(
8

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy) robét”

.9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
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pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
*  robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
*  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.

zZm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci

wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek

organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

odczas
b wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i
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10.3.

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989
1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 1/B 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej, szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i porzadkowych przy realizacji zadania p.n

,Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ historyczna wraz z urzadzeniami do$wiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych powyzej

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
przygotowawczych i rozbiérkowych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot wchodza:
- oznakowanie placu budowy
- budowa i rozebranie zabezpieczen
Okreslenia podane w- niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera,

2. Materialy
Jak w czg$ci ogdlnej

3. Sprzet
Jak w cze$ci ogdlnej

4. Transport
Transport materialéw do wykonania robét zabezpieczajacych i z rozbidérki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét przygotowawczych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r Dz U. Nr 47 poz.
401w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

6. Kontrola jakos$ci robét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w czesci ogdlne;.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:
Rozbidrki drobnych obiektéw - (1 szt.]
Rozbidrki obiektéw kubaturowych - [m?]
Rozbidrki ogrodzen i zasiekéw - [mb]
Wywoz ziemi - [m?]

8.0dbior robét
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9.Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach powyzej i odebranych przez Inzyniera
mierzonych w jednostkach podanych w powyze;j.

10.Uwagi szczegélowe
Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje InZzynier.
Tlosci robét rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 1/B 02

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej, szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych i porzadkowych przy realizacji zadania p.n

,Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ historyczna wraz z urzadzeniami do$wiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych powyzej

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbidrek
wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodza:

«  Rozbiérki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami InZyniera,

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w zatozeniach ogélnych do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robo6t
Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- ,, Ustawa Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w szczegdlnosci:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczefistwa pozarowego,
c) Dbezpieczenstwa uzytkowego,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
Podczas realizacji rob6t rozbidrkowych wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5. Material
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w zalozeniach ogdlnych do Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt

1.6. Sprzeti transport
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu podano w zalozeniach ogélnych do Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robét
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

«  Teren oddzieli¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
« W przypadku konieczno$ci nalezny wykona¢ odcigcia lub demontaz istniejacego wyposazenia i instalacji
zasilajacych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét.

Uwaga:
Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie istniejacego nalezy prowadzi¢

w spos6b zapewniajacy bezpiecznenstwo oraz w §cistej wspélpracy z nadzorem

w sposob nastepujacy:

Projektowane prace rozbiérkowe
- rozbidrka istniejgcych utwardzen z materiatéw sypkich,
- rozbidrka elementéw betonowych,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w

SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie.

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.8. Kontrola jakos$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w zatozeniach ogdélnych do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru

Robét

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca . Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) posiadajg certyfikaty na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem

MSW i A z 1998 r.(Dz.U.99/98) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci z :

- Polska Norma lub
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- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b). znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.

(Dz.U.98/99

Odbior robét rozbiorkowych obejmuje:

1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny,

narzedzia, sprzet, znajomo$¢ technologii rozbidrki i warunki BHP).

2.  sprawdzenie podzialu materiatéw pochodzacych z rozbiérki wg. rodzajéw materiatéw

1 grupy oraz okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzacych z rozbidrki .

4. sprawdzenie rozliczenia materiatéw pochodzacych z rozbiérki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Ogdlne zasady odbioru podano w podano w zatozeniach ogdlnych do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru

Robot

1.9. Podstawa platnosci
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczalttowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

W przypadku rob6t dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

. Robocizng bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

. Warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren

budowy,

. Warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

. Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

1.10. Przepisy zwiazane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.

1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz.1085, Nr110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr
108 poz. 953), oraz zmiany

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz.U. Nr 198 poz..2042 i 2043.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi zmianami ).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 1/B 0.3

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych przy realizacji zadania pod nazwa

,Budowa parku rekreacji obejmujgca cze$¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.1Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt powyzej

1.2.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t
ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem w zakres tych rob6t wchodza:

Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

Zasypki

Transport gruntu

1.3 Okreélenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi. Ogdlne
wymagania dotyczace robot Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy
Grunty do wykonania podktadéw
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospétek:
- uziarnienie do 50 mm,
- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.
Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzni¢ty i bez zanieczyszczen
takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp. Zasypki za mury oporowe:
- max. Srednica ziaren d<120 mm,
- wskaznik réznoziarnistosci V>3,
- wspoétczynnik filtracji przy zaggszcezeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
- zawarto$¢ czgsci organicznych \<2%,
- odporno$¢ na rozpad <5%.
Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastgpujace wlasciwosci:
- max. Srednica ziaren d<120mm.
- wskaznik réznoziarnistosci U>3,
- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm - W<40%,
- zawarto$¢ czeSci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5%,
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,
- odporno$¢ na rozpad < 10%.

3.Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu: -rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
robdt ziemnych z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

4. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
Wykopy Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw
przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rze¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1 Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokos$ci réwnej 3-krotnej gleboko$ci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odplyw wéd
opadowych.
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.
Tolerancje wykonywania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

5.2 Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopéw
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
Warstwy filtracyjne. Podsypki i nasypy
1.  Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
2 Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Ukladanie podkladu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac
(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatléw
budowlanych
(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami
grubosci 25 cm
(4) Calkowita grubos$¢ podktadu wedlug projektu ,powinna by¢ stata na calej powierzchni rzutu obiektu
(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wedlug dokumentacji technicznej lecz nie mniejsza od Js = 0.9
wedlug préby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubo$¢ podkladu wedlug projektu, Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

Nk w

7.3 Zasypki

1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
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2.Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim roboét.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byt oczyszczone z odpadkéw materialéw
budowlanych i $mieci.
(3) Ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
25 cm - przy stosowaniu ubijakOw recznych,
50cm-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
40 cm - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nic mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

8. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach powyzej
Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie rob6t w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopéw
2. Wykonanie poktadéw i nasypéw Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposéb i jako$¢ zageszczenia
3.. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubo$¢ i rtéwnomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia

9. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
- wykopy - [m’l
- podkiady i nasypy - [m?]
- zasypki - [m?]
- transport gruntu - [m?] z uwzglednieniem odlegto$ci transportu.
- plantowanie , niwelacja [m? ]

8.0dbior robét
Wszystkie roboty objete rozdzialem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.Podstawa platnosci
Wykopy - placi si¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we
wlasnym  zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

-odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadéw i nasyp6w - placi sie za m* podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - placi si¢ za m* zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialéw

- zasypanie, zaggszczenie i wyréwnanie terenu.
Transport gruntu - placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odleglosci
transportu. Cena obejmuje:
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- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglosé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10.Przepisy zwiazane:

PN-B-06050:1999 PN-867B-02480 PN-B-02481:1999 BN-77/8931-12 PN-B-10736:1999
Geotechnika.

Roboty ziemne.

Wymagania ogdlne.

Grunty budowlane.

Okreslenia. Symbole.

Podziat i opis gruntu Geotechnika.

Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

Przewody podziemne.

Roboty ziemne.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - 1/B 0.4
ROBOTY BETONIARSKIE I ZBROJARSKIE

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych i zelbetowych przy realizacji zadania pod nazwg :

»Budowa parku rekreacji obejmujaca czesé¢ historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.1 Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych i zbrojarskich przewidzianych w projekcie . Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych i zbrojarskich, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja
konstrukcyjne betony, betony fundamentowe i podbudowy. Betony fundamentowe maja zastosowanie do budowy stop
fundamentowych.
1.2 Zakres rob6t objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét betonowych:

-betonowe stopy fundamentowe i tawy zelbetowe

-ustawienie i zabetonowanie zbrojenia
Okreslenia podane w- niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.3 Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno§¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera, Ogdélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$§¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie
budowy Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bgdzie nastgpujace informacje:

Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych

Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy

Skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa

Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czgsci opracowania.

Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci opracowania.

M

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.1.  Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale materiaty do budowy szalunkéw-
zgodne z WTWO,Ptyty deskowania:

a. Sklejka

b. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe;

c. Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dlugosci, nie posiadajace
elementéw pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

d. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujagcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

e. Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100
do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych
pojemnikach.

2.2. Zbrojenie
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a. Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gléwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali AIIl, 18G2.

Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

b. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

c. Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza
odpowiada¢ celom jakim majg stuzyc¢.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowe;j

a. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.

- Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

- Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

b. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B- 32250.

c. Kruszywo

-Zalozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdzial 6, z wyjatkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w caloéci i dokladnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

-Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

-Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, famanych kamieni
lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badZ wydiuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza
od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

-Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

d. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny speiniaé
wymagania sprecyzowane w odpowiednich normach. Od producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi
wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostalych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

1. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako§ciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzgdzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j
4.1. Transport materiatéw

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.
4.2. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochodéw-betoniarek.
Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Wykonanie robét

Zasady og6lne wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej
5.1. Szalunki

a. Wykonanie deskowan
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-Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i pozioméw oraz zgodno$¢ wymiaréw z
rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
-Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usuna¢ luzng ziemig.
-Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi normami. Nalezy je ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo
beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w normach
-Nalezy dopasowywacé polaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos$¢. Ilo§¢ potgczen nalezy ograniczaé do
minimum.
-Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach §cian i ptyt, deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm
taSma stalowa
-Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.
-Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z normami
-Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymalosci pozwalajacej
przenies¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
-Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w warunkach technicznych -Dopuszczalne
odchytki w doktadno$ci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w warunkach technicznych
oraz wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykofczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostana naprawione
lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
-Przygotowanie powierzchni deskowan
a. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostalosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
b. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostalo$ci metali.
c. Przed zainstalowaniem plyty maja byé pokryte §rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
-Rozbieranie deskowan
a. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .
b. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie
z warunkami technicznymi, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér
w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.
-Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usunigte. Zadne z nich nie mogg zosta¢ pod
tynkiem.
5.2. Zbrojenie
- Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
fatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.
Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
a. / Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami podanymi w Og6lnej
Specyfikacji Technicznej
b. /Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczeg6ly giecia, zestawienia stali i uklad zbrojenia.
c. / Na rysunkach przedstawiajacych sposéb ukladania zbrojenia nalezy okre$li¢ nastgpujace elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne ulozenie
stali zbrojeniowej bez odwotywania si¢ do szczegétowych rysunkéw roboczych.
d. /Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz warunkami technicznymi Wszystkie prety
muszg by¢ gigte na zimno.
- Ukladanie stali zbrojeniowej
a. /Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
b. /Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jedli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac¢ nastepujaca otuling betonowa stali zbrojeniowej:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
-plyty: 40 mm -$ciany, belki: 40 mm.
c. /Potfaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
d. / Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO
e. /Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie jak i w
poziomie) nalezy
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umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym polowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystgpuje
otwdr, gdyby go nie bylo. O$§ dodatkowej wiazki pretéw musi znajdowacé si¢ w odleglosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokéw otworu.

f. /Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

g. / Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi
koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu
wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

5.3. Betonowanie

- Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a./ Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych si¢ w poblizu budowy. Ze
wzgledu na szczeg6lne warunki wykonania robdt nie dopuszcza si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

d. / Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):

-Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych przez
laboratorium, powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacja umowy.

-Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, Zze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany
przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialnosci 1 trwato$ci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy, dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

-Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

*  Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji

nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach
i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.

*  Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ze Inzynier wyda inne

pisemne instrukcje.

e Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m>.

*  Zawarto$¢ calkowita powietrza 2-4%.

*  Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm
- Sciany, plyty i belki:  50-75 mm
- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm
Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu ulatwienia
uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie
przez dodawanie wody.
- Sktfad mieszanki do betonowania fundamentéw
- Projektowana wytrzymato§¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm.
- Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosi¢ 180 kg.
- Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca
informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
- Badania materialéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakos$ci.
5.4. Ukladanie mieszanki betonowej
- Naco najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic¢ o tym zarzadzajacego
realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowar, zbrojen, otworéw i innych elementéw majacych si¢ znajdowac w betonie.
- Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
- Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej
niz 450mm.
- Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
- Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedacy podkladem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed uloZeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja
umowy przed utozeniem betonu.
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5.5. Podawanie betonu przy pomocy pompy

- Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie
beton nie da odpowiednich efektéw koncowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

-Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompg, transporterem,
dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajagcym na
odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwéw roboczych w przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

- Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy nie funkcjonuja
prawidtowo, nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywa¢ przewodéw aluminiowych.

- Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i do préb cylindrycznych

majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.5.6. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng czgstotliwo$cig 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny
spetnia¢ zalozenia przedstawione w WTWO,

W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji
wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu
podczas wibrowania.

5.7. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie -Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO. Nalezy zastosowa¢ specjalne metody pielggnacji betonu oraz domieszki opisane w
innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO. Domieszki redukujace zawarto$¢
wody oraz op6zniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo$ciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke¢ podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

-Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Mieszanki nie wolno
uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.
5.8. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnig starego betonu nalezy sku¢ i oczys$ci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢
srodkiem wigzacym, ktérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i Srodka
wigzacego powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiadaé szczegdlnym warunkom
okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wiazacych dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.
5.9. Drobne naprawy

- Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleZnie od tego czy sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane
zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej
do napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym. Powierzchnia zewne¢trzna uzupetniefi betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

-Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystgpowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa niemetaliczng
zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.

- Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odslonigcia zdrowego betonu. W przypadku
koniecznos$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadle do powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzef ma by¢ wypelniona niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczg¢ciem napraw
1 zamOéwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike¢ naprawy, gdyz niektdre Srodki wiazace nie nadajg si¢ do naprawy
powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkéw
wigzacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.10. Prace wykonczeniowe

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, Srodkéw i materiatéw metalowych
oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.
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5.11. Dopuszczalne odchyiki w doktadno$ci wykonania elementow.
Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome §cian powinny by¢ wyréwnane w ramach okre$lonych ponizej tolerancji.
2. Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
-2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugoséci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie.
-5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica polozona jest na najwyzszym punkcie.
-10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami okres§lonymi w punkcie 9
5.12. Pielggnacja betonu
- Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w ciagu
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjag umowy.
- W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub innymi
materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikéw do pielggnacji betonu upewnié si¢ czy sg one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielggnacji uzywac
tylko wody.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w czgsci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
6.11 .Kontrola jakoS$ci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robdt rozbiérkowych z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakoSci betonéw.
InZynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytwdrni betonu, cementowni oraz urzadzen dostawcow,
producentéw, podwykonawcdéw i wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym
dzialem. Wytwornie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO .

7.0bmiar robét
7.10g6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w czeSci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej 1.Podstawa
dokonywania obmiaréw, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robét
7.2. Jednostki obmiarowe Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m® kubatury stép fundamentowych

8.0dbiory roboét

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki
betonowe;.

9.Podstawy platnosci

Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robét, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

Dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji Przygotowanie i montaz zbrojenia

Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan

Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja i wszystkimi pracami dodatkowymi

Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie - bedacych wilasnoscia wykonawcy - materiatéw
rozbiérkowych z placu budowy.
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1. Rozdzial 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Deskowania

3. Rozdzial 6 - Roboty Betonowe

4. Rozdzial 7 - Zbrojenia

5. Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

6. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.Przepisy i dokumenty zwiazane

Zwigzane normatywy WTWO Robé6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44- Domieszki do betonu

PN-7 9/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B 0.5
KORYTO WRAZ Z PROF ILOWANIEM ZAGESZCZANIEM
PODL.OZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego pod nawierzchni¢ amortyzujaca
upadek przy realizacji zadania pod nazwa

»Budowa parku rekreacji obejmujaca czesé historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :

- koryta i rozplantowaniem nadmiaru ziemi

- profilowanie i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
,»,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

-réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; InZzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
4.2. Wywoz ziemi na odleglo$¢ ustalona przez Wykonawce

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
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przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy
jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym
zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu
w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na giebokos¢ zaakceptowana przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy
przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okredla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modul
odksztalcenia podloza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoséci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane
i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po
jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza*) Dodatkowe

Lp Wyszczegdlnicnic badan i
pomiaréw Minimalnaczgsto 11iwo§¢badan i pomiarow
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
3 |[Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na | km
4 |Spadki poprzeczne ! 10 razy na 1 km
5 |Rzgdne wysoko$ci o w e

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog|
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztaltowanie osi w planie co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog|
6 ) ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu  [w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niZ
podioza raz na 600 nr

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtléwnych lukéw poziomych
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pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych
6.2.2. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3. R6wnosc koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata zgodnie z norma BN-68/8931-04
[4]. NieréwnoSci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja. 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokoSciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podloga i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm dla drég.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci moduléw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okres§lonych zgodnie z norma BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17
[2]. Wilgotno$¢ gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalne;j z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdérne zaggszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogodlne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odklad lub nasyp,-profilowanie dna
koryta lub podloza,

-zageszczenie,

-utrzymanie koryta lub podloza,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie ptyta

4. BN-68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B 0.6

PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy realizacji zadania pod nazwa

»Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ historyczna wraz z urzadzeniami do$wiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot jak w
pt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] i obejmuja:

-Podbudowa z kruszyw naturalnych stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowg z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pétsztywnych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w OST dotyczacych
poszczeg6lnych rodzajéw podbudow:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ mi¢dzy krzywymi granicznymi p6l
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolna warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica I.
|Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel

ILp.|Wyszczegdlnienie naturalne famane IBadania
wlasciwosci [Podbudowa wedhug

zasad- |pomoc—|z ad- |pomoc—|zasad- 0moc-|
nicza

1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych od 2 PN-B-
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10 [do 12 |do 10 [do 12 |do 10 |do 12 |17 [3]

2 [Zawarto$¢ nadziarna, % PN-B-
(m/m), nie wigcej niz 5 10 5 |10 5|10 -1? [3]

3 [Zawartos¢ ziarn PN-B-
nieforemnych ~ %(m/m), nie 3 4 40 -16 [4]
wigcej niz

4 [Zawartosé zanieczyszczen IPN-B-04481
organicznych,  %(in/m), nie] 1 |1 1|1 If 1 (1]
wigcej niz

5 od 30 Jod 30 I -F BN-64/8931 -
'Wskaznik piaskowy po pigcio-{do 70 5do 70 3 01 [26]
krotnym zaggszczeniu metoda I D n
lub IT wg PN-B- 04481, % !

6 [Scieralnoé w bebnie Los
Angeles PN-B-

[a) Scieralno$¢ catkowita po 35 45 35 150 40|50 06714
petnej liczbie obrotéw, nie| 30 (0 30 35 30 35 |42 [12]
wigcej niz

b) Scieralno$¢ czgsciowa po 1/5

petnej liczby obrotéw, nie

| |wiecej niz

7 Nfasia,lfliwos'c', %(m/m), nie 25 1 3 s 6 Is IPN-B-06714 -
wigcej niz 18 [6]

8 [Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach zamrazania,| 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
%(m/m), nie wiecej niz

9
Rozpad krzemianowy i Zela-

Zaws tacznie, % (r}r/l/m), nie] - | -k 13 PN-B-06714 -
wigeej niz 37 [10] PN-B-|
06714 -39 [11]

10 [Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w|
przeliczeniu na SOs3, %(m/m),| 1 |1 1)1 2 4 l;gigi%nz‘ 7

| |nie wiecej niz

i 'Wskaznik nosnosci Who§
mieszanki kruszywa, %, nie| PN-S-

o .. T 60 60 60 | 06102
mniejszy niz: ) %0 %0 %0 121]
a) przy zaggszczeniu I > 1,00 120 120 120
b) przy zageszczeniu Is > 1,03
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2.3.3. Materiat na warstwe¢ odsaczajaca Na warstwe odsgczajacg stosuje sie:
-zwir i mieszank¢ wg PN-B-11111 [14],
-piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Material na warstwe odcinajaca Na warstwe odcinajaca stosuje sie:
-piasek wg PN-B-11113 [16],
-miat wg PN-B-11112 [15],
-geowtdkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.
2.3.5. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje si¢
-cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
-wapno wg PN-B-30020 [19],
-popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
-zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzgdnych efektéw ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez Inzyniera. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny zapewni¢
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatéw powinien
odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowg powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w SST ,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
podioza” . Podbudowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

It

dss s (1)
w ktérym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w
milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podloza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podlozu ulozy¢ warstwe odcinajaca lub odpowiednio dobrana
geowtdknine. Ochronne wlasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

djo
‘M<1,2 2)

w ktérym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,

090 - umowna $rednica poréw geowldkniny odpowiadajaca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca sie na geowldkninie w
ilosci 90% (m/m); warto$¢ parametru 090 powinna by¢ podawana przez producenta geowidkniny.
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzegdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robSt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosSci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagg¢szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie
budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wediug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long ilo§ciag wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke¢ nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip.
11.
5.5. Odcinek prébny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robdt,
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
-stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest wlasciwy,
-okreslenia grubo$ci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubos$ci warstwy po zageszczeniu,
-okreslenia liczby przej§¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozkltadania i zaggszczania,
jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca biedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwosci okres$lone w pkt 2.3 niniejszej OST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

ICzestotliwo$¢ badan
Lp. [Wyszczegdlnienie badan Minimalna
liczba badaf nalMaksymalna
dziennej dziatcejpowierzchnia

roboczej podbudowy
przypadajaca
na jedno
badanie (m?)
1 [Uziarnienie mieszanki

2 [Wilgotnos¢ mieszanki 2 600

3 |Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 nr

4

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy|

kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy,
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z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wg BN- 64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug zalecen Inzyniera. Zageszczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1 jest nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Ei <2,2

.3.5. Wiadciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocen¢ wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badan petlnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

badan

Lp|

'Wyszczegdlnienie

Minimalna czg¢stotliwo§¢ pomiaréw

Szerokos¢ podbudowy

10 razy na 1 km

w sposob ciagty planografem albo co 20 m fatg na kazdym pasie|

2 Réwnos¢ podtuzna ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 1() razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne/ 1() razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe co I0O0O m

6 Uksztattowanie osi w planie*”  |co IOO m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niZ|
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nic rzadziej niz raz na 2000
2

111

8 No$no$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

.. . co najmniej w dwoch przekrojach na kazde IOOO in
- ugiecie sprezy sic

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
najmniej 25 cm lub o warto§¢ wskazana w dokumentacji projektowej.
6.4.3. R6wnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4  Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm,-
2cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku
do osi projektowanej o wigcej niz -5 cm.
6.4.7. Grubo$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie réznic od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej o 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gléwnych tukéw poziomych.

6.4.4. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réwnic sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co
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[Podbudowa z[Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o \Wskaznik Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku Wy niclzageszcze nia I mierzony pltytg o $rednicy 30 cm,
mniejszym niz, %  |nie mniejszy niz |[Maksymalne ugigcie sprezyste podMPa
kotem, mm
40 kN 50 kN od lod drugiego
pierwszego lobciazenia H 2
obcigzenia
Ei
60 1.0 1.40 1.60 60 120
SO 1.0 1.25 1.40 SO 140
120 1.03 1.10 1.20 100 1 SO

6.4.8. Nosno$¢ podbudowy

-modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym

w tablicy 4, -ugigcie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z

podanym w tablicy 4.
6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gteboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest
mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigcej ni_ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez spulchnienie warstwy na pelna grubos¢ do potowy
szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zaggszczenie.
6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z
decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy
Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do
zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podano w OST:
- Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych

PNAN R LD =
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9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

10. PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

15. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

16. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

17. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

18. PN-S-96035 Popioty lotne

19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

20. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

22. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie ptyta

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

24. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugi¢ciomierzem belkowym

25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu Inne dokumenty

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B 07

BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy na zakoficzeniu nawierzchni placu przy realizacji zadania pod nazwa ,,

»Budowa parku rekreacji obejmujaca czesé historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ulozeniem :

a) Obrzeza betonowe z wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Obrzeza betonowe 8x30x100

2.2.4. Materialy na fawg i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w OST D-08.01.01
,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow i obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostaltych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie koryta (rowka)

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢
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wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (tawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubos$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gérnej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelni¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petna
glebokose.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygtadu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodze wystepujacych
na powierzchniach i krawegdziach elementu, Zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnosciag do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia
do 1 mm. Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie rob6t
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze _wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
-linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ 0 2 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza,
-niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ 0 1 cm na kazde 100 m dtugos$ci obrzeza,
-wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypekienie badanej spoiny na petna glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryto,

-wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-dostarczenie materialow,
-wykonanie koryta,
-roz$cielenie i ubicie podsypki,
- wykonanie faw betonowych -ustawienie obrzeza,
-wypelnienie spoin,
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-obsypanie zewnetrznej $ciany kraweznika lub obrzeza,
-wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. Normy

PNANE WD =

9.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775- 03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B 08

NAWIERZCHNIE Z BETONOWE]J KOSTKI BRUKOWEJ I PLYT

1.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej SST s3. wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej przy realizacji zadania pod nazwa

»Budowa parku rekreacji obejmujaca czesé¢ historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania dotyczac robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z
kostki brukowej betonowej oraz ptyt betonowych.

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-wykonanie podsypki,

-ustalenie ksztattu, koloru i deseni kostek,

-ulozenie i ubicie kostek,

- utozenie plytek betonowych,

-wypetnienie spoin,

1.4 OkreSlenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy S$cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego jedno- lub dwu -
warstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik-prosty lub tukowy element budowlany, charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okreslonymi materiatami wypelniajacymi.
Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypelniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami podanymi w ST
“ Wymagania og6lne" .

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" .

2. Materialy

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania ogdlne".2.2
Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Rodzaj betonowe;j kostki brukowej

Nalezy stosowac kostke brukowa gatunku I, klasy ,,50". barwy szarej lub kolorowej ( jak w projekcie) grubosci 60 mm
.Szeroko$¢ i dtugos$¢ kostki oraz jej ksztatt Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Pozadane jest aby wymiary
kostek byty dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,5m lub
3m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

2.2.2 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng ,wydana przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy
Drég i Mostéw) Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie technicznej a w
przypadku braku wystarczajacych ustalefi, powinna mie¢ charakterystyki okre$lone przez odpowiednie procedury
badawcze zgodne z ponizszymi wskazaniami:

-ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta z dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:
dlugos¢ i szerokos¢ +3,0 mm, grubos¢ + 5,0 mm,
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wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 MPa, dla klasy ,,50",

mrozoodpornos$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCL lub 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastgpujace wartosci:

- probki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych, taczna masa ubytkéw betonu w postaci
zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinna by¢ wigksza niz 20%,
nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

- Scieralno$¢ sprawdzana na tarczy Bochmego okre$lona stratg wysokosci , nie powinna przekracza¢ wartosci 3,5 mm,
dla klasy 50",

- szorstkos¢, okre§lona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gléwnej
sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

- wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne wady wygladu
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczaé¢ okre§lonych w normach

Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystgpujacych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia; naloty te powoli zanikaja w okresie do 2 lat).

Rodzaj uszkodzen 'Wymagania

Stan powierzchni licowej;

tekstura jednorodna w danej partii
rysy i spekania Niedopuszczalne

kolor wedtug katalogu producenta jednolity dla danej partii
przebarwienia

dopuszczalne nie kontrastowe przebarwienia na|
pojedynczej kostce

niedopuszczalne
plamy, zabrudzenia niezmywalne woda, dopuszczalne
1 naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni bocznych;
2 dopuszczalna liczba w1 kostce 2
dopuszczalna wielko$¢ dlugos$¢ i szerokosé 30mm x10mm

3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy przylicowych [Niedopuszczalne

Uszkodzenia krawedzi pionowych

dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

4 dopuszczalna wielko$¢ dtugo$¢ i szerokos¢ 20mm x 6mm

2.2.3. Sktadowanie kostek i ptytek betonowych.

Kostke zaleca si¢ pakowac¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione

2.3 Materialy na podsypke i do wypetnienia szczelin Nalezy stosowa¢ nastepujace materialy:

-podsypke piaskowa pod nawierzchni¢ - piasek tamany (0,075-2mm) wedtug normy PN-B-11112:1996 -do wypelnienia
spoin w nawierzchni -piasek famany (0,072-2mm) wedtug normy PN-B-11112:1996

Skiadowanie kruszywa nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu i na budowe powinno
odbywac¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, zabezpieczonym przed zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z norma BN-88/6731 -08

2.4 Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;j
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Materiaty do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymogom wiasciwej SST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST “Wymagania ogdélne”

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig :

- recznie zwlaszcza przy matych powierzchniach

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych ,skladajacych si¢ z wdzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia ,urzadzenie to po skoficzonym
utozeniu kostek mozna uzy¢ do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi w chwytaki szczotkami

Do przycinania kostek mozna uzywa¢ narzedzi tnacych (pity diamentowej, gilotyny, szlifierki z tarczami) Do zaggszczania
nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa ,chronigce kostki
przed $cieraniem i wykruszaniem narozy

Do wykonania podsypki cementowo- piaskowej nalezy uzywac betoniarki

4. Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w ST “Wymagania ogdlne”

4.2 Transport materialéw do wykonania nawierzchni z kostki betonowe;j i ptyt

Betonowe kostki brukowe i ptytki moga by¢ przewozone na paletach dowolnymi $rodkami transportu osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa .Kostki w czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Jako $rodki transportu wewngtrznego moga stuzy¢ wézki widlowe , ktére mozna
wykorzysta¢ réwniez jako sprzet za i roztadunkowy. Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub
plastikowymi, zabezpieczajacymi kostke przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ ukada¢ do
10 warstw kostki ,tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami
byly wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig (HDS)

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano ST ,,Wymagania ogdlne".

5.2 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST Jesli dokumentacja projektowa lub
SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 5 do 6 cm, a wymagania dla materialéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z punktem 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np. r¢cznym,)lub
zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

a. / Ustalenie ksztattu. wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST. a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu ukladania i
wytworni kostek. Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstgpnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce
piaskowej.

b. / Warunki atmosferyczne

Nawierzchnia na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

c. / Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie rob6t
zalec si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztattow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych
powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe kostek na miejsce ich utozenia z
wymagang doktadnos$cig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢
odpowiednio przygotowana przez producenta, (tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzdr, bez dolozenia poléwek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy,
wyrabiajg tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikéw. Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok
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urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (§ciekéw). Do uzupelnienia przestrzeni
przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek
i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami
tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatk¢ roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong
nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac tj usung¢ wraz z podsypka.

d. / Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z tworzywa sztucznego.
Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w
kierunku jej srodka i jednocze$nie po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na
kostki cale

e. / Spoiny i szczeliny dylatacyjne Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadio$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie pomigedzy dtuzszymi bokami tych
kostek tworzyly z osig drogi kat 45 stopni a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek
odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem. Wypetnienie
spoin piaskiem polega na przesypaniu warstwy piasku i wmieceniu go na sucho badz po obfitym polaniu woda - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie gumowymi rozgarniaczkami z pacami gumowymi

5.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi paskiem mozna odda¢ do uzytku bezpo$rednio po jej
wykonaniu.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Og6lne warunki kontroli jakos$ci

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6ét podano w ST “Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ w zakresie betonowej kostki brukowej aprobate techniczna,
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
w przypadku Zzadania ich przez Inzyniera, wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek, w zakresie
innych materiatow sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy) ewentualne badania wlasciwos$ci kruszyw, piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inzyniera .Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Czestotliwosé
oraz zakres badaf i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych .
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\Wyszczegolnienie badan i

Czestotliwos¢ badan

'Wartosci dopuszczalne

Sprawdzanie podioza i koryta

'Wedlug odpowiednich SST

Sprawdzanie ewentualnej

'Wedlug odpowiednich SST

3 |Sprawdzenie podsypkiBiezaca kontrola w 10 punktach dziennejWg punktu 5.6; odchytki od projektowanej
(przymiarem liniowym lub metodajdziatki roboczej grubos$ci, spadki i cechy|gruboscil cm
niwelacji) komunikacyjne w poréwnaniu Vi
dokumentacia projektowa
4 |Badania wykonania nawierzchni z kostki
5  |Zgodno$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dzialce
6 Potozenie osi w planielCo 100 m i we wszystkich punktach{Przesunigcie od osi projektowanej do 2 cm
(sprawdzone geodezyjnie) charaktery stycznyc
7 [Rzgdne wysoko$ciowe/Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz welOdchylenia +1cm -2cm
(pomierzone instrumentem) wszystkich punkach charaktery stycznych
] R6wnos¢ w profilu podtuznym wegll.w Nieréwnos$¢ do 8 mm
BN-68/8931-04 (fatag 4m )
9 |R6wnosé w przekrojul Przeswity migdzy tata a powierzchnia nie
poprzecznym  sprawdzana  latg] wicksze niz 8mm
profilowa z poziomicg i pomiarem
przeswitu  klinem cechowanym|
oraz przymiarem liniowym|
10 Spadki poprzeczne (sprawdzonelJw. Odchytki od dokumentacji projektowej do
metoda niwelacji) 0,3% ' ' '
Szeroko$¢ nawierzchnilJ.w. Odchytki od dokumentacji projektowej +
11 (sprawdzona przymiarem| Scm
| B AY
12 Szeroko$¢ i gleboko$¢ szczelinW 20  punktach  charakterystycznych/Wg pkt 5.7.5
(ogledziny i pomiar przymiarem|dziennej dziatki roboczej
liniowym po wykruszeniu dlugosci
10cm)
13 Sprawdzenie koloru kostki ilKontrola biezaca Wedlug dokumentacji projektowej lub)

desenia ich utozenia

decyzji Inzyniera

6.3 Badania wykonywanych rob6t
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano
ponizej Badania i pomiary po ukonczeniu budowy wizualne stwierdzenie jednorodno$ci

,wygladu prawidtowosci

Badanie wygladu zewngtrznego wygladu. desenia, koloru kostek ,spekan , plam , deformacji, wykruszen nawierzchni,
kraweznikéw ,$ciekéw spoin i szczelin Badanie potozenia osi nawierzchni w planie geodezyjne sprawdzenie polozenie osi
co 25m i w punktach charaktery sty czny ch

Rzedne wysoko$ciowe, rownos¢ podiuzna co 25 cm i we wszystkich punktach charakterystycznych i poprzeczna , spadki
poprzeczne i szeroko$¢ .Rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin wg punktu 5.5 i 5.7.5 w nawierzchni ,pomig¢dzy
kraweznikami ,obrzezami ,$ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin

7. Obmiar robét

7.1 Og6lne zasady obmiaru rob6t

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki betonowej

8. Odbiér robét

8-1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZzyniera ,jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

Odbiér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszej SST
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9. Podstawa platnosci

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

/prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

/oznakowanie robdt,

/dostarczenie materialéw i sprzetu,

/wykonanie podsypki,

/ustalenie ksztattu, koloru 1 deseni kostek,

/utozenie 1 ubicie kostek,

/wypetnienie spoin,

/przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej

o a0 o

10. Przepisy zwigzane

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne

PN-87/5-02201 Drogi samochodowe

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych PN-

B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnos$ci

BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B 09
WYKONANIE I MONTAZ KONSTRUKCJI DREWNIANE]
WIATY/ALTANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu przy realizacji zadania pod nazwa

»Budowa parku rekreacji obejmujaca czesé¢ historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :

a) drewnianej wiezby konstrukcji wiaty

e platwi

e shipéw

e zastrzaléw
e krokwi

e fat

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST ,,Wymagania ogélne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Drewno na wiatg
Drewno konstrukcyjne dostarczone na budowe winno posiada¢ deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg spetnienie wymogow
okreslonych w Polskiej Normie. Deklaracja, wystawione przez producenta, winna zapewniac o spetnieniu przez tarcice
wymogow, stawianych tarcicy sortowanej wizualnie.
W konstrukcjach drewnianych nalezy stosowac drewno iglaste zgodnie 7 PN-EN
338:1999, PN-B-03150.
Drewno konstrukcyjne — klasa wytrzymatosci:

= klasa drewna (wytrzymatosé na zginanie) C30

= wilgotnos¢ 12% - 18%

= gestos¢ srednia 420 kg/m3

2.2. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny byé stosowane
wyltgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/S87 7 05.08.1989 r.
= Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
= Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
= Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.2 Lgczniki
Gwozdzie wym. wg tablicy Z-7.4.1-1, zgodnie z PN-EN 10230-1:2002. Gwozdzie 7 drutu stalowego. CzgS¢ 1: gwozdzie
o0gdlnego przeznaczenia. Sruby z them szesciokgtnym wg PN-85/M-82101, nakretki wg PN-86/M-82144,
podktadki pod sruby, wkrety do drewna wg PN-85/M-82503 z them stozkowym.
2.3 Srodki do ochrony drewna
FOBOS M-4 — impregnat lub inny rownowazny — klasa zabezpieczenia — niezapalne
i nierozprzestrzeniajgce ognia NRO Srodek powinien byé pakowany w szczelnie zamknigtych opakowaniach firmowych
zabezpieczajgcych go przed wysypywaniem
i zmiang jego wtasnosci techniczno-uzytkowych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona:
= nazwa i adres producenta,
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* nazwa wyrobu zgodna z Aprobatq Techniczng ITB, numer aprobaty,

= numer dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikat

= zgodnosci),

" masa netto,

® data produkcji, termin przydatnosci,

*  warunki stosowania,

= warunki przechowywania i transportu.

Przechowywanie powinno odbywac sig¢ w suchych wentylowanych pomieszczeniach.

Zuzycie materiatu: w przypadku impregnacji powierzchniowej 200 g soli/Im?

3. Sprzet

Roboty wykonaé recznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu

4. Transport, sktadowanie

Materiaty i elementy mogq byc przewozone dostosowanymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. Warunki wykonania robot

Roboty zwigzane z impregnacjg — zaleca si¢ wykonanie impregnacji powierzchniowej poprzez kgpiel ,,zimng” w 30 %
roztworze Srodka o temperaturze 20°C. Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzega¢ warunkow
bezpiecznego stosowania srodka FOBOS M-4 podanych przez producenta w karcie charakterystyki wyrobu. Warunki
przygotowania roztworu roboczego oraz wykonania impregnacji (instrukcje) powinien dostarczy¢ producent.

Roboty wykonania i montazu konstrukcji drewnianej wiezby nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
przy udziale srodkow, ktore zapewniq osiggniecie projektowanej wytrzymatosci uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byc zgodne z istniejgcym stanem konstrukcji.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sq:
*  ilo$¢ m® wykonanej konstrukcji.
»  powierzchnia wykonana w m?.
8. Odbior robot
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 6. Wszystkie roboty
objete niniejsza specyfikacjq podlegajq zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Uwagi szczegotowe
llosci robot mogq ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
10. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
11. Przepisy zwigzane
= PN-EN 844-3:2002 Drewno okrqgle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczqce tarcicy.
= PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
= PN-EN 844-1:2001 Drewno okrggte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne wspolne dla drewna okrggtego i tarcicy.
»  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
= PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
= PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci zlgcznych.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B 010

WYKONANIE POKRYCIA WIATY/ALTANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji drewnianej dachu przy realizacji zadania pod nazwa

»Budowa parku rekreacji obejmujaca czesé historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokryé
dachowych wraz 7 obrobkami blacharskimi tzn.:

= Wykonanie pokrycia dachu blachg

= Obrobki blacharskie

= Rynny i rury spustowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowqg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
2.1 Wykonawca przedstawi rodzaj blachy panelowej, ktora podlega akceptacji Zamawiajgcemu.
2.2. Blacha panelowa i ggsiory
Blacha powinna odpowiadac normom PN-EN-505:2002
Ggsiory powinny odpowiadacé normom BN-67/6741-12
2.3 Lgczniki
Do mocowania blachy stosowac wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materiatow pokryciowych.
Drut do przywigzywania ggsiorow do gwozdzi lub tat powinien by¢é migkki, ocynkowany, o srednicy 1,0 — 1,6 mm wedtug
PN-67/M-80026
2.4. Blacha stalowa ocynkowana lub ocynkowana i powlekana o grubosci minimum 0,55mm. Blachy w/g normy PN-EN
988.
2.5. Pret stalowy ocynkowane fi 8 mm
2.6. Wsporniki do mocowania instalacji odgromowej na dachowce i ggsiorach
3. Sprzet
Roboty wykona¢ recznie 7 zastosowaniem odpowiedniego sprzetu
4. Transport, sktadowanie
Arkusze przewozone na samochodach dostosowanych do dtugosci blach, pozostate materiaty dostosowanymi samochodami
dostawczymi. Blachy nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi Srodkami transportu. Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia
transportowanych i sktadowanych blach. W pomieszczeniach, w ktorych przechowuje sie blache temperatura nie moze byc
nizsza niz 0°C. Sktadowang blache nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig i aktywnymi srodkami chemicznymi.
Sktadowanie:
Blachy nalezy umiesci¢ no podporkach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchniq terenu. Dopuszcza sie sktadowanie
najwyzej czterech opakowan jedno na drugim, utozonych pod kqtem, przy ktorym nastepuje odprowadzenie wody. Zaleca
si¢ przechowywanie w zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozow,
kwasow, tugu, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania blach bez przykrycia. W przypadku
krotkotrwatego przechowywania pod plandekq (max. dwa tygodnie) nalezy zapewnic¢ swobodny przeptyw powietrza. Jezeli
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okres przechowywania jest dtuzszy niz dwa tygodnie, blachy nalezy umiesci¢ we wtasciwie wentylowanym pomieszczeniu i
zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostgpem powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie si¢ do powyzszych zalecen moze
spowodowac powstanie odbarwien powtoki, tzw. "biatej rdzy", a takze utrate gwarancji.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne:

5.2. Krycie blachg panelowg

Montaz pasa nadrynnowego

Montaz pokrycia dachowego rozpoczyna si¢ od zamontowania obrébek okapu. Pas nadrynnowy montuje si¢ prosto w linii
okapu, najpierw mocujac go za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub wkretéw z ptaskim tbem do pierwszej taty. Nastegpnie,
po sprawdzeniu poziomowania, przytwierdza si¢ wkretami cato$§¢ obrébki. Jesli dlugos¢ potaci dachowej wymaga
polaczenia paséw nadrynnowych, montujemy je na zaklad jeden obok drugiego.

Kierunek montazu

Montaz pokrycia dachowego rozpoczyna si¢ od zamontowania obrébek okapu. Pas nadrynnowy montuje si¢ prosto w linii
okapu, najpierw mocujac go za pomocg ocynkowanych gwozdzi lub wkretéw z ptaskim tbem do pierwszej taty. Nastepnie,
po sprawdzeniu poziomowania, przytwierdza si¢ wkretami calo$¢ obrébki. Jesli dlugo$¢ potaci dachowej wymaga
polaczenia paséw nadrynnowych, montujemy je na zaktad jeden obok drugiego .Kierunek montazu moze by¢ dowolny -
od prawej do lewej strony lub na odwrét. Poruszamy si¢ w strong listwy z otworami montazowymi. Zasada, na ktérg warto
zwréci¢ uwage jest montowanie paneli w kierunku przeciwnym do najczesciej wystepujacych wiatréw w okolicy.

Blachy dachowe sa zawsze montowane prostopadle do linii okapu. Montaz rozpocznij od zagigcia tzw. ,,pasa startowego
panelu”. Zamocuj pierwszy arkusz panelu dachowego tak, aby zagiecie na dole arkusza zahaczato o obrébke okapowa (pas
nadrynnowy). Pociagnij arkusz w kierunku kalenicy tak, aby krawedz obrébki okapowej dotkneta zagigcia na poczatku
arkusza. Nastgpnie nalezy tak rozplanowac¢ arkusze na potaci, aby skrajne arkusze po zamontowaniu mialy ta sama
szerokos$¢. Przymocuj arkusz blachy jednym wkretem z ptaskim tbem do pierwszej faty w dolnym rogu blachy.

W sytuacji, kiedy pota¢ przekracza dopuszczalng dtugo$¢ — 8 mb, konieczne jest potaczenie paneli na dlugosci. W takiej
sytuacji arkusze uktada si¢ naprzemiennie, kolejnos$¢ ich uktadania pokazana zostata na rysunku obok. Na potaczeniu paneli
konieczne jest wyciecie zamkow w panelu.

Przyjmuje si¢, ze odleglo$¢ pomigdzy laczeniami powinna wynosi¢ 700 mm, a szeroko$¢ zakladu dla spadku:e wigkszego
niz 15° - 200 mm,* mniejszego niz 15° - 400 mm.

Przyjmuje si¢, ze odleglo$¢ pomigdzy laczeniami powinna wynosi¢ 700 mm, a szeroko$¢ zakladu dla spadku:e wigkszego
niz 15° - 200 mm,* mniejszego niz 15° - 400 mm. Zamek wycinamy jak na ponizszym rysunku - z obydwu stron tgczenie
z grzbietem na dlugo$ci koniecznego zaktadu. Po zalozeniu gérnego arkusza polaczenie mozna zaklepa¢ (na dlugosci
zakladu) gumowym miotkiem lub zaginarka w taki sposéb, aby byta mozliwo$¢ zatrzasnigcia zamka kolejnego arkusza.
Rynny koszowe montowane sa na styku dwdch potaci w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie
wod deszczowych z dwdch polaci do rynny. Montuje si¢ je przed montazem paneli. Przy faczeniu rynien koszowych na
dlugosci zaktad powinien wynosi¢ min. 200 mm, a rynna koszowa powinna zachodzi¢ po 250 mm pod samo pokrycie z
kazdej strony. Po dopasowaniu i zamontowaniu obrébki nalezy ustali¢ odstep pomiedzy arkuszami schodzacych si¢ potaci
- min. 200 mm.

Wiatrownice majg za zadanie ostonigcie krawedzi bocznych dachu i montowane sa po zamocowaniu paneli dachowych.
Jesli po ulozeniu arkuszy do krafica dachu ostatni panel nie konczy si¢ listwa z otworami montazowymi zalecamy
zamocowanie go do kontrtaty szczytowej. Wzdtuz krawedzi mocujemy dodatkowg listwg o wysoko$ci 31 mm, do ktérej
zostanie zamontowany panel i obrébka.

Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawedzie, gdzie spotykaja si¢ dwie potacie pod katem wypuklym. Mocowanie
kalenicy musi by¢ tak rozwigzane, aby umozliwi¢ pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne ,,oddychanie” poprzez
jedna lub dwie pustki powietrzne. Montaz odbywa si¢ za pomoca obrébki po$redniej, tzw. listwy podkalenicowe;.
Przykrecamy ja do potaci, a do niej obrébke kalenicowa. Takie rozwigzanie nie wymaga stosowania uszczelek. Aby
wyznaczy¢ miejsce montazu obrébki podgasiorowej przyklada si¢ gasior w szczycie dachu i zaznacza na panelu miejsca,
gdzie wypadaja krawedzie gasiora. Obrébki podgasiorowe do paneli dachowych montuje si¢ 20 mm powyzej narysowanej
linii, tak, aby zostaly przykryte gasiorem. Listwa jest mocowana do polaci (nie do tat!) dwoma blachowkretami. Gasior
mocowany jest do obrébki podgasiorowej wkretami samowiercacymi w odstepach nie wigkszych niz 500 mm. Zaktad
obrébki kalenicy musi wynosi¢ przynajmniej 100 mm.

5.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe, powinny by¢ taczone w zlaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ziacza powinny by¢ lutowane na
calej dlugos$ci, rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty
do rur spustowych.

5.4.. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wielocztonowe, powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci, rury spustowe powinny by¢
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mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w
sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury
spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

5.5. Instalacj¢ odgromowa wykona¢ zgodnie:

PN-IEC 61024-01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania og6lne. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad, oraz sam rodzaj instalacji. Wymiary poprzeczne powinny by¢
zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i
trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach latwo zapalnych.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jakos$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzgdnym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodno$ci
materiatu

z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg roboét jest:

— m? pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét
8.1. Odbidr podtoza
Badania podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2m lub za pomocga szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a
fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
8.2. Odbidr robét pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cze§ciowych. Badania w czasie odbioru cz¢$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostgp pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy
powinien obejmowaé sprawdzenie:

= podloza (deskowania i fat),

= jakosci zastosowanych materiatow,

= doktadno$ci wykonania pokrycia,

= dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem odbioru robét
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

= dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czg$ciowy podtoza oraz pokrycia,

= zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

= protokoly odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

= sprawdzenie prawidtowosci polaczen poziomych i pionowych,

= sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

= sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

= sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewod6éw kanalizacyjnych.
8.4 Instalacja odgromowa po spigciu cato$ci podlega konieczno$ci wykonania pomiaréw
i przedtozenia ich wynikéw Inwestorowi.
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9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwigzane
= PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
= Normy i instrukcje Producenta
= Warunki techniczne i przepisy BHP na wysoko$ciach
= PN-IEC 61024-01. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne.
= PN-86/E-05003/01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1/B 11
MONTAZ O0BIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, URZADZEN STREF
TEMATYCZNYCH

.  Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z montazem obiektéw matej architektury.

»Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$é historyczna wraz z urzadzeniami do$wiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. powyzej

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie drobnych robét
wykonczeniowych takich jak:

montaz kotew montazowych urzadzen

montaz tawek, koszy, stojakdw, wyposazenia boiska oraz placu zabaw, wyposazenia strefy rekreacji i wypoczynku itp.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2 Materialy.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mut.
2.2. Piasek
a) Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
-piasek $rednioziarnisty 0,5-1.0 mm,
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
b) Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty
¢) Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze§wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo -wapienne
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
b) Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
c) Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany
e) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25135  oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem Ze temperatura otoczenia nie bedzie nizsza niz 5 °C
f) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mas¢ bez
grudek nie gaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetoSciowy zapraw nalezy dobierad
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki ~ zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4 Beton
2.4.1 Skifadniki mieszanki betonowej a. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych materiatéw zamiennych.
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-Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

-Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-300 b Kruszywo
-Zalozenia og6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen, Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i dokladnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
-Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
-Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni
lub mieszanki tych materialéw, zawierajacej nie wigcej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza
od szeroko$ci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
-Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.
Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek, srodkéw i dodatkéw do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielggnacji betonu. .Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w odpowiednich normach. Od producenta nalezy uzyskaé
gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.
Materiaty i elementy moga byt przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1  Betonowanie
5.1.1 Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej a./ Wymagany skiad mieszanki (dane ogélne):
-Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:
Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢
inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy.
Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba Ze Inzynier wyda inne pisemne
instrukcje.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m?.
Zawarto$¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu - Fundamenty: 70-80 mm
Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm
Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu utatwienia
uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a
nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw

Projektowana wytrzymato§¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien
wynosi¢ 63 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.

Homologacja (atest)

Badania materiatéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakos$ci.

5.1.2 Uktadanie mieszanki betonowe;j

Uktfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz
450mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzagdzen wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podioza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podkiadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy
przed ulozeniem betonu.

5.1.3. Zaggszczanie betonu
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Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng czgstotliwoscia 8000 o\min i
odpowiednig do zaggszczenia betonowanej sekcji amplituda. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprze¢t powinny spetnia¢
zalozenia przedstawione w WTWO, W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.1.4 Montaz urzadzen z - §cisle wedtug zalecen producenta urzadzen

5.1.5 Podsypka zwirowa

Podsypke zwirowg filtracyjng nalezy ulozy¢ na dnie wykopu . Aby drenaz pracowatl skutecznie wazne jest staranne
wykonanie warstwy filtracyjnej obsypki ze zwiru filtracyjnego. Osypka musi otacza¢ rur¢ drenarskg. Rura drenarska musi
by¢ posadowiona w dolnej czgsci warstwy filtracyjnej. Spadki odcinkéw systemu drenarskiego winny by¢ skierowane w
kierunku odprowadzenia wody poza obrys boiska (od 0,5 do 2%). Grunty uzyskane z wykopéw, nalezy wykorzysta¢ do
zasypek a wywiez¢ tylko nadmiar. W przypadku stwierdzenia ich nieprzydatnosci do zasypek nalezy uzgodni¢ rodzaj
gruntu na zasypki i uzgodni¢ z Inwestorem.

6  Kontrola jakosci

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i SST

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wszystkie S$wiadectwa jakosci i

atesty materialéw. Materialy bez tych dokumentéw nie moga by¢ wbudowane.

Kontrolg jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa ,
Inzyniera. Cechy dotyczace urzadzen, ktére wskazujg na te elementy, ktére $wiadczg o jako$¢ urzadzen:

*  Konstrukcje no$ng (podpierajaca) urzadzen powinien stanowi¢ elementy wykonane w catos$ci ze stali konstrukcyjnej
o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3

*  Siedziska i oparcia musza by¢ wykonane ze materialéw odpornych na warunki atmosferyczne, z otworami
pozwalajacymi na ewentualny odptyw wody deszczowej

e zabezpieczenie antykorozyjne (takze spawy) poprzez ocynk plus malowanie proszkowe farbami poliestrowymi
odpornymi na promienie UV

* posadowienie fundamentu pod stup z urzadzeniami ponizej 30 cm od poziomu “0”, giebokos¢ fundamentu ponizej
glebokosci przemarzania gruntu (1,.2m). Fundamenty zalewane na miejscu, dobrze zwigzane z gruntem (nie
prefabrykaty).

*  Czytelna instrukcja obstugi dla urzadzen

*  muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne,

*  wszystkie urzadzenia posiadaja certyfikaty zgodnosci z norma PN-EN 16630:2015 wydane przez jednostke
certyfikujaca, posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w przedmiotowym obszarze (w danym
programie certyfikacyjnym)

7.0bmiar robdét.

Jednostka obmiarowg robét jest

betonowanie -[m3]

obsadzenie kotew do montazu zestawdw - [szt]

montaz zestawow- [kpl]

Tlo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.0dbiér robét.

Odbidr przeprowadza si¢ zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Ogélnej Wykonania i Odbioru robét .

Sprawdzanie zgodnos$ci polega na poréwnaniu wykonywanych , badz wykonanych robé6t z Dokumentacjg Projektowg oraz
na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i badaf.

9.Podstawa platnosci.

Placi si¢ za wykonanie poszczegdlnych czynnosci zgodnie z OST , SST i projektem wykonawczym
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10. Przepisy zwiazane

PN-EN  1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN  459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk Oznaczanie
BN-77/8931-12 PN- wskaznika zageszczenia gruntéw.

EN 1176-6:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$é 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen
kotyszacych

PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Cz¢$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczefistwa i metody badan

PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
(Zmiana

Al)

PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji PN-EN
1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan
urzadzen kotyszacych (Zmiana Al)

PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czg¢$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
(Zmiana A2)

PN-EN 1176-10:2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢s¢ 10: Catkowicie obudowany sprzet do zabaw
(oryg.)

PN-EN 1176-1:2008 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 1: Ogélne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan (oryg.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1/B 12
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MAS ASFALTOWYCH

.  Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem mas asfaltowych dla zadania :

»Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ historyczna wraz z urzadzeniami do$wiadczen sensorycznych w

miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zaggszczona.
1.3.2. Podbudowa asfaltowa - warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.

1.3.3. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.3.4. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.3.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.3.6. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z receptg laboratoryjna.

1.3.7. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci co najmniej 50m) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.3.8. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.3.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST
,,Wymagania ogélne” .

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

2.2. Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okre$lone w PN-C-96170:1965 [6].
Rodzaje stosowanych asfaltéw drogowych w zaleznosci od kategorii ruchu podano w tablicy 1.

2.3. Wypetniacz
Nalezy stosowa¢ wypetniacz, spelniajacy wymagania PN-S-96504:1961 [9] dla wypelniacza podstawowego i zastgpczego.
Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

2.4. Kruszywo

W zalezno$ci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy z betonu asfaltowego

Rodzaj materiatu Wymaganig wobec materiatow w zaleznosci
Lp. nr normy od kategorii ruchu
KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane zwykte i granulowane z surowca skalnego oraz sztucznego
(zuzle), wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] kil 1l;gat. 1,2
2 Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] -
3 Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84 [14] kil 1l;gat. 1,2
4 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2"
5 Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961 [9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia
laboratorium drogowego pyly z odpylania ?
6 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70, D50
1) Stosunek piasku tamanego do naturalnego w mieszance mineralnej = 1
2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pytéw z odpylania = 1

2.5. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99 [13].

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcéw lekkich, $rednich i cigzkich,

— walcéw ogumionych cigzkich o regulowanym cis$nieniu w oponach,

— szczotek mechanicznych lub innych urzadzen czyszczacych,

— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:

- cysternach kolejowych,

- cysternach samochodowych,

- bebnach blaszanych,

Iub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4.2.2. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich, umozliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem
i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie transportu i
podczas oczekiwania na roztadunek.
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Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i1 prébki materialéw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi..

5.3. Przygotowanie podtoza

Podloze pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, réwne, ustabilizowane i nos$ne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed roztozeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, podioze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa w
iloéci 0,7 kg/m?. Powierzchnie czolowe wlazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem.

5.4. Polaczenie migdzywarstwowe
Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem nastgpnej warstwy asfaltowej dla
zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci 0,5kg/m?.
Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub odparowaniu
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

— 2 hprzy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy gruboséci > 8 cmi +10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.6. Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposazona w uklad z automatycznym
sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt. 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie, zgodnie ze schematem przejs¢ walca ustalonym na odcinku
probnym.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

— dla asfaltu D 50 130°C,

— dlaasfaltu D 70 125° C.
Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia ulozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
Zlacza w podbudowie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. W przypadku
rozktadania mieszanki catg szeroko$cig warstwy, ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢
réwno obcigte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem. W przypadku rozktadania mieszanki
polowa szeroko$ci warstwy, wystepujace dodatkowo zlacze podtuzne nalezy zabezpieczy¢ w sposéb podany dla ziacza
poprzecznego.
Z¥acze uktadanej nastepnej warstwy, np. wigzacej, powinno by¢ przesuni¢te o co najmniej 15 cm wzgledem zlacza
podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracj¢ i temperature migknienia asfaltu.

6.3.2. Badanie wla$ciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.
6.3.3. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.4. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 6.
Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km

2 Roéwnos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m

3 Réwnos¢ poprzeczna warstwy nie rzadziej nizco5 m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

5 Rzedne wysokosciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
dokumentaciji

6 Uksztattowanie osi w planie budowy

7 Grubo$¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

8 Ztacza podtuzne i poprzeczne cata dtugos¢ zigcza

9 Krawedz warstwy cata dlugosé

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?

12 | Wolna przestrzeh w warstwie jw.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z tolerancja + 5 cm.
6.4.3. Rowno$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] lub metoda réwnowazna, nie powinny
by¢ wigksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne nieréwnosci

Lp. Drogi i place Podbudowa asfaltowa

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokos$ciowe

Rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne z tolerancja - 1 cm, + 0 cm

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z tolerancja 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z tolerancja + 10 %.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Z¥acza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza powinny by¢
calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedzie podbudowy
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Krawedzie podbudowy powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konieczno$¢ obciecia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad podbudowy

Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.
6.4.11. Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzefn

Zageszczenie 1 wolna przestrzeh podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6
1PN-S-96025:2000  [10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych,
— skropienie miedzywarstwowe,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykonanie potaczen podtuznych i poprzecznych,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami doswiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr. 287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1/B 13
WYKONANIE OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
oswietlenia ulicznego dla zadania :

»Budowa parku rekreacji obejmujaca czesé historyczng wraz z urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w

miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanychz o$wietleniem dla
projektowanego zakresu zgodnie z dokumentacja projektows.

1.4. Okres$lenia podstawowe

- Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za stuzaca do zamocowania oprawy
o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 7m

- Wysiegnik - element rurowy faczacy stup oswietleniowy z oprawa.

- Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji i przeksztalcania §wietlnego wysylanego przez zrédlo
Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng.

- Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradumogacy pracowac¢ pod i nad ziemia.
- Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupao$wietleniowej w pozycji pracy.
- Szafa o$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace oSwietleniowe.

- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgséci przewodzacych dostepnych pojawienia si¢ na nich napigcia
w warunkach zakt6ceniowych.

Nazwy i kod rob6t

CPV 45000000-7 - Wymagania Ogdlne

CPV 45231400-9 - Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn.

CPV 45316110-9 — Instalowanie drogowego sprzgtu o§wietleniowego

CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie przewod6w instalacji elektrycznych i opraw elektrycznych

2. MATERIALY
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajacego wymaganiom
BN-87/6774-04 .

2.1.2. Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ foliag kalandrowana z
uplastycznionego PCW o grubos$ci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca wymaganiom BN-68/6353-
03.

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Fundamenty prefabrykowane
Pod stupy zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedlug ustalen zawartych w dokumentacji
projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji okre§lone sa w PN-80/03322.W zaleznosci od
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konkretnych ~warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wo6d gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie
antykorozyjnwedlug ST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych” .Sktadowanie
prefabrykatéw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu,

przektadkach z drewna sosnowego. Projektowany fundament prefabrykowany, betonowy typ ,,B- xx”.

2.2.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw
powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.0Zaleca si¢ stosowanie na
przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie naslonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektowane rury firmy Arot typ SRS-75 na przepusty

kablowe pod droga i wjazdami i rury typu DVK-75 przy skrzyZzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym
terenu.

2.2.3. Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 . Zaleca si¢ stosowanie kabli o
napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- zylowych o zylach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekr6j zyt
powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla
przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku wylaczenia
szybkiego .Projektowany kabel YAKXs-4x35mm2. - linia o§wietleniowa. Nie zaleca si¢ stosowania kabli o przekroju
wigkszym niz 50 mm2. Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.4. Zrédha $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowa¢ zrédla §wiatta
i oprawy spetniajace wymagania PN-EN 60598-2-3.Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwatos$¢ istato§¢
strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp ledowych. Projektowane lampy:
INDRA 30, lub rownorzedne . Oprawy powinny charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsyltem $wiatla. Ze
wzgledéw eksploatacyjnych stosowaé nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczeniaprzed wplywami
zewnetrznymi komory lampowej IP-66 1 klasa ochronnosci II. Elementy oprawy, takie jak uktadoptyczny i korpus,
powinny by¢ wykonane z poliweglanéw. Oprawy powinny by¢ przechowywane wpomieszczeniach o temperaturze
nie nizszej niz -50C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.

2.2.5. Stupy o$wietleniowe

Stupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego obiektu. Dla
o$wietlenia drég, poza szczegllnymi przypadkami, nalezy stosowaé stupy typu SAL70 lub réwnorzgdne na
prefabrykowanych fundamentach produkcji ROSA .Stupy powinny przenies¢ obciazenia wynikajace z zawieszenia
opraw i1 wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla II strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 .Kazdy stup powinien
posiada¢ w swej goérnej czgsci odpowiedniej $rednicy rure stalowg dla zamocowania wysiggnika rurowego lub
oprawy. W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wngka lub wneki powinny by¢
przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy
bezpiecznikowe 25 A (w iloSci zaleznej od iloSci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskéw do podiaczenia
dwdch zyt kabla o przekroju do 50 mm?2. Projektowane stupy - typu SAL spelniaja powyzsze wymagania

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podlozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przekladek z drewna miekkiego.

2.2.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Tabliczka powinna
posiada¢ odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pie¢ zaciskéw przystosowanych do

podlaczenia do czterech zyl i maksymalnie trzech kabli o przekroju do 35 mm2.W projekcie wydano tabliczki
dedykowane do zastosowanych stupéw .

2.2.7. Szafa o$§wietleniowa

W projekcie wydano zabudowe szafy o$wietleniowej . Wykonanie zgodne z projektem . Zasilanie szafy zostanie
wykonane przez dostawcg energii elektrycznej.
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2.2.8. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien byé klasy co najmniej III i odpowiadaé
wymaganiom BN-66/6774-01.

3. Sprzct

3.1. Sprzet do wykonania o$wietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia drogowego winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwg jakos¢ robét:

* zurawia samochodowego,

* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

* wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $§widrem _ 70 cm,

* spawarki transformatorowej do 500 A,

* zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

* rgcznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do _ 15 cm,

* urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejagcymi drogami.

4. Transport

4.1. Transport materialéw i elementéw o$wietleniowych

Wykonawca przystgpujagcy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

* samochodu skrzyniowego,

* przyczepy dluzycowej,

* samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

* samochodu dostawczego,

* przyczepy do przewozenia kabli.

Na S$rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. Wykonanie robét

5.1.Zabezpieczenie miejsca robot

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
rob6t az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot'

Przed przejeciem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi plan do zatwierdzenia uzgodniony z wlascicielem
terenu i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania

budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez

Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat

wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: Zapory, $wiatla ostrzegawcze ,sygnalizatory itp.,

Zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca Zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora tablic
informacyjnych ,ktérych te$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora” .

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot’

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng

Kontraktowg .

5.2Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych .Geodeta winien wytyczy¢ tras¢
projektowanej linii w oparciu o zalacznik graficzny do opinii ZUDP oraz wspéirzedne z mapy cyfrowej. Metoda
wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od gltebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie re¢cznie wykopdw wasko-przestrzennych.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy o$wietleniowe zaleca si¢ wykonywaé¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich statecznosc.
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchni¢ terenu
wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami recznymi lub zaggszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 . Zageszczenie nalezy
wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowa¢ uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu,
pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w
ST lub przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji pozyskanej od producenta .Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu, na utwardzonym podiozu . W kazdym z przypadkéw nalezy konsultowaé to z inspektorem nadzoru . W
przypadku gruntu sypkiego , niestabilnego nalezy zage$ci¢ dno wykopu 10 cm warstwa betonu B 10, spetniajacego
wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zaggszczonego zwiru spelniajacego wymagania BN-66/6774-01 [23].

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego s$cianek i poziom
gérnej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z
dopuszczalng tolerancjg rzgdnej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane

z dokladno$cia + 30 cm. Projektowane fundamenty prefabrykowane betonowe typu B-50 sa dedykowane do
zastosowanych stupdw i dostarczane wraz z nimi jako komplety .

5.4. Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawia¢ na fundamencie dzwigiem. Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢
wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a
przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz opraw

Montaz opraw na stlupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem (podnos$nik samochodowy).
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewoddw zasilajacych do slupéw. Nalezy stosowaé
przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly 2,5mm2 .Oprawy
nalezy mocowa¢ na stlupach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla II strefy wiatrowe;j.

5.6. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢
zgodne z normg N- SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,

skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 00 C. Kabel
mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie
mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac¢ na glebokosci 0,5 m z
doktadnos$ciag + 5 cm na warstwie piasku

grubo$ci 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm. Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokos$ci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uklada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich
zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca si¢ wykonywanie
przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego (przecisku) .

Kabel utozony w ziemi na calej swej dtugo$ci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy latarniach
narozno rozgaleznych , szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie do 1- 2-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje¢ izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem

0 napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV.

5.7. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajacej szafe o§wietleniowa,
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oraz od warunkéw technicznych przylaczenia wydanych przez zaklad energetyczny. Dla projektowanego uktadu sie¢
rozdzielcza w uktadzie TN-C.

5.8.1. Samoczynne wylaczenie napigcia w uktadzie sieci TN-C [Wylaczenie szybkie ]

Samoczynne wylaczenie napigcia w ukladzie sieci TN-C [Wylaczenie szybkie] polega na polaczeniu czesci
przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i powodujacym w warunkach
zaktéceniowych odtaczenie zasilania zgodne z normg PN-IEC 60364-4-41.

Dodatkowo przy szafie o$§wietleniowej, na koncu linii o§wietleniowej i na kofcu kazdego odgalgzienia o dlugosci
wigkszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze przekracza¢ 30 oméw. Zaleca si¢
wykonywanie uziomu poziomych z bednarki ocynkowanej 25 x 4mm. Ptaskownik prowadzi¢ w wykopie kablowym
rownolegle do kabla z zachowaniem odlegtosci wynikajacej z szerokosci wykopu — nie mniejszej niz 30 cm Uziom
podlaczy¢ do stykéw uziemiajacych stupéw oraz za pomoca przewodéw PEN (LgY16mm?2) do zaciskéw PEN w
tabliczce bezpiecznikowej .

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Po zasypaniu
fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu wg p. 5.1 oraz sprawdzi¢ sposéb usunigcia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ ustawienia w planie i rz¢dne
posadowienia. Wykonawca dostarczy wszelkie atesty i dopuszczenia producenta w przedtozonej inwestorowi
dokumentacji powykonawczej .

6.3. Latarnie

Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnie o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

* doktadno$ci ustawienia pionowego stupéw,

* prawidlowosci ustawienia opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,

* jakosci polaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
* jakosci potaczen srubowych stupéw i opraw,

* stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

* glebokosci zakopania kabla,

* grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

* odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystancji izolacji i ciggltosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i ciaglosci
zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci ulozenia bednarki oraz sprawdzi¢
stan polaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary
glebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana na tej
samej gtebokosci co kabel o$wietleniowy . Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.2. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy wytaczeniu szybkim ) impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym
ochrony przeciwporazeniowej(zalacznik dokumentacji powykonawczej.
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6.6. Pomiar natezenia o$wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny
by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywa¢ przy sucheji czystej nawierzchni, wolnej od
pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢
kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary nat¢zenia o$wietlania nalezy wykonywac za
pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element $wiattoczuly powinien posiada¢
urzadzenie umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez Inspektora nadzoru
odrzucone. Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien ST zostang rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7 .OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska a w szczegdlnosci unika¢ zbednych uszkodzen , uciagzliwosci dla os6b — halas , pyl, zanieczyszczanie . W
ramach wykonywanych prac montazowych nie zachodzi konieczno$¢ wycinki galezi i drobnych krzewéw na trasie
projektowane;j linii . Na etapie wytyczenia przebiegu linii powiadomi¢ Inspektora o kolizjach i podja¢ decyzje majace na
celu minimalizacji wycinki .

8. Obmiar robét

8.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni i szaf o$§wietleniowych jest sztuka.

9. Odbiér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytyw

9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykopy pod fundamenty i kable,

* posadowienie fundamentow

* ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

* wykonanie uzioméw taSmowych.

9.2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac,

* geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

* protokéty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.
* protokély z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien

* protokdty z dokonanych pomiaréw natezenia o$wietlenia

* protokély z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich cigglosci

9.3. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym zamawiajacego i wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét , stanu bezpieczefnstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania' podpisem osoby ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg w
porzadku chronologicznym ,bez posrednio dzieh pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowyprotokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcyi Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci

. date przekazania wykonawcy Terenu Budowy,

. date przekazania a przez zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot'

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

- zgloszenia daty

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ warunkéw techniczno geodezyjnych z opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych i pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania , zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét'

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét’
obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Kosztorysie
ofertowym i wpisuje do Rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Nie zachodzi potrzeba przy realizacji tego zadania stosowania badan. Wszystkie zastosowane materialy posiadaja
stosowne dopuszczenia , atesty i certyfikaty zgodnosci .

9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

10. Podstawa platnosci
10.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf o§wietleniowych obejmuje odpowiednio:
* wyznaczenie robdt w terenie,
¢ dostarczenie materialow,
* wykopy pod fundamenty lub kable,
* zasypanie fundamentéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru
gruntu,
emontaz stupéw, opraw, szafy o§wietleniowej i instalacji przeciwporazeniowej, uktadanie kabli z
podsypka i zasypka piaskowa oraz z folig ochronna,
* podlaczenie zasilania,
* sprawdzenie dzialania o§wietlenia z pomiarem nat¢zenia o$wietlenia,
* sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
* konserwacja urzadzen do chwili przekazania o$wietlenia Zamawiajacemu.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badaf przy odbiorze
. PN-88/B-06250 Beton zwykty

. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

. EN-13201 Os$wietlenie drég .

. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

10. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze
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11.
12.
13.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢gciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych w

petnym i niepelnym zakresie badan typu

14.
15.
16.

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewngtrzne
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napigcie

znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

17.

PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociaggédw z przeszkodami terenowymi.

Wymagania

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
217.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdélne wymagania i badania.
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych o$wietleniowych i energetycznych linii napowietrznych
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami do§wiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr.287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1/B 14
TERENY ZIELONE - TRAWNIKI I NASADZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania terenéw

zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewow, trawnikow.

,Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ historyczna wraz z urzadzeniami do$wiadczen sensorycznych w
miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacjatechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Nasadzenia i trawniki przewidziane w obrebie projektowanej budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemiaurodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwoS$ci zapewniajace ro§linom prawidlowy rozwéj. Materiat
ro$linny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z przytoczonymi , odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogdlne”.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

— ziemiarodzima - powinnabyc zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc zagruzowana, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkéw
ro$linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jako$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadac
wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami
z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2..4. Nasiona traw, sadzonki drzew i1 krzewow
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase¢, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Inne parametry dotyczace wielko$ci materiatu roslinnego powinny by¢ zgodne z maksymalnymi warto§ciami
okreslonymi w PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i BN-76/9125-01 — wybér L.

Wymagania: minimalna dlugo$¢ pedéw szkieletowych wynosi 30-50cm w przypadku form piennych i 50-
100cm w przypadku form naturalnych.

Szczegoétowa lokalizacja nasadzen, zakresy iloSciowe i gatunkowe dla poszczegdlnych

lokalizacji bedzie ustalana przez Zamawiajacego i przekazywana Wykonawcy w zleceniach.

Faktyczne rozliczenie zadania nastgpowac bedzie w oparciu o rzeczywiste wykonanie prac

Wymagania dotyczace jakoSci ro$lin

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami wymienionymi powyzej, oraz speinia¢ parametry
wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa lacinska, forma, wybér, wysokosé
pnia, numer normy.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskie;j.
Rosliny muszg by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw, a takze rownomiernego rozkrzewienia

i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryla korzeniowa.
Material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bgdacych skutkiem niewlasciwego
nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny posiada¢ nastepujace cechy:

- ro$lina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana,

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- sadzonki drzew i krzewéw wylacznie balotowane (z brytg korzeniowa) lub w pojemnikach,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniows, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie
uszkodzona, w przypadku drzew o obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkg druciana,

- pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztalcone i rtOwnomiernie rozmieszczone oraz
wystepowac w ilo$ci uzaleznionej od gatunku i odmiany, jednak niemniejszej niz 4,

- pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych,

- martwice i peknigcia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia, tzw. korona wybujata,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

- zle zaro$nigte odmiany szczepionej z podktadka

2,5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikéw,
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
5.2. Trawniki

Proponuje si¢ wykonanie trawnikéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.

Przygotowanie mieszanki

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno$ci uzupetnienia brakéw pewnych cech jednego gatunku przez
wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich cech, ktére moga zapewni¢
trwatos$ci 1 wlasciwy wyglad Ustalajac liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sig, ze
na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm2. Zaktada si¢ iz teren trawiasty bedzie uzytkowany w
sposob intensywny i dlatego spelnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu. Wysiewana liczba nasion powinna
by¢ wigksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze
w$réd nich moga znajdowac si¢ zanieczyszczenia .

Pora siewu

Przed przystapieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednia ilo§¢ ziemi
urodzajnej (okoto 10 cm) wczes$niej zabezpieczonej przed rozpoczgciem prac budowlanych. Sprzyjajace
warunki do wysiewania nasion traw wystepuja w okresie pdzno letnim lub wczesnoletnim.

Kazda inna pora moze wplywac¢ negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych. Kiedy
trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem , ktérego celem powinno
byc wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaly nieréwnosci. Nalezy wykona¢ ta czynnos¢ na
glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watlowaniu wykonujemy pierwsze ciecie , skracajac konce liSci na dlugosc¢ 2
cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania si¢ traw. Pozostate terminy koszenia
powinny odbywac si¢ regularnie kiedy wysokos$¢ trawy przekracza 8 cm.

5.3. Pielegnacja w pierwszym roku.

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysoko$¢ trawy osiagnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego walowania jest wyréwnanie powierzchni gleby, na
ktoérej najczesciej powstajg niewielkie nierownosci. Watowanie to nalezy przeprowadza¢, kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od walowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajac
tylko konce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach.
Koszenie powinno byc regularne, (gdy trawa osiagnie 8 cm wysokosci).

Pojawiajace si¢ na trawniku chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac r¢cznie. State koszenie w
znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilo$ci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilo$¢ $ciétki ma bardzo korzystne dziatanie
zwlaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia si¢ do lepszego krzewienia si¢ traw i wytwarzania roztogéw. Po
kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub wigksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy ja
zebra¢, poniewaz powoduje ona zzotknigcie trawnika i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Pamigta¢ nalezy réwniez o aeracji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
10. przepisy zwigzane

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
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3. PN-R-67023 Material szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste ros$lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Budowa parku rekreacji obejmujaca czes¢ historyczna wraz z urzadzeniami do§wiadczen
sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa.

Dziatka nr.287/17, 287/16, 287/4, 287/10, 279/3, 288/1, 290/2, 279/4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -1/B 15
MONITORING WIZYJNY

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalacja monitoringu wizyjnego dla inwestycji: ,,Budowa parku rekreacji obejmujaca cze$¢ historyczna wraz z
urzadzeniami doswiadczen sensorycznych w miejscowosci Siary, gmina Sekowa”

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem instalaciji
monitoringu wizyjnego dla zadania jak w pkt. 1.1. W tresci STWIORB zostaly uwzglednione wymagania techniczne ujete w aktualnych
normach i przepisach.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace materialow i sprzetu

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowac urzadzenia, osprzet i materiaty instalacyjne wykazane w projektach oraz
wykazie materiatéw, dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytkowania i posiadajace stosowne certyfikaty bezpieczenstwa
zgodny z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych i innych przepiséw.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Kierownika
Projektu. Wymagania dotyczace robdt podano w czesei ogdlnej Specyfikacii Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

2. WYROBY DO STOSOWANIA

2.1. Wymagania formalne

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na budowg materiaty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Przeprowadzi¢
ogledziny materialéw dostarczonych na budowe. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odnosnie jakosci ich
wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu (dozér techniczny) rob6t. Wykonawca
jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji inspektora nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang pracg.

2.2. Materialy

Studnie kablowe typu SKO-1

Telekomunikacyjne studnie kablowe betonowe o wymiarach 0,76x0,76x0,85 m jako zabezpieczenie dla osprz¢tu i okablowania
Rura AROT 50

Dwuscienne, gietkie rury ostonowe posiadajace karbowang §cianke zewngtrzng i utatwiajaca zacigganie kabla $cianke
wewnetrzng.

Stupek kablowy fi 200mm

Telekomunikacyjny stupek kablowy jako zabezpieczenie dla osprzetu i okablowania

Kable $wiattowodowe

Kable optyczne do przesytu sygnatu wizyjnego pomig¢dzy przetacznicg §wiattowodowa, a konwenterami.
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Kable UTP

‘Wigzki kabli miedzianych pomigdzy konwenterami, a kamerami.

Kamery zewnetrzne IP

Kamery zewnetrzne kopulkowe (4mm) z wbudowanym promiennikiem podczerwieni o zasiggu IR do 30m. Obudowa kamery
jest wandaloodporna. Kamera wyposazona jest w przetwornik o rozdzielczosci 4Mpix co pozwala na uzyskanie obrazu o
wymagane;j iloéci szczegStow.

Kable typu YKY

Kable zasilania elektrycznego (12V DC) do poszczegdlnych punktéw kamerowych

3.SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca przystepujacy do robdt budowlano-montazowych oraz transportu zastosuje sprzgt gwarantujacy wlasciwg jakose
robét.

W zaleznosci od warunkéw terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikng¢ uszkodzen i trwatych odksztatcen
przewozonych materiatéw. Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewoZone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t w terminie przewidzianym kontraktem zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Kierownika Projektu.

Przewozone materialy powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych elementow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Zamawiajacy w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i
prawnymi administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
‘Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci spolecznej
iinnych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca
bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia rob6t. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw okreslonymi w dokumentacji technicznej urzadzen

5.2. Wykopy pod rurociagi, stupki i studnie kablowe

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rz¢dnych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod rurociag i studzienki prefabrykowane zaleca si¢
wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050. Wydobyty grunt powinien by¢ skfadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajacy ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Pozostajacy
nadmiar gruntu z wykopu, nalezy rozplantowa¢ w poblizu.

5.3. MONTAZ KAMER WIZYJNYCH
Montaz kamer nalezy wykona¢ na nowych latarniach, przy uzyciu nierdzewnej tasmy stalowej i uchwytéw petniacych dodatkowo role puszki
hermetycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postgpu Robdt,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacja projektowa i wymaganiami
ST.W szczegdlnosci obejmujag:

- badanie dostaw materialow,
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- kontrole prawidlowosci wykonania roboét,

- oceng¢ jakosci i estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa i Norm.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiazany jest do dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawcza a w
szczegblnosci :

- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokdt badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli rob6t ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior koncowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowa.

Po wykonaniu zabezpieczenia kanalizacji telekomunikacyjnej, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

aktualng Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawcza,

geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robét zanikajacych,

protokdét koncowy odbioru robét

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SIW IORB i dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z projektem i STWiORB

koszt i dostawe materiatow;

wykonanie inwentaryzacji geodezyjne;j

przeprowadzenie préb

uporzadkowanie terenu po budowie

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej

ptatne odbiory skrzyzowan i kolizji urzadzen istniejacych

9.1. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacji, obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.2. Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robét. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym kosztorysie i wpisuje do Ksiegi
Obmiaru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA (PRZEPISY ZWIAZANE)

PN-E-79100:2001 — Kable i przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-IEC 1084-1+A1 — Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych. Wymagania ogdlne.
PN-EN 50086-1. — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢1:Wymagania ogélne.
PN-76/E-05125 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
BN-80/C-89203 — Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

BN-65/8984-11 — Z1acza lutowane. Wymagania techniczne.

PN-EN 50132-7 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -Tom V -Instalacje elektryczne
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Prawo Budowlane

Odpowiednie aprobaty
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