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1. Wstep

1.1. Typ robot

CPV 45000000-7 - roboty budowlane

CPV 45110000-1 - roboty przygotowawcze- rozbiorkowe
CPV 45216111-6 - roboty izolacyjne

CPV 45421000-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45421131-1 - instalowanie drzwi

CPV45260000-7 - roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
CPV 45261320-3 - obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe
CPV 45442100-8 - roboty malarskie

CPV 45450000-6 - roboty wykonczeniowe pozostate

CPV 45421146-9 — instalowanie sufitéw podwieszanych



01.00.00. Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna 1.00.00.00 - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktoére zostang
wykonane w ramach: Modernizacja Szkoly Podstawowej nr 13 w Lesznie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Specyfikacja techniczna obejmuje nastepujacy zakres robot:
- roboty rozbiorkowe,
- docieplenie oraz remont dachu,
- wymiana obrdbek blacharskich,
- wymiana orynnowania,
- podmurowanie kominéw 1 murkéw ogniowych,
- wymiana stolarki drzwiowej wewngtrznej,
- roboty malarskie,
- wymiana sufitow podwieszanych,
- polozenie wyktadzin PCV na podlodze i §cianach w sanitariatach,
- roboty uzupelhniajace takie jak montaz kabin prysznicowych systemowych z HPL i odnowienie
istniejacej dylatacji.
1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:
01.00.00. Wymagania ogdlne
02.00.00. Roboty rozbidrkowe
03.00.00. Ocieplenie i remont dachu
04.00.00. Roboty blacharskie
05.00.00. Wymiana rynien i rur spustowych
06.00.00. Stolarka drzwiowa
07.00.00. Roboty malarskie
08.00.00. Posadzki i oktadziny PCV
09.00.00. Sufity podwieszane
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robodt, bezpieczenstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa ST i polecenia Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet STWIOR.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacje Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
bedzie stanowic:



Projekt Budowlany
Projekty techniczne
Przedmiar robot
e STWIORB
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;
1. Projekt organizacji i harmonogram Robot.
2. Projekt zaplecza technicznego budowy.
3. Program zapewnienia jakosci PZJ.

1.4.3. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWIOR.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegblnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btgdow lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty be¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w
Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bgdg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonanych prac. Zaplecze budowy

konieczne do realizacji robot Wykonawca zlokalizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Teren ten zostanie przez Wykonawceg ogrodzony w sposob
zapewniajacy brak mozliwosci dostania si¢ tam o0sob niepowotanych. Inwestor wskaze
Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zrealizuje wszelkie
tymczasowe przytacza niezbedne do wykonania prac. Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i organizacji zaplecza nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢ ze jest wtaczony w ceng robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych, a
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wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca b¢dzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na srodowisko.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,

takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy w szczego6lnosci zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr47 poz. 401). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
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sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione
w cenie kontraktowej.

1.5 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Roboét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét — wykaz Robd6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania. Okres$lenia podstawowe 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ST sa zgodne z
obowigzujacymi okre§leniami podanymi w Polskich Normach i przepisach Prawa Budowlanego.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim



zamiarze co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT.
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie

materialdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy. Zgodnie z ustawg o elektromobilno$ci wymaga si¢ od
Wykonawcy, aby realizujgc zamoéwienie uzywat pojazdow samochodowych, z ktérych co najmnie;j
10% beda stanowily pojazdy elektryczne lub pojazdy napedzane gazem. (Wykonawca nie musi
by¢ wlascicielem tych pojazdoéw, moze je wynajmowac¢ lub korzysta¢ z firm zewngtrznych).

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwick biedu
spowodowanego przez Wykonawce¢ w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé
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tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) €z¢$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru);

b) czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czegstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczego6lnych elementow Robot,

- Sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych



przepiséw 1 dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy wewnetrzny
Dziennik Budowy wew. jest dokumentem wewnetrzny obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawcg stuzagcym do komunikacji w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w
szczegbInosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy.

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej.

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot.

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot.

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru.

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu.

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot.

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot.

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzatl.
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w wyzej, nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy.

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne.

- protokoty odbioru Robot.

- protokoty narad 1 ustalen.

- protokoty z badan, pomiar6w i prob

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT -RYCZALT
7.1. Ogolne zasady ryczaltu

Ryczalt — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa
rozliczenia robot jest kwota ryczaltowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajaca ze Specyfikacji
Technicznej 1 przedmiaru robdt. Kwota ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajaca negocjacjom,
a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzglednic¢
koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robdt i wkalkulowaé w ceng ryczattowsg koszty
pozostale, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Obmiar robo6t Inwestor dopuszcza jedynie warunkowo w przypadku robdt dodatkowych.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i i1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robodt. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru z przedstawicielem Inwestora.

8.3. Odbidr koncowy Robaot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest protokot odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty (zgodnie z
umow3):

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych

. Protokoty préb i sprawdzen.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

. Instrukcje eksploatacyjne.

O OO JIN DN WN
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10 Karty gwarancyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiiajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad takich jak przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub cena ryczattowa okreslona w umowie za
cato$¢ zadania.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow 1 transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Szczegdtowe warunki platnosci zostang okre$lone przez Zamawiajacego w Umowie o roboty
budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz.2351).
-Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajagce ustaw¢ - Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2020).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2021r.,
poz. 869).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r.,
poz.272).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2021r.,
poz. 1973).

-Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U.2015,poz. 1165).
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10.2 Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rodziny i1 Polityki Spolecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbidrki.

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001

Obowigzujace beda stosowne przepisy i normy obowigzujace w momencie realizacji inwestycji.
Ustala si¢, ze mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy Iub przepisu prawnego
jako podstawowego stosowana bedzie norma ta, ktora bedzie norma lub przepisem ostatnio
wydanym.
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02.00.00. Roboty rozbiorkowe

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych.

2. Zakres robot
Zakres rob6t rozbiorkowych obejmuje:
e rozbidrke obrobek blacharskich,
e rozbiorka pokrycia i izolacji dachu na sali,
e rozbiorke orynnowania,
e demontaz drzwi,
e demontaz sufitow podwieszanych,
e demontaz kabin prysznicowych systemowych z HPL,
e rozebranie murowanych $cianek prysznicowych,
e rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek,
e rozebranie posadzek z ptytek.

3. Materialy pochodzgce z rozbiorki
Gruz ceglany, betonowy, drewno, elementy metalowe, papa, szklo.

4. Sprzet
Lomy, mlotki, pity do metalu, mtoty udarowe, wciagarki elektryczne, rusztowania systemowe.

5. Transport

Samochod skrzyniowy. Odwiezienie ztomu i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

Zgodnie z ustawg o elektromobilno$ci wymaga sie od Wykonawcy, aby realizujac zamowienie
uzywal pojazdéw samochodowych, z ktérych co najmniej 10% beda stanowity pojazdy
elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem. (Wykonawca nie musi by¢ wiascicielem tych
pojazddéw, moze je wynajmowac lub korzysta¢ z firm zewnetrznych).

6. Wykonanie robét.

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac r¢cznie lub przy uzyciu elektronarzedzi. Podczas rozbiodrki
gzymsOW odpowiednio zabezpieczy¢ stolarke okienng przed uszkodzeniem przez spadajacy gruz.
Przy robotach rozbidorkowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonac
stosowne zabezpieczenia.

7. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu

8. Jednostka obmiaru.

[m2] — obrobki blacharskie, czapki kominowe, pokrycie papowe
[m3] — kominy murowane, gzyms podrynnowy S$ciany,

[m] — rynny i rury spustowe.
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9. Odbior robot.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.

10. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

11. Przepisy zwiazane.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r).
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03.00.00 Ocieplenie i remont dachu

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace
ocieplenia stropodachu sanitariatéw w cze$ci przy sali, ocieplenia dachu sali i prace remontowe na
dachu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robodt
zwigzanych z ociepleniem dachow przewidzianych w projekcie modernizacji budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawa materialow i wykonawstwem.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

1.3.1. Stropodach sanitariatow:

Sprawdzenie i przygotowanie podtoza.

Wykonanie ocieplenia dachu z ptyt styropianowych laminowanych papa, gr.10cm.
Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowe;j.

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych.

Obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe.

Remont kominow.

1.3.2. Dach sali:

Demontaz istniejgcego pokrycia i ocieplenia dachu sali.

Przygotowanie podtoza.

Wykonanie ocieplenia dachu z ptyt izolacyjnych laminowanych papag, gr.15cm.

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej podktadowe;.

Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia.

Montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych.

Obrobki blacharskie.

Rynny i rury spustowe.

Remont kominow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami 1
Ogolna Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
ocieplenia dachow oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
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Technicznej p.4.

2.2. Do wykonania termomodernizacji dachéw nalezy stosowac:

* Plyty ze styropianu laminowane papa.

Ptyty styropianowe EPS 100-0,022 W/m2K, gr.15cm

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta min. 0,022 W/m2K

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym 100 kPa
Nasigkliwos¢ woda metoda czesciowego zanurzenia 1,0 kg/m2

* Lepik asfaltowo-polimerowy

* Pape perforowana PP 50/900

* Pape asfaltowa zgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na wtdkninie
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2

* Pape asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na widkninie
poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 , o sitach zrywajacych nie mniejszych ni_
600 N/5 cm , pokryta posypka.

* Blachg tytanowo cynkowa o gr 0,5-0,55 mm

» Kominki wentylacyjne

* Cegla budowlana petna

* Zaprawa cementowo wapienna

« System docieplenia elewacji: siatka, klej, tynk

3. Sprzet

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzgt niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot przy ociepleniu dachow pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad robot dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Zaladunek, transport i
roztadunek materialdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jedne;j
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem i uszkodzeniem. Materiaty
izolacyjne transportowa¢ w sposob okreslony przez producenta, zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Zgodnie z ustawg o elektromobilno$ci wymaga sie od Wykonawcy, aby realizujgc zamowienie
uzywat pojazdéow samochodowych, z ktéorych co najmniej 10% beda stanowily pojazdy
elektryczne lub pojazdy napgdzane gazem. (Wykonawca nie musi by¢ wiascicielem tych
pojazdoéw, moze je wynajmowac lub korzysta¢ z firm zewngtrznych).

5. Wykonanie robot
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Rozpoczecie robot dociepleniowych na stropodachach pelnych moze nastgpi¢ po przygotowaniu
podtoza.
Nalezy zdemontowa¢ istniejgcg instalacje odgromowsa, obrébki blacharskie, rynny, kosze
rynnowe.
Podtoze musi by¢ oczyszczone z zanieczyszczen , suche, bez widocznych zawilgocen.
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Przej$cia instalacji lub innych elementow budynku przez ptaszczyzny ocieplane powinny

zosta¢ rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajacy catkowita i trwata szczelnose¢.

5.2. Przebieg prac ocieplania dachu

5.2.1. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

Istniejgce pokrycie z papy nalezy oczysci¢, wyréwnac , zagruntowa¢ masa asfaltowo kauczukowa.

Po 24 godz. klei¢ ptyty styropianowych klejem na zimno zachowujac istniejacy spadek min. 5%.

W strefie sSrodkowej dachu klej nanosi¢ na ok. 25% powierzchni ptyty , w strefie brzegowej — 35

%, a w strefie naroznej 50% powierzchni ptyty.

Pape podktadowa klei¢ do ptyt styropianowych laminowanych. Pape podktadowa zgrzewaé

miedzy sobg na zaktadke.

Dodatkowo w celu podwyzszenia jako$ci potaczenia warstw izolacyjnych dachu wskazane jest

stosowanie tacznikdw mechanicznych w ilosci 2 szt/m2, a na skraju dachu w odlegtos$ci 2 m od

jego krawedzi w ilosci 6 szt/m2, usytuowanych pod pasem zgrzewanym.

Sposob montazu ptyt, rodzaj kleju, ilos¢ i dlugos¢ tacznikdw najlepiej dobra¢ w uzgodnieniu z

dostawcg systemu i akceptacji Inspektora Nadzoru.

Pape wierzchniego krycia zgrzewa¢ do papy podktadowej na catej powierzchni Przewidziano

zastosowanie papy asfaltowej, modyfikowanej SBS podkiadowej , na osnowie z widkniny

poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2. Pokrycie papa zgrzewalna modyfikowana SBS,

wierzchniego krycia, na osnowie z wiokniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m2 , o sitach

zrywajacych nie mniejszych niz 600 N/5 cm , pokrytej posypka. Na obwodzie dachu zastosowac

krawedziaki lub konsole stalowe umozliwiajace montaz obrobek blacharskich i rynien na dachu.

5.2.2. Remont pokrycia dachowego

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z remontem pokrycia dachowego nalezy dokonaé

doktadnych ogledzin i naprawi¢ uszkodzenia istniejacych warstw pokrycia papowego. Istniejace

pecherze 1 odspojenia nalezy nacigé na ,.krzyz ” wywina¢ i osuszy¢, zgrza¢ lub podklei¢ lepikiem

asfaltowym. Faldy i zgrubienia nalezy $cia¢ i wyréwnac. Jezeli w trakcie prowadzenia prac

remontowych zostang stwierdzone rozlegte uszkodzenia pap, nalezy je wycia¢ az do podloza, po

czym wklei¢ taty z nowych pap.

Wskazane jest podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia

wilgoci spod istniejacych warstw papowych. Zaleca si¢ wykonanie ok. 10 otworow na 1m2,( np.

wierttem 10).

Cata powierzchnie dachu nalezy zagruntowal preparatem gruntujacym — asfaltowa emulsja

Anionowa. W przypadku stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem , nalezy zastosowac system

wentylacyjny sktadajacy si¢ z kominkow wentylacyjnych 1 szt 40-60 m2 dachu.

Do remontu pokrycia dachu przewidziano pap¢ termozgrzewalna nawierzchniowa wraz z papa

perforowana, wentylacyjna. Papa perforowana PP-50/900 ma za zadanie wyrdwnanie ci$nien i

zapobiega powstaniu pecherzy pod pokryciem papowym. Pap¢ perforowana nalezy uktadaé na

sucho bez klejenia, na zaklad 2-3 cm. Papy perforowanej nie nalezy uklada¢ w odleglosci

mniejszej niz 50 cm od okapow, kominow.

Na papie perforowanej ustawi¢ kominki wentylacyjne. Kominki rozstawi¢ rOwnomiernie 1 nie

ustawia¢ przy okapach, kominach. W miejscu planowanego ustawienia kominkow wentylacyjnych

nalezy wycig¢ otwor w uktadanej warstwie papy o S$rednicy zewngtrznej wlotu kominka u

podstawy. Pap¢ nawierzchniowa nalezy doktadnie zgrza¢ do kotnierza kominka i podtoza.

Warstwe wierzchnia wodoszczelna wykonaé z zastosowaniem papy termozgrzewalnej

polimerowo-asfaltowej wierzchniego krycia modyfikowanej elastomerem SBS.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktady:

- podtuzny 8cm

- poprzeczny 12-15cm

5.2.3. Obroébki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposob stabilny 1 zapewniajacy odprowadzenie

wody poza powierzchnie elewacji. Krawedz obrobek winna by¢ oddalona od docelowej

powierzchni o ok. 4 cm.

Roboty blacharskie wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej od - 15 st. C.

Wszystkie obrobki blacharskie powinny by¢ przed wgryzaniem papy zagruntowane roztworem
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bitumicznym.

Przewidziano wykonanie nowych rynien, koszy i rur spustowych z blachy tytanowo cynkowej.
Kosze nalezy uksztaltowa¢ w sposdb umozliwiajacy odprowadzenie wody poza gzymsy.

5.2.4. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej

* Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i skladanych w elementy wielocztonowe.

* Powinny by¢ laczone w zlgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztacza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci.

* Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami , rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50
cm.

* Spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem.

» Nalezy wykona¢ kosze z blachy, umozliwiajace podlaczenie rur spustowych odsunietych od
elewacji o grubo$¢ ocieplenia.

*» Kosze powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.5. Rury spustowe

* Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i1 sktadanych w elementy wieloczionowe.

* Powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lewacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad o szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

* Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 3 m.

* Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty.

* Rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej
na glebokos$¢ kielicha.

5.3. Remont komin6ow

Przewidziano remont istniejacych komindw murowanych ponad dachem, kominy te nalezy
podmurowa¢ dostosowujac ich wysokos$¢ do zastosowanego ocieplenia.

Na istniejacych kominach nalezy usuna¢ odspojony tynk i na calos$ci wykona¢ nowa wyprawe
tynkarska i pomalowac¢ farba elewacyjna. Kominy nalezy zakonczy¢ czapami betonowymi gr.6-
8cm ze spadkiem. Obrobki kominoéw wykonaé z papy zgrzewalnej. W miejsce zdemontowanych
obrobek blacharskich nalezy wykona¢ 1 zamontowa¢ nowe z blachy tytanowo cynkowej gr. 0,5
mm. Stalowe kominki wentylacyjne wymieni¢ na nowe.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Materiaty 1zolacyjne

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajacych poszczegdlne
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidlowos¢
oznakowania poszczegolnych materiatow. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna
by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakos$ci
zamieszczonym na opakowaniu Nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej,
jakosciowej oraz iloSciowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialdéw izolacyjnych,
ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé
materiatow przeterminowanych. Wyniki odbioro6w materialbw 1 wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidlowos¢:

* przygotowania podtoza,

* przyklejenia plyt termoizolacyjnych,

» wykonania pokrycia dachowego,

» wykonania obrobek blacharskich,

 wykonania rynien i rur spustowych.
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7. Obmiar robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okre§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt Jednostka
obmiarowa robot jest:

-Dla robét pokrywezych— m2 pokrytej powierzchni.

-Dla rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 8.
9.1.0dbidr podtoza

* Badania podtoza przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody

» Sprawdzenie rownos$ci podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dlugosci 2 m.
Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm

9.2. Odbior robdt pokrywczych

roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace , wymagaja odbiordw czesciowych.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* podtoza,

* odbior spadkow,

* jakoS$ci zastosowanych materialow,

* doktadnosci utozenia ocieplenia,

* doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

* doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.nika budowy

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1 obrdbek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

* sprawdzenia mocowania elementéw do deskowan lub $cian,

* sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

* sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami,

* sprawdzenie odprowadzenia wod opadowych.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu sprawnosci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST

10. Przepisy zawiazane

* PN-EN 13162:2002 . Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386).

* PN-EN-612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat

I wymagania

* PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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04.00.00. Roboty blacharskie

1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem obrobek blacharskich.

2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje:
e montaz obrobek blacharskich dachu.

3. Materialy
e obrobki dachu - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm. powlekana cynkiem Z 275g/m2,
zabezpieczona folig wg PN- EN10203:1998,
e Igczniki — gwozdzie i wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow
pokryciowych.

4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomice,
piony, taty, drabiny.

5. Transport
Samochdd dostawczy.

6. Wykonanie robét

Obrobki blacharskie dachu nalezy mocowa¢ do krawgdziakéw drewnianych przy pomocy
wkretow do drewna a w przypadku podtoza z betonu nalezy stosowa¢ kotki mocujace lub
gwozdzie do betonu. Laczenie blach wykona¢ na rgbki pojedyncze Iub podwojne, dopuszcza si¢
taczenie przez lutowanie. Do lutowania blach stosowaé¢ migkkie spoiwo cynowo — otowiane.
Obrobki blacharskie wysung¢ poza lico muru co najmniej na 4 cm. Zewngtrzne obrobki
blacharskie nalezy polaczy¢ z instalacjg odgromowa.

7. Kontrola jakosci
Sprawdzeniu podlega :

e doktadnos¢ i prawidtowos¢ wykonania potaczen blacharskich,

e doktadno$¢ zamocowania parapetow,

e estetyka obrobienia potaczenia parapetu z murem.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdt z warunkami okre§lonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robdt zanikajacych stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru lub wpiséw do
dziennika budowy.

8. Jednostka obmiaru

[m2] — obrobki blacharskie dachu,
[m] — parapety zewnetrzne.

22



9. Odbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub poprzez spisanie
protokotu odbioru.

10. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

11. Przepisy zwigzane
PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materiatowe blachy cynkowo-
tytanowej.
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05.00.00. Wymiana rynien i rur spustowych

1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania wymiany
rynien i rur spustowych.

2. Zakres
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wymiany rynien i rur spustowych.

3. Materialy
Rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym grubosci 0,55 mm
powinny by¢:
e wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe
e rynny z blachy powlekanej taczy¢ na ,,}acznik” rynny z uszczelkg gumowa ryflowang
szerokos$ci ok. 10cm
e mocowanie uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 60 cm. Uchwyty
nalezy wpusci¢ w podtoze na gleboko$¢ réwna grubosci ptaskownika, z ktoérego sa
wykonane. Uchwyty mocowac¢ do stalowych konsoli wykonanych w ksztalcie trojkata i
przytwierdzonych do konstrukcji zelbetowej dachu za pomocag kotkow.
¢ spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5 %
e rynny nalezy dylatowaé
e maksymalna dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m
e polaczenie rynny z rurg spustowg wykona¢ w sposdb umozliwiajacy swobodne potaczenie
rury z rynng
e polaczenie wpustu rynnowego z rynng musi zosta¢ wykonane w sposob szczelny
e odchylenie rur spustowych od pionu nie moze by¢ wigksze niz 20 mm na dtugosci 10 m.

4. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

5. Transport

Materialy i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie
na caltej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zgodnie z
ustawg o elektromobilnosci wymaga si¢ od Wykonawcy, aby realizujac zaméwienie uzywat
pojazdéw samochodowych, z ktorych co najmniej 10% beda stanowity pojazdy elektryczne lub
pojazdy napgdzane gazem. (Wykonawca nie musi by¢ wlascicielem tych pojazdow, moze je
wynajmowac lub korzysta¢ z firm zewnetrznych).

6. Wykonanie robot

Montaz rozpoczynamy od okreslenia miejsca, w ktorych bedzie znajdowal si¢ lej
centralny/spustowy, czyli czg$¢ systemu, do ktoérej dolacza si¢ rynny w poziomie oraz rurg
spustowa w pionie, nastepnie po obu stronach wymierzamy punkty, w ktorych zamocujemy haki
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(w odlegtosci ok. 10-15 cm od leja spustowego). Kolejne dwa uchwyty montujemy na
przeciwlegltych krawedziach dachu z prawej i lewej strony. Uwaga: jest to bardzo wazny etap
montazu rynien. Nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek rynny (ok. 0,1-0,3%), dzigki ktéremu woda
bedzie prawidlowo odprowadzana. Dlatego pierwszy uchwyt musi by¢ zamontowany nieco wyzej
lub nizej od ostatniego. Nastgpnie przechodzimy do mocowania kolejnych hakéw. Odleglosc
migdzy nimi powinna wynosi¢ okoto 50-60 cm. W miejscach szczegdlnie narazonych na
obcigzenie haki mozna montowaé geéciej. Kolejnym etapem montazu jest przylozenie elementu
poziomego systemu, czyli rynny. Nalezy zachowa¢ odpowiednie przerw miedzy pojedynczymi
elementami, ktére wypelnimy ksztattka z uszczelka, zostawiamy takze miejsce na montaz leja
spustowego.

Do leja spustowego mocujemy kolanko, ktére pomoze nam w wyprofilowaniu pionowej rury tak,
aby zostala przytwierdzona bezposrednio do S$ciany budynku. Do kolanka przy leju
przytwierdzamy pierwszg cze¢$¢ rury, a do niej kolejne kolanko, ktore powinno stykac si¢ z
elewacja. Nastepnie w jednej linii z kolankiem mocujemy do $ciany obejmy, ktore beda trzymad
rur¢ spustowa. Optymalna odlegto$¢ migdzy obejmami wynosi okoto 2 m. Do nich nastepnie
wsuwamy rury. Laczymy je ze sobg za pomoca specjalnych ztaczek. Koniec rury domykamy
specjalnym kolankiem lub wylewka nachylong w kierunku podloza, opcjonalnie wpinamy do
kanalizacji deszczowe;j.

7. Kontrola jakosci

Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior
robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatdow. Wymagania 1 badania przy odbiorze muréw wykonanych z
cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020.

8. Odbior robot

Zgodnos¢ robot z Projektem i1 Specyfikacja. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem
Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawa
dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych sg nastgpujace dane 1
dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora, atesty uzytych materiatdéw budowlanych, Dziennik Budowy,
uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbior koncowy. Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Jednostka obmiaru

Jak w przedmiarze.

[m] — rynny i rury spustowe.
10. Podstawa platnosci

Zgodnie z warunkami ogélnymi ST
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06.00.00 Stolarka drzwiowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang oraz montazem drzwi ptycinowych, drewnianych i aluminiowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych

wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wymiany drzwi.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
oraz ST-00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci.

Wyroby indywidualnego stosowania muszg by¢ opatrzone oswiadczeniem producenta - dostawcy.
Do wykonania wymiany drzwi nalezy zastosowa¢ drzwi zgodne z zataczonym

projektem, po uprzednim sprawdzeniu wymiarO6w w naturze.

2.1. Drzwi wewnetrzne drewniane wykonczone z o$cieznica drewniang systemowa. Wykonane na
wzor istniejacych drzwi.

2.2. Drzwi wewnetrzne ptycinowe w okleinie HPL w kolorze jasno szarym. W drzwiach podcigcie
wentylacyjne o powierzchni min.220cm?. Drzwi wodoodporne.

2.3. Drzwi wewngtrzne aluminiowe Els60.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w ST oraz projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie 1 spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Montaz stolarki drzwiowej nalezy wykonac¢ przy pomocy elektronarzedzi.

4. Transport

Srodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typow i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatlow.
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1 Zasady ogolne wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdziale ST-00.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ si¢
w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

* Wykonawca powinien dokona¢ montazu drzwi zgodnie z szczegdétowa instrukcja wbudowania
tych wyrobow, dostarczona przez kazdego producenta.

*Wyroby stolarki budowlanej osadzi¢ w otworach po zdemontowanej stolarce.

*Stolarke nalezy zamocowaé w o$ciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.
*Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

5.2 Zakres robot przygotowawczych.

*Zdemontowac¢ skrzydta drzwiowe.

«Zdemontowac oscieznice poprzez ich wykucie z muru.

*Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni do ktorej
na przylega¢ o$cieznica.

*W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy oczys$ci¢ i naprawic.

*Luz migdzy otworem drzwiowym, a o$cieznicg powinien wynosic:

- na szerokos$ci otworu 4 — 12 mm

- na wysokosci otworu 8 — 12 mm

5.3Zakres robot zasadniczych.

*W sprawdzone 1 przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic¢
stolarke na podktadkach lub listwach.

*Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
*Zamocowane drzwi uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

*Podczas montazu drzwi w budynku nalezy stosowac nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach drzwi stosowac¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowac przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci — 1 element kotwigcy na 1 mb.

*W drzwiach o szeroko$ci wiekszej niz 700 mm stosowane SA klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydla wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ drzwi
przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety klockow. Klocki podpieraja

ce stosuje si¢ zawsze, jezeli szeroko$¢ drzwi przekracza jego wysokos¢.

*Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych, itd. oraz wszystkim niezb¢dnym do
prawidtowego montazu stolarki.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w rozdziale ST-00.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem wymiany drzwi powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych Czg¢s¢ I — Roboty ogdlnobudowlane.
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6.2. Kontrola jako$ci obejmuje nast¢pujace zadania:

*Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja,

*Sprawdzenie materiatow,

*Sprawdzenie wypoziomowania posadzki,

*Sprawdzenie trwato$ci potaczen,

*Sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania okuc¢,

*Sprawdzenie wodoszczelnosci przegrod.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady podano w rozdziale ST-00.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiarowg jest 1szt. wbudowanej stolarki drzwiowej.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ robdt z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, pisemnymi decyzjami
Inspektora oraz ST.

8.2. Odbidr robot.

8.2.1. Odbidr czesciowy wymaga sprawdzenia: wymiardw otwordéw prostopadtosci 1 rownosci
osciezy mocowania i zabezpieczenia $rub i1 kotew mocujacych wilgotno§¢ murow.

8.2.2. Odbidr koncowy wymaga sprawdzenia osadzenia o$cieznic, jakosci osadzenia i
dopasowania skrzydet drzwiowych. Szczelnosci drzwi, statosci skrzydet drzwiowych w potozeniu
zamknigtym. Jako$¢ powierzchni zewnetrznej, 1lo$¢ 1 wielkos$¢ okué, sposob zamocowania 1
dziatania oku¢, sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja, jakosci osadzenia ( pionowos¢) i
dopasowania elementdéw §lusarki.

8.3. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich
wymaganych pomiardéw 1 badan, protokoty odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST.

10 Przepisy zwiazane
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity : Dz.U.z 2003 r, Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r, Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U. z 2002 r, Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami)
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-EN 1192:2001 Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych.
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Metoda badania.
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
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Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna 1 drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12400:2004 Okna 1 drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
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07.00.00 Roboty malarskie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami,

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Opisem
Przedmiotu Zamdwienia, Specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wilasciwg jako$¢ ich wykonania. Wykonawstwo robot
malarskich zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robot, wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystgpieniem do
robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow. Prace malarskie na wysoko$ci nalezy wykonywa¢ z prawidlowo wykonanych
rusztowan lub drabin. Rownoczesnie zaleznie od rodzaju stosowanych materialow nalezy
zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary 1 maski ochronne, wentylacja
pomieszczen, zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane przepisy
ppoz. i bhp.

2. Materialy

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do malowania wewnatrz i na zewnatrz sg przeznaczone do stosowania
na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny
odpowiada¢ obowigzujacej aprobacie technicznej AT-15-4205/00 i posiada¢ ocen¢ higieniczna
PZH. Farby powinny posiada¢ odpornos¢ ogniowa wg PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- posiada¢ gestos¢ okoto 1,2 kg/l wg PN-EN 1SO 2811

- zawarto$¢ czesci statych okoto 40%

- thumi¢ dzwigki

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

- nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych

- by¢ odporna na dziatanie promieni UV

- by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- przykrywac pegkniecia

- nie przyjmowac brudu

- nie zmienia¢ barwy

- by¢ odporna na szorowanie na mokro (PN-EN 1SO 11998): klasa 1 (wg PN-EN 13300)
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- odporna na rozpuszczalniki
- klasyfikacja emisji powtoki M1
- rozcienczalnik: woda

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli, watkow, pistoletow natryskujacych lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Farby i emalie dostarczane sg3 w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowac
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu i
rozbiciu pojemnikow. Szczelnie zamknigte pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu robdt malarskich zostaly opisane w PN-69/B-10280 "Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-
69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych". Wszystkie Uzyte farby 1 lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

5.3. Opis og6lny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw
cementowo-wapiennych, tynkéw gipsowych lub ptyt gipsowo-kartonowych.

Podloze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé¢ odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwna¢é, zaszpachlowac i
zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gladkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkdw nie powinna przekraczaé 4%
(wg zalecen producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30°C. Farb ¢
mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy doktadnie
wymiesza¢. Do pierwszego malowania farbg¢ nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%.Kolejne
warstwy mozna naklada¢ po wyschnigciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajac farby o
lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podtoza wymagane jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.
Do farb akrylowych nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych.
Farb akrylowych nie mozna naklada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do
uzytkowania. Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywa¢ wodg z dodatkiem detergentow.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt nalezy objac poszczegolne ich etapy:

podtoza (tynku, o$cieznic itp.), gtadko$¢ powloki malarskiej, kolorystyke zgodnie z projektem
technicznym, jakos¢.

7. Odbior robét
7.1. Odbiodr elementdw 1 akcesoriow.
Przed rozpoczgciem wykonywania powlok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacj¢ farb i lakierow
oraz ich okres trwato$ci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.
7.2. Odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:
atestacje 1 zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materialow, zgodno§¢ wykonanej powloki z
dokumentacjg techniczng, grubo$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem, stopien
wyschnigcia, stan powierzchni (bez zaciekow, zmarszczen, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia
farby, jednolito$¢ barwy 1 potysku, odpornosci na wycieranie i uderzanie. ROwnomiernosg.
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8. Obmiar robat
Jak w przedmiarze robot.

9. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST.

10. Przepisy zawiazane

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi, Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. PN-69/B-10280 - atesty i $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
dla zastosowanych farb i lakierow.
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8.00.00 Posadzki i okladziny PCV

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot posadzkarskich z wyktadzin PCV.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie: posadzek i oktadzin Sciennych z wyktadziny PCV rulowane;j.

1.4. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z
danymi zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST 1 poleceniami Inspektora. Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze
cze¢sciowym 1 koncowym robot posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145. Posadzki
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢ udokumentowane
zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym
dowodem.

2. Materialy.
2.1.Wyktadzina PVC podtogowa do pomieszczen mokrych (sanitarnych) o parametrach min:
- Klasa uzytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31,
- Typ I1SO 10581: Typ.I,
- Grubos$¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.50mm,
- Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00mm,
- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010gm”~2g/m?,
- Wogniecenie resztkowe wg 1SO 24343-1 (EN 433): 0.02, mm,
- Stabilno$¢ wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): <0.40%,
- Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1,
- Zabezpieczenie powierzchni:
- Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,
- Wiasciwosci antyposlizgowe wg:
DIN 51130: R10,
EN 13845: >0.3,
TRRL Pendulum test:,
- Chropowatosci powierzchni wg EN 13893:
- Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa C (27),
- Certyfikat IMO: 0575,
- Dobra odpornos¢ chemiczna.
2.2.Wyktadzina Heterogeniczna PVC $cienna do pomieszczen mokrych (sanitarnych) o
parametrach min:
- Grubo$¢ catkowita wg ISO 24346 (EN428): 0.92 mm,
- Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN429): 0.12mm,
- Waga caltkowita wg ISO 23997 (EN430): 1500 g/m2
- Zabezpieczona poliuretanem:
- Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bs2,d0
- Odpornos¢ chemiczna wg EN 423 — min. Dobra odpornos¢,
- Atest Higieniczny PZH — ,,do stosowania w obiektach stuzby zdrowia”,
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3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie
na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Zgodnie z
ustawg o elektromobilnosci wymaga si¢ od Wykonawcy, aby realizujac zaméwienie uzywat
pojazdow samochodowych, z ktérych co najmniej 10% beda stanowity pojazdy elektryczne lub
pojazdy napedzane gazem. (Wykonawca nie musi by¢ wiascicielem tych pojazddéw, moze je
wynajmowac lub korzysta¢ z firm zewnetrznych).

5. Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich roboty b¢da wykonywane.

5.1. Opis og6lny

Podktad powinien by¢ wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie
spadnie ponizej 5°C. Podktady pod posadzki z wykladziny powinny mie¢ wytrzymato$¢ na
$ciskanie min. 12 MPa. W podkiadzie cementowych nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne
przeciwskurczowe, dzielagce powierzchni¢ podktadu na pola ok. 6x6 m, o glebokosci 1/3 - 1/2
grubosci podktadu. Jezeli przewiduje spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z
zatozonym spadkiem. Zaprawe¢ samopoziomujaca nalezy przygotowaé przez mechaniczne
zmieszanie skladnikow wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna mieé¢ ggsta konsystencje.
Zaprawe¢ samopoziomujacg gr.5 mm nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wys. rownej wysokosci podkladu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zaggszczania z rOwnoczesnym zatarciem i wyrdwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m 1 Smm na catej dlugosci lub szerokosci. Do uktadania posadek
mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego 1 robot tynkarskich.
Temperatura przy ukladaniu posadzek powinna wynosi¢ 5° - 35° Pod posadzke przewodzaca do
podioza przyklei¢ klejem przewodzacym tasme miedziang, ktorg potaczy¢ przewodem DY 4 mm2
z uziemienim og6lnym budynku. Przed uktadaniem wyktadziny powinna ona zosta¢ roztozona w
temperaturze pokojowej w celu usunigcia ewentualnych zagige¢. Temperatura przy uktadaniu
posadzki powinna wynosi¢ 150 - 350 . Wyktadzing do podioza nalezy przyklei¢ rozprowadzajac
klej packa stalowa. Po przyklejeniu wykladziny nalezy zgrza¢ styki pretem spawalniczym.
Cokoliki nalezy wykona¢ poprzez wywinigcie wykladziny na §ciany na wysokos¢ 10-15 cm,
naroza zabezpieczy¢ przed famaniem wklejajac w naroze izoklin systemowy.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 1 odbior
robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.
6.2. Warunki szczegotowe.
Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow
materialow.
6.2.1. Badania
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w projekcie technicznym 1
zataczonych zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powolanymi normami. Materialy uzyte do
wykonania posadzek i oktadzin nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ powinny by¢
zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.
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6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a)prawidlowosci wykonania powierzchni,

b)prostoliniowosci spoin,

C)zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,

d)grubosci spoin i ich wypelnienia,

e)wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od
plaszczyzny nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwoch
roznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit migdzy tata, a powierzchnig posadzki nalezy
zmierzy¢ z doktadno$cig do 1 mm. Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego
projektem spadku nalezy przeprowadzi¢ tata i poziomnicg. Sprawdzenie prostoliniowosci spoin
nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciagnigtego wzdluz spoin na calej ich
dtugosci 1 dokona¢ pomiaru odchylen z doktadno$ciag do 1 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cala
posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy.

7. Obmiar robot.
Jak w przedmiarze robot.

8. Odbior robot.

8.1. Zgodnos¢ robdt z Projektem i Specyfikacja.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg
dokonania oceny ilosci 1 jako$ci robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajgcych sg nastgpujace dane 1
dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

-atesty uzytych materiatow budowlanych

-Dziennik Budowy,

-uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

-Przygotowania podtoza dla utozenia wyktadzin.

8.3. Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiar6éw i badan,

protokoty odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

9. Podstawa platnoSci.
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST.

10. Normy i przepisy zwiazane.
PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/B-1 0121. Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania. Materialy.
Wiasciwosci 1 wymagania
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do plytek Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych | zapraw do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki 1 ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
PN-EN ISO 10545-11999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i1 sprawdzanie jakosci
powierzchni
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09.00.00 Sufity podwieszane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem sufitow systemowych podwieszanych na profilach w
rozstawie co 60 cm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych na wstepie do czesci pt. ,,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wykonania sufitéw systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do

niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz sg zgodne z obowigzujagcymi normami.

1.5.Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja przetargowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Ogolne warunki
techniczne”.

2. Materialy

2.1. Systemy sufitow podwieszanych kasetonowych.

Systemowe sufity podwieszane kasetonowe o wymiarach 60x60cm, demontowalne, kolorystyka
wedlug uznania zamawiajacego. W pomieszczeniach mokrych sufity kasetonowe o zwigkszonej
odpornosci na wilgo¢. Kasetony montowane na ruszcie aluminiowym.

Sufit nalezy wykona¢ z materiatow niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

2.2. Profile do montazu sufitow.

Profile do montazu sufitow kasetonowych:

- Profile nosne,

- Profile poprzeczne,

- Profile przyscienne,

- Akcesoria, wieszaki, uchwyty zaciskowe.

2.3. Elementy chemii budowlanej

- Klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042/1997,

- Gips szpachlowy, klej gipsowy, gtadZ tynkowa.

2.4. Warunki dostawy

Poszczegdlne rodzaje plyt, ksztaltownikéw, akcesoria powinny pochodzi¢ z jednego Zrddla.
Pochodzenie 1 jako$¢ okreslona w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podlega zatwierdzeniu przez Nadzoér Inwestycyjny.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci calej zamawianej ilosci,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,

- zagwarantowaé sobie dostep do wynikow badan pelnych i1 niepelnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

maszyn 1 sprzgtu gwarantujagcych wilasciwag to jest spelniajaca wymagania Specyfikacji

Technicznej jako$¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy

wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku
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materiatow, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. Transport i skladowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyna
na jako$¢ wykonywanych robot.

Materialty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Transport ptyt g.k. odbywa si¢ przy pomocy rozbudowanych zestawow samochodowych, ktory
umozliwia przewdz jednorazowo ok.2000m2 ptyt gr. 12,5mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ przy pomocy wozka widlowego o udzwigu co najmnie;j
2000kg lub dzwigu wyposazonego w zawiasie z widtami.

Piyty sktada si¢ w stosach uktadanych poziomo na kilku dystansowych podktadkach.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych na réwnej i mocnej a
zarazem poziomej posadzce.

Piyty pakowane sa w palety i foliowane. Na opakowaniu powinno by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca

informacje:

— nazwa handlowa wyrobu,

—nazwa (znak firmowy),

— adres producenta,

— wymiary,

— symbol uksztattowania powierzchni,

— ilo$¢ ptyt w palecie,

— numer partii produkcji,

— informacje o warunkach przechowywania i transportu.

Podczas transportu palety powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane.
Sktadowanie: maksymalnie 3 pelne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno
utozonych palet bez bocznych zabezpieczen 150-190cm. Palety powinny by¢ skladowane na
suchym gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zmoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenie
mechaniczne

Transport elementow sufitow zabudowy modutowej, elementéw sufitow metalowych wg
wytycznych producenta systemow.

5. Wykonanie robét

5.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do pracy nalezy dostarczy¢ na miejsce robot podstawowe materialy jak:
plyty, profile stalowe, gips szpachlowy.

Przy skladowaniu plyt w bezposrednim sgsiedztwie montowanych sufitow nalezy tak ustawic
stosy ptyt aby nie kolidowaty z trasami komunikacji

Na miejscu montazu musi by¢ dostarczona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi oraz
oswietlenia miejsca pracy. Zespot montazystow musi dysponowa¢ dokumentacjg techniczng W
przypadku, gdy nad sufitem podwieszonym przebiegaja instalacje elektryczne, przewody
wentylacji 1 klimatyzacji, przewody instalacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ sposdb montazu z
wykonawcami tych robot.

5.2. Zasady ogdlne

5.2.1. Sufit podwieszony kasetonowy

Czynnosci technologiczne przy wykonywaniu sufitow podwieszonych kasetonowych:

— trasowanie rozmieszczenia wieszakow,

— wytyczenie poziomu przysztego sufitu,

— montaz wieszakow,

— zamocowanie profilu przysciennego,

— zawieszenie profili no$nych,
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— montaz profili poprzecznych,
— wypelnienie konstrukcji ptytami,
— wykonczenie powierzchni.

6. Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng,

— rodzaj zastosowanych materialow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonanie na stykach, narozach, obrzezach
wichrowatos$¢ powierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdow uzytych na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakos$ci materiatow dostarczanych przez producenta i ich
zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

— rezultatow wykonanych petnych badan,

— rezultatow badan biezacych dla kazdej partii dostarczonej na budowg,

— atestu (zaswiadczenia o jakoSci),

— oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy.

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

7.0bmiar robot

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci ,, Wymagania og6lne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy).

8. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje:

— odbiodr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

— odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

— odbidr pogwarancyjny (po uplywie okresu gwarancyjnego).

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiaréw 1 badan jako$ciowych.

Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Podstawe odbioru wykonania wszystkich sufitow podwieszanych stanowia nastgpujace
dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci

atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

— protokoty odbioru materialow i wyrobow,

— protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementow robot,

— wyniki badan laboratoryjnych materialow i1 wyrobow, jesli byly zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

— ekspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami og6lnymi ST.
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10. Normy i przepisy zwiazane

10.1. Normy

AT-1503485/98 Aprobata Techniczna ITB

PN-B-79405 Ptyty gipsowo - kartonowe

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzadzania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakos$ci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwickowa pomieszczen
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty

-ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie
,Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB, Warszawa 2004,

-wytyczne systemowe montazu sufitéw podwiesza.
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