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1). Część ogólna; 

 

a)  Nazwa  zamówienia 

 „Montaż urządzeń diagnostycznych w bud. nr 36 w kompleksie wojskowym w 

Tarnowskich Górach Lasowicach” 

 

b)  Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych. 

 Przedmiotem zamówienia jest montaż urządzenia rolkowego do pomiaru siły 

hamowania oraz montaż uniwersalnego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami dla 

kontroli luzów w pojazdach w bud. nr 36 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach 

Lasowicach w postaci:  

• skucie istniejących płytek posadzki i kanału,  

• wykucie kątowników i wyrównanie poziomów posadzki, 

• wykucie otworów pod rolki i przewody, 

• zabetonowanie otworów,  

• wyłożenie posadzki i ścian kanałów z terakoty, 

• montaż rozdzielnicy elektrycznej i doprowadzenie zasilania,  

• montaż rolek oraz szafy sterującej wraz z podłączeniem,  

• montaż uniwersalnego urządzenia do wymuszania szarpnięć kołami dla kontroli luzów 

w elementach zawieszenia i układu kierowniczego wraz z podłączeniem, 

• montaż naświetlaczy led wraz z zasilaniem, 

• wymiana opraw oświetleniowych  kanałowych wraz z zasilaniem,  

• uruchomienie i rozruch urządzeń przy udziale przedstawiciela producenta. 

•  

c )  Opis  prac  towarzyszących 

 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe poprzedzające roboty podstawowe: 

 przekazanie materiału z demontażu (złomu) do magazynu SOI Tarnowskie Góry 

 wydzielenie strefy bezpieczeństwa poprzez wygrodzenie sznurem lub taśmą 

ostrzegawczą wraz z tablicami ostrzegawczymi. 

 magazynowanie i zagospodarowanie odpadów. Koszty wywozu, utylizacji i 

składowania odpadów ( za wyjątkiem złomu) obciążają wykonawcę. Należy je ująć 

w kosztach ogólnych firmy. 

 

d)   Warunki bezpieczeństwa pracy  

 - wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym przenośne ogrodzenia – poręcze, zabezpieczające dojście do 

budynku, drogi, chodników sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony mienia Zamawiającego oraz osób trzecich znajdujących się w obrębie terenu 

realizacji zadań, 

- prace należy przewidzieć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy pod nadzorem osób 

uprawnionych do kierowania robotami. Rejon pracy zabezpieczyć przed wejściem osób 

postronnych i oznakować tablicami. 



- załoga Wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona w zakresie 

prowadzonych prac tj. BHP, P.POŻ oraz porządku wojskowego. Wykonawca realizuje 

zadanie na terenie zamkniętym chronionym przez uzbrojoną wartę cywilną  

 

e)   Ogólne postanowienia bhp 

 - strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. z powodu możliwości 

upadku z góry przedmiotów lub materiałów należy ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć 

daszkami ochronnymi; strefa ochronna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której 

mogą spadać przedmioty lub materiały – jednak nie mniej od 6 m, przejścia i miejsca 

niebezpieczne powinny być oznakowane. 

 - załoga powinna być zaopatrzona w sprzęt ochronny, rękawice, okulary ochronne. 

Stan techniczny narzędzi i sprzętu należy sprawdzić bezpośrednio przed ich użyciem. 

W czasie pracy na wysokości należy bezwzględnie używać sprzętu ochronnego 

zabezpieczającego przed upadkiem na wysokości (szelki bezpieczeństwa).  

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 

dokumentów: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ, W trakcie realizacji robót 

wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 

budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji 

zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych 

 

f) Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 - zaplecze socjalne dla potrzeb pracowników wykonawcy zostanie określone przez 

zamawiającego w porozumieniu z wykonawcą na etapie przekazania frontu robót. 

Wykonawca zostanie obciążony przez Inwestora i RZI Kraków za zużyte media do celów 

remontowych (technologicznych) wg kosztorysu powykonawczego natomiast do celów 

socjalno-bytowych wg ilości ludzi i czasu wykonywanej pracy (Inwestor – wod-kan, RZI 

Kraków – energia elektryczna). 

 

2). Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych; 

  

• Stal;  

Do zbrojenia elementów betonowych należy stosować stal zbrojeniową gatunku B500SP, 

zgodną z wymaganiami normy PN-H-93220, dostarczaną w postaci żebrowanych prętów 

prostych, kręgów lub zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni. 

Kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 

10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

 



• Beton C25/30 – zgodnie z normą PN-EN 206:2013+A1:2016; 

 

• Elektryczne; 

Naświetlacze LED strumień świetlny oprawy min. 10000 lm, 230V, IP65 z diodami SMD; 

Oprawy kanałowe – oprawy świetlówkowe LED 2x18W, 230V, IP 65, min. 6000lm; 

Przewody elektryczne zgodne z PN-EN 62230:2007. 

• Płytki podłogowe; 

Płytki gres zgodne z normą PN-En14411przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować 

się niską nasiąkliwością (<3%) i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością (R11) 

odpornością na uderzenia. 

Do mocowania płytek zastosować zaprawy klejowe elastyczne, do wypełnienia spoin użyć 

gotowe masy do fugowania.  

 

• Urządzenie rolkowe – RHE-30/6S dostarczane przez Inwestora;. 

• Uniwersalne urządzenie do wymuszania szarpnięć SZ-15 dostarczane przez Inwestora; 

 

 

3). Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do  

wykonania  robót; 

Środki transportu bezwzględnie muszą przestrzegać określonych kierunków jazdy oraz 

szybkości stosownie do oznakowania wewnątrz obiektu. Używane sprzęty elektronarzędzia 

winny być technicznie sprawne przed użyciem sprawdzone oraz  posiadać  klasę  CE. 

 

4). Wymagania dotyczące środków transportu; 

 Materiał na teren obiektu winien być dostarczany środkami transportu nie 

przekraczającym 5 ton ze względów na bardzo ograniczone możliwości manewrowe oraz 

niewielki zakres robót. 

 

5). Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  budowlanych; 

 

5.1 Instalowanie urządzenia rolkowego. 

5.1.1 Zasady usytuowania 

Zalecane rozmieszczenie zespołów napędowych, szafy przyłączeniowej oraz tablicy 

wskaźnikowo-pomiarowej przedstawia DTR. W zależności od warunków lokalowych można 

ustawić tablicę inaczej, ale zawsze tak, aby była dobrze widoczna z miejsca kierowcy oraz w 

zasięgu przewodów elektrycznych. 

 

5.1.2. Fundamenty 

Wnęki fundamentowe pod zabudowę części mechanicznych należy wykonać zgodnie z DTR. 

Zespoły napędowe powinny być tak ustawione, aby osie rolek napędzających prawego i lewe-

go zespołu pokrywały się tzn. leżały na wspólnej prostej prostopadłej do kierunku jazdy. Dna 

powinny być równolegle do poziomu posadzki. W tym celu zaleca się wbetonowanie łat z 

płaskownika stalowego 120x20, stanowiącego powierzchnię bazową położenia poziomego. 

Ściany powinny być pionowe i licować z obrzeżami. Należy zwrócić szczególną uwagę na 



staranne wykończenie na gładko ścian z uwagi na to, że zespoły napędowe nie posiadają śrub 

fundamentowych, a jedynie rozpierane są o ściany śrubami dociskowymi. 

Rury instalacyjne PCV 0100 należy tak wbetonować, aby uniknąć ostrych przejść. Końce rur 

zabezpieczyć przed dostaniem się zanieczyszczeń lub gruzu do momentu przeciągania 

przewodów zasilających i sygnałowych. Przez rury przeciągnąć drut lub sznur w celu 

ułatwienia przeciągania przewodów. W dnach wnęk fundamentowych wykonać otwory 

połączone z układem odwadniającym kanału obsługowo-naprawczego. Należy zwrócić 

uwagę, aby wlot tych otworów był na najniższym poziomie w stosunku do pozostałych 

otworów na dnie wnęki fundamentowej. 

 

5.1.3. Montaż 

Zespoły napędowe należy ustawić w zagłębieniach fundamentowych dokładnie w środku 

wymiaru 1010 mm. Skrzynię dosunąć max do ściany zewnętrznej. Za pomocą zestawu 

trzpieni ustalających (wyposażenie serwisu), wkręcanych w miejsce śrub mocujących obsady 

łożysk bębna napędowego, ustawić osiowość obydwu zespołów napędowych 

Przesunięcie zespołów napędowych odbywa się za pomocą śrub rozpierających, do których 

jest zapewniony dostęp po zdemontowaniu osłon zewnętrznych i płyt najazdowych. Po 

właściwym ustawieniu zespołów najazdowych należy dokręcić wszystkie śruby dociskowe do 

ścian bocznych wnęki fundamentowej i zakontrować nakrętką. Przeciąganie przewodów 

elektrycznych zasilających i przewodów sygnałowych realizuje serwis producenta. Producent 

dostarcza wszystkie przewody elektryczne, o długościach zgodnych z proponowanym 

ustawieniem elementów urządzenia. W przypadku innego ustawienia urządzeń niż 

proponowane, wymagającego instalowania dłuższych przewodów, klient zobowiązany jest do 

pokrycia dodatkowych kosztów instalacji przewodów elektrycznych. W celu posadowienia 

szafy przyłączeniowej należy zdemontować cokół szafy, ustawić go i przymocować do 

posadzki za pomocą czterech kołków rozporowych 010 w taki sposób, aby miejsce wyjścia 

przewodów zasilających i sygnałowych z części napędowych znajdowało się w środku zarysu 

wewnętrznego cokołu. Usytuowanie tablicy wskaźnikowej należy zaplanować w taki sposób, 

aby w trakcie przeprowadzania pomiarów jakiejkolwiek z osi pojazdu, tablica była widoczna 

z kabiny kierowcy. Tablica wskaźnikowa montowana może być na stojaku z głowicą 

obrotową, nn, lub za pośrednictwem wysięgnika przegubowego do ściany pomieszczenia 

diagnostycznego. 

 

5.1.4. Podłączanie instalacji elektrycznej czujników sił napędowych LIYCY 4x0,5 mm 

Czujniki tensometryczne siły podłączone są elektrycznie do układu wzmacniającego, 

znajdującego się w puszce przyłączeniowej zamontowanej na części wewnętrznej zespołów 

Połączenie z szafą przyłączeniową należy realizować przewodem  

LIYCY 2x0,5 mm zgodnie z DTR. 

 

5.1.5. Podłączenie instalacji elektrycznej do szafy sterowniczej dla czujników siły 

Podłączenie instalacji elektrycznej do szafy sterowniczej powinno być wykonane zgodnie z 

obowiązującą Polską Normą. Zasilanie główne całego urządzenia powinno być do- 

prowadzone z osobnego pola rozdzielnicy przewodem o przekroju min. 5x10 mm(np. YDY-

2o 5x10 mm) i zabezpieczone bezpiecznikiem automatycznym nadprądowym 100A 



(np.$193C100) Wszelkie przewody doprowadzone są do szafki przyłączeniowej w rurach 

instalacyjnych, wprowadzone od dołu i umocowane do jej spodu przy pomocy dławic. 

Przewody podłączyć do listwy przyłączeniowej zgodnie z DTR. 

 

5.2. Instalowanie uniwersalnego urządzenia do wymuszenia szarpnięć kołami jezdnymi 

pojazdów dla kontroli luzów w elementach zawieszenia i układu kierowniczego. 

 

5.2.1. Fundamentowanie 

Fundament należy wykonać przy wymianie posadzki zgodnie z DTR. Przewód 

przyłączeniowy zasilania należy prowadzić w rurze instalacyjnej. 

 

5.2.2. Podłączenie instalacji elektrycznej. 

Doprowadzenie zasilania 3x380 V, do zacisków w szafce sterowniczej należy wykonać 

przewodem OWY 5x1 mm2. 

 

5.2.3. Podłączenie instalacji hydraulicznej. 

Podłączenie instalacji hydraulicznej należy wykonać rurką miedzianą ø10x1. Zaleca się 

prowadzenie przewodów w kanale zgodnie z wymiarami podanymi w DTR. Należy zachować 

jak największe promienie gięcia rur. Nie dopuszcza się ostrych zagięć. 

 

5.3. Roboty posadzkowe. 

Podłoże pod płytki powinno być zatarte na ostro, bez rowków, pęknięć i ubytków, czysta, 

odpylona, niedopuszczalne jest zabrudzenie bitumami lub farbami. 

Dozwolone odchylenie powierzchni wyrównującej od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m.  

Przed przystąpieniem do kładzenia płytek należy dwukrotnie powierzchnię przetrzeć 

preparatem gruntującym  w celu wyrównania chłonności podłoża. 

 Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin.. 

 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urządzeń jest do wglądu w SOI Tarnowskie Góry ul. 

Opolska 36 i zostanie przekazana Wykonawcy realizującemu zamówienie. 

 

Zgodę na zastosowanie materiałów równorzędnych wydaje inspektor nadzoru. 

 

6). Opis działań związanych z kontrolą, badaniem oraz odbiorem wyrobów  

Kontrola wykonania prac budowlanych polegać będzie na: 

Sprawdzeniu poprawności wykonania prac  rozbiórkowych, budowlanych, elektrycznych 

montażowych przez dokonanie obmiaru z natury, sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z 

technologią oraz niniejszą specyfikacją.   

 

7). Wymagania  dotyczące  przedmiaru  i  obmiaru  robót; 

Przedmiar  sporządzono  w  oparciu  o  miary  pobrane  z dokumentacji technicznej. 

Rozliczenie obmiaru nastąpi z natury i będzie podstawą do sporządzenia kosztorysu 

powykonawczego. 



 

8). Opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

Wszystkie roboty mające charakter robót zanikowych winny być zgłoszone inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego pisemnie a fakt ich wykonania z obmiarem wpisany do protokołu 

odbioru i potwierdzony podpisem kierownika SOI oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Po zakończeniu robót budowlano – montażowych wykonawca pisemnie informuje inwestora 

o ich zakończeniu i zgłasza gotowość do odbioru. Do zawiadomienia wykonawca dołącza 

kosztorys powykonawczy wraz z zestawieniem materiałów użytych do realizacji robót, 

deklaracje zgodności, certyfikaty i aprobaty techniczne do zastosowanych materiałów oraz 

wyrobów budowlanych. Zamawiający określa  termin  dokonania  odbioru  prac  i  pisemnie  

poinformuje  wykonawcę. 

 

9). Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  

Na zdany do magazynu SOI Tarnowskie Góry materiał z demontażu ( złom) należy uzyskać 

dokument potwierdzający przyjęcie materiałów na stan magazynowy. 

Koszty transportu odpadów i ich utylizację ponosi Wykonawca. Należy je uwzględnić w 

kosztach ogólnych firmy! 

 

 

10). Dokumenty odniesienia; 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami. 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie zakupu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania         i  odbioru  robót  

budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego. 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku  w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których jest wymagane ustanowienie  inspektora  nadzoru  

inwestorskiego. 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać ratyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych  oznakowaniem  CE. 

e) Wspólny  słownik  zamówień; 

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac 

projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych  określonych  w  programie  

funkcjonalno – użytkowym. 

h) Polskie  normy odnoszące się do realizowanych prac budowlanych i  materiałów. 


