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Przedmiar robét

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Strona 2/160

Nr | Podstawa | Opis robot Jm os¢
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1.1. PODWYZSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJSCIA DO PIWNICY
1 | KNR4-01 'Wykucie zmuru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 1
2 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i utozenie
0355/03 'w miejscu sktadowania
szt 1
3 | KNR4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oécieznic drzwiowych i okiennych i
0355/02  |ulozenie w miejscu sktadowania
szt 1
4 | KNR 4-01 |Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku
0535/02
(2,70+1,50)*1,40 m2 5,88
razem m2 5,88
5 | KNR4-01 |Rozbioérki otacenia dachu w odst¢pach tat ponad 24cm
0430/05
(2,70+1,50)*1,40 m2 5,88
razem m2 5,88
6 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- plyta stropowa
0212/03
(2,50+1,40)*1,35*%0,12 m3 0,632
razem m3 0,632
7 | KNR4-01 |Uzupehienie Scianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkéw z betonu komorkowego na
0304/02  |zaprawie cementowo-wapiennej
(1,28*0,30)*0,24 m3 0,092
(3,87*0,30)/2%0,24 m3 0,139
razem m3 0,231
8 | KNR2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
1,10 m 1,1
razem m 1,1
9 | KNR2-02 |System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm
0302/09
(1,28*2+3,87)*0,24*0,20 m3 0,309
razem m3 0,309
10 | KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikow w $cianach-do mocowania murtat
0322/01 szt 4
11 | KNR2-02 |Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0406/01
(1,28%2)*0,14*0,14 m3 0,05
razem m3 0,05
12 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
4,20%3*0,08*0,16 m3 0,161
razem m3 0,161
13 | KNNR?2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
4,20*1,50 m2 6,3
razem m2 6,3
14 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho gr
0613/03 |12 cm - jedna warstwa
4,20*1,50 m2 6,3
razem m2 6,3
15 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho gr 12 cm -
0613/04  kazda nastgpna warstwa ponad jedna
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Przedmiar robét
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa | Opis robot Jm os¢
4,20%1,50 m2 6,3
razem m2 6,3
16 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
4,20*1,50 m2 6,3
razem m2 6,3
17 | KNR K-05 |Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/04
4,20%1,50 m2 6,3
razem m2 6,3
18 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
4,20*1,50 m2 6,3
razem m2 6,3
19 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0102/04
1,32 m 1,32
razem m 1,32
20 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej
0102/05
4,20+1,32 m 5,52
razem m 5,52
21 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na tatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o
0535/01  |powierzchni do 25m2
4,20*1,50 m2 6,3
razem m2 6,3
22 |KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/03
4,20%2+1,32 m 9,72
razem m 9,72
23 | KNR 2-02u2 |Montaz paséw nadrynnowych - okapoéw przy pokryciu dachéw blacha powlekang
0539/02
1,32 m 1,32
razem m 1,32
24 | KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,
2011/02  |rozstaw profili nosnych 40cm
1,10%3,87 m2 4,257
razem m2 4,257
1.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE FUNDAMENTU
1.1.2.1. rozbiorki
25 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
0807/01 |piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
(4,04+15,69)*0,35 m2 6,906
razem m2 6,906
26 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm-studzienki podokienne-- od strony pétnocne;j
0303/04
(1,37*%4+0,67*8)*1,15%0,17 m3 2,119
razem m3 2,119
1.1.2.2. - roboty ziemne
27 | KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez wzglgdu na
0106/02 | glebokos¢ i kategori¢ przy istniejacych fundamentach
(4,04+15,69)*0,70*1,40 m3 19,335
razem m3 19,335
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Przedmiar robét

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1

w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr | Podstawa | Opis robot Jm os¢

28 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli o szerokosci dna do 0,8m i glebokosci do 0,8m w gruncie
0702/06  |kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3

(4,04+15,69)*0,70*1,40 m 19,335

razem m 19,335

29 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
0320/02  |1,5m w gruncie kategorii III-IV

(4,04+15,69)*0,60*1,40 m3 16,573
m3

razem 16,573

30 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szeroko$ci dna do 0,8m i
0705/06 | gtebokosci do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego

(4,04+15,69)*0,60*1,40 m 16,573

razem m 16,573

1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne fundamentéw od strony podpiwniczenia

31 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01  |mechaniczne i zmycie

(4,04+15,69)*1,80 m2 35,514

razem m2 35,514

32 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07 | pierwsza warstwa

(4,04+15,69)*1,40 m2 27,622
razem m2 27,622
33 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08  |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
(4,04+15,69)*1,40 m2 27,622
razem m2 27,622
34 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych
2612/01  |styrodurem - w ziemi
(4,04+15,69)*1,00 m2 19,73
razem m2 19,73
35 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie plyt styropianowych- nad
2612/01  |ziemia
(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69%2+15,69)*0,40 m2 14,268
razem m2 30,613
36 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi w
2612/06  |systemie STOPTER
(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 m2 14,268
razem m2 30,613
37 | KNR 0-23 |Nalozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej
0933/01
(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69%2+15,69)*0,40 m2 14,268
razem m2 30,613
38 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkow dekoracyjnych CERMIT N 200 o
0933/02  |fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 m2 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69%2+15,69)*0,40 m2 14,268
razem m2 30,613

1.1.3. montaz wsypéw na drewno i studzienek podokiennych PCV




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 5/160
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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa | Opis robot Jm os¢
39 | KNR4-01 |Wykucie zmuru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne
0354/03 szt 2
40 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢cm
0212/02
1,0¥1,40%0,45%2 m3 1,26
razem m3 1,26
41 | KNR 2-01 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii III wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0221/04 | pojemnosci tyzki 0,25m3
(3,20*%1,65)*1,90*2 m3 20,064
razem m3 20,064
42 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kategorii Il z zaprawy cementowej na o$ciezach o
0708/06  |szerokosci do 40cm na podiozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonow
1,40%4+0,40%2 m 6,4
razem m 6.4
43 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym ukladaniem betonu
0201/01
(1,60+0,80%2)*0,30*0,25*2 m3 0,48
razem m3 0,48
44 |KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25¢m na zaprawie wapiennej lub
0137/01  cementowo-wapiennej
(1,50+0,80%2)*1,90*2 m2 11,78
razem m2 11,78
45 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/07  |pierwsza warstwa
(1,50+1,05%2)*1,90*2 m2 13,68
razem m2 13,68
46 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powltokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
0603/08  kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
(1,50+1,05%2)*1,90%*2 m2 13,68
razem m2 13,68
47 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej luzem-poz. zast.
0604/02
(1,50+1,05%2)*1,90*2 m2 13,68
razem m2 13,68
48 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0320/05 0,8-1,5m i glgbokosci do 3m
(3,20+1,05%2)*0,60*1,90%2 m3 12,084
razem m3 12,084
49 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
1203/01
0,80%1,90%*2 m2 3,04
razem m2 3,04
50 | KNR2-02 |Nakrywy do wsypow - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali plaskiej o powierzchni ponad 1m2
1216/03 szt 2
51 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
klapa 1,93*1,10*2 m2 4,246
ostona §ciany  1,93*0,50%2 m2 1,93
razem m2 6,176
52 | KNR 4-01 |ZaloZenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykrgcane z zamocowaniem
0920/34  |do ktddki-poz zast
szt 2
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Przedmiar robét

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Strona 6/160

Nr | Podstawa | Opis robot Jm os¢
53 | Kalkulacja |Studzienki podokienne- doswietlacze do okien piwnicznych- poz zast
indywidualna szt 2
1.1.4. opaski i ciagi komunikacyjne
54 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na calej szerokoscei jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/05  |kategorii I-I1
(9,56*%1,20+3,52%2,58) m2 20,554
(4,04+15,69)*0,5 m2 9,865
razem m2 30,419
55 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana
0104/01  |recznie
(9,56*1,20+3,52%2,58) m2 20,554
(4,04+15,69)*0,5 m2 9,865
razem m2 30,419
56 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/02
(1,20+9,56*2+2,58+3,52*2+1,38) m 31,32
(4,04+15,69+0,6%4) m 22,13
razem m 53,45
57 |KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/01 | piaskowej-opaski i ciggi komunik.
(9,56*1,20+3,52%2,58) m2 20,554
(4,04+15,69)*0,5 m2 9,865
razem m2 30,419
1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE 1 ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1 )
1.1.5.1. prace przygotowawcze
58 | KNR 4-01 |Rozbiérki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych
0429/05
22,70%0,40%2 m2 18,16
razem m2 18,16
59 | KNR 4-01 |Rozebranie rusztu z fat i rygli
0427/05
22,70%0,40%2 m2 18,16
razem m2 18,16
60 | KNR K-07 |Przygotowanie podioza przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji
0101/01
22,70%3,20%2 m2 145,28
11,30%3,20%2 m2 72,32
(11,30%4,96)/2*2 m2 56,048
(2,73+2,39%2)*3 m2 22,53
(11,80+1,70*%2)*1,70 m2 25,84
4,0%1,6 m2 6,4
-1,26*%1,50*%13 m2 -24,57
-1,0%2,0%4 m2 -8
-0,80%2,10%2 m2 -3,36
razem m2 292,488
61 KNNR 2 |Zamocowanie elementdw rusztu drewnianego na podbitce podokapowej
1108/01
22,70%0,40%2 m2 18,16
razem m2 18,16
62 | KNNR2 |Okladzina typu "Siding" bez warstwy ocieplajacej-okapy
1903/02
22,70%0,40%2 m2 18,16
razem m2 18,16
1.1.5.2. roboty malarskie
63 | KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii I1I na $cianach,
0722/02  loggiach, balkonach
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Przedmiar robét
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa | Opis robot Jm os¢
20 m2 20
razem m2 20
64 | KNR 4-01 |Uzupetienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykle, potszlachetne i szlachetne $cian loggii i
0723/03 | balkonow o podiozach z cegly, pustakdw ceramicznych gazo-i pianobetondw, powierzchnie
uzupehianych podktadéw w jednym miejscu do Sm2
1,55*1,60 m2 2,48
razem m2 2,48
65 | KNR 0-23 |Nalozenie na podtoze podkladowej masy tynkarskiej
0931/01
20 m2 20
razem m2 20
66 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o
0931/02  |grubosci 2mm na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych
1,50%1,60 m2 2,4
razem m2 2.4
67 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni zewn¢trznych
1505/11  |betonu bez gruntowania
22,70%2,50%2 m2 113,5
11,30%2,50%2 m2 56,5
(11,30*4,96)/2*2 m2 56,048
(2,73+2,39%2)*3 m2 22,53
(11,80+1,70%2)*2,50 m2 38
4,0¥1,6 m2 6,4
razem m2 292,978
1.1.5.3. remont balkonu
68 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02  |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
4,40%1,40 m2 6,16
razem m2 6,16
69 | KNR 4-01 |Uzupehienie betonu w plytach balkonowych i daszkach
0203/12
(4,0+1,20%2)*0,15*0,15 m3 0,144
razem m3 0,144
70 | KNR 0-41 |Uszczelnienie elastyczne masag PLASTIKOL UDM 2S5 lub sika floor lub inng o podobnych par.
0108/03  techn. powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dzialajacej bez cisnienia-balkony -poz
zast
4,0¥1,20 m2 4,8
razem m2 4.8
71 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretow ozdobnych
1212/08
(1,20%2+4,20)*1,10 m2 7,26
razem m2 7,26
1.1.5.4. rusztowania.
72 | KNR 2-02 |Rusztowania zewn¢trzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
11,30%3,32%2 m2 75,032
(11,30%4,50)/2*2 m2 50,85
razem m2 125,882
1.1.6. Wymiana wkladu dymowego z rur kwasoodpornych
73 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur o $rednicy 150mm na $cianach budynku
0230/05
10,50 m 10,5
razem m 10,5
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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
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Nr | Podstawa | Opis robot Jm os¢
74 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i szerokosci 1 1/2 cegly w $cianach z cegiet na
0339/05 |zaprawie cementowo-wapiennej
m 2,2
75 | KNR 2-15 |Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o $rednicy 200mm-wklady poz zast
0210/03 m 10,5
76 | KNR 4-02 |Nasadka do gléwki komina fi 180
0214/05 szt 1
1.2. ROBOTY WEWNETRZNE
1.2.1. PIWNICA
1.2.1.1. rozbiorki
77 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03 szt 2
78 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15¢m- otwor
0212/02  |drzwiowy do sktadu opatu
1,0¥2,0%0,25 m3 0,5
razem m3 0,5
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu
79 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01  'mechaniczne i zmycie
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26
razem m2 48,26
80 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 | gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26
razem m2 48,26
81 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej ATLAS STOPTER
2611/04
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26
razem m2 48,26
82 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukeji z ptyt styropianowych gr 4 cm na kleju
0609/06
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26
razem m2 48,26
83 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w
2612/06  |systemie STOPTER
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 m2 48,26
razem m2 48,26
1.2.2. PARTER
1.2.2.1. Rozbiérki
84 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-tazienka parter
0811/07
lazienka 4,74 m2 4,74
razem m2 4,74
85 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
lazienka 4,74 m2 4,74
razem m2 4,74
86 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2- drzwi
0354/04 szt 11
87 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i utozenie
0355/03 'w miejscu sktadowania
szt 11
88 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i okiennych i
0355/02  |ulozenie w miejscu sktadowania
szt 11
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89 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z plytek
0819/15
lazienka parter (1,65%2+2,87%*2)*2,20-0,80%2,10 m2 18,208
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64
razem m2 21,848
1.2.2.2. schody
90 | KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym
0816/04 | R=3
1,0%(0,30+0,17)*18 m2 8,46
1,0¥1,0 m2 1
1,10%4,09%2 m2 8,998
razem m2 18,458
91 | KNR4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
1,0%(0,30+0,17)*18 m2 8,46
1,0*%1,0 m2 1
1,10%4,09%2 m2 8,998
razem m2 18,458
1.2.2.3. podloza, posadzki i okladziny $cienne i podlogowe
92 | KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
lazienka 4,74 m3 4,74
razem m3 4,74
93 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych gr 3 cm na sucho
0609/03
lazienka 4,74 m2 4,74
razem m2 4,74
94 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j
0607/01  |szerokiej
lazienka 4,74 m2 4,74
razem m2 4,74
95 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gltadko
1102/02
lazienka 4,74 m2 4,74
razem m2 4,74
96 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
lazienka 4,74 m2 4,74
razem m2 4,74
97 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(dopfata 3x)
lazienka 4,74 m2 4,74
razem m2 4,74
98 | KNR 19-01 |Wymiana listew przysciennych
0932/06
PARTER
garderoba (2,64%2+1,62%2) m 8,52
pokdj (2,74%2+5,91%2) m 17,3
pokdj  (4,04%2+3,96%2) m 16
salon (5,54*2+3,96*2) m 19
korytarz (5,91%2+2,40%2) m 16,62
kuchnia (4,10%2+4,13*2) m 16,46
sktadzik (1,65*2+0,86*2) m 5,02
razem m 98,92
99 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x120cm w pomieszczeniach o powierzchni
2805/05 |do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm-kolor brazowy ( Marconi)
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lazienka 4,74 m2 4,74
sien 4,19 m2 4,19
sktadzik 1,42 m2 1,42
razem m2 10,35
100 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho-pianka
0609/03  |pod panele gr 5 mm
PARTER
garderoba 4,29 m2 4,29
pokdj 16,19 m2 16,19
pokéj 16,00 m2 16
salon 21,94 m2 21,94
korytarz 9,42 m2 9,42
kuchnia 16,52 m2 16,52
razem m2 84,36
101 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
PARTER
garderoba 4,29 m2 4,29
pokdj 16,19 m2 16,19
pokdj 16,00 m2 16
salon 21,94 m2 21,94
korytarz 9,42 m2 9,42
kuchnia 16,52 m2 16,52
razem m2 84,36
1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna
102 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- sien
0354/05
1,50*1,50 m2 2,25
razem m2 2,25
103 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewngetrzne zwykte lub naktadkowe
1015/01
parter (2,05%2+0,90)*9 m 45
(2,05*%2+1,0)*2 m 10,2
razem m 55,2
104 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione
1019/08
parter-pokoje i pom sanit.  (2,05*0,80)*7 m2 11,48
parter-kancelaria  (2,05%0,80)*3 m2 4,92
poddasze pokoje i pom sanit. (2,05%0,80)*4 m2 6,56
wejsciowe z sieni  (2,05%0,90)* 1 m2 1,845
razem m2 24,805
105 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywlamaniowych zewnetrznych wejsciowych - do lokalu nr 1 i pom.
indywidualna |kancelarii
szt 2
106 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe z blachy jednostronne o powierzchni do 2m2- do kottowni
1204/03 m2 2
107 | KNR 2-02u2 |Montaz okien dachowych typu "FAKRO"
1027/01 kpl 4
108 | KNR K-05 |Montaz kotnierza uniwersalnego do okien polaciowych
0406/02 kpl 4
1.2.2.5. roboty okladzinowe i malarskie
109 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
lazienka parter (2,87*2+1,65%2)*2,10-0,80*2,05 m2 17,344
kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 m2 2,779
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64
razem m2 23,763
110 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii III $cian plaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
0902/01  |rgcznie
lazienka parter (2,87*2+1,65%2)*2,10-0,80*2,05 m2 17,344
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kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 m2 2,779
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64
razem m2 23,763
111 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metoda kombinowana-tazienka w
0829/11  |kolorze bez, kuchnia jasny szary
lazienka parter (2,87*2+1,65%2)*2,10-0,80*2,05 m2 17,344
kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 m2 2,779
razem m2 20,123
112 | KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metoda kombinowana-kuchnia
0829/11
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 m2 3,64
razem m2 3,64
113 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
0713/01  |$cianach
352%*0,1 m2 35,2
razem m2 35,2
114 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
PARTER
garderoba  (2,64*2+1,62*%2)*2,66 m2 22,663
pokdj (2,74*2+5,91*2)*2,66 m2 46,018
pokdj (4,04*2+3,96%2)*2,66 m2 42,56
salon (5,54%2+3,96%2)*2,66 m2 50,54
korytarz (5,91%2+2,40%2)*2,68 m2 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13%2)*2,68 m2 44,113
sktadzik (1,65%2+0,86%2)*2,68 m2 13,454
fazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 m2 5,243
sien  (2,17*2+1,93*2)*2,68 m2 21,976
minus okfadziny glazurowane -23,763 m2 -23,763
PARTER
garderoba 4,29 m2 4,29
pokdj 16,19 m2 16,19
pokdj 16,00 m2 16
salon 21,94 m2 21,94
korytarz 9,42 m2 9,42
kuchnia 16,52 m2 16,52
lazienka 4,74 m2 4,74
sien 4,19 m2 4,19
sktadzik 1,42 m2 1,42
razem m2 362,056
115 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
PARTER
garderoba  (2,64*2+1,62*%2)*2,66 m2 22,663
pokdj (2,74%2+5,91%2)*2,66 m2 46,018
pokdj (4,04%2+3,96%2)*2,66 m2 42,56
salon (5,54%2+3,96%2)*2,66 m2 50,54
korytarz (5,91%2+2,40%2)*2,68 m2 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13%2)*2,68 m2 44,113
sktadzik (1,65%2+0,86%2)*2,68 m2 13,454
fazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 m2 5,243
sien  (2,17*2+1,93*2)*2,68 m2 21,976
minus okfadziny glazurowane -23,763 m2 -23,763
razem m2 267,346
116 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
PARTER
garderoba 4,29 m2 4,29
pokdj 16,19 m2 16,19
pokdj 16,00 m2 16
salon 21,94 m2 21,94
korytarz 9,42 m2 9,42
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kuchnia 16,52 m2 16,52
lazienka 4,74 m2 4,74
sien 4,19 m2 4,19
sktadzik 1,42 m2 1,42
razem m2 94,71
117 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych sufitow
1204/01
PARTER
garderoba 4,29 m2 4,29
pokdj 16,19 m2 16,19
pokoj 16,00 m2 16
salon 21,94 m2 21,94
korytarz 9,42 m2 9,42
kuchnia 16,52 m2 16,52
lazienka 4,74 m2 4,74
sien 4,19 m2 4,19
sktadzik 1,42 m2 1,42
razem m2 94,71
118 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian
1204/02
PARTER
garderoba (2,64%2+1,62%2)*2,66 m2 22,663
pokoj (2,74*%2+5,91%2)*2,66 m2 46,018
pokdj  (4,04%2+3,96%2)*2,66 m2 42,56
salon (5,54*2+3,96%2)*2,66 m2 50,54
korytarz  (5,91*%2+2,40%2)*2,68 m2 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13%2)*2,68 m2 44,113
sktadzik (1,65*2+0,86%2)*2,68 m2 13,454
fazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 m2 5,243
sien  (2,17%2+1,93%2)*2,68 m2 21,976
minus oktadziny glazurowane -23,763 m2 -23,763
razem m2 267,346
1.2.3. PODDASZE
1.2.3.1. rozbiorki
119 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 3
120 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z Iat i rygli
0427/05
Scianka w tazience (1,10+2,43)/2 m2 1,765
razem m2 1,765
121 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
(0,97+1,50+2,10)*2,75 m2 12,568
(0,97+2,10)/2*2,65*2 m2 8,136
-0,70%*2,05 m2 -1,435
-0,70*1,50 m2 -1,05
razem m2 18,219
122 | KNR 4-01 |Wstawienie stojakoéw z krawedziakow
0405/02
2,05*2+0,80 m 49
razem m 49
123 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog §lepych
0405/01
pom gospod  4,33*1,64 m2 7,101
razem m2 7,101
124 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow
0405/04
1,65*%10 m 16,5
razem m 16,5
125| KNR 4-01 |Rozebranie izolacji stropu
0609/01
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1,65%10 m2 16,5
razem m2 16,5
126 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
lazienka 2,75%2,65 m2 7,288
razem m2 7,288
127 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
lazienka 2,75%*2,65 m2 7,288
razem m2 7,288
128 | KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym
2010/09  |dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkéw co 40cm
Scianka przy WC w tazience (0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
$cianka w pokoj/garderoba  2,73%2,43 m2 6,634
-0,80%2,05 m2 -1,64
razem m2 7,799
129 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny gr 10 cm mineralnej uktadanych na
0613/06  |sucho
scianka przy WC w tazience (0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
Scianka w pokoj/garderoba 2,73*2.43 m2 6,634
-0,80%2,05 m2 -1,64
razem m2 7,799
130 | KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
7,80%2 m2 15,6
razem m2 15,6
1.2.3.2. §cianki dzialowe, izolacje termiczne i okladziny $cienne i podlogowe
131 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na
0613/06  |sucho- skosy - analogia izolacja piang
poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 m2 61,181
razem m2 61,181
132| KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 m2 61,181
razem m2 61,181
133 | KNR 2-02 |Oktadziny stropow, §cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
2006/04  |rusztach
garderoba (0,97+2,20)*2,77 m2 8,781
pom gospodarcze (0,97+2,20)*4,33 m2 13,726
razem m2 22,507
134 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach
2006/03
garderoba
2,77%2,46 m2 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
pom gospodarcze
4,33%2,46 m2 10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 m2 5,61
razem m2 25,881
135 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,7x59,8cm metoda kombinowang
0829/07
fazienka poddasze (0,97+2,10)/2%3,85%0,97+2,43*0,97+3,85%2,10+0,85%2,10 m2 17,96
razem m2 17,96
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje
136 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
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PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
137 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang¢ grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
138 | KNR 0-29 |Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii
0635/01 |SUPERFLEX-10
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
139 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody
0640/03  |dzialajacej bez cisnienia
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
140 | KNR 0-29 |Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod §cianami
0640/05
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
141 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
142 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda nastgpna
0604/06  |warstwa ponad pierwsza
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
143 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych grScm na sucho
0609/03
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
144 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
145 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(doptata 3x)
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
146 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES 59,7x119,7cm w pomieszczeniach o
2805/05  |powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubos$ci warstwy Smm
PODDASZE
lazienka 8,42 m2 8,42
razem m2 8,42
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147 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa gr 15 cm
garderoba 4,38 m2 4,38
pom gosparcze 7,10 m2 7,1
razem m2 11,48
148 | KNR 0-21 |Slepa podloga z plyt sklejkowych
4007/02
garderoba 4,38 m2 4,38
pom gosparcze 7,10 m2 7,1
razem m2 11,48
149 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho-pianka
0609/03  |pod panele gr 5 mm
PODDASZE
garderoba 4,38 m2 4,38
pokdj 16,74 m2 16,74
pokdj 14,80 m2 14,8
garderoba 6,63 m2 6,63
korytarz 8,66 m2 8,66
pom gospodarcze 7,10 m2 7,1
razem m2 58,31
150 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
PODDASZE
garderoba 4,38 m2 4,38
pokéj 16,74 m2 16,74
pokoj 14,80 m2 14,8
garderoba 6,63 m2 6,63
korytarz 8,66 m2 8,66
pom gospodarcze 7,10 m2 7,1
razem m2 58,31
1.2.3.4. roboty malarskie
151 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
PODDASZE
SUFITY
garderoba 2,77*2,20 m2 6,094
pokoj 16,74 m2 16,74
pokdj 14,80 m2 14,8
garderoba 6,63 m2 6,63
korytarz 12,38 m2 12,38
pom gospodarcze 2,20%4,33 m2 9,526
lazienka 8,42 m2 8,42
SCIANY
garderoba (0,97+2,20)*2,77 m2 8,781
2,77*%2,46 m2 6,314
(0,97+2,43)/2*1,65 m2 2,805
pom gospodarcze (0,97+2,20)*4,33 m2 13,726
4,33*2,46 m2 10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 m2 5,61
razem m2 122,978
1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaz
152 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego
0235/03 kpl 1
153 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06 kpl 2
154 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ust¢pu z miskg fajansowa
0235/08 kpl 3
155 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07 kpl 1
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156 |[KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego
0222/03 kpl 1
157 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01 szt 3
158 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej i prysznicowe;j
0132/02 szt 2
159 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm
0133/01 szt 4
160 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagdéw stalowych $rednicy 15-20mm
0308/01 m 20
161 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do 50mm na $cianach budynku
0230/07 m 10
162 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0230/08 m 6
1.2.4.2. Kanalizacja wewnetrzna
163 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach laczone metoda wciskowa
0205/04
8 m 8
razem m 8
164 | KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 100mm
0209/06 szt 4
165 | KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 160mm, faczone metoda weiskowa
0217/03 szt 1
166 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy S0mm na $cianach faczone metoda wciskowa
0205/02 m 10
167 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 50mm taczone metoda
0208/03  \wciskowa
podejscie 8
168 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztaltek z PCW o $rednicy 110mm laczone metoda
0208/05  \wciskowa
podejscie 2
169 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02 szt 2
170 | KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustgpowej na $cianie
0101/01 kpl 1
171 | KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01 kpl 1
172 | KNR 2-15 |Ustegpy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
0224/03 kpl 1
173 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow granitowych ( kamiennych)
0220/05 szt 1
174 | KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych potokragtych 1/2 kota ze szkta hartowanego
0123/07 kpl 1
175 |[KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z obudowa-narozna
0231/05 kpl 1
1.2.4.3. Wodociag zimna + ciepla
176 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych na
0103/01  |$cianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20
razem m 20
177 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potgczeniach gwintowanych na
0103/02  |$cianach w budynkach mieszkalnych
m 15
178 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworéw wyplywowych, baterii,
0107/01  hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 15mm
szt 4
179 | KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustgpowych elastycznych
0107/07  \metalowych o $rednicy nominalnej 15mm
szt 2
180 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 4
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181 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace lub do $ciany o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 2
182 | KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace lub do $ciany o $rednicy nominalnej 15mm- wyciagana wylewka
0115/02 szt 1
183 | KNR 0-31 |Baterie natryskowe o §rednicy nominalnej 15mm montowane na $cianie w kabinie- deszczownia np
0111/06  |Oregano Deante
szt 1
184 | KNR 0-31 |Baterie wannowe o $rednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu wanny lub do $ciany- np
0111/05 |Loft White Valvex
szt 1
185 | Kalkulacja |[KNR-W 2-15 128 01 Ptukanie instalacji wodociggowej-poz zast
indywidualna m 98
186 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 25mm
0112/03 szt 3
187 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 32mm
0112/04 szt 1
188 | KNR 0-31 |Wykonanie podej$cia obustronnego o $rednicy nominalnej rurociggu 20mm do wody zimne;j lub
0108/02  |cieplej
kpl 1
189 | Kalkulacja |KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i cieptej w piwnicy
indywidualna m 30
1.2.4.4. Centralne ogrzewanie
190 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm, o potgczeniach spawanych,
0403/02  |na $cianach
m 20
191 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm
0408/02 szt 2
192 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych tazienkowych c.o. o szerokosci 365-600mm i wysokosci
0213/06  |do 900mm
szt 2
193 | KNR 2-15 |Rury przylaczne o $rednicy 10-15mm do grzejnikow c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
0422/01 | plytowych
kpl 3
194 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. sko$ne o srednicy nominalnej 15mm
0415/01 szt 2
195 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. odpowietrzajace o $rednicy 6mm
0415/05 szt 5
196 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01 urzadzen 15
197 | KNR 2-15 |Proéby cisnieniowe szczelnos$ci instalacji wewnetrznych w budynkach mieszkalnych
0404/01 urzadzenie 5
198 | KNR 4-07 |Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego programowalnego o $rednicy nominalnej 15mm
0311/02 szt 9
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia Sciekéw
1.2.4.5.1. drenaze
199 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m w gruncie
0702/01  |kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3
9+2 m 11
razem m 11
200 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szeroko$ci dna do 0,6m i glebokosci do 1,0m w gruncie
0702/03  |kategorii I-1I koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3
m 52
201 | KNR 2-18 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o Srednicy zewngtrznej 160mm, faczone na
0207/04  |uszczelk¢ gumowa-przylacze od budynku
m 9
202 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa
0610/01
9%0,40*0,20 m3 0,72
razem m3 0,72
203 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru

0610/07
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17,00%3*0,5%0,40 m3 10,2
razem m3 10,2
204 | KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §rednicy nominalnej 100-125mm
0703/03 m 51
205 KNNR-W 10 |Wzmocnienie podtoza pod korpus drég dojazdowych przy pomocy geowldkniny
2404/09 m2 51
206 | KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci dna do 0,6m i
0705/03 | glebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego
m 63
1.2.4.5.2. osadnik gnilny
207 | KSNR 1 |Wykopy jamiste na odktad wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 na
0207/02 | glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I11
3,20%2,20%1,80 m3 12,672
razem m3 12,672
208 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
0114/01
3,0%2,0 m2
razem m2
209 KNNR 1 |[Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o §rednicy nominalne;j
0618/03  1000mm-PCV-Epurblock 4000 lub o podobnych param. techn.-poz zast
szt 1
210 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01  |kategorii I-III na odlegto$¢ do 10m
(3,0*0,80%2)*1,80 m3 8,64
razem m3 8,64
211 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zageszczarkami
0236/03
(3,0*%0,80*%2)*1,80 m3 8,64
razem m3 8,64
1.2.5. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.2.5.1. Ukladanie przewodéw
212 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm?2 ukladane w tynku w podlozu nie betonowym
0209/05 |YDYp 3x1,5 mm2
m 30
213 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm?2 ukladane w tynku w podtozu nie betonowym
0209/05 |YDYp 3 x 2,5mm2
m 30
1.2.5.2. Instalacja odgromowa
214 | Kalkulacja |Montaz szpilek do instalacji odgromowej
indywidualna szt 4
215 | KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciggach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm?2 na
0603/09  \wspornikach mocowanych na podtozu z betonu z kuciem r¢gcznym
6,5%4 m 26
razem m 26
216 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dlugosci 80cm
0405/06 szt 1
1.2.5.3. Montaz osprzetu
217 | KNR 5-08 |Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem §lepych otworow
0301/19  \mechanicznie w podtozu gazobetonowym
szt 6
218 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT
0307/02 szt 1
219 | KNR 5-08 |Przykre¢cenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o obcigzalnosci
0309/09  przewoddéw do 16A/4mm?2 P44
szt 3
220 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiajagcym
0306/02
35 szt 35
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razem szt 35
221 | KNR 4-03 |Wymiana wylacznikéw do 10A podtynkowych w puszce
0307/01
22 szt 22
razem szt 22
222 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej
0307/02
6 szt
razem szt
223 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia
0403/02  |aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi dzwonek ZAMEL
szt 1
224 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podioza z czgsciowym rozebraniem i ztoZzeniem bez podiaczenia
0403/02  |aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi WENTYLATOR WC
szt 2
225| KNNRS |Montaz wentylatoréw $ciennych
0410/02 szt 2
226 |[KNR-W 4-03 |Demontaz puszki wtynkowej koncowej wraz z odlgczeniem przewodow
1148/01 szt 6
227 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o srednicy do 60mm z 1 odgalezieniem dla przewoddw o
0401/01  przekroju do 2,5mm?2
szt 6
228 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w podlozu ceglanym
1001/05 m 10
229 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu gipsowym, gazobetonie
1001/12 m 10
230 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez
0108/02  zaprawiania bruzd
m 10
231 | KNR 4-03 |Przykr¢cenie w jednym miejscu haczykdéw o masie do 0,5kg do stropu
1015/05 szt 10
1.2.5.4. Wykonanie pomiarow instalacji elektrycznej
232 [KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodoéw 1-fazowych, pomiar pierwszy
0901/01 pomiar 1
233 |[KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, dodatek za kazdy
0901/02 | nastepny pomiar
pomiar 16
234 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowe;j
0902/01 pomiar 1
235 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, nast¢pny pomiar impedancji petli zwarciowe;j
0902/02 pomiar 16
1.2.6. wywoz gruzu
236 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04
(2,50+1,40)*1,35*0,12 m3 0,632
1,0¥1,40%0,45%2 m3 1,26
1,0*2,0%0,25 m3 0,5
1 m3 1
razem m3 3,392
237 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
(2,50+1,40)*1,35*%0,12 m3 0,632
1,0¥1,40%0,45%2 m3 1,26
1,0¥2,0%0,25 m3 0,5
1 m3 1
razem m3 3,392
238 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny lkm
0108/12 | ponad 1km
(doptata 20x)
(2,50+1,40)*1,35*%0,12 m3 0,632
1,0¥1,40%0,45%2 m3 1,26
1,0%2,0%0,25 m3 0,5
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1 m3 1
razem m3 3,392
1.2.7. Remont schodéw do pom. kancelarii
247 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j
0811/07
(0,28+0,15)*7*2,10 m2 6,321
razem m2 6,321
248 | KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gigbokosci skucia do 1cm na $cianach lub podtogach
0211/01
(0,28+0,15)*7*2,10 m2 6,321
razem m2 6,321
249 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow zewngtrznych z zeskrobaniem farby na $cianach- murki oporowe
0713/01  |schodow
(0,40+1,13)/2*2,32*%4 m2 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 m2 2,706
razem m2 9,805
250 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych
1134/02
(0,40+1,13)/2*2,32*%4 m2 7,099
razem m2 7,099
251 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
1134/01
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 m2 2,706
razem m2 2,706
252 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania
1505/11
(0,40+1,13)/2*2,32*4 m2 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 m2 2,706
razem m2 9,805
253 | KNR 2-02 |Stopnie proste z granitu oktadzinowe grubosci do 3cm o szerokosci stopnia do 30cm
2112/02
2,10%6 m 12,6
razem m 12,6
254 | KNR 2-02u2 |Oktadziny podstopni schodoéw z plytek granitowych wys. ok. 15cm na zaprawach klejowych
2810/05 | ATLAS o grubosci warstwy Smm
2,10%0,15%7 m2 2,205
razem m2 2,205
255 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy ponad
1212/31  |50-100mm-balustrady
0,90%4+2,70%2 m
razem m
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE

1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE

1.1.1. PODWYZSZENIE OTWORU
DRZWIOWEGO WEJSCIA DO PIWNICY

1 | KNR4-01 'Wykucie zmuru o$cieznic drewnianych o
0354/04  |powierzchni do 2m2

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16

1,16 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

2 | KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z
0355/03  |rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i
ulozenie w miejscu sktadowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,14

0,14 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

3 | KNR4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z
0355/02  |rozbidrki o$cieznic drzwiowych i okiennych i
ulozenie w miejscu sktadowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16

0,16 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

4 | KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie
0535/02  |nadajacej si¢ do uzytku

(2,70+1,50)*1,40 = 5,88

5,88 m2
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 0,12

0,706 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

5 | KNR 4-01 |Rozbiérki otacenia dachu w odstepach tat ponad
0430/05  |24cm

(2,70+1,50)*1,40 = 5,88

5,88 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,05
Robotnicy gr.I r-g 0,02

0,294 0,00 0,00
0,118 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

6 | KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych
0212/03  |zbrojonych- plyta stropowa

(2,50+1,40)*1,35*%0,12 = 0,632
0,632 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 24,76

15,648 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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7 | KNR 4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworow w
0304/02  |$cianach z bloczkoéw z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowo-wapienne;j
(1,28%0,30)*0,24 = 0,092
(3,87*0,30)/2*0,24 = 0,139
0,231 m3
Robocizna
Murarze gr.11I r-g 2,67 0,617 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,37 0,085 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 4,1 0,947 0,00 0,00
Materialy
Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 34,5 7,97 0,00 0,00
Cement portlandzki 35 kg 17,95 4,146 0,00 0,00
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 2,449 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,093 0,021 0,00 0,00
Woda m3 0,043 0,01 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym | m-g 0,9 0,208 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
8 | KNR2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
L,L10=1,1
1,1 m
Robocizna
Murarze gr.I1I r-g 0,11 0,121 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,099 0,00 0,00
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,02 1,122 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,022 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
9 | KNR 2-02 | System "Bloki zeranskie" - wienice monolityczne
0302/09  |zewnetrzne o szerokosci do 30cm
(1,28%2+3,87)*0,24*0,20 = 0,309
0,309 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,76 0,235 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 4,17 1,289 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,27 0,392 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykty B 20 m3 1,02 0,315 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,028 0,009 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.IIT 25mm m3 0,048 0,015 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 32mm m3 0,027 0,008 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 43 1,329 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,63 0,195 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
10 | KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikow w $cianach-do
0322/01  \mocowania murlat
4 szt
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 0,48 1,92 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,17 0,68 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,4 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 0,86 3,44 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,002 0,008 0,00 0,00
Woda m3 0,001 0,004 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
11 | KNR2-02 |Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
0406/01  |dachowych z tarcicy nasycone;j
(1,28%2)*0,14*0,14 = 0,05
0,05 m3
Robocizna
Ciesle gr.IIT r-g 5,35 0,268 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 5,35 0,268 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,68 0,084 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,053 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,34 0,017 0,00 0,00
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18 0,9 0,00 0,00
Klamry ciesielskie kg 10,8 0,54 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,98 0,049 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,08 0,054 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w
0409/01  konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
4,20*3*0,08*0,16 = 0,161
0,161 m3
Robocizna
Ciesle gr.IIT r-g 11,79 1,898 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 11,79 1,898 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,246 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k111 m3 1,04 0,167 0,00 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,09 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 1,86 0,299 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,135 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 1,06 0,171 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
13 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
0604/02  konstrukcji drewnianej
4,20%¥1,50=16,3
6,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,41 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 6,93 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,025 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
14 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome
0613/03  plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho
gr 12 cm - jedna warstwa
4,20*%1,50=6,3
6,3 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,0714 0,45 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0193 0,122 0,00 0,00
Materialy
Plyty z welny mineralnej gr 12 cm m2 1,05 6,615 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,0077 0,049 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0089 0,056 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
15 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z
0613/04  |welny mineralnej uktadanymi na sucho gr 12 cm -
kazda nastgpna warstwa ponad jedna
4,20%1,50=16,3
6,3 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,0429 0,27 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g | 0,0193 0,122 0,00 0,00
Materialy
Plyty z welny mineralne;j m2 1,05 6,615 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,0077 0,049 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0089 0,056 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
4,20*%1,50=6,3
6,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,617 0,00 0,00
Materialy
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 6,93 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 0,032 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
17 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie
0104/04  krokwi do 70cm
4,20*%1,50=6,3
6,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 0,882 0,00 0,00
Materialy
Kontrlaty iglaste wymiarowe nasycone k1.II m3 | 0,0021 0,013 0,00 0,00
24x48mm
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,04 0,252 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,012 0,076 0,00 0,0
Samochdd dostawczy m-g, 0,012 0,076 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
18 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy
0105/01  |rozstawie krokwi do 70cm
4,20*%1,50=6,3
6,3 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 1,512 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone kLII 24x48mm | m3 | 0,0049 0,031 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,066 0,416 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g| 0,008 0,05 0,00 0,0
Samochdd dostawczy m-g 0,013 0,082 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
19 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0102/04
1,32=1,32
1,32 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,132 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kL.II 28mm m3 0,004 0,005 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,001 0,001 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,013 0,00 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,01 0,013 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
20 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej
0102/05
4,20+1,32=15,52
5,52 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,552 0,00 0,00
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,004 0,022 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragle gole kg 0,001 0,006 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,055 0,00 0,00
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,055 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 | KNR 2-02u2 |Pokrycie blachg powlekang dachéwkowa na
0535/01  |tatach dachéw o nachyleniu potaci do 85% o
powierzchni do 25m2
4,20%1,50=6,3
6,3 m2
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,61 3,843 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,189 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana dachéwkowa m2 1,06 6,678 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24/ 51912 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g| 0,007 0,044 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,007 0,044 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
22 |KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy
0539/03 | pokryciu dachow blachg powlekang
4,20%2+1,32=9,72
9,72 m
Robocizna
Blacharze gr.I1 r-g 0,15 1,458 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,097 0,00 0,00
Materialy
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 10,303 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 30,035 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,001 0,01 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
23 | KNR 2-02u2 |Montaz pasoéw nadrynnowych - okapow przy
0539/02  |pokryciu dachow blacha powlekang
1,32=1,32
1,32 m
Robocizna
Blacharze gr.II r-g 0,21 0,277 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,013 0,00 0,00
Materialy
Okapy z blachy powlekane;j m 1,06 1,399 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 4,079 0,00 0,00
Uszczelki m 1,03 1,36 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,001 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
24 | KNR 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe wodoodporne,
2011/02 | pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym,
rozstaw profili no$nych 40cm
1,10%3,87 = 4,257
4,257 m2
Robocizna
Montazysci gr.I11 r-g 1,18 5,023 0,00 0,00
Montazysci gr.1l r-g 0,97 4,129 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne | m2 1,03 4,385 0,00 0,00
Profil no$ny 60/27 m 2,22 9,451 0,00 0,00
Profil przyscienny 28/27 m 0,53 2,256 0,00 0,00
Laczniki wzdhuzne lw 60/110 szt 0,51 2,171 0,00 0,00
Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 2,03 8,642 0,00 0,00
Wieszak w 60/100 szt 2,03 8,642 0,00 0,00
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,032 0,136 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 2,146 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm m 1,15 4,896 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Kotki do wstrzeliwania szt 3,4 14,474 0,00 0,00
Woda m3 0,006 0,026 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,045 0,192 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,014 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: PODWYZSZENIE OTWORU
DRZWIOWEGO WEJSCIA DO PIWNICY
Razem
Razem element 0,00
1.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE
IZOLACYJNE I TERMICZNE
FUNDAMENTU
1.1.2.1. rozbiorki
25 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
0807/01 | 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce
piaskowej z wypehieniem spoin piaskiem
(4,04+15,69)*0,35 = 6,906
6,906 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1 r-g | 0,3591 2,48 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,4273 2,951 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do
0303/04  |20cm-studzienki podokienne-- od strony poéinocne;j
(1,37*%4+0,67*%8)*1,15*0,17 = 2,119
2,119 m3
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g 7,16/ 15,172 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,82 5,976 0,00 0,00
Materialy
Bale iglaste obrzynane kLII gr.50mm m3 0,023 0,049 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLI 28-45mm m3 0,014 0,03 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,79 1,674 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: rozbiérki

Razem
Razem element
1.1.2.2. - roboty ziemne

0,00

27

KNR 4-01
0106/02

Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych
wykonywane przy budynku - wykop bez wzglgdu
na glebokos¢ 1 kategori¢ przy istniejacych
fundamentach

(4,04+15,69)*0,70*1,40 = 19,335
19,335 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

7,05

136,312

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

28

KNR 2-01
0702/06

Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli o
szerokosci dna do 0,8m i glgbokosci do 0,8m w
gruncie kategorii III-1V koparko-spycharkami na
podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3

(4,04+15,69)*0,70*%1,40 = 19,335
19,335 m

Robocizna

Robotnicy gr.I

Sprzet

Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15m3

0,0613

0,1493

1,185

2,887

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

29

KNR 2-01
0320/02

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do
1,5m w gruncie kategorii III-IV

(4,04+15,69)*0,60*%1,40 = 16,573
16,573 m3

Robocizna

Robotnicy gr.I

1,2224

20,259

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

30

KNR 2-01
0705/06

Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w
gruncie kategorii [II-IV o szeroko$ci dna do 0,8m i
glebokosci do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3
na podwoziu ciggnika kotowego

(4,04+15,69)*0,60%1,40 = 16,573
16,573 m
Sprzet

Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15m3

m-g

0,0537

0,89

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: - roboty ziemne

Razem
Razem element

1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne

fundament6w od strony podpiwniczenia

0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

31

KNR 0-23
2611/01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

(4,04+15,69)*1,80 = 35,514
35,514 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

0,272

9,66 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

32

KNR 2-02
0603/07

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622
27,622 m2

Robocizna

Dekarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

Roztwor asfaltowy

Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM"
Drewno opatowe

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
kg
kg
%

0,0754
0,0928

0,35
1,65
0,9
1.5

0,0042

2,083
2,563

0,00
0,00

0,00
0,00

9,668
45,576
24,86

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,116 0,00 0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

33

KNR 2-02
0603/08

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe
wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwsza

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622
27,622 m2

Robocizna

Dekarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM"
Drewno opalowe

Materialy pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
kg
%

m-g

0,0363
0,0486

1,3
0,7
1.5

0,0029

1,003
1,342

0,00
0,00

0,00
0,00

35,909
19,335

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,08 0,00 0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

34

KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER
przez przyklejenie plyt styropianowych
styrodurem - w ziemi

(4,04+15,69)*1,00 = 19,73
19,73 m2

Robocizna

Robocizna razem

1,329

26,221 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Materialy
Plyty styropianowe styrodur gr. 10 cm

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha
mieszanka

Sprzet
Zuraw okienny przenos$ny

Srodek transportowy

kg

m-g

m-g

1,05

0,0135
0,01

20,717
118,38

0,266
0,197

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

35

KNR 0-23
2612/01

Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER
przez przyklejenie plyt styropianowych- nad ziemia

(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69%2+15,69)*0,40 = 14,268

30,613 m2
Robocizna
Robocizna razem
Materialy
Plyty styropianowe frez. gr.10 cm

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha
mieszanka

Sprzet
Zuraw okienny przenosny

Srodek transportowy

m2
kg

m-g

m-g

1,329

1,05

0,0135
0,01

40,685

32,144
183,678

0,413
0,306

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

36

KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy
ociepleniu $cian budynkow plytami
styropianowymi w systemie STOPTER

(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 = 16,345

(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268
30,613 m2

Robocizna

Robocizna razem

Materialy

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha
mieszanka

Siatka z wtokna szklanego

Sprzet
Zuraw okienny przenos$ny

Srodek transportowy

r-g

kg

m-g

m-g

0,6112

1,135

0,007
0,0052

18,711

122,452

34,746

0,214
0,159

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

37

KNR 0-23
0933/01

Natozenie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej

(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*2+15,69)*0,40 = 14,268

30,613 m2

Robocizna
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Tynkarze gr.I11
Robotnicy gr.I

Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

0,0808
0,0242

0,3
1.5

0,0004

2,474
0,741

9,184

0,012

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

38

KNR 0-23
0933/02

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z
akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N
200 o fakturze nakrapianej o grubos$ci 2mm na
$cianach plaskich i powierzchniach poziomych

(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69*%2+15,69)*0,40 = 14,268

30,613 m2
Robocizna

Tynkarze gr.I111
Robotnicy gr.I

Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200

Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t

Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
%

m-g

m-g

0,4706
0,028

0,0064
0,009

14,406
0,857

91,839

0,196
0,276

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty izolacyjne i termiczne
fundamentéw od strony podpiwniczenia

Razem
Razem element

1.1.3. montaz wsypow na drewno i studzienek
podokiennych PCV

0,00

39

KNR 4-01
0354/03

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
powierzchni do 1m2-okienka piwniczne

2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,85

1,7

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

40

KNR 4-01
0212/02

Rozbiorka elementéw konstrukeji betonowych
niezbrojonych o grubosci ponad 15cm

1,0%1,40*0,45*2 = 1,26
1,26 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I

16,18

20,387

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
41 | KNR 2-01 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii I1I
0221/04  |wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,25m3
(3,20%1,65)*1,90*2 = 20,064
20,064 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,1124 2,255 0,00 0,00
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g| 0,0782 1,569 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
42 | KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych
0708/06  kategorii Il z zaprawy cementowej na o$ciezach o
szeroko$ci do 40cm na podlozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonéw
1,40%4+0,40%2 = 6,4
6,4m
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,77 4,928 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,05 0,32 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,24 1,536 0,00 0,00
Materialty
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,004 0,026 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0007 0,004 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 | 0,0146 0,093 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0041 0,026 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z nap¢dem elektrycznym | m-g 0,02 0,128 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
43 | KNR 2-02 Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o
0201/01  |szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
(1,60+0,80%2)*0,30%0,25%2 = 0,48
0,48 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 0,72 0,346 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 2,21 1,061 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 3,27 1,57 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly B 15 m3 1,015 0,487 0,00 0,00
Drewno na stemple m3 0,006 0,003 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,008 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIIT 38mm m3 0,005 0,002 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,51 0,245 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,024 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
44 |KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o
0137/01  \wysokosci 4,5m, grubosci 25cm na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
(1,50+0,80*2)*1,90*2 = 11,78
11,78 m2
Robocizna
Murarze gr.I11 r-g 0,96 11,309 0,00 0,00
Ciesle gr.II r-g 0,08 0,942 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,68 8,01 0,00 0,00
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 24,7 290,966 0,00 0,00
Zaprawa m3 0,04 0,471 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
45 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe
0603/07 'wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa
(1,50+1,05%2)*1,90*2 = 13,68
13,68 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,0754 1,031 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0928 1,27 0,00 0,00
Materialy
Roztwor asfaltowy kg 0,35 4,788 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 22,572 0,00 0,00
Drewno opalowe kg 0,9 12,312 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0042 0,057 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
46 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe
0603/08 |wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego -
kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
(1,50+1,05%2)*1,90*2 = 13,68
13,68 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,0363 0,497 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g | 0,0486 0,665 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 17,784 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 0,7 9,576 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0029 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
47 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej
0604/02  |luzem-poz. zast.
(1,50+1,05%2)*1,90*2 = 13,68
13,68 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,889 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 15,048 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,004 0,055 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
48 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie
0320/05  |kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci
0,8-1,5m i glebokosci do 3m
(3,20+1,05%2)*0,60*1,90*2 = 12,084
12,084 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 1,3561 16,387 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
49 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2
1203/01
0,80*%1,90%2 = 3,04
3,04 m2
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 1,65 5,016 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,31 0,942 0,00 0,00
Malarze gr.IT r-g 0,85 2,584 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 1,49 0,00 0,00
Materialy
Drzwi stalowe kg 40 121,6 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,669 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,638 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,03 0,00 0,00
Papier $cierny ark 1,17 3,557 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,091 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
50 | KNR2-02 |Nakrywy do wsypow - ruszty do studzienek
1216/03  |piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ponad
1m2
2 szt
Robocizna
Murarze gr.1l r-g | 2,0577 4,115 0,00 0,00
Malarze gr.IT r-g | 0,7828 1,566 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g | 0,4683 0,937 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Ruszt stalowy kg 73,26, 146,52 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0464 0,093 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
51 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o
0541/02  |szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
klapa 1,93*1,10%2 = 4,246
ostona $ciany  1,93*0,50%2 = 1,93
6,176 m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,64 3,953 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,71 4,385 0,00 0,00
Materialy
Blacha powlekana plaska m2 1,23 7,596 0,00 0,00
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 106,227 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,006 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,049 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
52 | KNR4-01 |Zalozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych -
0920/34  zasuwy drzwiowe przykrecane z zamocowaniem
do ktodki-poz zast
2 szt
Robocizna
Stolarze gr.I1 r-g 0,64 1,28 0,00 0,00
Materialy
Okucia stolarskie iskoble do zamocowania ktodki | szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 8 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
53 | Kalkulacja |Studzienki podokienne- doswietlacze do okien
indywidualna |piwnicznych- poz zast
2 szt
Robocizna
Montazysci r-g 2 4 0,00 0,00
Materialy
Studzienka kontrolna z tworzywa sztucznego szt 1 2 0,00 0,00
-do$wietlacze okienne piwniczne
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,008 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,006 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: montaz wsypow na drewno i
studzienek podokiennych PCV

Razem
Razem element
1.1.4. opaski i ciagi komunikacyjne

0,00

54

KNR 2-31
0101/05

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane r¢cznie
na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-IT

(9,56*1,20+3,52%2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

30,419 m2
Robocizna
Robotnicy gr.Il
Robotnicy gr.I

Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t

r-g
r-g

0,027
0,236

0,0094

0,821
7,179

0,286

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

55

KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu
10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana
rgcznie

(9,56%1,20+3,52%2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

30,419 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Piasek
Woda

Materialy pomocnicze

r-g
r-g

m3
m3
%

0,0938
0,0141

0,123
0,005
0.5

2,853
0,429

3,742
0,152

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

56

KNR 2-31
0407/02

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na
podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
piaskiem

(1,20+9,56*2+2,58+3,52%2+1,38) = 31,32
(4,04+15,69+0,6%4) = 22,13
53,45m
Robocizna
Brukarze gr.Il
Robotnicy gr.I

Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢m szare
Piasek

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

0,1018
0,1019

1,02
0,0047
0.5

5,441
5,447

54,519
0,251

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00




Rodos 7.0.17 [6344]

Kosztorys Slepy

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Strona 38/160

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

57

KNR 2-31ul
0300/01

Chodniki z kostki brukowej betonowe;j
prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na
podsypce piaskowej-opaski i ciggi komunik.

(9,56*1,20+3,52%2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865
30,419 m2
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 6 cm
Piasek

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Ubijak

szt
m3
%

0,818
54

0,0656
0.5

0,204

24,883

1 642,626
1,995

6,205

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: opaski i ciagi komunikacyjne

Razem
Razem element

1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I
ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 ,
45442110-1)

0,00

1.1.5.1. prace przygotowawcze

58

KNR 4-01
0429/05

Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych
stropdw drewnianych

22,70*%0,40*2 = 18,16
18,16 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

0,25

4,54

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

59

KNR 4-01
0427/05

Rozebranie rusztu z fat i rygli

22,70%0,40*%2 = 18,16
18,16 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il
Robotnicy gr.I

r-g
r-g

0,19
0,2

3,45
3,632

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

60

KNR K-07
0101/01

Przygotowanie podtoza przez oczyszczenie i
zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji

22,70%3,20%2 = 145,28
11,30%3,20%2 = 72,32
(11,30%4,96)/2%2 = 56,048
(2,73+2,39%2)%3 = 22,53
(11,80+1,70%2)*1,70 = 25,84

4,0%1,6 = 6,4
-1,26%1,50%13 = -24,57
-1,0%2,0%4 = -8
-0,80%2,10%2 = -3,36

292,488 m2

Robocizna
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robotnicy r-g 0,224 65,517 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
61 | KNNR2 |Zamocowanie elementéw rusztu drewnianego na
1108/01  |podbitce podokapowe;j
22,70*%0,40*%2 = 18,16
18,16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 12,167 0,00 0,00
Materialy
Listwy drewniane m2 2,14, 38,862 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 1,09 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
62 | KNNR2 |Okladzina typu "Siding" bez warstwy
1903/02  |ocieplajacej-okapy
22,70%0,40*%2 = 18,16
18,16 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 39,952 0,00 0,00
Materialy
Laty iglaste nasycone m3 | 0,0072 0,131 0,00 0,00
Laczniki rozporowe szt 4,94 89,71 0,00 0,00
Panele winylowe m2 1,03 18,705 0,00 0,00
Listwy winylowe 0,103 1,87 0,00 0,00
Narozniki winylowe m 0,103 1,87 0,00 0,00
Blacha stalowa powlekana m2 0,08 1,453 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,007 0,127 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: prace przygotowawcze
Razem
Razem element 0,00
1.1.5.2. roboty malarskie
63 | KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych
0722/02  |cementowo-wapiennych kategorii III na Scianach,
loggiach, balkonach
20=20
20 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,23 4,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I1 r-g 0,04 0,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,8 0,00 0,00
Materialy
Wapno gaszone (ciasto) m3 | 0,0022 0,044 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,028 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Piasek do zapraw m3 0,005 0,1 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0084 0,168 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,2 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
64 | KNR 4-01 |Uzupehienie podktadow pod tynki zewnetrzne
0723/03  |zwykle, polszlachetne i szlachetne $cian loggii i
balkonow o podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych gazo-i pianobetondéw, powierzchnie
uzupehianych podktadéw w jednym miejscu do
Sm2
1,55%1,60 = 2,48
2,48 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g 0,76 1,885 0,00 0,00
Robotnicy gr.Il r-g 0,08 0,198 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,248 0,00 0,00
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0045 0,011 0,00 0,00
Wapno gaszone (ciasto) m3 | 0,0036 0,009 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,022 0,055 0,00 0,00
Woda m3 0,005 0,012 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,074 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
65 | KNR 0-23 |Nalozenie na podtoze podktadowej masy
0931/01  |tynkarskiej
20=20
20 m2
Robocizna
Tynkarze gr.IIT r-g | 0,0808 1,616 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0242 0,484 0,00 0,00
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 6 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0004 0,008 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
66 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku
0931/02  'mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 o
grubosci 2mm na $cianach plaskich i
powierzchniach poziomych
1,50%1,60 = 2.4
2,4 m2
Robocizna
Tynkarze gr.I11 r-g | 0,4661 1,119 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Robotnicy gr.I

Materialy

Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20
Sprzet

Zuraw okienny przenosny

Srodek transportowy

r-g

kg

m-g

m-g

0,0252

0,0064
0,009

0,06

7.2

0,015
0,022

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

67

KNR 2-02
1505/11

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
elewacyjnymi silik-silikon powierzchni
zewngetrznych betonu bez gruntowania

22,70%2,50*2 = 113.5
11,30%2,50*2 = 56,5
(11,30%4,96)/2%2 = 56,048
(2,73+2,39%2)*3 = 22,53
(11,80+1,70%2)*2,50 = 38
4,0%1,6 = 6,4

292,978 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze
bezu

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

r-g
r-g

dm3

%

0,1449
0,0311

0,347

1.5

0,0004

42,453
9,112

101,663

0,117

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty malarskie

Razem
Razem element
1.1.5.3. remont balkonu

0,00

68

KNR 0-23
2611/02

Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

4,40%1,40 = 6,16
6,16 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Srodek transportowy

0,0662

0,2
1.5

0,0001

0,408

1,232

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

69

KNR 4-01
0203/12

Uzupelnienie betonu w ptytach balkonowych i
daszkach

(4,0+1,20%2)*0,15*%0,15 = 0,144
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
0,144 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g 1,74 0,251 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 5,13 0,739 0,00 0,00
Materialy
Beton zwykly m3 1,02 0,147 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgedem elektrycznym | m-g 2,08 0,3 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
70 | KNR 0-41 |Uszczelnienie elastyczne masa PLASTIKOL UDM
0108/03  |2S lub sika floor lub inng o podobnych par. techn.
powierzchni poziomych poddanych dziataniu
wody dzialajacej bez ci$nienia-balkony -poz zast
4,0¥1,20=4,8
4,8 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT r-g | 0,1615 0,775 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0379 0,182 0,00 0,00
Materialy
Masa uszczelniajaca np SIKA FLOR kg 1,5 7,2 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00337 0,016 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
71 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad
1212/08 |z pretow ozdobnych
(1,20*%2+4,20)*1,10 = 7,26
7,26 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 1,03 7,478 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,5 3,63 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,559 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,559 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,247 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,56 4,066 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: remont balkonu
Razem
Razem element 0,00
1.1.5.4. rusztowania.
72 | KNR 2-02 |Rusztowania zewn¢trzne rurowe o wysokosci do
1604/01  |10m
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
11,30*3,32%2 = 75,032
(11,30%4,50)/2*2 = 50,85
125,882 m2
Robocizna
Monterzy gr.I1 r-g | 0,3782] 47,609 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 21,4 0,00 0,00
Materialy
Ptyty pomostowe robocze m2 | 0,0141 1,775 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 | 0,0004 0,05 0,00 0,00
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 | 0,0002 0,025 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kLIT gr.50mm m3 | 0,00003 0,004 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kI.II 25mm m3 | 0,00018 0,023 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 | 0,00002 0,003 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 1,511 0,00 0,00
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 1,133 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 19,638 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: rusztowania.
Razem
Razem element 0,00
1.1.6. Wymiana wkladu dymowego z rur
kwasoodpornych
73 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z rur o srednicy 150mm na
0230/05  |$cianach budynku
10,50 = 10,5
10,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,15 1,575 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,15 1,575 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
74 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosci 1/2 i
0339/05  |szerokosci 1 1/2 cegly w Scianach z cegiet na
zaprawie cementowo-wapiennej
2,2m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,08 0,176 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,32 5,104 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
75 | KNR 2-15 |Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o
0210/03  |$rednicy 200mm-wklady poz zast
10,5 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,22 2,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,4 42 0,00 0,00




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 44/160
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Rura kwasoodporna 180mm m 1 10,5 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,25 2,625 0,00 0,00
Kit asfaltowy kg 0,8 8,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,315 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
76 | KNR 4-02 |Nasadka do gtéwki komina fi 180
0214/05
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 1,28 1,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,99 1,99 0,00 0,00
Materialy
Nasadka do glowki komina szt 1 1 0,00 0,00
Haki do rur szt 2 2 0,00 0,00
Uszczelki gumowe szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 1,02 1,02 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Wymiana wkladu dymowego z rur
kwasoodpornych
Razem
Razem element 0,00
1.2. ROBOTY WEWNETRZNE
1.2.1. PIWNICA
1.2.1.1. rozbiorki
77 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
0354/03  |powierzchni do 1m2
2 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 1,7 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
78 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych
0212/02  |niezbrojonych o grubosci ponad 15cm- otwor
drzwiowy do sktadu opatu
1,0¥2,0%¥0,25=0,5
0,5 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 8,09 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: rozbiorki
Razem
Razem element 0,00
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu
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Kosztorys $lepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
79 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie
2611/01  metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 13,127 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
80 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie
2611/02  |metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0662 3,195 0,00 0,00
Materialy
Emulsja gruntujgca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 9,652 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0001 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
81 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy
2611/04  |klejacej ATLAS STOPTER
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,483 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe Scm m3 | 0,00025 0,012 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha | kg 0,03 1,448 0,00 0,00
mieszanka
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
82 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukeji z ptyt
0609/06  |styropianowych gr 4 cm na kleju
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2
Robocizna
Dekarze gr.IT r-g | 0,6723] 32,445 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0927 4,474 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05/ 50,673 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,627 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0237 1,144 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

Srodek transportowy

m-g

0,0047

0,227 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

83

KNR 0-23
2612/06

Przyklejenie warstwy siatki na §cianach przy
ociepleniu $cian budynkow plytami
styropianowymi w systemie STOPTER

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
48,26 m2

Robocizna

Tynkarze gr.II1

Tynkarze gr.II
Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha
mieszanka

Siatka z wlokna szklanego

Materialy pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t

Srodek transportowy

r-g
r-g
r-g

kg

%

m-g

m-g

0,275
0,275
0,0612

1,135
1.5

0,007
0,0052

13,272
13,272
2,954

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

193,04 0,00 0,00

54,775 0,00 0,00

0,00

0,338
0,251

0,00
0,00

0,00
0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: izolacja termiczna stropu

Razem
Razem element
1.2.2. PARTER

0,00

1.2.2.1. Rozbiérki

84

KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej-tazienka
parter

lazienka 4,74 =474
4,74 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

0,92

4,361 0,00 0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

85

KNR 4-01
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

lazienka 4,74 =474

4,74 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

0,74

3,508 0,00 0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

86

KNR 4-01
0354/04

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
powierzchni do 2m2- drzwi

11 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

1,16

12,76 0,00 0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

87

KNR 4-01
0355/03

Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z
rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i
utozenie w miejscu sktadowania

11 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I

r-g

0,14

1,54 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

88

KNR 4-01
0355/02

Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z
rozbidrki oscieznic drzwiowych i okiennych i
utozenie w miejscu sktadowania

11 szt
Robocizna

Robotnicy gr.I

0,16

1,76 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

89

KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek

lazienka parter
= 18,208
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

21,848 m2

(1,65*2+2,87%2)*2,20-0,80*2,10

Robocizna

Robotnicy gr.I

r-g

30,15 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Rozbioérki

Razem
Razem element
1.2.2.2. schody

0,00

90

KNR 4-01
0816/04

Ocyklinowanie posadzek z deszczulek
malowanych lakierem chemoutwardzalnym

1,0%(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,061,0=1
1,10%4,09*2 = 8,998

18,458 m2
Robocizna R=3
Posadzkarze gr.1l
Robotnicy gr.]

r-g
r-g

3,06
0,06

56,481
1,107

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

91

KNR 4-01
1210/10

Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2

1,0%(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,0¥1,0=1
1,10%4,09*2 = 8,998

18,458 m2
Robocizna
Malarze gr.Il
Materialy
Emalia olejno-zywiczna
Benzyna do lakierow

Materialy pomocnicze

r-g

dm3
dm3
%

0,34

0,138
0,023

6,276, 0,00 0,00
2,547

0,425

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: schody

Razem
Razem element

1.2.2.3. podloza, posadzki i okladziny $cienne i
podlogowe

0,00

92

KNR 2-02
1101/01

Podktady betonowe na podlozu gruntowym z
betonu zwyklego

lazienka 4,74 =474
4,74 m3
Robocizna
Betoniarze gr.11
Robotnicy gr.I

Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10

Materiaty pomocnicze

r-g
r-g

m3
%

2,79
2,47

1,03
1.5

13,225
11,708

4,882

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

93

KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji
jednowarstwowe z plyt styropianowych gr 3 cm
na sucho

lazienka 4,74 =4,74
4,74 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Plyty styropianowe gr. 3 cm

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

%

m-g

m-g

0,0819
0,0072

1,05
1.5

0,0032
0,0047

0,388
0,034

4,977

0,015
0,022

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

94

KNR 2-02
0607/01

[zolacja pozioma podposadzkowa
przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna z folii
polietylenowej szerokiej

lazienka 4,74 =474
4,74 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Folia polietylenowa 0,2mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet

Wyciag

r-g
r-g

%

m-g

0,3204
0,0392

12
1.5

0,0112

1,519
0,186

5,688

0,053

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
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Strona 49/160

Kosztorys $lepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0068 0,032 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
95 | KNR2-02 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej
1102/02  |grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
lazienka 4,74 =4,74
4,74 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g | 0,5719 2,711 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0869 0,412 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,0206 0,098 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,001 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 0,332 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0313 0,148 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0006 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
96 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
1106/07  |za zbrojenie posadzki siatka stalowa
lazienka 4,74 =474
4,74 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1 r-g 0,068 0,322 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,028 0,00 0,00
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02 4,835 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0011 0,005 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0017 0,008 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
97 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek
1102/03  |lub potracenie za zmian¢ grubosci o 10mm
(doptata 3x)
lazienka 4,74=4,74
4,74 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g | 0,0852 0,404 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1296 0,614 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,0315 0,149 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0474 0,225 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
98 | KNR 19-01 |Wymiana listew przysciennych
0932/06
PARTER
garderoba (2,64*2+1,62*2) = 8,52
pokdj (2,74%¥2+5,91%2)=17,3
pokdj (4,04%2+3,96%2) = 16
salon (5,54*2+3,96*2) = 19
korytarz  (5,91%2+2,40%2) = 16,62
kuchnia (4,10%2+4,13*2) = 16,46
sktadzik (1,65*2+0,86%2) = 5,02
98,92 m
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,1 9,892 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 2,968 0,00 0,00
Materialy
Listwy z drewna dgbowego m3 0,001 0,099 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 0,01 0,989 0,00 0,00
Pasta podtogowa kg 0,01 0,989 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
99 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
2805/05 |GRES 20x120cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm-kolor bragzowy (
Marconi)
lazienka 4,74 =474
sien 4,19=4,19
sktadzik 1,42=1,42
10,35 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.I11 r-g 2,14, 22,149 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 1,242 0,00 0,00
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04/ 10,764 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,221 74,727 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 2,795 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,311 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,414 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
100 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
0609/03  |jednowarstwowe z plyt styropianowych na
sucho-pianka pod panele gr 5 mm
PARTER
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Kosztorys Slepy

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Strona 51/160

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

garderoba 4,29 =429

pokéj 16,19 =16,19

pokoj 16,00=16

salon 21,94 =21,94

korytarz 9,42 =942

kuchnia 16,52 =16,52
84,36 m2

Robocizna

Dekarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Plyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

%

m-g

m-g

0,0819
0,0072

1,05
1.5

0,0032
0,0047

6,909
0,607

0,00
0,00

0,00
0,00

88,578 0,00 0,00

0,00

0,27
0,396

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

101

KNR 2-02
1111/05

Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci

PARTER

garderoba 4,29 =429

pokéj 16,19 =16,19

pokoj 16,00=16

salon 21,94=21,94

korytarz 9,42 =9,42

kuchnia 16,52 =16,52
84,36 m2

Robocizna

Posadzkarze gr.1I

Robotnicy gr.I

Materialy

Panele kl IV

Klej winylowy WIKOL

Listwy przyscienne z drewna liSciastego
Gwozdzie budowlane okragle gole

Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg

kg

%

m-g

m-g

0,58
0,0601

1,04

0,11

0,015

1.5

0,0093
0,0211

48,929
5,07

0,00
0,00

0,00
0,00

87,734
9,28
81,75
1,265
11,6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,785
1,78

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: podloza, posadzki i okladziny Scienne
i podlogowe

Razem
Razem element
1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna

0,00

102

KNR 4-01
0354/05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
powierzchni ponad 2m2- sien

1,50%1,50 = 2,25
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
2,25 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 1,17 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
103 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewngtrzne zwykle lub
1015/01  |nakladkowe
parter (2,05%2+0,90)*9 = 45
(2,05*%2+1,0)*2 = 10,2
552 m
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,17 9,384 0,00 0,00
Murarze gr.11 r-g 0,41 22,632 0,00 0,00
Stolarze gr.I1 r-g 0,16 8,832 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,02 1,104 0,00 0,00
Materialy
Oscieznice drzwiowe drewniane m 1 552 0,00 0,00
Gwozdzie stolarskie kg 0,01 0,552 0,00 0,00
Papier $cierny m2 0,02 1,104 0,00 0,00
Dyble stalowe szt 8 441,6 0,00 0,00
Pianka poliuretanowa kg 0,035 1,932 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,552 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
104 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,
1019/08  |wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione
parter-pokoje i pom sanit.  (2,05*0,80)*7 = 11,48
parter-kancelaria  (2,05*0,80)*3 = 4,92
poddasze pokoje i pom sanit. (2,05%0,80)*4 =
6,56
wejsciowe z sieni  (2,05%0,90)*1 = 1,845
24,805 m2
Robocizna
Stolarze gr.I1 r-g 0,26 6,449 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 4,465 0,00 0,00
Materialy
Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne, m2 1l 24,805 0,00 0,00
wejsciowe
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,744 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,992 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywtamaniowych
indywidualna |zewngtrznych wejsciowych - do lokalu nr 1 i pom.
kancelarii
2 szt
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
106 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe z blachy jednostronne o
1204/03  |powierzchni do 2m2- do kottowni
2 m2
Robocizna
Murarze gr.11 r-g 243 4,86 0,00 0,00
Ciesle gr.Il r-g 0,24 0,48 0,00 0,00
Malarze gr.I1 r-g 0,85 1,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,99 1,98 0,00 0,00
Materialy
Drzwi stalowe kg 85 170 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,44 0,00 0,00
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,42 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02 0,04 0,00 0,00
Papier $cierny ark 1,17 2,34 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,07 0,14 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
107 | KNR 2-02u2 |Montaz okien dachowych typu "FAKRO"
1027/01
4 kpl
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 2,65 10,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,32 1,28 0,00 0,00
Materialy
Okna FAKRO kpl 1 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,12 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
108 | KNR K-05 |Montaz kolnierza uniwersalnego do okien
0406/02  |polaciowych
4 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2.4 9,6 0,00 0,00
Materialy
Kohierze uniwersalny- do okien potaciowych szt 1 4 0,00 0,00
Laty iglaste wymiarowe nasycone kl.IT m3 0,004 0,016 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,1 0,4 0,00 0,00
Samochéd dostawczy m-g 0,15 0,6 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys Slepy

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Strona 54/160

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: stolarka drzwiowa i okienna

Razem
Razem element
1.2.2.5. roboty okladzinowe i malarskie

0,00

109

NNRNKB 7
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT
CT 17 powierzchni pionowych

lazienka parter (2,87*2+1,65%*2)*2,10-0,80%2,05
=17,344
kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64
23,763 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

0,08
0,22

1.5

0,002
0,003

1,901

5,228

0,048
0,071

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

110

KNR 2-02
0902/01

Tynki zwykle kategorii I1I $cian ptaskich i
powierzchni poziomych (balkony, loggie)
wykonywane rgcznie

lazienka parter (2,87*%2+1,65%2)*2,10-0,80%2,05
=17,344
kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

23,763 m2
Robocizna
Tynkarze gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy

Zaprawa wapienna m.4

Zaprawa cementowo-wapienna m.15
Zaprawa cementowo-wapienna m.50

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Zuraw okienny przenosny

r-g
r-g

m3
m3
m3

%

0,8266
0,0567

0,0028
0,0211
0,0006

1.5

0,1082

19,642
1,347

0,067
0,501
0,014

2,571

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

111

KNR 2-02
0829/11

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach
29,8x74,8 cm metodg kombinowang-tazienka w
kolorze bez, kuchnia jasny szary

lazienka parter (2,87*2+1,65%2)*2,10-0,80%2,05
=17,344
kuchnia  (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779

20,123 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I11

0,4931

9,923

0,00

0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Posadzkarze gr.I1 r-g | 0,2852 5,739 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,2707 5,447 0,00 0,00
Materialy
Ptytki ceramiczne $cienne 29,8x74,8cm m2 1,02 20,525 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 5,2 104,64 0,00 0,00
Zaprawa spoinujaca kg 0,3 6,037 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g, 0,0295 0,594 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0275 0,553 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
112 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach
0829/11  29,8x74,8 cm metoda kombinowang-kuchnia
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64
3,64 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I11 r-g | 0,4931 1,795 0,00 0,00
Posadzkarze gr.I1 r-g | 0,2852 1,038 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,2707 0,985 0,00 0,00
Materialy
Ptytki ceramiczne $cienne 29,8x74,8cm m2 1,02 3,713 0,00 0,00
Zaprawa klejaca kg 5,2 18,928 0,00 0,00
Zaprawa spoinujgca kg 0,3 1,092 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295 0,107 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0275 0,1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
113 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych z
0713/01  |zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
Scianach
352*0,1 = 35,2
352m2
Robocizna
Tynkarze gr.11 r-g 0,25 8,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I1 r-g 0,04 1,408 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,08 2,816 0,00 0,00
Materialy
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 | 0,0022 0,077 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,049 0,00 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,176 0,00 0,00
Woda m3 | 0,0064 0,225 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym | m-g 0,01 0,352 0,00 0,00
0,5t
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
114 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
1204/08  |nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
PARTER
garderoba (2,64*2+1,62*2)*2,66 = 22,663
pokéj (2,74%2+5,91%2)*2,66 = 46,018
pokoj  (4,04*%2+3,96*%2)*2,66 = 42,56
salon (5,54%2+3,96%2)*2,66 = 50,54
korytarz  (5,91%2+2,40%2)*2,68 = 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13*2)*2,68 = 44,113
skfadzik (1,65*%2+0,86%2)*2,68 = 13,454
fazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 = 5,243
sien  (2,17%2+1,93*2)*2,68 =21,976
minus okladziny glazurowane -23,763 =-23,763
PARTER
garderoba 4,29 =429
pokoj 16,19=16,19
pokéj 16,00 =16
salon 21,94=21,94
korytarz 9,42 =942
kuchnia 16,52 =16,52
lazienka 4,74 =474
sien 4,19=4,19
sktadzik 1,42 =1,42
362,056 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 34,395 0,00 0,00
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 108,617 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
115 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT
1134/02  |CT 17 powierzchni pionowych
PARTER
garderoba (2,64%2+1,62%2)*2,66 = 22,663
pokoj (2,74*2+5,91%2)*2,66 = 46,018
pokoj  (4,04*%2+3,96%2)*2,66 = 42,56
salon (5,54%2+3,96%2)*2,66 = 50,54
korytarz (5,91*%2+2,40%2)*2,68 = 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13*2)*2,68 = 44,113
skfadzik (1,65*%2+0,86%2)*2,68 = 13,454
fazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 = 5,243
sien  (2,17%2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okfadziny glazurowane -23,763 =-23,763
267,346 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 21,388 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,22 58,816 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,002 0,535 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,802 0,00 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,00
0,00

116

NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntujacymi
powierzchni poziomych

PARTER
garderoba 4,29 =429
pokéj 16,19 =16,19
pokoj 16,00=16
salon 21,94 =21,94
korytarz 9,42 =9,42
kuchnia 16,52 =16,52
lazienka 4,74 =474
sien 4,19=4,19
sktadzik 1,42=1,42
94,71 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I
Materialy
Preparat gruntujacy

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

dm3
%

m-g

m-g

0,06
0,21

1.5

0,002
0,003

5,683

19,889

0,189
0,284

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,0
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,00
0,00
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KNR 4-01
1204/01

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
starych tynkow wewnetrznych sufitow

PARTER
garderoba 4,29 =4,29
pokdj 16,19 =16,19
pokoj 16,00=16
salon 21,94=121,94
korytarz 9,42 =942
kuchnia 16,52 =16,52
lazienka 4,74=4,74
sien 4,19=4,19
skfadzik 1,42 =1,42

94,71 m2
Robocizna
Malarze gr.I1
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngetrzna

Materiaty pomocnicze

dm3
%

0,119

0,298

11,27

28,224

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

0,00
0,00

118

KNR 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewngtrznych $cian

PARTER
garderoba  (2,64*2+1,62%2)*2,66 = 22,663
pokdj  (2,74%2+5,91%2)*2,66 = 46,018
pokéj  (4,04%2+3,96%2)%2,66 = 42,56
salon  (5,54%2+3,96%2)*2,66 = 50,54
korytarz  (5,91%2+2,40%2)*2,68 = 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13%2)*2,68 = 44,113
skladzik  (1,65%2+0,86*2)*2,68 = 13,454
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
fazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 = 5,243
sien  (2,17*2+1,93*2)*2,68 = 21,976
minus okfadziny glazurowane -23,763 =-23,763
267,346 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,119 31,814 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 0,286/ 76,461 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: roboty okladzinowe i malarskie
Razem
Razem element 0,00
1.2.3. PODDASZE
1.2.3.1. rozbiérki
119 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
0354/04  powierzchni do 2m2
3 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 3,48 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
120 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli
0427/05
Scianka w fazience (1,10+2,43)/2 =1,765
1,765 m2
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,19 0,335 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,353 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
121 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
(0,97+1,50+2,10)*2,75 = 12,568
(0,97+2,10)/2*2,65*2 = 8,136
-0,70*%2,05 = -1,435
-0,70*1,50 = -1,05
18,219 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 25,142 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
122 | KNR 4-01 |Wstawienie stojakow z krawedziakow
0405/02
2,05%2+0,80 = 4,9
49 m
Robocizna
Ciesle gr.IIT r-g 0,75 3,675 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,686 0,00 0,00
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k1.1 m3 0,044 0,216 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 59/160

Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

123 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podiog slepych

0405/01
pom gospod 4,33*1,64=7,101
7,101 m2
Robocizna
Ciesle gr.IT r-g 0,1 0,71 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,497 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
124 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow

0405/04
1,65*10= 16,5
16,5 m
Robocizna
Ciesle gr.II r-g 0,06 0,99 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,495 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

125 | KNR 4-01 |Rozebranie izolacji stropu
0609/01

1,65*¥10= 16,5
16,5 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 3,3 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

126 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni
0811/07  |sztucznych na zaprawie cementowej

lazienka 2,75%2,65=7,288
7,288 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 6,705 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

127 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j

0804/07
lazienka 2,75%2,65= 17,288
7,288 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 5,393 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
128 | KNR 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych
2010/09  |na rusztach o pokryciu jednostronnym

dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkow co
40cm

Scianka przy WC w tazience (0,97+2,43)/2*1,65
=2,805

$cianka w pokoj/garderoba 2,73*2,43 = 6,634
-0,80%2,05 = -1,64
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
7,799 m2
Robocizna
Montazysci gr.I11 r-g 1,44 11,231 0,00 0,00
Montazysci gr.1l r-g 0,96 7,487 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06 16,066 0,00 0,00
Ksztattowniki stalowe kg 3,74/ 29,168 0,00 0,00
Kofki do wstrzeliwania szt 5,41 42,193 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy kg 1,41 10,997 0,00 0,00
Wkrety do plyt gipsowych kg 0,057 0,445 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm m 1,81 14,116 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Zawiesia do ksztalttownikow szt 3,32 25,893 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,035 0,273 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,031 0,242 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
129 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z
0613/06  plyt z welny gr 10 cm mineralnej uktadanych na
sucho
Scianka przy WC w tazience (0,97+2,43)/2*1,65
=2,805
Scianka w pokoj/garderoba 2,73*2,43 = 6,634
-0,80%2,05 = -1,64
7,799 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,1397 1,09 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0163 0,127 0,00 0,00
Materialy
Plyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 1,05 8,189 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0059 0,046 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0089 0,069 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
130 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
0604/02  konstrukcji drewnianej
7,80%2 = 15,6
15,6 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 1,014 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 17,16 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,062 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: rozbiorki
Razem
Razem element 0,00
1.2.3.2. §cianki dzialowe, izolacje termiczne i
okladziny $cienne i podlogowe
131 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z
0613/06  |plyt z welny mineralnej gr. 15 cm uktadanych na
sucho- skosy - analogia izolacja piang
poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 = 61,181
61,181 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,1397 8,547 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0163 0,997 0,00 0,00
Materialy
Piana gr 15 cm lub plyty z welny mineralnej grl5 | m2 1,05 64,24 0,00 0,00
cm
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0059 0,361 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0089 0,545 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
132 KNNR 2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do
0604/02 | konstrukcji drewniane;j
poddasze-$ciany skosy (9,65%2)*3,17 = 61,181
61,181 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 3,977 0,00 0,00
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 67,299 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,245 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
133 | KNR 2-02 |Okfadziny stropow, $cian pojedyncze z ptyt
2006/04 | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
rusztach
garderoba (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
pom gospodarcze (0,97+2,20)*4,33 = 13,726
22,507 m2
Robocizna
Montazysci gr.II1 r-g | 0,1767 3,977 0,00 0,00
Montazysci gr.IT r-g | 05272 11,866 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne | m2 1,04/ 23,407 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00098 0,022 0,00 0,00
Wkrety do plyt gipsowych kg | 0,0321 0,722 0,00 0,00
Ta$ma papierowa perforowana szerokosci S0mm m 1,258 28,314 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Woda m3 | 0,00064 0,014 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,225 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0096 0,216 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
134 | KNR 2-02 |Okladziny $cian pojedyncze z ptyt
2006/03 | gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na
rusztach
garderoba
2,77%2,46 = 6,314
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
pom gospodarcze
4,33*%2,46 = 10,652
(0,97+2,43)/2*%1,65*2 = 5,61
25,881 m2
Robocizna
Montazysci gr.I11 r-g | 0,1261 3,264 0,00 0,00
Montazy$ci gr.I1 r-g | 0,3782 9,788 0,00 0,00
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 1,03 26,657 0,00 0,00
Gips budowlany szpachlowy t | 0,00098 0,025 0,00 0,00
Gwozdzie do plyt gipsowych kg | 0,0332 0,859 0,00 0,00
Tasma papierowa perforowana szerokosci 5S0mm | m 1,258 32,558 0,00 0,00
grubosci 0,2mm
Woda m3 | 0,00064 0,017 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,259 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0095 0,246 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
135 | KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach
0829/07  |29,7x59,8cm metoda kombinowang
lazienka poddasze
(0,97+2,10)/2*3,85%0,97+2,43*0,97+3,85%2,10+0,
85%2,10=17,96
17,96 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II1 r-g | 0,8766 15,744 0,00 0,00
Posadzkarze gr.I1 r-g | 0,5069 9,104 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1962 3,524 0,00 0,00
Materialy
Ptytki ceramiczne $cienne 29,7x59,8cm m2 1,02 18,319 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Zaprawa klejaca kg 5,2 93,392 0,00 0,00
Zaprawa spoinujaca kg 0,6 10,776 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0295 0,53 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0275 0,494 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: $cianki dzialowe, izolacje termiczne i
okladziny $cienne i podlogowe
Razem
Razem element 0,00
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje
136 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej
1102/02  |grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gladko
PODDASZE
lazienka 8,42 =8,42
8,42 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g | 0,5719 4,815 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0869 0,732 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,0206 0,173 0,00 0,00
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,003 0,00 0,00
Masa asfaltowa kg 0,07 0,589 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0313 0,264 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0006 0,005 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
137 | KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki - dodatek
1102/03  |lub potracenie za zmian¢ grubosci o 10mm
(doptata 3x)
PODDASZE
lazienka 8,42 =842
8,42 m2
Robocizna
Betoniarze gr.11 r-g | 0,0852 0,717 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1296 1,091 0,00 0,00
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 | 0,0315 0,265 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0474 0,399 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

138 | KNR 0-29 |Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K
0635/01  |powierzchni poziomych pod uszczelnienia w
technologii SUPERFLEX-10

PODDASZE
lazienka 8,42 =842

8,42 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,0623 0,525 0,00 0,00
Materialy
Srodek gruntujacy EUROLAN 3K dm3| 0,0547 0,461 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00007 0,001 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

139 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni
0640/03 | poziomych poddanych dziataniu wody dzialajacej
bez ci$nienia

PODDASZE
lazienka 8,42 =842

8,42 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g | 0,2215 1,865 0,00 0,00
Materialy
Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 4.8 40,416 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,00514 0,043 0,00 0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

140 | KNR 0-29 |Dwuwarstwowa pozioma izolacja z
0640/05 |SUPERFLEX-D1 pod $cianami

PODDASZE
lazienka 8,42 =8,42

8,42 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,302 2,543 0,00 0,00
Materialy
Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-D1 kg 3 25,26 0,00 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0044 0,037 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

141 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
0604/05  |poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa

PODDASZE
lazienka 8,42 =842

8,42 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g 0,107 0,901 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1404 1,182 0,00 0,00

Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 2,526 0,00 0,00
Lepik asfaltowy na zimno kg 2 16,84 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Papa smotowa izolacyjna m2 1,15 9,683 0,00 0,00
Drewno opatowe kg 1,1 9,262 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0083 0,07 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,006 0,051 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
142 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni
0604/06  |poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda
nast¢pna warstwa ponad pierwsza
PODDASZE
lazienka 8,42 =842
8,42 m2
Robocizna
Dekarze gr.I1 r-g | 0,0401 0,338 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0678 0,571 0,00 0,00
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 13,472 0,00 0,00
Papa smotowa izolacyjna m2 1,15 9,683 0,00 0,00
Drewno opalowe kg 0,9 7,578 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0072 0,061 0,00 0,0
Srodek transportowy m-g| 0,0047 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
143 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
0609/03  |jednowarstwowe z plyt styropianowych grScm na
sucho
PODDASZE
lazienka 8,42 =842
8,42 m2
Robocizna
Dekarze gr.IT r-g | 0,0819 0,69 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0072 0,061 0,00 0,00
Materialy
Plyty styropianowe gr. S5cm m2 1,05 8,841 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0032 0,027 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g| 0,0047 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
144 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata
1106/07  |za zbrojenie posadzki siatka stalowa
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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Strona 66/160

Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODDASZE
lazienka 8,42 =842

8,42 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy
Siatka Rabitza

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

%

m-g

m-g

0,068
0,006

1,02
1.5

0,0011
0,0017

0,573
0,051

8,588

0,009
0,014

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

145

KNR 2-02
1102/03
(dopftata 3x)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek
lub potracenie za zmian¢ grubosci o 10mm

PODDASZE
lazienka 8,42 =842

8,42 m2
Robocizna
Betoniarze gr.1I

Robotnicy gr.I

Materialy
Zaprawa cementowa m. 80

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

m3
%

0,0852
0,1296

0,0315
1.5

0,0474

0,717
1,091

0,265

0,399

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

146

NNRNKB 6
2805/05

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
GRES 59,7x119,7cm w pomieszczeniach o
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
ATLAS o grubosci warstwy Smm

PODDASZE
lazienka 8,42 =842

8,42 m2
Robocizna
Posadzkarze-plytkarze gr.II1
Robotnicy gr.I

Materialy

Plytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg
kg
%

m-g

m-g

2,14
0,12

1,04
7,22
0,27

1.5

0,03
0,04

18,019
1,01

8,757
60,792
2,273

0,253
0,337

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,0
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

147

KNR 2-02
0613/03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome
plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
jedna warstwa gr 15 cm

garderoba 4,38 =4,38

pom gosparcze 7,10=17,1
11,48 m2

Robocizna

Dekarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy
Plyty z welny mineralnej gr 15

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

%

m-g

m-g

0,0714
0,0193

1,05
1.5

0,0077
0,0089

0,82
0,222

0,00
0,00

0,00
0,00

12,054 0,00 0,00

0,00

0,088
0,102

0,00
0,00

0,00
0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

148

KNR 0-21
4007/02

Slepa podioga z ptyt sklejkowych

garderoba 4,38 =4,38
pom gosparcze 7,10=7,1
11,48 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il
Materialy
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm
Gwozdzie budowlane ocynkowane

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g

m3
kg
%

m-g

m-g

0,24

0,022
0,1
1.5

0,01
0,01

2,755 0,00 0,00
0,253

1,148

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,115
0,115

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

149

KNR 2-02
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
jednowarstwowe z plyt styropianowych na
sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PODDASZE

garderoba 4,38 =4,38

pokéj 16,74 =16,74

pokoj 14,80 = 14,8

garderoba 6,63 = 6,63

korytarz 8,66 = 8,66

pom gospodarcze 7,10 =17,1
58,31 m2

Robocizna

Dekarze gr.I1

Robotnicy gr.I

Materialy

r-g
r-g

0,0819
0,0072

4,776
0,42

0,00
0,00

0,00
0,00
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Nr | Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

Plyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

%

m-g

m-g

1,05
1.5

0,0032
0,0047

0,00 0,00

0,00

61,226

0,187
0,274

0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

150 | KNR 2-02

1111/05

Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci

PODDASZE

garderoba 4,38 =4,38
pokoj 16,74 =16,74

pokoj 14,80=14,8
garderoba 6,63 = 6,63
korytarz 8,66 = 8,66

pom gospodarcze 7,10=17,1

58,31 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.1l
Robotnicy gr.I

Materialy

Panele k1 IV

Klej winylowy WIKOL

Listwy przyscienne z drewna liSciastego
Gwozdzie budowlane okraglte gote

Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

r-g
r-g

kg

kg

%

m-g

m-g

0,58
0,0601

1,04

0,11

0,015

1.5

0,0093
0,0211

33,82
3,504

0,00
0,00

0,00
0,00

60,642
6,414
81,75
0,875

11,6

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,542
1,23

0,00
0,00

0,0
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: roboty posadzkowe izolacje

Razem
Razem element
1.2.3.4. roboty malarskie

0,00

151 | KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem

PODDASZE

SUFITY

garderoba 2,77*%2,20 = 6,094

pokéj 16,74 =16,74

pokoj 14,80 = 14,8

garderoba 6,63 = 6,63

korytarz 12,38 = 12,38

pom gospodarcze 2,20*4,33 = 9,526
lazienka 8,42 =842

SCIANY

garderoba (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
2,77*%2,46 = 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805

pom gospodarcze (0,97+2,20)*4,33 = 13,726

4,33*%2,46 = 10,652
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
(0,97+2,43)/2%1,65*2 = 5,61
122,978 m2
Robocizna
Malarze gr.IT r-g | 0,1083 13,319 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0673 8,276 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 33,942 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g| 0,0003 0,037 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: roboty malarskie
Razem
Razem element 0,00
1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaz
152 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu
0235/03  |kuchennego
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,69 0,69 0,00 0,00
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
153 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
2 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 1 2 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
154 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustgpu z miska
0235/08  |fajansowa
3 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 3,44 10,32 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 1 3 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,09 0,27 0,00 0,00
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 3 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
155 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 2,61 2,61 0,00 0,00
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,05 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
156 [KNR-W 4-02 |Wymiana brodzika lub basenu natryskowego
0222/03
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 1,32 0,00 0,00
Materialy
Spusty do brodzikéw natryskowych liniowy szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
157 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,7 2,1 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
158 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowej i
0132/02  |prysznicowej
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,73 1,46 0,00 0,00
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
159 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm
0133/01
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,26 1,04 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
160 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggdéw stalowych srednicy
0308/01  |15-20mm




Rodos 7.0.17 [6344]

Strona 71/160

Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,06 1,2 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,06 1,2 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
161 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do 50mm
0230/07  |na $cianach budynku
10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,07 0,7 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,7 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
162 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy
0230/08  |75-110mm na $cianach budynku
6m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,09 0,54 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,54 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Instalacje sanitarne demontaz
Razem
Razem element 0,00
1.2.4.2. Kanalizacja wewnetrzna
163 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach
0205/04  |taczone metoda wciskowa
8=28
8m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1713 1,37 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1142 0,914 0,00 0,00
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 6,448 0,00 0,00
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 5,6 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 1,224 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane | szt 1 8 0,00 0,00
z blachy stalowej 110mm
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 1,25 10 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,048 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys $lepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
164 | KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy
0209/06  |100mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,15 0,6 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,29 1,16 0,00 0,00
Materialy
Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej szt 1 4 0,00 0,00
100mm
Sznur konopny smotowany kg 0,06 0,24 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,03 0,12 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,13 0,52 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
165 | KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy
0217/03  |zewnetrznej 160mm, taczone metodg weiskowa
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,31 0,31 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,19 0,00 0,00
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 2 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
166 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach
0205/02  |taczone metodg wciskows
10 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1238 1,238 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0825 0,825 0,00 0,00
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm m 0,836 8,36 0,00 0,00
Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 0,84 8.4 0,00 0,00
Rury z PCW przepustowe 50mm m 0,153 1,53 0,00 0,00
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane | szt 1 10 0,00 0,00
z blachy stalowej 50mm
Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW szt 1,4 14 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,04 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
167 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztaltek z
0208/03 |PCW o srednicy 50mm taczone metoda wciskowa
8 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,36 2,88 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,25 2 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 3 24 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowe;j szt 1 8 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 32 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
168 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odptywowe z rur i ksztaltek z
0208/05 |PCW o srednicy 110mm faczone metoda wciskowa
2 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,83 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,54 1,08 0,00 0,00
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 6 0,00 0,00
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowe;j szt 1 0,00 0,00
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
169 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
0221/02  |gruszkowym
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,79 1,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 1,08 2,16 0,00 0,00
Materialy
Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe | szt 1 0,00 0,00
Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 0,00 0,00
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze szt 1 0,00 0,00
spustem
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,12 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
170 | KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu Geberit
0101/01 | Kombifix do mocowania miski ustgpowej na
$Scianie
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 0,8 0,00 0,00
Materialy
Elementy Geberit Kombifix do miski ustgpowe;j kpl 1 1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
171 | KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie
0104/01  'montazowym
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,54 0,00 0,00
Materialy
Miski ustepowe porcelanowe zawieszane szt 1 1 0,00 0,00
Sedesy szt 1 1 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
172 | KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw
0224/03  |sztucznych lub porcelany "kompakt"
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g 1,66 1,66 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 2,03 2,03 0,00 0,00
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1 1 0,00 0,00
Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
173 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow granitowych (
0220/05  |kamiennych)
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,58 0,58 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,76 0,76 0,00 0,00
Materialy
Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 1 0,00 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,03 0,03 0,00 0,00
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02 0,00 0,00
Cement murarski 15 kg 0,06 0,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.2 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,25 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00




Rodos 7.0.17 [6344]

Strona 75/160

Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
174 | KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych
0123/07  |polokraglych 1/2 kota ze szkla hartowanego
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g 4,24 4,24 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,23 0,23 0,00 0,00
Materialy
Kabiny natryskowe do kapieli narozne, potokragle | kpl 1 1 0,00 0,00
1/2 kota, z szybami ze szkla hartowanego z
brodzikiem niskim
Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow dm3 0,39 0,39 0,00 0,00
grzybobdjczych
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,08 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
175 [KNR-W 2-15 |Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z
0231/05 | obudowa-narozna
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 34 3,4 0,00 0,00
Materialy
Wanny z tworzyw sztucznych-narozne 170 cm szt 1 1 0,00 0,00
Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1 1 0,00 0,00
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 1 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,22 0,22 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Kanalizacja wewne¢trzna
Razem
Razem element 0,00
1.2.4.3. Wodociag zimna + ciepla
176 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o §rednicy
0103/01  nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych
na §cianach w budynkach mieszkalnych
20=20
20m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,3034 6,068 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1071 2,142 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm | m 1,03 20,6 0,00 0,00
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 1,05 21 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 10,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.4 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g| 0,0079 0,158 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
177 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy
0103/02  |nominalnej 20mm o polaczeniach gwintowanych
na $cianach w budynkach mieszkalnych
15m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I | r-g | 0,3221 4,832 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g | 0,1337 2,006 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm m 1,03 15,45 0,00 0,00
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm | szt 0,845 12,675 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 7,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.4 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g| 0,0103 0,155 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
178 | KNR 2-15 |Dodatkowe naklady na wykonanie podejs¢
0107/01 | doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantow, mieszaczy itp o §rednicy nominalne;j
15mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g 0,11 0,44 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,56 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 4,12 16,48 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 4 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
179 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$é
0107/07  |doptywowych do pluczek ustepowych
elastycznych metalowych o $rednicy nominalnej
15mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g 0,18 0,36 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,36 0,00 0,00
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 2,06 4,12 0,00 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 2 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
180 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci
0112/01  \'wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm
4 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,1 0,4 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,44 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 1 4 0,00 0,00
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm | szt 2,06 8,24 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
181 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace lub do $ciany o
0115/02  |$rednicy nominalnej 15mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g 0,47 0,94 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,98 0,00 0,00
Materialy
Baterie umywalkowe stojace szt 2 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
182 | KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace lub do $ciany o
0115/02  |érednicy nominalnej 15mm- wyciagana wylewka
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g 0,47 0,47 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,49 0,00 0,00
Materialy
Baterie zmywakowe stojace szt 1 0,00 0,00
Przylacza elastyczne do armatury szt 2 2 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
183 | KNR 0-31 |Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 15mm
0111/06  'montowane na $cianie w kabinie- deszczownia np
Oregano Deante
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III | r-g 0,94 0,94 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,05 0,00 0,00
Materialy
Baterie natryskowe $cienne 15mm szt 1 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Kosztorys $lepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
184 | KNR 0-31 |Baterie wannowe o $rednicy nominalnej 15mm
0111/05 |montowane na obrzezu wanny lub do $ciany- np
Loft White Valvex
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 1,06 1,06 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,06 0,00 0,00
Materialy
Baterie wannowe stojace 15mm szt 1 1 0,00 0,00
Przylacza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 2 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,02 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
185 | Kalkulacja |KNR-W 2-15 128 01 Ptukanie instalacji
indywidualna |wodociaggowej-poz zast
98 m
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0645 6,321 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
186 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci
0112/03  'wodociggowych o $rednicy nominalnej 25mm
3 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,14 0,42 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,42 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm szt 1 3 0,00 0,00
Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm | szt 2,06 6,18 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,03 0,00 0,0
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
187 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci
0112/04  'wodociagowych o $rednicy nominalnej 32mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,15 0,15 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,17 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 32mm szt 1 1 0,00 0,00
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm | szt 2,04 2,04 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,01 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

188

KNR 0-31
0108/02

Wykonanie podejscia obustronnego o $rednicy
nominalnej rurociggu 20mm do wody zimnej lub
cieplej

1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II1

Robotnicy gr.I

Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm

Uchwyty stalowe z wkladka elastyczng
dwudzielne, skrecane wkretami z kotkiem
rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm

Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t

r-g
r-g

szt
kpl

1,34
0,25

0,42
2,06

0,09

1,34
0,25

0,00
0,00

0,00
0,00

0,42 0,00
2,06 0,00
2 0,00

0,00
0,00
0,00

0,09 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

189

Kalkulacja
indywidualna

KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i
cieplej w piwnicy
30 m
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Izolacja termiczna rur
Sprzet
Srodek transportowy

0,22857
1,12

s

0,02857

6,857 0,00 0,00

33,6 0,00 0,00

0,857 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Wodociag zimna + ciepla

Razem|
Razem element

1.2.4.4. Centralne ogrzewanie

0,00

190

KNR 2-15
0403/02

Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy
nominalnej 20mm, o polaczeniach spawanych, na
$cianach

20 m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il
Spawacze gr.I1
Robotnicy gr.I

Materialy

Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z
koncami gltadkimi 20mm

Uchwyty do rur
Acetylen techniczny rozpuszczony
Tlen techniczny sprgzony

Materialy pomocnicze

Sprzet
Samochdd skrzyniowy do 5t

r-g
r-g
r-g

szt
kg
m3
%

0,2574
0,1046
0,1328

1,04

0,41
0,01
0,013

0,0101

5,148
2,092
2,656

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

20,8 0,00 0,00

82
0,2
0,26

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,202 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

191

KNR 2-15
0408/02

Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych
o0 $rednicy nominalnej 20mm
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II | r-g 0,14 0,28 0,00 0,00
Robotnicy gr.] r-g 0,21 0,42 0,00 0,00
Materialy
Zawory przelotowe proste mosigzne 20mm szt 1 2 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,06 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
192 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikéw stalowych
0213/06 |tazienkowych c.o. o szerokosci 365-600mm i
wysokosci do 900mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.1l r-g 0,59 1,18 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,44 0,00 0,00
Materialy
Glowice szt 1 0,00 0,00
Grzejniki stalowe tazienkowe, drabinkowe c.o. szt 1 0,00 0,00
lakierowane, z kompletem uchwytow
montazowych
Sprzet
Samochdd dostawezy do 0,9t m-g 0,08 0,16 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
193 | KNR 2-15 |Rury przylaczne o $rednicy 10-15mm do
0422/01 | grzejnikow c.o. zeliwnych, stalowych,
aluminiowych, ptytowych
3 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g 0,64 1,92 0,00 0,00
Spawacze gr.Il r-g 0,75 2,25 0,00 0,00
Materialy
ZYaczki proste lub kolankowe do grzejnikow szt 1 0,00 0,00
Tarczki ochronne szt 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
194 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne o $rednicy
0415/01  |nominalnej 15mm
2 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1576 0,315 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1078 0,216 0,00 0,00
Materialy
Zawory skosne o podwojnej regulacji do c.o. 15mm szt 1 2 0,00 0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g| 0,0013 0,003 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
195 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. odpowietrzajace o
0415/05  |$rednicy 6mm
5 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il | r-g | 0,1156 0,578 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0319 0,16 0,00 0,00
Materialy
Zawory odpowietrzajace do grzejnikow mosig¢zne | szt 1 5 0,00 0,00
6mm
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g| 0,0002 0,001 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
196 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.0. na goraco z dokonaniem
0512/01  |regulacji
15 urzadzen
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIT | r-g | 0,1786 2,679 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,1786 2,679 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
197 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji
0404/01  |wewngtrznych w budynkach mieszkalnych
5 urzadzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl | r-g 0,16 0,8 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,8 0,00 0,00
Materialy
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,6 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 0.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
198 | KNR 4-07 |Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego
0311/02 | programowalnego o $rednicy nominalnej 15mm
9 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,43 3,87 0,00 0,00
Materialy
Zawory grzejnikowe termostatyczne szt 1 9 0,00 0,00
programowalne
Materiaty pomocnicze % 5 0,00
Razem pozycja 0,00
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Centralne ogrzewanie

Razem
Razem element
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia Sciekow

0,00

1.2.4.5.1. drenaze

199

KNR 2-01
0702/01

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o
szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m w
gruncie kategorii I-1I koparko-spycharkami na
podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3

9+2 =11
I1m
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet

Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika
kotowego 0,15m3

r-g

0,0214

0,0478

0,235 0,00 0,00

0,526 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

200

KNR 2-01
0702/03

Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o
szerokosci dna do 0,6m i glgbokosci do 1,0m w
gruncie kategorii I-1I koparko-spycharkami na
podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3

52m
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet

Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika
kotowego 0,15m3

m-g

0,0322

0,0806

1,674 0,00 0,00

4,191 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

201

KNR 2-18
0207/04

Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe
o $rednicy zewnetrznej 160mm, laczone na
uszczelkg gumowa-przylacze od budynku

9m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I

Robotnicy gr.I

Materialy

Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa 160mm

Luki 1-kielichowe z PCW ci$nieniowe 1MPa
Krocce przejsciowe- redukcja 160/110

Uszczelki gumowo-pier§cieniowe do rur z PCW
Sznur konopny surowy

Sznur konopny smolowany

Folia aluminiowa zwykla, szczeliwo 0,01-0,02mm

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Samochoéd skrzyniowy do 5t

r-g
r-g

szt
kg
szt
kg
kg
kg
%

m-g

0,2967
0,0067

1,07
0,013
0,12
0,18
0,0038
0,0052
0,0098
1.5

0,009

2,67
0,06

0,00
0,00

0,00
0,00

9,63
0,117
1,08
1,62
0,034
0,047
0,088

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,081 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

202

KNR 2-01
0610/01

Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem
kruszywa
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
9%0,40*0,20 = 0,72
0,72 m3
Robocizna
Robotnicy gr.] r-g 6,09 4,385 0,00 0,00
Materialy
Piasek filtracyjny m3 1,256 0,904 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
203 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze
0610/07  |zwiru
17,00%3*0,5*%0,40 = 10,2
10,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 2,65 27,03 0,00 0,00
Materialy
Zwirek filtracyjny 16-32 mm m3 1,271 12,964 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
204 | KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w
0703/03  |zwojach o $rednicy nominalnej 100-125mm
51m
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0205 1,046 0,00 0,00
Materialy
Rurki drenarskie zPCW 125mm m 1,019 51,969 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
205 ' KNNR-W 10 |Wzmocnienie podtoza pod korpus drog
2404/09  |dojazdowych przy pomocy geowldkniny
51 m2
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0618 3,152 0,00 0,00
Materialy
Geowldknina m2 1,05 53,55 0,00 0,00
Sprzet
Ciagnik gasienicowy m-g 0,004 0,204 0,00 0,00
Koparko-spycharka m-g| 0,0037 0,189 0,00 0,00
Ciagnik kolowy m-g| 0,0008 0,041 0,00 0,00
Przyczepa samowyladowcza m-g| 0,0008 0,041 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
206 | KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w
0705/03 | gruncie kategorii I-II o szerokosci dna do 0,6m i
glebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3
na podwoziu ciggnika kotowego
63 m
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciaggnika m-g 0,0224 1,411 0,00 0,00
kotowego 0,15m3
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: drenaze
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem|
Razem element
1.2.4.5.2. osadnik gnilny

0,00

207

KSNR 1
0207/02

Wykopy jamiste na odktad wykonywane
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,15m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii 111

3,20*%2,20%1,80 = 12,672
12,672 m3

Robocizna

Robotnicy

Sprzet

Koparka kotowa 0,15m3

0,0594

0,0845

0,753

1,071

0,00

0,00

0,00

0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

208

KNR 2-31
0114/01

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa
naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm

3,0¥2,0=6
6 m2
Robocizna
Robotnicy gr.IT
Robotnicy gr.I

Materialy
Pospotka
Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM)
Walec statyczny samojezdny 10t

r-g

m3
m3
%

m-g

m-g

0,0021
0,0147

0,2455
0,02
0.5

0,0026
0,0182

0,013
0,088

1,473
0,12

0,016
0,109

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

209

KNNR 1
0618/03

Studzienki polaczeniowe drenazowe w dnie
wykopu o §rednicy nominalne;j
1000mm-PCV-Epurblock 4000 lub o podobnych
param. techn.-poz zast

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Przydomowa oczyszczalnia $ciekow Sotralentz
Epuroblock o poj. 4000 na 6-7 0s6b

Pospotka

Sprzet
Zuraw samochodowy 4t

Srodek transportowy

kpl

m3

m-g

m-g

25,5

0,45

0,99
0,56

25,5

0,45

0,99
0,56

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,0

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

210

KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi
55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-III na odleglo$¢ do 10m
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

(3,0*%0,80*2)*1,80 = 8,64
8,64 m3
Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM)

m-g

0,0135

0,117 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

211

KNR 2-01
0236/03

Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii
I-1IT zaggszczarkami

(3,0*%0,80*2)*1,80 = 8,64
8,64 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

m-g

0,1022

0,031

0,883 0,00 0,00

0,268 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: osadnik gnilny

Razem|
Razem element

1.2.5. REMONT INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

0,00

1.2.5.1. Ukladanie przewodow

212

KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do
7,5mm?2 ukfadane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 3x1,5 mm2

30 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Przewod kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2

Materiaty pomocnicze

0,0609

1,04
2.5

1,827 0,00 0,00

31,2 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

213

KNR 5-08
0209/05

Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do
7,5mm?2 ukladane w tynku w podtozu nie
betonowym YDYp 3 x 2,5mm?2

30m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Przewod YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2

Materialy pomocnicze

0,0609

1,04
2.5

1,827 0,00 0,00

31,2 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Ukladanie przewodéw

Razem
Razem element
1.2.5.2. Instalacja odgromowa

0,00

214

Kalkulacja
indywidualna

Montaz szpilek do instalacji odgromowej

4 szt

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00
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215

KNR 5-08
0603/09

Uktadanie w budynkach w ciagach pionowych
bednarki uziemiajgcej o przekroju do 120mm2 na
wspornikach mocowanych na podtozu z betonu z
kuciem r¢cznym

6,5%4 =26

26 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Bednarka ocynkowana
Wsporniki $cienne

Materiaty pomocnicze

Sprzet
Spawarka transformatorowa do S00A

0,3615
1,04

1,01
2.5

0,1893

9,399 0,00 0,00
27,04

26,26

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

4,922 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

216

KNR K-05
0405/06

Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dlugosci
80cm

1 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Luki wsporcze stalowe Braas do taw
kominiarskich stalowych

Lawka kominiarska Braas stalowa 80cm
Laty iglaste wymiarowe nasycone kLII

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag

r-g

szt

szt
m3
%

0,65

0,01

0,02

0,65 0,00 0,00

2 0,00 0,00

1 0,00
0,01 0,00

0,00
0,00
0,00

0,02 0,00 0,0

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Instalacja odgromowa

Razem
Razem element
1.2.5.3. Montaz osprzetu

0,00

217

KNR 5-08
0301/19

Mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem §lepych otworow
mechanicznie w podtozu gazobetonowym

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1
Materialy
Puszki podtynkowe glebokie fi60

Materiaty pomocnicze

szt
%

0,0462

2.5

0,277 0,00 0,00

24 0,00 0,00

0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

218

KNR 5-08
0307/02

Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.11
Materialy
Gniazdo RTV-SAT

r-g

szt

0,1576

1,02

0,158 0,00 0,00

1,02 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
219 | KNR 5-08 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych
0309/09  |wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o
obcigzalnosci przewodow do 16A/4mm?2 P44
3 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,2674 0,802 0,00 0,00
Materialy
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej 1P44 | szt 1,02 3,06 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
220 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do
0306/02  |16A podtynkowych ze stykiem uziemiajagcym
35=35
35 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,336 11,76 0,00 0,00
Materialy
Gniazda wtyczkowe p.t. szt 1,02 35,7 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
221 | KNR 4-03 |Wymiana wylacznikéw do 10A podtynkowych w
0307/01  |puszce
22=22
22 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,4095 9,009 0,00 0,00
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02 22,44 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
222 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow
0307/02  |podtynkowych 1-biegunowych w puszce
instalacyjnej
6="6
6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g | 0,1576 0,946 0,00 0,00
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02 6,12 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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223

KNR 5-08
0403/02

Przykregcenie do gotowego podtoza z czgsciowym
rozebraniem i ztozeniem bez podtaczenia aparatow
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi
dzwonek ZAMEL

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Aparaty dzwonek ZAMEL

szt

0,27

027 0,00 0,00

1 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

224

KNR 5-08
0403/02

Przykrg¢cenie do gotowego podtoza z czgsciowym
rozebraniem i zlozeniem bez podtaczenia aparatow
o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi
WENTYLATOR WC

2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11
Materialy
Wentylator

szt

0,27

0,54 0,00 0,00

2 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00

Cena jednostkowa 0,00

225

KNNR 5
0410/02

Montaz wentylatoréw $ciennych

2 szt
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Wentylator

szt

0,34

0,68 0,00 0,00

2 0,00 0,00

0,00
0,00

Razem pozycja

Cena jednostkowa

226

KNR-W 4-03
1148/01

Demontaz puszki wtynkowej koncowej wraz z
odlaczeniem przewodow

6 szt
Robocizna
Robotnicy

0,168

1,008 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

227

KNR 4-03
0401/01

Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do
60mm z 1 odgatezieniem dla przewodoéw o
przekroju do 2,5mm?2

6 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II
Materialy
Puszki bakelitowe

Materiaty pomocnicze

szt
%

0,2604

1,02

1,562 0,00 0,00

6,12 0,00 0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

228

KNR 4-03
1001/05

Reczne kucie bruzd dla przewodéw wtynkowych
w podlozu ceglanym

10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1

0,1586

1,586 0,00 0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
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229 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w
1001/12  |podtozu gipsowym, gazobetonie
10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1 r-g | 0,1586 1,586 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
230 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane
0108/02 | pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
10 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g | 0,1198 1,198 0,00 0,00
Materialy
Rury winidurowe m 1,04 10,4 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
231 | KNR 4-03 |Przykrgcenie w jednym miejscu haczykow o masie
1015/05 |do 0,5kg do stropu
10 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I11 r-g | 0,0683 0,683 0,00 0,00
Materialy
Haczyki szt 10 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Montaz osprzetu
Razem
Razem element 0,00
1.2.5.4. Wykonanie pomiar6w instalacji
elektrycznej
232 [KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji
0901/01  |elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, pomiar
pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,63 0,00 0,00
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
233 |[KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji
0901/02 |elektrycznych, obwodow 1-fazowych, dodatek za
kazdy nastgpny pomiar
16 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 6,72 0,00 0,00
Materialy
Materialy pomocnicze % 2.5 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
234 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
0902/01  |pierwszy pomiar impedancji pgtli zwarciowe;j
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Nr

Podstawa

Opis

Jm

Norma

Ilos¢

Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy
Materialy
Materialy pomocnicze

%

0,5

2.5

0,5

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

235

KNR-W 5-08
0902/02

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,
nastgpny pomiar impedancji petli zwarciowej

16 pomiar
Robocizna
Robotnicy
Materialy

Materialy pomocnicze

%

0,28

2.5

4,48

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: Wykonanie pomiarow instalacji
elektrycznej

Razem
Razem element
1.2.6. wywoz gruzu

0,00

236

KNR 4-01
0106/04

Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na
kategori¢ z parteru

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0%1,40*0,45*2 = 1,26
1,0¥2,0*%0,25=0,5
1=1

3,392 m3
Robocizna

Robotnicy gr.I

4,54

15,4

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

237

KNR 4-01
0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km

(2,50+1,40)*1,35*%0,12 = 0,632
1,0*%1,40%0,45*%2 = 1,26
1,0%2,0*0,25=0,5
1=1

3,392 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I
Sprzet
Samochdd samowyladowczy St

0,86

0,5

2,917

1,696

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

238

KNR 4-01
0108/12
(doptata 20x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
ponad 1km

(2,50+1,40)*1,35%0,12 = 0,632
1,0%1,40%0,45%2 = 1,26
1,0%2,0%0,25 = 0,5
1=1

3,392 m3

Sprzet

Samochdd samowyladowczy St

m-g

0,4

1,357

0,00

0,00
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Cena

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

RAZEM: wyw6z gruzu

Razem
Razem element
1.2.7. Remont schodéw do pom. kancelarii

0,00

247

KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni
sztucznych na zaprawie cementowej

(0,28+0,15)*7*2,10 = 6,321
6,321 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

0,92

5,815

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

248

KNR 4-01
0211/01

Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia
do 1cm na $cianach lub podtogach

(0,28+0,15)*7*2,10 = 6,321
6,321 m2
Robocizna

Robotnicy gr.I

0,96

6,068

0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

249

KNR 4-01
0713/01

Przetarcie istniejacych tynkoéw zewngtrznych z
zeskrobaniem farby na §cianach- murki oporowe
schodow

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099

(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706
9,805 m2

Robocizna

Tynkarze gr.Il

Robotnicy gr.Il

Robotnicy gr.I

Materialy

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
Gips budowlany szpachlowy
Piasek do zapraw

Woda

Materialy pomocnicze

Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym
0,5t

r-g
r-g
r-g

m3

m3

m3
%

m-g

0,25
0,04
0,08

0,0022
0,0014
0,005
0,0064
1.5

0,01

2,451
0,392
0,784

0,022
0,014
0,049
0,063

0,098

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00

250

KNR 2-02u2
1134/02

Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT
CT 17 powierzchni pionowych

(0,40+1,13)/2*2,32*4 = 7,099
7,099 m2

Robocizna

Robotnicy gr.I

Materialy

Preparat gruntujacy CERESIT CT 17

dm3

0,08

0,22

0,568

1,562

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,014 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,021 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
251 | KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT
1134/01 |CT 17 powierzchni poziomych
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706
2,706 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,162 0,00 0,00
Materialy
Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,568 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,005 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,008 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
252 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
1505/11  |powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania
(0,40+1,13)/2%2,32*%4 = 7,099
(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706
9,805 m2
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g | 0,1449 1,421 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g | 0,0311 0,305 0,00 0,00
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,347 3,402 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0004 0,004 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
253 | KNR 2-02 |[Stopnie proste z granitu oktadzinowe grubosci do
2112/02 | 3cm o szerokosci stopnia do 30cm
2,10%6 = 12,6
12,6 m
Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76 22,176 0,00 0,00
Kamieniarze gr.II1 r-g 1,73 21,798 0,00 0,00
Kamieniarze gr.1l r-g 0,83 10,458 0,00 0,00
Materialy
Elementy kamienne - piaskowiec i wapien migkki | m 1,03 12,978 0,00 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma os¢ Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Prety stalowe 6-10mm kg 0,1 1,26 0,00 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014 0,176 0,00 0,00
Kliny z drewna m3 | 0,0001 0,001 0,00 0,00
Ztom $cierny kg 0,02 0,252 0,00 0,00
Szelak kg 0,004 0,05 0,00 0,00
Materialy pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,37 4,662 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
254 | KNR 2-02u2 |Oktadziny podstopni schodow z plytek
2810/05 |granitowych wys. ok. 15cm na zaprawach
klejowych ATLAS o grubo$ci warstwy Smm
2,10*0,15%7 = 2,205
2,205 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.I11 r-g 3,79 8,357 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,265 0,00 0,00
Materialy
Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,05 2,315 0,00 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 15,92 0,00 0,00
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,595 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,066 0,00 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,088 0,00 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
255 KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna rur
1212/31 |wodociggowych i gazowych o $rednicy ponad
50-100mm-balustrady
0,90*%4+2,70%2 =9
9m
Robocizna
Malarze gr.I1 r-g 0,17 1,53 0,00 0,00
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,81 0,00 0,00
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025 0,225 0,00 0,00
Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 0,243 0,00 0,00
Benzyna do lakierow dm3| 0,012 0,108 0,00 0,00
Papier $cierny ark 0,2 1,8 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
Razem pozycja 0,00
Cena jednostkowa 0,00
RAZEM: Remont schodéw do pom. kancelarii
Razem
Razem element 0,00
OGOLEM
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Kosztorys Slepy
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa | Opis Jm | Norma Ilos¢ Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Razem k.b. 0,00 0,00 0,00
Koszty zakupu 0,00
Koszty posrednie 0,00 0,00 0,00
Zysk 0,00 0,00 0,00
Pozycje uproszczone 0,00
Lacznie 0
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogolem kosztorys 0,00
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Kosztorys uproszczony

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1

w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE 0,00
1.1.1. PODWYZSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJSCIA DO PIWNICY 0,00
1 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 1 0,00 0,00
0354/04
2 | KNR4-01 |Rgczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i szt 1 0,00 0,00
0355/03  |ulozenie w miejscu sktadowania
3 | KNR4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i okiennych i szt 1 0,00 0,00
0355/02  |utozenie w miejscu sktadowania
4 | KNR4-01 |Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m2 5,88 0,00 0,00
0535/02
(2,70+1,50)*1,40 = 5,88
5 KNR 4-01 |Rozbiorki otacenia dachu w odstgpach tat ponad 24cm m2 5,88 0,00 0,00
0430/05
(2,70+1,50)*1,40 = 5,88
6 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych- ptyta stropowa m3 0,632 0,00 0,00
0212/03

(2,50+1,40)*1,35*%0,12 = 0,632

7 | KNR4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otwordéw w $cianach z bloczkow z betonu m3 0,231 0,00 0,00
0304/02 |komorkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

(1,28%0,30)*0,24 = 0,092
(3,87*%0,30)/2*%0,24 = 0,139

8 | KNR 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,1 0,00 0,00
0126/05
1,L10=1,1
9 | KNR2-02 |System "Bloki zeranskie" - wience monolityczne zewngtrzne o szerokosci do 30cm m3 0,309 0,00 0,00
0302/09
(1,28*2+3,87)*0,24*0,20 = 0,309
10 | KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikow w $cianach-do mocowania murtat szt 4 0,00 0,00
0322/01
11 | KNR2-02 |Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,05 0,00 0,00
0406/01
(1,28*2)*0,14*0,14 = 0,05
12 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej m3 0,161 0,00 0,00
0409/01
4,20*3*0,08%0,16 = 0,161
13 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej m2 6,3 0,00 0,00
0604/02
4,20%1,50=16,3
14 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na m2 6,3 0,00 0,00

0613/03  |sucho gr 12 cm - jedna warstwa

4,20%1,50=6,3

15 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho gr 12 m2 6,3 0,00 0,00
0613/04 |cm - kazda nastgpna warstwa ponad jedna

4,20*%1,50 =6,3
16 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej m2 6,3 0,00 0,00
0103/01
4,20*%1,50 =6.,3
17 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm m2 6,3 0,00 0,00
0104/04
4,20*%1,50 =63
18 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm m2 6,3 0,00 0,00
0105/01
4,20*%1,50 =63
19 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej m 1,32 0,00 0,00
0102/04
1,32=1,32
20 | KNR K-05 |Montaz deski czotowej m 5,52 0,00 0,00
0102/05

4,20+1,32=5,52

21 |KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekana dachowkowa na fatach dachow o nachyleniu potaci do 85% o m2 6,3 0,00 0,00
0535/01  |powierzchni do 25m2

4,20%1,50=16,3
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Kosztorys uproszczony

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1

w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa
22 |KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana m 9,72 0,00 0,00
0539/03

4,20%2+1,32=9,72

23 |KNR 2-02u2 |Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéw blacha powlekana m 1,32 0,00 0,00
0539/02
1,32=1,32
24 | KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, m2 4,257 0,00 0,00

2011/02  |rozstaw profili nosnych 40cm

1,10*3,87 =4,257

1.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE FUNDAMENTU 0,00
1.1.2.1. rozbiérki 0,00
25 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm na podsypce m2 6,906 0,00 0,00

0807/01 |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

(4,04+15,69)*0,35 = 6,906

26 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm-studzienki podokienne-- od strony m3 2,119 0,00 0,00
0303/04 |potnocnej

(1,37*4+0,67*8)*1,15*%0,17 = 2,119

1.1.2.2. - roboty ziemne 0,00

27 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy budynku - wykop bez m3 19,335 0,00 0,00
0106/02 |wzgledu na glgbokosc i kategorig przy istniejacych fundamentach

(4,04+15,69)*0,70*%1,40 = 19,335

28 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,8m i glgbokosci do 0,8m w m 19,335 0,00 0,00
0702/06 |gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu ciaggnika kotowego 0,15m3

(4,04+15,69)*0,70*%1,40 = 19,335

29 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glgbokosci m3 16,573 0,00 0,00
0320/02 |do 1,5m w gruncie kategorii III-IV

(4,04+15,69)*0,60*1,40 = 16,573

30 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szeroko$ci dna do m 16,573 0,00 0,00
0705/06 |0,8m i gtgbokosci do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego

(4,04+15,69)*0,60*1,40 = 16,573

1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne fundamentéw od strony podpiwniczenia 0,00

31 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie m2 35,514 0,00 0,00
2611/01 |mechaniczne i zmycie

(4,04+15,69)*1,80 =35,514

32 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - m2 27,622 0,00 0,00
0603/07 |pierwsza warstwa

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622

33 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - m2 27,622 0,00 0,00
0603/08 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

(4,04+15,69)*1,40 = 27,622

34 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych m2 19,73 0,00 0,00
2612/01 |styrodurem - w ziemi

(4,04+15,69)*1,00=19,73

35 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt styropianowych- nad m2 30,613 0,00 0,00
2612/01 |ziemia

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69%*2+15,69)*0,40 = 14,268

36 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami m2 30,613 0,00 0,00
2612/06 |styropianowymi w systemie STOPTER

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69%2+15,69)*0,40 = 14,268

37 | KNR0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 30,613 0,00 0,00
0933/01
(11,30+10,45+0,80%2)*0,70 = 16,345

(11,30+4,04+1,26+1,69*%2+15,69)*0,40 = 14,268
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Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢

jednostkowa
38 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych CERMIT N 200 m2 30,613 0,00 0,00
0933/02 |o fakturze nakrapianej o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

(11,30+10,45+0,80*2)*0,70 = 16,345
(11,30+4,04+1,26+1,69%2+15,69)*0,40 = 14,268

1.1.3. montaz wsypéw na drewno i studzienek podokiennych PCV 0,00

39 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka piwniczne szt 2 0,00 0,00
0354/03

40 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm m3 1,26 0,00 0,00
0212/02

1,0¥1,40%0,45%2 = 1,26

41 | KNR 2-01 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3 20,064 0,00 0,00
0221/04 |pojemnosci tyzki 0,25m3

(3,20*%1,65)*1,90*2 = 20,064

42 | KNR4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii IlI z zaprawy cementowej na o$ciezach o m 6,4 0,00 0,00
0708/06 |szerokosci do 40cm na podtozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonow

1,40%4+0,40%2 = 6,4

43 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢gcznym uktadaniem m3 0,48 0,00 0,00
0201/01  |betonu

(1,60+0,80*2)*0,30*0,25*2 = 0,48

44 |KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25¢cm na zaprawie m2 11,78 0,00 0,00
0137/01 |wapiennej lub cementowo-wapiennej

(1,50+0,80%2)*1,90*%2 = 11,78

45 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - m2 13,68 0,00 0,00
0603/07 |pierwsza warstwa

(1,50+1,05*2)*1,90%2 = 13,68

46 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - m2 13,68 0,00 0,00
0603/08 |kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68

47 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej luzem-poz. zast. m2 13,68 0,00 0,00
0604/02

(1,50+1,05*2)*1,90*2 = 13,68

48 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych szerokosci m3 12,084 0,00 0,00
0320/05 |0,8-1,5m i glgbokosci do 3m

(3,20+1,05*2)*0,60*%1,90*2 = 12,084

49 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 m2 3,04 0,00 0,00
1203/01
0,80%1,90%2 =3,04
50 | KNR 2-02 |Nakrywy do wsypow - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ponad szt 2 0,00 0,00
1216/03  |1m2
51 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm m2 6,176 0,00 0,00
0541/02

klapa 1,93*1,10*2 =4,246
ostona $ciany 1,93*0,50%2 = 1,93

52 | KNR4-01 |Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zasuwy drzwiowe przykrecane z szt 2 0,00 0,00
0920/34 |zamocowaniem do ktodki-poz zast

53 | Kalkulacja |Studzienki podokienne- do$wietlacze do okien piwnicznych- poz zast szt 2 0,00 0,00
indywidualna

1.1.4. opaski i ciagi komunikacyjne 0,00

54 | KNR2-31 |Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane r¢eznie na catej szerokoscei jezdni i chodnikow w m2 30,419 0,00 0,00

0101/05 | gruncie kategorii I-1I

(9,56*1,20+3,52*2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

55 | KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach m2 30,419 0,00 0,00
0104/01 |zaggszczana recznie

(9,56%1,20+3,52%2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

56 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypee piaskowej, z wypelieniem spoin m 53,45 0,00 0,00
0407/02  |piaskiem

(1,20+9,56*2+2,58+3,52*2+1,38) = 31,32




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 98/160
Kosztorys uproszczony

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1

w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

(4,04+15,69+0,6*4) = 22,13

57 |KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce m2 30,419 0,00 0,00
0300/01  |piaskowej-opaski i ciagi komunik.

(9,56%1,20+3,52%2,58) = 20,554
(4,04+15,69)*0,5 = 9,865

1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1) 0,00
1.1.5.1. prace przygotowawcze 0,00
58 | KNR4-01 |Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych m2 18,16 0,00 0,00
0429/05
22,70%0,40*2 = 18,16
59 | KNR4-01 |Rozebranie rusztu z fat i rygli m2 18,16 0,00 0,00
0427/05
22,70%0,40*2 = 18,16
60 | KNR K-07 |Przygotowanie podtoza przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji ~ m2 292,488 0,00 0,00
0101/01
22,70%3.20%2 = 145,28
11,30%3,20*%2 = 72,32
(11,30%4,96)/2*2 = 56,048
(2,73+2,39*%2)*3 = 22,53
(11,80+1,70*2)*1,70 = 25,84
4,0¥1,6 =64
-1,26%1,50%13 = -24,57
-1,0%2,0%4 = -8
-0,80%2,10%2 =-3,36
61 KNNR 2 | Zamocowanie elementow rusztu drewnianego na podbitce podokapowej m2 18,16 0,00 0,00
1108/01
22,70*%0,40*%2 = 18,16
62 | KNNR2 |Oktadzina typu "Siding" bez warstwy ocieplajacej-okapy m2 18,16 0,00 0,00
1903/02
22,70*%0,40*%2 = 18,16
1.1.5.2. roboty malarskie 0,00
63 | KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych cementowo-wapiennych kategorii Il na m2 20 0,00 0,00

0722/02 |$cianach, loggiach, balkonach

20=20

64 | KNR4-01 |Uzupehienie podktadow pod tynki zewngtrzne zwykle, potszlachetne i szlachetne Scian loggii i m2 2,48 0,00 0,00
0723/03  |balkondéw o podtozach z cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondw, powierzchnie
uzupetnianych podktadéw w jednym miejscu do 5m2

1,55%1,60 =2,48

65 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 20 0,00 0,00
0931/01
20=20
66 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN m2 2,4 0,00 0,00
0931/02 |20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
1,50%1,60=2,4
67 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon powierzchni m2 292,978 0,00 0,00

1505/11 |zewngtrznych betonu bez gruntowania

22,70%2,50%2 = 113,5
11,30%2,50%2 = 56,5
(11,30%4,96)/2%2 = 56,048
(2,73+2,39%2)¥3 = 22,53
(11,80+1,70%2)%2,50 = 38

4,0*1,6 =6,4
1.1.5.3. remont balkonu 0,00
68 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne m2 6,16 0,00 0,00

2611/02 |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

4,40*1,40 =6,16

69 | KNR4-01 |Uzupehienie betonu w ptytach balkonowych i daszkach m3 0,144 0,00 0,00
0203/12
(4,0+1,20*%2)*0,15%0,15 = 0,144
70 | KNR 0-41 |Uszczelnienie elastyczne masag PLASTIKOL UDM 28 lub sika floor lub inng o podobnych par. m2 4,8 0,00 0,00
0108/03  |techn. powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia-balkony
-poz zast

4,0¥1,20=4,8
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71 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow ozdobnych m2 7,26 0,00 0,00
1212/08
(1,20*2+4,20)*1,10 =7,26
1.1.5.4. rusztowania. 0,00
72 | KNR 2-02 |Rusztowania zewng¢trzne rurowe o wysokosci do 10m m2 125,882 0,00 0,00
1604/01
11,30%*3,32*2 =75,032
(11,30*4,50)/2*2 = 50,85
1.1.6. Wymiana wkladu dymowego z rur kwasoodpornych 0,00
73 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur o $rednicy 150mm na $cianach budynku m 10,5 0,00 0,00
0230/05
10,50=10,5
74 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtgbokosci 1/2 i szerokosci 1 1/2 cegly w Scianach z cegiet na m 2,2 0,00 0,00
0339/05 |zaprawie cementowo-wapiennej
75 | KNR 2-15 |Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o $rednicy 200mm-wktady poz zast m 10,5 0,00 0,00
0210/03
76 | KNR 4-02 |Nasadka do glowki komina fi 180 szt 1 0,00 0,00
0214/05
1.2. ROBOTY WEWNETRZNE 0,00
1.2.1. PTWNICA 0,00
1.2.1.1. rozbiorki 0,00
77 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt 2 0,00 0,00
0354/03
78 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15c¢m- otwor m3 0,5 0,00 0,00

0212/02 |drzwiowy do sktadu opatu

1,0¥2,0%0,25=0,5

1.2.1.2. izolacja termiczna stropu 0,00

79 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie m2 48,26 0,00 0,00
2611/01 |mechaniczne i zmycie

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26

80 | KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne m2 48,26 0,00 0,00
2611/02 |gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26

81 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza zaprawy klejacej ATLAS STOPTER m2 48,26 0,00 0,00
2611/04
7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26
82 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukcji z ptyt styropianowych gr 4 cm na kleju m2 48,26 0,00 0,00
0609/06

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26

83 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw phytami m2 48,26 0,00 0,00
2612/06 |styropianowymi w systemie STOPTER

7,64+14,31+11,28+4,49+10,54 = 48,26

1.2.2. PARTER 0,00
1.2.2.1. Rozbiérki 0,00
84 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-tazienka parter m2 4,74 0,00 0,00
0811/07
tazienka 4,74=4,74
85 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 4,74 0,00 0,00
0804/07
tazienka 4,74=4,74
86 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2- drzwi szt 11 0,00 0,00
0354/04
87 | KNR4-01 |Reczne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i okiennych i szt 11 0,00 0,00
0355/03  |ulozenie w miejscu sktadowania
88 | KNR4-01 |Regczne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych i okiennych i szt 11 0,00 0,00
0355/02  |ulozenie w miejscu sktadowania
89 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 21,848 0,00 0,00
0819/15

lazienka parter (1,65*2+2,87%2)*2,20-0,80%2,10 = 18,208
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

1.2.2.2. schody 0,00

90 | KNR4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzalnym m2 18,458 0,00 0,00
0816/04
1,0%(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,0¥1,0=1
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1,10¥4,09*2 = 8,998
91 | KNR4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2 m2 18,458 0,00 0,00
1210/10
1,0%(0,30+0,17)*18 = 8,46
1,0¥1,0=1
1,10¥4,09*2 = 8,998
1.2.2.3. podloza, posadzki i okladziny $cienne i podlogowe 0,00
92 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 4,74 0,00 0,00
1101/01
tazienka 4,74=4)74
93 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych gr 3 cm na m2 4,74 0,00 0,00
0609/03  |sucho
tazienka 4,74 =474
94 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej m2 4,74 0,00 0,00
0607/01 |szerokiej
tazienka 4,74 =474
95 | KNR2-02 |Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko m2 4,74 0,00 0,00
1102/02
tazienka 4,74 =474
96 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 4,74 0,00 0,00
1106/07
tazienka 4,74=4,74
97 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 4,74 0,00 0,00
1102/03
(doptata 3x)
tazienka 4,74 =474
98 | KNR 19-01 |Wymiana listew przysciennych m 98,92 0,00 0,00
0932/06
PARTER
garderoba (2,64*2+1,62%2)=8,52
pokdj (2,74*2+591%2)=173
pokdj (4,04%2+3,96*%2) =16
salon (5,54*2+3,96*2)=19
korytarz  (5,91%2+2,40%2) = 16,62
kuchnia (4,10*2+4,13*2)=16,46
sktadzik (1,65*2+0,86%2)=5,02
99 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x120cm w pomieszczeniach o m2 10,35 0,00 0,00
2805/05 |powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm-kolor
brazowy ( Marconi)
tazienka 4,74 =474
sien 4,19=4,19
sktadzik 1,42=142
100 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na m2 84,36 0,00 0,00
0609/03  |sucho-pianka pod panele gr 5 mm
PARTER
garderoba 4,29 =429
pokéj 16,19=16,19
pokoj 16,00=16
salon 21,94=21,94
korytarz 9,42 =9,42
kuchnia 16,52 =16,52
101 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci m2 84,36 0,00 0,00
1111/05
PARTER
garderoba 4,29 =429
pokéj 16,19=16,19
pokéj 16,00=16
salon 21,94=21,94
korytarz 9,42 =9,42
kuchnia 16,52 =16,52
1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna 0,00
102 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- sien m2 2,25 0,00 0,00
0354/05
1,50*%1,50=2,25
103 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewngtrzne zwykle lub naktadkowe m 55,2 0,00 0,00
1015/01
parter (2,05%2+0,90)*9 =45
(2,05%2+1,0*2 = 10,2
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104 | KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, wzmocnione m2 24,805 0,00 0,00
1019/08

parter-pokoje i pom sanit. (2,05%0,80)*7 = 11,48
parter-kancelaria (2,05%0,80)*3 =4,92

poddasze pokoje i pom sanit. (2,05%0,80)*4 = 6,56
wejsciowe z sieni  (2,05*0,90)*1 = 1,845

105 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywtamaniowych zewnetrznych wejsciowych - do lokalu nr 1 i szt 2 0,00 0,00
indywidualna |pom. kancelarii

106 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe z blachy jednostronne o powierzchni do 2m2- do kottowni m2 2 0,00 0,00
1204/03

107 |[KNR 2-02u2 |Montaz okien dachowych typu "FAKRO" kpl 4 0,00 0,00
1027/01

108 | KNR K-05 |Montaz koiierza uniwersalnego do okien polaciowych kpl 4 0,00 0,00
0406/02

1.2.2.5. roboty okladzinowe i malarskie 0,00

109 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 23,763 0,00 0,00
1134/02

lazienka parter (2,87*2+1,65%2)*2,10-0,80%2,05 = 17,344
kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 = 2,779
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

110 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) m2 23,763 0,00 0,00
0902/01 |wykonywane r¢cznie

lazienka parter (2,87*2+1,65%2)*2,10-0,80%2,05 = 17,344
kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 =2,779
kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

111 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metoda kombinowana-tazienka m2 20,123 0,00 0,00
0829/11  |w kolorze bez, kuchnia jasny szary

tazienka parter (2,87*%2+1,65%2)*2,10-0,80%2,05 = 17,344
kuchnia (2,08+0,48+0,69+1,46)*0,59 =2,779

112 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metoda kombinowana-kuchnia m2 3,64 0,00 0,00
0829/11

kuchnia (3,05+1,50)*0,80 = 3,64

113 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na m2 352 0,00 0,00
0713/01  |$cianach

352*%0,1 =35,2
114 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 362,056 0,00 0,00
1204/08
PARTER
garderoba (2,64%2+1,62%2)*2,66 = 22,663
pokdj (2,74*2+5,91%2)*2,66 = 46,018
pokéj (4,04%2+3,96%*2)*2,66 = 42,56
salon (5,54%2+3,96%2)*2,66 = 50,54
korytarz (5,91%2+2,40%2)*2,68 = 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13*2)*2,68 = 44,113
sktadzik (1,65%2+0,86%*2)*2,68 = 13,454
tazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 = 5,243
sien  (2,17*2+1,93*2)*2,68 =21,976
minus okladziny glazurowane -23,763 =-23,763
PARTER
garderoba 4,29 =429
pokéj 16,19=16,19
pokéj 16,00 =16
salon 21,94=21,94
korytarz 9,42 =9,42
kuchnia 16,52 =16,52
tazienka 4,74=4,74
sien 4,19=4,19
sktadzik 1,42 =1,42
115 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 267,346 0,00 0,00
1134/02

PARTER

garderoba (2,64%2+1,62%2)*2,66 = 22,663
pokdj (2,74%2+5,91%2)*2,66 = 46,018
pokéj (4,04%2+3,96%2)*2,66 = 42,56
salon (5,54%2+3,96%2)*2,66 = 50,54
korytarz  (5,91%2+2,40%2)*2,68 = 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13%2)*2,68 = 44,113
sktadzik (1,65%2+0,86%*2)*2,68 = 13,454
tazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 = 5,243
sien  (2,17*2+1,93*2)*2,68 =21,976
minus okladziny glazurowane -23,763 =-23,763
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116 |INNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m2 94,71 0,00 0,00
1134/01
PARTER

garderoba 4,29=4729
pokoj 16,19=16,19
pokdj 16,00 =16
salon 21,94=21,94
korytarz 9,42 =942
kuchnia 16,52 =16,52
tazienka 4,74=4)74
sien 4,19=4,19
sktadzik 1,42 =1,42

117 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow m2 94,71 0,00 0,00
1204/01

PARTER

garderoba 4,29 =429
pokdj 16,19=16,19
pokoj 16,00=16
salon 21,94=21,94
korytarz 9,42 =9,42
kuchnia 16,52=16,52
tazienka 4,74=4,74
sieh 4,19=4,19
sktadzik 1,42 =142

118 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2 267,346 0,00 0,00
1204/02

PARTER

garderoba  (2,64%2+1,62%2)*2,66 = 22,663
pokdj (2,74%2+5,91%2)*2,66 = 46,018
pokéj  (4,04%2+3,96%2)*2,66 = 42,56
salon (5,54*2+3,96%2)*2,66 = 50,54
korytarz  (5,91%2+2,40%2)*2,68 = 44,542
kuchnia (4,10%2+4,13*2)*2,68 = 44,113
sktadzik (1,65%2+0,86%*2)*2,68 = 13,454
tazienka (2,87*2+1,65%2)*0,58 = 5,243
sien  (2,17%2+1,93*%2)*2,68 =21,976
minus oktadziny glazurowane -23,763 =-23,763

1.2.3. PODDASZE 0,00
1.2.3.1. rozbiorki 0,00
119 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt 3 0,00 0,00
0354/04
120 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z tat i rygli m2 1,765 0,00 0,00
0427/05
Scianka w tazience (1,10+2,43)/2=1,765
121 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 18,219 0,00 0,00
0819/15
(0,97+1,50+2,10)*2,75 = 12,568
(0,97+2,10)/2%2,65*%2 = 8,136
-0,70%2,05 =-1,435
-0,70*1,50 =-1,05
122 | KNR 4-01 |Wstawienie stojakow z krawedziakow m 4,9 0,00 0,00
0405/02
2,05*2+0,80 =4,9
123 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog slepych m2 7,101 0,00 0,00
0405/01
pom gospod 4,33*1,64=17,101
124 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legar6w m 16,5 0,00 0,00
0405/04
1,65*¥10=16,5
125 | KNR 4-01 |Rozebranie izolacji stropu m2 16,5 0,00 0,00
0609/01
1,65*¥10=16,5
126 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 7,288 0,00 0,00
0811/07
tazienka 2,75*2,65=7,288
127 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m2 7,288 0,00 0,00
0804/07

tazienka 2,75%2,65=7,288

128 | KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu jednostronnym m2 7,799 0,00 0,00
2010/09 |dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkéw co 40cm

Scianka przy WC w tazience (0,97+2,43)/2*1,65 =2,805
$cianka w pokoj/garderoba 2,73*2,43 = 6,634
-0,80*2,05 =-1,64
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129 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny gr 10 cm mineralnej uktadanych m2 7,799 0,00 0,00
0613/06 |nasucho

Scianka przy WC w tazience (0,97+2,43)/2*1,65 =2,805
$cianka w pokoj/garderoba 2,73%2,43 = 6,634
-0,80%2,05 =-1,64

130 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 15,6 0,00 0,00
0604/02
7,80%2=15,6
1.2.3.2. $cianki dzialowe, izolacje termiczne i okladziny $cienne i podlogowe 0,00
131 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr. 15 cm uktadanych m2 61,181 0,00 0,00

0613/06 |na sucho- skosy - analogia izolacja piang

poddasze-§ciany skosy  (9,65%2)*3,17 =61,181

132 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2 61,181 0,00 0,00
0604/02

poddasze-§ciany skosy  (9,65%2)*3,17 =61,181

133 | KNR 2-02 | Oktadziny stropdw, $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na m2 22,507 0,00 0,00
2006/04 |rusztach

garderoba (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
pom gospodarcze (0,97+2,20)*4,33 = 13,726

134 | KNR 2-02 | Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach m2 25,881 0,00 0,00
2006/03

garderoba

2,77*2,46 = 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805
pom gospodarcze

4,33*2,46 = 10,652
(0,97+2,43)/2%1,65*%2 = 5,61

135 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,7x59,8cm metoda kombinowana m2 17,96 0,00 0,00
0829/07
tazienka poddasze (0,97+2,10)/2*3,85%0,97+2,43*0,97+3,85%*2,10+0,85*2,10 = 17,96
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje 0,00
136 | KNR 2-02 |Warstwy wyrOwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko m2 8,42 0,00 0,00
1102/02
PODDASZE
tazienka 8,42 =842
137 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 8,42 0,00 0,00
1102/03
(doptata 3x)
PODDASZE
tazienka 8,42 =842
138 | KNR 0-29 |Rgczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w m2 8,42 0,00 0,00

0635/01  |technologii SUPERFLEX-10

PODDASZE
fazienka 8,42 =842
139 | KNR 0-29 |Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody m2 8,42 0,00 0,00
0640/03  |dziatajacej bez ci$nienia
PODDASZE
tazienka 8,42 =842
140 | KNR 0-29 Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod $cianami m2 8,42 0,00 0,00
0640/05
PODDASZE
tazienka 8,42 =8,42
141 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza m2 8,42 0,00 0,00

0604/05  |warstwa

PODDASZE
tazienka 8,42 =842

142 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - kazda m2 8,42 0,00 0,00
0604/06 |nastgpna warstwa ponad pierwsza

PODDASZE
tazienka 8,42 =8,42

143 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych grScm na m2 8,42 0,00 0,00
0609/03  |sucho

PODDASZE
fazienka 8,42 =28,42
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144 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa m2 8,42 0,00 0,00
1106/07

PODDASZE
tazienka 8,42 =8,42

145 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm m2 8,42 0,00 0,00
1102/03
(doptata 3x)

PODDASZE
tazienka 8,42 =842

146 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 59,7x119,7cm w pomieszczeniach o m2 8,42 0,00 0,00
2805/05  |powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm

PODDASZE
tazienka 8,42 =8,42

147 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej uktadanymi na m2 11,48 0,00 0,00
0613/03  |sucho - jedna warstwa gr 15 cm

garderoba 4,38 =4,38
pom gosparcze 7,10=17,1

148 | KNR 0-21 |Slepa podtoga z ptyt sklejkowych m2 11,48 0,00 0,00
4007/02

garderoba 4,38 =4,38
pom gosparcze 7,10 =7,1

149 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na m2 58,31 0,00 0,00
0609/03  |sucho-pianka pod panele gr 5 mm

PODDASZE

garderoba 4,38 =4,38
pokoj 16,74 =16,74

pokdj 14,80 =148
garderoba 6,63 = 6,63
korytarz 8,66 = 8,66

pom gospodarcze 7,10=7,1

150 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci m2 58,31 0,00 0,00
1111/05

PODDASZE

garderoba 4,38 =4,38
pokoj 16,74 =16,74

pokoj 14,80 =148
garderoba 6,63 = 6,63
korytarz 8,66 = 8,66

pom gospodarcze 7,10=7,1

1.2.3.4. roboty malarskie 0,00

151 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z m2 122,978 0,00 0,00
1505/03 |gruntowaniem

PODDASZE

SUFITY

garderoba 2,77*2,20 = 6,094

pokoj 16,74 =16,74

pokoj 14,80 =148

garderoba 6,63 = 6,63

korytarz 12,38 =12,38

pom gospodarcze 2,20%*4,33 =9,526
tazienka 8,42 =842

SCIANY

garderoba (0,97+2,20)*2,77 = 8,781
2,77%2,46 = 6,814
(0,97+2,43)/2*1,65 = 2,805

pom gospodarcze (0,97+2,20)*4,33 = 13,726
4,33%2,46 =10,652
(0,97+2,43)/2*1,65*2 = 5,61

1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE 0,00

1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaz 0,00

152 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego kpl 1 0,00 0,00
0235/03

153 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki kpl 2 0,00 0,00
0235/06

154 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa kpl 3 0,00 0,00
0235/08

155 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny kpl 1 0,00 0,00
0235/07

156 | KNR-W | Wymiana brodzika Iub basenu natryskowego kpl 1 0,00 0,00

4-02 0222/03
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157 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt 3 0,00 0,00
0132/01

158 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j i prysznicowej szt 2 0,00 0,00
0132/02

159 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm szt 4 0,00 0,00
0133/01

160 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych $rednicy 15-20mm m 20 0,00 0,00
0308/01

161 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do 50mm na $cianach budynku m 10 0,00 0,00
0230/07

162 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku m 6 0,00 0,00
0230/08

1.2.4.2. Kanalizacja wewn¢trzna 0,00

163 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 1 10mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 8 0,00 0,00

0205/04
8=8

164 | KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o srednicy 100mm szt 4 0,00 0,00
0209/06

165 | KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm, taczone metoda weiskowa szt 1 0,00 0,00
0217/03

166 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach taczone metoda weiskowa m 10 0,00 0,00
0205/02

167 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm faczone metoda podejscie 8 0,00 0,00
0208/03  |wciskowa

168 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odptywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 1 10mm taczone metoda | podejscie 2 0,00 0,00
0208/05  |wciskowa

169 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 2 0,00 0,00
0221/02

170 KNR 2-15u2 |Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustgpowej na kpl 1 0,00 0,00

0101/01 |$cianie

171 KNR 2-15u2 |Montaz ust¢gpu na gotowym elemencie montazowym kpl 1 0,00 0,00
0104/01

172 | KNR 2-15 | Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" kpl 1 0,00 0,00
0224/03

173 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow granitowych ( kamiennych) szt 1 0,00 0,00
0220/05

174 | KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych potokragtych 1/2 kota ze szkta hartowanego kpl 1 0,00 0,00
0123/07

175 | KNR-W |Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z obudowa-narozna kpl 1 0,00 0,00

2-150231/05

1.2.4.3. Wodociag zimna + ciepla 0,00

176 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na m 20 0,00 0,00
0103/01  |$cianach w budynkach mieszkalnych

20=20

177 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach gwintowanych na m 15 0,00 0,00
0103/02  |$cianach w budynkach mieszkalnych

178 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do: zaworow wyptywowych, baterii, szt 4 0,00 0,00
0107/01  |hydrantéw, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 1 5mm

179 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do pluczek ustgpowych elastycznych szt 2 0,00 0,00
0107/07  |metalowych o $rednicy nominalnej 1 5mm

180 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm szt 4 0,00 0,00
0112/01

181 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace lub do $ciany o $rednicy nominalnej 15mm szt 2 0,00 0,00
0115/02

182 | KNR 2-15 | Baterie zmywakowe stojace lub do $ciany o $rednicy nominalnej 15mm- wyciaggana wylewka szt 1 0,00 0,00
0115/02

183 | KNR 0-31 |Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 15mm montowane na $cianie w kabinie- szt 1 0,00 0,00
0111/06 |deszczownia np Oregano Deante

184 | KNR 0-31 |Baterie wannowe o $rednicy nominalnej 15mm montowane na obrzezu wanny lub do $ciany- szt 1 0,00 0,00
0111/05 |np Loft White Valvex

185 | Kalkulacja |KNR-W 2-15 128 01 Ptukanie instalacji wodociagowej-poz zast m 98 0,00 0,00

indywidualna

186 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 25mm szt 3 0,00 0,00
0112/03

187 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej 32mm szt 1 0,00 0,00
0112/04

188 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia obustronnego o $rednicy nominalnej rurociagu 20mm do wody zimnej kpl 1 0,00 0,00

0108/02 |lub cieptej
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189 | Kalkulacja |KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimne;j i cieptej w piwnicy m 30 0,00 0,00
indywidualna
1.2.4.4. Centralne ogrzewanie 0,00
190 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o $rednicy nominalnej 20mm, o potaczeniach m 20 0,00 0,00
0403/02 |spawanych, na $cianach
191 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 20mm szt 2 0,00 0,00
0408/02
192 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o0. o szerokosci 365-600mm i szt 2 0,00 0,00
0213/06 |wysokosci do 900mm
193 | KNR 2-15 |Rury przytaczne o $rednicy 10-15mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych, stalowych, aluminiowych, kpl 3 0,00 0,00
0422/01  |ptytowych
194 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.o. skosne o $rednicy nominalnej 15mm szt 2 0,00 0,00
0415/01
195 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.0. odpowietrzajace o srednicy 6mm szt 5 0,00 0,00
0415/05
196 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji urzadzen 15 0,00 0,00
0512/01
197 | KNR 2-15 |Proby ci$nieniowe szczelnosci instalacji wewngtrznych w budynkach mieszkalnych urzadzenie 5 0,00 0,00
0404/01
198 | KNR 4-07 |Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego programowalnego o $rednicy nominalnej szt 9 0,00 0,00
0311/02  |15mm
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia Sciekow 0,00
1.2.4.5.1. drenaze 0,00
199 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i gtgbokosci do 0,8m w m 11 0,00 0,00

0702/01 |gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3

9+2=11
200 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,6m i glgbokosci do 1,0m w m 52 0,00 0,00
0702/03 | gruncie kategorii I-II koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3
201 | KNR 2-18 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $rednicy zewnetrznej 160mm, taczone m 9 0,00 0,00
0207/04  |na uszczelkg gumowa-przytacze od budynku
202 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa m3 0,72 0,00 0,00
0610/01
9%0,40%0,20 = 0,72
203 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru m3 10,2 0,00 0,00
0610/07
17,00%¥3*0,5%0,40 = 10,2
204 | KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100-125mm m 51 0,00 0,00
0703/03
205 [KNNR-W 10 | Wzmocnienie podtoza pod korpus drog dojazdowych przy pomocy geowtdkniny m2 51 0,00 0,00
2404/09
206 | KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci dna do m 63 0,00 0,00
0705/03 |0,6m i gtebokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
1.2.4.5.2. osadnik gnilny 0,00
207 | KSNR1 | Wykopy jamiste na odktad wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 12,672 0,00 0,00

0207/02 |0,15m3 na gigboko$¢ do 3m w gruncie kategorii III

3,20%2,20%1,80 = 12,672

208 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm m2 6 0,00 0,00
0114/01
3,0%2,0=6
209 | KNNR1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej szt 1 0,00 0,00
0618/03 | 1000mm-PCV-Epurblock 4000 Iub o podobnych param. techn.-poz zast
210 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 5SkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu m3 8,064 0,00 0,00

0230/01 |kategorii I-1II na odlegto$¢ do 10m

(3,0*%0,80*2)*1,80 = 8,64

211 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1Il zaggszczarkami m3 8,064 0,00 0,00
0236/03
(3,0%0,80*2)*1,80 = 8,64
1.2.5. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 0,00
1.2.5.1. Ukladanie przewodéw 0,00
212 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie m 30 0,00 0,00
0209/05  |betonowym YDYp 3x1,5 mm2
213 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe plaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w podtozu nie m 30 0,00 0,00
0209/05  |betonowym YDYp 3 x 2,5mm?2
1.2.5.2. Instalacja odgromowa 0,00
214 | Kalkulacja |Montaz szpilek do instalacji odgromowej szt 4 0,00 0,00

indywidualna
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215 | KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciagach pionowych bednarki uziemiajacej o przekroju do 120mm?2 m 26 0,00 0,00
0603/09  |na wspornikach mocowanych na podtozu z betonu z kuciem recznym

6,5%4 =26
216 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dtugosci 80cm szt 1 0,00 0,00
0405/06
1.2.5.3. Montaz osprzetu 0,00
217 | KNR 5-08 |Mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem §lepych otwordéw szt 6 0,00 0,00
0301/19  |mechanicznie w podtozu gazobetonowym
218 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT szt 1 0,00 0,00
0307/02
219 | KNR 5-08 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszezelnych 3-biegunowych z uziemnieniem o szt 3 0,00 0,00
0309/09 |obciazalnosci przewodow do 16A/4mm?2 1P44
220 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem szt 35 0,00 0,00
0306/02  |uziemiajacym
35=35
221 | KNR 4-03 |Wymiana wytacznikow do 10A podtynkowych w puszce szt 22 0,00 0,00
0307/01
22=22
222 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej szt 6 0,00 0,00
0307/02
6=06
223 | KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia szt 1 0,00 0,00
0403/02 |aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi dzwonek ZAMEL
224 | KNR 5-08 | Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez podiaczenia szt 2 0,00 0,00
0403/02 |aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi WENTYLATOR WC
225 | KNNRS | Montaz wentylatorow sciennych szt 2 0,00 0,00
0410/02
226 | KNR-W | Demontaz puszki wtynkowej koncowej wraz z odtagczeniem przewodow szt 6 0,00 0,00

4-03 1148/01

227 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatg¢zieniem dla przewodow o szt 6 0,00 0,00
0401/01  |przekroju do 2,5mm2
228 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym m 10 0,00 0,00
1001/05
229 | KNR 4-03 | Reczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu gipsowym, gazobetonie m 10 0,00 0,00
1001/12
230 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28 mm uktadane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, m 10 0,00 0,00
0108/02 |bez zaprawiania bruzd
231 | KNR 4-03 |Przykrgcenie w jednym miejscu haczykéw o masie do 0,5kg do stropu szt 10 0,00 0,00
1015/05
1.2.5.4. Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej 0,00
232 | KNR-W | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, pomiar pierwszy pomiar 1 0,00 0,00

5-08 0901/01

233 | KNR-W | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, dodatek za kazdy pomiar 16 0,00 0,00
5-08 0901/02|nastgpny pomiar

234 | KNR-W | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji pgtli zwarciowej pomiar 1 0,00 0,00
5-08 0902/01

235 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, nast¢gpny pomiar impedancji pgtli zwarciowej| pomiar 16 0,00 0,00
5-08 0902/02

1.2.6. wywéz gruzu 0,00
236 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategorie z parteru m3 3,392 0,00 0,00
0106/04
(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0¥1,40%0,45%2 = 1,26
1,0%2,0%0,25=0,5
1=1
237 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km m3 3,392 0,00 0,00
0108/11
(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
1,0%1,40%0,45%2 = 1,26
1,0¥2,0%0,25=0,5
1=1
238 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny m3 3,392 0,00 0,00
0108/12  |1km ponad 1km
(doptata 20x)

(2,50+1,40)*1,35*0,12 = 0,632
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Kosztorys uproszczony

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1

w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Nr | Podstawa |Opis Jm Tlos¢ Cena Warto$¢
jednostkowa

1,0¥1,40%0,45%2 = 1,26
1,0%2,0%0,25=0,5

1=1
1.2.7. Remont schodéw do pom. kancelarii 0,00
247 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 6,321 0,00 0,00
0811/07
(0,28+0,15)*7*2,10 = 6,321
248 | KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 1¢m na $cianach lub podtogach m2 6,321 0,00 0,00
0211/01

(0,28+0,15)*7%2,10 = 6,321

249 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow zewngtrznych z zeskrobaniem farby na §cianach- murki m2 9,805 0,00 0,00
0713/01 |oporowe schodow

(0,40+1,13)/2%2,32%4 = 7,099
(0,4042,50+0,40)*0,41%2 = 2,706

250 |[KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych m2 7,099 0,00 0,00
1134/02

(0,40+1,13)/2%2,32*%4 = 7,099

251 |[KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych m2 2,706 0,00 0,00
1134/01

(0,40+2,50+0,40)*0,41*2 = 2,706

252 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych betonu bez m2 9,805 0,00 0,00
1505/11 |gruntowania

(0,40+1,13)/2%2,32%4 = 7,099
(0,4042,50+0,40)*0,41%2 = 2,706

253 | KNR 2-02 |Stopnie proste z granitu oktadzinowe grubosci do 3cm o szerokosci stopnia do 30cm m 12,6 0,00 0,00
2112/02
2,10%6 = 12,6
254 |KNR 2-02u2 |Oktadziny podstopni schodow z ptytek granitowych wys. ok. 15¢m na zaprawach klejowych m2 2,205 0,00 0,00

2810/05 |ATLAS o grubosci warstwy Smm

2,10*%0,15*7 =2,205

255 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy ponad m 9 0,00 0,00
1212/31 |50-100mm-balustrady

0,90%4+2,70*2 =9

Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0

Ogolem kosztorys 0,00
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE
1.1. ROBOTY ZEWNETRZNE
1.1.1. PODWYZSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJSCIA DO
PIWNICY
1 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

2 | KNR4-01 |Rgczne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i
0355/03  |okiennych i utozenie w miejscu sktadowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

3 | KNR4-01 |Regczne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych
0355/02  |i okiennych i utozenie w miejscu sktadowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
4 | KNR4-01 |Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
5 KNR 4-01 |Rozbiorki otacenia dachu w odstepach tat ponad 24cm
0430/05
1m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,05 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
6 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych zbrojonych- ptyta stropowa
0212/03
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 24,76 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

7 | KNR4-01 |Uzupehienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z
0304/02  |betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

1m3

Robocizna
Murarze gr.IIT r-g 2,67 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 0,37 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 4,1 0,00 0
Materialy
Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 34,5 0,00 0
Cement portlandzki 35 kg 17,95 0,00 0
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 10,6 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,093 0,00 0
Woda m3 0,043 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,9 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

8 | KNR2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
I m

Robocizna
Murarze gr.IIT r-g 0,11 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Nadproza prefabrykowane m 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
9 | KNR2-02 |System "Bloki zerafiskie" - wience monolityczne zewngtrzne o szerokosci do
0302/09 |30cm
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,76 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 4,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,27 0,00 0
Materialy
Beton zwykty B 20 m3 1,02 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,028 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,048 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 32mm m3 0,027 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 43 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,63 0,00 0
Cena jednostkowa; 0,00
10 | KNR 4-01 |Obsadzenie wspornikow w $cianach-do mocowania murtat
0322/01
1 szt
Robocizna
Murarze gr.1l r-g 0,48 0,00 0
Ciesle gr.II r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 35 kg 0,86 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,002 0,00 0
Woda m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Cena jednostkowal 0,00
11 | KNR2-02 |Murlaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0406/01  |nasyconej
1m3
Robocizna
Ciesle gr.III r-g 5,35 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 5,35 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,68 0,00 0
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,06 0,00 0
Ksylamit popularny kg 0,34 0,00 0
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 18 0,00 0
Klamry ciesielskie kg 10,8 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,98 0,00
Srodek transportowy m-g 1,08 0,00
Cena jednostkowa 0,00
12 | KNR 2-02 |Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0409/01  |nasyconej
1 m3
Robocizna
Ciesle gr.III r-g 11,79 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 11,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,53 0,00 0
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,04 0,00
Ksylamit popularny kg 0,56 0,00 0
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet

Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,86 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,84 0,00 0
Srodek transportowy m-g 1,06 0,00

Cena jednostkowal 0,00

13 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukeji drewnianej
0604/02
1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

14 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej
0613/03  |uktadanymi na sucho gr 12 cm - jedna warstwa

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0714 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materialy
Plyty z welny mineralnej gr 12 cm m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,00

Cena jednostkowal 0,00

15 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi
0613/04 |nasucho gr 12 cm - kazda nastgpna warstwa ponad jedna

1m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0429 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materialy
Plyty z welny mineralnej m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0077 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,00
Cena jednostkowa 0,00
16 | KNR K-05 |Mocowanie na krokwiach membrany dachowej
0103/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,098 0,00 0
Materialy
Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 1,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,005 0,00 0
Cena jednostkowa; 0,00
17 | KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/04
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 0,00 0
Materialy
Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 24x48mm m3 0,0021 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,04 0,00

Materiaty pomocnicze % 2.5
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,012 0,00
Samochdd dostawczy m-g 0,012 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
18 | KNR K-05 |Montaz fat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,24 0,00 0
Materialy
Laty iglaste wymiarowe nasycone kl.I1 24x48mm m3 0,0049 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,066 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,008 0,00
Samochod dostawczy m-g 0,013 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
19 | KNR K-05 |Montaz deski okapowej
0102/04
1m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,004 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,001 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,00
Cena jednostkowal 0,00
20 | KNR K-05 |Montaz deski czolowej
0102/05
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,1 0,00 0
Materialy
Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,004 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,001 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Samochod dostawczy m-g 0,01 0,00
Cena jednostkowa 0,00
21 |KNR 2-02u2 |Pokrycie blacha powlekana dachdéwkowa na fatach dachow o nachyleniu
0535/01  |potaci do 85% o powierzchni do 25m2
1 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il r-g 0,61 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana dachowkowa m2 1,06 0,00
Wekrety samogwintujace typu SW do blach szt 8,24 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,00
Srodek transportowy m-g 0,007 0,00 0
Cena jednostkowa, 0,00
22 |KNR 2-02u2 |Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/03
I m
Robocizna
Blacharze gr.1l r-g 0,15 0,00 0
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materialy
Wiatrownice z blachy powlekanej m 1,06 0,00
Wekrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,00
Srodek transportowy m-g 0,001 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
23 |KNR 2-02u2 |Montaz paséw nadrynnowych - okapow przy pokryciu dachéw blacha
0539/02  |powlekana
I m
Robocizna
Blacharze gr.1l r-g 0,21 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materialy
Okapy z blachy powlekanej m 1,06 0,00 0
Wekrety samogwintujace typu SW do blach szt 3,09 0,00 0
Uszczelki m 1,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,001 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,001 0,00
Cena jednostkowa; 0,00
24 | KNR 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach na
2011/02  |ruszcie metalowym, rozstaw profili nosnych 40cm
1 m2
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 1,18 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,97 0,00 0
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 1,03 0,00 0
Profil nosny 60/27 m 2,22 0,00 0
Profil przyscienny 28/27 m 0,53 0,00 0
Laczniki wzdtuzne lw 60/110 szt 0,51 0,00 0
Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 2,03 0,00 0
Wieszak w 60/100 szt 2,03 0,00 0
Wekrety do plyt gipsowych kg 0,032 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 1,15 0,00 0
Kotki do wstrzeliwania szt 34 0,00 0
Woda m3 0,006 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,045 0,00
Srodek transportowy m-g 0,014 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE
FUNDAMENTU
1.1.2.1. rozbi6rki
25 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub zuzlowej 14x14cm
0807/01 |na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,3591 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,4273 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
26 | KNR 4-04 |Rozebranie $cian betonowych o grubosci do 20cm-studzienki podokienne--
0303/04 |od strony potnocnej
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 7,16 0,00 0
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 2,82 0,00 0
Materialy
Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,023 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.II 28-45mm m3 0,014 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,79 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Cena jednostkowal 0,00
1.1.2.2. - roboty ziemne
27 | KNR4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy budynku -
0106/02 |wykop bez wzgledu na gtgbokos¢ i kategorig przy istniejacych fundamentach
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 7,05 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
28 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,8m i gtebokosci
0702/06 |do 0,8m w gruncie kategorii III-IV koparko-spycharkami na podwoziu
ciagnika kotowego 0,15m3
I m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0613 0,00 0
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,1493 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
29 | KNR2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci
0320/02 |0,8-1,5m i glgbokosci do 1,5m w gruncie kategorii III-IV
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,2224 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
30 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o
0705/06  |szerokosci dna do 0,8m i glebokoscei do 1,0m koparko-spycharkami 0,15m3
na podwoziu ciagnika kotowego
1m
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,0537 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.1.2.3. roboty izolacyjne i termiczne fundamentéw od strony
podpiwniczenia
31 | KNR0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
32 | KNR2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 |lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0754 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,00 0
Materialy
Roztwor asfaltowy kg 0,35 0,00 0
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 0,00 0
Drewno opatowe kg 0,9 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
33 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/08 |lepiku asfaltowego - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0363 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 0,00 0
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 0,00
Drewno opatowe kg 0,7 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0029 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00

34 | KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt
2612/01 |styropianowych styrodurem - w ziemi

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe styrodur gr. 10 cm m2 1,05 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g| 00135 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa; 0,00

35 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkow w systemie STOPTER przez przyklejenie ptyt
2612/01 | styropianowych- nad ziemia

1 m2
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,329 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe frez. gr.10 cm m2 1,05 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 6 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przeno$ny m-g| 00135 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00

Cena jednostkowal 0,00

36 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/06 | ptytami styropianowymi w systemie STOPTER

1m2

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,6112 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 0,00
Siatka z wtokna szklanego m2 1,135 0,00
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,007 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0052 0,00

Cena jednostkowal 0,00

37 | KNR0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
1m2

Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,0808 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,00 0
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

38 | KNR0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
0933/02 |CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej o grubo$ci 2mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

1m2
Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 0,4706 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,028 0,00 0

Materialy
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 3 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,0064 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,009 0,00
Cena jednostkowal 0,00
1.1.3. montaz wsypéw na drewno i studzienek podokiennych PCV
39 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2-okienka
0354/03  |piwniczne
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
40 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
0212/02  |ponad 15cm
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 16,18 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
41 | KNR2-01 |Wykopy jamiste w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami
0221/04 |podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1124 0,00 0
Sprzet
Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 0,0782 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
42 | KNR4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii 11l z zaprawy
0708/06 |cementowej na o$ciezach o szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet,
pustakow ceramicznych, betonow
1m
Robocizna
Tynkarze gr.IIl r-g 0,77 0,00 0
Robotnicy gr.IT r-g 0,05 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,24 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,004 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0007 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,0146 0,00 0
Woda m3 0,0041 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,02 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
43 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢gcznym
0201/01  |uktadaniem betonu
1m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,72 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 2,21 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 3,27 0,00 0
Materialy
Beton zwykty B 15 m3 1,015 0,00 0
Drewno na stemple m3 0,006 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,008 0,00 0
Deski iglaste obrzynane kI.III 38mm m3 0,005 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,51 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,05 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
44 |KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25¢cm na
0137/01 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1m2
Robocizna
Murarze gr.III r-g 0,96 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,68 0,00 0
Materialy
Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 24,7 0,00
Zaprawa m3 0,04 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Cena jednostkowa 0,00
45 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/07 |lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0754 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0928 0,00 0
Materialy
Roztwor asfaltowy kg 0,35 0,00 0
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,65 0,00 0
Drewno opatowe kg 0,9 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0042 0,00 0
Cena jednostkowa; 0,00
46 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z
0603/08 |lepiku asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II r-g 0,0363 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0486 0,00 0
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 1,3 0,00
Drewno opatowe kg 0,7 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0029 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
47 | KNNR2 |Izolacja z folii polietylenowej kubetkowej luzem-poz. zast.
0604/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
48 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o §cianach
0320/05  |pionowych szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci do 3m
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,3561 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
49 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2m2
1203/01
1m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 1,65 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 0,31 0,00 0
Malarze gr.IT r-g 0,85 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,00 0
Materialy
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Drzwi stalowe kg 40 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,00 0
Papier Scierny ark 1,17 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,03 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
50 | KNR2-02 |Nakrywy do wsypow - ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o
1216/03  |powierzchni ponad 1m2
1 szt
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 2,0577 0,00 0
Malarze gr.Il r-g 0,7828 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,4683 0,00 0
Materialy
Ruszt stalowy kg 73,26 0,00
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,01 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0464 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
51 |KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad
0541/02  |25cm
1m2
Robocizna
Blacharze gr.IT r-g 0,64 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,71 0,00 0
Materialy
Blacha powlekana ptaska m2 1,23 0,00 0
Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 17,2 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,001 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,008 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
52 | KNR4-01 |ZatozZenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych - zasuwy drzwiowe
0920/34  |przykrecane z zamocowaniem do ktodki-poz zast
1 szt
Robocizna
Stolarze gr.IT r-g 0,64 0,00 0
Materialy
Okucia stolarskie iskoble do zamocowania ktodki szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 8 0
Cena jednostkowal 0,00
53 | Kalkulacja |Studzienki podokienne- doswietlacze do okien piwnicznych- poz zast
indywidualna
1 szt
Robocizna
Montazysci r-g 2 0,00 0
Materialy
Studzienka kontrolna z tworzywa sztucznego -do$wietlacze okienne piwniczne| szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.1.4. opaski i ciagi komunikacyjne
54 | KNR 2-31 |Koryta o gtgbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci jezdni i
0101/05  |chodnikéw w gruncie kategorii I-1T
1 m2
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,027 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,236 0,00 0
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,0094 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00

55 | KNR2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na
0104/01  |poszerzeniach zaggszczana rgcznie

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0938 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0141 0,00 0
Materialy
Piasck m3 0,123 0,00 0
Woda m3 0,005 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0

Cena jednostkowal 0,00

56 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z
0407/02  |wypehieniem spoin piaskiem

1m
Robocizna
Brukarze gr.I r-g 0,1018 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1019 0,00 0
Materialy
Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢m szare m 1,02 0,00
Piasek m3 0,0047 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5

Cena jednostkowal 0,00

57 |KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm
0300/01  |na podsypce piaskowej-opaski i ciagi komunik.

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,818 0,00 0
Materialy
Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 6 cm szt 54 0,00
Piasek m3 0,0656 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Ubijak m-g 0,204 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

1.1.5. ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 ,
45442110-1)

1.1.5.1. prace przygotowawcze

58 | KNR 4-01 |Rozbiorki podsufitek z desek nieotynkowanych stropéw drewnianych

0429/05
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
59 | KNR4-01 |Rozebranie rusztu z tat i rygli
0427/05
1 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,19 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0
Cena jednostkowa, 0,00

60 | KNR K-07 |Przygotowanie podtoza przez oczyszczenie i zmycie powierzchni
0101/01  |poddawanych termorenowacji

1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,224 0,00 0

Cena jednostkowa; 0,00
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
61 KNNR 2 | Zamocowanie elementow rusztu drewnianego na podbitce podokapowej
1108/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,67 0,00 0
Materialy
Listwy drewniane m2 2,14 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,06 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
62 | KNNR2 |Oktadzina typu "Siding" bez warstwy ocieplajacej-okapy
1903/02
1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 2,2 0,00 0
Materialy
Laty iglaste nasycone m3 0,0072 0,00 0
Laczniki rozporowe szt 4,94 0,00 0
Panele winylowe m2 1,03 0,00 0
Listwy winylowe m 0,103 0,00 0
Narozniki winylowe m 0,103 0,00 0
Blacha stalowa powlekana m2 0,08 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,007 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

1.1.5.2. roboty malarskie

63 | KNR4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych
0722/02  |kategorii III na $cianach, loggiach, balkonach

1 m2

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,23 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,04 0,00 0
Materialy
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
Woda m3 0,0084 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

64 | KNR4-01 |Uzupehienie podktadow pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i
0723/03  |szlachetne $cian loggii i balkondow o podtozach z cegly, pustakow
ceramicznych gazo-i pianobetondéw, powierzchnie uzupetnianych podktadow
w jednym miejscu do S5m2
1 m2

Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 0,76 0,00 0
Robotnicy gr.lI r-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1 0,00 0
Materialy
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0045 0,00 0
Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0036 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,022 0,00 0
Woda m3 0,005 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,03 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

65 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 121/160

Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1m2
Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 0,0808 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0242 0,00 0
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 0,3 0,00 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

66 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego ATLAS
0931/02 |CERMIT DR 20 lub SN 20 o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,4661 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0252 0,00 0
Materialy
Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 3 0,00 0
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,0064 0,00
Srodek transportowy m-g 0,009 0,00

Cena jednostkowal 0,00

67 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacyjnymi silik-silikon
1505/11  |powierzchni zewngtrznych betonu bez gruntowania

1 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1449 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0311 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze bezu dm3 0,347 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

1.1.5.3. remont balkonu

68 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez
2611/02 |jednokrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,0662 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0001 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
69 | KNR4-01 |Uzupehienie betonu w ptytach balkonowych i daszkach
0203/12
1m3
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 1,74 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 5,13 0,00 0
Materialy
Beton zwykty m3 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 2,08 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

70 | KNR 0-41 |Uszczelnienie elastyczne masg PLASTIKOL UDM 28 lub sika floor lub inng
0108/03 |0 podobnych par. techn. powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody
dziatajgcej bez cisnienia-balkony -poz zast

1 m2

Robocizna
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robotnicy gr.II r-g 0,1615 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0379 0,00 0
Materialy
Masa uszczelniajaca np SIKA FLOR kg 1,5 0,00 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00337 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
71 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna krat i balustrad z pretow ozdobnych
1212/08
1 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 1,03 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,5 0,00 0
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,077 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,00 0
Benzyna do lakierow dm3 0,034 0,00 0
Papier Scierny ark 0,56 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Cena jednostkowal 0,00
1.1.5.4. rusztowania.
72 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
1 m2
Robocizna
Monterzy gr.Il r-g 0,3782 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00 0
Materialy
Plyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne dhugie m2 0,0004 0,00 0
Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,0002 0,00 0
Bale iglaste obrzynane k1.IT gr.50mm m3 | 0,00003 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.IT 25mm m3 | 0,00018 0,00 0
Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 | 0,00002 0,00 0
Haki do muru kg 0,012 0,00 0
Drut stalowy migkki 3mm kg 0,009 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Rusztowanie rurowe m-g 0,156 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.1.6. Wymiana wkladu dymowego z rur kwasoodpornych
73 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur o $rednicy 150mm na $cianach budynku
0230/05
I m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,15 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0
Cena jednostkowal 0,00
74 | KNR4-01 |Wykucie bruzd pionowych o gtgbokosci 1/2 i szerokosci 1 1/2 cegly w
0339/05 |$cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1m
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,08 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,32 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
75 | KNR 2-15 |Rury wywiewne kwasoodporne, kielichowe o $rednicy 200mm-wktady poz
0210/03  |zast
1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,22 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,4 0,00 0




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 123/160

Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Rura kwasoodporna 180mm m 1 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,25 0,00 0
Kit asfaltowy kg 0,8 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
76 | KNR 4-02 |Nasadka do glowki komina fi 180
0214/05
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,28 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,99 0,00 0
Materialy
Nasadka do gtowki komina szt 1 0,00 0
Haki do rur szt 2 0,00 0
Uszczelki gumowe szt 1 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowal 0,00
1.2. ROBOTY WEWNETRZNE
1.2.1. PIWNICA
1.2.1.1. rozbiorki
77 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,85 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
78 | KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci
0212/02 |ponad 15cm- otwér drzwiowy do sktadu opatu
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 16,18 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.2.1.2. izolacja termiczna stropu
79 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez
2611/01 |oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,272 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
80 | KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez
2611/02  |jednokrotne gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0662 0,00 0
Materialy
Emulsja gruntujagca ATLAS UNI GRUNT kg 0,2 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,0001 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
81 | KNR 0-23 |Sprawdzenie przyczepnosci do poditoza zaprawy klejacej ATLAS STOPTER
2611/04
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,01 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe 5cm m3 | 0,00025 0,00
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 0,03 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
82 | KNR 2-02 |Izolacje poziome od spodu konstrukcji z ptyt styropianowych gr 4 cm na kleju
0609/06
1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,6723 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0927 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe gr 4 cm m2 1,05 0,00
Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,013 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0237 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00
Cena jednostkowal 0,00

83 | KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/06 | pltytami styropianowymi w systemie STOPTER

1 m2

Robocizna
Tynkarze gr.I1I r-g 0,275 0,00 0
Tynkarze gr.Il r-g 0,275 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0612 0,00 0
Materialy
Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 4 0,00 0
Siatka z wtokna szklanego m2 1,135 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,007 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0052 0,00

Cena jednostkowa 0,00
1.2.2. PARTER
1.2.2.1. Rozbiorki

84 | KNR4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
0811/07 |cementowej-tazienka parter

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,92 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
85 | KNR4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
86 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2- drzwi
0354/04
1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

87 | KNR4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydet drzwiowych i
0355/03  |okiennych i utozenie w miejscu sktadowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

88 | KNR4-01 |Reczne oczyszezenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki oscieznic drzwiowych
0355/02  |i okiennych i utozenie w miejscu sktadowania

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,16 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

89 | KNR4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 1,38 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

1.2.2.2. schody

90 | KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem
0816/04 |chemoutwardzalnym

1 m2
Robocizna R=3
Posadzkarze gr.1l r-g 3,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
91 | KNR4-01 |Lakierowanie powierzchni ponad 1,0m2
1210/10
1 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,34 0,00 0
Materialy
Emalia olejno-zywiczna dm3 0,138 0,00
Benzyna do lakierow dm3 0,023 0,00
Materiaty pomocnicze % 3
Cena jednostkowal 0,00

1.2.2.3. podloza, posadzki i okladziny $cienne i podlogowe

92 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego

1101/01
1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 2,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 2,47 0,00 0
Materialy
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 1,03 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0

Cena jednostkowal 0,00

93 | KNR2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt
0609/03  |styropianowych gr 3 cm na sucho

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe gr. 3 cm m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0032 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00

Cena jednostkowa 0,00

94 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii
0607/01 |polietylenowej szerokiej

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,3204 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0392 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0112 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0068 0,00

Cena jednostkowal 0,00

95 | KNR2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki
1102/02 |zatarte na gtadko

1 m2

Robocizna
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Betoniarze gr.Il r-g 0,5719 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,00 0
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0313 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0006 0,00
Cena jednostkowa 0,00
96 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka
1106/07 |stalowa
1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.1l r-g 0,068 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,00 0
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0011 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00
Cena jednostkowa; 0,00
97 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang
1102/03  |grubosci o 10mm
(doptata 3x)
1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0474 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
98 | KNR 19-01 |Wymiana listew przysciennych
0932/06
1m
Robocizna
Posadzkarze gr.1I r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Materialy
Listwy z drewna dgbowego m3 0,001 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,01 0,00 0
Pasta podtogowa kg 0,01 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Cena jednostkowa 0,00
99 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 20x120cm w
2805/05 |pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy Smm-kolor brazowy ( Marconi)
1m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 2,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Ptytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 1,04 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00 0




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 127/160

Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

100 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt
0609/03  |styropianowych na sucho-pianka pod panele gr 5 mm

1m2

Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0032 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00

Cena jednostkowa 0,00

101 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
1 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.1l r-g 0,58 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 0,00 0
Materialy
Panele kI IV m2 1,04 0,00 0
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 0,00 0
Listwy przyscienne z drewna li§ciastego m 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,015 0,00 0
Katowniki rOwnoramienne na progi drzwiowe m 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0211 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

1.2.2.4. stolarka drzwiowa i okienna

102 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2- sien

0354/05
1m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,52 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

103 | KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewngtrzne zwykte lub naktadkowe
1015/01
1 m

Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,17 0,00 0
Murarze gr.Il r-g 0,41 0,00 0
Stolarze gr.Il r-g 0,16 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,02 0,00 0
Materialy
Oscieznice drzwiowe drewniane m 1 0,00 0
Gwozdzie stolarskie kg 0,01 0,00 0
Papier $cierny m2 0,02 0,00 0
Dyble stalowe szt 8 0,00 0
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

104 | KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe, fabrycznie wykonczone,
1019/08 |wzmocnione

1 m2
Robocizna
Stolarze gr.Il r-g 0,26 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne, wejsciowe m2 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00
Cena jednostkowa 0,00
105 | Kalkulacja |Dostarczenie i montaz drzwi antywlamaniowych zewngtrznych wejsciowych -
indywidualna |do lokalu nr 1 i pom. kancelarii
1 szt
Cena jednostkowal 0,00
106 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe z blachy jednostronne o powierzchni do 2m?2- do kottowni
1204/03
1m2
Robocizna
Murarze gr.Il r-g 2,43 0,00 0
Ciesle gr.Il r-g 0,24 0,00 0
Malarze gr.Il r-g 0,85 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,99 0,00 0
Materialy
Drzwi stalowe kg 85 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,22 0,00 0
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,21 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,02 0,00 0
Papier $cierny ark 1,17 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,07 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
107 [KNR 2-02u2 |Montaz okien dachowych typu "FAKRO"
1027/01
1 kpl
Robocizna
Monterzy gr.1l r-g 2,65 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,32 0,00 0
Materialy
Okna FAKRO kpl 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00
Cena jednostkowal 0,00
108 | KNR K-05 |Montaz kotnierza uniwersalnego do okien polaciowych
0406/02
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 2.4 0,00 0
Materialy
Kohierze uniwersalny- do okien potaciowych szt 1 0,00 0
Laty iglaste wymiarowe nasycone kI.II m3 0,004 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,1 0,00
Samochod dostawczy m-g 0,15 0,00
Cena jednostkowa 0,00
1.2.2.5. roboty okladzinowe i malarskie
109 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02  |pionowych
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Cena jednostkowal 0,00
110 | KNR 2-02 | Tynki zwykte kategorii III §cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony,
0902/01 |loggie) wykonywane recznie
1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Ill r-g 0,8266 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0567 0,00 0
Materialy
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,0028 0,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0211 0,00 0
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0006 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Zuraw okienny przenosny m-g 0,1082 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
111 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metoda
0829/11 |kombinowana-tazienka w kolorze bez, kuchnia jasny szary
1m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,4931 0,00 0
Posadzkarze gr.II r-g 0,2852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2707 0,00 0
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 29,8x74,8cm m2 1,02 0,00 0
Zaprawa klejaca kg 5,2 0,00 0
Zaprawa spoinujaca kg 0,3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0275 0,00
Cena jednostkowal 0,00
112 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,8x74,8 cm metoda
0829/11  |kombinowang-kuchnia
1m2
Robocizna
Posadzkarze gr.IIl r-g 0,4931 0,00 0
Posadzkarze gr.Il r-g 0,2852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2707 0,00 0
Materialy
Plytki ceramiczne $cienne 29,8x74,8cm m2 1,02 0,00 0
Zaprawa klejaca kg 5,2 0,00 0
Zaprawa spoinujaca kg 0,3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0295 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0275 0,00
Cena jednostkowa 0,00
113 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub
0713/01 |zdzieraniem tapet na $cianach
1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,25 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,00
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Woda m3 0,0064 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

114 | KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan)
1204/08 |powierzchni tynku

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,095 0,00 0
Materialy
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowal 0,00

115 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujagcymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02  |pionowych

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
116 |NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujacy dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00

Cena jednostkowal 0,00

117 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych
1204/01 |sufitow

1m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,298 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowal 0,00

118 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych
1204/02  |cian

1 m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,119 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewngtrzna dm3 0,286 0,00 0

Materiaty pomocnicze % 2 0

Cena jednostkowal 0,00

1.2.3. PODDASZE

1.2.3.1. rozbiorki

119 | KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04

1 szt
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,16 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet
Cena jednostkowa 0,00
120 | KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dzialowych z fat i rygli
0427/05
1 m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,19 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
121 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,38 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
122 | KNR 4-01 |Wstawienie stojakow z krawedziakow
0405/02
I m
Robocizna
Ciesle gr.III r-g 0,75 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materialy
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,044 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Cena jednostkowal 0,00
123 | KNR 4-04 | Rozebranie drewnianych podtog Slepych
0405/01
1m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
124 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow
0405/04
1m
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,03 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
125 | KNR 4-01 |Rozebranie izolacji stropu
0609/01
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
126 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
127 | KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej
0804/07
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,74 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
128 | KNR 2-02 | Scianki dzialowe GR z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach o pokryciu
2010/09 |jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie stupkow co 40cm
1 m2
Robocizna
Montazysci gr.II1 r-g 1,44 0,00 0
Montazysci gr.ll r-g 0,96 0,00 0
Materialy
Plyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 2,06 0,00 0
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Ksztattowniki stalowe kg 3,74 0,00 0
Kotki do wstrzeliwania szt 541 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy kg 1,41 0,00 0
Wekrety do piyt gipsowych kg 0,057 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 1,81 0,00 0
Zawiesia do ksztattownikow szt 332 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,035 0,00
Srodek transportowy m-g 0,031 0,00
Cena jednostkowal 0,00
129 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z piyt z wetny gr 10 cm
0613/06 |mineralnej uktadanych na sucho
1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,1397 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,00 0
Materialy
Ptyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 1,05 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0059 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,00
Cena jednostkowal 0,00
130 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.2.3.2. $cianki dzialowe, izolacje termiczne i okladziny $cienne i
podlogowe
131 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej gr. 15
0613/06 |cm uktadanych na sucho- skosy - analogia izolacja piang
1m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,1397 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0163 0,00 0
Materialy
Piana gr 15 cm lub plyty z welny mineralnej gr15 cm m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0059 0,00 0
Srodek transportowy m-g | 0,0089 0,00
Cena jednostkowa 0,00
132 | KNNR 2 | Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,00 0
Materialy
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 2
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
133 | KNR 2-02 | Oktadziny stropdéw, $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche
2006/04 tynki gipsowe) na rusztach
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1m2
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1767 0,00 0
Montazysci gr.1l r-g 0,5272 0,00 0
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 1,04 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Wekrety do ptyt gipsowych kg 0,0321 0,00 0
Tasma papierowa perforowana szerokosci SO0mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0096 0,00
Cena jednostkowal 0,00
134 | KNR 2-02 |Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki
2006/03 | gipsowe) na rusztach
1m2
Robocizna
Montazysci gr.III r-g 0,1261 0,00 0
Montazysci gr.Il r-g 0,3782 0,00 0
Materialy
Ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 1,03 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,00098 0,00 0
Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,0332 0,00 0
Tas$ma papierowa perforowana szerokosci 50mm grubosci 0,2mm m 1,258 0,00 0
Woda m3 | 0,00064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0095 0,00
Cena jednostkowal 0,00
135 | KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 29,7x59,8cm metoda
0829/07  |kombinowana
1m2
Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,8766 0,00 0
Posadzkarze gr.II r-g 0,5069 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1962 0,00 0
Materialy
Ptytki ceramiczne $cienne 29,7x59,8cm m2 1,02 0,00 0
Zaprawa klejaca kg 5,2 0,00 0
Zaprawa spoinujaca kg 0,6 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0295 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0275 0,00
Cena jednostkowa 0,00
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje
136 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki
1102/02 | zatarte na gtadko
1m2
Robocizna
Betoniarze gr.I r-g 0,5719 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0869 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 0,00 0
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,00 0
Masa asfaltowa kg 0,07 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0313 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0006 0,00
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Ceny jednostkowe
Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowal 0,00

137 | KNR 2-02 |Warstwy wyroéwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang
1102/03  |grubosci o 10mm

(doptata 3x)
1m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0474 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

138 | KNR 0-29 |Regczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod
0635/01  |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0623 0,00 0
Materialy
Srodek gruntujacy EUROLAN 3K dm3 0,0547 0,00 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00007 0,00 0

Cena jednostkowa, 0,00

139 | KNR 0-29 | Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych
0640/03  |dziataniu wody dziatajacej bez ci$nienia

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,2215 0,00 0
Materialy
Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm3 4.8 0,00 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,00514 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
140 | KNR 0-29 |Dwuwarstwowa pozioma izolacja z SUPERFLEX-D1 pod $cianami
0640/05
1m2
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,302 0,00 0
Materialy
Masa uszczelniajagca SUPERFLEX-D1 kg 3 0,00 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0044 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

141 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na
0604/05  |zimno - pierwsza warstwa

1m2

Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,107 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1404 0,00 0
Materialy
Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3 0,00 0
Lepik asfaltowy na zimno kg 2 0,00 0
Papa smotowa izolacyjna m2 1,15 0,00 0
Drewno opatowe kg 1,1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0083 0,00
Srodek transportowy m-g 0,006 0,00

Cena jednostkowal 0,00

142 | KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na
0604/06 |zimno - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza

1 m2
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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0401 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,0678 0,00 0
Materialy
Lepik asfaltowy na zimno kg 1,6 0,00 0
Papa smotowa izolacyjna m2 1,15 0,00 0
Drewno opatowe kg 0,9 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0072 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00
Cena jednostkowal 0,00
143 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z phyt
0609/03  |styropianowych gr5cm na sucho
1m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materialy
Ptyty styropianowe gr. Scm m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0032 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00
Cena jednostkowal 0,00
144 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka
1106/07 |stalowa
1m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II r-g 0,068 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,006 0,00 0
Materialy
Siatka Rabitza m2 1,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0011 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0017 0,00
Cena jednostkowa 0,00
145 | KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang
1102/03  |grubosci o 10mm
(doptata 3x)
1m2
Robocizna
Betoniarze gr.Il r-g 0,0852 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1296 0,00 0
Materialy
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0315 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0474 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
146 |NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 59,7x119,7cm w
2805/05 | pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o
grubosci warstwy Smm
1 m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 2,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 1,04 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

147 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej
0613/03  |uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr 15 cm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0714 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0193 0,00 0
Materialy
Ptyty z welny mineralnej gr 15 m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,0077 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0089 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
148 | KNR 0-21 |Slepa podioga z plyt sklejkowych
4007/02
1m2
Robocizna
Ciesle gr.Il r-g 0,24 0,00 0
Materialy
Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m3 0,022 0,00
Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,1 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,01 0,00
Srodek transportowy m-g 0,01 0,00
Cena jednostkowal 0,00

149 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z ptyt
0609/03  |styropianowych na sucho-pianka pod panele gr 5 mm

1m2

Robocizna
Dekarze gr.Il r-g 0,0819 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0072 0,00 0
Materialy
Plyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 1,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g | 0,0032 0,00
Srodek transportowy m-g 0,0047 0,00

Cena jednostkowa 0,00

150 | KNR 2-02 |Posadzki z paneli IV klasa $cieralnosci
1111/05
1 m2

Robocizna
Posadzkarze gr.1l r-g 0,58 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0601 0,00 0
Materialy
Panele kl IV m2 1,04 0,00 0
Klej winylowy WIKOL kg 0,11 0,00 0
Listwy przyscienne z drewna liSciastego m 0,00 0
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,015 0,00 0
Katowniki rOwnoramienne na progi drzwiowe m 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,0093 0,00
Srodek transportowy m-g | 0,0211 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00
1.2.3.4. roboty malarskie

151 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy
1505/03 | gipsowych z gruntowaniem
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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1m2
Robocizna
Malarze gr.Il r-g 0,1083 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0673 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,276 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0003 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.2.4. ROBOTY INSTALACYJNE
1.2.4.1. Instalacje sanitarne demontaz
152 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - zlewu kuchennego
0235/03
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,69 0,00 0
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowal 0,00
153 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1 0,00 0
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowa 0,00
154 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu z miska fajansowa
0235/08
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 3,44 0,00 0
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,09 0,00 0
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowal 0,00
155 | KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - wanny
0235/07
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 2,61 0,00 0
Materialy
Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 1 0,00
Sznur konopny smotowany kg 0,05 0,00
Materiaty pomocnicze % 4
Cena jednostkowal 0,00
156 | KNR-W | Wymiana brodzika lub basenu natryskowego
4-02 0222/03
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 1,32 0,00 0
Materialy
Spusty do brodzikow natryskowych liniowy szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
Cena jednostkowal 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
157 | KNR 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
0132/01
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,7 0,00 0
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowa 0,00
158 | KNR 4-02 |Demontaz baterii wannowej dwudrogowe;j i prysznicowej
0132/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,73 0,00 0
Materialy
Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 15mm szt 2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowal 0,00
159 | KNR 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 15-20mm
0133/01
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,26 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0
Cena jednostkowal 0,00
160 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagow stalowych srednicy 15-20mm
0308/01
1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0
Cena jednostkowal 0,00
161 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy do 50mm na §cianach budynku
0230/07
Im
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,07 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,07 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0
Cena jednostkowal 0,00
162 | KNR 4-02 |Demontaz rurociagu z rur PCW $rednicy 75-110mm na $cianach budynku
0230/08
1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,09 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,09 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze (od R) % 10 0
Cena jednostkowa 0,00

1.2.4.2. Kanalizacja wewnetrzna

163 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm na $cianach taczone metoda weiskowa

0205/04
1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1713 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1142 0,00 0
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 0,806 0,00

Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 0,7 0,00
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Rury z PCW przepustowe 110mm m 0,153 0,00 0
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 1,25 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,006 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
164 | KNR 2-15 |Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 100mm
0209/06
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,29 0,00 0
Materialy
Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 100mm szt 1 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,06 0,00 0
Sznur konopny surowy kg 0,03 0,00 0
Cement murarski 15 kg 0,13 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
165 | KNR 2-15 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewngtrznej 160mm, taczone
0217/03  |metoda wciskowa
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,31 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,19 0,00 0
Materialy
Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1 0,00
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 2 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
166 | KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 50mm na $cianach faczone metoda weiskowa
0205/02
Im
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l r-g 0,1238 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0825 0,00 0
Materialy
Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm m 0,836 0,00 0
Ksztattki z PCW kanalizacyjne S0mm szt 0,84 0,00 0
Rury z PCW przepustowe 50mm m 0,153 0,00 0
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej S0mm szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 1,4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,004 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
167 | KNR 2-15 |Dodatki za podejscia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy SOmm
0208/03  taczone metodg wciskowa
1 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,36 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne S0mm szt 3 0,00 0
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
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Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1
w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
168 | KNR 2-15 |Dodatki za podej$cia odplywowe z rur i ksztattek z PCW o $rednicy 110mm
0208/05 taczone metodg weiskowa
1 podejscie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,83 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,54 0,00 0
Materialy
Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 3 0,00 0
Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 1 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 4 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
169 | KNR 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0221/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 1,08 0,00 0
Materialy
Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe szt 1 0,00 0
Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 1 0,00 0
Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,06 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
170 KNR 2-15u2 Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do mocowania miski
0101/01  |ustgpowej na Scianie
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,8 0,00 0
Materialy
Elementy Geberit Kombifix do miski ustgpowej kpl 1 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
171 [KNR 2-15u2 |Montaz ustgpu na gotowym elemencie montazowym
0104/01
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,00 0
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 1 0,00 0
Sedesy szt 1 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
172 | KNR 2-15 |Ustepy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany
0224/03  |"kompakt"
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,66 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 2,03 0,00 0
Materialy
Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1 0,00
Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.2
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
173 | KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow granitowych ( kamiennych)
0220/05
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l r-g 0,58 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,76 0,00 0
Materialy
Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,03 0,00 0
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,00 0
Cement murarski 15 kg 0,06 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
174 | KNR 0-35 |Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych potokragtych 1/2 kota ze
0123/07 |szkta hartowanego
1 kpl
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 4,24 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,23 0,00 0
Materialy
Kabiny natryskowe do kapieli narozne, potokragte 1/2 kota, z szybami ze szkta| kpl 1 0,00 0
hartowanego z brodzikiem niskim
Silikon wodoodporny z dodatkiem $rodkow grzybobodjczych dm3 0,39 0,00 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,08 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
175 | KNR-W | Wanny kapielowe z tworzywa sztucznego z obudowa-narozna
2-150231/05
1 kpl
Robocizna
Robotnicy r-g 34 0,00 0
Materialy
Wanny z tworzyw sztucznych-narozne 170 cm szt 1 0,00 0
Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1 0,00 0
Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,22 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
1.2.4.3. Wodociag zimna + ciepla
176 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach
0103/01 |gwintowanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,3034 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,1071 0,00 0
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 1,03 0,00 0
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt 1,05 0,00 0
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.4 0
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0079 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
177 | KNR 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
0103/02 |gwintowanych na $cianach w budynkach mieszkalnych
1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3221 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1337 0,00 0
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm m 1,03 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 20mm szt 0,845 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 0,52 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.4
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,0103 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
178 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejsé¢ doptywowych do: zaworow
0107/01  |wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp o $rednicy nominalnej 1 5Smm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,11 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materialy
Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 4,12 0,00
Haki i uchwyty do rur szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.4
Cena jednostkowal 0,00
179 | KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek
0107/07  |ustgpowych elastycznych metalowych o $rednicy nominalnej 15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,18 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,18 0,00 0
Materialy
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt 2,06 0,00 0
Haki i uchwyty do rur szt 1 0,00 0
Przytacza elastyczne do armatury szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.4 0
Cena jednostkowal 0,00
180 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej
0112/01 |15mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,1 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,11 0,00 0
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 1 0,00
Laczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane 15mm szt 2,06 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9
Cena jednostkowal 0,00
181 | KNR 2-15 |Baterie umywalkowe stojace lub do $ciany o $rednicy nominalnej 15mm
0115/02
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1III r-g 0,47 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,00 0
Materialy
Baterie umywalkowe stojace szt 1 0,00
Przytacza elastyczne do armatury szt 2 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
182 | KNR 2-15 |Baterie zmywakowe stojace lub do Sciany o $rednicy nominalnej 15mm-
0115/02 |wyciagana wylewka
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,47 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,49 0,00 0
Materialy
Baterie zmywakowe stojace szt 1 0,00 0
Przytacza elastyczne do armatury szt 2 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

183 | KNR 0-31 |Baterie natryskowe o $rednicy nominalnej 1 5mm montowane na $cianie w
0111/06  |kabinie- deszczownia np Oregano Deante

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,94 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,05 0,00 0
Materialy
Baterie natryskowe $cienne 15mm szt 1 0,00 0
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

184 | KNR 0-31 |Baterie wannowe o $rednicy nominalnej 1 5mm montowane na obrzezu wanny
0111/05 |lub do $ciany- np Loft White Valvex

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.IIl r-g 1,06 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Baterie wannowe stojace 15mm szt 1 0,00
Przytacza elastyczne w oplocie stalowym szt 2 0,00
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,02 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
185 | Kalkulacja |KNR-W 2-15 128 01 Ptukanie instalacji wodociagowej-poz zast
indywidualna
Im
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0645 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

186 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej
0112/03 |25mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,14 0,00 0
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm szt 1 0,00 0
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 25mm szt 2,06 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

187 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o §rednicy nominalnej
0112/04 |32mm

1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,15 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,17 0,00 0
Materialy
Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 32mm szt 1 0,00
Laczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane 32mm szt 2,04 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.9
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,01 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

188 | KNR 0-31 |Wykonanie podejscia obustronnego o $rednicy nominalnej rurociaggu 20mm
0108/02 |do wody zimnej lub cieptej

1 kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 1,34 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robotnicy gr.I r-g 0,25 0,00 0
Materialy
Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm m 0,42 0,00
Laczniki z Zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 2,06 0,00
Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, skrecane wkretami z kpl 2 0,00
kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego 20mm
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,09 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
189 | Kalkulacja |KNZ-15 20-02 izolacja termiczna wody zimnej i cieptej w piwnicy
indywidualna
I m
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,22857 0,00 0
Materialy
Izolacja termiczna rur m 1,12 0,00 0
Sprzet
Srodek transportowy m-g | 0,02857 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

1.2.4.4. Centralne ogrzewanie

190 | KNR 2-15 |Rurociagi instalacji c.o. z rur stalowych o §rednicy nominalnej 20mm, o
0403/02 |potaczeniach spawanych, na $cianach

1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.Il r-g 0,2574 0,00 0
Spawacze gr.Il r-g 0,1046 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1328 0,00 0
Materialy
Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z koncami gtadkimi 20mm m 1,04 0,00 0
Uchwyty do rur szt 0,41 0,00 0
Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01 0,00 0
Tlen techniczny spr¢zony m3 0,013 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1 0
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,0101 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
191 | KNR 2-15 |Zawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej
0408/02  |20mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1l r-g 0,14 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,21 0,00 0
Materialy
Zawory przelotowe proste mosi¢zne 20mm szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5 0
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,03 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
192 | KNR 0-35 |Montaz na $cianie grzejnikow stalowych tazienkowych c.o0. o szerokosci
0213/06  |365-600mm i wysokosci do 900mm
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.Il r-g 0,59 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,22 0,00 0
Materialy
Glowice szt 1 0,00
Grzejniki stalowe tazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem szt 1 0,00
uchwytow montazowych
Sprzet
Samochdd dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

193 | KNR 2-15 |Rury przytaczne o $rednicy 10-15mm do grzejnikow c.o. zeliwnych,
0422/01 |stalowych, aluminiowych, ptytowych

1 kpl
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,64 0,00 0
Spawacze gr.Il r-g 0,75 0,00 0
Materialy
Ztaczki proste lub kolankowe do grzejnikow szt 1 0,00
Tarczki ochronne szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Cena jednostkowa 0,00
194 | KNR 2-15 | Zawory do regulacji c.0. skosne o $rednicy nominalnej 15mm
0415/01
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1576 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,1078 0,00 0
Materialy
Zawory sko$ne o podwdjnej regulacji do c.0. 15mm szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 0,0013 0,00 0
Cena jednostkowa, 0,00
195 | KNR 2-15 |Zawory do regulacji c.0. odpowietrzajace o srednicy 6mm
0415/05
1 szt
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.1I r-g 0,1156 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0319 0,00 0
Materialy
Zawory odpowietrzajace do grzejnikow mosigzne 6mm szt 1 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,0002 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
196 | KNR 2-15 |Proba instalacji c.o. na goraco z dokonaniem regulacji
0512/01
1 urzadzen
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,1786 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,1786 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

197 | KNR 2-15 |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych w budynkach
0404/01 |mieszkalnych

1 urzadzenie
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,16 0,00 0
Robotnicy gr.1 r-g 0,16 0,00 0
Materialy
Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,12 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 0.5 0

Cena jednostkowa 0,00

198 | KNR 4-07 |Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego programowalnego o
0311/02 |$rednicy nominalnej 15mm

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,43 0,00 0
Materialy
Zawory grzejnikowe termostatyczne programowalne szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 5 0

Cena jednostkowal 0,00

1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia Sciekow

1.2.4.5.1. drenaze

199 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,4m i gtebokosci
0702/01 |do 0,8m w gruncie kategorii I-Il koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika
kotowego 0,15m3
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1m
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 0,0214 0,00 0
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m-g | 0,0478 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
200 | KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowow dla kabli o szerokosci dna do 0,6m i gltebokosci
0702/03 |do 1,0m w gruncie kategorii I-Il koparko-spycharkami na podwoziu ciagnika
kotowego 0,15m3
I m
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0322 0,00 0
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 0,0806 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
201 | KNR 2-18 |Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) ci$nieniowe o $rednicy zewngtrznej
0207/04 | 160mm, taczone na uszczelke gumowa-przytacze od budynku
1m
Robocizna
Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2967 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0067 0,00 0
Materialy
Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa 160mm m 1,07 0,00 0
Luki 1-kielichowe z PCW ci$nieniowe 1 MPa szt 0,013 0,00 0
Kroécee przejsciowe- redukcja 160/110 kg 0,12 0,00 0
Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 0,18 0,00 0
Sznur konopny surowy kg 0,0038 0,00 0
Sznur konopny smotowany kg 0,0052 0,00 0
Folia aluminiowa zwykta, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,0098 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,009 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
202 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku z przygotowaniem kruszywa
0610/01
1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 6,09 0,00 0
Materialy
Piasek filtracyjny m3 1,256 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
203 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru
0610/07
1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.1 r-g 2,65 0,00 0
Materialy
Zwirek filtracyjny 16-32 mm m3 1,271 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
204 | KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy
0703/03  |nominalnej 100-125mm
I m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0205 0,00 0
Materialy
Rurki drenarskie z PCW 125mm m 1,019 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Cena jednostkowal 0,00
205 [KNNR-W 10 | Wzmocnienie podtoza pod korpus drog dojazdowych przy pomocy
2404/09 | geowldkniny
1m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0618 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Geowloknina m2 1,05 0,00 0
Sprzet

Ciagnik gasienicowy m-g 0,004 0,00
Koparko-spycharka m-g 0,0037 0,00
Ciagnik kotowy m-g | 0,0008 0,00
Przyczepa samowytadowcza m-g 0,0008 0,00

oS o o O

Cena jednostkowa 0,00

206 | KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o
0705/03  |szerokosci dna do 0,6m i glgbokosci do 0,8m koparko-spycharkami 0,15m3
na podwoziu ciagnika kotowego

I m
Sprzet
Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m-g 0,0224 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

1.2.4.5.2. osadnik gnilny

207 | KSNR1 |Wykopy jamiste na odktad wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0207/02  |pojemnosci tyzki 0,15m3 na gieboko$¢ do 3m w gruncie kategorii III

1 m3

Robocizna
Robotnicy r-g 0,0594 0,00 0
Sprzet
Koparka kotowa 0,15m3 m-g 0,0845 0,00 0

Cena jednostkowa, 0,00

208 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po
0114/01 |zaggszczeniu 20cm

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0021 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0147 0,00 0
Materialy
Pospotka m3 0,2455 0,00
Woda m3 0,02 0,00
Materiaty pomocnicze % 0.5
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,0026 0,00
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182 0,00

Cena jednostkowal 0,00

209 | KNNR 1 |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu o $rednicy nominalnej
0618/03 | 1000mm-PCV-Epurblock 4000 Iub o podobnych param. techn.-poz zast

1 szt

Robocizna
Robotnicy r-g 25,5 0,00 0
Materialy

Przydomowa oczyszczalnia $ciekéw Sotralentz Epuroblock o poj. 4000 na kpl 1 0,00 0
6-7 0sob

Pospotka m3 0,45 0,00 0
Sprzet
Zuraw samochodowy 4t m-g 0,99 0,00
Srodek transportowy m-g 0,56 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

210 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z
0230/01 |przemieszczeniem gruntu kategorii I-Ill na odlegtos¢ do 10m

1m3

Sprzet
Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

211 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03

1 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1022 0,00 0
Sprzet
Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Cena jednostkowal 0,00

1.2.5. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1.2.5.1. Ukladanie przewodéw

212 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm?2 uktadane w tynku w
0209/05  |podtozu nie betonowym YDYp 3x1,5 mm2

I m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 0,00 0
Materialy
Przewod kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 1,04 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowal 0,00

213 | KNR 5-08 | Przewody kabelkowe ptaskie o przekroju do 7,5mm2 uktadane w tynku w
0209/05  |podtozu nie betonowym YDYp 3 x 2,5mm?2

1m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0609 0,00 0
Materialy
Przewod YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 1,04 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0
Cena jednostkowal 0,00
1.2.5.2. Instalacja odgromowa
214 | Kalkulacja |Montaz szpilek do instalacji odgromowe;j
indywidualna
1 szt
Cena jednostkowal 0,00

215 | KNR 5-08 |Uktadanie w budynkach w ciagach pionowych bednarki uziemiajacej o
0603/09  |przekroju do 120mm2 na wspornikach mocowanych na podtozu z betonu z

kuciem recznym
1m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,3615 0,00 0
Materialy
Bednarka ocynkowana m 1,04 0,00
Wsporniki $cienne szt 1,01 0,00
Materiaty pomocnicze % 2.5
Sprzet
Spawarka transformatorowa do S00A m-g 0,1893 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
216 | KNR K-05 |Montaz taweczki kominiarskiej stalowej o dtugo$ci 80cm
0405/06
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,65 0,00 0
Materialy
Luki wsporcze stalowe Braas do taw kominiarskich stalowych szt 2 0,00 0
Lawka kominiarska Braas stalowa 80cm szt 1 0,00 0
Laty iglaste wymiarowe nasycone kl1.IT m3 0,01 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

1.2.5.3. Montaz osprzetu

217 | KNR 5-08 |Mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
0301/19  |$lepych otworow mechanicznie w podtozu gazobetonowym

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,0462 0,00 0
Materialy
Puszki podtynkowe glebokie fi60 szt 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowal 0,00

218 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu gniazdo SAT
0307/02
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,1576 0,00 0
Materialy
Gniazdo RTV-SAT szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0
Cena jednostkowa 0,00

219 | KNR 5-08 |Przykrecenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
0309/09  |uziemnieniem o obciagzalnosci przewodow do 16A/4mm?2 [P44

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,2674 0,00 0
Materialy
Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej P44 szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowal 0,00

220 | KNR 4-03 |Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze
0306/02 |stykiem uziemiajacym

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,336 0,00 0
Materialy
Gniazda wtyczkowe p.t. szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowal 0,00
221 | KNR 4-03 |Wymiana wytacznikow do 10A podtynkowych w puszce
0307/01
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,4095 0,00 0
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowal 0,00

222 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu tacznikéw podtynkowych 1-biegunowych w
0307/02  |puszce instalacyjnej

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,1576 0,00 0
Materialy
Laczniki instalacyjne szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowal 0,00

223 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego poditoza z czg§ciowym rozebraniem i ztozeniem
0403/02  |bez podtaczenia aparatéw o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi

dzwonek ZAMEL
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.I1I r-g 0,27 0,00 0
Materialy
Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

224 | KNR 5-08 |Przykrecenie do gotowego podtoza z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem
0403/02  |bez podtaczenia aparatow o masie do 2,5kg z 4 otworami mocujacymi

WENTYLATOR WC
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,27 0,00 0
Materialy
Wentylator szt 1 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

225 | KNNR S5 | Montaz wentylatorow $ciennych
0410/02

1 szt
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Robocizna
Robotnicy r-g 0,34 0,00 0
Materialy
Wentylator szt 1 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

226 | KNR-W | Demontaz puszki wtynkowej koncowej wraz z odtaczeniem przewodow
4-03 1148/01

1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

227 | KNR 4-03 |Wymiana puszek podtynkowych o $rednicy do 60mm z 1 odgatezieniem dla
0401/01  |przewodow o przekroju do 2,5mm?2

1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.Il r-g 0,2604 0,00 0
Materialy
Puszki bakelitowe szt 1,02 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0
Cena jednostkowal 0,00
228 | KNR 4-03 |Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/05
1m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00

229 | KNR 4-03 |Rgczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podtozu gipsowym,
1001/12  |gazobetonie

1m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1586 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

230 | KNR 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 28mm uktadane pod tynkiem w betonie w
0108/02 | gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

1m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1198 0,00 0
Materialy
Rury winidurowe m 1,04 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2.5 0
Cena jednostkowal 0,00
231 | KNR 4-03 |Przykrgcenie w jednym miejscu haczykéw o masie do 0,5kg do stropu
1015/05
1 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,0683 0,00 0
Materialy
Haczyki szt 1 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 4 0

Cena jednostkowa 0,00

1.2.5.4. Wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej

232 | KNR-W | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych,
5-08 0901/01 pomiar pierwszy

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,63 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa, 0,00

233 | KNR-W | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych,
5-08 0901/02|dodatek za kazdy nastgpny pomiar

1 pomiar
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materialy | Sprzet

Robocizna
Robotnicy r-g 0,42 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa 0,00

234 | KNR-W | Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji
5-08 0902/01|pgtli zwarciowej

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,5 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowal 0,00

235 | KNR-W |Sprawdzenie samoczynnego wyltaczenia zasilania, nastgpny pomiar impedancji
5-08 0902/02|petli zwarciowej

1 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,28 0,00 0
Materialy
Materiaty pomocnicze % 2.5 0

Cena jednostkowa, 0,00

1.2.6. wywoz gruzu

236 | KNR 4-01 |Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru
0106/04

1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,54 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

237 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11  |odlegtos¢ do 1km

1m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 0,00 0
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,5 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

238 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na
0108/12  |kazdy nastepny 1km ponad 1km
(doptata 20x)

1 m3
Sprzet
Samochdd samowytadowcezy 5t m-g 0,4 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

1.2.7. Remont schodéw do pom. kancelarii

247 | KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,92 0,00 0

Cena jednostkowa 0,00

248 | KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu przy giebokosci skucia do 1cm na $cianach lub
0211/01 |poditogach

1m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,96 0,00 0

Cena jednostkowal 0,00

249 | KNR 4-01 |Przetarcie istniejacych tynkow zewngtrznych z zeskrobaniem farby na
0713/01  |$cianach- murki oporowe schodow

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.Il r-g 0,25 0,00 0
Robotnicy gr.II r-g 0,04 0,00 0

Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Materialy
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0022 0,00 0
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,00 0
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00 0
Woda m3 0,0064 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 0,01 0,00 0
Cena jednostkowa 0,00
250 |[KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/02  |pionowych
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,08 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,22 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00 0
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Cena jednostkowa, 0,00
251 |[KNR 2-02u2 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
1134/01  |poziomych
1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,06 0,00 0
Materialy
Preparat gruntujagcy CERESIT CT 17 dm3 0,21 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g 0,002 0,00
Srodek transportowy m-g 0,003 0,00
Cena jednostkowal 0,00
252 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych
1505/11  |betonu bez gruntowania
1m2
Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1449 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,0311 0,00 0
Materialy
Farba emulsyjna Polinit dm3 0,347 0,00
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Srodek transportowy m-g 0,0004 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
253 | KNR 2-02 |Stopnie proste z granitu oktadzinowe grubosci do 3cm o szerokosci stopnia
2112/02  |do 30cm
1m
Robocizna
Kamieniarze gr.IV r-g 1,76 0,00 0
Kamieniarze gr.III r-g 1,73 0,00 0
Kamieniarze gr.II r-g 0,83 0,00 0
Materialy
Elementy kamienne - piaskowiec i wapien migkki m 1,03 0,00 0
Prety stalowe 6-10mm kg 0,1 0,00 0
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,014 0,00 0
Kliny z drewna m3 0,0001 0,00 0
Ztom $cierny kg 0,02 0,00 0
Szelak kg 0,004 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma Cena | Robocizna | Materiaty | Sprzet
Wyciag szybowy m-g 0,37 0,00 0
Cena jednostkowal 0,00
254 |[KNR 2-02u2 |Oktadziny podstopni schodoéw z ptytek granitowych wys. ok. 15¢cm na
2810/05 |zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
1m2
Robocizna
Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 3,79 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,00 0
Materialy
Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 1,05 0,00 0
Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 7,22 0,00 0
Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,27 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 1.5 0
Sprzet
Wyciag m-g 0,03 0,00
Srodek transportowy m-g 0,04 0,00
Cena jednostkowa 0,00
255 | KNR4-01 |Malowanie dwukrotne farba olejna rur wodociagowych i gazowych o $rednicy
1212/31 |ponad 50-100mm-balustrady
I m
Robocizna
Malarze gr.IT r-g 0,17 0,00 0
Robotnicy gr.I r-g 0,09 0,00 0
Materialy
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025 0,00 0
Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 0,00 0
Benzyna do lakierow dm3 0,012 0,00 0
Papier Scierny ark 0,2 0,00 0
Materiaty pomocnicze % 2 0
Cena jednostkowal 0,00
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Nr  |Opis Warto$¢

1..ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE 0,00
1.1.ROBOTY ZEWNETRZNE 0,00
1.1.1PODWYZSZENIE OTWORU DRZWIOWEGO WEJSCIA DO PIWNICY 0,00
1.1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE IZOLACYJNE I TERMICZNE FUNDAMENTU 0,00
1.1.2.1.[rozbiorki 0,00
1.1.2.2. - roboty ziemne 0,00
1.1.2.3.|roboty izolacyjne i termiczne fundamentéw od strony podpiwniczenia 0,00
1.1.3./montaz wsypow na drewno i studzienek podokiennych PCV 0,00
1.1.4.|opaski i ciggi komunikacyjne 0,00
1.1.5.ROBOTY ELEWACYJNE I ZEWNETRZNE ( CPV 45410000-4 , 45442110-1) 0,00
1.1.5.1./prace przygotowawcze 0,00
1.1.5.2./ roboty malarskie 0,00
1.1.5.3./remont balkonu 0,00
1.1.5.4.|rusztowania. 0,00
1.1.6./Wymiana wkladu dymowego z rur kwasoodpornych 0,00
1.2, ROBOTY WEWNETRZNE 0,00
1.2.1. PIWNICA 0,00
1.2.1.1./rozbiérki 0,00
1.2.1.2./izolacja termiczna stropu 0,00
1.2.2.PARTER 0,00
1.2.2.1./Rozbiérki 0,00
1.2.2.2.|schody 0,00
1.2.2.3. podtoza, posadzki i oktadziny $cienne i podlogowe 0,00
1.2.2.4.|stolarka drzwiowa i okienna 0,00
1.2.2.5.|roboty oktadzinowe i malarskie 0,00
1.2.3. PODDASZE 0,00
1.2.3.1. rozbiorki 0,00
1.2.3.2.|§cianki dzialowe, izolacje termiczne i okladziny $cienne i podlogowe 0,00
1.2.3.3. roboty posadzkowe izolacje 0,00
1.2.3.4.|roboty malarskie 0,00
1.2.4.ROBOTY INSTALACYJINE 0,00
1.2.4.1.|Instalacje sanitarne demontaz 0,00
1.2.4.2. Kanalizacja wewnetrzna 0,00
1.2.4.3./Wodociag zimna + ciepla 0,00
1.2.4.4. Centralne ogrzewanie 0,00
1.2.4.5. przydomowa oczyszczalnia $ciekow 0,00
1.2.4.5.1.|drenaze 0,00
1.2.4.5.2. osadnik gnilny 0,00
1.2.5. REMONT INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ 0,00
1.2.5.1./Uktadanie przewodoéw 0,00
1.2.5.2.|Instalacja odgromowa 0,00
1.2.5.3.|Montaz osprzgtu 0,00
1.2.5.4./Wykonanie pomiaréw instalacji elektryczne;j 0,00
1.2.6.\wywoz gruzu 0,00
1.2.7.|Remont schodéw do pom. kancelarii 0,00
Razem 0,00
Podatek VAT 0% 0
Ogoétem kosztorys 0,00
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Lp |Nazwa Jm los¢ Cena | Wartos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,2
2 |Aparaty dzwonek ZAMEL szt 1
3 |Bale iglaste obrzynane k1.IT gr.50mm m3 0,053
4 |Baterie natryskowe $cienne 1 5mm szt 1
5 |Baterie umywalkowe stojace szt 2
6 |Baterie wannowe stojace 15mm szt 1
7 |Baterie zmywakowe stojace szt 1
8 |Bednarka ocynkowana m 27,04
9 |Benzyna do lakiero6w dm3 0,78
10 |Beton zwykly m3 0,147
11 |Betonzwykly B 15 m3 0,487
12 |Beton zwykty B 20 m3 0,315
13 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 4,882
14 |Blacha powlekana dachowkowa m2 6,678
15 |Blacha powlekana ptaska m2 7,596
16 |Blacha stalowa powlekana m2 1,453
17 |Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 290,966
18 |Bloczki z betonu komorkowego 49x24x24cm szt 797
19 |Cement murarski 15 kg 0,58

20 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,041

21 |Cement portlandzki 35 kg 7,586

22 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW 160mm szt 1

23 |Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,023

24 |Deski iglaste obrzynane kI.I1 28-45mm m3 0,03

25 |Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,022

26 |Deski iglaste obrzynane k1.III 32mm m3 0,008

27 |Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,002

28 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 25mm m3 0,022

29 |Deski iglaste obrzynane nasycone kl.II 28mm m3 0,005

30 |Drewno na stemple m3 0,003

31 |Drewno opatowe kg 82,923

32 |Drut stalowy migkki 3mm kg 1,133

33 |Drzwi stalowe kg 291,6

34 |Dyble stalowe szt 441,6

35 |Elementy Geberit Kombifix do miski ustgpowej kpl 1

36 |Elementy kamienne - piaskowiec i wapien migkki m 12,978

37 |Emalia olejno-zywiczna dm3 2,547

38 |Emulsja gruntujagca ATLAS UNI GRUNT kg 9,652

39 |Farba emulsyjna elewacyjna silikonowa w kolorze bezu dm3 | 101,663

40 |Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna dm3 | 104,685

41 |Farba emulsyjna Polinit dm3 37,344

42 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,911

43 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,842

44 | Folia aluminiowa zwykta, szczeliwo 0,01-0,02mm kg 0,088

45 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 112,125

46 |Geowloknina m2 53,55

47 |Gips budowlany szpachlowy kg 121,76

48 |Gips budowlany szpachlowy t 0,138

49 |Gips budowlany szpachlowy (Klej do styrop) t 0,627

50 |Glowice szt 2

51 |Gniazda natynkowe w obudowie izolacyjnej 1P44 szt 3,06

52 |Gniazda wtyczkowe p.t. szt 35,7

53 |Gniazdo RTV-SAT szt 1,02

54 |Grzejniki stalowe tazienkowe, drabinkowe c.o. lakierowane, z kompletem uchwytow montazowych szt 2

55 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 1,148

56 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,351

57 |Gwozdzie do ptyt gipsowych kg 0,859

58 |Gwozdzie stolarskie kg 0,552

59 |Haczyki szt 10

60 |Haki do muru kg 1,511

61 |Haki do rur szt 2

62 |Haki i uchwyty do rur szt 24,2
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Lp |Nazwa Jm los¢ Cena | Wartos¢
63 |Izolacja termiczna rur m 33,6
64 |Kabiny natryskowe do kapieli narozne, pétokragte 1/2 kota, z szybami ze szkta hartowanego z brodzikiem niskim kpl 1
65 |Katowniki rownoramienne na progi drzwiowe m 23,2
66 |Kit asfaltowy kg 8,4
67 |Klamry ciesielskie kg 0,54
68 |Klej winylowy WIKOL kg 15,694
69 |Kliny z drewna m3 0,001
70 |Kotki do wstrzeliwania szt 56,667
71 |Kotnierze uniwersalny- do okien potaciowych szt 4
72 |Komplety przelewowo-spustowe do wanien szt 1
73 |Kontrtaty iglaste wymiarowe nasycone k1.1 24x48mm m3 0,013
74 |Korki z zeliwa ciaggliwego, ocynkowane 15mm szt 13
75 |Korki z zeliwa ciagliwego, ocynkowane 32mm szt 2
76 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 50mm szt 2
77 |Korki zeliwne do rur kanalizacyjnych 100mm szt 3
78 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm gr 6 cm szt | 1642,626
79 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,436
80 |Kroccee przejsciowe- redukeja 160/110 kg 1,08
81 |Ksylamit popularny kg 0,107
82 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 50mm szt 32,4
83 |Ksztattki z PCW kanalizacyjne 110mm szt 11,6
84 |Ksztattowniki stalowe kg 29,168
85 |Lepik asfaltowy na zimno kg 30,312
86 |Lepik asfaltowy na zimno "Abizol DM" kg 121,841
87 |Listwy drewniane m2 38,862
88 |Listwy przyscienne z drewna lisciastego m 163,5
89 |Listwy winylowe m 1,87
90 |Listwy z drewna dgbowego m3 0,099
91 |Latyiglaste nasycone m3 0,131
92 |Latyiglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,026
93 |Latyiglaste wymiarowe nasycone kl.II 24x48mm m3 0,031
94 |Lawka kominiarska Braas stalowa 80cm szt 1
95 |Laczniki instalacyjne szt 28,56
96 |Laczniki krzyzowe 1j 60/60 szt 8,642
97 |Laczniki rozporowe szt 89,71
98 |Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 2,171
99 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 15mm szt 49,84
100 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 20mm szt 14,735
101 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 25mm szt 6,18
102 |Laczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane 32mm szt 2,04
103 |Luki 1-kielichowe z PCW ci$nieniowe 1 MPa szt 0,117
104 |Luki wsporcze stalowe Braas do taw kominiarskich stalowych szt 2
105 |Masa asfaltowa kg 0,921
106 |Masa uszczelniajaca np SIKA FLOR kg 7,2
107 |Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 40,416
108 |Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-D1 kg 25,26
109 |Membrana dachowa Divoroll Pro+ m2 6,93
110 |Miski ustgpowe porcelanowe Kompakt szt 1
111 |Miski ustgpowe porcelanowe zawieszane szt 1
112 |Nadproza prefabrykowane m 1,122
113 |Narozniki winylowe m 1,87
114 |Nasadka do gtowki komina szt 1
115 |Obrzeze trawnikowe 50-75x20x6¢cm szare m 54,519
116 |Obudowy blaszane do wanien stalowych szt 1
117 |Okapy z blachy powlekanej m 1,399
118 |Okna FAKRO kpl 4
119 |Okucia stolarskie iskoble do zamocowania ktodki szt 2
120 |Oscieznice drzwiowe drewniane m 552
121 |Panele kI IV m2 148,376
122 |Panele winylowe m2 18,705
123 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 0,9
124 |Papa smotowa izolacyjna m2 19,366




Rodos 7.0.17 [6344] Strona 157/160
Zestawienie materialow

Modernizacja lokalu meszkalnego nr M20/106/1

w budyku dwurodzinnym nr inw.110/106

Lp |Nazwa Jm los¢ Cena | Wartos¢
125 |Papier $cierny m2 1,104
126 |Papier $cierny ark 11,763
127 |Pasta podtogowa kg 0,989
128 |Piana gr 15 cm lub ptyty z welny mineralnej grl5 cm m2 64,24
129 |Pianka poliuretanowa kg 1,932
130 |Piasek m3 5,988
131 |Piasek do zapraw m3 0,502
132 |Piasek filtracyjny m3 0,904
133 |Plytki ceramiczne $cienne 29,8x74,8cm m2 24238
134 |Ptytki ceramiczne $cienne 29,7x59,8cm m2 18,319
135 |Ptytki kamionkowe GRES 20x120cm m2 10,764
136 |Ptytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 2,315
137 |Ptytki kamionkowe GRES 59,7x119,7cm m2 8,757
138 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 16,066
139 |Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm ognioodporne m2 23,407
140 |Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 4,385
141 |Piyty gipsowo-kartonowe ognioodporne 9,5mm m2 26,657
142 |Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,05
143 |Ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,025
144 |Ptyty pomostowe robocze m2 1,775
145 |Ptyty styropianowe Scm m3 0,012
146 |Piyty styropianowe frez. gr.10 cm m2 32,144
147 |Piyty styropianowe gr 4 cm m2 50,673
148 |Ptyty styropianowe gr. 3 cm m2 4,977
149 |Piyty styropianowe gr. Scm m2 8,841
150 |Ptyty styropianowe styrodur gr. 10 cm m2 20,717
151 |Piyty styropianowe-pianka pod panele gr 5 mm m2 149,804
152 |Piyty z welny mineralnej m2 6,615
153 |Piyty z welny mineralnej gr 10 cm m2 8,189
154 |Ptyty z welny mineralnej gr 12 cm m2 6,615
155 |Ptyty z welny mineralnej gr 15 m2 12,054
156 |Pospotka m3 1,923
157 |Preparat gruntujacy dm3 19,889
158 |Preparat gruntujacy ATLAS UNI GRUNT kg 1,232
159 |Preparat gruntujacy CERESIT CT 17 dm3 66,174
160 |Prety stalowe 6-10mm kg 1,26
161 |Profil nosny 60/27 m 9,451
162 |Profil przyscienny 28/27 m 2,256
163 |Przewod kabelkowy YDYp 3 x 1,5 mm2 m 31,2
164 |Przewod YDYp 750V YDYp 3 x 2,5 mm2 m 31,2
165 |Przydomowa oczyszczalnia §ciekow Sotralentz Epuroblock o poj. 4000 na 6-7 osob kpl 1
166 |Przytacza elastyczne do armatury szt 8
167 |Przytacza elastyczne w oplocie stalowym szt 2
168 |Puszki bakelitowe szt 6,12
169 |Puszki podtynkowe glebokie fi60 szt 24
170 |Roztwor asfaltowy kg 14,456
171 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2,526
172 |Rura kwasoodporna 180mm m 10,5
173 |Rurki drenarskie z PCW 125mm m 51,969
174 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 15mm m 20,6
175 |Rury stalowe S gwintowane ocynkowane 20mm m 15,87
176 |Rury stalowe ze szwem gwintowane czarne m 0,6
177 |Rury stalowe ze szwem instalacyjne czarne z koficami gtadkimi 20mm m 20,8
178 |Rury winidurowe m 10,4
179 |Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej 100mm szt 4
180 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm m 8,36
181 |Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm m 6,448
182 |Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa 160mm m 9,63
183 |Rury z PCW przepustowe 50mm m 1,53
184 |Rury z PCW przepustowe 110mm m 1,224
185 |Ruszt stalowy kg 146,52
186 |Sedesy szt 1
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187 |Sedesy kompakt z polistyrenu szt 1
188 |Siatka Rabitza m2 13,423
189 |Siatka z wtokna szklanego m2 89,521
190 |Silikon wodoodporny z dodatkiem srodkéw grzybobojczych dm3 0,39
191 |Sklejka iglasta wodoodporna 20mm m3 0,253
192 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne, wejsciowe m2 24,805
193 |Spusty do brodzikow natryskowych liniowy szt 1
194 |Studzienka kontrolna z tworzywa sztucznego -do$wietlacze okienne piwniczne szt 2
195 |Syfony umywalkowe z tworzyw sztucznych ze spustem szt 2
196 |Szelak kg 0,05
197 |Sznur konopny smotowany kg 4,332
198 |Sznur konopny surowy kg 0,174
199 |Srodek gruntujacy EUROLAN 3K dm3 0,461
200 |Tarczki ochronne szt 3
201 |Tasma papierowa perforowana szerokosci S0mm grubosci 0,2mm m 79,884
202 | Tlen techniczny sprezony m3 0,26
203 |Uchwyty do rur szt 8,2
204 |Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej szt 10
205 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 50mm szt 10
206 |Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 1 10mm szt
207 |Uchwyty stalowe z wktadka elastyczna dwudzielne, skrgcane wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa sztucznego | kpl 2

20mm
208 |Umywalki porcelanowe prostokatne lub trapezowe szt 2
209 |Uszczelki m 1,36
210 |Uszczelki gumowe szt 1
211 |Uszczelki gumowo-pierscieniowe do rur z PCW szt 67,62
212 |Wanny z tworzyw sztucznych-narozne 170 cm szt 1
213 |Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,103
214 |Wapno gaszone (ciasto) m3 0,053
215 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 2,449
216 |Wentylator szt 4
217 |Wiatrownice z blachy powlekanej m 10,303
218 |Wieszak w 60/100 szt 8,642
219 |Wkrety do ptyt gipsowych kg 1,303
220 |Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 192,253
221 |Woda m3 0,837
222 |Wsporniki do umywalek porcelanowych szt 2
223 |Wsporniki $cienne szt 26,26
224 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT DR 20 kg 7,2
225 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT N 200 kg 91,839
226 |Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST kg 15,184
227 |Zaprawa m3 0,471
228 |Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,009
229 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 1,222
230 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,501
231 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,014
232 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 5,663
233 |Zaprawa klejaca kg 216,96
234 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 151,439
235 |Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka kg 618,998
236 |Zaprawa spoinujaca kg 17,905
237 |Zaprawa wapienna m.4 m3 0,067
238 |Zawiesia do ksztaltownikoéw szt 25,893
239 |Zawory grzejnikowe termostatyczne programowalne szt 9
240 |Zawory odpowietrzajace do grzejnikow mosigzne 6mm szt 5
241 |Zawory przelotowe proste mosi¢zne 20mm szt 2
242 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 15mm szt 4
243 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 25mm szt 3
244 |Zawory przelotowe zeliwne ocynkowane 32mm szt 1
245 |Zawory skosne o podwdjnej regulacji do c.o. 15mm szt 2
246 |Zlewozmywaki kamienny-kamienny szt 1
247 |Ziaczki proste lub kolankowe do grzejnikow szt 3
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248 |Ztom Scierny kg 0,252
249 |Zwirek filtracyjny 16-32 mm m3 12,964
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1 |Ciagnik gasienicowy m-g 0,204 0,00
2 |Ciagnik kotowy m-g 0,041 0,00
3 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 1,569 0,00
4 |Koparka kotowa 0,15m3 m-g 1,071 0,00
5 |Koparko-spycharka m-g 0,189 0,00
6 |Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m3 m-g 9,905 0,00
7  |Przyczepa samowytadowcza m-g 0,041 0,00
8 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,016 0,00
9 |Rusztowanie rurowe m-g 19,638 0,00

10 |Samochod dostawczy m-g 0,826 0,00

11 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 1,277 0,00

12 |Samochod dostawezy do 0,9t m-g 0,16 0,00

13 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 3,053 0,00

14 |Samochodd skrzyniowy do 5t m-g 0,283 0,00

15 |Samochod skrzyniowy St m-g 0,313 0,00

16 |Spawarka transformatorowa do S00A m-g 4,922 0,00

17 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,117 0,00

18 |Srodek transportowy m-g 15,005 0,00

19 |Ubijak m-g 6,205 0,00

20 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,109 0,00

21 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,286 0,00

22 |Wyciag m-g 12,295 0,00

23 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,274 0,00

24 | Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 1,086 0,00

25 |Wyciag szybowy m-g 4,662 0,00

26 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,268 0,00

27 |Zuraw okienny przenosny m-g 3,479 0,00

28 |Zuraw okienny przeno$ny 0,15t m-g 0,534 0,00

29 |Zuraw samochodowy 4t m-g 0,99 0,00

Razem 88,818 0,00
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