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UWAGI WYKONAWCZE:
1. OPRACOWANIE RYSUNKOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM

PROJEKTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ,  ELEKTRYCZNEJ ORAZ INSTALACYJNEJ
ORAZ Z PROJEKTAMI ODRĘBNYMI STANOWIĄCYMI PODSTAWĘ NINIEJSZEGO
PROJEKTU.

2. WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ

KONSTRUKCYJNYCH, TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MATERIAŁOWYCH ORAZ
WSZYSTKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ
TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.

5. ZNACZNIK WYMIAROWANIA STOLARKI OKIENNEJ PODAJE WYMIAR W ŚWIETLE
OTWORU W ŚCIANIE, STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIAR PRZEJŚCIA

6. POZIOM DOLNYCH KRAWĘDZI OTWORÓW ( oznaczenie na rysunkach "pd")
OKIENNYCH, DRZWI, PRZEPUSTÓW, KLAP MIERZONY JEST OD POSADZKI W STANIE
WYKOŃCZONYM.

7.    PRZEPUSTY W PRZEGRODACH WYDZIELEŃ POŻAROWYCH ZABEZPIECZYĆ WG
KLASY POŻAROWEJ PRZEGRODY WG SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTOEGO
SYSTEMU.

8. WSZELKIE ODSTĘPSTWA ZWERYFIKOWANE W OBIEKCIE, W STOSUNKU DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PROJEKCIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z NADZOREM
AUTORSKIM

9.   WYKONANIE KAŻDEGO OTWORU LUB ROZBIÓRKI W BUDYNKU POPRZEDZIĆ
ODKRYWKĄ LUB PRZEWIERTEM KONTROLNYM I KAŻDORAZOWO SKONSULTOWAĆ
Z NADZOREM

10.  NA RYSUNKACH BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ PRZEDSTAWIONO TRASY
SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH, SZCZEGÓŁY ISTALACJI NA RYSUNKACH BRANŻY
SANITARNEJ

11. NA RYSUNKACH PRZEDSTAWIONO TRASY ROZBUDOWY OBWODÓW STEROWANIA
SSP, ROZMIESZCZENIE ISTNIEJĄCYCH MODUŁÓW WG DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ ETAPU 1 INWESTYCJI

uwaga:
Niniejszy projekt ETAPU 2B, jest częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu budynku
Collegium Altum do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Na czas realizacji projektu
etapu 2b (maj 2017) w obiekcie wykonano elementy inwestycji zawarte w projektach etapów 1
oraz 2a. Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z przytoczonymi opracowaniami i
zweryfikować wykonane feragmenty inwestycji.
oznaczenia graficzne:
KOLOREM CZARNYM OZNACZONO ELEMENTY ISTNIEJĄCE (w tym wykonane podczas
etapów 1 oraz 2a)
KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ELEMENTY PROJEKTOWANE ELEMENTY TE SĄ
OBJĘTE ETAPEM 2b
KOLOREM CZERWONYM (LINIA PRZERYWANA) OZNACZONO WYBURZENIA ORAZ
PRZEBUDOWY  ETAPU 2b
KOLOREM NIEBIESKIM OZNACZONO TRASY ELEKTRYCZNE OBJĘTE ETAPEM 2b
Na rysunkach przedstawiono lokalizację tras elektrycznych, wytyczne okablowania,
systemu mocowań itp. w opisie technicznym branży elektrycznej.
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Wentylacja bytowo-pożarowa wraz z pracami powiązanymi – Etap
2b Dostosowania Budynku Collegium Altum do obowiązujących
przepisów p.poż. Poznań ul. Powstańców Wlkp. 16, dz.17/1
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wykonanie przebicia przez ścianę, montaz kanału

przekrycie otworu w
stropie krata ażurowa

demontaz kanałów wentykacyjnych oraz
centrali wentylacyjnych

przepust przez ścianę pod przewodu układu
glikolowego zabezpieczyć do EIS120

przepust do zamurowania

kanał wentylacyjny przy posadzce

suwnica montażowa wind

suwnica montażowa wind

ścianka ażurowa

montaż klap odcinających
EIS120, podłączenie do SSP
montaż moduły wejścia /
wyjścia , montaż zasilacza

kanały stalowe wentylacji
toalet pionowe i poziome
obudować do EIS120

kanały stalowe pionowe i
poziome wentylacji toalet na
piętrze +20 obudować do
EIS120

punkt montażowy PS wykonać na poziomie stropu
między piętrem +19 i +20

montaż klapy p.poż odcinającej w ścianie, na kanale stalowym
podłączenie do systemu SSP, montaż modułu wejścia/wyjścia

rozłożenie central na stropie ostatecznie uzgodnić
z nadzorem autorskim w trakcie realizacji inwestycji
wszystkie centrale ułożyć na jednym poziomie
na wymianach stalowych z podkłądkami amortyzującymi
wg załącznika 1
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krata napowietrzająca w suficie
silnik windy

szafy strewnicze wind

el.
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went. IT fi160 kanałowy
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rozbudowa trasy sterowania SSP przewód HTKSH
2x2x0,8 PH90
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trasa elektryczna E90 do klapy KWPE na dachu

Drabinka kablowa E90 K250 h60 (trasa zazilania
p.poż), drabina 250h40 trasa zasilania W10.1,
W10.2, W10.3, ostateczną lokalizację ustalić na
budowie
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