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Kosztorys Kody CPV: 45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania
i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45321000-3 lzolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie
45262300-4 Betonowanie
45262522-6 Roboty murarskie
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Projekt dostosowania budynku Collegium Altum Do obowigzujacych
przepiséw przeciwpozarowych ETAP 2b. Modernizacja i przebudowa
niektérych elementéw budynku Collegium Altum Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu
KA Wszystkie prace budowlane prowadzone bedg w obiekcie istniejgcym, funkcjonujgcym jako obiekt
dydatktyczny szkolnictwa wyzszego. Przed przystapieniem do wyceny, weryfikacji mozliwosci wykonawczych
oraz przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy bezwzglednie zapoznac sie ze stanem istniejgcym
obiektu budowlnaego oraz wszystkich elementow ujetych w niniejszym przedmiarze, projektach budowlanych,
wykonawczych, scenariuszem pozarowym oraz ekspertyzg techniczng z zakresu ochrony przeciwpozarowey.
Przed przystagpieniem do prac nalezy w opraciu m.in o niniejsze opracowanie sporzgdzic plan organizacyjny
poszczegodlnych prac uzgodniony z zarzgdcg obiektu oraz inwestorem. Prace budowlane prowadzone bedg
podczas funkcjonowania obiektu. Przed przystgpieniem do wyceny wykonawca obligatoryjnie musi zapoznan
sie z obiektem podczas wizji lokalnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem miejsc wchodzgcyh w zakres
opracowania.
1 Rozdziat PRACE OGOLNOBUDOWLANE
1.1 Grupa Prace budowlane zwigzane z przebudowami pod montaz elementéw intalacji
bytowo-oddymiajacej oraz prace powigzane
1.1.1 Element Szyb wentylacyjny czesci wysokiej- prace zwigzne z dostosowaniem do
projektowanych instalacji
K.2 Uwaga prace budowlano-instalacyjno-rozbiérkowe prowadzone w szachcie instlacyjnych wigzg sie z
opracowaniem szczegbtowego planu pracy obejmujgcym wszystkie kondygnacje szachtu. Przed
przystgpieniem do pracy plan nalezy uzgodnic z inwestorem /inspektorem nadzoru. Przed przystgpieniem do
prac i wyceny nalezy zapoznac sie ze stanem faktycznym szachtu wentylacyjnego.
1.1.11 KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu (rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP) szt. 21,00
1.1.1.2 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF rozwigzanie systemowe REI120 /obudowa wezta IT/
(3) analogia m2 41,76
1.1.1.3 KNR 24/2014/1 |obudowy lekkie stropu ptyt GKF rozwigzanie systemowe REI120 /obudowa stropu wezia IT/
(3) analogia m2 33,04
1.1.1.4 KNR 24/2014/1 |obudowy lekkie ptyt GKF rozwigzanie systemowe REI120 /obudowa $ciany szachtu/
(3) analogia m2 352,17
1.1.1.5 Kalkulacja oktadzina stropu zelbetowego rozwigzanie systemowe REI120 montaz od spodu / obudowa
indywidualna stropu miedzy piwnic i parterem w szachcie wentylacyjnym/ m2 10,12
1.1.1.6 Kalkulacja Uszczelnienie EIS120 na rurach niepalnych / przepusty w stropie szachtu nad piwnica/
wiasna szt 10,00
1.1.1.7 Kalkulacja Opaski ogniochronne EI120 na rurach PVC /przepusty kanalizacyjne wtérne w $cianach i
wiasna stropie/ szt 12,00
1.1.1.8 KNR 202/126/5 |Wzmocnienie stropu w szachcie wentylacyjnym /wezet IT/
analogia kpl 8,00
1.1.1.9 KNR 24/2014/1 |obudowa konstrukcji stalowej do klasy R120 /profile otwarte stalowe - wzmocnienia stropu
(3) analogia szachtu/ m2 61,60
1.1.1.10 |KNR 24/2014/1 |obudowa konstrukc;ji stalowej do klasy R120 /profile zamkniete stalowe - wzmocnienia stropu
(3) analogia szachtu/ B m2 20,00
1.1.1.11  |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
217/113/2 (1) 200°'mm, ocynkowane m2 60,80
1.1.1.12 |KNP 5/922/2 Kratki wentylacyjne prostokatne z kierownicami poziomymi lub pionowymi w przewodach z
blachy stalowej, obwod kanatu do 1200'mm /wentylacja weziow IT/ szt 16,00
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1.1.1.13 |KNR 24/2014/1 |obudowy lekkie ptyt GKF rozwigzanie systemowe REI120 /obudowa piondw wentylacyjnych
(3) analogia weztéw IT/ m2 43,79
1.1.2 Element dach czesci wysokiej
1.1.21 KNR 401/1304/3 |Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw B m 6,00
1.1.2.2 KNNR 2/1404/6 |Malowanie elementéw stalowych B
(2) analogia m 6,00
1123 KNR 401/1304/3 |Uzupetienia miejsc w konstrukcji stalowej obudéw azurowych po wycieciu otworu na
analogia elementy kanatéw wentylacyjnych B m 6,00
1.1.24 KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku matriatu z rozbiérki B m3 0,25
1.1.2.5 Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat
indywidualna NP1.3 wykonane w etapie 2a/ m2 13,83
1.1.2.6 Kalkulacja I1zolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat
indywidualna NP6.2 wykonane w etapie 2a/ m2 10,56
1.1.2.7 Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat SEF
indywidualna o1/ m2 37,71
1.1.2.8 KNR 202/126/5 |Wymiany stalowe nastropowe do montazu centrali wentylacyjnej dostawa i montaz - zestaw
analogia /wentylator O1/ kpl 3,00
1.1.3 Element pietro 20 (pomieszczenia techniczne)
K.3 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu
prowadzenia tras instalacji nowoprojektowanych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejagcych
(instalacje, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje demnotaz kanatéw oraz central wentylacyjnych wraz z
podstawami zelbetowymi oraz usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy
przedmiar nalezy weryfikowac z czescig rysunkowg oraz opisowg opracowania projektowego.
1.1.31 KNR 202/617/12 |1zolacje przeciwpozarowa szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych m 4,77
1.1.3.2 KNR 217/206/1 |wentylator kanatowy dostawa i montaz, wraz z podtagczeniem do obwodu /wentylator do
analogia wentylacji weztow IT/ wraz z izolacjg EIS120 odcinka kanatu w wentylatorowni szt 1,00
1.1.33 Kalkulacja izolacja kanatéw wentylacyjnych stalowych o przekroju prostokatnym do klasy EIS120
indywidualna lizolacja kanatéw wentylacji weztéw sanitarnych odcinek od stropu miedzy pietrem +19i +20
do wentylatorowni/ m2 4,90
1.1.3.4 KNRW 401/303/ |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw, na zaprawie
2 (1) analogia  |cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 cegly /zamurowanie przepusté montazowych w
Scianach dziatowych/ m2 0,25
1.1.4 Element pietro 19
K.4 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodow instalacji
oddymiajgco-bytowej. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementow istniejgcych
(instalacje, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z
placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowa oraz opisowg opracowania
projektowego. Zakres prac w rozdziale nie obejmuje montazu elementow instalacji oraz stolarki otworowej
1.1.4.1 KNR 402/9901/3 | (Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju
prostokatnym lub okragtym, obwéd do 4400°'mm m 11,00
1.14.2 Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z demontazem kanatéw wentylacyjnych (transport
indywidualna dodatkowy, ciecia dodatkowe, sktadowanie tymczasowe) kpl 1,00
1143 Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.4.4 Kalkulacja EW1 oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1145 DC 15/101/6 Przewody wentylacyjne prostokatne, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa
analogia szczelnosci A, obwod do 4400 mm [przebudowa trasy kanatu istniejgcego wentylacji bytowej]| m2 13,20
1.14.6 KNR 34/304/7 |lIzolacja przewoddw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prostokatnych, matami
(ptytami) izolacyjnymi, izolacja 38'mm, obwdéd przewoddéw do 4400'mm m2 13,20
1147 KNR 401/1304/3 |Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw /wyciecie
analogia istniejgcej sciany metalowej wraz z drzwiami/ m 14,66
1.14.8 KNNR 2/1302/5 |Montaz drzwi stalowych z demontazu
analogia m2 4,00
1.1.4.9 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120) /przedsionek/
(3) analogia m2 17,32
1.1.4.10 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany
analogia [przepusty pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.4.11  |KNNRW 3/602/1 |Uzupetienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii ll, podtoze z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo i pianobetonu, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, na $cianach
ptaskich i stupach prostokatnych, powierzchnia otynkowana do 1°'m2 m2 0,40
1.1.4.12 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalac;ji
wtasna elektrycznych w obrebie sufitow m2 50,00
1.1.4.13 |KNR 14/2011/7 |obudowy z ptyt silikatowo-cementowych o grubosci 50 mm o odpornosci ogniowej EIS 120
analogia wraz z niezbednymi elementami montazowymi systemu /obudowa kanatéw wentylacyjnych w
pomieszczeniu wentylatorowni/ m2 32,00
1.1.4.14 |KNR 14/2011/7 |obudowy z piyt silikatowo-cementowych o grubosci 50 mm o odpornosci ogniowej EIS 120
analogia wraz z niezbednymi elementami montazowymi systemu /obudowa kanatéw wentylacyjnychi/ |m2 2,10
1.1.4.15 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 4,60
1.1.4.16 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 9,92
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1.1.4.17 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.4.18 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.4.19 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.420 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 41,04
1.1.4.21 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 1,10
1.15 Element pietro 17
K.5 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.5.1 Kalkulacja Demontaz i montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wiasna przebudowy szt 14,00
1.15.2 Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 17,00
1153 Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1154 Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, I1P44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1155 KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.5.6 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1157 NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,41
1.15.8 NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 142,78
1.1.5.9 Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 156,35
1.1.5.10 |KNR401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.5.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic /likwidacja drzwi na korytarz/ m2 1,89
1.1.5.12 |KNR 401/348/6 |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkdw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapienne;j (likwidacja $cianek dziatowych) m2 4,90
1.1.5.13 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w Scianach murowanych /otwér na drzwi D2a/
analogia m3 1,89
1.1.5.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.5.15 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (przepusty o szerokosci >0,4m) szt 3,00
1.1.5.16 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukgji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineraing
(3) analogia (sciany dziatowe w miejscach przesunie¢ drzwi) m2 6,00
1.1.517 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.5.18 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.5.19 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.5.20 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podfozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.5.21 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.5.22 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 50,00
1.1.5.23 |KNR401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 10,00
1.1.6 Element pietro 16
K.6 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji

oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sig przebudowe lokalng
elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czeScig rysunkowg oraz opisowg

projektu.
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1.1.6.1 Kalkulacja Demontaz i montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wtasna przebudowy szt 14,00
1.1.6.2 Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 16,00
1.1.6.3 Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowsg linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.6.4 Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.6.5 KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.6.6 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.6.7 NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,28
1.1.6.8 NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 143,46
1.1.6.9 Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wiasna m 157,65
1.1.6.10 |KNR401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.6.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.6.12 |KNR 401/348/6 |Rozebranie Scianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej (likwidacja scianek dziatowych) m2 4,90
1.1.6.13 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w scianach murowanych (otwér na drzwi D2a)
analogia m3 1,89
1.1.6.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.6.15 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukciji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineralng
(3) analogia (sciany dziatowe w miejscach przesunie¢ drzwi) m2 6,10
1.1.6.16 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.6.17 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkow w
$cinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.6.18 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.6.19 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.6.20 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.6.21 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 20,00
1.1.6.22 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.7 Element pietro 15
K.7 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czg$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.7.1 Kalkulacja Demontaz i montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wiasna przebudowy szt 14,00
11.7.2 Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 16,00
11.7.3 Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.74 Kalkulacja EW1 oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1175 KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.7.6 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
11.7.7 NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.7.8 NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitow na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 143,86
1.1.7.9 Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 157,87
1.1.7.10 |KNR401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.7.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.7.12 |KNR 401/348/6 |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkdw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapienne;j (likwidacja $cianek dziatowych) m2 6,64
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1.1.7.13 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2a)
analogia m3 2,10
1.1.7.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.7.15 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukciji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineralng
(3) analogia (sciany dziatowe w miejscach przesunie¢ drzwi) m2 7,46
1.1.7.16  |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.7.17 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.7.18 |Kalkulacja demontaz umeblowania statego z ptyt drewnopochodnych
indywidualna m2 1,30
1.1.7.19 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.7.20 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.7.21 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.7.22 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.7.23 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.8 Element pietro 14
K.8 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czg$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.8.1 Kalkulacja Demontaz i montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wiasna przebudowy szt 14,00
1.1.8.2 Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 15,00
1.1.8.3 Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.84 Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.85 KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.8.6 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.8.7 NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.8.8 NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 162,45
1.1.8.9 Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 165,59
1.1.8.10 |KNR401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.8.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.8.12 |KNR 401/348/6 |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkdw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapienne;j (likwidacja $cianek dziatowych) m2 4,22
1.1.8.13 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2a)
analogia m3 2,10
1.1.8.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 2,00
1.1.8.15 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukgji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineraing
(3) analogia (sciany dziatowe w miejscach przesunie¢ drzwi) m2 4,87
1.1.8.16 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.8.17 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.8.18 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.8.19 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podiozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.8.20 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.8.21 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 20,00
1.1.8.22 |KNR401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
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1.1.9 Element pietro 13
K.9 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sig przebudowe lokalng
elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czeScig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.91 Kalkulacja Demontaz i montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wtasna przebudowy szt 14,00
1.1.9.2 Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 16,00
1.1.9.3 Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.94 Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.9.5 KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.9.6 KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.9.7 NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.9.8 NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitow na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 137,70
1.1.99 Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wilasna m 154,29
1.1.9.10 |KNR401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.9.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.9.12 |KNR 401/348/6 |Rozebranie scianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej (likwidacja $cianek dziatowych) m2 4,80
1.1.9.13 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2a)
analogia m3 2,10
1.1.9.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 2,00
1.1.9.15 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukgji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineralng
(3) analogia (sciany dziatowe w miejscach przesunie¢ drzwi) m2 5,13
1.1.9.16 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.9.17 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.9.18 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.9.19 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.9.20 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.9.21 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.9.22 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.10 Element pietro 12
K.10 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czg$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.10.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wiasna przebudowy szt 14,00
1.1.10.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 15,00
1.1.10.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.10.4 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, I1P44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.10.5 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.10.6 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.10.7 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
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1.1.10.8 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 147,38
1.1.10.9 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wiasna m 159,87
1.1.10.10 |KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymianeg pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.10.11 |KNR 401/348/6 |Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkdw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej (likwidacja scianek dziatowych) m2 0,20
1.1.10.12 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2)
analogia m3 2,10
1.1.10.13 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.10.14 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukcji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineralng
(3) analogia (sciany dziatowe w miejscach przesunie¢ drzwi) m2 7,28
1.1.10.15 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.10.16 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.10.17 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.10.18 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podfozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.10.19 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.10.20 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata)B m2 60,00
1.1.10.21 |Kalkulacja demontaz umeblowania statego z ptyt drewnopochodnych
indywidualna m2 5,08
1.1.10.22 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiérki B m3 7,00
1.1.11 Element pietro 11
K.11 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sig przebudowe lokalng
elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czeScig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.11.1  |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wtasna przebudowy szt 14,00
1.1.11.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 17,00
1.1.11.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.11.4 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.11.5 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.11.6  |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.11.7 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.11.8 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitow na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 133,25
1.1.11.9 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wilasna m 151,71
1.1.11.10 |[KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.11.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.11.12 |KNR 401/348/6 |Rozebranie Scianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego na zaprawie
cementowo-wapiennej (likwidacja scianek dziatowych) m2 0,20
1.1.11.13 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2)
analogia m3 2,10
1.1.11.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.11.15 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukgcji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineraing
(3) analogia (sciany dziatowe w miejscach przesunie¢ drzwi) m2 6,74
1.1.11.16 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.11.17 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkow w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.11.18 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
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1.1.11.19 |KNR 202/2009/2 | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.11.20 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.11.21 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.11.22 |Kalkulacja demontaz umeblowania statego z ptyt drewnopochodnych
indywidualna m2 9,02
1.1.11.23 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.12 Element pietro 10
K.12 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunigcie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.12.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wiasna przebudowy szt 14,00
1.1.12.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 16,00
1.1.12.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.12.4 |Kalkulacja EW1 oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.12.5 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.12.6 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.12.7 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.12.8 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 151,87
1.1.12.9 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 165,59
1.1.12.10 |KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.12.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.12.12 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2)
analogia m3 2,10
1.1.12.13 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.12.14 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.12.15 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.12.16 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.12.17 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podiozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.12.18 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.12.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.12.20 |Kalkulacja demontaz umeblowania statego z ptyt drewnopochodnych
indywidualna m2 8,85
1.1.12.21 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.13 Element pietro 9
K.13 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sig przebudowe lokalng
elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.13.1  |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wtasna przebudowy szt 14,00
1.1.13.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 21,00
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1.1.13.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.13.4 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.13.5 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.13.6  |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.13.7 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.13.8 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 144,35
1.1.13.9 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wiasna m 159,43
1.1.13.10 |KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.13.11 |DC 20/119/3 likwidacja $cianki szklanej (obudowa kawiarni) m2 35,10
1.1.13.12 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF REI60 konstrukcji stalowej pojedynczej wypetnione weing
(3) analogia mineralng (sciany dziatowe w miejscach przesunigé¢ drzwi) m2 22,50
1.1.13.13 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
$cinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2
1.1.13.14 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.13.15 |KNR 202/2009/2 | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.13.16 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.13.17 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.13.18 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.14 Element pietro 8
K.14 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czg$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.14.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wiasna przebudowy szt 14,00
1.1.14.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 16,00
1.1.14.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.14.4 |Kalkulacja EW1 oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.14.5 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.14.6 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.14.7 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.14.8 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 143,53
1.1.14.9 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 157,68
1.1.14.10 |KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiang pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.14.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.14.12 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2)
analogia m3 2,10
1.1.14.13 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.14.14 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.14.15 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.14.16 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.14.17 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podiozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
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1.1.14.18 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.14.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.14.20 |Kalkulacja demontaz umeblowania statego z ptyt drewnopochodnych
indywidualna m2 3,68
1.1.14.21 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.15 Element pietro 7
K.15 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usunigcie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czescig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.15.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wiasna przebudowy szt 14,00
1.1.15.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 20,00
1.1.15.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.15.4 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, I1P44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.155 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.15.6 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 12,63
1.1.15.7 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 125,75
1.1.15.8 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 146,81
1.1.15.9 |KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.15.10 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.15.11 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.15.12 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach murowanych (otwér na drzwi D2)
analogia m3 2,10
1.1.15.13 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnien nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.15.14 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.15.15 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.15.16 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.15.17 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podiozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.15.18 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.15.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.15.20 |Kalkulacja demontaz umeblowania statego z ptyt drewnopochodnych
indywidualna m2 4,70
1.1.15.21 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.16 Element pietro 6
K.16 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sig przebudowe lokalng
elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.16.1 |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wtasna przebudowy szt 14,00
1.1.16.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 16,00
1.1.16.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.16.4 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
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1.1.16.5 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.16.6 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.16.7 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitow na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 144,37
1.1.16.8 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wiasna m 157,89
1.1.16.9 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.16.10 |KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.16.11 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 6,00
1.1.16.12 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.16.13 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podfozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.16.14 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.16.15 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.16.16 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
1.1.17 Element pietro 5
K.A7 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sig przebudowe lokalng
elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z czeScig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.17.1  |Kalkulacja Demontaz i montaz opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w miejscach
wtasna przebudowy szt 14,00
1.1.17.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 17,00
1.1.17.3 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.17.4 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.17.5 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.17.6 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi (obudowa
202/2701/1 kanatu by-pass) m2 26,20
1.1.17.7 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 134,60
1.1.17.8 |Kalkulacja kgtowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wiasna m 163,60
1.1.17.9 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (SC-GKF-REI120 obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 3,92
1.1.17.10 |KNR 401/818/3 |Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, przez wymiane pojedynczych ptytek PVC szt 2,00
1.1.17.11 |KNNRS 9/501/6 |demontaz, przesunigcie i motaz oprawy swietldwkowej
analogia szt 21,00
1.1.17.12 |DC 20/119/3 Wykucie ze $cian oscieznic (likwidacja drzwi na korytarz) m2 1,89
1.1.17.13 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w scianach murowanych (otwér na drzwi D2)
analogia m3 2,10
1.1.17.14 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianch dziatowych w miejsach nowych otworéw wraz z
analogia wykonczeniem (drzwi) szt 1,00
1.1.17.15 |KNR 901/105/2 |Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych (zamurowanie otworu drzwiowego)
analogia m2 1,89
1.1.17.16 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach (uzupetnienia tynkéw w
Scinach dziatowych po demontazu drzwi i $cian) m2 4,16
1.1.17.17 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.17.18 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.17.19 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.17.20 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 30,00
1.1.17.21 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 5,00
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1.1.18 Element pietro 4 i 4,5 poziom antresoli
K.18 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych
(instalacje elektryczne, instalacje DSO, SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy
budowlane) Zakres prac obejmuje usunigcie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy
przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowg projektu. Na danym pietrze planuje sie
lokalng przebudowe regatow stalowych oraz prace polegajgce na termoizolacji kanatow zewnetrznych instlacji
wentylacjipozarowej
1.1.18.1 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalac;ji
wtasna elektrycznych w obrebie sufitow m2 67,00
1.1.18.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 25,00
1.1.18.3 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.18.4 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 2,00
1.1.18.5 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.18.6 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm /przepust pp1/
analogia m2 0,80
1.1.18.7 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm /przepust ppN4-6/
analogia m2 1,20
1.1.18.8 |KNR 508/701/9 |Montaz wzmocnieh nadprozy w $cianie nosnej gr. 45cm wraz z wykonczeniem
analogia szt 4,00
1.1.18.9 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 48,98
1.1.18.10 |KNR 401/1304/3 |Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw (przebudowa
analogia elementdw stalowych regatow w ksiggozbiorze) m 242,00
1.1.18.11 |KNNR 2/1404/6 |Malowanie elementow stalowych kostrukcji regatow ksiegozbioru
(2) analogia m 242,00
1.1.18.12 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na scianach /uzupetnienia/ m2 12,87
1.1.18.13 |Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat NP3
indywidualna wykonane w etapie 2a/ m2 33,40
1.1.18.14 |Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat
indywidualna SEF02 wykonane w etapie 2a/ m2 42,42
1.1.18.15 |Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat NP2
indywidualna wykonane w etapie 2a/ m2 14,99
1.1.18.16 |Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat
indywidualna SEF03 wykonane w etapie 2a/ m2 13,61
1.1.18.17 |Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat NP7
indywidualna wykonane w etapie 2a/ m2 7,62
1.1.18.18 |Kalkulacja Izolacja termiczna zewnetrznych odcinkéw kanatéw wentylacyjno- pozarowych / kantat
indywidualna NP75 wykonane w etapie 2a/ m2 19,06
1.1.18.19 |[NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 12,38
1.1.18.20 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 23,27
1.1.18.21 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 3,00
1.1.18.22 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podiozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.18.23 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.18.24 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 39,40
1.1.18.25 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 0,20
1.1.19 Element pietro 3
K.19 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementéw istniejgcych
(instalacje elektryczne, instalacje DSO, SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy
budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Niniejszy
przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowa projektu. Na danym pietrze planuje sie
lokalng przebudowe regatow stalowych oraz prace budowlane w przestrzeni czytelni
1.1.19.1 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji
wiasna elektrycznych w obrebie sufitéw m2 20,00
1.1.19.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 55,00
1.1.19.3 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.19.4 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 2,00
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1.1.19.5 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.19.6 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
analogia Scianach do montazu krat transferowych i przepuasty pod kanaty oddymiajgce] m3 0,14
1.1.19.7 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany
analogia [przepusty pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.19.8 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 39,77
1.1.19.9 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli 120x120cm w czytelni
wiasna m2 30,00
1.1.19.10 |[NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
702/2 analogia |120x120cm m2 32,00
1.1.19.11 |KNR 401/1304/3 | Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw (przebudowa
analogia elementdéw stalowych regatéw w ksiggozbiorze) m 215,00
1.1.19.12 |KNNR 2/1404/6 |Malowanie elementow stalowych kostrukcji regatow ksiegozbioru
(2) analogia m 215,00
1.1.19.13 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 50,95
1.1.19.14 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitow na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 65,10
1.1.19.15 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wiasna m 89,70
1.1.19.16 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 3,00
1.1.19.17 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.19.18 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.19.19 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 148,94
1.1.19.20 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 2,88
1.1.20 Element pietro 2
K.20 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami badawczymi. W miejscu
prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng elmementow istniejgcych
(instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia, niezidentyfikowane sieci LAN, elementy
budowlane) Zakres prac obejmuje usunigcie wszystkich elementéw demontowanych z placu budowy. Ninigjszy
przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowg projektu. Na danym pietrze planuje sie
lokalng przebudowe regatow stalowych oraz prace budowlane w przestrzeni czytelni
1.1.20.1 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalac;ji
wtasna elektrycznych w obrebie sufitow m2 20,00
1.1.20.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 55,00
1.1.20.3 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.20.4 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 2,00
1.1.20.5 |Kalkulacja EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.20.6 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z przetozeniem istniejgcych tras instacji wod-kan
wiasna mb 15,00
1.1.20.7 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
analogia Scianach do montazu krat transferowych i przepuasty pod kanaty oddymiajgce] m3 0,17
1.1.20.8 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, Sciany
analogia [przepusty pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.20.9 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (obudowa przedsionka p.poz)
(3) analogia m2 24,26
1.1.20.10 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli 120x120cm w czytelni
wiasna m2 30,50
1.1.20.11 |[NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
702/2 analogia |120x120cm m2 38,00
1.1.20.12 |KNR 401/1304/3 | Spawanie i ciecie stali, prety okragte do ksztattownikéw lub ptaskownikéw (przebudowa
analogia elementdéw stalowych regatéw w ksiggozbiorze) m 116,00
1.1.20.13 |KNNR 2/1404/6 |Malowanie elementow stalowych kostrukcji regatow ksiegozbioru
(2) analogia m 116,00
1.1.20.14 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 35,58
1.1.20.15 |[NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 44,45
1.1.20.16 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitow listwowych
wilasna m 63,46
1.1.20.17 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
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1.1.20.18 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.20.19 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wtasna szt 1,00
1.1.20.20 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych scian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 107,92
1.1.20.21 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 2,15
1.1.21 Element pietro 1
K.21 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sie przebudowe lokalng
elmementow istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementow
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.21.1 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalacji
wiasna elektrycznych w obrebie sufitéw m2 20,00
1.1.21.2 |Kalkulacja Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy
indywidualna szt. 35,00
1.1.21.3 |KNR AL 1/401/1 |Czujka multisensorowa dymu /rozbudowa systemu wraz z okablowaniem na istniejgcej petli
analogia SSP czujka w przedsionku nad sufitem/ szt. 1,00
1.1.21.4 |Kalkulacja EW9 Oprawa oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1x18W, IP65, nastropowa
indywidualna wraz z rozbudowa linii zasilajgcej kpl. 1,00
1.1.21.5 |Kalkulacja EW1 oprawa os$wietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z
indywidualna pojedynczym piktogramem, kpl. 2,00
1.1.21.6 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z przetozeniem istniejgcych kanatéw wentylacji
wiasna bytowej m2 20,00
1.1.21.7 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
analogia $cianach do montazu krat transferowych i przepusty pod kanaty oddymiajgce m3 0,07
1.1.21.8 |KNR 404/105/3 |Rozebranie $cianek, $cianki petne z bloczkéw silikatowych na zaprawie cementowej
analogia m2 65,09
1.1.21.9 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany
analogia [przepusty pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.21.10 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe lekkie z ptyt GKF REI120 (rejon przedsionka p.poz nowo-projektowanego)
(3) analogia m2 34,19
1.1.21.11 |KNR 24/2014/1 |Sciany dziatowe z ptyt GKF konstrukgji stalowej pojedynczej wypetnione wetng mineraing
(3) analogia m2 22,30
1.1.21.12 |KNR 202/1112/4 |Posadzki z wyktadziny podtogowe] uktadanej bezposrednio na istniejgca posadzke po
(1) analogia przebudowie m2 48,12
1.1.21.13 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 542,00
1.1.21.14 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 542,56
1.1.21.15 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 284,35
1.1.21.16 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 1,00
1.1.21.17 |Kalkulacja Wykucie z muru oscieznic i drzwi aluminiowych
indywidualna szt. 2,00
1.1.21.18 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podfozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.21.19 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.21.20 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 172,38
1.1.21.21 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 37,46
1.1.22 Element pietro 0
K.22 Na danym pietrze planuje sie prace zwigzane z montazem urzgdzen i przewodéw instalacji
oddymiajaco-bytowej. W zakres prac wchodzi demontaz istniejgcych kanatow stalowych wentylacji bytowej w
przestrzeni korytarzy oraz pomieszczen uzytkowych. Wszystkie przepusty nalezy poprzedzi¢ odkrywkami
badawczymi. W miejscu prowadzenia tras instalacji nowoprojektownych dopuszcza sig przebudowe lokalng
elmementéw istniejgcych (instalacje elektryczne, instalacje DSO , SSP, instalacja o$wietlenia,
niezidentyfikowane sieci LAN, elementy budowlane) Zakres prac obejmuje usuniecie wszystkich elementéw
demontowanych z placu budowy. Niniejszy przedmiar nalezy weryfikowac z cze$cig rysunkowg oraz opisowg
projektu.
1.1.22.1 |Kalkulacja roboty zwigzane z przetozeniem lub czasowym demontazem elementéw instalac;ji
wtasna elektrycznych w obrebie sufitow m2 32,00
1.1.22.2 |Kalkulacja Demontaz suitéw podwieszanych z paneli stalowych
wiasna m2 259,00
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1.1.22.3 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z przetozeniem istniejgcych kanatow wentylacji
wtasna bytowej m2 45,00
1.1.22.4 |Kalkulacja prace zwigzane dodtakowe zwigzane z przetozeniem istniejgcych tras instacji wod-kan
wiasna mb 30,00
1.1.22.5 |KNNR 3/303/1 |Przebicia w $cianach z cegly, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej [przepusty w
analogia $cianach do montazu krat transferowych] m3 0,21
1.1.22.6 |KNR AL 1/401/1 |Demontaz i montaz czujek systemu SSP w miejscach przebudowy szt. 15,00
1.1.22.7 |AT 17/104/2 Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany
analogia [przepusty w obudowach szybéw windowych] m2 0,06
1.1.22.8 |AT 17/104/2 Ciecie pitg diamentowa betonu zbrojonego o grubosci do 40°cm, ciecie gr. do 15°cm, $ciany
analogia [przepusty pp1- powiekszenie otworu istniejgcego] m2 0,80
1.1.22.9 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm na $cianach (uzupetnienia tynkéw po pracach
budowlanych) m2 5,00
1.1.22.10 |AT 17/105/2 Ciecie pitg diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci do 40°cm, cigcie gr. do 15°cm,
Sciany m2 0,70
1.1.22.11 |NNRNKB 202/2 |Sufity podwieszane: zestaw listwy stalowe lakierowane, konstrukcja podwieszana / wymiana
702/1 analogia |lub montaz nowych sufitdéw na ciggach komunikacyjnych oraz w przedsionkach/ m2 259,96
1.1.22.12 |Kalkulacja katowniki przyscienne do montazu sufitéw listwowych
wiasna m 267,60
1.1.22.13 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 3,00
1.1.22.14 |KNR 202/2009/2 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podfozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem /demontaz drzwi przedsionka
klatki A/ m2 2,40
1.1.22.15 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy demontowanych drzwiach
wiasna szt 1,00
1.1.22.16 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowa z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) m2 20,00
1.1.22.17 |KNR 401/106/4 |Usunigcie z budynku materiatu z rozbiorki m3 18,36
1.1.23 Element kondygnacja -1 piwnica
1.1.23.1 |KNR BC 1/106/2 |Sciany z otworami z blokéw modutowych z betonu komérkowego gr 18cm o powierzchni
czotowej profilowanej (obudowa pomieszczenia cenrali napowietrzajacej) m2 36,00
1.1.23.2 |KNR 202/126/2 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet
pojedynczych, bloczkéw i pustakéow szt 1,00
1.1.23.3 |KNR 202/126/5 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,80
1.1.23.4 |KNR 202/2008/1 | Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu gr.10 mm wyk.mechan.na $cianach B m2 39,60
1.1.23.5 |KNR 202/617/12 |1zolacje przeciwpozarowa szczelin dylatacyjnych (uzupetnienia przy montazu przepustéw,
analogia klap pozarowych oraz $cian w mijescach przej$¢ ogniowych) m 40,30
1.1.23.6 |KNR 14/2011/7 |obudowy z piyt silikatowo-cementowych o grubosci 50 mm o odpornosci ogniowej EIS 120
analogia wraz z niezbednymi elementami montazowymi systemu m2 13,90
1.1.23.7 |KNR 202/617/12|zestaw EIS240 przejsc kablowych /zestaw cetryfikowany indywidualnie w ramach
dopuszczenia jednostkowego/ kpl 2,00
1.1.23.8 |KNNR 3/605/4 |Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowg z
analogia przygotowaniem powierzchni (farba biata) B m2 89,60
1.1.23.9 |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 / drzwi do
401/353/9 szybu windowego D1, D2 stalowe w o$cieznicy stalowej/ szt. 2,00
1.1.23.10 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbioérki B m3 10,00
1.2 Grupa Klapy przeciwpozarowe (na przewodach wentylacji bytowej), napedy drzwiowe
i okienne
K.23 Klapy wentylacji przeciwpozarowej oraz klapy pozarowe odcinajgce podano w przedmiarze czgsci instalacji
réznicowania ci$nienia
1.21 Element Piwnica
1.2.1.1 KNR 217/137/2 |bateria klap p.poz 4x650x450 EIS120 24V /klapa w $cianie piwnicy do pomieszczenia
analogia wentylatora NP/ normalnie zamknieta szt. 1,00
1.21.2 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa KP 50X80 EIS120 24V dostawa i montaz /montaz na kanale N9 w
analogia stropie szachtu/ szt. 1,00
1.21.3 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa odcinajaca fi 160 EIS120 24V /wentylacja IT/
analogia szt. 1,00
1.214 Kalkulacja dostawa i montaz napedu drzwiowego / naped drzwiowy montowany na drzwiach
wiasna dwuskrzydtowych / szt 1,00
1.2.2 Element 2 pietro
1.2.2.1 Kalkulacja dostawa i montaz napedu okiennego / naped okienny montowany w nowych oknach
wiasna dwuskrzydtowych / szt 6,00
1.2.3 Element 3 pietro
1.2.3.1 Kalkulacja dostawa i montaz napedu okiennego / naped okienny montowany w nowych oknach
wiasna dwuskrzydtowych / szt 6,00
1.24 Element dach czesci niskiej pietro 4
1.24.1 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa 100x80 EIS120 24V /klapa wentylacji pozarowej na kanale
analogia istniejgcym/ szt. 1,00
1.24.2 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa 100x120 EIS120 24V /klapa wentylacji pozarowej na kanale
analogia istniejgcym/ szt. 1,00
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1.243 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa 90x60 EIS120 24V /klapa wentylacji pozarowej na kanale
analogia istniejacym/ szt. 1,00
1.2.5 Element 19 pietro
1.2.5.1 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca fi 300 EIS120 24V
analogia szt. 1,00
1.2.6 Element 20 pietro
1.2.6.1 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa KP 60x40 EIS240 24V /klapy w $cianach REI240 na kanale
analogia stalowym/ szt. 1,00
1.2.6.2 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca fi 160 EIS120 24V /wentylacja IT/
analogia szt. 1,00
1.2.6.3 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa KP 50x50 EIS120 24V /klapy w $cianach REI120 przewody
analogia wentylacyjne toalet/ szt. 2,00
1.2.6.4 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa KP 30x30 EIS120 24V
analogia szt. 1,00
1.2.6.5 KNR 217/137/2 |Klapa przeciwpozarowa KP 50X80 EIS120 24V dostawa i montaz /montaz na kanale N9 w
analogia Scianie szachtu/ szt. 2,00
1.3 Grupa Stolarka drzwiowa i okienna
1.3.1 Element Montaz elektrotrzymaczy
1.3.11 Kalkulacja Dostawa i montaz elektrotrzymaczy Sciennych / elektrotrzymacze przedsionkéw pozarowych
indywidualna klatki A/ szt. 28,00
1.3.1.2 Kalkulacja Dostawa i montaz elektrotrzymaczy podtogowych /elektrotrzymacze przedsionka wind
indywidualna D1-D4, klatki schodowej D na parterze i 1 pietrze/ szt. 28,00
1.3.2 Element D1 (drzwi szklane pozarowe przedsionkéw p.poz czesci wysokiej)
1.3.21 KNR 2-02 Montaz i dostawa oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI60- D1 /wg zestawienia
1017-02 + KNR- |stolarki, w tym kompletne akcesoria /
2-02 1025-03
analogia m2 62,33
1.3.2.2 KNR 202/2009/2 |Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podtozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione katownikiem m2 47,73
1.3.23 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 47,73
1.3.24 Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach
wiasna szt 28,00
1.3.3 Element 0-Z3 zestaw szklany EI60
1.3.3.1 KNR 2-02 Montaz i dostawa okien p.poz zewnetrznych EI60 -/wg zestawienia stolarki, w tym
1017-02 + KNR- |kompletne akcesoria /
2-02 1025-03
analogia m2 12,28
1.34 Element D1a (drzwi petne pozarowe przedsionkéw p.poz )
1.34.1 KNR 2-02 Montaz i dostawa os$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI60- D1a /wg zestawienia
1017-02 + KNR- |stolarki, w tym kompletne akcesoria /
2-02 1025-03
analogia m2 17,81
1.34.2 KNR 202/2009/2 | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie
na $cianach na podfozu z tynku - ujednolicenie réznych powierzchni przed malowaniem,
przygotowanie podtoza , narozniki wzmocnione kgtownikiem m2 13,64
1.34.3 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 13,64
1.34.4 Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach
wiasna szt 8,00
1.3.5 Element D2 (drzwi bezklasowe do pomieszczen uzytkowych)
1.3.51 KNR 2-02 Montaz i dostawa oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych - D2 /wg zestawienia
1017-02 + KNR- |stolarki, w tym kompletne akcesoria /
2-02 1025-03
analogia m2 28,12
1.3.5.2 KNRW Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub
401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 110,79
1.3.5.3 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 22,16
1.3.54 Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach
wiasna szt 13,00
1.3.6 Element D2a (drzwi bezklasowe do pomieszczen uzytkowych)
1.3.6.1 KNR 2-02 Montaz i dostawa oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych - D2a /wg zestawienia
1017-02 + KNR- |stolarki, w tym kompletne akcesoria /
2-02 1025-03
analogia m2 7,70
1.3.6.2 KNRW Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub
401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 34,09
1.3.6.3 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 6,82
1.3.6.4 Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach
wilasna szt 4,00
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1.3.7 Element D4 (drzwi pozarowe petne - pom. WC)
1.3.71 KNR 2-02 Montaz i dostawa oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI60 z kratkg peczniejgca

1017-02 + KNR- |D4 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 6,38
1.3.7.2 KNRW Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 32,00
1.3.7.3 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 6,40
1.3.74 Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach

wilasna szt 4,00
1.3.8 Element D4a (drzwi pozarowe petne - pom. WC)
1.3.8.1 KNR 2-02 Montaz i dostawa oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI60- z kratkg peczniejgca

1017-02 + KNR- |D4a /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 1,76
1.3.8.2 KNRW Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 8,00
1.3.8.3 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 1,60
1.3.84 Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach

wiasna szt 1,00
1.3.9 Element D5 (drzwi szklane bezklasowe restauracja 9 pietro)
1.3.91 KNR 2-02 Montaz i dostawa oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych przeszklonych - D5 /wg

1017-02 + KNR- |zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 4,83
1.3.9.2 KNRW Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 17,04
1.3.9.3 KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 3,41
1.3.94 Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach

wiasna szt 2,00
1.3.10 Element D-K1
1.3.10.1  |KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe azurowe jednoskrzydtowe z wktadkg patentowg /wg zestawienia Slusarki,

analogia drzwi zabezpieczajgce wentylatorownig/ m2 3,22
1.3.10.2 |KNR 202/1016/4 |Oscieznice drzwiowe stalowe

analogia szt. 1,00
1.3.10.3 |KNRW Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 2,00
1.3.11 Element D-K2
1.3.11.1  |KNR 202/1204/3 |Drzwi stalowe azurowe jednoskrzydtowe z wktadkg patentowg /wg zestawienia slusarki,

analogia drzwi zabezpieczajgce wentylatorownig/ m2 1,80
1.3.11.2 |KNR 202/1016/4 |Oscieznice drzwiowe stalowe

analogia szt. 1,00
1.3.11.3 |KNRW Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 2,00
1.3.12 Element D-P6 (drzwi techniczne na kondygnaciji 4 pietra)
1.3.12.1  |KNRW Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2

401/353/9 szt. 2,00
1.3.12.2 |KNR 401/106/4 |Usuniecie z budynku materiatu z rozbiorki m3 0,67
1.3.12.3 |KNR 2-02 Montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych

1017-02 + KNR- |technicznych ; typ D-P6-70/200 EI120 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 3,33
1.3.124 |KNRW Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 10,20
1.3.125 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 1,02
1.3.12.6 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach

wiasna szt 2,00
1.3.13 Element D-P1 bank
1.3.13.1  |KNR 2-02 Montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykornczonych

1017-02 + KNR- |technicznych ; typ D-P1 bank /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 3,57
1.3.13.2 |KNRW Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 5,90
1.3.13.3 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 0,59
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1.3.14 Element D-T1 (drzwi techniczne pozarowe pomieszczenia wentylatorowni piwnica)
1.3.14.1 |KNR 2-02 Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych

1017-02 + KNR- |technicznych ; typ D-T1 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 3,57
1.3.14.2 |KNRW Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 5,90
1.3.14.3 | KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 0,59
1.3.15 Element D-TP1
1.3.15.1 |KNR 2-02 Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych

1017-02 + KNR- |technicznych EI120 /wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria /

2-02 1025-03

analogia m2 4,10
1.3.15.2 |KNRW Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 10,20
1.3.15.3 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 2,04
1.3.15.4 |Kalkulacja Naprawa posadzki i cokolika przy wymienianych oscieznicach

wiasna szt 2,00
1.3.16 Element D-WI (drzwi pozarowe do szyboéw wind D1, D2)
1.3.16.1 |KNR 2-02 Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych

1017-02 + KNR- |technicznych /DWI wg zestawienia stolarki, w tym kompletne akcesoria oraz uzgodnienia /

2-02 1025-03

analogia m2 2,79
1.3.16.2 |KNRW Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub

401/707/5 betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi  |m 5,00
1.3.16.3 | KNRW Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych podtozy betonowych z

202/1510/3 gruntowaniem m2 0,50
1.3.17 Element Modernizacja wind D5 i D6
1.3.17.1 |Kalkulacja wymiana drzwi szybowych windy D5 [drzwi szybowe E1120]

indywidualna kpl 19,00
1.3.17.2 |Kalkulacja wymiana drzwi kabinowych windy D5 [drzwi kabinowe EI1120]

indywidualna kpl 1,00
1.3.17.3 |Kalkulacja wymiana drzwi szybowych windy D6 [drzwi szybowe EI1120]

indywidualna kpl 3,00
1.3.17.4 |Kalkulacja wymiana drzwi kabinowych windy D6 [drzwi kabinowe EI1120]

indywidualna kpl 1,00
1.3.17.5 |Kalkulacja dostawa i montaz automatyki dzwigowej [winda D5]

indywidualna kpl 1,00
1.3.17.6 |Kalkulacja modernizacja kabiny windowej [winda D5]

indywidualna kpl 1,00
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2 Rozdziat System wentylacji bytowo-oddymiajacej oraz odzysk ciepta, elementy
uzupetniajace
21 Grupa Dostaw i montaz systemow wentylacji bytowo-oddymiajacej
2.1.1 Element SYSTEM NAPOWIETRZANIA NP4 (wentylacja bytowo-pozarowa: przedsionek
klatki A + bytowa dla kondygnaciji od 5 do 18)
2111 KNP 5/969/6 NP4 - Urzadzenie napowietrzajgce nap = 20760m3/h + rezerwa wydajnosci
analogia kpl 1,00
21.1.2 DC 15/308/3 Klapa wentylacji pozarowej 1000*1000 NO, EIS 120, z sitownikiem, klapa normalnie
analogia zamknieta otwierana na wypadek pozaru szt 1,00
2113 DC 15/308/3 Klapa wentylacji pozarowej 1200*500 NO, EIS 120, z sitownikiem, klapa normalnie
analogia zamknieta otwierana na wypadek pozaru szt 16,00
2114 DC 15/308/3 Klapa wentylacji pozarowej 1000*600 NO, EIS 120, z sitownikiem, klapa normalnie
analogia zamknieta otwierana na wypadek pozaru szt 3,00
2115 Kalkulacja zestaw kratek nawiewnych tgczny wymiar zestawu kratek 1200*1200mm (krata nawiewna w
wiasna przedsionkach p poz kondygnacje od o do +19) szt 18,00
21.1.6 Kalkulacja zestaw kratek nawiewnych - Krata z siatki ze stali ocynkowanej powierzchnia czynna 85%
wiasna 1200*600mm szt 1,00
2117 DC 15/308/3 Uktad klapy transferowej dwie klapy jedna nad drugg 500950 5001000 wraz z kratkami
analogia ostonowymi szt 30,00
21.1.8 DC 15/308/3 Uktad klapy transferowej dwie klapy jedna nad drugg 900*1100, 9001100 wraz z kratkami
analogia ostonowymi szt 3,00
2119 DC 15/102/6 Kanaty pozarowe stalowe zgodnie z normg PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli
analogia rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes$¢ 7. Odcinki wentylacji pozarowe;j.” m2 20,00
2.1.1.10 |KNR 14/2011/7 |Kanat samonos$ny z piyt silikatowo-cementowych o grubosci 50 mm o odpornosci ogniowe;j
analogia EIS 120 wraz z niezbednymi elementami montazowymi systemu B m2 567,00
2.1.2 Element SYSTEM O1 (wyciag wentylacji pozarowej czesci wysokiej, wentylator
oddymiajacy na dachu czesci wysokiej)
2.1.21 Kalkulacja 01 Wentylator oddymiajgcy V=25000m3/h
indywidualna kpl 1,00
21.2.2 KNR 217/148/8 |Podstawa dachowa prostokgtna pod wentylator oddymiajgcy
analogia szt. 1,00
21.2.3 Kalkulacja zestaw kratek wywiewnych tgczny wymiar zestawu kratek
wiasna 1200*700mm z przepustnica regulacyjng
V=16700m3/h szt 1,00
2124 Kalkulacja zestaw kratek upustowych "tgczny wymiar zestawu kratek
wiasna 1000*600mm""z przepustnicg regulacyjna
V=20700m3/h" szt 2,00
21.25 Kalkulacja zestaw kratek upustowych "tgczny wymiar zestawu kratek
wiasna 900*900mm" "z przepustnicg regulacyjng
V=20700m3/h" szt 1,00
2126 Kalkulacja zestaw kratek wywiewnych "tgczny wymiar zestawu kratek
wiasna 900*600mm" "z przepustnicg regulacyjng
V=10500m3/h" szt 26,00
21.2.7 Kalkulacja zestaw kratek wywiewnych "tgczny wymiar zestawu kratek
wiasna 1200*900mm" "z przepustnicg regulacyjng
V=21000m3/h" szt 1,00
2128 DC 15/308/3 klapa wentylacji pozarowej 1200*400" NZ, EIS 120, z sitownikiem klapa normalnie
analogia zamknigta
otwierana na wypadek pozaru szt 1,00
21.29 DC 15/308/3 klapa wentylacji pozarowej 1000*500" NZ, EIS 120, z sitownikiem klapa normalnie
analogia zamknieta
otwierana na wypadek pozaru szt 17,00
2.1.2.10 |DC 15/308/3 klapa wentylacji pozarowej 1000*800"  NZ, EIS 120, z sitownikiem klapa normalnie
analogia zamknigta
otwierana na wypadek pozaru szt 1,00
2.1.2.11  |KNP 5/941/1 thumik szumu 1500%1250*1000
analogia szt 4,00
2.1.212 |DC 15/309/10 |Wyrzutnia do wyrzutu pionowego 1500*1500mm montowana na kanale 1500%1250,
analogia poziomym, z mozliwoscig odprowadzenia wody deszczowej, wykonanie indywidualne szt 1,00
2.1.2.13 |DC 15/102/6 Kanaty pozarowe stalowe zgodnie z normg PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli
analogia rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes$¢ 7. Odcinki wentylacji pozarowe;j.” m2 45,00
2.1.2.14 |KNR 14/2011/7 |Kanat samonos$ny z piyt silikatowo-cementowych o grubosci 50 mm o odpornosci ogniowe;j
analogia EIS 120 wraz z niezbednymi elementami montazowymi systemu waga 28kg/m2 B m2 176,40
213 Element SYSTEM TO1 (kanaty transferowe -bypass- kondygnacje od 5 do 18)
K.24 Prace budowlane zwigzane z prowadzeniem tras kanatéw wentylacyjnych ujeto w dziale ogélnobudowlanym
2.1.31 Kalkulacja zestaw kratek transferowych  fgczny wymiar zestawu kratek
wiasna 1200*1200mm z przepustnicg regulacyjng
V=6445m3/h szt 28,00
21.3.2 DC 15/102/6 Kanaty pozarowe stalowe zgodnie z normg PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli
analogia rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes$¢ 7. Odcinki wentylacji pozarowe;j.” m2 780,00
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22 Grupa Elementy uzupetniajgce: zasilanie, sterowanie, oprogramowanie
2.2.1 Element Przebudowa / rozbudowa petli sterujgco-monitorujacej SSP
2211 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podfozu innym
niz betonowe
Przewdd HTKSekw 2x2x0,8mm2 m 480,00
2212 KNR AL 1/113/1 |Modut SSP 4wejscia / 4wyjscia szt. 16,00
2213 KNR AL 1/114/2 |Obudowa modutu SSP szt. 16,00
2214 KNR AL 1/114/2 |przeniesienie obudowy modutu SSP /przeniesienie moduty z przedsionkéw D1-D4 do
analogia szachtu wentylacyjnego/ szt. 14,00
2215 KNR AL 1/601/3 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokow
programowych (instrukciji) system 1,00
2216 KNR AL 1/603/7 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych lin. 1,00
2.2.2 Element Rozbudowa szaf elektrycznych
2.2.21 KNNR 5/407/4 |Zabudowa nowych zabezpieczen w R.poz. Osprzet modutowy w rozdzielnicach, roztgcznik w
(2) analogia R.poz szt 23,00
2222 KNNR 5/407/4 |Zabudowa nowych zabezpieczen w Rozdzielnicy gtownej Osprzet modutowy w
(2) analogia rozdzielnicach szt 1,00
2223 KNNR 5/407/4 |Zabudowa nowych zabezpieczen w Rozdzielnicy gltownej Osprzet modutowy w
(2) analogia rozdzielnicach szt 3,00
223 Element Trasy zbiorcze (koryta i drabiny wspélne dla projektowanych tras
elektrycznych)
2.2.31 KNNR 5/1105/2 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 400 mm
przykrecane do gotowych otworow
Korytko kablowe E90 250 m 85,00
2232 KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D250 (wspornik+mocowanie) szt. 85,00
2233 KNNR 5/1105/8 |Korytka przykrecane do gotowych otworéw
analogia Korytko kablowe E90 250 m 31,00
2234 KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do koryt E90 250 (wspornik+mocowanie) szt. 31,00
2235 KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkdow metalowych kotwigcych M6 szt. 928,00
224 Element Zasilanie klap p.poz
2241 KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), glebokosci do
25cm szt 80,00
2242 KNR 1312/102/2 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za
kazde nastepne 5 cm gtebokosci szt 80,00
2243 KNR AL 1/112/2 |Zasilacz buforowy 6A 24V
analogia szt. 6,00
2244 KNR AL 1/112/2 |Zasilacz buforowy 1A 24V
analogia szt. 1,00
2245 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podfozu innym
analogia niz betonowe ( R.poz. > zasilacz awaryjny na p.-1)
Przewod 3x1,5mm HDGs m 25,00
2246 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podfozu innym
analogia niz betonowe ( zasilacz awaryjny > elektrotrzymacz scienny/podtogowy)
Przewdd 3x2,5mm HDGs m 129,00
2247 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. uktadane w
analogia gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poz. > zasilacz awaryjny na p.+5 -
+18
Prze)wéd 3x2,5mm HDGs m 595,00
22438 KNNR 5/1204/4 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 126,00
2249 KNNR 5/1203/6 |Podiaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 126,00
225 Element Zasilanie elektrotrzymaczy drzwiowych (okablowanie, zasilacze)
2251 KNR AL 1/112/2 |Zasilacz buforowy 6A 24V
analogia szt. 17,00
2252 KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do
25cm szt 180,00
2253 KNR 1312/102/2 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za
kazde nastepne 5 cm gtebokosci szt 180,00
2254 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym
analogia niz betonowe ( R.poz. > zasilacz awaryjny na p.+1)
Przewod 3x1,5mm HDGs m 31,00
2255 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. uktadane w
analogia gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poz. > zasilacz awaryjny na p.+1)
Przewdd 3x1,5mm HDGs m 10,00
2256 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podfozu innym
analogia niz betonowe ( R.poz. > zasilacz awaryjny na p.+5 - +18)
Przewo6d 3x2,5mm HDGs m 217,00
2257 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. uktadane w
analogia gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poz. > zasilacz awaryjny na p.+5 -
+18
Prze)wéd 3x2,5mm HDGs m 330,00
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2258 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podtozu innym
analogia niz betonowe ( zasilacz awaryjny > elektrotrzymacz $cienny/podtogowy)
Przewo6d 3x2,5mm HDGs m 1 014,00
2259 KNNR 5/1204/4 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 321,00
2.2.5.10 |KNNR 5/1203/6 |Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 321,00
226 Element Zasilanie napedéw drzwiowych (okablowanie + zasilacze)
2.2.6.1 KNR AL 1/112/2 |Zasilacz buforowy 6A 24V
analogia szt. 1,00
226.2 KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do
25 cm szt 12,00
226.3 KNR 1312/102/2 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za
kazde nastepne 5 cm gtebokosci szt 12,00
2264 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podfozu innym
analogia niz betonowe ( R.poz. > zasilacz awaryjny drzwi NP4)
Przewdd 3x1,5mm HDGs m 25,00
2.2.6.5 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podfozu innym
analogia niz betonowe (zasilacz awaryjny > sitownik)
Przewodd 2x2,5mm HDGs m 8,00
2.26.6 KNNR 5/1204/4 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 15,00
2.2.6.7 KNNR 5/1203/6 |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 15,00
2.2.7 Element Zasilanie napedéw okiennych (okablowanie + zasilacze)
2271 KNR AL 1/112/2 |Zasilacz buforowy 6A 24V
analogia szt. 4,00
2272 KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do
25 cm szt 48,00
2273 KNR 1312/102/2 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za
kazde nastgpne 5 cm gtebokosci szt 48,00
2274 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. uktadane w
analogia gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poz. > zasilacz awaryjny okna p.2,
Przewod 3x1,5mm HDGs m 130,00
2275 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podfozu innym
analogia niz betonowe ( R.poz. > zasilacz awaryjny okna p.2, 3)
Przewdd 3x1,5mm HDGs m 240,00
2276 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podfozu innym
analogia niz betonowe (zasilacz awaryjny > sitownik okna na p 2, 3)
Przewod 2x2,5mm HDGs m 20,00
2277 KNNR 5/1204/4 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 48,00
2.2.7.8 KNNR 5/1203/6 |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 48,00
228 Element Zasilanie czujnikow cisnienia w przesionkach p.poz klatki A (okablowanie +
zasilacze)
2.2.8.1 KNR AL 1/112/2 |Zasilacz buforowy 3A 24V
analogia szt. 4,00
2282 KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), gtebokosci do
25 cm szt 96,00
2283 KNR 1312/102/2 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm), dodatek za
kazde nastgpne 5 cm gtebokosci szt 96,00
2284 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podiozu innym
analogia niz betonowe ( R.poz. > zasilacz awaryjny czujnikéw)
Przewdd 3x1,5mm HDGs m 210,00
2285 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym
analogia niz betonowe ( R.poz. > zasilacz awaryjny czujnikow)
Przewod 3x2,5mm HDGs m 20,00
2286 KNNR 5/206/4 |Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. uktadane w
analogia gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania ( R.poz. > zasilacz awaryjny czujnikdw)
Przewdd 3x2,5mm HDGs m 305,00
2287 KNNR 5/1204/4 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 144,00
228.8 KNNR 5/1203/6 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 144,00
229 Element Zasilanie O1 (5x NHXH FE180/E90 1x70)
K.25 Lokalizacja urzgdzenia na dachu czesci wyskiej. Planowana trasa zasilania: od zapasu przeowdu zasilajgcego
na pietrze 20 do urzgdzenia na dachu cze$ci wysokiej. Trasy kablowe certyfikowane jako zestaw E90,
przystosowane do montazu zewnetrznego.
2291 KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw (trasa zewnetrzna
przewodow E90)
Korytko kablowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej 300/60 E-90 m 18,00
2292 KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D300 (wspornik+mocowanie) szt. 12,00
2293 KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w poditozu kotkow metalowych kotwigcych M6 szt. 24,00
2294 KNNR 5/716/3 |Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych (przewdéd
analogia istniejacy) m 25,00
2295 KNNR 5/1204/4 |Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 10,00
2.2.9.6 KNNR 5/1203/6 |Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 10,00
2297 Kalkulacja prace budowlane dodatkowe zwigzane prowadzeniem tras instalacji elektrycznych
wiasna kpl 1,00
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2.2.10 Element Zasilanie p.poz NP4 NHXH FE180/E90 5x25
2.2.10.1 |KNNR 5/1105/8 |Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworow
Korytko kablowe o podwyzszonej odpornosci ogniowej 300/60 E-90 m 25,00
2.2.10.2 |KNNR 5/1101/2 |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania
Konstrukcja wsporcza do drabin E90 D300 (wspornik+mocowanie) szt. 16,67
2.2.10.3 |KNNR 5/1201/3 |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M6 szt. 133,36
2.210.4 |KNNR5/716/3 |Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
Rpoz>urzgdzenia napowietrzajgce NP4
Przewod kabelkowy NHXH FE180/E90 5x25mm2 m 25,00
2.2.10.5 |KNNR 5/1204/4 |Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 70 mm2 szt. 10,00
2.2.10.6 |KNNR 5/1203/6 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 70 mm2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 10,00
2.2.11 Element elementy kontrolne i sterowanie systemoéw réznicowania cisnienia
2.2.11.1 |KNNR 5/209/3 |Trasa kablowa rozbudowa petli sterujacej systemami réznicowania cisnienia, okalblowanie
analogia wraz z montazem oraz systemem mocowan (sterowanie czujnikéw réznicowania cisnienia
przedsionki przeciwpozarowe czesci wysokiej)
przewdd HTKSH FE180/PH90 ekw 2x2x0,8 m 150,00
2.2.11.2 |KNNR 5/405/6 |Przetwornik roznicy cisnien do zestawu réznicy cisnien+ zestaw rurek impulsowych+elemnty
analogia montazowe szt. 20,00
2212 Element oprogramowanie, uruchomienie, dokumentacja
2.2.121 |Kalkulacja Dokumentacja powykonawcza etapu 2b B
indywidualna kpl 1,00
2.2.12.2 |Kalkulacja Aktualizacja systemu SSP
indywidualna kpl 1,00
2.2.12.3 |Kalkulacja Aktulalizacja i konfiguracja istniejgcego systemu wentylacji pozarowe;j
indywidualna szt 1,00
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
..... LKMo T e T 1TT,3968)
..2.Monter urzgdzen i instalacji powietrznych T 970,3100
3./Robotnicy r-g 14 975,2422
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢
....... L8000 e | SEC L 1,0000
2.|automatyka sterujgco kontrolna, z modutem zjazdu wpietym do SSP dla windy dla ekip ratowniczych zestaw z
podtgczniem kpl 1,0000

. kléba transferowa do“éystemu réznicowania cisnienia 5001000 wraz z kratkami ostonowym EI120 zamykanie i

.|EW1 oprawa oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego 1,2W CB LED, IP44, nascienna z pojedynczym

piktogramem,

.|Klapa przeciwpozarowa do wentylacji pozarowej 650x450 EIS120, monitoring stanu, przeznaczona do montazu w
baterii klap

otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napedem 24V + kontrola stanu

.| klapa transferowa do systemu réznicowania cisnienia 500*950 wraz z kratkami ostonowym EI120 zamykanie i

otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napedem 24V + kontrola stanu

.|klapa transferowa do systemu réznicowania cisnienia 900*1100 wraz z kratkami ostonowym EI120 zamykanie i

otwieranie impulsem z instalacji SSP, klapa z napedem 24V + kontrola stanu

.|Klapa wentylacji pozarowej 1200*500 NO, EIS 120, z sitownikiem, klapa normalnie zamknigta otwierana na

wypadek pozaru

.|Klapa wentylacji pozarowej 1000*600 NO, EIS 120, z sitownikiem, klapa normalnie zamknieta otwierana na

wypadek pozaru

52. klapa wentylacji pozarowej klapa 1000*500" NZ, EIS 120, z sitownikiem klapa normalnie zamknieta otwierana na
.......... WY adOK DOz e
53.|klapa wentylacji pozarowej klapa 1000*800" NZ, EIS 120, z sitownikiem klapa normalnie zamknigta
otwierana na wypadek pozaru
54 |klapa wentylacji pozarowej klapa 1200*400" NZ, EIS 120, z sitownikiem klapa normalnie zamknigta

otwierana na wypadek pozaru

.|Klejbutadienowo-styrenowy

strona nr: 25



2018-10- Projekt dostosowania budynku Collegium Altum Do obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych ETAP 2b. Modernizacja i
12 przebudowan...

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢

.|Klej do otulin

113.|Ptyta z wetny mineralnej szklanej do izolacji $cian murowanych warstwowych, $cian docieplanych metoda lekka

.......... suchg, scian zew. i wew. Konstrukgji szkielstowej o grub.80mm o m2 | 92,7990
114.|ptyta z wetny mineralnej z dodatkiem czasteczek wodorotlenku magnezu z oktadzing z folii aluminiowej gr. 60mm
klasa EIS120 m2 24,6788

123.|Pret mocujgcy GK 150/200 szt. 39, 2000
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Lp. Nazwa materiatu llos¢
~124.|Pret mocujgcy GK 150/250 6 930,9744|

.|przewody wentylacyjne stalowe pozarowe zgodnie z norma PN-EN 12101-7 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania

dymui C|ep’fa Czese 7. Odcmkl wentylacji pozarowej”

.|Wyrzutnia do wyrzutu pionowego 1500*1500mm montowana na kanale 1500*1250, poziomym, z mozliwos$cig

odprowadzenia wody deszczowej, wykonanie indywidualne

.|zestaw aluminiowo szklany EI60 jednoskrzydiowy (os$cieznica + skrzydto), wykonczenie lakier proszkowy,

wyposazenie wg zestawienia stolarki

.|zestaw drzwi aluminiowo-szklane (oscieznica + skrzydio), wykonczenie lakier proszkowy wyposazenie wg

zestawienia stolarki

.|zestaw drzwi ptytowe drewnopochodne (os$cieznica + skrzydto), wykonczenie laminat, wyposazenie wg

zestawienia stolarki

.|zestaw kratek nawiewnych Krata z siatki ze stali ocynkowanej powierzchnia czynna 85% 1200*600mm

1,0000
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.189.|zestaw kratek nawiewnych fgczny wymiar zestawu kratek 1200°1200mm szt | o 18,0000
190. |zestaw kratek transferowych  tgczny wymiar zestawu kratek 1200*1200mm z przepustnica regulacyjna
V=6445m3/h lub azurowy element sufitu podwieszonego" SZT 28,0000

.|zestaw kratek upustowych
.|zestaw kratek upustowych

.|zestaw kratek wywiewnych

.|zestaw kratek wywiewnych "fgczny wymiar zestawu kratek 1200*900mm

regulacyjng V=20700m3/h"

regulacyjng V=20700m3/h"

regulacyjng V=10500m3/h"
st

V=21000m3/h"

.|zestaw stalowy EI60 jednoskrzydtowy (oscieznica + skrzydto), wykonczenie lakier proszkowy, wyposazenie wg

zestawienia stolarki

25,9500
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

N

.|Agregat tynkarski

20.|Zuraw samochodowy 4t (1) m-g 0,7200
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