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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1i Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Podstawa opracowania

—  Program organizacyjno uzytkowy przekazany przez inwestora;

— Uzgodnienia z inwestorem i przyszlym uzytkownikiem;

—  Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana obiektu;

— Inwentaryzacja, dokumentacja archiwalna;

—  Dokumentacja projektowa;

— Obowiazujace polskie normy i przepisy zwiazane z projektowanym obiektem.

1.3. Przedmiot opracowania
0Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
61-773 Poznan, Stary Rynek 1

dz. nr 98, ark. 17, obrgb Poznan
1.4. Program uzytkowy

Budynek muzealny
1.4.1. Charakterystyka obiektu

Wg czesci opisowej projektu budowlanego i programu prac konserwatorskich

1.4.2. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Do obiektu zapewniono dostgp dla 0séb niepetnosprawnych w pelnym zakresie.
Wszystkie przejscia wykonane bezprogowo.

1.4.3. Dane powierzchniowe

BEZ ZMIAN WG CZESCI OPISOWEJ PAB
2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do zapoznania si¢ z:
a) caloscig Materiatow Przetargowych,
b) zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegdtami wymagan Zamawiajacego,
c) warunkami fizycznymi, prawnymi, sSrodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
d) zapoznania si¢ ze szczegoétami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostgp, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania si¢ z
warunkami lokalnymi, lokalizacja obiektu i infrastrukturg.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow, maszyn i
urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji
technicznych, programem zapewnienia jakos$ci, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robdt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow, maszyn i urzadzen beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
umowie z Inwestorem, ofercie Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wiasne
doswiadczenia zawodowe, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
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Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetien lub interpretacji. Biedy i opuszczenia niezgloszone
beda uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji Wykonawcy.

Dokumentami przetargowymi s3:

— dokumentacja projektowa,

—  przedmiary robot,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawaé za wigzace zapisy widniejace
w dokumentacji projektowej niniejszej inwestycji.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania 1
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, Ii II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w dokumentacji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogodlne zawarte w
ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powiazaniu ze szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robdt dotycza stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych
w Unii Europejskiej. Wspolny Stownik Zaméwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

45000000-7 Roboty budowlane

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacj¢, zawierajacg rowniez rysunki, stanowiacg zalacznik
do Specyfikacji.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow¢ wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych robot budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacja
Projektowa.
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowl¢ badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoéry zostat wypetiony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osob¢ wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czg¢$ci Robdt; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tek$cie do Polskich Przepisow
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci
ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla
danego zagadnienia.

Pozwolenie na budoweg - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatacznikami
— m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczaja wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukonczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot.

Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomig¢dzy
Zamawiajacym 1 Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacj¢ zadania obj¢tego Specyfikacja Techniczng i Dokumentacja
Projektowa.

Zamawiajgcy — oznacza osobg, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow tej
osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdéwionym zakresie i sa integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w peini
zgodne z Dokumentacja Projektowa Iub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to
takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowang firma budowlang i dlatego jego
obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegétowe omoéwienie calej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.
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Oferent zobowigzany jest wykona¢ wlasne przedmiary robot. W przypadku niewykonania wiasnych przedmiaréow
robét przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w cato$ci akceptuje otrzymany od Inwestora przedmiar i traktuje go
jako wiasny.

Technologia wykonania robot powinna wynika¢ z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego, Dokumentacji
Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentow, wytycznych ITB, ogolnych przepisow Prawa
Budowlanego i1 Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano —
Montazowych. Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i1 dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci
dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji.

Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny
przedmiotu zamdéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za whasne, za wszystkie bledy,
uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas
wykonywania robot i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy
Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okreslonych w umowie.

Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposoéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych roboét nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoty zostang przekazane Wykonawcy w
momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, az do odbioru
ostatecznego Robot, a w szczegolnoscei:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalnos$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili ostatecznego
odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania zaplecza
zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

- Wykonaweca jest zobowiazany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

- Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 mediow energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
w pehi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

- Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

- Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

1.5.5. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujagce oraz przepisy (wydane
przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w peti
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych: wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych,
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urzadzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly powinien informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

1.5.6. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiagzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;j.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyska¢ od
odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

1.5.7.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub wlasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania;

— mial szczegélny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprz¢t nie moze
powodowa¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzaja Wykonawce.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty
uzyte do robdot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob
trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cia przy
realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialdéw niebezpiecznych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisoéw dotyczacych bhp. W szczegodlnosci Wykonawca
ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;.
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1.5.11. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciagzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz, co do przewozu, nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i
fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki umowy przewiduja realizacje¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow
z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdow powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.2. Ré6wnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powolane sa konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich
producenci, przyjmuje si¢ ze nie s3 one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sg) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i charakterystyki pracy
poszczegodlnych urzadzen. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych roéwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i
charakterystyce nie gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o rownych lub lepszych parametrach technicznych, o
rownych lub lepszych parametrach materialowych, zapewniajacych rowng lub lepsza trwalo$¢ iniezawodnoseé.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty
nie zostang przyje¢te i nie beda zaptacone.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy be¢da one potrzebne do wbudowania,
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania b¢dg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do
ktoérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow i sprze¢tu na i z terenu
Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wpltyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowacé catos$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodnosci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a
takze niezbedny personel i inne rzeczy i ushugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na Terenie Budowy, oraz be¢dzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowe;j
urzadzen i materiatow, jakie beda wymagane, aby ta cze$¢ byla zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i
nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie
lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robdt i naprawi kazdy btad w
usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie podzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza zawierajacq
zatwierdzone uprzednio karty materialowe (deklaracja zgodnosci lub inny certyfikat uprawniajgcy do
wbudowania materialu oraz dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen), czes¢ opisowa mowiacq o sposobie
wykonania instalacji oraz zastosowanych rozwiazaniach technicznych, cze¢$¢ rysunkowg zawierajaca rysunki.
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5.2. Szczegélowy harmonogram realizacji robot

Wymaga si¢, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowal i przedstawit do akceptacji Zamawiajacemu
harmonogram robo6t wraz z opisem ich prowadzenia i szczegdétowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie beda mogly zostaé rozpoczete. Wszystkie uzyte
materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

5.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesic Wykonawca. W przypadku opodznien
realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzié
podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4. Mock-up’y

Dla wskazanych w Projekcie obszaréw i elementéw nalezy sporzadzi¢ mock-up’y w skali 1:1, ktore begda podstawa
do ostatecznego wyboru i akceptacji materialow, elementow wyposazenia wnetrz i ich wzajemnych relacji.

Przed przystapieniem do wykonywania mock-up’0w nalezy uzyskac zatwierdzenie probek materialow wskazanych
w Projekcie, koniecznych do zatwierdzenia we wzorcowni.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST,
normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy posiadaja wazna
legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnig¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

6.6. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno§¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatéw, dla ktoérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona na budow¢ winna posiada¢
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i
legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgéciowym lub konicowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza si¢
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
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zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robot

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robot. Dhugosei i odleglosci pomiedzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe
specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3,
jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach
lub kilogramach. Wykonany obmiar robot zawierac bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),
— datg obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dlugos¢ x szerokos¢ x (glebokos¢ / wysoko$¢) x ilo§¢ = wynik obmiaru,
— 1ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbiér robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie jakoSci wykonanych cz¢séci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jako$ci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioér koncowy robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robot”.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyje¢tych w dokumentach kontraktowych.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokél odbioru koncowego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- sprawozdanie techniczne,

- protokoty badan i sprawdzen; badania probek, badania materiatow, dopuszczenia jednostkowe,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kofcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ptatnosci zgodnie z Umowa z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymizmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997.

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK
RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne.

45111000-8 |Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 |Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka. Przewiduje si¢ catos¢ prac
objetych dokumentacja projektows przy wykonaniu rozbiorek i pézniejszego wywozu gruzu po zakonczeniu prac.
W ramach prac rozbiérkowych nalezy wykonac:

—  Przekucia $cian i stropdw

— Rozbidrki podtég drewnianych, kamiennych i oktadzin podlogowych innych

— Rozbidrki posadzek i fragmentéw stropow

— Rozbiodrki $cian dziatowych i oktadzin $ciennych poddasza

—  Demontaze stolarek okiennych i drzwiowych

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt omdéwiono w czgséei ,, Wymagania ogolne” pkt. 1.5 specyfikacji techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omowiono w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3
specyfikacji techniczne;j.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac si¢ sprzetem zapewniajagcym
spelnienie wymogoéw jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu
rob6t sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest
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zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w czgséci ,,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
techniczne;j.

Zatadunek, transport jak i wyladunek materiatow z rozbiorek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie wywozony w miare
postepowania robot rozbidorkowych. Gruz bedzie fadowany do konteneréw znajdujacych si¢ na terenie budowy
lub na samochody ci¢zarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybor srodka
transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speiniaé
wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiarow
fadunku i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t omoéwiono w czgsci
Wymagania ogélne” pkt 5 specyfikacji technicznej.

Prace rozbiorkowe prowadzi¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia, zwlaszcza w trakcie
prowadzenia robo6t od stron ogoélnodostgpnych poprzez odpowiednie zabezpieczenie dréog ewakuacyjnych,
korytarzy, drog i chodnikow zewngtrznych za pomoca wykonania np. zadaszenia pokrytego materiatami
amortyzujacymi.

Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ pod odpowiednim nadzorem technicznym zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i BHP oraz projektem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w oparciu o art. 21a ust 1a pkt. 2 i ust 2
pkt.1 Ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

— upewnic€ sie¢, ze wszystkie instalacje podlegajace rozbidrce lub mogace ulec uszkodzeniu w jej wyniku
zostaty odtaczone od zasilania w sposob prawidtowy lub tez odpowiednio zabezpieczone,

— miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

— zabezpieczy¢ wszelkie otwory i szczeliny w stropach / §cianach, ktére zagrazaja bezpieczenstwu,

— wstepnie oczysci¢ teren, wyznaczy¢ miejsca socjalne dla pracownikéw, miejsca sktadowe materiatow
budowlanych, miejsca postojowe dla maszyn,

— zabezpieczy¢ obiekty i ich elementy, ktore nie podlegajg rozbidrce.

Elementy przeznaczone do rozbiorki nalezy odciaé od wszelkich instalacji w nastepujacej kolejnosci:

— instalacje elektryczne,

— instalacje wodociggowe,

— instalacje kanalizacyjne,

— instalacje technologiczne.
Odlaczenia i zabezpieczenia koncowek sieci moga dokona¢ wylacznie odpowiedzialne stuzby poszczegdlnych
branz posiadajace rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane w danym zakresie branz.

5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w
miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w
sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢ 0sOb nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osob. Odpowiada tez za
utrzymanie czystosci oraz za pyty zanieczyszczajace srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca
uzna za przydatne, beda podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

W okresie wykonywania prac rozbidorkowych teren nalezy odpowiednio oznaczy¢ i wyposazy¢é w odpowiednig
tablice informacyjng o wymiarach 50x60 cm z nastepujacymi danymi:

—  adres robo6t rozbiorkowych,

— nazwa wykonawcy,

— imi¢ i nazwisko autora programu rozbiorki,

— imig¢ i nazwisko inspektora nadzoru — adres,
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— adres i telefon Wydzialu Nadzoru Budowlanego.
Tablica powinna by¢ umieszczona przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych.

5.4. Sposob wykonywania rozbiorki

W zakresie prac rozbidorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie zalozen
okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestycji. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych
nalezy powiadomi¢ Zarzadce budynku, a teren objety rozbidrkami nalezy zabezpieczy¢ i ogrodzi¢, w celu
niedopuszczenia 0s6b nieupowaznionych w obrgb zagrozenia.

Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigkszych ilosci materiatdw 1 gruzu na stanowiskach roboczych.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkoéw bezpiecznego wykonywania robot budowlanych, rozbidorkowych.
Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ w odwrotnej kolejnosci do postepowania w trakcie budowy budynku.

Rozbiorke obiektow zaprojektowano metoda mieszana: tradycyjna (reczna) oraz zmechanizowana
demontaz w calo$ci obiektu.

— Metodg reczng nalezy przeprowadzi¢ wszystkie prace rozbiorkowe elementéw nienosnych z punktu
widzenia statyki obiektu takich jak elementy wykonczeniowe, wypelniajgce, ozdobne, akustyczne,
instalacyjne etc. Ilekro¢ w opracowaniu bedzie mowa o rozbidrce r¢cznej nalezy przez torozumiec:

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy pomocy mlotka i przecinaka,

o rozkuwanie konstrukeji / okladzin przy uzyciu narzedzi zmechanizowanych w postaci mlotow
pneumatycznych lub hydraulicznych,

o przecinanie konstrukcji murowych lub Zelbetowych pilami tarczcowymi w technice diamentowej
przecinanie konstrukeji stalowych palnikiem gazowym lub plazmowym.

— Metodg zmechanizowana — wywo6z demontaz w calosci.

5.5. Kolejnos$¢ wykonywania prac rozbiorkowych

Prace rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich instalacji znajdujacych si¢ w rozbieranych
elementach budynku, po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie instalacje zostaty odlaczone od sieci zasilajacych
zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci demontuje si¢ urzadzenia wodno kanalizacyjne (zlewy, umywalki, miski
ustepowe). Elektrycy demontuja lampy, oprawy, wylaczniki oraz inne urzadzenia elektryczne. Wszystkie
urzadzenia i materiaty po demontazu, jezeli nadaja si¢ do uzytku i s3 w stanie dobrym nalezy zinwentaryzowac i
zda¢ do magazynu Inwestora. Nastgpnie nalezy przystapi¢ do demontazu pokrycia dachowego, pozostawiajac
elementy konstrukcji nosnej stropodachu. Po demontazu wszystkich urzadzen instalacyjnych i pokrycia
dachowego mozna przystapi¢ do demontazu poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych takich jak plyty
stropowe i podciagi, rozpoczynajac od demontazu wszelkich elementéw konstrukcyjnych powiazanych z dachem.
W koncowej fazie rob6t mozna przystapi¢ do wykonywania otworow drzwiowych w §cianach no$nych budynku.
Stolarke okienng i drzwiowa zinwentaryzowaé lub ztomowa¢ w zaleznosci od stanu technicznego.

Szczegdtowy plan wykonywania poszczegodlnych robot zwigzany zaréwno z demontazem jak i wykonywaniem
elementéw projektowanych zawarto w projekcie budowlanym konstrukcji.

Kolejnos¢ robdt demontazowych budowlanych:
— rozebranie $cianek dzialowych wewnetrznych,
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,
—  rozebranie rynien i rur spustowych,
— demontaz stropow i podciggdw z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, zwlaszcza przy demontowaniu
plyt od strony pozostawianej czg¢sci budynku,
— wykonanie otworéw w $cianach no$nych budynku.

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu — elektronarzedzi. Nie dopuszcza si¢ przewracania
fragmentow $cian, stupdw lub zrzucania duzych fragmentéw stropow, belek stalowych itp. Tam gdzie wyburzenia
wystepuja w pionie na kolejnych kondygnacjach i ewentualnie dachu wyburzenia rozpoczynamy od poziomu
potozonego najwyzej.

W obszarach gdzie wyburzeniu ulegaja jedynie stupy, Sciany murowane lub betonowe, bez wyburzania
znajdujacych si¢ nad nimi stropéw wyburzenia prowadzimy wyburzajac kolejne fragmenty pionowe $cian
sprawdzajac jednoczesnie czy przypadkowo nie oparto na tych $Scianach jakis elementow poziomych ktore moga
ulec zawaleniu lub podtrzymuja konstrukcje polozone wyzej. Mozna tez prowadzi¢ prace w ten sposdb ze na calej
dlugosci $ciany rozbieramy podhuzny fragment $ciany bezposrednio pod stropem dokonujac sprawdzen jak wyzej
a nastgpnie rozbieramy catos$¢ $ciany.

Wyburzenia stropéw i dachu rozpoczynamy od demontazu elementéw ustawionych na stropach lub dachu.
Nastepnie wyburzamy lub rozbieramy konstrukcj¢ wypetniajaca. Na koncu zdejmujemy elementy nosne zwracajac
uwage na elementy oparte i podpierajace np. wpierw zdejmujemy belki a nastepnie podtrzymujace je podciagi.
Nastepnie mozemy przystapi¢ do rozbidrki Scian i stupéw na ktdrych nic si¢ juz nie opiera. W trakcie rozbiorki
nalezy systematycznie zwraca¢ uwagg, czy nie ma roéznic z wersja inwentaryzacyjng i czy wyburzana konstrukcja
nie zawiera elementow, ktore stanowig konstrukcje nos$ng dla elementéw znajdujacych si¢ poza obszarami
wyburzen.
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W przypadku natrafienia elementéw co do ktorych mamy watpliwosci co do ich roli jako elementu
konstrukcyjnego nalezy je pozostawi¢ podparte lub wykona¢ tymczasowe podparcie zastgpcze. Nastepnie nalezy
przeanalizowa¢ ich rol¢ i podja¢ decyzje odpowiedniego ich zabezpieczenia i wyburzenia lub zastapienie. Taka
decyzje moga podjac¢ samodzielnie lub przy udziale projektanta stuzby techniczne na budowie.

5.6. Informacja o materialach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia gospodarki odpadami zwigzanych z prowadzonymi pracami — w
tym takze odpadoéw porozbiorkowych — jako wytworca tych odpadow w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt. 22 Ustawy o
odpadach. Wykonawca w zakresie budowy, rozbioérki i innych prac powigzanych z inwestycja jest, zgodnie z art.
3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach, wytwodrca odpadéw powstajacych w wyniku §wiadczenia tych ustug. Jesli
Wykonawca nie posiada na terenie danego powiatu prawa wytwarzania odpadow, winien on przed rozpoczgciem
robot dopehni¢ obowigzkéow okreslonych w ustawie o odpadach.

Wykonawca powinien zwréci¢ si¢ do stosownych stuzb komunalnych o wskazanie miejsc wywozu
poszczegdlnych elementow z rozbidrki. Podczas wykonywania prac rozbidorkowych powstang odpady
zakwalifikowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) do grupy 17. ,,Odpady z budowy, remontdw i demontazu obicktow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych)":

17 01 01- Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek i remontow

17 02 03- Tworzywa sztuczne

17 04 01- Miedz, braz, mosiadz

17 04 05- Zelazo i stal

17 04 09- Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

W czasie prowadzenie prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktoére moga by¢
wykorzystane jako surowce wtdrne — np. metal, szkto.

Po podjeciu decyzji o utylizacji materiatow lub o wtérnym ich przetworzeniu nalezy przekazaé je uprawnionemu
podmiotowi, ktory podda je procesowi recyklingu. Materiaty, ktore nie moga by¢ wykorzystane jako surowce
wtorne nalezy przetransportowac na zorganizowane wysypisko $mieci — wskazane przez firme¢ zatrudniong do
wywozu odpadow.

Przewiduje si¢ dwa warianty skladowania materialow rozbiérkowych
a) na wyodrebniony plac na terenie nalezacym do firmy wskazany przez Inwestora
b) sukcesywny odbiér materialow przez Inwestora lub wywéz na wyznaczone miejsce zZtomowania i
wysypiska do uzgodnienia z wykonawcg robét. rozbiorkowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach, wykonawca robdt rozbidrkowych zobowigzany jest
przedtozy¢ whasciwemu organowi informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.
W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, wykonawca na czas prowadzonych prac rozbiérkowych musi
uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).

5.7. Przepisy BHP podczas prowadzenia robét rozbiorkowych

Stanowiska pracy znajdujace si¢ w wewnetrznej czegsci budynku powinny by¢ wygrodzone barierami
ochronnymi liniowymi.
—  Zabrania si¢ sktadowania materiatéw w poblizu rozbieranego budynku.
—  Zabrania si¢ zrzucania z dachu materiatow z rozbiorki i innych przedmiotow, nalezy je transportowac na
dot za pomoca sprzetu mechanicznego lub r¢cznie.
— Robotnicy wykonujacy prace rozbidérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czg¢sci trwatych budowli.
—  Przed dopuszczeniem pracownika do pracy nalezy go zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng.
— W sklad odziezy ochronnej wchodza: rgkawice, okulary, kask, pas ochronny.
—  Zabrania si¢ prowadzenia prac rozbiérkowych w czasie porywow wiatru o predkosci powyzej 10m / sek., w
czasie opadow, gotoledzi, mgly, stabej widocznosci i temperaturze ponizej 0°C.
—  Zabrania si¢ prowadzenia robot o zmroku przy sztucznym swietle.
— Na budowie powinna by¢ tablica z nastepujacymi adresami: punkt lekarski, Straz Pozarna, Pogotowie
Ratunkowe, Policja.

5.8. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objeta robotami oraz miejsca  w
poblizu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstale z jego winy w budynkach ina




B-00.00.01-ROBOTY ROZBIORKOWE

okolicznych terenach. Z tego tytulu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowe] naprawy na
wilasny koszt wszystkich szkod uznanych w momencie odbioru robét.

5.9. Wywo6z gruzu

Gruz bedzie wywozony w miar¢ postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na samochody
cigzarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska. Materiaty, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne nalezy przetransportowaé na zorganizowane wysypisko $mieci
— wskazane przez firme¢ zatrudniong do wywozu odpadoéw. Transport gruzu nalezy prowadzi¢ na biezaco w
miar¢ postgpu robot rozbiorkowych. Nalezy przewidzie¢ transport samochodami cigzarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatka przed
odrywaniem si¢ drobnych cze$ci lotnych. Elementy nadajace si¢ do odzysku w ramach inwestycji beda
przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot omdéwiono w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt
6 specyfikacji technicznej. Jakos¢ wykonywanych robot musi by¢ zgodna z wymogami ogoélnymi ST oraz
dokumentacji projektowej. Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot
rozbidérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w czgséci ,,Wymagania ogodlne” pkt 7 specyfikacji
technicznej. Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo§¢ robot oblicza
si¢ wedlug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji.

Jednostkami obmiaru sg: [szt], [kpl], [m*], [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6ét omowiono w czgsci ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
specyfikacji technicznej. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych. Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r).

Ustawa o odpadach.
Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja Projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1i Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

452600007 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.
45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 Betonowanie.
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3 i nieprzekraczajacej 2600 kg/m3,
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.

Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia wszelkich robot zwigzanych z wykonaniem
podktadow i podlozy z zapraw i betonu. Zakres niniejszej ST obejmuje wykonanie:
— Podkladu betonowego gr. 5,0 cm, zbrojonego siatka — strop miedzykondygnacyjny
—  Gladzi betonowej gr. 7,0 cm na posadzce na gruncie,
— Podbudowy z mieszanki piaskowo-zwirowej, uziarnienie 0-32mm, gr. min. 10cm, Ev2>60MPa, pod
fundamentami oraz tarasem ziemnym
—  Wszelkich innych warstw wyréwnujacych i podktadéw z zapraw i betonu zwigzanych z niniejsza
inwestycja.

Uwaga:

W stwierdzonych warunkach gruntowo-wodnych, na glebokosci posadowienia zalegajg grunty spoiste, zaliczone
do grupy II oraz piaszczyste, zaliczone do grupy I — bez obecnosci wody gruntowej. Na glebokosci posadowienia
moga wystegpowac grunty nasypowe o matej miazszosci. Grunty te nalezy wymieni¢ na zaggszczong podsypke
piaszczysta lub na chudy beton. Wszelkie prace nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa i zalecenia
inwestora.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym
zakresie i1 sg integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
iST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w
peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania podtozy i podktadoéw z zapraw i betonu moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materiatow z tego zrodla. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w
materiaty. Odbior techniczny materialdéw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
2.2.1. Kruszywo

Podczas ustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowac si¢
postanowieniem ogo6lnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Do wykonywania elementéw zewnetrznych nalezy stosowa¢ kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone potwierdzenie zgodnosci badz tez certyfikat
zgodnosci z wymaganiami odpowiedniej normy lub specyfikacji (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje
si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam, tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Jesli nie przeprowadza si¢ badan wytrzymatosciowych cementu przed jego uzyciem, to w przypadku podejrzenia,
ze rozpoczal si¢ proces starzenia, nalezy skontrolowa¢ ewentualny jego stopien zwietrzenia, przejawiajacy si¢
powstawaniem wyzej opisanych grudek. Zwietrzenie jest efektem higroskopijnosci cementow, tzn. reakcji
laczenia si¢ cementu z wilgocig zawartg w powietrzu. W celu oceny, czy dany materiat nadaje si¢ jeszcze do uzycia
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) jezeli cement zawiera grudki dajace si¢ fatwo rozgnies¢ w palcach lub rozpadajace si¢ w wodzie, mozna
go uzywac do betonu pod warunkiem zwigkszenia ilo$ci cementu, aby wskaznik cementowo-wodny c/w
byt wyzszy o 10% w stosunku do pierwotnie przyjetego,

b) jesli cement zawiera grudki niedajace si¢ rozgnie$¢ w palcach i jednoczesnie nierozpuszczalnych w
wodzie, to usuwamy grudki z cementu przez przesianie go na sicie o oczkach kwadratowych wielkosci
2mm; jezeli grudek jest nie wigcej niz 30% w stosunku cigzarowym, to przesianego cementu mozna uzy¢
— po uprzednim sprawdzeniu wytrzymalos$ci betonu.
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2.2.4. Chudy beton

Beton powinien by¢ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z
zatwierdzong przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
$wiadectwo zgodnosci z receptura. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206:2014-04, tj.:
nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Standard przygotowania chudego betonu zgodny z obowigzujaca norma PN-EN 206-1:2003 Beton — Czgs¢ 1:
Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

2.2.5. Impregnaty

Nalezy stosowaé impregnaty i preparaty gruntujgce zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.2.6. Zaprawy ochronne i naprawcze konstrukcji betonowych

Zaprawy ochronne i naprawcze stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacja projektowa.

a) mineralna zaprawa antykorozyjna i warstwa szczepna — o bardzo wysokiej przyczepnosci do stali i betonu,
odporny na dziatanie mrozu, do nakladania na powierzchnie pionowe i poziome, zapobiegajaca koroz;ji.

b) grubowarstwowa polimerowo-cementowa zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, do
wzmacniania i odbudowywania konstrukcji betonowych, do nakladania w warstwach o grubosci 4-60mm,
chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO,, zapobiegajaca karbonatyzacji betonu, wodoodporna,
paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchnie pionowe i poziome, odporna na §rodowisko siarczanowe,
odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajacych.

¢) cienkowarstwowa polimerowo-cementowa drobnoziarnista zaprawa do napraw i reprofilacji konstrukcji
betonowych, do zwickszania grubosci otuliny zbrojenia i odbudowywania konstrukcji betonowych, do
naktadania w warstwach o grubosci 2-5Smm, chemoodporna, ograniczajaca przenikanie CO», zapobiegajaca
karbonatyzacji betonu, wodoodporna, paroprzepuszczalna, do naktadania na powierzchnie pionowe i
poziome, odporna na srodowisko siarczanowe, odporna na dziatanie mrozu i soli odladzajacych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoruinwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzgt po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktorych ten sprzgt jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzg¢tu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do robdt musza korzystac z nastepujacego sprzetu:
— mieszarki do zapraw,

—  betoniarki wolnospadowej,

— przenos$nych zbiornikow na wodg,

— drobnego sprz¢tu do rozktadania mieszanki betonowe;j,

— polewaczek do pielegnacji betonu,

— elektronarzedzi.




B-01.02.01 - PODLOZA 1 PODKLADY Z ZAPRAW I BETONU

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji technicznej.
Materiaty workowane nalezy zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zawilgoceniem, na foliowanych paletach.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Materialy workowane

Materiaty workowany powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem, przewozony na foliowanych paletach.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Mase betonowa nalezy transportowac $rodkami nienaruszajacymi jednorodno$ci masy, nie doprowadzajac do
segregacji masy. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciekltosci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zaggszczenia i rodzaju
konstrukcji. Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie
mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stosowanie srodkdéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia+15°C,
— 70 minut przy temperaturze otoczenia+20°C,
— 30 minut przy temperaturze otoczenia+30°C.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bgda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialdow musi si¢ odbywac¢ na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonywanie podtozy mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy. W przypadku, gdy roboty wykonywane sa takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Podloze - piasek zageszczony

Grunt no$ny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywaé
wg ST ,,Roboty ziemne przy wykonaniu wykopoéw”.
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5.2.2. Podktad z chudego betonu

Podktady z betonu wykonywa¢ zgodnie z ,,ST - Betonowanie konstrukcji” wg projektu konstrukcji. W miejscach
okreslonych projektem wykonaé podtoze ze spadkiem.

Mieszanke chudego betonu o $cile okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob zabezpieczony przed
segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadla ponizej 5°C, gdy podloze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu.
Wykonywaé ja nalezy w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm po zageszczeniu. Po rozlozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Zageszezenie podbudow o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢§ciowo
naktadajacymi si¢ w strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajace si¢ w czasie watowania zanizenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na peing glebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $cigcie nadmiaru,
wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekr6j poprzeczny
i jednolity wyglad.

5.2.3. Szlichta cementowa

Szlichta cementowa jest mieszanka cementu portlandzkiego z piaskiem w proporcji 1:3. Po rozrobieniu woda
konsystencja jest plastyczna. Szlichte wylewac¢ nalezy miedzy listwami kierunkowymi, zacieraé i wygladzaé paca.
Podczas schnigcia podktad si¢ kurczy, dlatego jego powierzchni¢ nalezy podzieli¢ dylatacjami. Wylewka przez
pierwsze 10 dni wymaga zwilzania wodg. Catkowita wytrzymato$¢ mechaniczng uzyskuje si¢ dopiero po 28
dniach. Zaleca si¢ rozprowadzanie materiatu drewniang lub metalowa tata. Grubos¢ podkladu cementowego
uktadanego na izolacji termicznej lub akustycznej nie moze by¢ mniejsza niz 3,5-4 cm. Jesli taka grubos¢ jest
wymagana, nalezy dokonaé zbrojenia wylewki.

5.2.4. Wylewka betonowa

Przygotowanie podloza

Przed przystagpieniem do prac istniejace podtoze oczysci¢. Szczeliny i wigksze spgkania istniejacego podktadu
nalezy wyreperowac np. stosujac zapraw wyrownujaca. Podloza betonowe musza mie¢ co najmniej 6 miesigcy, a
jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotnos$¢ nie wigksza niz 2% - przed uktadaniem wylewek.

Dylatacje

W przypadku wykonywania podkladu zwigzanego z podlozem, nalezy przenies¢ ewentualne dylatacje
wystepujace w podlozu tak aby pokrywaly si¢ z nimi dylatacje w wykonywanym podkladzie. Przed wylaniem
jastrychu nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajace od $cian i innych elementéw stosujac specjalng tasme dylatacyjna
badz pasy styropianu najlepiej o grubosci 10 mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed sptywaniem wylewki i tez zastosowac¢ dylatacje oddzielajaca od ogranicznika.

Ukladanie siatek zbrojeniowych

Rozlozy¢ plansze siatki stalowej - kazda plansza ma dlugos$¢ okoto 2,40 m. Wiazac je ze soba, az do otrzymania
pozadanej powierzchni (plansze powinny zachodzi¢ na siebie na szerokos$¢ jednego oczka lub 15 cm). Nalezy
zachowa¢ odlegltos¢ minimalnie 2,5 cm migdzy planowanym brzegiem wylewki i siatka, aby zapewni¢ otuling
zbrojenia betonem. Zbrojenie uktada si¢ wewnatrz pol utworzonych przez profile dylatacyjne.

Przygotowanie mieszanki

Sucha mieszanke¢ nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajacego odpowiednia ilo$¢ czystej, chtodne;j
wody, mieszajac rgcznie lub mechanicznie za pomoca wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej,
pozbawionej grudek masy. Odstawi¢ na czas dojrzewania wynoszacy 5 minut i ponownie doktadnie wymieszac.

Wykonanie wylewki

Przygotowang zaprawe nalezy uktada¢ pomiedzy listwami kierunkowymi, zgodnie z dokumentacja projektowa, z
zachowaniem odpowiednich spadkéw. Nadmiar zaprawy $ciagnac tata po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu
zatrze¢ powierzchnie¢ paca.
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5.2.5. Impregnaty

Nalezy kazdorazowo stosowac¢ si¢ do zalecen producenta.

5.2.6. Zaprawy naprawcze

W trakcie inwentaryzacji nie stwierdzono rys na elewacjach. Po rozstawieniu rusztowan nalezy doktadnie obejrzeé¢
elewacje. W razie stwierdzenia rys nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia elewacji przed przystapieniem do
ich ocieplenia. W odstepach co 0,15 metra nalezy w bruzdach wykonanych w poprzek pgknie¢ wklei¢ za pomoca
specjalistycznej zaprawy prety srednicy 12mm ze stali nierdzewnej. Konce pretdow muszg sigga¢ min. 0,5m od
miejsca peknigcia elewacji.

5.3. Pobranie préobek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206:2014-04 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

— Deklaracj¢ zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong
wyzej.

— Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb umozliwiajacy
ocene wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:
— zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podlozy na podstawie protokolow badan migdzyoperacyjnych,
— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci Iub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidlowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej
laty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 2 mm,

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dlugosci taty 1 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg wykonania podtozy i podktadow z zapraw i betonu sg m?, m>.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru podkladéw

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkladow

Odbidér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane
podczas prac. Zgodnos¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikow badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci podkladu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych probek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

— rownosci podktadu,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowe;j taty
i poziomicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm,

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

— prawidtowos$ci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia,

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu — Cze$¢ 1: Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu — Cz¢$¢ 3: Oznaczenie czasOw wigzania i stalo$ci objetosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu — Czg¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie sktadu

ziarnowego - Metoda przesiewania.

PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Czg$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty
dla budynkow.

PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego - Deskowania uniwersalne -
Terminologia, podziat i gtowne elementy sktadowe.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne;j.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 | Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.
45262300-4 |Betonowanie.
45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Beton zwykly - beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczby po literze C oznaczaja wytrzymalo$¢ gwarantowang, przy czym pierwsza odnosi si¢ do
wytrzymato$ci badanej na prébkach walcowych zas$ druga dla probek szesciennych.

Nasiakliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchlonaé beton do jego masy w stanie suchym.
Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalno$ci wody; liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng zwigkszona warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczace zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem konstrukceji
betonowanych obejmuja:

- przygotowanie powierzchni — usunig¢cie zanieczyszczen organicznych 1 innych, pogarszajacych
przyczepnos¢ nowej konstrukcji do podtoza oraz odpowiednie uszorstkowienie powierzchni istniejacego
betonu, np. przez groszkowanie, zmycie wodg pod ci$nieniem 400-600 bar lub metodg strumieniowo-cierng
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- wykonanie niezb¢dnych elementéw deskowan w przypadku gdy sa one konieczne,

- wykonanie, dostarczenie do miejsca wbudowania i wbudowanie mieszanki betonowej o odpowiednich,
okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach wraz z zaggszczeniem,

- pielggnacja betonu w okresie jego hydratacji lecz nie krotszym niz 7 dni.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Dokumentacja projektowa i ST oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego stanowia o zamoéwionym zakresie i sg integralng czeSciag umowy, a wymagania w nich zawarte s
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow w Dokumentacji projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg projektowa i ST. Dane okre§lone w Dokumentacji
projektowej i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Informacje wstepne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélnej
specyfikacji techniczne;j.

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrddta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodia sa niejednorodne
lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbior
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.

2.1.2. Kruszywo

Podczas wustalania sktadu betonu, przy doborze naturalnego kruszywa zwyklego nalezy kierowaé si¢
postanowieniem ogdélnym normy PN-EN 206:2014-04 oraz PN-EN 12620+A1:2010. Do wykonywania elementow
zewngtrznych nalezy stosowaé kruszywo o mrozoodpornosci klasy F1.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 1008:2004, ktora podaje wymagania dla
wody stosowanej do wytwarzania mieszanki betonowej oraz podaje metody oceny przydatnosci wody.

2.1.4. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2012
oraz PN-EN 206-1.

2.1.5. Domieszki i1 dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajagcym,

— przyspieszajacym lub opozniajacym wigzanie,

— uplastyczniajacym.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco - uplastyczniajacych,

—  przyspieszajaco - uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi.
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2.1.6. Betony konstrukcyjne

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN
206:2014-04 symbolem S1. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej
sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu, metoda stozka opadowego.

Réznice pomigdzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-
EN 206:2014-04 nie moga przekracza¢ +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Tabl. Klasy konsystencji wedlug metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 206-1

Opad Czas Vebe Stopien Stopien
Klasa stozka, Klasa w Klasa . Klasa | rozplywu,
mm sekundach zaggszezema mm

S1 10-40 Vo >31 Co > 1,46 F1 <340
S2 50-90 V1 30-21 Cl1 1,45- 1,26 F2 350 -410
S3 100 - 150 V2 2011 C2 1,25- 1,11 F3 420 - 480
S4 160 - 210 V3 10-6 C3 1,10—- 1,04 F4 490 - 550
S5 >210 V4 5-3 - - F5 560 - 620

- - - - - - F6 > 630

Tab2. Przykltadowe zastosowanie mieszanek betonowych o réznych klasach konsystencji wg PN-B/06250
Klasa
konsystencji

Zastosowanie mieszanki betonowej

Wyroby prefabrykowane, wibrowane z czgstotliwoscia powyzej 6000 drgan na min;
wyroby prefabrykowane zageszczane mechanicznie przy stosowaniu docisku —
VO wibroprasowania (np. kostka brukowa, ptyty chodnikowe, krawezniki, itp.); betony
niekonstrukcyjne o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych, zageszczanych recznie
przez ubijanie.

Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie o prostych przekrojach, rzadko

V1, V2 zbrojonych; konstrukcje betonowe i zelbetowe zageszczane wibratorami wgtebnymi i
powierzchniowymi o prostych przekrojach, rzadko zbrojonych.

Mieszanki wibrowane i r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i1 zelbetowe o
prostych przekrojach, normalnie zbrojonych, zageszczane mechanicznie przy uzyciu

V3,51 wibratorow wglebnych i powierzchniowych; elementy cienko$cienne zaggszczane
wibratorami przy czepnymi w pozycji pionowe;j.
Mieszanki wibrowane lub r¢cznie sztychowane; konstrukcje betonowe i zelbetowe o
V4, S2 ztozonych przekrojach, ggsto zbrojone zaggszczane rgcznie przez sztychowanie lub
mechanicznie przy uzyciu wibratorow wglebnych i powierzchniowych.
S3 Mieszanki r¢cznie sztychowane; betony samozaggszczalne.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Fundamenty
LAWY FUNDAMENTOWE I PLYTY FUNDAMENTOWE

W miejscu przylegania i fgczenia czesci nowych fundamentow do budynku istniejqcego, nalezy lokalnie
dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejgcych.

Uwaga:
Zbrojenie elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z ST: ,,Przygotowanie i montaz zbrojenia”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
p6ézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany

do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Dozowanie sktadnikéw

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywacé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,,gruszki”). Ilos¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanki zaleca si¢ stosowanie pomp do betonu i to zardwno tlokowych, jak i pomp $rubowych
lub membranowych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odleglos¢ nie wigkszg niz 10 m.

Zaggeszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyré6wnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo moze by¢ dostarczane na teren budowy transportem kotowym, kolejowym lub wodnym. Niezaleznie
od wybranego $rodka transportu kruszywo na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
niepozadanych — zanieczyszczen oraz niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych.

4.2.2. Cement

Cement moze by¢ transportowany luzem lub w 25-kilogramowych workach. Luzny materiat przewozi¢ nalezy
cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem, na
foliowanych paletach.

4.2.3. Mieszanka betonowa

Mas¢ betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nienaruszajacymi jednorodnos$ci masy, nie doprowadzajac
do segregacji masy.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

Dopuszczalny czas transportu [min]

Temperatura mieszanki betonowej Rodzaj $rodka transportowego

[*C] Bez mieszadla Z mieszadlem

5-10 70 120
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10-20 50 90
20-25 30 60
25-30 20 30

Do transportu nalezy stosowa¢ mieszalniki na podwoziach samochodowych. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru. Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 whasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materialtdbw musi si¢ odbywaé na zasadach i
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

4.3.1. Kruszywo

Podczas gromadzenia kruszywa grubego na sktadowisku nalezy nie dopuszczac¢ do jego segregacji. Kruszywo
powinno by¢ podzielone na frakcje, np. 5-10 mm, 10-20 mm, 20-40 mm. Frakcje te nalezy gromadzi¢ oddzielnie,
wymiesza¢ dopiero podczas dozowania materiatdw do mieszanki betonowe;.

Magazynowanie musi zapewnia¢ ochron¢ przed zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami
atmosferycznymi i taczeniem ze sobg dwoch réznych kruszyw.

Sposob sktadowania zalezy od warunkow jego zuzywania:
a) jezeli kruszywo sktaduje si¢ przez dluzszy okres czasu, jak np. skladowanie na zime¢ — uktada si¢
je w pryzmach lub usypiskach,
b) jezeli kruszywo zuzywane ma by¢ na biezaco lub z niewielkim zapasem — sktadowaé nalezy je
w zasiekach bezposrednio przy betonowni; wysoko$¢ usypisk nie powinna przekracza¢ Sm,
c) jezeli kruszywo dozowane jest w sposob mechaniczny, niezbedne staje si¢ skladowanie kruszywa w
magazynach zamknietych, zapewniajacych rownomierna i niezmienng wilgotno$¢ materiatu.
Mozliwe jest tez sktadowanie kruszywa w wielokomorowych zbiornikach przeznaczonych specjalnie do tego
celu.

4.3.2. Cement

Cement przechowywac nalezy zaleznie od formy transportu:

- cement pakowany (workowany) — przechowywanie w suchych, przewiewnych magazynach zamknigtych,
dbajac by cement skladowany wczes$niej nie zostal przypadkowo przykryty partiami materialu
dostarczonymi w po6zniejszym terminie; w przypadku materiatu, ktory przechowywaé bedziemy krocej
niz 10 dni, dopuszcza si¢ sktadowanie materiatu na wolnym powietrzu, zapewniajac jedynie odpowiednie
zadaszenie i okrycie chronigce przed opadami i §ciekami wody opadowej oraz zanieczyszczeniami,

- cement luzem — przechowywanie w magazynach specjalnych, takich jak zbiorniki stalowe lub
zelbetonowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2014-04. Rozpoczgcie robot
betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegodtowego programu i
dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

—  wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
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—  kolejnos¢ i sposob betonowania,
—  sposob transportu mieszanki betonowej,
— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— warunki rozformowania konstrukeji (deskowania),

—  sposob pielggnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ulozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206:2014-04 i PN-B-06251

(norma wycofana bez zastgpienia). Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Deskowanie
5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no§nego, podpér) nalezy wykonac
wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno
-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach umowy i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowaf powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

—  szybkos$¢ betonowania,

—  sposOb zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnose,

— zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

— wykazywac odporno$¢ na deformacj¢ pod wplywem warunkoéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deski powinny by¢
jednostronnie strugane i przygotowane do aczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow $Scian z dnem deskowania oraz stykow
deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie
elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.2.2. Usuwanie deskowan i rusztowan

a) Usunigcie deskowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukeji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie powierzchni
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

¢) Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

— usunigcie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cigzaru konstrukcji
dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,

— usunigcie no$nego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton:

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa
w stropach i 2 MPa w §cianach,

o dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur: 17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach.
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— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczyscic¢ z resztek zaprawy, sprawdzi¢ starannie,
czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw, pokry¢ srodkami zmniejszajacymi
przyczepno$¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

5.3. Mieszanka betonowa
5.3.1. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.3.2. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo z doktadnoscia:
— 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

—  £3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas
mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.3.3. Roboty przygotowawcze

Jezeli jest to wymagane, przed rozpoczeciem robot betoniarskich nalezy udokumentowac wstgpne testowanie
robo6t betoniarskich. Nalezy zakonczy¢, poddaé kontroli i udokumentowaé wszelkie prace przygotowawcze przed
rozpoczgciem budowy.

Zaleca si¢ oczyszczenie deskowan z wszelkich odpadow, $niegu, lodu oraz stojacej wody. Jezeli mieszanka
betonowa utozona bedzie bezposrednio na podtozu gruntowym lub skalnym, nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed
osypujacym si¢ gruntem, a takze przed odsysaniem wody. Zaleca si¢ odizolowanie podloza gruntowego od
elementéw konstrukcyjnych za pomoca warstwy chudego betonu o grubosci co najmniej 50 mm, jezeli otulina
zbrojenia nie zostata odpowiednio zwigkszona.

Jezeli podczas uktadania betonu lub w okresie jego dojrzewania prognozowana jest temperatura ponizej 0°C,
nalezy zastosowac srodki ostroznosci zabezpieczajace beton przed uszkodzeniami zwigzanymi z zamarzaniem.
Analogicznie nalezy zachowaé si¢ w przypadku prognozowanej wysokiej temperatury otoczenia — nalezy
przedsiewzig¢ $rodki zapobiegajace uszkodzeniom betonu.

Powierzchnie ztaczy powinny byé oczyszczone, wolne od wykwitow mleczka cementowego i odpowiednio
zwilzone. Temperatura ztgczy podczas betonowania powinna byé wyzsza niz 0°C. Przed przystapieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania
oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

5.3.4. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Aby unikna¢ rozsegregowania betonu nalezy zaplanowac sposob jego uktadania. Plan powinien uwzglgdniac:

— geometri¢ betonowanego elementu,

— sposob dostarczania mieszanki do miejsca przeznaczenia (np. deskowania, wykopu),

— sposob formowania betonowanego elementu (rozprowadzenie mieszanki),

— usytuowanie miejsc przerw roboczych i sposob wykanczania powierzchni betonu na okres przerwy roboczej,
— kolejno$¢ betonowania poszczegédlnych elementow konstrukeji.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna by¢ wyzsza niz 1,0m. Im mieszanka
betonowa jest bardziej ciekta, tym wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki powinna by¢ bardziej ograniczona,
np. w przypadku konsystencji cieklej mieszanki nie powinna by¢ wyzsza niz 50cm. W przypadku wickszych
wysokoS$ci mieszanke nalezy spuszczaé przy pomocy rekawow, rur teleskopowych, rynien lub stosujac pomosty
posrednie.

Elementy konstrukcyjne o dlugosci nie przekraczajacej 20 m betonowaé nalezy na ogdt w sposob ciagly, bez
przerw roboczych. Sciany o wysokosci do 3,0 m mozna betonowa¢ w sposob ciagly, podajac mieszanke betonowa
od géry, rownomiernymi warstwami co 30-40 cm, jednoczesnie poddajac je zaggszczaniu przez wibrowanie.
Przerwa w uktadaniu mieszanki powinna wynosi¢ 40+120 min, w zaleznosci od temperatury otoczenia i
konsystencji mieszanki.

Podczas prowadzenia robot nalezy upewni¢ sie¢, czy konstrukcja deskowania stupa jest w stanie przejs¢ powstate
cisnienie mieszanki betonowej przy zatozonej predkosci betonowania. Betonowanie slupow wysokich, tj.
o wysokosci wigkszej niz 5,0 m wymaga stosowania wibratoréw przyczepnych, elastycznych koncoéwek urzadzen
do pompowego podawania mieszanki betonowej lub lejow zsypowych. Wskazane jest stosowanie mieszanki z
domieszkami superplastyfikatorow lub mieszanki samozageszczalne.
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Betonowania belek i ptyt potaczonych monolitycznie ze stupami nie nalezy zaczyna¢ wcze$niej niz po
1+2 godzinach po zabetonowaniu shupow i Scian. W stropach ptytowo-zebrowych zaleca si¢ jednoczesne
betonowanie belek i ptyt stropowych. W przypadku podciagow o wysokosci wigkszej niz 80 cm, mieszanke
betonowa uktada si¢ warstwami 30+40 cm, zaggszczajac ja wibratorami wgtebnymi.

5.3.5. Zaggszczenie betonu

Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastgpujace warunki:

— wibratory wglgbne stosowa¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan/minutg, z bulawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,

— wibrowanie za pomoc wibratora wgtebnego lub powierzchniowego zaleca si¢ stosowa¢ nieprzerwanie,
po utozeniu mieszanki, dopoki uwigzione powietrze nie zostanie usunigte,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glgbokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60,

— zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola,

— nalezy unika¢ nadmiernej wibracji, prowadzacej do powstania stabej warstwy powierzchniowej lub
do segregowania sktadnikow; im wigksza ciekto$¢ mieszanki, tym prawdopodobienstwo segregacji jest
wigksze,

— podczas betonowania 1 zaggszczania nalezy ochrania¢ beton przed szkodliwymi czynnikami
atmosferycznymi,

— nalezy tak dobra¢ szybko$¢ ukladania i zageszczania mieszanki, aby unika¢ tworzenia si¢ zimnych ztaczy
oraz uniemozliwi¢ nadmiernych osiadan lub przecigzen deskowan i stemplowan.

5.3.6. Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze powinno si¢ umieszcza¢ w miejscach niewielkiego wytgzenia elementéw dzielonych oraz
wygodnego do wykonania. Przerwy robocze musza by¢ zaplanowane w projekcie i umieszczone na rysunkach
dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest przerywanie betonowania w przypadkowym miejscu
wykonywanego elementu. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by prostopadia do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez zeskrobanie z powierzchni betonu stwardniatego szczotkami drucianymi
luznych okruchow betonu i warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odbywac pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.7. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.4.1. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.4.2. Warunki realizacji rob6t w obnizonych temperaturach

Zaleca sig, aby w okresie pielegnacji, temperatura powierzchni betonu nie spadta ponizej 0°C dopoki powierzchnia
betonu nie osiggnie wytrzymatosci przy ktorej odporna jest na zamarzanie bez uszkodzenia. Prowadzenie robot w
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warunkach zimowych, a szczeg6lnie robot betonowych, jest ktopotliwe z wielu wzgledow technologicznych i
organizacyjnych. W niskich temperaturach otoczenia proces dojrzewania betonu ulega spowolnieniu, a przy
odpowiednio niskiej temperaturze proces hydratacji cementu zostaje zatrzymany. Beton dojrzewajacy w okresie
obnizonej temperatury ma czg¢sto inne, gorsze niz zamierzone wlasciwosci.

Prowadzenie robot betonowych w warunkach zimowych wymaga uwzglednienia takich dziatan, ktore pozwola,
aby $wiezo utozony beton przed ewentualnym zamarznigciem uzyskat odpowiedniag wytrzymatos¢. Wyrdznia sig
nastgpujace metody prowadzenia robot w warunkach zimowych:

— metoda podgrzewania sktadnikow — stosowanie mieszanek betonowych o wyzszej temperaturze zapewnia
szybsze rozpoczecie wigzania betonu i wczesniejsze uzyskanie zalozonych wytrzymatosci; wszelkie
wymagania dotyczace sztucznego podgrzewania mieszanki Wykonawca powinien uzgodni¢ z
producentem,

— metoda modyfikacji sktadu mieszanek betonowych — polega na odpowiednim dobraniu sktadnikéw
mieszanki w celu zwigkszenia wytrzymato$ci betonu:

a) uzycie cementu portlandzkiego zwyklego, charakteryzujacego si¢ wysokim cieplem hydratacji,
b) stosowanie cementdw portlandzkich o wysokiej wytrzymatosci ~ w poczatkowym okresie
twardnienia (CEM 142,5 R zamiast CEM 1 42,5),

¢) stosowanie cementow wysokiej wytrzymatosci (CEM 1 52,5 zamiast CEM 1 42,5),

d) stosowanie mieszanek o wskazniku w/c mniejszym niz 0,50 tj. stosowanie domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajacych,

e) stosowanie tzw. Domieszek zimowych (przyspieszajacych wigzanie i twardnienie betonu).

— metoda zachowania ciepta — polega na maksymalnym wykorzystaniu samoocieplenia mieszanki
betonowej w wyniku hydratacji cementu oraz ciepla zakumulowanego w ewentualnie wcze$niej
podgrzanej mieszance,

— metoda tzw. cieplakow — zamknigcie przestrzeni, w ktorej dojrzewa beton, za pomoca ostony,
dmuchanego namiotu itp., tak aby catkowicie odizolowa¢ go od czynnikow zewnetrznych

Wybrana metoda prowadzenia prac w przypadku robot w temperaturze ponizej 0°C wymagaja zatwierdzenia przez
Inspektora budowy.

5.4.3. Warunki realizacji robot w wysokich temperaturach

W przypadku robot prowadzonych w temperaturze wyzszej niz 35°C, mata wilgotnoscia powietrza <40% oraz
intensywnym promieniowaniem stonecznym nalezy przedsigwzia¢ specjalne metody, nie doprowadzajace do
uszkodzen betonu.

Wysoka temperatura przyspiesza wigzanie cementu i powoduje intensywne parowanie wody z mieszanki.
Nastepstwem tych zjawisk moga by¢ rysy i pgknigcia od skurczu plastycznego i od napr¢zen rozciaggajacych.
Cement stosowany podczas wysokich temperatur powinien charakteryzowaé si¢ mozliwie matym cieptem
hydratacji oraz jak najmniejszym skurczem — warunki te spelniaja cementy o niskiej zawartosci krzemianu
trojwapniowego C,S oraz glinianu trojwapniowego CsAl i réwnocze$nic o malym stopniu rozdrobnienia.
Wskazane jest uzywanie domieszek do betonu o charakterze uplynniajagcym i opdzniajacym wigzanie — wskazane
jest uzywanie superplastyfikatorow nowej generacji, z grupy polikarboksylanow ipolieterow.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstonig¢te powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych, a
szczego6lnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywaé ulozony beton w stalej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu cementdw
portlandzkich,
— polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego utozenia:
* przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy nadobe,
* przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
* powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami blonotworczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

5.5.2. Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw badania
wytrzymato$ci betonu, okre§lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizony  do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji.
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5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancja

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no§nej obowiagzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sg niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5 cm a powierzchnia, na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

— ro6wnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawgdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajace nierowno$ci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio
po rozebraniu szalunkow,
— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzic¢ i uklepac,
aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i porow.
Wyrownana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna
szczotka, aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.1.1. Kontrola deskowania

Zalecana kontrola deskowania i stemplowania przed betonowaniem obejmuje sprawdzenie:

—  geometrii deskowania,

—  statecznosci deskowania,

— poprawno$ci usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen (odpady budowlane, czynniki wynikajace z panujacych
warunkéw atmosferycznych),

— jakosci obrobki powierzchni ztaezy konstrukcyjnych,

— usuni¢cia wody z dna deskowania.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

— odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania fundamentu lub $ciany od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

— odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany na calej wysokosci - 10,0 mm.

Odchylki osi $cian od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji
nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

6.1.2. Kontrola prac przygotowawczych i produkcji betonu

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych:
a) Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie - 2% najwi¢kszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,
— wymiary w planie - +30mm,
— r6znice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,
— roznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,
— roznice glebokoscei - £0,05h 1 £50mm.
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b) Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw zelbetowych wynosza:
—  dhlugo$¢ przesta +2cm,
— 0§ podtuzna w planie £3 cm,
—  wymiary przekrojow elementéw 1 cm,
—  grubo$¢ plyty stropdw +0,5cm,
— rzgdne wysoko$ciowe £1 cm.
¢) Tolerancje dla podpor:
— pochylenie $cian 0,5% wysokosci,
— wymiary w planie + 1 cm,
— rzedne wierzchu podpory £1 cm.

6.1.3. Kontrola sprze¢tu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej ST. Sprawdzenie polega na:

—  kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

—  sprawdzeniu betoniarki,

—  sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowej,

—  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrobki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapdw robot
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.4. Badania mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami
PN-S-10040:1999, PN-EN 206-1:2003 i niniejsza ST oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inspektora Nadzoru, zleci nadzor laboratoryjny
niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udzial w badaniach Inspektorowi Nadzoru. Nalezy
opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-EN 206:2014-04 i niniejsza
ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdow technologicznych,
a wymagane przez Inspektora Nadzoru. W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilosé pobranych
probek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakos$ci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Beton powinien mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST.

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szeSciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m? betonu,

— 3 probki na dobe,

— 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-EN 206:2014-04. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,
spelienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w okresie krotszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikoéw betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztaltcie nieregularnym, zgodnie z norma PN-
EN 206:2014-04. Probki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-EN 206:2014-04. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych — z konstrukcji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206:2014-04.
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Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos$¢ na proébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej
wg normy PN-EN 206:2014-04 liczba probek reprezentujacych dana parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywac
nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206:2014-04. Dopuszcza si¢
badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukeji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wlasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-EN 206:2014-04, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikoéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejszag ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206:2014-04:

METODA BADANIA TERMIN LUB CZESTOSC

RODZAJ BADANIA WG BADANIA

1) Badanie cementu

- czasu wigzania PN-EN 196-3

- stalo$¢ objetosci PN-EN 196-3 Bezposrednio przed uzyciem

- obecnosci grudek PN-EN 196-6 kazdej dostarczonej partii
E - wytrzymatosci PN-EN 196-1
o
E 2) Badanie kruszywa - sktadu
A ziarnowego PN-EN 933-1
% - ksztaltu ziaren PN-EN 933-3 Bezposrednio przed uzyciem
M - zawarto$ci pylow PN-EN 933-9 kazdej dostarczonej partii
E - zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
2 - wilgotnosci PN-EN 1097-6
)
% .
< 3) Badanie wody PN-EN-1008:2004 _ Przy rozpoczgeiu robot
Z iw przypadku stw1er.dzen1a
g zanieczyszczenia
<
= |3 Badanie dodatkowi PN-EN-934-2:2002

- beton WZorcowy PN-EN-480-1:2006

. . . PN-EN-480-2:2006
- 0znaczenie czasu wigzania
Urabialnos¢ PN-EN 206:2014-04 Przy rozpoczeciu robot

Przy projektowaniu recepty i 2 razy

Konsystencja PN-EN 206:2014-04 na zmiane robocza

Przy projektowaniu recepty i 2 razy
na zmiang robocza

BADANIE
MIESZANKI
BETONOWEJ

Zawarto$¢ powietrza PN-EN 206:2014-04

1) Wytrzymato$¢ na $ciskanie ) Po ustaleniu recepty i po
na probkach PN-EN 206:2014-04 wykonaniu kazdej partii betonu

BADANI
E
BETONU
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2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie - PN-EN-12504-4:2005 W przvoadkach technicznic
badania nieniszczace PN-EN-12504-2:2002 przyp ;
uzasadnionych
3) Nasiakliwosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m? betonu
4) Mrozoodpornosé PN-EN-206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
P ' okresie wykonywania konstrukc;ji i
raz na 5000m?> betonu
,, . Po ustaleniu recepty, 3 razy w
5) Przepuszczalno$¢ wody PN-EN-206-1:2003 okresic wykonywania konstrukcji i
raz na 5000m?> betonu

Norma wymaga, aby probki betonu do badan miaty ksztalt szescianu lub prostopadtoscianu. Wymiary i
tolerancje musza by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w EN 12390-1. Jezeli tolerancje sa przekroczone, probki
nalezy odrzuci¢, bada¢ z zachowaniem specjalnej procedury podanej w zalaczniku do normy Ilub
dostosowa¢. Dostosowanie polega na wyrownaniu powierzchni przez szlifowanie lub nalozenie warstwy
wyréwnujacej z zaprawy z cementem glinowym, albo warstwy z mieszanki siarkowej, albo naktadki piaskowej,
co podano w Zalaczniku A do normy. Zatacznik B okresla sposob wykonywania pomiarow geometrycznych
probek.

Formy do badan probek muszg by¢ wodoszczelne i nienasigkliwe. Szczeliny moga by¢ uszczelniane odpowiednim
materiatem. Powinny by¢ wykonane ze stali lub Zeliwa jako materiatu odniesienia. Jezeli stosowane sg inne
materiaty, musza by¢ nalezy udowodni¢ w dtugotrwatych prébach ich poréwnywalnos¢ do form ze stali lub zeliwa.

6.2. Tolerancje robét
6.2.1. Wymagania og6lne

Rozroéznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Odchylenia poziome usytuowania elementow
powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z
osiami §cian. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa geodezyjna
stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z normami
PN-87/N-02251 i PN-02/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.2.3. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wicksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wigksze niz:

— =+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1,

— = 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.4. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢ wigksze niz:
— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
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— £L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— £L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno by¢ wigksze niz:

— #15 mm przy klasie tolerancji N1,

— =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

— + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygigcie belek i plyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

— =+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— +10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz:
— * 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— + 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wigksze niz:

—  +20 mm przy Hi <20 m,

- £0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,

-  £0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

6.2.5. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:
—  £0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach goérnym i dolnym oraz odchylenie
ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

—  +0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

—  +0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i polaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

— 10 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.6. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

— 7 mm przy klasie tolerancji N1,

— 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
— 15 mm przy klasie tolerancji N1,

— 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

— 5 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

— 6 mm przy klasie tolerancji N1,

— 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

— L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

— L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawegdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

— 4 mm przy klasie tolerancji N1,

— 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty musza spetniac¢ okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien ST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiarowg betonowania jest 1m? w przypadku $cian oraz stropow, oraz 1m* w przypadku pozostatych
elementoéw betonowych. Wielko$ci obmiarowe powierzchni do impregnowania okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t omoéwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie niepozytywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010  Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych - Czg¢$¢ 1-1: Postanowienia
ogoblne - Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkoéw

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Wymagania i
badania.

PN-EN 1992-2:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 2: Mosty z betonu -
Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 - Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych - Czg$¢ 2:
Reguty ogolne i reguty dla mostow.

PN-EN 197-1:2012 Cement - Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymalosci.

PN-EN 196-2:2013-11  Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu - Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu - Czg¢s¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-2:2014-05  Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cz¢$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-EN 480-1:2014-12  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢$¢ 4: Oznaczanie
ilosci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢s¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarne;j.

PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze$¢ 6: Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cze¢$¢ 8: Oznaczanie

umownej zawartosci suchej substancji.

PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Czg$¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan - Cz¢$¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 206:2014-04 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu - Czg$¢ 4: Oznaczanie predkoscei fali ultradzwigkowe;.

PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czg¢$¢ 2: Badanie nieniszczace - Oznaczanie liczby
odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.




PN-EN 933-1:2012

PN-EN 933-4:2008

PN-EN 1097-6:2013-11

PN-EN 1008:2004

PN-N-02251
PN-N-02211
PN-M-47900.00
PN-M-47900.01

PN-M-47900.02

PN-M-47900.03
PN-B-03163-1
PN-B-03163-2
PN-B-03163-3
PN-ISO-9000
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Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czgs¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cz¢$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn -
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestos$ci ziarn i nasigkliwosci.

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.
Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania

i badania.

Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania ibadania.
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakoS$cia

i zapewnienie jakosci.

240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji betonowych i zelbetowych.

306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zygmunt Ortowski, Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego, Wydawnictwo Naukowe

PWN, 2010.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych Iub ich czeséci oraz w zakresie inzynierii
ladowej 1 wodne;.

45220000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 | Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zalecenia obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie petnego zakresu prac zwigzanych z wyrobem konstrukcji stalowych elementow w warsztacie oraz
montazu na miejscu realizacji budowli w ramach rob6t budowlanych przy realizacji zadania, ktérego dotyczy
przedmiotowa ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Materiat podstawowy — material stuzacy do wbudowania na trwale w wykonywang konstrukcje.

Material pomocniczy — materiat badz wyrdb niezbgdny w celu prawidlowego wykonania robot w ramach procesu
technologicznego, zwigzanego z wykonaniem wyrobu — elementu konstrukcji.

Wyrdb — efekt koncowy prawidlowo zrealizowanego procesu technologicznego zwigzanego z wykonaniem danego
elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie antykorozyjne — zabieg technologiczny majacy na celu zabezpieczenie elementu gotowego przed
oddziatywaniem czynnikow zewn¢trznych wywotujacych fizyczne lub chemiczne niszczenie tegoz elementu.
Dostawa elementu gotowego — zakres czynnosci zwigzanych z zapakowaniem, badZz innym zabezpieczeniem
wyrobu gotowego przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie jego przemieszczania, zatadunkiem na
odpowiednie §rodki transportu, przewdz do miejsca wbudowania lub zainstalowania elementu jego roztadunek oraz
wszelkie czynno$ci zwigzane z dokonaniem stosownych odpraw celnych badz innych czynnos$ci natury prawnej lub
urzedowej a niezbednych w celu przeniesienia prawa wlasnosci elementu z dostarczajacego na odbiorce
(Zamawiajacego).

1.4. Zakres robot objetych ST

Ogolne wymagania dotyczace robdt omowiono w punkcie 1.4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zakresu
prac okreslonych w punkcie 1.2, a realizowanych w ramach przedmiotowego zadania obejmuja:

- zakup i dostarczenie odpowiednich materiatow,

- wyrdb warsztatowy konstrukcji stalowych elementow, zabezpieczenie antykorozyjne wykonane zgodnie z
wymogami,

- kontrola jakosciowa wykonanych konstrukcji obejmujaca oceng¢ doktadnosci wymiarowej wykonanych
elementow w aspekcie dochowania tolerancji wymiaréw, oceny wizualnej jakosci i estetyki polaczen
spawanych oraz jakoS$ci zastosowanego materiatu,

- dostarczenie wykonanych elementéw na plac budowy.
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1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:
1) Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
2) Program badan oraz protokoty z badan dotyczacych kontroli jakos$ci potaczen poszczegdlnych elementow
konstrukeji, kontroli jakosci zabezpieczenia antykorozyjnego iinnych.
3) Aprobaty techniczne materialow i wyrobow wbudowywanych na state w konstrukcje budowli stanowigcej
przedmiot umowy.
4) Deklaracje zgodnosci z podstawowym dokumentem odniesienia dla poszczegolnych partii materiatow i
wyrobow dostarczanych na budowe z przeznaczeniem do wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 og6lne;j
specyfikacji techniczne;.
Nalezy stosowac materiaty zgodne z Dokumentacja projektows.

2.2. Wymagania szczegolowe

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykonac¢:

- konstrukcja wsporcza windy w stropach nad sklepieniami piwnic oraz §ciana wsporcza pomi¢dzy kondygnacjami
- konstrukcja podchwytujaca strop II kondygnacji wiezy — dla otworowana szybu windy

- schody stalowe na poddasze

2.2.1. Nadproza stalowe w istniejacym obiekcie

W ramach przebudowy i dostosowywania obiektu istniejacego do nowych potrzeb zaprojektowano szereg nowych
nadprozy stalowych. Sg to nadproza drzwiowe w $cianach istniejacych oraz poszerzenie lub przebudowanie
istniejacych otworow. Przewidziano wykonanie ich ze stali profilowej klasy S355JR (18G2A).

2.2.2. Farby zabezpieczajace

Do zabezpieczenia elementow stalowych, nalezy stosowa¢ farb¢ podktadows epoksydowa dwusktadnikowa.
Grubo$¢ powtoki powinna wynosi¢ 125 pm.
Farba powinna posiada¢ ponizsze wlasciwosci:
o Gestosé: 1,4 kg/l
o Zawartos$¢ substancji statych: 85+2%
o Wydajnos¢ teoretyczna 6,8 m?/1
o Kolor farby nawierzchniowej wg dokumentacji projektowej oraz zalecen inwestora
Mozliwe jest stosowanie innych powtok malarskich (rownowaznych) po uzgodnieniu z projektantem

2.3. Materialy do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-

146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-146. Elektrody EA-146 s3 to elektrody

grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

— zaswiadczenie jakosci,

— spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

— opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.

Spawanie powinno odby¢ si¢ metodg 135 (elektroda topliwa w ostonie gazu aktywnego).
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, jego uzytkowania omdéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.
Sprzet i maszyny uzywane przez Wykonawce do transportu materiatow i urzadzen, niezbednych przy realizacji
prac zwigzanych z transportem, montazem i demontazem zamkni¢cia remontowego musi bezwzglednie spetniad
wymogi odpowiednich przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw o ruchu drogowym (w
przypadku maszyn samobieznych poruszajacych si¢ po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urzadzenia
muszg bezwzglednie posiada¢ okreslone prawem dokumenty dopuszczajace do wykonywania rodzajow pracy, do
ktorych Wykonawca zamierza je zastosowac, a ich typ i rodzaj nalezy wyspecyfikowaé w planie organizacji pracy.

3.2. Wymagania szczegolowe

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do wykonania petnego zakresu prac zwiagzanych z warsztatowym wykonaniem
konstrukeji stalowych oraz transportem elementow konstrukcji oraz wyroboéw gotowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy, przy zachowaniu odnoszacego si¢ do tych
drugich wymogu bezwzglednego speinienia warunkow wyspecyfikowanych w punkcie 3.1. niniejszej ST,
dotyczacych dopuszczenia stosowanych maszyn do uzytku. Bezwzglednie koniecznym jest rowniez spetnienie
warunku nieprzekraczania dopuszczalnych obciazen na drogach panstwowych i lokalnych znajdujacych si¢ w
obrebie realizowanych prac. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport pionowy za pomocg
dzwigu.

4.2 Wymagania szczegélowe

Elementy i wyroby gotowe oraz materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad
przedmiotowych robot mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu dobranymi przez Wykonawce i
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Przedmiotowy transport moze zosta¢ wykonany
zaroOwno droga ladowa jak i drogg wodng Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym, ze szczegdlnym uwzglednieniem zachowania
warunku nie przekraczania dopuszczalnych naciskow na o$ dla okre$lonych kategorii drog oraz obcigzen obiektow
mostowych i przepustow, a przypadku transportu wodnego glebokosci trakeyjnych szlaku wystgpujacych na trasie
planowanych przejazdéw (obowiazek ustalenia mozliwosci realizacji poszczegoélnych rodzajow transportu
spoczywa na Wykonawcy). Wykonawca jest bezwzglednie odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikte w efekcie
zaniedban zwigzanych z nieprzestrzeganiem stosownych, obowigzujacych w tym zakresie przepisow.
Transportowane elementy i wyroby gotowe nalezy przewozi¢ w sposob eliminujacy ryzyko ich uszkodzenia Iub
deformacji w trakcie transportu i roztadunku. Nalezy zatem je transportowa¢ pouktadane na odpowiednich
przektadkach eliminujacych mozliwo$¢ zarysowania powtok antykorozyjnych wykonanych w warsztacie, w
ktérym konstrukcje i wyroby zostaty wykonane. Ladunek w trakcie przewozu nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przemieszczania si¢ po powierzchni zatadowczej a w trakcie roztadunku przy uzyciu sprzetu
uzywac zawiesi 1 ta§m z wiokien naturalnych lub syntetycznych badz oktadzin gumowych zabezpieczajacych
przed uszkodzeniami.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.

Przed przystapieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy, konstruktor
winien upewni¢ si¢, ze plany dotyczace tych robot uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw Nadzoru oraz ze
wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Generalny Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sig, iz montaz konstrukcji mozna
przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. po6zniejszych napraw na miejscu, powodujacych opdznienia lub
wplywajace na jakos¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu
budowy winny by¢ bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materialy konstrukcyjne winny byé nowe i czyste, a w przypadku fragmentow
przeznaczonych do potaczen $rubami o duzej wytrzymatosci - ostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem
ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkow
ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaly si¢ stopniowo i w sposob ciagly oraz nie powodowaly ani
peknieé, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubo$ci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach
anizeli mtotem mechanicznym.

Wymiarowanie dtugosci lub cigcie elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ przy pomocy nozyc, pity lub
palnika gazowego. Cigcia powinny by¢ czyste, bez znieksztalcen ani peknigé. W zwigzku z tym, cigcia wykonane
nozycami nie wymagaja juz obrobki przecinakiem czy tarcza szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostaja
widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy taczone winny dobrze przystawac do siebie. Powierzchnie styczne nalezy doktadnie oczyszcié szczotka
lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych laczone przy pomocy srub o duzej wytrzymalosci nalezy
podda¢ piaskowaniu zgodnie z obowiazujaca norma, dokladnie wyszczotkowaé i odtlusci¢, oczysci¢ z ziaren
spawalniczych i nie malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyraza zgode na zastosowanie specjalne;j
farby, odpowiedniej dla tego typu potaczenia).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktécen w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn, niewlasciwe
manewrowanie operatorow sprzetu), Generalny Wykonawca jest uwazany za jedynego odpowiedzialnego i winien
temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty. Powinien on rowniez dostarczy¢ Architektowi i Inspektorom
Nadzoru imienne §wiadectwa o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaro6wno w zaktadzie produkcyjnym,
jak i na placu budowy, zgodnie z normami.

Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej oraz przepisow w jej zakresie. Przed podj¢ciem realizacji konstrukcji zaleca si¢ sprawdzi¢ warunki

montazu i przyjete wymiary w naturze w celu eliminacji réznic wymiarowych. W przypadku pasowania
elementéw na montazu, ubytki ochrony antykorozyjnej nalezy uzupeic.

5.2. Przygotowanie do wykonania robét

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan fundamentow oraz reperow wytyczajacych
osie i linie odniesienia rz¢dnych obiektu.

5.3. Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywolanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzgtem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna cz¢$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State polagczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykdéw 1 wyregulowaniu
catej konstrukcji lub niezaleznej jej czgsci. Przektadki stosowane do regulacji konstrukceji nalezy wykonywac ze
stali o takich samych wta$ciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadniecciem. W polaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku niespr¢zanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca si¢ dopasowywac za pomoca przebijakow a w razie koniecznos$ci
rozwiercac.

5.4. Ciecie

Brzegi elementow stalowych po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
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5.5. Polaczenia spawane

Brzegl do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny Wykazywac rozwarstwien i rzadzizn w1docznych golym okiem. Kat ukosowania,
potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje si¢ wedlug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac¢ nie wigksza od 1,5 mm.
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos$¢
mniejsza o 5% — dla spoin czotowych i o 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak: obrobka spoin, przetopienie grani, wymagana technologia spawania, moze
zaleci¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewngtrzne
spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawamem natomiast pgknigcia, nadmierna ospowato$¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.6. Polaczenia na Sruby

Dlugos¢ srub powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczb¢ podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje. Nakretki 1 tby srub
powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu
oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie
powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji nalezy oczysci¢ do II stopnia czystos$ci, a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie
powtokami malarskimi zgodnymi z punktem 2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
Zabezpieczenie konstrukcji winno si¢ odbywaé w wytworni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Szczegdtowe wymagania dotyczace przeprowadzenia ocen, badan i odbiorow stalowych konstrukceji budowlanych
okresla norma PN-B-06200:1997. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materiatow i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania konstrukcji

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,

—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,

— wymiary i ksztatt elementdéw przeznaczonych do scalenia w element montazowy,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $ruby montazowe,

— jakos¢ 1 sposob przygotowania brzegdw elementéw do spawania,

— jako$¢ potaczen spawanych w zaleznosci od kategorii potgczenia i klasy konstrukcji spawanej,
—  wymiary wykonanych elementow montazowych,

—  ksztalt wykonanych elementéw montazowych,

— jakos$¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozja i przeciwpozarowe, a w szczegolno$ci
sprawdzenie jakosci czyszczenia mechanicznego i grubosci powlok zabezpieczajgcych.

6.3. Kontrola jakosci w trakcie montazu konstrukcji

W trakcie montazu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:
— osadzenie elementéw kotwigcych w podporach,
— rozmieszczenie elementéw montazowych i ich wzajemne potozenie w pionie i w poziome,
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— polaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostka wykonania konstrukcji stalowych jest tona.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru rob6t oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

— odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbioér koncowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci 1 jakosci. Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowacé sprawdzenie i oceng dokumentéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowigzujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

— podpory konstrukcji,

odchytki geometryczne uktadu,

jakos$¢ materiatow i spoin,

stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych,
— stan i kompletno$¢ potaczen.

W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
— przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacje okres$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

— protokoty odbioru cze¢$ciowego,

— parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

—  stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonane prace omowiono w punkcie 9 ogélnej specyfikacji
techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogélne i
reguty dla budynkow.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czegs¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN ISO 6892-1:2016-09 Metale. Proba rozciagania - Czg$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;j.

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych

zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.
Wymagania i badania.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.
PN-EN 10021:2009 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych.
PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cz¢$¢ 1: Znaki stali.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Cze$¢ 2: System cyfrowy.




PN-EN 10079:2009
PN-EN 10163-1:2007

PN-73/H-92127
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Terminologia wyrobow stalowych.

Wymagania dotyczace stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach
grubych, blach uniwersalnych i ksztalttownikow walcowanych na goraco.
Czgsé¢ 1: Wymagania ogdlne.

Blachy stalowe zeberkowe.

PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcowka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Czes$¢ 2:

PN-EN 10056-1:2017-03

PN-EN 10162:2005

PN-EN 1993-1-3:2008

PN-61/M-82331

PN-EN ISO 18275:2012

PN-EN 1993-1-12:2008

Umowa z Inwestorem.

Dokumentacja projektowa.

Wymagania dla walcowki ogdlnego przeznaczenia.

Katowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali konstrukcyjnej -
Czgsé¢ 1: Wymiary.

Ksztaltowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czgs¢ 1-3: Reguty
ogoblne. Regutly uzupetniajgce dla konstrukeji z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno.

Sruby pasowane ze Ibem szesciokatnym.

Materiaty dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do r¢gcznego spawania
hukowego elektroda metalows stali o wysokiej wytrzymatos$ci. Klasyfikacja.
Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Czg$¢ 1-12: Reguty
dodatkowe rozszerzajace zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej
wytrzymatosci do S 700 wiacznie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czgséci oraz w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne

452610004 | b ory.

45262500-6 |Roboty murarskie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sciana dzialowa — §ciana pionowa, nieno$na, dzielaca wngtrze.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt murowych z betonu komérkowego zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ wykonanie §cian dzialowych murowanych z bloczkéw z betonu
komodrkowego. W czgsciach istniejacych z odm. 500-600, o gr. 12 cm, pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700
(min. Ral=40dB) na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowiagzkiem jest sprecyzowac szczegétowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegotowe
omowienie calej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegdle w
zwiazku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wiasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu
zatozenia te okazg si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i do§wiadczeniem tak, aby mogl przygotowac oferte.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczna ceng i
zmodyfikowana oferte zgodnie z ktéra ma on uzupeli¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z
Inwestorem. Wymagane jest o§wiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,, Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Roboty murowe nalezy wykonywac z materialow o parametrach rownowaznych do tych ktore zostaty
wymienione w dokumentacji projektowe;.

Bloczki gazobetonowe

Bloczki wykonane z materiatu, ktory jest rodzajem lekkiego betonu otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu,
zwykle powietrza pod odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstaja
w nim jednorodne pory, zwane komorkami. Elementy gazobetonowe powinny by¢ precyzyjnie wyprodukowane.
Wysoka doktadno$¢ umozliwia¢ powinna wykonanie muru na cienka spoin¢ oraz umozliwia¢é powinna
zastosowanie cienkowarstwowych tynkow.
W ramach niniejszej inwestycji nalezy stosowac nastepujace bloczki gazobetonowe:
» W czgéciach istniejacych z odm. 500-600, o nastgpujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos$¢ elementu — 12,0 cm;
- Wysoko$¢ — 24,0 cm;
— Dhlugos$¢ — 59,0 cmy;
e Izolacyjnosé:
- 500-0,11 2 =(W/mK)
- 600-0,14 2 =(W/mK)
» Pomigdzy salami a korytarzem z odm. 700 (min. Ral=40dB), o nast¢pujacych parametrach:
e  Wymiary:
—  Szerokos$¢ elementu — 24,0 cm;
- Wysoko$¢ — 24,0 cm;
— Dhlugos$¢ — 59,0 cmy;
e Izolacyjnosc:
- 700 -0,20 L =(W/mK)
» Bloczki mocowane na zaprawie cementowo wapiennej lub klejowej M2. Obustronnie tynkowane.

Klej do bloczkéw z betonu komoérkowego

Do mocowania bloczkéw z betonu komorkowego nalezy stosowac klej o nastgpujacych parametrach:
o Wspdlczynnik przewodzenia ciepta: 0,54 [W/(mK)];
o wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10 [N/mm?];

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna klasy 3, 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z we¢zla
betoniarskiego (obowiazkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego jest zatwierdzenie receptur na zaprawy
wytwarzane na budowie). Zaprawe cementowa kl. 5 1 10 MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie
zgodnie z zatwierdzong receptura przez Inspektora nadzoru. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy — zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czgsci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
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3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych roboét. Prawidlowe wprowadzenie robdt murarskich wymaga
stosowania odpowiedniego sprzetu i narzedzi. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz
plaszczyzn zaleca si¢ stosowacé:

—  pion murarski,

—  lat¢ murarska,

— poziomnice¢ uniwersalna,

— late kierunkowa,

—  warstwomierz do wytyczenia poziomoéw poszczegdlnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

—  sznur murarski,

—  katownik murarski,

- wykroj.
Do przechowywania materialow budowlanych na stanowisku roboczym zaleca si¢ stosowac:

—  kastre na zaprawg,

—  zafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.
Do obrobki elementéw murowych zaleca si¢ stosowac:

—  miotek murarski,

— oskard murarski,

—  przecinak murarski,

—  pucke murarska,

— drag murarski,

— szlifierke katowa.
Do murowania zaleca si¢ stosowac:

— kielnig¢ murarska,

— czerpak,

— lopatg do zaprawy,

—  rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt. 4 specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport elementéw murowych

Wiasciwoséci materiatow budowlanych zaleza od samych cech produktu oraz od wilasciwego sktadowania i
transportu. Wyroby i materialy konieczne do wznoszenia muroéw z bloczkéw nalezy transportowac i sktadowac w
sposob zapewniajacy niewystapienia uszkodzen mechanicznych oraz powstania zawilgocen. Zatadunek i
wyladunek elementdéw murowych pakowanych przez producenta w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany rgcznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie
opakowan.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czgéci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 specyfikacji technicznej.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty poprzedzajace roboty murowe sprawdzajac
zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wypoziomowanie elementéw, na ktoérych maja byc
wzniesione $ciany (stropéw itd.). Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejszymi wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej nie podano inaczej, to:

— mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiazania elementow murowych
i grubosci spoin,

— elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,

— mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na calym obszarze budowy,

— elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

— nie zaleca si¢ moczy¢ elementow murowych przed wbudowaniem,

— stosowanie elementow murowych potdéwkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba
konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

— liczba przycigtych lub potdowkowych elementdéw murowych nie powinna przekraczac:

o w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
o w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
o w Scianach wypelniajacych, podokiennych i na poddaszu — 30%,

—  konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,

— muréw nie nalezy wykonywa¢ na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatow,

— w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych przez okrycie
grubg folig budowlana,

— nalezy ograniczy¢ do wysoko§¢ muru, na jaka moze by¢ wzniesiony w czasie jednego dnia w celu
uniknigcia niestatecznosci i przecigzenia swiezej zaprawy. W zaleznosci od rodzaju zaprawy (zwykta lub
do cienkich spoin) oraz grubosci muru nie nalezy wykonywac¢ $cian o wysokosci wigkszej niz 3,0 m
(Sciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m ($ciany o grubosci 240 mm).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:
— zakonczy¢ roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ ukladana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie warstwy izolacyjnej
pozwoli na zabezpieczenie §ciany przed ewentualnym podcigganiem wilgoci. Jako$¢ wykonania pierwszej
warstwy wplywa w istotny sposob na kolejne warstwy, dlatego nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na jej
wypoziomowanie i zgodno$¢ wymiarowa z zalozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania
pierwszej warstwy Sciany stosowaé nalezy dlugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyltki od
poziomu konstrukeji pod pierwsza warstwe muru sa wigksze od 10 mm na dtugosci 1,0 m lub 50 mm na dlugosci
10,0 m przed polozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie konstrukcji za pomoca zaprawy
cementowe]. Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawaé poza krawedz stropu lub
fundamentu na wigcej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej. Elementy murowe
nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat si¢ jak jeden element konstrukcyjny. Zaleca si¢
wykonywania przewigzan o dlugoséci rownej potowie dtugosci bloczka. Zachowanie wigkszej od minimalnej
wielkosci przewigzania jest szczeg6lnie wazne w murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkow dotyczacych przewigzania muru moze skutkowaé pojawieniem sig¢
zarysowan na powierzchni $ciany. Podczas murowania bez wypelniania spoin czotowych nalezy zwrdcic
szczegbdlng uwage na sposob ukladania elementéw murowych. W celu wlasciwego domknigcia zamkow elementy
nalezy nasuwaé na siebie, a niedopuszczalne jest uktadanie elementéw obok siebie i poziome dobijanie ich
miotkiem murarskim. Przy poziomym dobijaniu elementow do siebie bloczek dobijany zbiera warstwe zaprawy i
zbyt duza jej ilo§¢ moze uniemozliwi¢ prawidtowe zamknigcie zamka, a tym samym nie zapewnia odpowiedniego
przewigzania elementéw w murze.
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5.3. Wykonanie robot

Utozenie pierwszej warstwy bloczkéw ma zasadniczy wplyw na prawidlowo$¢ wykonania catego budynku.
Pierwsza warstwe elementow nalezy murowac na zaprawie cementowo-wapiennej w stosunku 3:1 w taki sposob,
by bloczki zachowaty stabilno$¢ (warstwa zaprawy nie powinna przekracza¢ 1 cm). Prawidlowos¢ utozenia
bloczkéw w narozach budynku oraz wzdhuz $cian nalezy sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz rozpigtych linek
murarskich. Nierowno$ci ulozenia poszczegdlnych elementdw nalezy korygowaé przy pomocy gumowego
miotka. Aby budowa domu byta prowadzona zgodnie ze sztuka, ekipa budowlana musi mie¢ doswiadczenie i
powinna by¢ wyposazona w odpowiednie narzedzia. Wierzchnia plaszczyzne warstwy bloczkoéw nalezy wyréwnad
specjalng pacg wyrownawcza, a nastepnie doktadnie oczysci¢ szczotka z wszelkich drobin i pozostalosci po
szlifowaniu. Bloczki wyposazone w pidro i wpust najlepiej jest murowac na specjalng zaprawg (do cienkich spoin).
Stosowanie takiego spoiwa przyspiesza prace murarskie i zmniejsza ryzyko miejscowego przemarzania $cian. Na
oczyszczong powierzchni¢ nalezy nanie$¢ warstwe zaprawy klejowej o grubosci 1 - 3 mm. Réwnomierne utozenie
zaprawy ulatwia zastosowanie specjalnej kielni - pacy o zgbatej krawedzi (wielko$¢ zgbow 4 - 5 mm). Powierzchni
bloczkéw nie nalezy zwilza¢ wodg. Zaprawe mozna natozy¢ na odleglosci kilku metréw. Jednak dlugos¢
naktadanej zaprawy nalezy dostosowa¢ do warunkéw atmosferycznych. Przy murowaniu $cian z bloczkéw "na
pioro i wpust", zaprawe klejowa rozprowadza si¢ tylko na poziomych spoinach, spoiny pionowe pozostajg nie
klejone. Uktadany bloczek nalezy starannie dosuna¢ do wyztobionej Scianki bloczka poprzedniego i docisna¢ do
spoiny poziomej, ostukujac go gumowym mtotkiem. Na murowanych §cianach z elementéw o gladkich $ciankach,
zaprawe klejowa rozprowadza si¢ takze na pionowych spoinach. Uktadany bloczek nalezy docisnaé¢ do spoiny
poziomej i pionowej, ostukujac go gumowym miotkiem. Przy potaczeniach $ciany zewnetrznej z wewnetrzng,
zwlaszcza jesli jest to $ciana konstrukcyjna z innego materialu mozna zastosowal potaczenie na styk z
zastosowaniem kotew stalowych z plaskownikow. Sciang wewnetrzng mozna polaczy¢ z zewnetrzng przez
wprowadzenie do przegrody zewngtrznej bloczkow $ciany wewnetrznej na gleboko$é okoto 150 mm. Do
przykrywania otworow okiennych i drzwiowych w $cianach z betonu komoérkowego najprosciej jest zastosowaé
nadproza wykonane z ksztattek "U". Ksztattki nalezy utozy¢ na zaprawie i wypoziomowaé. Nastgpnie utozyc
ocieplenie w ksztaltkach - od strony zewnetrznej $ciany. W przypadku stosowania ksztattek fabrycznie
ocieplanych, czynno$¢ t¢ nalezy pominaé. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i montaz zbrojenia w korytku
utozonym z ksztattek i wylanie betonu konstrukcyjnego do zazbrojonego szalunku nadproza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robot podano w pkt 6 czes$ci ,,Wymagania ogdlne” niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. W
czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot. Do badan takich zalicza sig:

— badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— oceng prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,

— badania jakos$ci wykonania rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialow

Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonania i

odbioru robot opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej (Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t

budowlanych Czg¢$¢ A: Roboty ziemne 1 konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr

425/2006). Na podstawie tych zalecen przeprowadza sig:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno ono by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
konstrukcji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje si¢ na podstawie ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw; pomiar dtugosci 1 wysokosci konstrukcji przeprowadza si¢ z doktadnosciag do 10 mm; pomiar
grubo$ci murdéw i oSciezy wykonuje si¢ z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac $rednig
arytmetyczng z pomiardw w trzech ré6znych miejscach,

— sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementow w murze, stykach i naroznikach — nalezy przeprowadzac
przez ogledziny,

— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar z doktadnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci $ciany. W przypadku razacych
roéznic grubosci poszczegélnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z
doktadnoscia do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,
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sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie
protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania robot i zapisow w dzienniku budowy;
protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:
o sprawdzenia §rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z dokladnoscia
do 0,5 mm,
o sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej 1 poszczegdlnych odcinkow), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z doktadnos$cig do 10 mm,
o sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru — nalezy
przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, laty kontrolnej dlugosci 2 m, a nastgpnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkoS$ci przeswitu miedzy tata a powierzchnig lub krawedziag muru,
sprawdzenie pionowos$ci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z doktadnoscia do 1 mm;
badanie mozna wykonaé pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomos$ci warstw murowych — nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi do takich
pomiardéw np. poziomnicg murarskg i fata kontrolng lub poziomnica, a przy budynkach o dtugosci ponad 50
m niwelatorem,
sprawdzenie katow pomiedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami dwoch sasiednich muréow — nalezy
przeprowadzaé mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych si¢ ptaszczyzn od
kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy si¢ w odleglosci 1 m od wierzchotka
sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolng i
przymiarem z podziatka milimetrowa,
sprawdzenie prawidlowosci wykonania $Scianek dzialowych, nadprozy, gzymséw, przerw dylatacyjnych —
nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
niniejsza specyfikacja techniczna,
sprawdzenie liczby uzytych wyrobdéw utamkowych — nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot przez ogledziny
i stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami,
sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow 1 wylotdow przewodow i
prawidtowosci ciggu po podlaczeniu urzadzen gazowych, trzondow kuchennych, piecoéw ogrzewczych oraz
kominkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w pkt 7 czgsci ,, Wymagania ogdlne” specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiaru jest wykonanie m? §ciany.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w pkt 8 czgsci ,,Wymagania ogolne” specyfikacji techniczne;j.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢:

czg$ciowy protokot odbioru robot,
protokot odbioru robot zanikajacych,
wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami ST i Dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03002:2007: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1996-1-1:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.

Czes¢ 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010: Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobdr materiatdow i wykonanie
murow.

PN-EN 845-1+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw.

Czesé 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-3+A1:2008: Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw.

Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych.
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PN-B-10104:2005: Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skladzie materiatowym, wytwarzane
na miejscu budowy.

PN-EN 13501-1+A1:2010: Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan
reakcji na ogien.

Umowa, warunki Umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I i Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ
PRZEBUDOWA W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
— BUDYNEK RATUSZA MUZEUM POZNANIA ODDZIAL MUZEUM NARODOWEGO W
POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.

1.2. ZaKkres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Materiat hydroizolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem hydroizolacji,
realizowanych w ramach zadania.

Zakres prac, ktorego dotycza ustalenia niniejszej ST obejmuje w szczegolnoscei:

a) prace pomocnicze i towarzyszace obejmujace wszelkie dziatania zabezpieczajace i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakres i potrzeba wykonania wynika z technologii przyjetej przez
wykonawce a majace za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami prawa wykonanie prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchodza:

- przygotowanie powierzchni — usuni¢cie zanieczyszczen organicznych i innych, pogarszajacych
przyczepno$¢ powloki oraz w razie koniecznosci odpowiednie uszorstkowienie powierzchni metoda
strumieniowo-cierng (piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumieniem wody pod ci$nieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jako$ciowa przygotowania podtoza,

- naniesienie warstwy zabezpieczenia hydroizolacyjnego zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu badz systemu materialowego,

- kontrola przyczepnos$ci do podtoza wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot oméwiono w punkcie 1.5 ogoélnej specyfikacji techniczne;j.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora stanowig o zamdwionym zakresie i sg integralna czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w Dokumentacji Projektowej lub
ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST uwazane sg za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na zmian¢ parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogolne;j
specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

W ramach niniejszej inwestycji stosowa¢ nalezy nastgpujace hydroizolacje:
» pozioma:

o

o folia izolacyjna PE 0,3mm — posadzki,

o w pomieszczeniach mokrych - folia izolacyjna lub ,,ptynna” — z zakladem na §ciany min.30cm, w
natryskach 200cm,

o gruntowanie roztworem asfaltowym (emulsja asfaltowa na bazie dyspersji wodnej) taw
fundamentowych, ptyt posadzek i stropow,

» Izolacje elementow historycznych objetych ochrong konserwatorska wg PPK

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét — wymagania szczegolowe

Folia paroizolacyjna (polietylenowa)

Folia petni funkcje izolacji paroszczelnej, jest doskonala warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki,
wylewki, itp. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

Wymogi techniczne:

—  Grubos¢: 0,30 mm,

— masa powierzchniowa: 190 g/m2,

—  wytrzymatos$¢ na rozdzieranie: > 60 N/mm,

—  przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1m w czasie 100h: nie przesigka
— op6r dyfuzyjny: > 600 m2 hPa/g

— rozprzestrzenianie ognia: nie rozprzestrzeniajace ognia

Hydroizolacje powlokowe

Do hydroizolacji powlokowych stosuje si¢ masy: asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, polimerowe, cementowe,
cementowo-polimerowe, bitumiczno-mineralne, spelniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach
technicznych. Hydroizolacja powlokowa izoluje czgsci podziemne obiektow budowlanych wykonywane w
gruntach z niskim poziomem wody gruntowej. Elementy podziemne budynku stykaja si¢ wiec z woda gruncie
tylko podczas przenikania wody w glab gruntu po opadach atmosferycznych - woda oddziatuje na elementy
budynku krotkotrwale i nie wywoluje parcia hydrostatycznego. Preparaty wzbogacone sa substancjami
umozliwiajacymi glebokie wnikanie w podloze. Powstate powloki sg elastyczne, silnie zwigzane z podlozem,
niweluja takze jego mikropeknigcia. Stosowane w powlokach specjalne dodatki zwigkszaja odpornos¢ powlok
izolacyjnych na spekania. Ogranicza niszczace dziatanie mrozu i wody, bedace skutkiem czesto przebiegajacych
proceséw marznigcia i odwilzy.

Dyspersyjne masy asfaltowo-kauczukowe posiada¢ powinny bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych
oraz papy; moga by¢ stosowany na suche i wilgotne podloze. Powinny by¢ latwy i szybkie w stosowaniu (gotowe
do uzycia), mie¢ wlasciwosci tiksotropowe, by¢ bezrozpuszczalnikowe, wodochronne, odporne na dzialanie
czynnikow atmosferycznych.
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Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS, shuzacy do gruntowania nowych podlozy pod
kazdy rodzaj pap asfaltowych, wykonania lekkich izolacji przeciwwilgociowych taw budowlanych, $cian i
fundamentéw, wykonanie lekkich izolacji przeciwwilgociowych balkonéw, loggi i tarasow.

Jest odporny na oddzialywanie niskich temperatur, a takze solanki i korozji biologiczne;.

Elastyczna folia w ptynie

Elastyczna folia w plynie tworzy¢ powinna izolacj¢ typu lekkiego — uszczelnia¢ powinna miejsca, na ktéore woda
nie dziata pod ci$nieniem. Powinna chroni¢ podtoza przed wilgocia powstajaca wewnatrz budynkow, zwlaszcza
w strefach mokrych tych pomieszczen. Uszczelnia¢ powinna powierzchnie wokoét Scian i podtog, wokot przejsé
rur instalacji wodnej i kanalizacyjnej — wraz z zatopionymi w niej pier§cieniami podtogowymi lub $ciennymi.

Papy termozgrzewalne

Papy zgrzewalne modyfikowane SBS naleza do najnowszej generacji pap. Sa produkowane w oparciu o wysokiej
jakosci asfalty modyfikowane elastomerami SBS, na bazie osnéw wykonanych z welonu szklanego, tkaniny
szklanej i wldkniny poliestrowej. Charakteryzuja si¢ zdecydowanie lepszymi wlasciwosciami uzytkowymi w
stosunku do pap na tekturze i pap zgrzewalnych oksydowanych, gléwnie ze wzgledu na wysoka elastycznos¢,
wysoka przyczepno$¢ do podtoza i odporno$¢ na temperatury w zakresie od -20°C do+120°C.

Papa wierzchniego krycia

Polimerobitumiczna zgrzewalna papa wierzchniego krycia ze wzmocniong poliestrowa wktadka nosng w
potaczeniu z uszlachetniong masg bitumiczna.
Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: hupek

o Powierzchni dolna: folia

o Wkladka nosna: widknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 5,2 mm

o Gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymatos$¢ na dzialanie wysokich temperatur: ~ >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

Papa podktadowa

Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa podktadowa
Parametry techniczne:

o Powierzchnia gorna: talkowana

o Powierzchni dolna: laminowana folig

o Wkladka nosna: widknina poliestrowa 250 g/m?
o Grubos¢: 4,0 mm

o Gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25°C

o Wytrzymatos$¢ na dzialanie wysokich temperatur:  >+100 °C

o Sita zrywajaca: 800 N/50 mm

o Reakcja na ogien: klasa E

Uwaga: wszystkie stosowane materialy hydroizolacyjne musza spelniaé przepisy odrebne i posiadaé
certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi normami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu oméwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan

systemowych przy uzyciu drobnego sprzg¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Materialy, ktore moga okazaé si¢

pomocne w wykonywaniu izolacji i ktore sg czgsto preferowane przez producentdow podstawowych materiatow

hydroizolacyjnych, to:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
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wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatos$ci podtoza,

b) do naktadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

¢) do cigcia tasm, wktadek zbrojacych, materialéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,

d) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych zrolek.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw odbywa si¢ przy w sposodb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Przy zatadunku i roztadunku zaleca si¢ korzystanie z urzadzen mechanicznych typu wozek
widlowy, dzwig.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym
nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwg i adres producenta,

— nazwg wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— date produkcji i nr partii,

—  wymiary,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem robot omowiono w punkcie
5 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Ukladajac izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe nalezy szczegélnie zadba¢ o zachowanie ciagloSci
powlok izolacyjnych oraz zachowa¢ niezbedne zaklady przy laczeniach materialow.

Nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne rozwiazania systemowe izolacji z zachowaniem zalecen producenta i
dostawcy systemu. Wszystkie styki, dylatacje i przerwy technologiczne w przegrodach nalezy uszczelnié
tasmami systemowymi z zachowaniem zalecen producenta i dostawcy systemu.

Realizacja izolacji przez f-m¢ wykonawcza autoryzowana przez producenta z wykorzystaniem systemowych
materiatdw uzupetniajacych : taSm, uszczelnien , kleju, materiatdw gruntujacych.

Podtoze przygotowac zgodnie z wytycznymi producenta izolacji. 1zolacje¢ uktada¢ przy uzyciu sprzetu zgodnie z
wytycznymi producenta izolacji. Styki izolacji z innymi izolacjami wykona¢ w sposob szczelny z wykonaniem
niezbednych zaktadow i uszczelnien systemowych.

5.2. Przygotowanie podloza

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji poziomej jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Powinno by¢ ono réwne
i gtadkie, bez przerw i nierownosci. Jako podtoze pod izolacj¢ moze stuzy¢ beton, folia kubetkowa lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa. Na powierzchni podtoza pod izolacj¢ nie moze by¢ luznych ziaren kruszywa
oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ z niej wolno stojaca wodg. Podtoze
pod izolacje¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ nieodksztatcalne i czyste.
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5.3. Warunki ukladania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot podczas
opadow deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotno$¢ powietrza powoduje roszenie.
Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych pracownikow.

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wylacznie ruch technologiczny zwiazany
z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie
zabezpieczy¢ izolacj¢ przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdow.

5.4. Wiatroizolacja

Membrang wiatroizolacyjna nalezy rozwija¢ nadrukiem na zewnatrz budynku. Membrang nalezy przybi¢ do
konstrukcji za pomocg nierdzewnych gwozdzi lub zszywek. Przy konieczno$ci ukladania kolejnej warstwy
membrany wiatroizolacyjnej nalezy stosowaé¢ odpowiednie zakladki: zaktadki poziome - nie mniej niz 15 cm,
zaktadki pionowe - nie mniej niz 10 cm. Uniwersalny wymiar produktu - wynoszacy 2,7 m - umozliwia w bardzo
wygodny sposob tatwe i szybkie zamontowanie go na budynku. Szerokos¢ rolki zapewnia jednorazowe oblozenie
wszystkich §cian bez konieczno$ci stosowania kolejnych warstw oraz zakladek.

5.5. Hydroizolacje powlokowe

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ luzne elementy,
ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyl, czgsci metalowe odrdzewi¢. Ubytki wyspoinowaé, powierzchnie
porowate wyrownac zaprawa cementows. Stosowaé na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwsza warstwe
naktada¢ poprzez wtarcie w podtoze szczotka dekarska lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy roztworu, kazda warstw¢ po wyschnigciu poprzedniej, przy
uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metoda natrysku. Nie stosowaé pomieszczeniach zamknigtych
przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ przy wyborze masy, poniewaz cz¢$¢ z nich ma
w swoim sktadzie rozpuszczalniki organiczne, niszczace styropian.

Elastyczng grubowarstwowa mase uszczelniajaca stosowaé w temperaturze dodatniej, naktada¢ dwukrotnie na
podtozu zagruntowanym jego roztworem, kazda warstwa w ilosci okoto 1 kg preparatu/ 1m2.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

Asfaltowy roztwor gruntujgcy

Roztwor nalezy nanosi¢ na czyste i suche podtoze w jednej warstwie za pomoca szczotki dekarskiej, watka pedzla
lub metoda natrysku dynamicznego, stosujac do tego specjalistyczny sprzgt. Roztwor nie nalezy stosowaé na
podtozach mokrych i osmolonych. Podczas wykonywania prac, nalezy stosowac si¢ do zalecen Producenta

5.6. Folie, membrany, maty itp.

Materiaty nalezy rozwija¢ na ochranianej powierzchni, uktadajac ja na zakltad. W celu uzyskania peinej
szczelno$ci nalezy skleja¢ powstaty zaktad za pomoca:

— asfaltowo polimerowych tasm dwustronnych,

— jednostronnych ta§m zbrojonych,

— dwustronnych tasm,

— tasm butylowych.

Kazdorazowo nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta izolacji.

5.7. Izolacje papowe

Gruntowanie podtoza
Materiat gruntujacy nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z pap termozgrzewalnych

Podloza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny miec
grubo$¢ min. 3,5 cm. Podloze nalezy zdylatowac na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki powinny
pokrywac si¢ z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podloza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy si¢ liczy¢ z obnizong przyczepnoscia
ulozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystapieniem do robot
pokrywczych podtoze nalezy Srodkiem gruntujgcym.




B-01.02.08-HYDROIZOLACIJE

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych:
a) Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapoznaé¢ si¢ ze stanem podloza i dokona¢ wyboru
odpowiednich materiatow.
b) Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
rozlozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni.
¢) Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

—  0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

—  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki beda magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem
d) Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadow atmosferycznych
oraz przy silnym wietrze.
e) Przed utozeniem papy nalezy ja rozwina¢ w miejscu, w ktorym bedzie zgrzewana, a nast¢pnie po przymiarce
(z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwinag¢ ja z dwodch koncow do
srodka. Miejsca zakladow na utozonym wczeéniej pasie papy ( z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrza¢ palnikiem i przeciagnac szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosci zaktadu (12- 15 cm).
f) Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje t¢ czynnos$¢, cofajac si¢ przed rozwijang rolkg. Miarg jako$ci zgrzewu jest wyplyw masy
asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowarolka.
Sit¢ docisku rolki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub
zmienna pr¢dkosé przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej §wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
g) Arkusze papy nalezy laczy¢ ze soba na zaktady:
— podtuzny 8 lub 10 cm,
— poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaklady nalezy wykonywac ze
szczeg6lng staranno$cia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
h) W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie tak, aby zaklady
(zaré6wno podhuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly si¢. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakladach, zaleca si¢
przycigcie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sa przedmiotem niniejszego opracowania
i powinny by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujace pracownikow przy pracach na wysokosci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni
by¢ zaopatrzeni w odpowiednia odziez robocza i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i
sprzgt zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Papy paroizolacyjne

Papy mocowac¢ nalezy spodnig strong do zagruntowanego podtoza zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca
goragcego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych
na zimno lub goracego bitumu.

Termozgrzewalna papa modyfikowana

Pap¢ mocowaé nalezy spodnig Iub wierzchnig strong do podtoza lub do pierwszej warstwy hydroizolacji,
zgrzewajac ja na calej powierzchni za pomoca goracego powietrza lub palnika. Wierzchnia strona przystosowana
by¢ powinna do uzycia klejow bitumicznych na zimno lub goracego bitumu.

W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy podklejajac je
punktowo lub na calej powierzchni w zaleznosci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty réwniez, jako samodzielna
powloka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i $ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap do
podlozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie slonca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola polega na sprawdzeniu:
- stosowanych materiatow, kontrole jakosci przygotowania podioza — ocena optyczna stopnia czystosci oraz
pomiar wytrzymatos$ci na odrywanie metoda pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000,
- kontrolg biezaca grubosci wykonanej powloki, polegajaca na kontroli ilosci zuzycia materialu w
odniesieniu do zalecen producenta,
- kontrola jako$ci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej dojrzewania, obejmujaca:
a) oceng powierzchni powtoki pod katem wystepowania odbarwien, nieciagltosci, odspojen,
b) pomiar przyczepnosci powtoki do podtoza, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaréw rob6t oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji techniczne;j. Jednostkg
obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) powierzchni, na ktérej wykonano zabezpieczenie hydroizolacyjne.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbidr podioza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

—  zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
—  szczelno$é.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci narozdzieranie
PN-ENISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy statycznym
rozciaganiu.
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PN-1SO4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubo$ci metoda skaningu
mechanicznego.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatdéw budowlanych.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metodybadan.

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja pobierania probek, badania

i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, wtym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw  zapewnienia  jakosci
i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentow.

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnoéci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 | Izolacja cieplna i akustyczna.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiat izolacyjny — material zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeplywem ciepta.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja izolacje cieptochronne zaprojektowane i zawarte
w dokumentacji projektowej do niniejszej inwestycji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogblnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest
profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegdtowo
zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia
brak wiedzy techniczne;j.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélne;j
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenia §cian muszag wchodzi¢ w sktad jednego systemu docieplen i
odpowiada¢ wymaganiom producenta systemu, a ponadto powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Wymagania szczegélowe

» Izolacja termiczna
o Stropodach: wetna mineralna twarda/styropian EPS100-036 min. gr.20,0cm A=0,036 W/m2K

Uwaga:

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow izolacyjnych o innych parametrach wspotczynnika przewodzenia ciepta i
grubosci, ale takie by spetniaty wymagania izolacyjnosci — minimalng wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta
dla przegrody (np. w przypadku materiatu o nizszym wspotczynniku przewodzenia nalezy zwigkszy¢ jego
grubos$é).

» Izolacje akustyczne:
o sufity o podwyzszonych parametrach akustycznych — sufity podwieszane GK

Wymagania szczegotowe dotyczgce pozostalych parametrow oraz montazu opisano w ST: ,, Okladziny systemowe
Scian i sufitow”.

UWGA: Przed wykonaniem robot, wskazane jest przedstawienie probek materialowych do akceptacji
Inwestora.

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Zaprawa (masa) klejaca

Gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda material (na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtoknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybodr zaprawy ma wpltyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm. Zaleca si¢ uzycie
zapraw zalecanych przez producenta materiatu termoizolacyjnego.

Klej bitumiczny Szybki Styk System BFI

Uszczelniajacy kauczukowy klej SBS z dodatkiem bitumu do przyklejania ptyt termoizolacyjnych styropianowych
(EPS i XPS), plyt termoizolacyjnych poliuretanowych (PIR i PUR), pap asfaltowych oraz do podklejania gontow
bitumicznych.

Laczniki mechaniczne:

- Kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) Iub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sa w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych;

- profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania ptyt
izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonywanie robot termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Technicznej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Styropian

Transport materiatlow odbywa si¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

Paczki styropianu nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Do transportu nalezy uzywaé krytych $rodkow transportu. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach
fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje si¢ rgcznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych,
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Akcesoria

Zaprawy klejowe oraz pozostate akcesoria potrzebne do montazu izolacji nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja
producenta danego wyrobu, zabezpieczajac je przed uszkodzeniem, a w przypadku materialdéw wrazliwych na
wilgo¢ — przed zawilgoceniem.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

— datg produkgc;ji i nr partii,

—  Wwymiary,

—  liczbg sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one zuzyte) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos$ci oraz byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5 ogolne;j
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Do wykonania robdt termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materialty w stanie powietrzno-suchym. W czasie
wbudowywania materialow izolacj¢ nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem woda deszczowa, badz zarobowa.
Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nieodpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.
Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie
robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robot bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajace winny
by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajacy zawilgocenie parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz
z innych Zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagla i mie¢ stala grubos¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa. Plyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz mijankowo przy wigkszej
ilosci warstw ptyt.

Wymogi fizyko - chemiczne

Podloze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste i pozbawione elementdéw zmniejszajacych przyczepno$é
materiatow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢
wykonane lub zawiera¢ materiatlu, ktorego wejscie w reakcje chemiczna z dowolnym sktadnikiem zestawu
wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np.
w wyniku kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi,
przedstawione w niektorych punktach ST. W przypadku niespetnienia wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy
przygotowaé. Sposob przygotowania podioza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu.

5.3. Wykonywanie izolacji §cian fundamentowych

Na przygotowanej i oczyszczonej $cianie fundamentowej wykonuje si¢ pokrycie hydroizolacyjne — zgodne z ST
Hydroizolacje. Po starannym wykonaniu hydroizolacji przystepuje si¢ do montazu ptyt termoizolacyjnych XPS.
Montuje si¢ je ,,mijankowo”, tzn. z przesuni¢ciem spoin ptyt o 'z ich dlugosci w co drugiej warstwie na
powierzchni §ciany fundamentowej. Krawedzie montowanych ptyt taczone sg na zaktad. Ptyty moga by¢ uktadane
poziomo lub pionowo w zaleznos$ci od rozwigzan projektowych. Mocuje si¢ je do $ciany tzw. metoda

,»ha placki” (5—6 sztuk na ptyte), opierajac pierwszy rzad plyt na odsadzce lawy fundamentowej (aby unikna¢ ich
obsuni¢c€). Przed przyklejeniem pierwszej warstwy ptyt nalezy ,,sfazowa¢” dtuzszy bok ptyt, aby docisna¢ go do
fasety fundamentu. Do klejenia plyt nalezy uzywac¢ kleju bitumicznego przeznaczonego réwniez do klejenia
styropianu lub masy, z ktérej wykonano warstwe hydroizolacji. Ptyty XPS w zadnym wypadku nie nalezy
mocowa¢ mechanicznie — kotwienie spowoduje uszkodzenie warstwy hydroizolacji. Ostatnig czynnoscia jest
ulozenie folii kubelkowej (zgodnie z ST Hydroizolacje) oraz zasypywanie wykopu fundamentowego i
odpowiednie jego zageszczenie.

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek nalezy wykonywa¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ potozone na
warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materiatu
izolacyjnego na calej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin
niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Sposéb mocowania izolacji musi
by¢ zgodny z instrukcjg producenta i dokumentacja projektowa.
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5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czgstego powstawania mostkow termicznych sg:

— styki $§cian wewnetrznych z poprzecznymi §cianami no$nymi oraz naroznikami budynkow na styku $cian
ostonowych i nosnych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementow warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze §cianami
konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacja projektowa i

detalami. Zaleca sig, aby opor cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody. Mostki powinno ociepla¢

si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.6. Wypelnienie izolacjq $cian systemowych

Welng nalezy uktada¢ migdzy rusztami systemowymi zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7. Nanoszenie kleju do mocowania plyt warstwowych w systemie BFI

Klej nalezy nanosi¢ na suche, odpylone i zagruntowane podtoze za pomoca szpachli, rapowki lub kielni. Przy
stosowaniu do przyklejania plyt warstwowych (styropapy), ptyt styropianowych EPS i1 XPS oraz ptyt
poliuretanowych PIR i PUR zaleca si¢ nanoszenie kleju na zagruntowane podloze plackami o grubosci 5 mm i
$rednicy 50-70 mm w odstgpach ok. 100-150 mm. Klejone ptyty styropianowe powinny mie¢ minimum 5 cm
grubos$ci. Przyklejajac ptyty termoizolacyjne na powierzchniach pionowych zaleca si¢ stosowanie podparcia na
czas 24 godzin. Dopuszcza si¢ nanoszenie kleju paca zgbatg lub rapowka rownolegtymi (wzdhuz catej plyty)
pasami o szerokosci 40 mm, $rednio 3-4 pasma na metr (za wyjatkiem krawedzi i narozy, gdzie nalezy zagescic
pasma) o grubosci 2 mm. W przypadku podklejania pap asfaltowych lub gontéw bitumicznych do siebie nalezy
podklejajac je punktowo lub na catej powierzchni w zaleznos$ci od potrzeb, klej moze by¢ uzyty rowniez, jako
samodzielna powtoka wodoszczelna lub uszczelniacz obrébek dachowych i §ciennych. Nie nalezy przykleja¢ pap
do podtozy styropianowych i poliuretanowych narazonych na bezposrednie operowanie stonca.

Przy stosowaniu w temperaturach ponizej 5°C zaleca si¢ wstawi¢ opakowanie z produktem do cieptego
pomieszczenia na okoto 24 godziny przed rozpoczgciem robot. Nie stosowaé do pap smotowych oraz pap na folii
aluminiowej.

Prace nalezy wykonywaé w temperaturach od +5°C do +20°C. Nalezy unika¢ wyzszych temperatur i silnego
nastonecznienia. Nie stosowac¢ w czasie opadow atmosferycznych czy tez mgty. Produkt jest gotowy do uzycia po
otwarciu pojemnika i dokladnym wymieszaniu — nie nalezy go dodatkowo rozciefncza¢ rozpuszczalnikami
organicznymi. Pozostawienie otwartego pojemnika moze skutkowaé zgestnieniem kleju.

5.8. Wykonywanie izolacji ze styropianu

Przed przystapieniem do robot nalezy przygotowaé zaprawe klejowa. Zaleca si¢ uzywania zapraw zalecanych
przez producenta styropianu. Zaprawe¢ wymiesza¢ rgcznie lub za pomoca powszechnie dostgpnych urzadzen
(betoniarka). W przypadku mieszania r¢cznego, zaprawe dokladnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem $rubowym, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia
po ok. 5 minutowym okresie dojrzewania. Bezposrednio przed naktadaniem ponownie przemieszac¢. Czas obrobki
przy 20°C do okoto 2 godzin.

W przypadku bardzo rownego podtoza mase klejowa naktadaé na ptyty izolacyjne metoda petno plaszczyznowa
przy uzyciu pacy zg¢batej 10x10 mm. W przypadku, gdy podtoze nie jest idealnie rowne nalezy stosowa¢ metode
pasmowo-punktowa. Natozy¢ tyle zaprawy klejowej, zeby po przylozeniu ptyty okoto 60% (nie mniej niz 40%)
powierzchni plyty zostato pokryte zaprawa klejowa. Uwaga: zaprawa klejowa nie moze si¢ dosta¢ w szczeliny
pomiedzy ptytami, jesli jednak tak si¢ stanie nalezy ja natychmiast usunac.

W przypadku réwnego podtoza klej mozna naktada¢ rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomoca pacy z¢batej
(zgby 10x10x10 mm) . Kazda ptyte termoizolacyjna z natozong zaprawa klejaca przyciskamy do $ciany i lekko ja
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Ulozenie najnizszego pasa nastgpuje na wypoziomowane;j
listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi, z przewigzaniem na
narozach “na mijanke” (mini¢cie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania o$ciezy otworow.
Plyty (lamele) nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajac na biezaco
przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowosé
mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy

— przy prawidtowo zamocowanej plycie nie powinno nastepowac jej ugigcie. Krawedzie ptyt dociska¢ szczelnie
do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt
termoizolacyjnych wicksze niz 4 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji. W celu uniknigcia powstania
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otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed przyklejeniem kolejnej plyty, usuna¢ nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy rowniez wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku. Klej
nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach plyt. Kazdorazowo nalezy uzywaé pelnych ptyt i ich potowek
zachowujac ich przewigzanie (nie dotyczy krawedzi o$ciezy). Nie nalezy uzywal plyt wyszczerbionych,
wgniecionych czy polamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza §cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu
kleju. Nalezy zachowaé przesuni¢cie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szeroko$¢ minimalnie 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w
elewacjach. Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu pdzniejszego,
przyciecia jej wzdhuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowaé
ptasko, wzdluz prowadnicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materialow do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna z normami oraz
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materialy nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien wustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy 1
wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegodlnoscei powinna by¢ oceniana:

—  rownos¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary i ksztalt plyt (zgodnie z tolerancja),

—  wilgotnos¢ inasigkliwos¢,

— naprezenia Sciskajace phyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podloza pod katem przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia
wilasciwych krokow zapewniajacych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy klejowej do podtoza. Kontrole
wykonywa¢ mozna przy pomocy ponizszych metod oceny podtoza.

Tabela 1. Metody oceny podtoza

Otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢
Proba odpornosci na $cieranie stopien zakurzenia, piaszczenia
lub pozostatosci wykwitow na podtozu.
Stosujac metode siatki nacie¢ lub poshugujac si¢ twardym i ostrym
Proba odpornosci na skrobanie lub | rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$nos¢ podtoza oraz stopien przyczepnosci
zadrapanie istniejacych
powlok.
Szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chtonnosci podtoza.

Postugujac si¢ tata (zwykle 2m), pionem i poziomica okresli¢
odchytki sciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu,
Test roéwnosci i gltadkos$ci a nastgpnie porownanie

otrzymanych wynikéw z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkdéw zewnetrznych, itp.).

Proba zwilzania

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podiozu, aby uzyskane wyniki byty w petni
miarodajne i obiektywne dla catego obiektu (1 raz na 20 m? powierzchni $cian).

Kontrola migdzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowosc:

— przygotowania podloza (oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkoOw, wzmocnienie, wyrownanie — w
zakresie koniecznym),

— przyklejenia ptyt termoizolacyjnych,

— osadzenia tacznikow mechanicznych.
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Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciggltosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin. Kontrola osadzenia tacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia
Tacznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o watpliwej no$nosci, w szczegdlnosci zbudowanych z
materiatdéw szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikdéw).

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia obmiaru robot oméwiono w punkcie 7 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Jednostka obmiarowa:

—  powierzchnig ocieplen oblicza sig¢ w m?,
— laczniki mechaniczne oblicza si¢ w szt.

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot oméwiono w punkcie 8 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior podlozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do ocieplenia. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

— prawidlowo$¢ zamocowania plyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome
lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-84/06755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j. Filce i ptyty

Instrukcje wybranych producentow.
Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1i Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Roézne ushugi niesklasyfikowane.
93950000-2 | Ustugi $lusarskie.

Roboty  wykonczeniowe w  zakresic  obicktow
budowlanych.

45400000-1

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45420000-7

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Element konstrukcyjny — cz¢$¢ konstrukeji stuzaca do przeniesienia sit.

Zacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wigcej wyrobow, elementow budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow.

Ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dlugosci.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostgpu, dziatajaca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

1.4. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stolarki 1 §lusarki drzwiowej i okiennej. Zastosowaniu podlegaja tylko i wylacznie wyroby odpowiadajace
wymaganiom norm, dokumentacji projektowe;j i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace dotyczace robdt podano w czesci ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5 niniejszej
specyfikacji technicznej. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlane

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze¢sci ,, Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacja projektowa.
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2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Okna i drzwi wewnetrzne
ZGODNIE Z PROJEKTEM OKIEN I DRZWI

Nalezy zwroci¢ uwage na trwalos¢, estetyke 1 bezpieczenstwo akcesoriow, klamki metalowe, wyoblone, ze
sprezyna powrotng. Zamki (zabezpieczenie antywlamaniowe, otwierane jednym kluczem zespotéw drzwi,
zabezpieczenia pod katem ewakuacji) nalezy przedstawié¢ i uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

2.2.2. Elementy zaciemniajace/ rolety

» W pomieszczeniach od strony potudniowej / zachodniej nalezy zastosowaé zewngtrzne zaluzje, sterowane
wylacznikiem z zabezpieczeniem.
» W pozostatych pomieszczeniach jak pom. biurowe stosowac materialowe rolety okienne.

Kolor i forma rolet do uzgodnienia z Inwestorem i projektantem.

Uwaga:
Wszystkie elementy wyposazenia przed zamdéwieniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inwestorowi oraz
projektantowi.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarkii $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonaweca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 4 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Drzwi i okna powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby powinny by¢
opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementow sktadowych, z dotaczona instrukcja
montazu i wbudowania. Opakowania powinny zabezpieczaé wyrob przed uszkodzeniami mechanicznymi i
odksztatceniami. Wyroby powinny by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

Do dostarczanych odbiorcy drzwi i okien powinna by¢ dotaczona informacja zawierajaca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki certyfikujacej, ktora
brata udzial w ocenie zgodnosci — dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub dymoszczelnych, znak budowlany.
Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U Nr 198/2004, poz. 2041, z pézniejszymi zmianami).
Transport materialdow musi odbywac si¢ przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawieraé

wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate
podczas transportu odpowiada Wykonawca robot objetych niniejszg ST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgséci ,,Wymagania Ogolne” pkt. 5 niniejszej specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac si¢ zgodnie ze specyfikacja
podang w projekcie technicznym. Przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania otworéw pod oscieznicg, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot
murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢
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i oczysci¢. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie
montazu i osadzanie elementoéw S$lusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie
obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia
szczeling montazowa (grubo$¢ elementdw wykonczeniowych + 5 mm).

5.3. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robét:

— powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nalezy wykonac¢ przez specjalistyczng firme¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarkg na

podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu. Elementy kotwiace osadzone w o$ciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sa przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu
odksztalcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwiacy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz 3 mm. Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od:

— 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac szkod w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i
montazem wyrobow metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami
Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podloza. Wiercenie lub przebijanie otworow w
elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatosci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podloza. Nie dopuszcza si¢ do montazu
wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.

Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od calkowitej grubosci taczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke
wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawac¢ ponad
plaszczyzng taczonych czgséci lub elementow. Do laczenia elementéw metalowych z konstrukeja budynku

stosowac nalezy zlaczy rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie kotkow rozporowych powinno byc

dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

—  otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

— z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,

—  wecisna¢ kolek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka,

— przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gltgbokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

— otwor powinien by¢ nieco wickszy od $rednicy kotwy,

—  kotwe posmarowac klejem,

— wecisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

— po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢é metalowe
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wkrecane (stalowe tuleje kotwiace, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

5.6. Montaz parapetéw

Parapety nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta zastosowanego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,,Wymagania ogoélne” ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Kontrola jakoSci wyrobéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086. W
celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodno$¢ wymiardw, jako§¢ materiatow uzytych do
wykonania stolarki, prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych, sprawnosé
dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakos$ci $lusarki nalezy sprawdzi¢: zgodno§¢ wymiarow, stan i wyglad elementéw pod wzglgdem
rownosci, pionowosci 1 spoziomowania, prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué, wymagania estetyczne, stan i wyglad
wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i §lusarki sa:

—  [m?] — montowanych okien i drzwi,

—  [szt.] — montowanych parapetow.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem stolarki i §lusarki podano w ogolnej
specyfikacji technicznej w cze$ci ,, Wymagania ogélne” w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja:

— jako$¢ dostarczonej stolarki i §lusarki,

— poprawnos¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru nalezy:

— sporzadzi¢ czg¢éciowy protokot odbioru robot,

— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami ST i dokumentacja projektowa.

8.2. Odbior elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z
dokumentacja techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt, prawidlowo$¢ wykonania polgczen
(przekroje, dlugo$¢ i rozmieszczenie $rub), $rednice otwordw, dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w
wymiarach, katach i plaszczyznach, rodzaj zastosowanych materiatow, zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy: prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukeji
budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania, odchylki wymiarow,
prawidlowos¢ dziatania, prostokatno$¢ skrzydel, ptaskos¢ skrzydet, izolacyjnosci akustycznej — w przypadku
drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej, odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z
deklarowang odpornoscia ogniowa tacznie z dymoszczelnoscia producent moze wykonac¢ tylko jedno z tych
badan).
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z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli chociaz jeden wynik badania b¢dzie negatywny, zakres

prac okreslonych niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczng nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku

nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ efekt blednie wykonanych prac i ponownie
je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesei ,, Wymagania ogoélne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ENISO 1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyroboéw (GPS) - Tolerancje geometryczne -
Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia i bicia

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czes$¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-M-94000:1988 Sita i siatki - Sita tkane o oczkach kwadratowych ogdlnego przeznaczenia

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Czgs¢ 3:
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach i
elementow budowlanych

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Czg¢s¢ 1: Terminy ogdlne.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogdow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za speinienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




B-02.04.01-TYNKI I OKLADZINY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

B - 02.04.01

TYNKI I OKLADZINY

SO0 AN U AW -

SPIS TRESCI
. WSTEP
. MATERIALY
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE




B-02.04.01-TYNKI I OKLADZINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1i Il PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA MUZEUM
POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub bez
kruszywa, wiokien lub innych materiatlow, ktéra jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow i
twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obu tych sktadnikéw (a
takze z innymi sktadnikami) i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczg¢sciej do pokrycia $cian i
sufitow.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie tynkow i okltadzin $cian zaprojektowanych i zawartych w dokumentacji projektowej do niniejszej
inwestycji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji techniczne;.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czgsci ,,Wymagania
ogolne” pkt 2 specyfikacji techniczne;j.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Tynkii okladziny $cian - wewnetrzne
WG Programu Prac Konserwatorskich

2.2.2. Tynki i okladziny sufitéw

- sufit tynkowany cementowo wapienny kat III szpachlowany malowany /oznaczone na rysunkach/
- sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych /oznaczone na rysunkach/
o W pomieszczeniach suchych zabudowy sufitow z ptyt GKB na ruszcie stalowym, szpachlowane aczenia.
o W pomieszczeniach mokrych zabudowy sufitow z ptyt impregnowanych - GKBI; na ruszcie stalowym,
potaczenia szpachlowane zaprawag wodoodporna.
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- Sufity tynkowane cementowo wapienne na stropach zelbetowych
- Tynki wapienne na sklepieniach ceglanych -wg PPK
- Stropy drewniane belkowe i kasetonowe renowacja i konserwacja oraz czg$ciowa rekonstrukcja -wg PPK

- stropy i sklepienia polichromowane — wg PPK

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robét_

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawa wyrownujgca stuzy do wyrownywania powierzchni poziomych i pionowych, wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw oraz do uzupetniania ubytkéw i miejscowych nieréwnosci podloza i wyréwnywania podktadow
podtogowych. Moze by¢ stosowana w warstwie od 3 do 5S0mm w celu przygotowania podlozy przed ukladaniem

plytek ceramicznych i kamienia naturalnego oraz innych materiatow oktadzinowych.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Zaprawa cementowa gotowa to mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1 mm oraz cementu. Sktad
poszczego6lnych sktadnikow zaprawy wg wymagan PN-90/B-14501. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Gladz gipsowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona jest do wypetniania peknig¢, rys i ubytkoéw powstatych na powierzchniach $cian
oraz sufitow. Pozwala na uzyskanie gtadkiej i trwatej powierzchni pod zastosowanie wszelkiego rodzaju powtok
malarskich. Tworzy zwarte oraz stabilne podioze pod tapetowanie. Gladz nadaje si¢ jako tzw. warstwa
podktadowa, pod gtadZ finiszowa. Mozna jg wykorzystywaé do mocowania listew naroznych. Posiada doskonata
przyczepno$¢ do podtozy gipsowych, ptyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu, tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych. Moze by¢ stosowana na podtoza betonowe. Wiekszo$¢ gtadzi moze by¢ aplikowana maszynowo przy
uzyciu odpowiednich agregatow. Materialu nie nalezy stosowaé na podtoza drewnopochodne, metalowe, szklane,
z tworzyw sztucznych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci.

Gips szpachlowy dla plyt G-K

Stosowany do plyt akustycznych, masa na bazie co-polimerow lateksowych oraz maczek dolomitowych.
Wiasciwosci: temperatura otoczenia oraz powierzchni, na ktorej wykonywane bedzie szpachlowanie min. +5°C,
max +30°C.

Tynk gipsowy

Zaprawa do wykonywania gipsowych, gladkich, lekkich tynkow wewnatrz pomieszczen, w ktorych wilgotnos¢
uzytkowa nie przekracza 70%. Wykorzystywany do tworzenia powierzchni gladkich lub o dowolnej strukturze na
$cianach i sufitach wewnatrz budynkow, jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajow podtoza, a takze jako
powierzchnia pod réznego rodzaju farby i tapety, podtoze do uktadania ptytek, podtoze pod tynki wykonczeniowe.

Tynk mozaikowy

Odporny na mlecznienie, struktura gtadka (petna), hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV, odporno$¢ na korozj¢ biologiczna.

Tynk silikonowy

Tynk o strukturze baranka uziarnienie 1,5mm — 2 mm, barwiony w masie, hydrofobowy, samoczyszczacy,
odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, odporno$¢ na korozje biologiczng.




B-02.04.01-TYNKI I OKLADZINY

Siatka z wldkna szklanego wraz z elastyczna zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojaca — siatka z wtokna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
Wymagane wlasciwosci:

— tkanina z widkna szklanego,

—  splot gazejski,

— odporna na deformacje ksztattu,

—  szerokos$¢ > 110cm, dtugosé > 50mb,

— impregnowana przeciwalkalicznie,

—  wielkos¢ oczek 6,0 x 6,0 mm,

—  cigzar powierzchniowy > 155 g/m? .

Sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku dla probek przechowywanych 28 dni

w warunkach laboratoryjnych >28
w roztworze alkalicznym (Ig NaOH + 4 g KOH + 0,5g Ca(OH), / I dm’) >25

Zaprawa zbrojgca do styropianu — hydraulicznie wigzaca, wzmocniona wtoknami masa zbrojaca sktadajaca si¢ z
cementu biatego, dodatkéw polimerowych, krzemionek, itp. Nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w
ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca o parametrach technicznych:

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: >1,20 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: 20,50 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >1,20 Mpa.

— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >0,09 Mpa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,005Mpa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: >0,12 Mpa.

Zaprawa (masa) klejaca
Mineralna zaprawa wymagajaca zarobienia z wodg material (na bazie krzemianu wapniowego, wodorotlenku
wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki, weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do
podtoza, welny mineralnej. Zuzycie 5,0 kg/m?.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepno$¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >1,00 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,13 MPa.

— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2h suszenia: >0,60 MPa.

—  Wymagana przyczepnos¢ do betonu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 MPa.

Elementy uzupekniajace (akcesoria systemowe — wg systemodawcy)

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ lub by¢ zblizone do tych opisanych w dokumentacji
projektowej.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Dozwolone jest stosowanie agregatéw tynkarskich oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 4.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Liczba $rodkoéw transportu ma zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagglosci
frontu robdt. Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy. Rozladunek materialdw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu
srodkow i sprzetu zapewniajacych niezmienne wlasciwosci materialu, gwarantujace wiasciwa jakos¢ robot. Do
roztadunku mozna uzywaé¢ wozkow widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub
roztadunek prowadzi¢ r¢cznie przy zachowaniu niezbednych §rodkdéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.
Transport wewnetrzny poziomy re¢czny za pomoca wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za pomoca
przysciennego wyciagu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 5 specyfikacji
techniczne;j.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé o przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie
podloza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby S$cierania, drapania
(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta. Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac
budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc¢ i trwalos¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamigtac
przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi by¢:

—  rowne,

— nos$ne i mocne,

—  wystarczajaco stabilne,

— jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

—  wolne od wykwitow,

— nie zamarzni¢te, o temperaturze powyzej + 5°C.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycj¢ rozwigzania tych
problemow.

Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Podtoze, na ktore bedzie nanoszona zaprawa wyrownujaca musi by¢ odpowiednio przygotowane, mocne, nosne,
bez peknigé, czyste i wolne od oleju, thuszezu, kurzu oraz farb i pozostalosci klejow. Zaprawe mozna nanosi¢ na
wilgotne powierzchnie, ale nalezy pamigta¢ ze na powierzchniach o zmniejszonej chtonnosci wydhuzy si¢
nieznacznie czas jego utwardzania. Silnie chtonne podtoze (cegla, gazobeton itp.) nalezy przed aplikacjg zwilzy¢
woda (szczegolnie przed aplikacja warstw o matej grubosci), w taki sposob aby po jej wchtonigeiu pozostato ono
matowo-wilgotne. Zaprawa nie powinna by¢ stosowana bezposrednio na podloza zawierajace gips, nalezy je
zawsze zagruntowac. Podloza takie powinny cechowac si¢ przy tym jednorodnos$cia i odpowiednig no$noscia.

Tynk cementowo-wapienny

Tynk moze by¢ stosowany na podtoza szorstkie, no$ne, wolne od thuszczéw, bitumow, pyldw i innych substancji
zmniejszajacych przyczepnos¢. Zabrudzenia i warstwy o slabej wytrzymatosci nalezy catkowicie usunaé. Dotyczy
to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich. Podloza mato nasigkliwe i niejednolicie
wilgotne nalezy obficie zwilzy¢ woda. Przed naktadaniem tynku podtoze powinno by¢ wilgotne, ale nie mokre.
Podtoza suche i bardzo nasiakliwe, a szczegdlnie mury z bloczkéw gazobetonowych 1 silikatowych, zaleca si¢
zagruntowac i odczeka¢ do wyschnigcia ok. 2 godziny. Przed natozeniem wlasciwej warstwy tynku nalezy
uzupetni¢ glebokie ubytki. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest zabezpieczenie
wszystkich naroznikow przy uzyciu nierdzewnych profili.

Tynk gipsowy

Podloze tynkarskie nalezy podda¢ kontroli zgodnie z Polska Normg PN-B 10110. Podloze oczysci¢ z kurzu, pytu
i luznych czastek, usunagé wigksze nierownosci. Wystajace elementy zbrojenia usunaé lub zabezpieczyé
antykorozyjnie. Obrobka wstepna podtoza zgodnie z tabela nr 1. Maksymalna wilgotnos¢ resztkowa powierzchni
betonowych < 3 %. Podloza betonowe nie moga by¢ pokryte na powierzchni woda (np. opady, skropliny). Jesli
otynkowany ma by¢ najwyzej usytuowany strop budynku, wowczas przed rozpoczgciem robo6t tynkarskich nalezy
natozy¢ izolacje¢ termiczng oraz uszczelnienie.

Tabela 1. Przygotowanie podtoza pod utozenie tynku gipsowego
PODLOZE PRZYGOTOWANIE
Beton niepoddany obrébee po rozdeskowaniu | Proba chtonnosci, niechtonng powierzchnig zagruntowac

Nalezy usuna¢ pozostatosci srodkow antyadhezyjnych, jak
Gtadka powierzchnia betonowa rowniez ewentualnie wystepujace wykwity i zagruntowac

W  przypadku zbyt duzej chlonnosci lub silnie
zroznicowanej chlonnosci zagruntowad
Szalunek tracony EPS Zagruntowac

Mury wszelkiego rodzaju

Usuna¢ ewentualnie wystepujace wykwity, stare powloki

Istniejace tynki gipsowe i gipsowo-wapienne oo ,
itp. i zagruntowaé

Gladz gipsowa




B-02.04.01-TYNKI I OKLADZINY

Gladz moze by¢ stosowana na podtoza nosne, suche i wolne od thuszczow, bitumoéw, pytow, stabych tynkoéw oraz
substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ takich jak:
— tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotno§¢< 4%), beton (wiek powyzej
3 miesigcy, wilgotnosé< 4%) — zagruntowane preparatem gruntujacym,
— podloza gipsowe o wilgotno$ci ponizej 1% — najpierw zagruntowane,
—  plyty gipsowo - witoknowe i gipsowo - kartonowe mocowane wedlug zalecen producentéw plyt —
najpierw zagruntowane,
— powloki malarskie — mocne, o dobrej przyczepnosci. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci
nalezy catkowicie usung¢. Dotyczy to tez wszelkich substancji antyadhezyjnych oraz powtok malarskich.
Podloza suche i bardzo nasigkliwe, a szczegdlnie mury z bloczkow gazobetonowych i silikatowych,
zaleca si¢ zagruntowaé i odczeka¢ do wyschniecia okoto 2 godziny.
Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C.
Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +20°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Tynki zewnetrzne

Podloze musi by¢ nosne, suche, niespgkane, nasigkliwe, niezmarznigte oraz wolne od kurzu, tluszczu i
wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podloze musi by¢ zagruntowane preparatem zalecanym przez
producenta tynku. Powierzchnie obsypujace si¢ nalezy oczysci¢ mechanicznie.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk
Ogolne sprawdzenie podloza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzy¢ si¢ proba Scierania, drapania lub zwilzania:

— proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dloniag powierzchni pod tynk,

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chlonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

— prbba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podloza i stosowane Srodki zaradcze

Mur z cegly pelnej, dziurawki, kratowki, pustakow ceramicznych, bloczkow i elementéw z betonu lekkiego musi
by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniona przez normy. Materialy budowlane dopuszczone
do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ W tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w
grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt glebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wigksze niz Smm. Tego
typu szczeliny 1 inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczgciem tynkowania
(nie stosowaé w tym celu obrzutki wstgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wloski" - so6l krystalizujagca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metod¢ oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtongce wode podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé odpowiedniego
przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastapic¢ przed przystapieniem do tynkowania.

5.4. Ogélne zalozenia dotyczace tynkowania

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidlowo oceni¢ podtoze pod
tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapow
robot) maja znaczacy wptyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stac si¢ przyczyna pdzniejszych uszkodzen tynku.

Najpo6zniej w momencie wykonania obrzutki wstgpnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnia
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (Iub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego. Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnosza si¢ do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczeg6lnosci w okresie zimowym maja ograniczone zastosowanie.

5.5. Siatka z wldkna szklanego

Gotowa zaprawg¢ nalezy rozprowadza¢ rownomiernie na powierzchni pltyt za pomoca pacy zebatej o
wielkosci zebow 10-12mm. W przypadku plyt z welny mineralnej nalezy dodatkowo przed rozprowadzeniem
zaprawy dokonaé tzw. ,,gruntowania” zaprawg szpachlowa. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
si¢ siatke z wtokna szklanego, zatapia si¢ ja przy uzyciu pacy metalowej i szpachluje si¢ na gltadko. Prawidtowo
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Nalezy przy tym zachowa¢ zaktady sasiednich pasow siatki, wynoszace okoto 10cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywaé si¢ ze spoinami migdzy ptytami. W przypadku naroznikéw otworéw w elewacji (np. okien) nalezy
zatopi¢ ukos$nie dodatkowe kawatki siatki o wymiarach okoto 20x40cm. W miejscach przecigcia siatki, np. w
obszarze kotew rusztowaniowych musi zosta¢ wykonane dodatkowe zbrojenie — nalezy wtopi¢ dodatkowy pasek
siatki. Podczas montazu siatki dokona¢ montazu naroznikéw ochronnych.

5.6. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zapraweg cementowa wyréwnujaca nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy
pozbawionej grudek. Do mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadta wolnoobrotowego.
Przygotowang w ten sposob zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie
przyleganie zaprawy do podloza, nalezy je wstepnie przeszpachlowaé, a nastepnie od razu nanies¢ warstwe
wlasciwa, w celu uzyskania odpowiedniej grubosci warstwe wyréwnania (max. 50 mm). Zaprawe mozna nanosic¢
maszyng tynkarska, przez narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gtadka stalowa paca, mocno naciskajac
w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podioza.

5.7. Tynk cementowo-wapienny

Zawartos¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé, az do uzyskania
jednorodnej masy. Tynk najwygodniej jest miesza¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub w betoniarce. W
przypadku maszynowego nakladania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje wody nalezy dobra¢ w
zalezno$ci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkdw atmosferycznych oraz rodzaju
podtoza. Na przygotowane podtoze tynk narzucaé kielnig lub agregatem tynkarskim i wygtadzaé prostopadle do
kierunku naktadania paca metalowa lub dluga tata. Nastepnie nalezy powierzchni¢ doktadnie wyréwnaé ($cinac)
latg trapezows. Po stezeniu materiatu, w zaleznos$ci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go zaciera¢ paca
styropianowa, nastepnie pacag filcowg lub z drobnej gabki. W przypadku naktadania tynku w wigcej niz jednej
warstwie, w celu zwigkszenia przyczepnosci kolejnych warstw, nalezy zatrze¢ na ostro. Kolejna warstwe naktadaé
po kilku godzinach, po wstgpnym zwigzaniu tynku. Narzgdzia i $wieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, a
stwardniale resztki tynku mozna usuna¢ mechanicznie. Po calkowitym stwardnieniu i wyschnigciu tynku (po
minimalnie 2-3 tygodniach) mozna go malowa¢ farbami.

Wykonany tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem poprzez delikatne zraszanie go woda,
zapobieganie przeciggom, zmniejszenie temperatury pomieszczen itp. Na zewnatrz budynkow nie nalezy naktadac
tynku na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang warstwe chroni¢ przed opadami deszczu i zbyt szybkim
przesychaniem przez minimum 24 godziny. Zaleca si¢ wtedy stosowanie oston na rusztowaniach. Niniejsza karta
techniczna okre$la zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robot, ale nie moze zastapic
zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprocz podanych zalecen prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami BHP.

5.8. Cementowa zaprawa wyréwnujaca

Zaprawe nalezy wymiesza¢ z czysta, zimng woda, az do uzyskania jednolitej masy pozbawionej grudek. Do
mieszania wskazane jest uzycie mechanicznego mieszadla wolnoobrotowego. Przygotowang w ten sposob
zaprawe¢ nalezy wykorzysta¢ w ciagu 2 godzin. Aby zapewni¢ odpowiednie przyleganie zaprawy do podtoza,
nalezy je wstepnie przeszpachlowaé, a nastgpnie od razu nanies¢ warstwe wiasciwg, w celu uzyskania
odpowiedniej grubo$ci warstwe wyréwnania (max. S0mm). Zaprawe mozna nanosi¢ maszyng tynkarska, przez
narzucanie kielnig murarska lub szpachlowanie gladka stalowa paca, mocno naciskajac w celu zapewnienia
odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. Nie przerabia¢ zaprawy wyrownujacej w temperaturach ponizej +5°C.
W normalnych warunkach (temperatura +23°C i wilgotno$¢ powietrza 50%) po 4-5 godzinach (przy warstwie o
grubo$ci 1 cm) mozna przystapi¢ do uktadania ptytek ceramicznych.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podloze bylo wystarczajaco suche przed rozpoczeciem montazu oktadzin
wrazliwych na wilgo¢. Podany czas moze ulec skroceniu lub wydhuzeniu w zaleznosci od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Przy silnych upatach, suchym wietrze lub bezposrednim dziataniu promieni stonecznych,
nalezy chroni¢ naniesiong warstwe zaprawy przed zbyt szybkim wysychaniem. W tym celu w zaleznosci od
panujacych warunkow nalezy zwilza¢ jej powierzchnie przy uzyciu wody i/lub przykryé folia. Swiezo wykonang
warstwe wyrownujacg nalezy chroni¢ przed deszczem i mrozem.




B-02.04.01-TYNKI I OKLADZINY

5.9. Gladz gipsowa

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zawarto$¢ opakowania i miesza¢ za pomoca wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczeka¢ okoto 5 minut i jeszcze raz wymieszac.
Jesli potrzeba mozna zwigkszy¢ dodatek wody o okolo 3% na opakowanie i zamiesza¢ ponownie. W przypadku
szpachlowania wigkszych powierzchni material mozna naktada¢ poprzez kilkakrotne naktadanie cienszej warstwy
lub poprzez natozenie jednorazowo grubszej warstwy. Po natozeniu material nalezy przegtadzi¢ szerokg paca ze
stali nierdzewnej i pozostawi¢ do wyschni¢cia. Po wstepnym stwardnieniu materiatu, powierzchnia nadaje si¢ do
szlifowania przy uzyciu papieru $ciernego lub siatki do szlifowania oraz za pomoca szlifierki mechanicznej tzw.
zyrafy. W przypadku wigkszych nierownosci materiat

nalezy ponownie aplikowaé warstwami o niewielkiej grubosci, o ile zajdzie taka potrzeba — wielokrotnie (po
catkowitym wyschnieciu warstwy wczesniejszej). Zaleca si¢ kladzenie jednorazowo warstwy nie grubszej niz
Smm, nie stosowa¢ w warstwach ponizej Im. Wyschnigta warstwe nalezy przeszlifowaé, odpyli¢ nastgpnie
zagruntowac i pomalowac.

5.10. Tynk gipsowy

Dozowanie wody nalezy ustawi¢ na rzadka konsystencj¢ zaprawy (ok. 1 bar/metr we¢za z zaprawa). W zaleznosci
od temperatury mozliwe jest robienie przerw w natryskach, wynoszacych maksymalnie 10-15 minut. W
przypadku dtuzszych przerw nalezy oczys$ci¢ maszyng i weze. Natryskiwany material nalezy rozprowadzi¢ przy
pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania wyrownac przy pomocy taty trapezowej T i
wyprowadzi¢ narozniki. Faze ,,piorowania“ dokonuje si¢ w celu wyréwnania niewielkich nieréwnos$ci powstatych
w trakcie poprzednich etapéw za pomoca szpachli powierzchniowej, tzw. ,,piora®. Nastepnie zwilzy¢ powierzchnie
tynku woda i za pomoca pacy gabkowej wytworzy¢ dostatecznag ilos¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym
zwigzaniu powierzchni¢ tynku wygladzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Dylatacje konstrukcyjne
budynku nalezy kontynuowaé w postaci cigcia w warstwie tynku (cigcie kielnig) lub zastosowa¢ odpowiednie
profile, mozliwe jest zastosowanie jako tasmy przekltadkowej. Samoprzylepna tasme naklei¢ na sasiedni element
budowlany i tynkowacé. Po stwardnieniu tynku odcigé wystajace pasma. Aby uzyskaé gladka powierzchnie tynku
np. pod malowanie nalezy stosowaé jako warstwe wykonczeniowa gladz. Srednia grubo$é tynku wynosi 15mm,
a minimalna 8mm. Przewody instalacyjne przykry¢ warstwa tynku o grubosci minimalnej Smm. W
szczegblnych przypadkach na $ciany mozna nanie$¢ tynk o grubosci do S0mm, jednak powyzej grubosci tynku
wynoszacej 35mm zaleca si¢ wykonaé tynk w dwoch warstwach, poniewaz w przypadku jednej warstwy czas
schnigcia tynku wzrasta wielokrotnie. Poprzez szybkie wysychanie pierwszej warstwy tynku zredukowany zostaje
catkowity czas schnigcia. Pierwsza warstwe nalezy zaczesa¢ za pomocg grzebienia tynkarskiego, a po catkowitym
wyschnieciu przy maksymalnym rozcienczeniu z woda. Kolejna warstwa moze by¢ zastosowana po catkowitym
wyschnieciu warstwy pierwszej. Mozliwe jest rdwniez narzucanie tynku w dwoch cyklach, gdzie drugi narzut
nastepuje przed rozpoczgciem wigzania tynku pierwszej warstwy (tzw. metoda ,,mokre na mokre*). Jednak w tym
przypadku czas schnigcia tynku znacznie wzrasta. Sufity betonowe nalezy tynkowa¢ wylacznie jednowarstwowo,
tworzac warstwe tynku o maksymalnej grubosci 15mm. Jako powierzchnia pod ptytki ceramiczne tynk musi by¢
naktadany jednowarstwowo o minimalnej grubosci 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy
jej wygladza¢ ani zaciera¢. Ptyty EPS i bloczki szalunkowe, jak réwniez lekkie ptyty budowlane z welng
drzewna nalezy tynkowac¢ jednowarstwowo i zazbroi¢ na catej powierzchni, minimalna grubos¢ tynku 15mm.
Aby umozliwi¢ szybkie wysychanie tynku nalezy zadba¢ o prawidtowa wentylacje w pomieszczeniu. Jesli po
tynkowaniu wykonywany jest podktad podtogowy z asfaltu lanego, wowczas, aby unikngé naprezen termicznych,
nalezy zadba¢ o wystarczajace wietrzenie. W przypadku tynku o grubosci 10mm, czas schnigecia w zaleznosci od
wilgotnos$ci pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi $rednio 14 dni. W przypadku mniej
korzystnej temperatury / wilgotnosci powietrza czas schni¢cia moze ulec wydluzeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wszystkich materialow przeznaczonych do
robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan materiatow
i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan
a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

—  przyczepnos$ci tynkow do podtoza,

—  grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

— wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Jednostka
obmiarowg jest metr kwadratowy wykonanego tynku lub oktadziny [m?] oraz metr zamontowanego naroznika
ochronnego [m]. Powierzchni¢ tynkéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugo$ci $cian w stanie surowym i wysokosci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchni¢ pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnig
tynkoéw stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych  na
plaszczyzng pozioma. Z powierzchni tynkdw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obréobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do
3 m?, jezeli oécieza ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacji technicznej.

8.2. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot oktadzinowych. Podioze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeci¢cia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugos$ci kontrolnej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne s3:

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni
tynkow, pleéni itp.,

— trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktory zawiera:

ocen¢ wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ichusunigcia,

stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bgdzie na podstawie zapisow zawartych w Umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie
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i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane - Czgsé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw - Cze$¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoOw
zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-EN 60300-1:2015-01 Zarzadzanie niezawodnoscig - Czgs¢ 1: Wytyczne dotyczace zarzadzania i
zastosowania

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje 1 specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydane ITB — 2003r.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiagzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria | Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 |Naktadanie powierzchni kryjacych.
45442100-8 | Roboty malarskie.

1.2. ZakKkres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,

na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie powlok malarskich §cian i sufitdéw oraz impregnujacych, zgodnie z wyszczegolnieniem w punkcie 2.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot oméwiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonawca jest profesjonalna, wykwalifikowana firma budowlana
i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowal szczegdlowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegdtowe
omoéwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegodle w
zwiagzku z tym Wykonawca bedzie musial wykona¢ wlasne zalozenia dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu
zalozenia te okaza si¢ nieprawidlowe lub beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy 1 ani
organizator przetargu ani Inwestor nie sa za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje
z wlasna wiedza i doswiadczeniem tak, aby mogl przygotowac ofertg.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przedlozy¢ taczng ceng i
zmodyfikowang oferte, zgodnie z ktdérg ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan uzgodnionych z Inwestorem.
Wymagane jest os§wiadczenie o spelnieniu parametréw opisanych w przedmiarze.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania oméwiono w punkcie 2 og6lne;j
specyfikacji techniczne;.

Wymaga sig¢, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych farb.
Bezwzglednie nalezy chronié farby przed dzialaniem czynnikéw zewnetrznych — gléwnie chronié przed
mrozem!

W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ malowanie §cian galerii z zastosowaniem farby lateksowej
odpornej na szorowanie — kolor biaty mat. Kolorystyke /odcien bieli/ dobiera¢ na podstawie probek na budowie
— do uzgodnienia z uzytkownikiem i projektantem.

UWAGA: Prace malarskie wykona¢ w oparciu o Dokumentacje¢ Projektowa.

2.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1. Sciany i stropy tynkowane — roboty konserwatorskie
» Tynki renowacyjne, malowanie farbami krzemianowymi wg PPK
» Tynki poddaszy nieuzytkowych — malowanie farbami wapiennymi

2.3. Materialy potrzebne do wykonania robot

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb odpowiadajace
normom panstwowym lub majace cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakoSci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farba emaliowa

Farby emaliowe (olejne) to zawiesiny pigmentow badz ich mieszanek z lakierem albo dodatkiem emalii, ktore po
wyschnigciu tworza twarda, nieprzejrzysta, o roznych fakturach, btyszczaca powtoke. Sa one odporne na $cieranie,
dlatego szczegdlnie dobrze nadaja si¢ do malowania czgsto uzywanych i czyszczonych powierzchni. Farby
emaliowe s3 uzywane zarowno do prac zewn¢trznych i wewnetrznych, do malowania drewna metalu i tynku.
Dhugo zachowuja swdj kolor, sa odporne na dzialania atmosferyczne, tworza réwna, mocna, btyszczaca albo
matowg powierzchni¢. Farbami emaliowymi zaleca si¢ rowniez malowanie pomieszczen o podwyzszonej
wilgotnosci.

Rodzaje farb emaliowych
- emalie akrylowe;
- emalie lateksowe;
- emalie olejne.
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a) Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wilasciwosciach informuja
parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja
wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie odporno$ci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na
klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o
wysokiej odporno$ci mechanicznej, a konkretnie odporno$ci na szorowanie na mokro. Powtoki wykonane z farb
zakwalifikowanych do klasy I pozwalaja na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek grubosci
powloki o 5 pm. W przypadku farb z klasy II ubytek, po tej samej liczbie cykli, moze wynies¢ od 5 do 20 um.
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy.

Farby lateksowe powinny charakteryzowac sie:
— duza wydajnoscia i sita krycia, im wigkszy stopien potysku tym farba jest mocniejsza,
— odpornos$cia na zmywanie i szorowanie,
Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:
+ Klasal <5 p mpo 200 cyklachszorowania
+ KlasaII >5 pm i <20 pm po 200 cyklach szorowania
* Klasa III 220 pm i <70 pm po 200 cyklach szorowania
+ Klasa IV <70 pm po 40 cyklach szorowania
+ Klasa V>70 pm po po 40 cyklach szorowania
— matowym wygladem powtoki,
— dobra przyczepnoscig do podtoza

b) Farba akrylowa

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe do wymalowan
wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, cementowo - wapienne, podtoza gipsowe,
betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowiazujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocen¢ higieniczng
PZH. Farby akrylowe charakteryzuja si¢ dobra przyczepnosciag do podloza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, $cieranie i detergenty. Tworza gladkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na
dyfuzje¢ pary wodnej. Ponadto do malowania sufitow zastosowano farby emulsyjne

Srodki gruntujace
Nalezy stosowac¢ preparaty gruntujace zalecane przez producentéw konkretnych produktow: farb, tynkow.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu, jego uzytkowania omowiono w punkcie 3 ogolnej specyfikacji techniczne;.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

—  pedzle i walki,

— mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
— natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogdlnej specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materialow

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich temperatur. Liczba srodkow transportu nalezy
dostosowac tak by zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologia oraz zasada ciagtosci frontu robot.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Bezwzglednie chroni¢
przed mrozem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem rob6t oméwiono w punkcie 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione na
etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naklada¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem
pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach
technicznych producentow).

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonczyc¢ roboty

budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robdt na zewnatrz budynku),

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

—  wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

5.3. Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen. Mokre lub niewlasciwie
przygotowane podloze moze powodowaé uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych
warstw. Nie stosowa¢ na wilgotne lub zanieczyszczone podloza. Nalezy usunaé¢ powloki farb klejowych,
wapiennych, zle przyczepne do podtoza warstwy starej farby.

5.4. Przygotowanie materialow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farb¢ przed malowaniem nalezy doktadnie wymieszaé. Przy
nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednia ilos¢ dozowanej wody, w celu
zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni. W celu zachowania spdjnosci barwy na calej
powierzchni, do materialu w intensywnych odcieniach, z reguly dodaje si¢ mniejsza ilos¢ wody. Nadmierne
rozcienczenie materialu prowadzi do pogorszenia jego wlasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacj¢. Na
zagruntowane podloze naktada¢ farbe nierozcienczona.

5.5. Wykonanie robot

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.3.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, impregnatow i gruntdw zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem Iub
natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w
kartach technicznych producentow).

Sciany musza by¢ pokryte rowno farba przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekoéw, widocznych zgrubien
naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest niedopuszczalne.

Wszystkie elementy, ktéore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Przy malowaniu §cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych si¢ z malowana
powierzchnig futryn drzwiowych, §lusarki okiennej, sufitow podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie
tych krawedzi taSmga klejaca. Tapety z wtokna szklanego malowa¢ bezposrednio farba lub zastosowaé si¢ do
innych zalecen ich producenta

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsja ochronna.

Malowanie musi by¢ wykonane przed zatozeniem listew przypodtogowych, listew podsufitowych i osprzetu
elektrycznego.

Przy wykonywaniu prac zaleca si¢ zapoznanie si¢ z zaleceniami producenta farb.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robot oméwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
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techniczne;j.

6.2. Badania w czasie wykonywania robdét

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza

mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaréw robot omowiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;.
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania robot okreslonych
niniejsza specyfikacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogodlnej specyfikacji
techniczne;j.

8.2. Odbior podlozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawag do robdt tynkowych lub
odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

— Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

— Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem
powtoki od podioza.

— Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
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przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbior6w materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ si¢ bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
1.2. Zakres stospyyanipndh Pokrywanie podtog i $cian.
Specyfikacja techniczna jest dokusmyegpberiacyRupadstawpe-ldzielenia zamowienia i zawarcia umowy

na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawabudowlanego.

Wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nieno$ne pokrycie konstrukcji.

Podloze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych za posrednictwem ptytek i kafli ceramicznych, gresowych.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robodt

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot omowiono w punkcie 1.5 ogdlnej specyfikacji
techniczne;j.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaklada, ze Wykonaweca jest profesjonalna, wykwalifikowana firmg budowlang i dlatego
jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdtowo zakres prac poprzez przedmiary i szczegélowe omowienie catej
dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak wiedzy technicznej. Moze si¢ zdarzy¢, ze dokumentacja
projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym szczegéle w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat
wykona¢ wlasne zatozenia dotyczace robot. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza si¢ nieprawidtowe lub
beda musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wlasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby
mogl przygotowaé oferte. Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak, aby moc
przedtozy¢ taczng cen¢ i zmodyfikowana ofert¢, zgodnie z ktora ma on uzupetni¢ projekt wedle wymagan
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oSwiadczenie o spetnieniu parametrow opisanych w przedmiarze.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, oméwiono w punkcie 2 ogélne;j
specyfikacji techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania wykonczenia posadzek powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa, ponadto powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
RPi UE.

Wymagania szczegolowe dotyczace lokalizacji montazu oraz parametrow zastosowanych materialow
nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja projektow3 i zaleceniami inwestora.

We wskazanych w dokumentacji projektowej miejscachh oraz w pomieszczeniach ,,mokrych” ptytki ceramiczne
do wysokosci stropu podwieszanego lub do minimum 2,10 m.

W poblizu ujecia wodnego Sciana do wysokosci 1,6 m i co najmniej 60 cm od ujecia, powinna by¢ zabezpieczona
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powierzchnig trwala, zmywalna, nienasigkliwa, odporng na $rodki dezynfekcyjne. Odpowiednie do zastosowania
s plytki ceramiczne, gresowe lub laminat.

W pomieszczeniu kotlowni we wskazanych miejscach ptytki ceramiczne do wysoko$ci minimum 2,10 m.
Uwaga:

- grubosci warstw przegrod budowlanych zgodnie z cze¢$cia rysunkowa,

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na polaczenie roznych rodzajow materialow, polaczenia nalezy
wykona¢ niezwykle dokladnie i estetycznie, polaczenie np. przy pomocy listwy dystansowe;j,
szczegotowe rozwigzanie uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

- ostateczng kolorystyke oraz faktur¢ plytek nalezy uzgodni¢ z Projektantem na etapie realizacji obiektu.

2.2. Wymagania szczegdélowe
2.2.1. Plytki

a) Wykonczenie posadzek

> Lokalizacja: - ptytki podlogowe — pomieszczenia higieniczno sanitarne, szatnie, zaplecza /oznaczone na
rysunkach/

» Wymagania techniczne:

plytki ceramiczne rektyfikowane, gresowe barwione w masie

modut 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm

nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe)

uktadane na mijanke

nasigkliwo$¢ maks. 0,6%;

wytrzymato$¢ na zginanie > 35N/mm?2;

odporno$¢ na $cieranie PEI min.5

fuga o szeroko$ci 1-2mm,;

wodoodporne, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

antyposlizgowe (klasa min. R9-R10),

tolerancja wymiarowa/ptaskos¢ powierzchni - +/-0,25%

O O 0O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo

» LOKALIZACJA: MAGAZYNY I PRACOWNIE KONSERWACIJI: (OPCJA ALTERNATYWA DLA
POSADZEK ZYWICZNY CH)

» Wymagania techniczne:

plytki ceramiczne PRZEMY SEOWE rektyfikowane, gresowe barwione w masie

modut 30x60cm lub 30x30cm / 40x40cm

nieszkliwione, o powierzchni naturalnej (matowe)

uktadane na mijanke

nasigkliwo$¢ maks. 0,6%;

wytrzymato$¢ na zginanie > SON/mm?2;

odporno$¢ na $cieranie kl. min 5

odporno$¢ na $cieranie PEI min.5

fuga o szeroko$ci 1-2mm,;

wodoodporne, odporna na zabrudzenia, plesn i grzyby,

antyposlizgowe (klasa min. R9-R10),

tolerancja wymiarowa/ptaskos$¢ powierzchni - +/-0,25%

O OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0oOOo

b) Wykonczenia $cian

» Lokalizacja: W pomieszczeniach mokrych do wys. ok. 210 cm
> Wymagania techniczne:
o plytki ceramiczne gladkie kwadratowe modut 20x20cm lub prostokatne modut 20x10cm, uktadane na
mijanke (wg czgéci rysunkowej — wytyczne),
kolorystyka i format ptytek do ustalenia z inwestorem i projektantem na etapie wykonawstwa,
dopuszczalne odchylenie:
dtugosci i szerokos$ci — 0,25%,
grubosci +-3%, ptaskoscei,
powierzchni +-0,1%,
odchylenia od kata prostego +-0,15%,
krzywizny bokow +-0,25%,
minimum 98% plytek nie powinno mie¢ widocznych wad jako$ci powodujacych pogorszenie wygladu
powierzchni utozonych plytek.
» Lokalizacja: - ptytki $cienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)

>  Wytyczne:
o szkliwione, matowe

O O 0O O O OO0 O
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o uktada¢ do wys. 208cm (gorna krawedz oscieznicy);

o ptytki uktadac z przesunigciem o potowe plytki-"w cegietke"

o ukladanie ptytek rozpocza¢ od charakterystycznego punktu np. od osi §ciany, osi okna, krawedzi
oscieznicy

o cokot z ptytek podlogowych - 8cm, 10 rzedoéw ptytek $ciennych S1

o fuga w kolorze biatym

» Lokalizacja: - ptytki $cienne 10x20 (97x197x7mm) lub 20x20cm (197x197x7mm)
>  Wytyczne:
o szkliwione, matowe plytki uktadane tylko przy umywalkach - szer. 120cm w osi umywalki + boczna
$ciana 80cm
o pozostate wytyczne jak dla S1
o fuga w kolorze szarym

» Lokalizacja: cokot wys. ok. 8cm
o Material taki sam jak plytki podtogowe P1
o cokot uktada¢ dookota wszystkich nowych posadzek
o laczenia ptytek cokotowych na przedtuzeniu linii wyznaczonych przez fugi na podtodze

Potaczenie $cian z podtogami powinno by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy jego fatwe mycie.
Aby unikna¢ progow czy uskokow wszystkie rodzaje posadzek musza mie¢ poziom wykonczenia na tej samej
wysokosci.

2.2.2. Materialy dodatkowe i mocujace

» Fugi migdzy plytkami
o Masa epoksydowa 2 sktadnikowa na bazie zywic reaktywnych (RG), przeznaczona do wykonywania
kwasoodpornych spoin na oktadzinach z ptytek ceramicznych,
o Lokalnie: dylatacje —w szczego6lnych miejscach — masa elastyczna silikonowa z odpowiednim
primerem,o szczegdlnej odpornosci na plesn i grzyby.

» Kleje do ptytek
o Klejenie ptytek (mozaiki) z zastosowaniem kleju mineralnego elastycznego dwusktadnikowego —
grubo$¢ wynikowa z zuzycia kleju ok. 3,5kg/m?

» Masy uszczelniajace
o Uszczelnienie przeciwwodne — dwusktadnikowa cienkowarstwowa, wodoszczelna masa, grubos¢
wynikowa z zuzycia masy uszczelniajacej Skg/m?
o  Wyrownanie (profilacja) dla uzyskania zatozonych wymiaréw i tolerancji basenéw - materiat masy
wyréwnawczej —cement, piasek kwarcowy, specjalna mieszanka polimerowa

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ tym opisanym w dokumentacji projektowe;.
Produkty zamienne nalezy przed zastosowaniem uzgodni¢ z autorem projektu.

Stosowanie materiatlow wedtug karty technologicznej producenta i instrukcji wykonawczej robot.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu omdéwiono w punkcie 3 ogélnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowacé:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkoéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomice,

— wktadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,
— pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,
— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— pﬂpiF‘l‘ Scierny do szlifowania




B-02.04.04- PLYTKI CERAMICZNE GRESOWE

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu omowiono w punkcie 4 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Ptytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek. Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres
producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow latwo ttukacych sie oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem
ITB”. Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze
dodatniej. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Plytki glazurowane, w opakowaniach, mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami.

4.3. Transport materialow

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania $cian i podtog ptytkami nalezy zakonczyc¢:

— wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

— podlogi z materiatdw mineralnych wiacznie z cokolikiem (w przypadku ktadzenia glazury),

— roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

— wszystkie przebicia, kanaly i bruzdy naprawione i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C w ciagu catej doby.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze powinno by¢:

— stabilne — dostatecznie nosne, odporne na odksztalcenia, pozbawione substancji obnizajacych
przyczepno$¢ i wysezonowane.

— réowne — maksymalna grubos¢ kleju to 5 mm, do wyréwnywania podtoza przy wigkszych nierownosciach
mozna stosowac np. zaprawy wyrownujace i podktady podtogowe

— oczyszczone - z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$é kleju, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej; podtoze pokryte glonami, grzybami itp., nalezy
oczysci€ i zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem

— zagruntowane — gdy podloze ma nadmierng lub niejednorodng chtonnos$¢ oraz gdy podloze ma niska
chionnos$¢ lub pokryte jest warstwami ograniczajacymi przyczepnosé.

5.3. Przygotowanie kleju

Zawarto$¢ worka nalezy wsypa¢ do naczynia z odmierzong iloscia wody (proporcje podane w Danych
Technicznych) i mieszaé mieszarkag wolnoobrotowa z mieszadtem do zapraw, az do uzyskania jednolitej
konsystencji. Rozrobiony klej nalezy odstawi¢ na 5 minut i ponownie wymiesza¢. Przygotowany w ten sposob
klej nalezy wykorzysta¢ w ciagu ok. 1 godziny.

5.4. Nanoszenie kleju

Klej nalezy nanie$¢ na podtoze gladka pacag stalows, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowaé
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zgbatej. Zaleca si¢ najpierw wciera¢ cienka warstwe kleju w
podtoze, a nastepnie natozy¢ grubsza warstwe kleju od razu profilujac paca zgbata. Zaleca sig, aby pacg zgbata
prowadzi¢ mozliwie w jednym kierunku. Na $cianach, zaleca si¢ wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym.

5.5. Przyklejanie okladziny

Po rozprowadzeniu na podtozu klej zachowuje swoje witasciwosci przez okoto 30 minut (w temperaturze ok.
23 °C i 55 % wilgotnosci). W tym czasie nalezy przytozy¢ do niego ptytke i doktadnie docisnaé (powierzchnia
styku ptytki z klejem powinna by¢ rdwnomierna i mozliwie jak najwigksza - min. 2/3 powierzchni ptytki).
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Nadmiar kleju pojawiajacy si¢ w spoinach przy dociskaniu ptytek nalezy na biezaco usuwac. W przypadku ptytek
uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta
catkowita (w razie potrzeby stosowa¢ metode kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejacej na
podloze i na spodnig powierzchni¢ plytki). Nalezy zachowaé szeroko$¢ spoin zaleznie od wielkosci plytek i
warunkéw eksploatacji (informacje podane w Kartach Technicznych fug).

5.6. Korygowanie polozenia plytki

Potozenie plytki mozna korygowac, delikatnie poruszajac ja w ptaszczyznie sklejenia. Mozna to czynié przez
okoto 10 minut od momentu jej docisnigcia (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotno$ci).

5.7. Fugowanie i uzytkowanie okladziny

Wchodzenie na oktadzing i rozpoczgcie fugowania mozliwe jest po okoto 4 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymatos$¢ uzytkowa zaprawa osiaga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje
pomiedzy ptytkami, spoiny wzdtuz naroznikéw $cian, szczeliny przy urzadzeniach sanitarnych nalezy wypetni¢
masg silikonowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robot omoéwiono w punkcie 6 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

— PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do plytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

— PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci i
znakowanie.

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej

kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Kontrola

jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione

przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych. Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzek z ptytek powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan,
a w szczeg6lnoscei:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary),
— stan podlozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedlozonych przez dostawcow.
Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwigku,
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2 m (nie
powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m (nie powinno wigksze niz 2 mm na catej
dtugosci taty),

— prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscia do 1mm,

— grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci okreslone;j
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkow,

— niero6wnos$ci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tata dtugosci 2 m a posadzka (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na dlugosci faty 2 m i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki),

— przebiegu i wypelnienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslone;j

__ przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycjiklejacey.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiardw robot omoéwiono w punkcie 7 ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Jednostkg obmiarowa wykonania oktadzin i wykladzin z ptytek jest metr kwadratowy (m?), jednostkg wykonania
cokotow jest metr (m). Ptaszczyzng oktadzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych $cian i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robot omoéwiono w punkcie 8 ogdlnej specyfikacji

techniczne;j.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie

pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli

chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

— okladzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

— w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbior podlozy

Odbiodr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych okladzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie
poréwnania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w
pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa,

— prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

— przyczepnosci do podioza,

— prawidtowosci osadzenia kratek Scickowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.,

— szerokosci i1 prostoliniowosci spoin.

Odbior gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji
techniczne;j.
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych - Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i weryfikacja
statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie.

PN-EN 14411:2007 Plyty i plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena i weryfikacja

stato$ci wlasciwos$ci uzytkowych i znakowanie.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
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odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, 1i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

Ogolne zasady dotyczace materiatow podano w czgsci ,, Wymagania og6lne” pkt 1.5 specyfikacji technicznej.
Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pochwytow i balustrad okreslonych w
dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z punktem 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z Dokumentacjg projektowa.

Nie wolno stosowaé ksztattownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno stosowac elementow, ktore miaty
zmieniong geometri¢. Ksztattowniki przed zamontowaniem nalezy oczysci¢ z zabrudzen z zaprawy, zattuszczen i
innych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak przyczepnosci lub korozje elementéw stalowych. W
przypadku stwierdzenia niezgodno$ci materialu z wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek
wymieni¢ materiat na pelnowartosciowy.

2.2. Wymagania szczegélowe

» W ramach niniejszej inwestycji nalezy wykona¢ balustrady i barierki ochronne nowych i istniejacych
schodow przy wejsciach do budynku o wysoko$ci powyzej S0cm nad poziomem terenu stosowaé balustrady
stalowe NIERDZEWNE

» Nalezy rowniez wykonaé nowe porgcze i balustrady w obrebie klatek schodowych:

Balustrady i porgcze wykonane z plaskownika stalowego i profili zamknigtych NIERDZEWNE.

Wysoko$¢ h=110cm

POCHWYT DREWNIANY- DREWNO TWARDE

Mocowanie na dyble do konstrukcji biegéw i spocznikow.

Wg czesci rysunkowej

Balustrady petnoszklane, szkto bezpieczne min. P2a z nadrukiem (grafika), z pochwytem drewnianym z drewna

twardego — stosowa¢ kompletne rozwiagzanie do budynkéw uzytecznosci publicznej, wykonawca dokona i

przedstawi wymagane obliczenia dla balustrad

Wymagania szczegétowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniami Inwestora.
Ewentualne produkty zamienne musza odpowiada¢ wszystkim parametrom produktow wybranych w projekcie.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w nieniejszej specyfikacji robot podano w czgsci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej. Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi,
weciggarek, dzwignikow, podnos$nikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami
uprawniajacymi do ich eksploatacji. Transport materialdow powinien odbywac si¢ w sposob zabezpieczajacy je
przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji okreslonej przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace transportu podano w czgsci ,,Wymagania ogoélne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa moze
odbywac si¢ dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.2. Skladowanie materialow i konstrukcji

Do wyladunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ weiggarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak 1 jej powloki
antykorozyjne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt. 5 specyfikacji techniczne;.
Generalny Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstgpnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstgpnego odbywaja si¢ obligatoryjnie w zakladzie produkcyjnym. Wszystkie
wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do
potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaklocen w czasie robot generalny wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzié¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

5.2 Przygotowanie do wykonania robot

Przed przystapieniem do prac powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane oktadziny $cian i wykladziny posadzek. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych.

5.3 Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200 i instrukcjami przekazanymi przez
producenta balustrad i pochwytow. Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i
widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych
wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami.

5.4 Polaczenia

Montazu elementéw nalezy dokona¢ z uwzglednieniem zalecen producenta wybranego systemu z zastosowaniem
lacznikdw i materiatdw pomocniczych zalecanych do danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robdt podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 6
specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatow i urzadzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.1. Kontrola jakosci w trakcie wytwarzania

W trakcie wytwarzania elementow sprawdzeniu podlega:
— wymiary i ksztalt dostarczonego materiatu,
—  wlasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu,
—  wymiary i ksztalt elementow przeznaczonych do scalenia w element montazowy,
— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i wielkosci otworéw pod $sruby montazowe.




B-02.04.10 - RUSZTOWANIA

6.2. Kontrola jakosci w trakcie montazu

W trakcie montazu elementow sprawdzeniu podlega:
— rozmieszczenie elementdéw montazowych,
— pofaczenia montazowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ,, Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji techniczne;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia odbioru robo6t podano w czesci ,, Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji technicznej.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci 1 jako$ci. Odbior koncowy konstrukeji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentoéw kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i
wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:

—  odchylki geometryczne,

— jakos$¢ materiatow,

— stan elementoéw konstrukcji i powlok,

—  stan i kompletno$¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzagdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

—  przedmiot i zakres odbioru,

— dokumentacja okres$lajaca komplet wymagan,

— dokumentacja stwierdzajaca zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,

—  protokoty odbioru cze¢$ciowego,

—  parametry sprawdzone w obecnos$ci komisji,

—  stwierdzone usterki,

— decyzje komisji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 1: Ogdlne
warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkow stali.

PN-EN 10021:2009 Ogolne warunki techniczne dostawy wyrobow stalowych.

PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Cze$¢ 1: Znaki stal.

PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Czg$¢ 2: Systemcyfrowy.

PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobdw stalowych.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wspolne wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania

pn. REMONT POMIESZCZEN PARTERU, I i II PIETRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA
MUZEUM POZNANIA ODDZIAL. MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— montaz rusztowan,

— odbior techniczny i przekazanie rusztowania do eksploatacji,

— cksploatacja rusztowania (uzytkowanie),

— odbior rusztowania i przekazanie do demontazu,

— demontaz rusztowan,

— kontrola techniczna zdemontowanych elementéw rusztowania.

1.5. Dokumentacja

Przy budowie oraz podczas eksploatacji rusztowania, nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
—  RT - dokumentacja producenta;
— RN - obliczenia statyczne (DT);
— Instrukcja montazu rusztowania;
—  Protokot odbioru rusztowania;
— Instrukcja eksploatacji rusztowania, protokoty pokontrolne;
—  Protokot przekazania rusztowania do demontazu;
— Instrukcja demontazu Rusztowania;
—  Protokoét pokontrolny.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czg¢sci ,,Wymagania ogolne”
pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub inne
stosowne dokumenty objete prawem.

Nalezy zastosowaé rusztowanie nieruchome przyscienne wraz z siatkg zabezpieczajacg.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotyczace sprzetu do wykonania okreslonych w niniejszej specyfikacji robot podano w czesci
»Wymagania ogolne” pkt 3 specyfikacji techniczne;j.

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepisow
bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogélne” pkt 4 specyfikacji technicznej.

4.2.Transport materialow

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wpltywem
szkodliwych czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towaréow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w
instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe s3 nazywane rusztowaniami nietypowymi 1 wymagaja
wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca si¢ stosowanie rusztowan systemowych, ktorych montaz,
demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu i eksploatacji, dostarczong z
rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy
rusztowania winni zna¢ t¢ instrukcj¢. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegad
przepisy BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

— w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widoczno$¢,

— w czasie gestej mgly, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,

— podczas burzy i silnego wiatru.

W miejscach wejs¢, przejs¢ rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu i
ze spadkiem 45 stopni w kierunku zrodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady zwigzane z kontrolg jakosci wykonywanych robdt podano w czesci ,, Wymagania og6élne” pkt 6
specyfikacji techniczne;j.

Kontroli bedzie podlegac:

— stan podfoza, na ktorym bedzie montowane rusztowanie,

—  sposob posadowienia rusztowania,

— sprawdzenie wymiaro6w zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek,

— stezenia rusztowan,

—  sposob zakotwienia,

— pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

— zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jako$ci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,,Wymagania ogolne” pkt 7 specyfikacji technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest przedmiar dotaczony do dokumentacji
przedmiarowe;.

Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na ptaszczyzng pozioma,
o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan okresla si¢ jako komplet.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia odbioru robot podano w czgséci ,,Wymagania ogolne” pkt 8 specyfikacji techniczne;j.
Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy
udziale wykonawcy montazu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy
wykonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajac:

— czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztalcone,

— czy jest prawidlowo zakotwione,

— czy nie styka si¢ z przewodami elektrycznymi,

— czy stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie §liskie, stabilne),

— poregcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

— czy nie zaszly zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore moga
spowodowac katastrofe¢ budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji
rusztowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Dz. U.178/1745/2005 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodnoSci.

Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony Indywidualne;.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.
Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-EN 74-1:2006 Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Cze$¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.
PN-EN 39 Rury stalowe do budowy rusztowan.

PN-EN 12811-4:2014-02 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Czg¢$¢ 4: Daszki ochronne
rusztowan. Wymagania dotyczace wykonania i konstrukcji wyrobu.

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych - Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.

Umowa z Inwestorem.
Dokumentacja projektowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich
i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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