
MICHNOWICZ STASZEWSKI  ARCHITEKCI ul. Dąbrówki 2/4  61-501 Poznań

PRZEDMIAR ROBÓT     
  
  

                Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
  45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych  
  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT POMIESZCZEŃ PARTERU, I i II PIĘTRA ORAZ PODDASZA ORAZ PRZEBUDOWA W ZAKRE-
SIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - BUDYNEK RATUSZA MU-
ZEUM POZNANIA ODDZIAŁ MUZEUM NARODOWEGO W POZNANIU

ADRES INWESTYCJI   :     Stary Rynek 1, 61-773 Poznań dz. 98,  obręb Poznań, ARK. 17
INWESTOR   :     MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA   :     Aleje Karola Marcinkowskiego 9,  61-745 Poznań
WYKONAWCA ROBÓT   :     MICHNOWICZ STASZEWSKI  ARCHITEKCI
ADRES WYKONAWCY   :     ul. Dąbrówki 2/4  61-501 Poznań
BRANŻA   :     Instalacje teletechniczne przeciwwłamaniowych systemów alarmowych i kontroli dostępu

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr. inż, Andrzej Przyborski

DATA OPRACOWANIA   :     08.11.2024

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     III kw.2024 ORGBUD Poznań

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ................................................    % R, S
  Zysk [Z] ......................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  Koszty zakupu [Kz] ....................................................    % M
  VAT [V] ......................................................................    % (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.11.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
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Norma 3.10



MN Ratusz SSWiN KD 8112024 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 okablowanie
1

d.1
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle /fudze / m

200 m 200.000
RAZEM 200.000

2
d.1

KNNR 5
1208-06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400

3
d.1

TZKNBK
XVII 08-09

Instalowanie przewodów w ciągu wielokrotnych czujniki SSWiN m

1300 m 1300.000
RAZEM 1300.000

4
d.1

TZKNBK
XVII 08-09

Instalowanie przewodów do czujek laserowych m

560 m 560.000
RAZEM 560.000

5
d.1

KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruz-
dach w podłożu innym niż beton

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

6
d.1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-
cia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

15 otw. 15.000
RAZEM 15.000

2 montaż urządzeń
7

d.2
KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości  do 6 HE szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj.  28 Ah szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do 8 adresów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

10
d.2

KNR AL-01
0115-05

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy , konwerter
światłowodowy

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR AL-01
0106-04

Montaż przełącznicy światłowodowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.2

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki uniwersalnej , wstrząsowa, magnetyczna szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

13
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

14
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- laserowa szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

15
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni sufitowa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementów li-
niowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków
programowych (instrukcji)

n-g

1 n-g 1.000
RAZEM 1.000

18
d.2

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

19
d.2

Kalk. własna Opracowanie dokumentacji powykonawczej n-g

1 n-g 1.000
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MN Ratusz SSWiN KD 8112024 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

1 okablowanie
1

d.1
KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle /fudze
/

m 200

2
d.1

KNNR 5 1208-
06

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cemen-
towej

m3 0.4

3
d.1

TZKNBK XVII
08-09

Instalowanie przewodów w ciągu wielokrotnych czujniki
SSWiN

m 1300

4
d.1

TZKNBK XVII
08-09

Instalowanie przewodów do czujek laserowych m 560

5
d.1

KNNR 5 0102-
06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton

m 250

6
d.1

KNR 4-03 1003-
11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach
z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25
mm

otw. 15

Razem dział okablowanie
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

2 montaż urządzeń
7

d.2
KNR AL-01
0114-03

Montaż obudowy o wielkości  do 6 HE szt. 1

8
d.2

KNR AL-01
0109-01

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj.  28 Ah szt. 1

9
d.2

KNR AL-01
0113-04

Montaż modułu do 8 adresów szt. 6

10
d.2

KNR AL-01
0115-05

Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - inter-
fejs cyfrowy , konwerter światłowodowy

szt. 2

11
d.2

KNR AL-01
0106-04

Montaż przełącznicy światłowodowej szt. 1

12
d.2

KNR AL-01
0203-02

Montaż czujki uniwersalnej , wstrząsowa, magnetyczna szt. 9

13
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 16

14
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- laserowa szt. 8

15
d.2

KNR AL-01
0201-01

Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni sufitowa szt. 1

16
d.2

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjona-
lnych do 32 elementów liniowych

szt. 1

17
d.2

KNR AL-01
0601-04

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alar-
mowego - do 100 kroków programowych (instrukcji)

n-g 1

18
d.2

KNR AL-01
0604-02

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 ele-
mentów liniowych

szt 1

19
d.2

Kalk. własna Opracowanie dokumentacji powykonawczej n-g 1

Razem dział montaż urządzeń
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. EV1012AM, Czujka PIR,9 kurtyn 12m,obróbka syg-
nału V2E,pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC

szt 16.0000 16.0000

2. INT-E, Moduł 8 wejść ( Grade 3) szt 6.0000 6.0000
3. zasilacz buforowy ASP-612 szt 1.0000 1.0000
4. obudowa metalowa OMI-5, Satel, Grade3 szt 1.0000 1.0000
5. Akumulator bezobsługowy  28Ah,  12V szt 1.0000 1.0000
6. czujka uniwersalna XD-2L szt 9.0000 9.0000
7. Sufitowa czujka PCP DS936 BOSCH szt 1.0000 1.0000
8. Konwerter światłowodowy danych  INT-FI szt 2.0000 2.0000
9. przełącznica światłowodowa MT-524 szt 1.0000 1.0000

10. czujka laserowa OPTEX RLS-2020I szt 8.0000 8.0000
11. piasek do zaprawy m3 0.5160 0.5160
12. zaprawa wapienna tynkarska t 0.1072 0.1072
13. Rura elektroins.RKGS karbow.giętka fi 25, 750N m 260.0000 260.0000
14. przewody YTDY 4x0,5 m 1352.0000 1352.0000
15. przewody skrętka UTP kat 5e m 582.4000 582.4000
16. zaprawa cementowa kg 744.0000 744.0000
17. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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