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Do Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu 
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Szanowni Państwo, 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz.1605 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz dokonuje zmiany treści SWZ. 
 
Pytanie 1 
Z uwagi na Święto 15 sierpnia i fakt, że większość firm będzie zamkniętych 16 sierpnia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 30 sierpnia 2024. 


Odpowiedź do pytania 1
Zamawiający informuje, że ulega zmianie termin składania ofert z dnia 21.08.2024 r. 
na dzień 27.08.2024 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.08.2024 r.               o godz. 10:00. 
W konsekwencji zmianie ulega termin związania ofertą do dnia 25.09.2024 r. 
Analogicznej zmianie ulegają postanowienia SWZ rozdz. XIX ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1, rozdz. XVIII ust. 1 oraz ogłoszenie o zamówieniu. 
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