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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu 

istniejącego basenu kąpielowego zewnętrznego wraz z wykonaniem niezbędnej 

infrastruktury technicznej.  Obiekt znajduje się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i 

Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

Całość inwestycji polegać będzie na wykonaniu nowych ścian niecki na istniejącej 

konstrukcji ścian basenu, jak również obejmie modernizację poszczególnych niecek 

basenu oraz budowę podziemnej komory technologicznej - budynku  z przeznaczeniem 

dla technologii basenowej. 

Inwestycja będzie obejmowała rozszerzenie oferty rekreacyjnej w zakresie atrakcji 

basenowych o zjeżdżalnie wodne, fontanny, armatki wodne itp., jak również 

wprowadzenie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań technologicznych 

uzdatniania wody basenowej. 

Przebudowa obejmie także infrastrukturę techniczną (sieci uzbrojenia terenu) i 

zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nowej nawierzchni zewnętrznej wokół 

basenu w postaci kostki typu polbruk. Ponadto remontowi podlegać będą elementy małej 

architektury takie jak: brodziki natryskowe wraz z prysznicem, trybuny widowiskowe wraz 

z ławkami. Powstaną również nowe, systemowe przebieralnie.  

Ścian niecki zostaną wykonane w technologii paneli montowanych na szynach 

mocowanych do istniejącej ściany, bądź do nowo zaprojektowanych ścian oporowych. 

Wykończenie ścian w postaci membrany PCV. 

Istniejąca konstrukcja niecki kąpielowej przewidzianej dla dzieci zostanie zdemontowana i 

wykonana na nowo wraz ze ścianami oporowymi na oddzieleniu od głębszej części 

basenu.  

Nowo projektowane betonowe płyty denne basenu, zostaną wykonane na istniejącej 

płycie lub na gruncie w zależności od lokalizacji i jednocześnie dostosowane do nowych 

głębokości basenu. Wewnątrz płyty dennej zostaną rozprowadzone instalacje służące do 

zasilania basenu w wodę. Wykończenie płyty dennej w postaci membrany PCV. 

Część basenu przeznaczona obecnie do spuszczania wody zostanie w całości 

zagospodarowana na potrzeby podziemnego budynku, z przeznaczeniem na 

pomieszczenie dla  technologii basenowej. Budynek zostanie wyposażony w instalacje 

technologii basenowej oraz urządzenia sterujące zasilaniem, oczyszczaniem, 

uzdatnianiem i spuszczaniem wody z basenu. Obiekt zostanie również wyposażony w 

niezbędną instalację sanitarną oraz elektryczną niezbędną do obsługi i prawidłowego 

działania systemu basenowego oraz funkcjonowania całego budynku..  
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W górnej części, nad budynkiem, grunt zostanie uzupełniony do poziomu istniejącego 

terenu i zagospodarowany jako miejsce do plażowania. Istniejący spadek w części 

olimpijskiej basenu zostanie zniwelowany zasypką gruntową, a następnie przewiduje się 

wykonanie nowego fragmentu płyty. W miejscu występowania istniejących konstrukcji 

żelbetowych oddzielających obecne strefy basenu, zostaną zaprojektowane niezależne 

ściany oporowe, po obu stronach konstrukcji.  

Ponadto projektuje się remont niewielkich obiektów towarzyszących infrastrukturze 

basenu m. in. budynku ratownika. Remont dotyczyć będzie elewacji, pokrycia dachowego 

oraz elementów stolarki budowlanej zewnętrznej.  

Wszystkie prace remontowo-budowlane należy prowadzić z zachowaniem istniejącej, 

substancji zabytkowej obiektu. 

Inwestycja będzie przebiegać jednoetapowo. 

1.1. Podstawa opracowania 

Projekt powstał na podstawie koncepcji opracowanej przez firmę Myrtha Pools pod 

kierunkiem arch. Anny Zasackiej, zatwierdzonej przez Inwestora. Koncepcja powstała w 

oparciu o materiały i ustalenia poczynione wcześniej z Inwestorem. W opracowaniu 

uwzględniono także zalecenia Inwestora wynikające z uzgodnień roboczych 

prowadzonych w trakcie przygotowywania niniejszego projektu budowlanego. 

Materiały użyte podczas prac projektowych: 

 Inwentaryzacja obiektu do celów projektowych; 

 Dokumentacja fotograficzna; 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

Zakres i forma niniejszego projektu odpowiadają wytycznym określonym w poniższych 

przepisach: 

 Ustawa z dnia lipca1994 r. „Prawo budowlane" (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów BHP; 

 Przepisy FINA dotyczące obiektów sportowych z października 2017r.; 

Przyszły wykonawca prac budowlanych i użytkownik, każdy w swoim zakresie, 

obowiązany jest zapoznać się i przestrzegać tych samych przepisów.  

Przy wykonywaniu i montażu wszystkich elementów objętych opracowaniem jako 

obowiązujące należy  przyjąć odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich 
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norm PN należy przyjąć normy ISO lub odpowiednie normy EN. W każdym przypadku 

należy uwzględniać wytyczne i przepisy producentów.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki 

Obszar objęty inwestycją położony jest na działce nr 59/8 obręb nr 0003 w Słubicach. 

Działka zabudowana jest głównie obiektami sportowymi takimi jak basen kąpielowy 

zewnętrzny wraz z trybunami dla widowni oraz stadion olimpijski z trybunami dla 

widowni. Na terenie działki znajdują się również budynek szatni dla użytkowników 

kompleksu sportowego, niewielki budynek zlokalizowany przy basenie przeznaczony dla 

ratownika wodnego oraz budynek z przeznaczeniem na wieżę sędziowską zlokalizowany 

przy stadionie olimpijskim. Stadion olimpijski wraz z  trybunami dla widowni oraz budynek 

szatni i sędziowski pozostają poza obszarem niniejszego opracowania.  

Obszar działki jest zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu. Nawierzchnia do 

komunikacji w najbliższym sąsiedztwie niecki basenu, o niewielkiemu spadku w kierunku 

na południowy-wschód. Pozostałe tereny miejscowo mocno zróżnicowane w zależności 

od funkcji i przeznaczenia. Teren poza basenem otoczony lokalnie skarpami. 

Zaopatrzenie basenu w wodę z własnego, istniejącego ujęcia – studni bez zmian, 

odprowadzenie wody z basenu do istniejącej kanalizacji deszczowej – na podstawie 

uzyskanych warunków z lokalnego Zakładu Usług Wodno-Ściekowych ZUWŚ. 

Zaopatrzenie istniejących obiektów oraz nowoprojektowanych elementów infrastruktury 

basenowej w wodę, energię i odprowadzenie ścieków – poprzez istniejące przyłącza, 

pozostaje bez zmian. 

Miejsce na gromadzenie odpadów stałych – istniejące, pozostaje bez zmian. 

Realizacja inwestycji będzie przebiegać jednoetapowo. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Przewiduje się modernizację istniejących urządzeń instalacji wodnej do zasilania basenu w 

wodę oraz instalacji odprowadzającej wodę z basenu do istniejącej oraz 

nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, a także modernizację instalacji elektrycznej w 

zakresie oświetlenia zewnętrznego oraz wykonanie zasilania podziemnego budynku 

technicznego dla potrzeb technologii basenowej wg odrębnych opracowań branżowych. 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Bieżące odprowadzenie uzdatnionej wody basenowej: 

Bieżące odprowadzenie wody basenowej odbywać się będzie poprzez nowe przyłącze do 

sieci miejskiej - na podstawie warunków uzyskanych z lokalnego Zakładu Usług Wodno-
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Ściekowych ZUWŚ w Słubicach. Woda basenowa przeznaczona do bieżącego zrzutu z   

przebudowywanego   basenu   zewnętrznego odprowadzona będzie do istniejącej studni 

kanalizacyjnej o rzędnych 22,34/21,03 w ulicy Sportowej. 

 

Sezonowe odprowadzenie wody basenowej: 

Sezonowe odprowadzenie wody basenowej odbywać się będzie bez zmian, w sposób 

identyczny jak do tej pory, poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej kd300, 

bezpośrednio do rowu melioracyjnego znajdujące go się na działce nr 13/2. 

Odprowadzenie wód na podstawie wcześniej wydanych, obowiązujących warunków z 

lokalnego Zakładu Usług Wodno-Ściekowych ZUWŚ w Słubicach 

 

Ścieki bytowe: 

Dla zaspokojenia potrzeb sanitarno-higienicznych użytkowników basenu, przewiduje się  

odprowadzenie ścieków do bezodpływowych zbiorników na nieczystości typu TOITOI, 

których wywóz i oczyszczenie leży po stronie Inwestora. 

3.3. Układ komunikacyjny 

Nie przewiduje się zmian w układzie komunikacyjnym. 

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp do drogi publicznej zapewniony przez istniejący zjazd z ul. Sportowej. 

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

W obszarze działki znajduje się uzbrojenie w sieć wodociągową, sieć elektryczną, sieć 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć telekomunikacyjną. 

W zakresie sieci i urządzeń uzbrojenia terenu projektuje się budynek podziemny z 

przeznaczeniem do celów technologii basenowej wraz z nowoprojektowaną instalacją 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Instalacja elektryczna zewnętrzna – istniejąca służąca 

do zasilenia  lamp oświetlenia zewnętrznego. 

W chwili obecnej kompleks basenowy nie posiada praktycznie technologii uzdatniania 

wody. Świeża woda do zasilania basenu, pompowana jest ze studni i wlewana 

bezpośrednio do basenu, skąd następnie okresowo jest odprowadzana do miejskiej sieci 

kanalizacji deszczowej za pomocą rur instalacji fi200.  

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania działki 

Przewiduje się zmianę ukształtowania terenu w miejscu obecnie występującego 

fragmentu basenu przeznczonego do spuszczania wody basenowej. Powyższy fragment 

basenu zostanie zagospodarowany podziemnym budynkiem na cele uzdatniania wody, 

następnie uzupełniony gruntem do poziomu istniejącego terenu, zgodnie z częścią 
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rysunkową niniejszego Projektu Zagospodarowania Terenu i wykorzystany na cele 

rekreacyjne.  

Realizacja inwestycji poza obszarem istniejącego basenu nie wpłynie na zmianę 

ukształtowania działki lub układu zieleni. 

 

4. Zestawienie powierzchni terenu objętego opracowaniem  

4.1. Powierzchnia zabudowy 

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie powierzchni zabudowy, a 

jedynie zmiany wewnątrz istniejącego obszaru zabudowy. 

4.2. Powierzchnia utwardzona 

Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie istniejącej powierzchni 

utwardzonej, a jedynie wymianę rodzaju nawierzchni wokół obiektu. Istniejąca 

nawierzchnia z kostki typu polbruk, zostanie wymieniona na nową również z kostki typu 

polbruk. 

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna 

Pozostaje bez zmian. Projektowana inwestycja nie przewiduje zmian w zakresie 

powierzchni biologicznie czynnej. 

 

5. Informacja o wpisie do rejestru ochrony zabytków 

Obiekt podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie i opiece nad zabytkami. 

Obiekt wpisany do rejestru ochrony zabytków miasta Słubice, nr rejestru L-654/A z dnia 

16.06.2014r. 

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej 

Na obszarze planowanej inwestycji nie ustanowiono obszarów górniczych w związku z 

powyższym eksploatacja górnicza nie ma wpływu na projekt. 

 

7. Zagadnienia ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

Planowane roboty nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi i sąsiednie obiekty. Projektowane materiały do realizacji remontu należą do 

grupy materiałów ekologicznych i naturalnych. Ze względu na charakter inwestycji 

stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

Realizacja projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacja obiektu nie będzie miała 

negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Użytkowanie obiektu nie powoduje 

emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów i płynów. Gromadzenie 

odpadów stałych, z uwzględnieniem segregacji, w projektowanych pojemnikach na 
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terenie działki inwestycyjnej. Usuwanie odpadów odbywać się będzie poprzez wywóz. 

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich i nie pogarsza warunków użytkowania 

sąsiednich nieruchomości. Nie przewiduje się powstawania uciążliwości powodowanych 

przez zakłócenia elektryczne, promieniowanie, hałas,  zanieczyszczenia powietrza, wody, 

gleby. W trakcie prac remontowych należy dbać o nie wprowadzanie do gruntu 

jakichkolwiek odpadów, substancji szkodliwych i zanieczyszczeń. 

 

8. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

8.1. Drogi pożarowe 

Pozostają bez zmian, dostęp z drogi publicznej - ul. Sportowa. 

8.2. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

Pozostaje bez zmian. 

 

9. Obszar odziaływania  

Określenie obszaru oddziaływania obiektu zostało przeprowadzone w oparciu o: 

1. Analizę projektowanych obiektów. 

2. Analizę uwarunkowań formalno – prawnych. 

 

Ad. 1. Projektowana inwestycja w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem 

nie wykracza poza granicę działki 59/8 – NIE NARUSZA STANU ISTNEJĄCEGO. 

Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły, które dotyczy przysłaniania i zacieniania, nie 

wyklucza (ani w całości ani w części) i nie ogranicza w przyszłości zabudowy na sąsiednich 

działkach. Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 

środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 

Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposób 

zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, 

zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, 

wody i gleby. 

Projektowana inwestycja nie wprowadza zmian wskaźnika zabudowy oraz kubatury 

istniejącego obiektu. 

 

Ad. 2. Projektowana inwestycja w zakresie uwarunkowań formalno – prawnych, w tym: 

- Usytuowania miejsc postojowych: bez zmian, wpływ nie wykracza poza granice działek 

oraz nie wyklucza zabudowy na działkach sąsiednich, 

- Miejsca gromadzenia odpadów stałych: bez zmian, wpływ nie wykracza poza granice 

działek oraz nie wyklucza zabudowy na działach sąsiednich, 
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- Bezpieczeństwo pożarowe: projektowana inwestycja nie wpływa i nie zmienia 

istniejących warunków ochrony przeciwpożarowej oraz nie wyklucza zabudowy na 

działkach sąsiednich, odległości związane z bezpieczeństwem pożarowym zostały 

zachowane. 

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje wyłącznie działkę nr 59/8. 

Obszar odziaływania obiektu o którym mowa w art., 28 ust 2 ustawy Prawo Budowlane 

mieści się w całości na działce Inwestora oznaczonej nr ewid.  59/8 wskazaną jako teren 

inwestycji, na której został zaprojektowany. 

Projekt został sporządzony w sposób zapewniający ochronę interesów osób trzecich 

poprzez nieingerowanie w istniejące warunki zapewniające naturalne oświetlenie 

pomieszczeń w budynkach na działkach sąsiednich, nie stanowi zagrożenia dla środowiska 

oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz sąsiadów na posesjach przyległych oraz 

bezpieczeństwo pożarowe. Odległości między budynkami nie zostały naruszone, podobnie 

jak maksymalna wysokość przysłaniania. 

Obszar oddziaływania obiektu został określony w oparciu o następujące przepisy prawa: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 

- Rozporządzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,  

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

10. Uwagi końcowe 

- Niniejszy projekt opracowano wyłącznie w celach formalno - prawnych, w szczególności 

w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

- Wszystkie roboty należy prowadzić po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 

- Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach remontowych  należy usunąć z 

placu budowy i składować na wysypisku miejskim.  

- Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych.  

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, 

wykonawców poszczególnych robót obowiązują: instrukcje producentów wyrobów 

zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz 

adekwatne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie 

niniejszego opracowania.  

- W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować 

się z projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. 

Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale 

projektant nie odpowiada za jej skutki. 
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- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.  

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu 

muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez 

powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie 

odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces 

budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. 

Ujawnienie takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością wykonania 

dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiórką 

niewłaściwie wykonanych robót.  

- O planowanym terminie rozpoczęcia budowy, należy pisemnie powiadomić właściwy 

organ nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu 

na budowę, ale jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych.  

- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.  

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane były inne wyroby 

budowlane niż przywołane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, że będą to 

wyroby równoważne. O tym czy proponowany przez Wykonawcę wyrób jest równoważny, 

zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do którego dołączone będzie, 

wykonane w sposób tabelaryczny, porównanie właściwości obu wyrobów. Do wniosku 

Wykonawca załączyć powinien również kopie aktualnych dokumentów dotyczących tych 

wyrobów (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodność z 

oryginałem i stanem faktycznym.  

- Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie niezbędne będzie potwierdzenia Projektanta 

pod oświadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Projektant potwierdzi to oświadczenie tylko wówczas, gdy wszelkie, 

nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, były na bieżąco z nim 

uzgadniane.  

- Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest użytkować zrealizowany obiekt budowlany w 

sposób zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszej 

dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność Projektanta wygasa z chwilą wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian, które nie zostały z nim uzgodnione.  

- Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie 

siłom natury, takim jak deszcz czy śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów 

budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane”,  

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form 

utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa 
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autora względem jego utworu. Należy zatem pamiętać, iż wszelkie dokonywanie zmian, a 

także kopiowanie, powielanie, odstępowanie. 

- Dla inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.  

 

 
Opracował: mgr inż. arch. Anna Zasacka 

 
 
 

Sprawdził: mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

TERENU 
 

Spis rysunków: 

PZT – 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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1. PZT – 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu będący częścią projektu budowlanego: 
 

Zamierzenie budowlane REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

Kategoria obiektu budowlanego 
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN 

ODKRYTY) 

Identyfikator działki budowlanej: 080505_4. 0003. 59/8 

Inwestor 
SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (art. 34 Prawa 
Budowlanego) oraz wiedzą techniczną, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć. 
 

 
 
 

Zielona Góra, 17.01.2023 

FUNKCJA/ 

BRANŻA 
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA 

DATA I 

PODPIS 

Projektant 
Architektura 

mgr inż. arch. Anna Zasacka 
164/LUOKK/2022 

do projektowania w specjalności   
architektonicznej bez ograniczeń 

17.01.2023 

Sprawdzający 
Architektura 

mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
LOIA/17/2005/GW 

do projektowania w specjalności   
architektonicznej  bez ograniczeń 

17.01.2023 

Projektant 
Konstrukcje 

mgr inż. Dawid Bogacz 
LBS/0080/PBKb/18 

do projektowania w specjalności  konstr. – 
budowlanej  bez ograniczeń 

17.01.2023 

Sprawdzający 
Konstrukcje 

mgr inż. Przemysław Błoch 
LBS/0078/PBKb/18 

do projektowania w specjalności  konstr. – 
budowlanej  bez ograniczeń 

17.01.2023 

Projektant 
Instalacje 
sanitarne 

Grzegorz Kęsicki 
65/90/ZG 

do projektowania  w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej 

17.01.2023 

Sprawdzający  
Instalacje 
sanitarne 

mgr inż. Agnieszka Maj 
28/98/ZG 

do projektowania w specjalności instalacje 
sanitarne 

17.01.2023 

Projektant 
Instalacje 

elektryczne 
mgr inż. Marek Mejnartowicz 

LBS/0046/POOE/13 do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

17.01.2023 

Sprawdzający  
Instalacje 

elektryczne 
inż. Adam Tramś 

73/83/ZG 
do projektowania w specjalności instalacyjno-

inżynieryjnej 

17.01.2023 
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IV. ODPIS UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 

 

 

Uwaga! 

Projektanci, których zaświadczenia nie zostały zamieszczone poniżej,  
widnieją w elektronicznym centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia 
budowlane. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

 

 

Zamierzenie budowlane REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

Kategoria obiektu budowlanego 
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN 

ODKRYTY) 

Identyfikator działki budowlanej: 080505_4. 0003. 59/8 

Inwestor 
SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zielona Góra, 17.01.2023 
 

FUNKCJA/ 

BRANŻA 
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA 

DATA I 

PODPIS 

Projektant 
Architektura 

mgr inż. arch. Anna Zasacka 
164/LUOKK/2022 

do projektowania w specjalności   
architektonicznej bez ograniczeń 

17.01.2023 

Asystent 
projektanta 
Architektura 

mgr inż. arch. Agata Boruszewska   

17.01.2023 

Sprawdzający 
Architektura 

mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
LOIA/17/2005/GW 

do projektowania w specjalności   
architektonicznej  bez ograniczeń 

17.01.2023 
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Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie 
zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody LCT Projekt Przemysław Błoch. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEGO 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

1.1. Rodzaj obiektu budowlanego 

Basen kąpielowy zewnętrzny. 

1.2. Kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji. 

 

2. Wymagania w zakresie wykonania niecek 

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych musi spełniać 

wszystkie normy i przepisy prawa, a w szczególności: 

 PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów 

drabinowych i poręczy, 

 PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych 

przeznaczonych do wymiany wody, 

 PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych, 

 PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych, 

 PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych, 

 PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości rekreacyjnych 

wody, 

 DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe” 

 wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr inż. 

Czesław Sokołowski, oparte na EN-19643, 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się I 

uprawiających sporty Wodne. (Dz. U. 57 poz. 358). 

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych 

 PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcje stalowe 
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 PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw 

 PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących 

się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) 

 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu 

budowlanego 

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu 

istniejącego basenu kąpielowego zewnętrznego wraz z wykonaniem niezbędnej 

infrastruktury technicznej.  Obiekt znajduje się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i 

Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Słubicach. 

Zamierzony sposób użytkowania i program użytkowy obiektu budowlanego będącego 

przedmiotem opracowania nie ulegają zmianie - basen kąpielowy zewnętrzny może być 

wykorzystywany do pływania rekreacyjnego, jak również do rozgrywania zawodów. 

Według założeń Inwestora, basen będzie pełnić głównie funkcję rekreacyjną dla 

mieszkańców miasta i okolic. 

Program użytkowy basenu przewiduje realizację basenu z podziałem na następujące 

niecki: 

 basen sportowy główny dla dorosłych o głębokości 1,50 m, 

 basen rekreacyjny z podziałem na 3 strefy: 

 dla dorosłych o głębokości 1,20 m wraz z urządzeniami do rekreacji 

wodnej, 

 brodzik nr 1 dla starszych dzieci o głębokości 0,60 m wraz z urządzeniami 

do rekreacji wodnej, 

 brodzik nr 2 dla młodszych dzieci o głębokości 0,30 m wraz z urządzeniami 

do rekreacji wodnej. 

Ponadto wokół basenu znajdować się będzie wymieniona nawierzchnia z kostki typu 

polbruk, służąca do komunikacji przy basenie. 

Przy basenie projektuje się również nowe natryski z brodzikami służące do zachowania 

higieny użytkowników basenu. 

Przy basenie kąpielowym od strony północnej znajdują się trybuny dla widowni, których 

funkcja po wyremontowaniu pozostaje bez zmian – miejsca siedzące dla użytkowników. 
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W tylnej części basenu przewiduje się wykonanie plaży piaszczystej z przeznaczeniem do 

odpoczynku i plażowania. 

Projektowane roboty nie powodują podstawowych zmian funkcjonalnych, programowych 

oraz podstawowych parametrów i danych technicznych takich jak pow. zabudowy, 

gabaryty obiektu, długość, szerokość obiektu basenowego. 

 

4. Zakres opracowania 

4.1. Prace rozbiórkowe 

W związku ze złym stanem technicznym istniejącej konstrukcji wsporczej niecki dla dzieci, 

a także zaprojektowanym remontem basenu, przewiduje się w całości demontaż 

istniejących elementów żelbetowych i betonowych niecki oraz ich późniejszą utylizację. 

Rozbiórce podlegać będą również elementy balustrad i ogrodzenia wewnątrz istniejącej 

niecki basenu. W celu dostosowania do zaplanowanego remontu oraz obowiązujących 

przepisów i standardów przewiduje się demontaż istniejących betonowych słupków 

startowych. Zakres rozbiórki został wskazany w rysunkowej części projektu.  

4.2. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego 

Z uwagi na konieczność wykonania sieci kanalizacyjnej do bieżącego odprowadzania 

uzdatnionej wody basenowej, przewiduje się wykonanie nowej, doziemnej instalacji 

sanitarnej zewnętrznej oraz nowego przyłącza kanalizacyjnego, zgodnie z rysunkiem PZT. 

Sieć kanalizacyjna służąca do odprowadzenia oczyszczonej i uzdatnionej wody basenowej 

wykonana na podstawie nowowydanych warunków przyłączenia obiektu do sieci 

kanalizacyjnej, obsługiwanej przez lokalny ZUWŚ. 

Zaprojektowano przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur, łączników i kształtek i kształtek  

Ø200 PVC-U kielichowych kanalizacyjnych na wcisk z zastosowaniem uszczelek 

gumowych, wg odrębnego opracowania branżowego. 

4.3. Wyrównanie istniejących skosów ścian niecki 

W związku z koniecznością zapewnienia pionowości dla obecnie skośnych ścian niecki, 

przed montażem modularnych paneli ścian, należy przewidzieć zakres niezbędnych prac 

naprawczych dla istniejących ścian, a następnie wykonanie warstwy wyrównawczej w 

postaci zbrojonej warstwy betonu, odpowiednio zakotwionej do istniejących ścian.  

Szczegóły wykonawcze i konstrukcyjne wg odrębnego opracowania branżowego. 

4.4. Wykonanie nowej konstrukcji ścian basenu 

W związku z koniecznością odpowiedniego podziału istniejącego basenu z 

przeznaczeniem na poszczególne funkcje basenu, zaprojektowano nowe, żelbetowe 

ściany oporowe basenu, do których zostaną następnie zamocowane panele modularne 
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niecki. Szczegółowy opis rozwiązań został zawarty w części technicznej niniejszego 

opracowania. 

4.5. Inwentaryzacja geodezyjna istniejących ścian niecki basenu 

W celu weryfikacji prawidłowości wykonania powierzchni ścian bocznych oraz dna niecki 

basenu oraz w związku z koniecznością spełnienia wymagań stawianych dla elementów i 

późniejszego montażu systemowej konstrukcji i paneli modularnych. Wykonawca robót 

powinien zlecić wykonanie dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej gotowych, betonowych 

powierzchni ścian niecki i dna basenu. Inwentaryzację należy wykonać w porozumieniu i 

uzgodnieniu z dostawcą technologii niecek. 

4.6. Projektowane niecki basenowe 

Basen sportowy główny (gł. 1,50 m): 

Po uprzednim dostosowaniu istniejącej konstrukcji basenu oraz wykonaniu nowej 

konstrukcji ścian i dna niecki, następnie przewiduje się wykończenie ścian niecki 

wykonane z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej AISI 441Li, 

laminowanej na gorąco czystym PVC o grubości 0,5 mm. Poszczególne panele oraz 

elementy wykończeniowe systemu winny być ze sobą zespolone za pomocą listew z PVC 

oraz płynnego PVC. Łączenie elementów stalowych za pomocą śrub ze stali nierdzewnej 

A4. Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać dwuwarstwowa membrana PCV z siatką 

poliestrową grubości nie mniejszej niż 2,00 mm W przypadku stosowania membrany 

antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości  powinna być nie gorsza niż „C”.  

 

Wyposażenie basenu: 

 Stopień spoczynkowy  

Stopień jest przewidziany jako wystająca półka betonowa pokryta antypoślizgową 

membraną PVC z elementami kontrastowymi. 

 Drabinka dostępowa –  4 szt. 

Poręcz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa 

kopolimerowego o szerokości 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i 

śruby ze stali AISI 316. Odstępniki z EPDM. 

 Drenaż denny Ø 225 – 2 szt. 

Drenaż denny składa się z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, której 

górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz (pasy 

membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego 

zgrzewania).  

 Dysza denna 3’’ – 136 szt. 

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L 

oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC: żeńskie Ø 63, męskie Ø 90. 

 Punkt poboru próbek – 2 szt. 
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Wykonany jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem PVC, kratką ze stali nierdzewnej i 

uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza 

klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 

 Przyłącze odkurzacza – 2 szt. 

Wykonane jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem z PVC, kratką ze stali nierdzewnej 

AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. 

Przyłącza klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 

 Drenaż rynnowy Ø 90-110 – 40 szt. 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. 

Przyłącze klejone Ø 90-110. 

 Słupki startowe dla basenów z podwyższoną ścianą czołową – 16 szt. 

Słupki startowe ze stali nierdzewnej AISI 316 o podstawie ośmiokątnej. Platforma 

startowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500mm z powierzchnią 

przeciwpoślizgową. Uchwyty do stylu grzbietowego zgodne z regulacjami FINA. 

Kotwione do ściany czołowej basenu za pomocą ukrytych śrub ze stali nierdzewnej. 

 Oznaczenia denne torów – 8 szt. 

Oznaczenia malowane na budowie czarnym płynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA. 

Nie dopuszcza się barwienia poprzez trawienie stali. 

 Kotwy montażowe lin torowych montowane do ściany – 14 szt. 

Kotwy rynnowe do montażu lin torowych składają się z korpusu z mosiądzu, flanszy 

wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, śrub AISI 316, uszczelek płaskich z SBR i 

EPDM. 

 Liny torowe – 7 szt. 

Liny składają się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, 

odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na lince ze 

stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi naciąg wykonany ze stali AISI 316L wraz 

ze sprężyną służącą do napinania liny. 

 

Basen rekreacyjny podzielony na 3 strefy: 

 dla dorosłych (gł. 1,20 m) 

 brodzik nr 1 dla starszych dzieci (gł. 0,60 m) 

 brodzik nr 2 dla małych dzieci (gł. 0,30 m) 

Po uprzednim dostosowaniu istniejącej konstrukcji basenu oraz wykonaniu nowej 

konstrukcji ścian i dna niecki następnie przewiduje się wykończenie ścian niecki z 

prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej AISI 441Li, laminowanej na 

gorąco czystym PVC o grubości 0,5 mm. Poszczególne panele oraz elementy 

wykończeniowe systemu winny być ze sobą zespolone za pomocą listew z PVC oraz 

płynnego PVC. Łączenie elementów stalowych za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A4. 

Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać dwuwarstwowa membrana PCV z siatką 
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poliestrową grubości nie mniejszej niż 2,00 mm W przypadku stosowania membrany 

antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości  powinna być nie gorsza niż „C”.  

Wyposażenie basenu: 

 System miękkiego dna (strefy o gł. 0,60 m i 0,30 m) 

Mata z włókien PVC jest montowana pod denną membraną PVC. Waga na jednostkę 

powierzchni: 5 kg/m². Grubość 10 mm. 

 Ścianki działowe o konstrukcji samonośnej 

Konstrukcja samonośna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubości 

2,00 mm laminowanych na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach 

fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 

LI.  

 Schody z paneli pionowych zalewanych betonem – zgodnie z dokumentacją 

rysunkową 

Konstrukcja schodów lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o 

grubości 2,00 mm laminowanej na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach 

fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 

441LI. Po montażu konstrukcji jest ona zalana betonem, a następnie uszczelniona. 

Schody wyposażone w poręcze ze stali nierdzewnej AISI316 i kotwy do ich montażu w 

podłożu.  

 Drabinka dostępowa –  4 szt. 

Poręcz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa 

kopolimerowego o szerokości 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i 

śruby ze stali AISI 316. Odstępniki z EPDM. 

 Drenaż denny Ø 140 – 2 szt. (w strefie gł. 0,60 m) 

Drenaż denny składa się z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, której 

górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez użycia flansz (pasy 

membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego 

zgrzewania). 

 Drenaż denny Ø 200 – 2 szt. (w strefie gł. 1,20 m) 

Drenaż denny składa się z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, której 

górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez użycia flansz (pasy 

membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego 

zgrzewania). 

 Dysza denna 3’’ – 86 szt. 

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L 

oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC: żeńskie Ø 63, męskie Ø 90. 

 Punkt poboru próbek – 4 szt. 

Wykonany jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem PVC, kratką ze stali nierdzewnej i 

uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza 

klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 
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 Przyłącze odkurzacza – 2 szt. 

Wykonane jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem z PVC, kratką ze stali nierdzewnej 

AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. 

Przyłącza klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 

 Drenaż rynnowy Ø 90-110 – 44 szt. 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. 

Przyłącze klejone Ø 90-110. 

 Oznaczenia denne torów – 3 szt. 

Oznaczenia malowane na budowie czarnym płynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA. 

Nie dopuszcza się barwienia poprzez trawienie stali. 

 Kotwa montażowa lin torowych montowana do rynny przelewowej – 1 szt. 

Kotwa rynnowa do montażu lin torowych z kształtownika z polerowanej stali AISI 316L 

z otworem dla łącznika linowego. Kształtownik mocowany do wsporników z PVC 

wklejonych do wnętrza rynny.  

 Kotwa montażowa lin torowych montowana do ściany – 1 szt. 

Kotwa do montażu lin torowych składa się z korpusu z mosiądzu, flanszy wykonanej ze 

stali nierdzewnej AISI 316, śrub AISI 316, uszczelek płaskich z SBR i EPDM. 

 Lina torowa – 1 szt. 

Lina składa się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, 

odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na lince ze 

stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi naciąg wykonany ze stali AISI 316L wraz 

ze sprężyną służącą do napinania liny. 

 Fontanna - masażer karku – 2 szt.  

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 ręcznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM, 

łączona gwintowo. 

 Fontanna o kształcie złamanym – 2 szt. 

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 ręcznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM, 

łączona gwintowo. 

 Ława z paneli pionowych zalewanych betonem 

Konstrukcja ław wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubości 2,00 mm 

laminowanej na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach fabrycznych. 

Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 LI. Po 

montażu konstrukcji, a następnie zalaniu jej betonem na siedzisku montowana jest 

wzmacniana membrana PVC o grubości nie mniejszej niż 2,00 mm. 

 Płyty napowietrzające (montowane w siedzisku ławy) – 8 szt. 

Wykonane z PVC, z przyłączem rurowym klejonym męskim Ø 63 i żeńskim Ø 50. 

 Gejzer powietrzny – 1 szt. 

Obudowa wykonana ze stali AISI 441Li powlekanej na gorąco PVC o grubości 0,5 mm. 

Krata z polietylenu. 
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 Balustrada ze stali nierdzewne o wys. co najmniej 60 cm, montowana na oddzieleniu 

strefy dla dorosłych od strefy dla dzieci i basenu sportowego – ok. 39 mb. 

 

Zabawki wodne: 

 Fontanna „parasol” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt.  

Wysokość całkowita 3100 mm, średnica parasola 1800 mm. Korpus stalowy, 

obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż 

na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. 

Wzornictwo zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Zjeżdżalnia wodna (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Łączna długość 2134 mm. Szerokość 940 mm. Zjeżdżalnia wykonana z jednego 

elementu. 

 Fontanna „wulkan” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Wysokość 1100 mm, średnica 522 mm. Korpus stalowy, obudowany GRP 

(tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż na systemowe 

kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo 

zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Fontanna „tryskające kule” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Wysokość 3050 mm. Światło przejścia nie mniej niż 2085 mm. Korpus obudowany 

GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż na systemowe 

kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo 

zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Fontanna „tryskające dyski” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Wysokość 2796 mm. Światło przejścia nie mniej niż 2350 mm. Korpus stalowy, 

obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż 

na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. 

Wzornictwo zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Armatki wodne (strefa o gł. 0,60 m) – 4 szt. 

Wysokość 1152 mm. Montaż na systemowe kotwy kompatybilne z technologią 

dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

4.7. Projektowany budynek podziemny z przeznaczeniem na technologię basenową 

Obrys zewnętrzny budynku podziemnego z przeznaczeniem dla technologii basenowej, z 

odniesieniem jej lokalizacji względem innych elementów projektowanych w ramach 

projektu zagospodarowania terenu, został wskazany na rysunku projektu 

zagospodarowania terenu.   
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Podstawowe parametry techniczne dla budynku podziemnego: 

L.p. Parametr  

1 Liczba kondygnacji 1 

2 Wysokość budynku (liczona od 
wierzchu płyty posadzki) 

3,15 m 

3 Długość budynku 20,12 m 

4 Szerokość budynku 17,93 m 

5 Powierzchnia całkowita zewnętrzna 360,75 m2 

6 Kubatura brutto 948,78 m3 

 

Urządzenia uzdatniania wody basenowej zlokalizowane będą w pomieszczeniu 

technicznym. Budynek projektuje się jako podziemny, na planie o kształcie prostokąta. 

Obiekt zostanie wykonany w istniejącym zagłębieniu i posadowiony częściowo na płycie 

dennej zbiornika, w strefie basenu pełniącej dotychczas funkcję odprowadzania wody z 

basenu. 

Przeznaczenie obiektu jest wyłącznie technologiczne, będą znajdowały się tutaj m.in. 

urządzenia systemu uzdatniania, i filtracji, płukania wody. Wewnątrz budynku zostaną 

wydzielone pomieszczenia magazynowe dostosowane do składowania chemii basenowej. 

Dostęp do komory będzie odbywał się poprzez klatkę schodową z dojściem bezpośrednio 

z nawierzchni plaży i poprzez zaprojektowane schody żelbetowe. Dostęp do klatki 

schodowej w poziomie nawierzchni plaży oraz w poziomie „zero” budynku zabezpieczony 

drzwiami. W celu rewizji i kontroli istniejącej konstrukcji żelbetowej basenu, znajdującej 

się pomiędzy nowowykonanymi ścianami oporowymi, a ścianą budynku podziemnego, 

przewidziano drzwi techniczne.  

Ściany zewnętrzne budynku zaprojektowano jako murowane z bloczka betonowego i o 

grubości 24 cm, miejscowo wzmocnione trzpieniami żelbetowymi. Budynek posadowiony 

będzie na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych. Strop budynku wykonany jako 

prefabrykowany z kanałowych płyt sprężonych. Na płytach wykonana izolacja ciężka z 

papy na warstwie spadkowej z wylewki betonowej. Należy zabezpieczyć niezbędne 

otwory montażowe celem poprowadzenia urządzeń i orurowania. Ściany do wysokości 

2m pokryć glazurą. Posadzka budynku wykonana jako przemysłowa, betonowa, 

wykończona zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie technologii basenowej. Budynek 

w całości zaizolowany powłokami przeciwwodnymi z papy oraz dodatkowo ocieplony 

warstwą styropianu, aby spełnić wymagania dla minimalnej wewnętrznej temperatury 

powietrza wewnątrz budynku. Przewiduje się wykonanie wentylacji budynku jako 

nawiewno – wywiewnej, opracowaną na podstawie projektu branżowego. W okresie 

zimowym temperatura powietrza w pomieszczeniu technicznym powinna wynosić 
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 min. 15 st. C. Dla utrzymania takiej temperatury należy zainstalować w pomieszczeniu 

ogrzewanie np. elektryczne. 

Wyprowadzanie przewodów wentylacyjnych ponad nawierzchnie plaży zgodnie z 

opracowaniem branżowym. Odpowietrzenie ścieków do istniejącej instalacji kanalizacji 

sanitarnej po uprzedniej modernizacji przyłącza. 

Ponadto nad budynkiem należy wykonać zasypkę gruntem piaszczystym w strefie 

przeznaczonej do plażowania i rekreacji, zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

4.8. Wykonanie nowej warstwy płyty dennej niecek basenu 

Z uwagi na konieczność dostosowania istniejącego poziomu płyty dennej posadzki do 

nowo zaprojektowanej głębokości niecek, przewiduje się wykonanie dodatkowej warstwy 

płyty betonowej na już istniejącej. Nowoprojektowana warstwa płyty dennej będzie 

wykonana w poziomie, bez żadnych spadków, na jednakowej rzędnej dla każdej z 

poszczególnych niecek, zgodnie z projektem warsztatowym basenu. Przed wykonaniem 

nowej warstwy betonu, wewnątrz płyty należy rozprowadzić niezbędne instalacje 

technologiczne itp. zasilające m. in. basen w wodę. Prace te powinny być każdorazowo 

skoordynowane z robotami branżowymi tj. sanitarnymi, technologicznymi dla wody 

basenowej oraz z pracami związanymi z wykończeniem dna i ścian niecki. W miejscach 

gdzie istniejąca głębokość basenu będzie zbliżona do zaprojektowanej głębokości, zajdzie 

konieczność wykonania bruzd pod elementy instalacji technologii rozprowadzenia wody. 

Po wypełnieniu bruzd odpowiednimi zaprawami/mieszanką betonową, należy przewidzieć 

szpachlowanie powierzchni i przywrócenie jej równości i gładkości przed wykonaniem 

membrany z PCV, zgodnie z wytycznymi producenta technologii niecki. Na pozostałej 

powierzchni dna basenu, nowo wykonywana betonowa powierzchnia dna powinna być 

zatarta mechanicznie na gładko i przygotowana bezpośrednio pod montaż membrany z 

PCV. Dylatacje skurczowe płyty betonowej odtworzone w miejscu istniejących dylatacji 

płyt. 

4.9. Modernizacja natrysków basenowych i brodzików 

 Modernizacja instalacji sanitarnej (zmiana wysokości podejść wod.-kan., wykonanie 

odpływów) na potrzeby projektowanych natrysków, 

 Wykonanie obrzeży betonowych w miejscu projektowanych brodzików do wysokości 

projektowanej nawierzchni z kostki typu polbruk, 

 Wykonanie warstwy brodzików z betonu i wykończenie powłoką na bazie żywicy 

poliuretanowej, 

 Montaż systemowych kolumn natryskowych. 

4.10. Remont nawierzchni zewnętrznej wokół basenu 

Przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni z kostki brukowej na nową, również z 

kostki betonowej. Kolorystyka i wzór kostki do uzgodnienia z Inwestorem. Wysokość 
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nowej nawierzchni dostosowana do wysokości korony zbiornika oraz ze spadkiem min 1,5 

w kierunku do rynny przelewowej. 

4.11. Remont trybun widowiskowych przy basenie 

 Naprawa istniejących pionowych powierzchni trybun i podkonstrukcji pod siedziska 

wraz z wykończeniem okładzinami w postaci np. tynku cementowego, 

 Naprawa poziomych powierzchni trybun wraz z wykończeniem wyrównującą 

mrozoodporną zaprawą cementową, 

 Wymiana istniejących zużytych siedzisk na nowe, drewniane w kolorze uzgodnionym z 

Inwestorem. 

 

4.12. Wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie 

Projektuje się wykonanie 4 szt. systemowych przebieralni drewnianych w kolorze 

ciemnego brązu. Przebieralnie wykonane są z drewna sosnowego lub świerkowego i 

złożone z 5 ścian. Wysokość całkowita przebieralni to 2,5 m. 

4.13. Remont budynku ratownika 

 Remont elewacji budynku, 

 Remont pokrycia dachowego, 

 Remont stolarki otworowej zewnętrznej. 

4.14. System biletowy 

Przewiduje się wykonanie systemu obsługi klienta wg uzgodnień z Inwestorem, z 

uwzględnieniem  kontroli dostępu do obiektu, która zapewni wejście na obiekt osobom z 

wykupionymi usługami. Szczegółowy zakres funkcji i budowa systemu wg odrębnego 

opracowania. 

4.15. Utylizacja odpadów budowlanych. 

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny trafić do utylizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

 

5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Układ przestrzenny oraz podstawowa forma architektoniczna  obiektu nie ulegają zmianie 

w wyniku projektowanej inwestycji. 

W wyniku konieczności modernizacji niecki dla dzieci oraz wykonania strefy przeznaczonej 

do plażowania, przewiduje się wykonanie nowych, monolitycznych żelbetowych ścian 

oporowych w miejscu istniejących przegród. Część basenu przeznaczona do spuszczania 

wody zostanie wydzielona na strefę do plażowania i odpoczynku. 
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Projektowane roboty nie mają wpływu na zmianę funkcji oraz nie zmieniają  

dostosowania obiektów do krajobrazu i otaczającej zabudowy. Modernizacja obiektu 

została  zaprojektowana w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych 

dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

 ochrony przed hałasem i drganiami. 

 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

6.1. Charakterystyka basenów 

Opis 
Pow. 
lustra wody 
[m2] 

Głęb. 
       [m] 

Objętość 
      [m3] 

Obciąż. 
max. 
[os/h] 

Wydatek 
stacji 
uzdatniania 
[m3/h] 

Basen pływacki 
50,0m x 22,0m 

1100,00 1,50 ok. 1650,0 244 488,0 

Basen rekreacyjny 
28,0m x 10,6m 

296,80 1,20 ok. 356,16 110 250,0 

Brodzik i WPZ 
27,4m x 10,6m 

290,44 0,3/0,6 ok. 130,70 107 185 

6.2. Charakterystyka budynku podziemnego - technicznego 

L.p. Parametr  

1 Liczba kondygnacji 1 

2 Wysokość budynku (liczona od wierzchu 
płyty posadzki) 

3,15 m 

3 Długość budynku 20,12 m 

4 Szerokość budynku 17,93 m 

5 Powierzchnia całkowita zewnętrzna 360,75 m2 

6 Kubatura brutto 948,78 m3 
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7. Opinia geotechniczna, posadowienie obiektu 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych ustalono dla nowoprojektowanych budowli: 

 Warunki geotechniczne:   Proste warunki geotechniczne 

 Kategoria geotechniczna:   Pierwsza kategoria geotechniczna 

Posadowienie istniejącego obiektu wraz z poszczególnymi elementami nie ulegają 

zmianie. 

Na podstawie wykonanych badań podłoża gruntowego z dnia 18.01.2023r. założono, że 

nowoprojektowane ściany oporowe i budynek podziemny posadowione będą na gruntach 

niespoistych  – w stanie zagęszczonym lub średniozagęszczonym oraz bezpośrednio na 

warstwie betonu stanowiącej istniejącą płytę denną. 

 

Podczas badań wykonano 4 odwierty i uzyskano następujące wyniki: 

Punkt 1: 

− 0,00 – 0,33m – beton  

− 0,33 – 2,00m - piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, jasnobrązowy,  

− 2,00 – 3,50m - piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, brązowy,  

Punkt 2:  

− 0,00 – 0,33m – beton  

− 0,33 – 2,00m - piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, jasnobrązowy,  

− 2,00 – 3,50m - piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, brązowy,  

Punkt 3:  

− 0,00 – 0,45m – beton  

− 0,45 – 1,40m - piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, brązowy,  

− 1,40 – 3,50m - piasek drobny z domieszką żwiru, zagęszczony, brązowy, 

Punkt 4:  

− 0,00 – 0,68m – beton  

− 0,68 – 1,60m - piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, ciemno szary,  

− 1,60 – 3,70m - piasek drobny z domieszką żwiru, średnio zagęszczony, brązowy. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że średni stopień zagęszczenia gruntu wynosi 0,62 - 

0,74. Poniżej przedstawiono zestawienie tabelaryczne wartości średnich dla 

poszczególnych miejsc. Warunki określa się jako proste. 

W przypadku stwierdzenia gorszych parametrów gruntowo – wodnych niż przyjęto do 

obliczeń, projekt posadowienia należy wykonać dla rzeczywistych warunków i dostosować 

do parametrów podłoża. 
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8. Zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa 

wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze 

Warunki do korzystania przez osoby niepełnosprawne w tym osoby starsze pozostają bez 

zmian. 

 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

9.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia 

ścieków oraz wód opadowych 

Zaopatrzenie basenu w wodę z własnego, istniejącego ujęcia – studni bez zmian. 

Odprowadzenie wody basenowej poza sezonem kąpielowym poprzez istniejące przyłącza 

- na podstawie uzyskanych warunków z lokalnego Zakładu Usług Wodno-Ściekowych 

ZUWŚ. Woda podlega filtracji i uzdatnianiu w ramach projektowanej technologii 

basenowej. Zapotrzebowanie na ilość wody zgodne z wymagania zawartymi w opisie 

technologii basenowej. Odprowadzenie wody basenowej poza sezonem kąpielowym 

poprzez istniejące przyłącza - pozostaje bez zmian. Odprowadzenie ścieków bytowych do 

bezodpływowych zbiorników na nieczystości typu TOITOI, których wywóz i oczyszczenie 

leży po stronie Inwestora. Odprowadzenie wód opadowych bez zmian – jako 

powierzchniowe do systemu kanalizacji deszczowej. 

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłów i płynnych 

Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów, pyłów i płynnych. 

9.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

Rodzaj wytwarzanych odpadów - komunalne, unieszkodliwiane zgodnie z umową zawartą 

na wywóz odpadów na wysypisko śmieci zgodnie z przepisami odrębnymi. 

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania 

Obiekt nie powoduje emisji hałasu, drgań a także promieniowania, w szczególności 

jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

9.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne 

Obiekty nie wywiera wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. 
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10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości 

realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w 

energię i ciepło 

Brak technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Analiza 

racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym 

i środowiskowym odnawialnych źródeł energii nie jest możliwa.  Remontowany obiekt 

stanowi basen typu zewnętrznego oraz budynek ratownika o charakterze sezonowego 

pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do czasowego pobytu ludzi. 

 

11.  Elementy wyposażenia budowlano-instalacyjnego obiektu 

zapewniające użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

Obiekt basenowy wyposażony jest w instalację m.in.: 

 wodną, 

 kanalizacyjną, 

 elektryczną. 

Budynek ratownika wyposażony jest w instalację m.in.: 

 elektryczną. 

Projektuje się remont instalacji sanitarnej obiektu basenowego wraz z urządzeniami 
techniki basenowej do uzdatniania i odprowadzania wody wg odrębnego opracowania. 

Budynek  szatni i sędziowski poza obszarem niniejszego opracowania. 

 

12.  Warunki ochrony przeciwpożarowej - basen 

Dane dotyczące warunków ochrony  przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 

rozporządzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

12.1. Dane ogólne: 

 Typ basenu:   bez zmian, sportowo-rekreacyjny 

 Konstrukcja niecki:  istniejąca – betonowa, po zmianie wykończona 

panelami modularnymi i folią PCV 

 Całkowita pow. lustra wody: istniejąca ok. 2129 m2, po zmianie ok. 1679 m2 

 Użytkowa pow. lustra wody: istniejąca ok. 1709 m2, po zmianie ok. 1679 m2 

 Głębokość:     

Basen sportowy  istniejąca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,50 m 

Brodzik nr 1 dla dzieci:  istniejąca ok. 0,85 m, po zmianie ok. 0,60 m 
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Brodzik nr 2 dla dzieci: istniejąca ok. 0,60 m, po zmianie ok. 0,30 m 

Basen rekreacyjny dla   

dorosłych:   istniejąca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,20 m 

 Objętość całkowita niecki: istniejąca ok. 4600 m3, po zmianie ok. 2122 m3 

 Szerokość:    istniejąca ok. 21,92 m, po zmianie ok. 21,87 m 

 Długość:    istniejąca ok. 100,75 m, po zmianie ok. 78,91 m 

12.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego  

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

12.3. Klasyfikacja pożarowa 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

12.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

12.5. Strefy pożarowe 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

12.6. Klasa odporności pożarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

12.7. Materiały wybuchowe i zagrożenie wybuchem 

Nie występują. 

12.8. Warunki i strategia ewakuacji 

Projektowane zmiany nie wpływają na warunki ewakuacji. 

12.9. Urządzenia przeciwpożarowe 

Nie stawia się wymagań. 

 

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej – budynek podziemny do celów 

technologii wody basenowej 

13.1. Dane ogólne: 

L.p. Parametr  

1 Liczba kondygnacji 1 

2 Wysokość budynku (liczona od wierzchu 
płyty posadzki) 

3,15 m 
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3 Długość budynku 20,12 m 

4 Szerokość budynku 17,93 m 

5 Powierzchnia całkowita zewnętrzna 360,75 m2 

6 Kubatura brutto 948,78 m3 

13.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego  

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

13.3. Klasyfikacja pożarowa 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową 

Obiekt zalicza się ze względu na: 

- przeznaczenie - budynek technologiczny 

- kategoria zagrożenia ludzi - PM 

- wysokość - niski, jednokondygnacyjny 

- usytuowanie – wolnostojący 

13.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Zgodnie z § 213 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek 

magazynowy podziemny powinien odpowiadać klasie odporności pożarowej, nie 

mniejszej niż „C” wg §212 pkt. 7. 

13.5. Strefy pożarowe 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

13.6. Klasa odporności pożarowej oraz ogniowej i stopnień rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 

Odporności ogniowe elementów budynku dla klasy odporności „C” są nie mniejsze niż: 

 główna konstrukcja nośna – R60 

 konstrukcja dachu – R15 

 strop – REI60 

 ściany zewnętrzne – EI30 

 ściany wewnętrzne – EI15 

 przekrycie dachu – RE15 

13.7. Materiały wybuchowe i zagrożenie wybuchem 

Nie występują. 
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13.8. Warunki i strategia ewakuacji 

Z budynku zapewniono bezpieczne wyjście prowadzące na otwartą przestrzeń. 

13.9. Urządzenia przeciwpożarowe 

W budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów palnych. Zabezpieczeniu 

przeciwpożarowemu podlegają wyłącznie silniki elektryczne pomp i innych urządzeń 

elektrycznych. Do ochrony ppoż. projektuje się gaśnice proszkowe. 

 

14. Uwagi końcowe 

- Niniejszy projekt opracowano wyłącznie w celach formalno - prawnych, w szczególności 

w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.  

- Wszystkie roboty należy prowadzić po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 

- Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach remontowych  należy usunąć z 

placu budowy i składować na wysypisku miejskim.  

- Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych.  

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, 

wykonawców poszczególnych robót obowiązują: instrukcje producentów wyrobów 

zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz 

adekwatne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie 

niniejszego opracowania.  

- W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować 

się z projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. 

Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale 

projektant nie odpowiada za jej skutki. 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.  

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu 

muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez 

powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie 

odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces 

budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. 

Ujawnienie takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością wykonania 

dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiórką 

niewłaściwie wykonanych robót.  

- O planowanym terminie rozpoczęcia budowy, należy pisemnie powiadomić właściwy 

organ nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu 

na budowę, ale jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych.  
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- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.  

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane były inne wyroby 

budowlane niż przywołane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, że będą to 

wyroby równoważne. O tym czy proponowany przez Wykonawcę wyrób jest równoważny, 

zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do którego dołączone będzie, 

wykonane w sposób tabelaryczny, porównanie właściwości obu wyrobów. Do wniosku 

Wykonawca załączyć powinien również kopie aktualnych dokumentów dotyczących tych 

wyrobów (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodność z 

oryginałem i stanem faktycznym.  

- Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie niezbędne będzie potwierdzenia Projektanta 

pod oświadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Projektant potwierdzi to oświadczenie tylko wówczas, gdy wszelkie, 

nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, były na bieżąco z nim 

uzgadniane.  

- Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest użytkować zrealizowany obiekt budowlany w 

sposób zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszej 

dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność Projektanta wygasa z chwilą wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian, które nie zostały z nim uzgodnione.  

- Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie 

siłom natury, takim jak deszcz czy śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów 

budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane”,  

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form 

utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa 

autora względem jego utworu. Należy zatem pamiętać, iż wszelkie dokonywanie zmian, a 

także kopiowanie, powielanie, odstępowanie  

- Dla inwestycji wymaga się wykonania odrębnego projektu 

warsztatowego/wykonawczego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej dokumentacji 

budowlanej. Z uwagi na stopień skomplikowania robót oraz specyfikę technologii 

wykańczania niecek basenu oraz dobór prawidłowej technologii wody basenowej, jest to 

warunek konieczny do spełnienia, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

- Dla inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.  

 
 

Projektował: mgr inż. arch. Anna Zasacka 
 
 
 

Sprawdził: mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  - RYSUNKI 
 
Spis rysunków:  

A-1 Inwentaryzacja – rzut z góry, przekrój  

A-2 Inwentaryzacja – szkic dylatacji ścian pionowych i płyty dennej  

A-3 Inwentaryzacja – przekroje  

A-4 Plan remontu – rzut z góry  

A-5 Projekt koncepcyjny niecek basenu – rzut z góry, przekroje 

A-6 Projekt koncepcyjny – przekroje przez ściany S1, S2, S3 

A-7 Projekt koncepcyjny - przekroje przez ściany S4, S5 

A-8 Projekt koncepcyjny – wyrównanie istniejących ścian niecki 

A-9 Projekt koncepcyjny – przekrój przez nowe dno niecki dla dzieci 
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1. A-1 Inwentaryzacja – rzut z góry, przekrój  
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2. A-2 Inwentaryzacja – szkic dylatacji ścian pionowych i płyty dennej  
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3. A-3 Inwentaryzacja – przekroje  
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4. A-4 Plan remontu – rzut z góry  
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5. A-5 Projekt koncepcyjny niecek basenu – rzut z góry, przekroje 
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6. A-6 Projekt koncepcyjny – przekroje przez ściany S1, S2, S3 
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7. A-6 Projekt koncepcyjny – przekroje przez ściany S4, S5 
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8. A-7 Projekt koncepcyjny – wyrównanie istniejących ścian niecki 
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9. A-9 Projekt koncepcyjny – przekrój przez nowe dno niecki dla dzieci 
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III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 
Oświadczam, że projekt architektoniczno – budowlany będący częścią projektu 
budowlanego: 
 

Zamierzenie budowlane REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

Kategoria obiektu budowlanego 
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN 

ODKRYTY) 

Identyfikator działki budowlanej: 080505_4. 0003. 59/8 

Inwestor 
SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (art. 34 Prawa 
Budowlanego) oraz wiedzą techniczną, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

Zielona Góra, 17.01.2023 

FUNKCJA/ 

BRANŻA 
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA 

DATA I 

PODPIS 

Projektant 
Architektura 

mgr inż. arch. Anna Zasacka 
164/LUOKK/2022 

do projektowania w specjalności   
architektonicznej bez ograniczeń 

17.01.2023 

Asystent 
projektanta 
Architektura 

mgr inż. arch. Agata Boruszewska   

17.01.2023 

Sprawdzający 
Architektura 

mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
LOIA/17/2005/GW 

do projektowania w specjalności   
architektonicznej  bez ograniczeń 

17.01.2023 
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IV. ODPIS UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 

 

Uwaga! 

Projektanci, których zaświadczenia nie zostały zamieszczone poniżej,  
widnieją w elektronicznym centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia 
budowlane. 
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PROJEKT TECHNICZNY 
 

 

Zamierzenie budowlane REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

Kategoria obiektu budowlanego 
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN 

ODKRYTY) 

Identyfikator działki budowlanej: 080505_4. 0003. 59/8 

Inwestor 
SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKRACJI SP. Z O.O. 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zielona Góra, 17.01.2023 
 

FUNKCJA/ 

BRANŻA 
IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA 

DATA I 

PODPIS 

Projektant 
Konstrukcje 

mgr inż. Dawid Bogacz 
LBS/0080/PBKb/18 

do projektowania w specjalności  konstr. – 
budowlanej  bez ograniczeń 

17.01.2023 

Asystent 
projektanta 
Konstrukcje 

mgr inż. Łukasz Chełmicki  

17.01.2023 

Sprawdzający 
Konstrukcje 

mgr inż. Przemysław Błoch 
LBS/0078/PBKb/18 

do projektowania w specjalności  konstr. – 
budowlanej  bez ograniczeń 

17.01.2023 

Projektant 
Instalacje 
sanitarne 

Grzegorz Kęsicki 
65/90/ZG 

do projektowania  w specjalności instalacyjno-
inżynieryjnej 

17.01.2023 

Sprawdzający  
Instalacje 
sanitarne 

mgr inż. Agnieszka Maj 
28/98/ZG 

do projektowania w specjalności instalacje 
sanitarne 

17.01.2023 

Projektant 
Instalacje 

elektryczne 
mgr inż. Marek Mejnartowicz 

LBS/0046/POOE/13 do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

17.01.2023 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKU TECHNICZNEGO  
 

1. Opis stanu istniejącego 

Basen kąpielowy zewnętrzny należy do kompleksu obiektów należących do SOSiR-u i  

pełniących funkcję sportowo-rekreacyjną. 

Basen kąpielowy posiada wydzieloną część przeznaczoną na basen pływacki – olimpijski o 

długości 50 m oraz niecki o zróżnicowanej głębokości, umożliwiające korzystanie z basenu 

zarówno dorosłym jak i dzieciom. Teren znajdujący się w najbliższym sąsiedztwie basenu 

został wyłożony kostką betonową typu polbruk. Po jednej ze stron basenu zlokalizowano 

trybuny dla widowni. 

Obiekt został wykonany na planie w kształcie prostokąta i jest zlokalizowany przy  

ul. Sportowej w Słubicach. 

Obiekt basenowy wyposażony jest w instalację m.in.: 

 wodną, 

 kanalizacyjną, 

 elektryczną. 

Budynek ratownika wyposażony są w instalację m.in.: 

 elektryczną. 

Konstrukcja basenu została wykonana w postaci ścian pionowych betonowych oraz płyty 

dennej betonowej.  

Konstrukcja ścian posiadała pierwotnie system dylatacji, który powinien zostać 

odtworzony podczas poprzednich remontów i modernizacji, lecz w efekcie końcowym nie 

został wykonany, co poskutkowało narastającymi w czasie uszkodzeniami naniesionej 

warstwy naprawczej w pobliżu dylatacji.  

Płyta denna została wykonana jako posadzka betonowa na gruncie, zdylatowana 

nacięciami skurczowymi tworzącymi regularne – głównie kwadratowe lub prostokątne 

pola posadzki. Dno basenu zostało wykonane ze spadkiem w kierunki poprzecznym o 

wartości ok. 2,5%. Płyta denna przechodziła modernizację i remont w latach ubiegłych, 

jednak brak jest archiwalnych danych i opracowań dotyczących remontu. 

Pomiędzy poszczególnymi częściami basenu zostały wykonane przepony wykonane jako 

żelbetowa konstrukcja słupowo-ryglowa z podestem przeznaczonym do poruszania się. 

Konstrukcja niecki dla dzieci przeznaczonej do rozbiórki, została wykonana z 

prefabrykowanych płyt betonowych opartych pośrednio na betonowych słupach i 

postumentach.  

Pozostałe elementy takie jak korona zbiornika basenu i słupki startowe wykonane zostały 

z betonu. 
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2. Ocena stanu technicznego 

Z relacji Inwestora wynika, iż z uwagi na stale pogarszający się ogólny stan techniczny oraz 

postępujący wiek obiektu, był on w przeszłości wielokrotnie modernizowany i poddawany 

licznym naprawom bieżącym, które jednak nie zostały udokumentowane. 

Obecnie największym problemem jest zły stan powłoki basenowej wraz z uszczelnieniami, 

które w konsekwencji powodują znaczne dobowe ubytki wody w zbiorniku w sezonie 

kąpielowym. 

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono występowanie licznych spękań i 

ubytków konstrukcji ścian pionowych oraz płyty dennej, które powodują powstawanie 

nieszczelności oraz wpływają na walory estetyczne i użytkowe całego obiektu. 

Powłoka basenowa w wielu miejscach jest złuszczona, przerwana i spękana, co wpływa na 

szczelność całego zbiornika, infiltrację wody w grunt i w konsekwencji pogarszanie 

warunków gruntowo-wodnych, jak również ubytki wody w basenie powodują konieczność 

regularnego napełniania niecki. 

Widoczne są również ubytki oraz uszkodzenia ścian pionowych w miejscach dylatacji 

konstrukcyjnych oraz liczne ubytki wypełnień w nacięciach skurczowych – dylatacyjnych 

płyty dennej. 

Płyta denna niecki przeznaczonej dla dzieci wykonana z płyt betonowych jest w złym 

stanie technicznym, jak również dno pod niecką, które nie było do tej pory zabezpieczone. 

Pozostałe elementy takie jak wykończenie tzw. korony zbiornika-gzymsu jest w złym 

stanie technicznym oraz nie spełnia wymagań w zakresie antypoślizgowości. Ponadto 

istniejące słupki startowe również nie spełniają wymagań basenowych w zakresie 

antypoślizgowości. 

Obiekt znajduje się obecnie w niezadowalającym stanie technicznym, ponadto nie spełnia 
żadnych wymagań stawianych przez obowiązujące normy i przepisów w zakresie 
obiektów kąpielowych zewnętrznych, przez co nie można w pełni wykorzystać jego 
potencjału funkcjonalno-użytkowego. 

Stwierdza się, że obiekt nadaje się do przeprowadzenia zaprojektowanego remontu, co 

nie tylko pozwoli przywrócić jemu właściwy stan techniczny, ale również poprawi 

funkcjonalność i estetykę całego obiektu. 

 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna poszczególnych uszkodzeń: 
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      Widoczne uszkodzenia powłoki basenowej 

 

 

          Widoczne uszkodzenia mechaniczne ścian niecki     
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    Widoczne uszkodzenia korony basenu – gzymsu     

 

 

 

 

  

 

 

Widoczne uszkodzenia  warstwy 

betonu w miejscu dylatacji 

konstrukcyjnej 
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Widoczne zarysowania ścian pionowych 

niecki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Widoczne braki uszczelnień w szczelinach 

dylatacyjnych skurczowych płyty dennej basenu 
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      Widoczne zarysowania i pęknięcia struktury płyty dennej 

 

 

 

 

Widoczne uszkodzenia ścian 

pionowych niecki oraz połączenie 

ścian pionowych z dnem zbiornika 
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3. Badania wytrzymałości podłoża 

Z uwagi na występujące uszkodzenia elementów basenu oraz stwierdzone usterki, aby 

zaproponować najlepsze rozwiązania materiałowe i technologiczne, podjęto próbę 

wyznaczenia parametrów wytrzymałościowych dla ścian pionowych i dna niecki. 

W celu określenia przydatności podłoża pod projektowaną modernizację wykonano 

szereg badań metodą Pull-off obrazujących wytrzymałość podłoża na odrywanie. Badania 

wykonała akredytowana jednostka laboratoryjna BARG Zachód Sp. z o.o. Wyniki badań 

zestawiono poniżej w formie sprawozdania z badań. 

Wyniki wytrzymałości podłoża wykonane metodą Pull-Off z dnia 05.05.2021r.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 PROJEKT TECHNICZNY  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 PROJEKT TECHNICZNY  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

- Po wykonaniu badań stwierdza się co następuje: 

Ściany pionowe zbiornika odznaczają się sporymi wahaniami wytrzymałości na całej 

swojej powierzchni, dlatego przed wykonaniem prefabrykowanych modułowych ścian 

niecki, zajdzie konieczność miejscowych napraw uszkodzeń lub miejsc wyraźne 

osłabionych fragmentów konstrukcji. 

- Dno zbiornika odznacza się względnie zbliżonymi do siebie wynikami badań 

wytrzymałości w wyniku czego można spodziewać się podobnych rezultatów w 

pozostałych miejscach płyty dennej. Średnia wartość pomierzonej wytrzymałości na 
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rozciąganie wynosi 1,2 MPa. Dodatkowo w wyniku oględzin wizualnych płyty dennej 

stwierdzono, że beton znajduje się w zadowalającym stanie technicznym.  Dlatego 

pomimo występujących lokalnych pęknięć i zarysowań, konstrukcja dna basenu nadaje się 

do wykonania dodatkowej warstwy betonu, która będzie stanowiła bezpośrednią warstwę 

płyty dennej, pokrytą następnie zaprojektowanymi membranami z PCV. 

 

4. Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

4.1. Rozbiórka istniejących elementów basenu 

W związku ze złym stanem technicznym istniejącej konstrukcji wsporczej niecki dla dzieci, 

a także zaprojektowanym remontem basenu, przewiduje się w całości demontaż 

istniejących elementów żelbetowych i betonowych niecki dla dzieci oraz ich późniejszą 

utylizację. 

Do rozbiórki przeznaczona jest istniejąca korona zbiornika i elementy balustrad wraz z 

ogrodzeniami wewnętrznymi w poszczególnych częściach basenu. W celu dostosowania 

do zaplanowanego remontu oraz obowiązujących przepisów i standardów przewiduje się 

również demontaż istniejących betonowych słupków startowych. Zakres rozbiórki został 

wskazany w rysunkowej części projektu.  

4.2. Projektowane przyłącze kanalizacyjne 

PRZYŁĄCZE ORAZ DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ: 

Woda basenowa przeznaczona do bieżącego zrzutu z przebudowywanego basenu   

zewnętrznego odprowadzona będzie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 

22,34/21,03 w ulicy Sportowej. Przyłącze oraz instalację doziemną z przebudowywanego 

obiektu zaprojektowano z rur PVC-U SN8 SDR34 litych o średnicy 200x5,7 mm. Studzienki 

kanalizacyjne wykonać jako małogabarytowe o średnicy dn 600 mm wykonane z tworzyw 

sztucznych. Kompletna  studzienka  małogabarytowa będzie składać się z kinety PE lub PP, 

rury karbowanej PVC 600,  stożka  betonowego odciążającego   oraz   włazu żeliwnego 

D400 montowanego trwale do stożka betonowego. W istniejącej komorze zrzutowej 

wody basenowej zamontować regulator przepływu o max. wydajności = 10,0 l/s. Całość 

prac należy wykonać  w oparciu o niniejszy  projekt oraz zgodnie z Warunkami  

Technicznymi i Warunkami Odbioru Ścieków. W przypadku natrafienia w czasie robót na 

niespodziewaną przeszkodę należy powiadomić o powyższym Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Trasę przyłącza oraz instalacji doziemnej nanieść powykonawczo na plany 

geodezyjne. Wykop zabezpieczyć szalunkami do liniowej obudowy wykopu np. typu OWS 

5 lub ściankami segmentowymi. Odbioru przyłącza oraz doziemnej instalacji kanalizacji 

dokonać zgodnie z Warunkami   Technicznymi   Wykonania   i   Odbioru   Sieci   

Kanalizacyjnych   Wymagania Techniczne   COBRTI   Instal   Zeszyt   9.   Przed   

przystąpieniem   do  robót   ziemnych,   należy sprawdzić   rzędne   zagłębienia  

istniejących   studzienek.   Wszystkie   rzędne   istniejącej infrastruktury należy ustalić po 

dokonaniu odkrywki. Istniejące przyłącze ogólnospławne dn300 mm odprowadzające 
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dotychczas wody opadowe oraz wody zrzutowe z basenu pozostanie w funkcji 

odprowadzania wód opadowych.  

 

ROBOTY ZIEMNE: 

Rozpoczęcie robót ziemnych należy wyprzedzająco zgłosić do użytkowników uzbrojenia 

podziemnego. Przystępując do  robót  ziemnych należy wytyczyć osie trasy kanalizacji 

sanitarnej zgodnie z planem zagospodarowania. Roboty ziemne wykonać zgodnie z 

przepisami zawartymi w obowiązujących normach i przepisach. Ziemię z wykopu należy 

składać w odległości 0,5÷0,7m od jego krawędzi. Wyrównanie dna wykopu należy 

wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem do układania przewodów.  

W gruntach zwartych lub nasypowych spód wykopu powinien   znajdować   się   o   10,0   

cm   niżej od projektowanego dna kanału. W gruntach tych należy wykonać podłoże z 

zagęszczonego piasku lub żwiru grubości 10 cm bez grud i kamieni. Wielkość zagłębienia 

kanalizacji sanitarnej i przyłącza podano na profilach. Ułożone przewody kanalizacji należy 

obsypać warstwą piasku grubości 15 cm. Projektowane rurociągi w miejscach kolizji 

zabezpieczyć poprzez zastosowanie rury osłonowej. Po ułożeniu przewodów kanalizacji 

oraz wykonaniu próby szczelności należy dążyć do natychmiastowego zasypania ziemią 

wykopów wraz z zagęszczeniem. Wskaźnik zagęszczenia gruntu-Wz powinien   

odpowiadać zaleceniom zawartym w obowiązujących normach. Zagęszczenie warstwy 

ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Zasypanie wykopów składa się z dwóch warstw: 

- warstwy ochronnej grubości 15 cm ponad wierzch rury z piasku drobno lub średnio 

ziarnistego bez grud i kamieni. 

- warstwy do powierzchni terenu z gruntu rodzimego. 

 

ROBOTY MONTAŻOWE: 

Przewody kanalizacji układać i montować zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

wytycznymi montażu rur PVC-U, jak również wytycznymi producenta rur i warunkami 

technicznymi  wykonania  i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, wydanymi przez 

SGGiK w Warszawie 1994. Trasa przyłącza i instalacji doziemnej kanalizacji ich średnice, 

spadki, rozmieszczenie studzienek zgodnie z projektem. 

 

PRÓBY SZCZELNOŚCI: 

W   celu   sprawdzenia   wytrzymałości   i   szczelności   przyłącza   oraz   instalacji   

doziemnej kanalizacji należy poddać powyższe próbie ciśnieniowej. Próbę należy 

przeprowadzić po ułożeniu przewodów i wykonaniu obsypki warstwy ochronnej. 

Wszystkie złącza powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych   

przecieków. Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie 

z normą PN-EN 1610 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy 

próbie ciśnienia do 3 m sł. wody. Czas próby po ustabilizowaniu się wody w studzience 
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położonej powyżej wynosi dla odcinka o długości do 50 m – 30 minut; dla odcinka 

powyżej 50 m 1 godzina. Rurociąg jest szczelny gdy ilość  dopełnienia rury  wodą wynosi    

nie   więcej  niż  0,02 dcm3/m2 powierzchni. W przypadku wystąpienia nieszczelności na  

złączach kielichowych należy przeprowadzić próbę szczelności na infiltrację. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 

Opis   zagrożeń:   W   trakcie   realizacji   inwestycji   w   zakresie   robót   objętych   

niniejszym projektem   z   prac   wymienionych   w   §   6   Rozporządzenie   Ministra   

Infrastruktury   z   dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia( Dz.U. z 2003r. Nr 120, 

poz.1126). Dla bezpośredniego przebiegu pozostałych prac należy: 

- stosować wyłącznie materiały posiadające atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne; 

- dozór powinien zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo prac wykonywanych w  

   wykopach; 

- przeszkolić pracowników na stanowisku pracy pod kątem przepisów bhp, 

- przeszkolić pracowników pod kątem bezpiecznego używania elektronarzędzi, narzędzi  

   ręcznych, drabin, szalunków, butli z gazami technicznymi, 

- poinstruować pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając nr  

   telefonów przełożonych, tel. alarmowych odpowiednich służb. 

Materiały zaprojektowane do wykonania przyłącza i instalacji nie stwarzają zagrożenia dla 

bezpieczeństwa   i   zdrowia   osób   wykonujących   instalację   pod   warunkiem   

przestrzegania podstawowych zasad BHP i p. poż. Również dla osób eksploatujących pod 

warunkiem przestrzegania i stosowania się do instrukcji obsługi i eksploatacji producenta 

urządzeń. Zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r.” (t.j. Dz. U. z 2016r., 290 

ze zm.) art. 20 ust. 1B dotyczących obowiązku sporządzenia planu BIOZ lub informacji na 

temat BHP oraz art. 21a ust 1a, pkt 2, dotyczącym warunków, których spełnienie 

powoduje powstanie takiego   obowiązku   informujemy,   iż   uwzględniając   specyfikę   

obiektu   oraz   warunków prowadzonych robót planuje się, że zatrudnienie na budowie 

przekroczy 5 osób, a ilość planowanych osobodni przekroczy 500. W związku z tym 

występuje obowiązek sporządzenia planu BIOZ przez kierownika budowy dla robót 

wykonywanych wg niniejszego projektu. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

Całość robot wykonać zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru:   Wymagania   Techniczne   COBRTI   Instal”,   wymaganiami   eksploatacyjnymi 

obowiązującymi normami i przepisami branżowymi właściwymi dla danego rodzaju robót, 

wytycznymi producentów rur, studzienek oraz pod fachowym nadzorem. 

- Ściśle przestrzegać aktualnych przepisów i zasad BHP dla występujących rodzajów robót 

- Wszelkie skrzyżowania z obcymi urządzeniami wykonać zgodnie z uzgodnieniami i  

“Warunkami” wydanymi przez Instytucje mające te urządzenia w posiadaniu. 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 PROJEKT TECHNICZNY  18 

 

- W sytuacji natrafienia na urządzenia podziemne nie naniesione na mapach należy  

przerwać prace ziemne w celu określenia dalszego postępowania w porozumieniu z  

Inwestorem. 

- O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić  wszystkich 

użytkowników obcych sieci i wraz z nimi zlokalizować w terenie położenie  uzbrojenia, 

uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 

- Po zakończeniu realizacji przyłączy  przekazać użytkownikowi komplet  dokumentacji 

powykonawczej wraz z pomiarem geodezyjnym. 

Materiały   stosowane   do   wykonania   przyłączy   muszą   posiadać   aprobatę   

techniczną   lub deklaracje zgodności. 

4.3. Wyrównanie istniejących skosów ścian niecki 

Z uwagi na konieczność zapewnienia pionowej płaszczyzny ścian niecki kompatybilnej z 

technologią systemowych paneli modularnych pokrytych membraną PCV, w pierwszej 

kolejności: 

- projektuje się odtworzenie dylatacji konstrukcyjnych ścian pionowych w miejscach 

ich występowania poprzez usunięcie starych powłok malarskich oraz słabych 

fragmentów betonu w pobliżu dylatacji. W kolejnym etapie w miejscu występowania 

starych szczelin dylatacyjnych należy wykonać nacięcia do głębokości około 10 mm i 

na szerokość około 5 mm. Z powstałych nacięć w sposób mechaniczny np. za pomocą 

odkurzacza należy usunąć kurz i pył. Tak przygotowane nacięcia należy następnie 

wypełnić pęczniejącą masą uszczelniającą, która reaguje w kontakcie z wodą  i 

uszczelnia wszystkie rodzaje przerw roboczych i przejść w betonie. Większe ubytki 

betonu uzupełnić zaprawami naprawczymi PCC, zgodnie z technologią wykonania wg 

kart materiałowych i zaleceń producentów. 

- następnie po przygotowaniu istniejącej ściany można przystąpić do wykonywania 

warstwy wyrównawczej w postaci ściany żelbetowej. Przy wykonywaniu nowej 

warstwy ściany należy stosować wewnętrzne taśmy uszczelniające w miejscach 

istniejących dylatacji, aby zespolona konstrukcja ścian pracowała jednakowo. Taśmy 

powinny być wykonane jako elastyczne z elastomeru na bazie gumy styrenowo-

butadienowej, przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach 

betonowych i żelbetowych. Dostępne są w różnych typach, kształtach i rozmiarach, w 

zależności od ich przeznaczenia i rodzaju konstrukcji i jej dobór każdorazowo powinien 

być dostosowany do warunków panujących na budowie. Układ zbrojenia ściany 

powinien uwzględniać sposób mocowania taśmy. Ze szczególną starannością należy 

zagęszczać beton w obszarze mocowania taśm uszczelniających. Przy wykonywaniu 

dylatacji konstrukcyjnych w nowej ścianie należy kierować się zasadą, że ich 

rozmieszczenie powinno odpowiadać występowaniu starej dylatacji oraz  dylatacje 

konstrukcyjne powinny być wykonane nie rządniej niż co 12 m w konstrukcjach 

żelbetowych.  
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W tym celu należy przeprowadzić prace przygotowawcze polegające na oczyszczeniu 

wszystkich powierzchni ścian niecki ze starych złuszczonych powłok basenowych oraz 

jednocześnie powierzchni starego betonu z mleczka cementowego, a także innych 

zanieczyszczeń. Do przygotowania powierzchni betonu należy zastosować metody, które 

nie naruszają materiału konstrukcyjnego takie jak piaskowanie, śrutowanie. 

Następnie na uprzednio wypiaskowanej i oczyszczonej ścianie, w miejscu występowania 

pęknięć i zarysowań, należy wykonać nacięcia do głębokości około 10 mm i na szerokość 

około 5 mm. Z powstałych nacięć w sposób mechaniczny za pomocą odkurzacza należy 

usunąć kurz i pył i wypełnić pęczniejącymi masami uszczelniającymi. 

Aby zapewnić lepsze połączenie przygotowanej powierzchni betonu z nowo wykonywaną 

warstwą ściany, należy zastosować warstwę szczepną wykonaną w formie natrysku z 

preparatu na bazie emulsji polimerowych, których jednym z zastosowań jest 

wykonywanie warstwy szczepnej w połączeniach między nowym i starym betonem, dzięki 

czemu zwiększy się przyczepność podłoża przed wykonaniem nowej warstwy ściany. 

Najczęściej dla zapewnia lepszej aplikacji produktu, należy pamiętać o zwilżeniu ścian 

wodą. 

W celu prawidłowego zespolenia istniejącej ściany z nową, należy  wykonać kotwy łączące 

zbrojenie nowo wykonywanej ściany ze ścianą istniejącą. Kotwy powinny zostać 

wykonane z prętów żebrowanych fi 12 mm i o długości odpowiadającej każdorazowo 

grubości nowo wykonywanej ściany. Przewiduje się zakotwienie w istniejącej ścianie na 

głębokość ok. 10 cm. Zbrojenie umieszczać w przekroju środkiem. Ilość i rozmieszczenie 

kotew powinny zapewnić trwały montaż poszczególnych siatek zbrojeniowych Ponadto 

ilość kotew nie powinna być mniejsza niż 2 kotwy na 1 m2. Do montażu kotew w 

istniejącej ścianie należy użyć szybkowiążących klejów stosowanych do zakotwień m. in. 

żebrowanych prętów zbrojeniowych w podłożach betonowych. 

Po wykonaniu kotew można przystąpić do montażu siatek zbrojeniowych zgrzewanych, 

wykonanych z prętów o średnicy fi 8 mm oraz rozmiarze oczka max. 15 cm. Przewiduje się 

montaż siatek z kotwami w wyniku np. spawania elektrodami otulonymi. Należy zapewnić 

otulinę siatki zbrojeniowej nie mniejszą jak 5 cm. Zamontowana siatka powinna umożliwić 

właściwe zagęszczanie mieszanki betonowej buławami pogrążalnymi. Siatka zbrojeniowa 

w miejscu dylatacji technologicznych powinna zostać przerwana.  

Po wykonaniu wyżej opisanych prac oraz pozytywnym odbiorze wykonanego zbrojenia 

oraz szalunków przez Inspektora Nadzoru można przystąpić do betonowania konstrukcji z 

mieszanki betonowej klasy min. C30/37 wodoszczelnej. Mieszanka powinna zostać 

przygotowaną w oparciu o zaprojektowaną wcześniej receptę zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru. Nie mniej mieszanka powinna powstać na bazie cementu CEM III/A 

który charakteryzuje się  stosunkowo małym wczesnym przyrostem wytrzymałości a tym 

samym skurczem. Przerwy robocze w betonowaniu należy wykonywać jedynie w miejscu 

występowania istniejących szczelin dylatacyjnych, aby zmniejszyć ryzyko powstawania 
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dodatkowych nieszczelności. Przerwy robocze wykonywać z użyciem taśm 

uszczelniających oraz w sposób opisanych powyżej.  Mieszankę betonową należy układać 

w sposób ograniczający ryzyko rozsegregowania składników betonu oraz zagęszczać z 

użyciem buław pogrążanych. Należy zapewnić pielęgnację nowo wykonanej ściany w 

szalunku min. 5 dni od dnia wylania mieszanki. 

Wysokość górnej krawędzi ścian należy dostosować do wymagań dostawcy systemu 

technologii basenowej związanej z wykończeniem niecek wraz z jednoczesnym 

dostosowaniem do projektowanej wysokości nawierzchni wokół basenu. 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy kompletnie zdemontować koronę 

zbiornika, która zostanie odtworzona po wykonaniu ścian. 

4.4. Wykonanie nowej konstrukcji ścian basenu 

W związku z koniecznością odpowiedniego podziału istniejącego basenu z 

przeznaczeniem na poszczególne funkcje basenu, zaprojektowano nowe, żelbetowe 

ściany oporowe basenu, do których zostaną następnie zamocowane panele modularne 

niecki. Wykonanie elementów w oparciu o część rysunkową projektu. Przed 

przystąpieniem do prac należy skorygować rzędne ścian oporowych w oparciu o 

rozwiązanie szczegółowe technologii niecki basenowej oraz pomiary wykonane w naturze. 

Ściany oporowe liczone dla możliwości opróżnienia basenu z wody. 

4.5. Budynek podziemny z przeznaczeniem na technologię basenową 

Podstawowe parametry techniczne budynku: 

L.p. Parametr  

1 Liczba kondygnacji 1 

2 Wysokość budynku (liczona od wierzchu 
płyty posadzki) 

3,15 m 

3 Długość budynku 20,12 m 

4 Szerokość budynku 17,93 m 

5 Powierzchnia całkowita zewnętrzna 360,75 m2 

6 Kubatura brutto 948,78 m3 

 

Zastosowane  schematy konstrukcyjne: 

Obliczenia statyczne przeprowadzono przy pomocy komputerowego programu MES. 

Modele obliczeniowe utworzono z uwzględnieniem właściwości materiałowych 

elementów ich gabarytów oraz przy założeniu blokady stopni swobody w połączeniach i 

podporach odpowiadającym rzeczywistej pracy konstrukcji. 
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Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji: 

- obciążenia na strop: 

Zebranie obciążeń Strop 

l.p Nazwa 

Ciężar 

[kN/m3] 

Grubość 

[m] 

Ciężar 

[kN/m2] 

Współczynnik 

obliczeniowy 

Obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m2] 

Obciążenia stałe 

1. Piasek drobny 17 0,3 5,10 1,35 6,89 

2. Chudy beton 24 0,1 2,40 1,35 3,24 

3. Styropian 0,45 0,1 0,05 1,35 0,06 

Razem stałe dodatkowe 7,55   10,19 

4. Płyta kanałowa sprężona 320mm - - 3,73 1,35 5,04 

Razem stałe ze stropem 11,28 1,35 15,22 

Obciążenia użytkowe 

1. Obciążenie użytkownikami plaży - - 3,00 1,5 4,50 

Obciążenia klimatyczne 

1. Obciążenie śniegiem - - 0,56 1,5 0,84 
 

- obciążenia na schody: 

Zebranie obciążeń Schody 

l.p Nazwa 

Ciężar 

[kN/m3] 

Grubość 

[m] 

Ciężar 

[kN/m2] 

Współczynnik 

obliczeniowy 

Obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m2] 

Obciążenia Stałe 

1. Płytki lastrico 22 0,03 0,66 1,35 0,89 

2. Tynk cem-wap 22 0,015 0,33 1,35 0,45 

Razem 0,99 1,35 1,34 

Obciążenia użytkowe 

1. Obciążenie użytkowe schodów - - 4,00 1,5 6,00 

 

- obciążenie na ściany: 

Zebranie obciążeń Ściany 

l.p Nazwa 

Ciężar 

[kN/m3] 

Grubość 

[m] 

Ciężar 

[kN/m2] 

Współczynnik 

obliczeniowy 

Obciążenie 

obliczeniowe 

[kN/m2] 

Obciążenia Stałe 

1. Tynk cem-wap 22 0,03 0,66 1,35 0,89 

2. Styropian 0,45 0,1 0,05 1,35 0,06 

Razem 0,71 1,35 0,95 
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- strefa obc.  śniegiem :  I strefa, teren normalny  

- głębokość przemarzania gruntu – 0,80m 

- kategoria geotechniczna obiektu – I  

-przekroje geotechniczne: 

 
- Klasa ekspozycji betonu  

XC2 – fundamenty 

XD1 XC3– elementy wewnątrz pomieszczenia technicznego 

XC4 XF3 – schody zewnętrzne 

- Otulenie i klasa betonu wg. Rysunków elementów 

- Obliczenia otuliny nominalnej: 
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- schody zewnętrzne 

 
- otulenie dla słupów i belek wewnętrznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Otulenie dla płyt żelbetowych 
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- stal zbrojeniowa RB500A 

- Ściany murowane z bloczka betonowego B15 na zaprawie zwykłej M10 

- Założono ocieplenie i zaizolowanie przeciwwilgociowe pomieszczenia technicznego. 

- Słupy i trzpienie utwierdzone w stopach, ściany oparte przegubowo na ławach, ściana 

fundamentowa pod bieg schodowy założona jako podpora przesuwna, należy zapewnić 

na niej poślizg. Podciągi utwierdzone w słupach i oparte przegubowo na ścianach. 

Nadproża oparte przegubowo na ścianach. Płyta żelbetowa PZ1 ze zbrojeniem 

wypuszczonym do płyt kanałowych i PZ2, niedopuszczalne jest zakotwienie płyty PZ1 w 

wieńcu. 

Ściany murowane z bloczka betonowego nie są obliczone na parcie gruntu, przestrzeń 

wokół ścian należy pozostawić pustą! 

Ściany oporowe liczone dla możliwości opróżnienia basenu z wody. 

- podstawowy poziom posadowienia: -2,14 m licząc od projektowanej góry plaży o 

poziomie założonym +1,86 m 

 

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o na stępujące normy: 

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. Obciążenie 

śniegiem. Oddziaływania wiatru. 

PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.  Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. Projektowanie węzłów 

PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.  Zasady ogólne i zasady 

dla budynków. 

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne 

 

Wykonane elementy konstrukcji żelbetowej powinny spełniać wymogi i parametry 

poniższych norm: 

PN-EN1504-2 

PN-B-03264: 2002 

PN-EN 206-1:2003  wraz  z  PN-B-06265: 2004 
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Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji. 

Przemieszczenia pomieszczenia technicznego 

 
 

 

Siły osiowe elementy liniowe 
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Siły poprzeczne elementy liniowe 

 
 

 

Momenty zginające elementy liniowe 
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Momenty zginające M1 elementy powierzchniowe 

 
 

 

Momenty zginające M2 elementy powierzchniowe  
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Podpory liniowe – wykresy jednorodne- siła pionowa 

 
 

 

Rekacje pionowe podpory punktowe  
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Geotechniczne  warunki i sposób posadowienia budynku: 

Geotechniczne warunki zawarto  w opinii geotechnicznej załączonej do projektu 

technicznego. Ustala się pierwszą kategorię geotechniczną.  Wyciąg z opisu geologii 

odnośnie warstw występujących w podłożu: 
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Nasypy antropogeniczne należy bezwzględnie usunąć i zastąpić ja nowym piaszczystym 

nasypem budowlanym, dogęszczanym warstwowo (co 0,3 m). 

Prace ziemne należy prowadzić możliwie szybko, w porach bezdeszczowych, unikać 

przemoczenia podłoża. W przypadku przemoczenia mokry grunt należy wymienić na 

materiał nadający się do wbudowania w nasyp, np mieszanka Piaskowo-żwirowa (25% 

żwiru 75% piasku z dodatkiem cementu). Poziom przemarzania dla danej lokalizacji to 

0,8m. 

Sposób posadowienia budynku. Budynek planuje posadowić się na ławach i stopach 

fundamentowych żelbetowych. Fundamenty posadowione na poziomie -2,14 m. 
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Pod fundamenty należy wykonać wykucia w istniejącej posadzce betonowej. W przypadku 

różnicy poziomu pomiędzy górą istniejącego betonu a dołem posadowienia brakującą 

wysokość należy uzupełnić betonem C12/15. 

Fundamenty odizolować od ścian i słupów hydroizolacją.  

Należy pamiętać o uziemieniu podłączonym do zbrojenia  fundamentów. 

Należy pamiętać o pozostawieniu w płycie  otworów na instalacje zgodnie projektem 

branży sanitarnej. 

Rozpatrywać łącznie z projektem architektury. Wymiary projektu architektonicznego są 

nadrzędne w stosunku do konstrukcji. 

Na terenie inwestycji nie występuje zagrożenia eksploatacją górniczą 

Pręty proste na skrzyżowaniu elementów t.j ława fundamentowa  należy odgiąć pod 

kątem 90 stopni na długość około 60 cm dla odpowiedniego powiązania prętów w 

elemencie. Zamiast odginania prętów podłużnych można zastosować dodatkowe pręty 

odgięte pod kątem prostym o długości ramion 60 cm dokładając je dodatkowo przy 

zbrojeniu podłużnym po jednym pręcie mniej od ilości schodzących się prętów w każdej 

płaszczyźnie. 

Zbrojenie ławy fundamentowej przepuścić przez stopy występujące w linii ław. 

W obrysie fundamentów nie można stawiać ciężkich maszyn i zbiorników. 

 

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe: 

Ściany fundamentowe: 

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych B20 gr. 24cm na zaprawie cementowej 

M10. Na górze ściany fundamentowej wykonać żelbetowy wieniec cokołowy obwodowy 

według rysunku szczegółowego. Przy wznoszeniu ścian należy stosować się do technologii 

i zaleceń wykonawczych danego producenta. Na ścianach wykonać izolacje według 

projektu architektury. 

 

Ściany zewnętrzne: 

Ściany nośne zaprojektowano z bloczków betonowych B15 gr. 24cm na zaprawie 

cementowej M10. Przy wznoszeniu ścian należy stosować się do technologii i zaleceń 

wykonawczych danego producenta. Ściany zewnętrzne stykające się z powietrzem 

zewnętrznym spełniają aktualne wymagania ochrony cieplnej budynków wg PN-EN/ISO 

6946:1999. Ściany zewnętrzne wraz z oknami spełniają normy izolacyjności akustycznej 

ochrony przed dźwiękami powietrznymi wg PN-87 B-02151/03. 

Ściany ocieplone styropianem i izolowane przeciwilgociowo. Układ warstw przegród 

według części architektonicznej. 

 

Słupy i belki: 

Słupy i belki żelbetowe zbroić według rysunków konstrukcji. Wymiary konstrukcyjne 

sprawdzać z rysunkami architektury, architektura jest branżą nadrzędną. Beton i otulina 
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podane na rysunkach konstrukcji. Słupy na części stykającej się z gruntem należy 

zaizolować hydroizolacją ze szlamu mineralnego lub masy hybrydowej, ewentualnie masą 

KMB i obłożyć przed zasypką 2cm styropianu EPS w przypadku stosowania KMB. 

Połączenie stóp fundamentowych i słupów zaizolować szlamem mineralnym. 

 

Nadproża okienne i drzwiowe: 

Nadproża monolityczne żelbetowe zbrojone według rysunków szczegółowych. 

 

Wieńce: 

Wieńce należy wykonać w dwóch poziomach: 

- na górze ścian murowanych z górnym poziomem równym dolnemu poziomowi płyt 

konstrukcji stropu. Wieńce 24x24cm zbrojone zbrojeniem podłużnym 4fi12 oraz 

strzemiona fi6 co 20 cm ze stali RB500. Beton na wieńce C30/37 z otuliną 4,5cm. 

- W poziomie płyt kanałowych i płyt żelbetowych. Wieńce dla płyt kanałowych należy 

wykonać według zaleceń dostawcy płyt. Wieńce dla płyt żelbetowych wykonać 24x32 

zbrojone zbrojeniem podłużnym 4fi12 oraz strzemiona fi6 co 20 cm ze stali RB500. Beton 

na wieńce dla płyt monolitycznych C30/37 z otuliną 4,5cm. 

Z wieńców na górze ścian murowanych oraz z podciągów należy wypuścić zbrojenie 

łączące do wieńców w poziomie stropów.  Zbrojenie wieńców należy uciąglić w narożach. 

Zbrojenie łączące kotwić z każdej ze stron minimum na długość zakotwienia. 

 

Strop: 

Stropy projektuje się jako monolityczne oraz prefabrykowane z płyt kanałowych 

sprężonych. Szczegóły zbrojenia płyt na rysunkach elementów. Strop zaprojektowano 

grubości 32cm. Przed zamówieniem płyt kanałowych należy sprawdzić czy wybrana 

technologia spełnia warunki nośności dla obciążeń na strop (załączone w założeniach do 

projektowania). Ze stropu PZ1 należy wypuścić zbrojenie łączące do płyt kanałowych i płyt 

PZ2. Płyta PZ1 i PZ2 liczona jako niestykająca się z istniejącą konstrukcją, należy zapewnić 

elastyczne połączenie uniemożliwiające oparcie się tych płyt na istniejącej konstrukcji. Z 

płyt kanałowych do podciągów PO2 należy wykonać zamek boczny według zaleceń 

producenta. Rozwiązania warstw na stropie według projektu architektury. W stropach 

zostawić otwory na przejścia instalacyjne według projektów branży sanitarnej i 

elektrycznej. Stropy prefabrykowane muszą spełnić wymagania odporności pożarowej 

według projektu architektury. 

 

Schody zewnętrzne: 

Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne. Szczegółowe rozwiązania na rysunkach 

konstrukcji.  
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Uwagi i zalecenia końcowe: 

Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym!  Wszystkie rozbieżności z 

projektami branżowymi skonsultować z uprawnionymi projektantami. Projekt jest 

chroniony prawem autorskim. Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych 

zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych). 

4.6. Projekt nowej warstwy płyty dennej niecek basenu 

W części sportowej basenu projektuje się wykonanie nowej warstwy płyty dennej, w 

celu dostosowania istniejącej głębokości niecki, do nowo zaprojektowanych rzędnych 

dna basenu. Z uwagi na dostateczny stan techniczny, istniejącą warstwę płyty dennej 

należy potraktować jako warstwę podkładową, na której zostaną wykonane, kolejne 

warstwy dna basenu. Z uwagi na występujący spadek poprzeczny dna basenu, 

przewiduje się wykonanie w pierwszej kolejności warstwy chudego betonu klasy 

C8/10, do odpowiedniej rzędnej zapewniającej następnie wykonanie docelowej 

warstwy płyty dennej o grubości min. 20 cm. Płyta powinna być wykonana z 

zaprojektowanej i wcześniej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru recepty 

mieszanki betonowej. Klasa mieszanki min. C30/37 o odpowiedniej klasie ekspozycji. 

Wykończenie płyty dennej w postaci powierzchni betonu zatartej mechaniczne na 

gładko. Nacięcia skurczowe w rozstawach nie większych niż 6m, w uzgodnieniu z 

Wykonawcą technologii rozprowadzania i dystrybucji wody umieszczonej w warstwie 

płyty dennej. W razie konieczności wykonać miejscowo około dwu milimetrową 

warstwę szczelnej szpachlówki, która ujednolici, wyrówna i uszczelni podłoże przed 

montażem membrany z folii PCV na powierzchnię dna basenu. 

W części rekreacyjnej basenu projektuje się wykonanie nowej płyty dennej o układzie 

warstw kolejno: podłoże gruntowe zagęszczone, chudy beton gr. min. 10 cm, beton 

dna o  gr. min 20 cm. Pozostałe ustalenia jak wyżej dla części sportowej basenu. 

Rozwiązania koncepcyjne przedstawiono w części rysunkowej projektu. 

4.7. Inwentaryzacja geodezyjna istniejących ścian niecki basenu 

W celu dostosowania istniejącej powierzchni skosów ścian bocznych niecki basenu do 

wymagań związanych z produkcją elementów i późniejszym montażem podkonstrukcji i 

paneli modularnych, Wykonawca robót powinien zlecić wykonanie dokładnej 

inwentaryzacji geodezyjnej ścian niecki basenu. Inwentaryzację należy wykonać w 

porozumieniu i uzgodnieniu z dostawcą technologii niecek. 

Aby rozpocząć projekt basenowy konieczne jest przygotowanie: 

• dokumentacji zdjęciowej - aby wskazać jednoznacznie miejsce gdzie będzie 

wykonany nowy basen. Zdjęcia są wykorzystywane do przekazania ogólnych 

informacji o placu budowy, aby określić punkty orientacyjne i rozwiązać 

potencjalne problemy; 
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• Dokładne rysunki geodezyjne (rysunki w .dwg, .dxf, .rvt lub inne) istniejących 

obiektów i trwających prac związanych z budowanym basenem. Jest ważne aby 

dokumentacja punktów była przygotowana przez podmiot dokonujący pomiarów 

aby uniknąć nieścisłości oraz szybko naprawić wszelkie błędne lub brakujące 

informacje. 

 

DZIAŁANIA WSTĘPNE 

• wykonanie jak największej ilości zdjęć całości basenu (np. pod każdym kątem) i 

każdego szczegółu, który może być przydatny dla projektu (np. akcesoria, 

nietypowe miejsca podłoża, istniejące elementy betonowe zbiornika etc.). Jest 

również istotne aby poznać sytuację wokół basenu i zlokalizować system filtracji, 

trasowanie rurociągów, etc.; 

• Przed wykonaniem pomiarów, należy przygotować szkic planu zbiornika 

(wskazując proporcje w przekroju) z istotnymi szczegółami oraz wymiarowaniem 

• W przypadku basenów z fragmentami o kształcie nieregularnym, zawsze należy 

oznaczyć miejsce słupkiem i zanotować jego współrzędne. Podczas montażu 

będzie ono służyło za punkt zerowy montażu elementów. 

 

TECHNIKI POMIARU GEODEZYJNEGO - BEZPOŚREDNI 

Może być wykonany tylko dla ścian prostych. 

Jest wykonany przy pomocy miernika, odnośnika, poziomic etc. 

Poniższa lista wyjaśnia inne typy pomiaru. 

 

GEOMETRYCZNY 

W przypadku prostokątnych basenów wymagane pomiary to (patrz rys. 1): 

• długość każdego boku basenu 

• przekątne 

• głębokość basenu (względem znanego punktu np. plaża, projektowana plaża, 

wał, etc.) 
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W dodatku do powyższych, następujące wymiary będą pomocne w jak 

najwierniejszym dokumentowaniu sytuacji na budowie, zgodnie z panującymi na 

niej warunkami (dokumentacja zdjęciowa jest kluczowa): 

• szerokość ściany 

• głębokość konstrukcji 

• wymiary i rysunek istniejącej plaży 

• wyniesienie betonu wewnątrz niecki 

• przekroje łączeń ściana-dno 

• itp. 

W przypadku basenów z prostoliniowymi wnękami i/lub występami mieszącymi 

schody, strefy hydromasażu etc., konieczne jest również ustalenie: 

• pomiarów częściowych (rysunek 2) 

• wymiarów całkowitych (rysunek 3) 
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ŚCIANY PIONOWE 

Aby ustalić pionowość ścian konieczne jest wykonanie pomiaru w trzech punktach 

(A,B,C): 

• u szczytu konstrukcji lub na plaży jeśli konieczna jest rozbiórka 

• w ustalonym punkcie pomiędzy szczytem i podstawą, w odległościach 

oznaczonych x i y 

•na dnie basenu 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja będzie montowana 

równo z pomiarami wewnętrznymi 

(punkt B jak wskazany 

czerwoną strzałką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTNIEJĄCE WYPOSAŻENIE 

• Zapewnić wystarczającą dokumentację zdjęciową 

• zmierzyć geodezyjnie pozycję względem znanych punktów pomiarem 

PROGRESYWNYM a nie CZĘŚCIOWYM (rysunek 5) 

•pomiar podziałów (wysokość, szerokość, głębokość) 
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TECHNIKI POMIARU GEODEZYJNEGO - POŚREDNIE 

Mogą być przeprowadzone zarówno dla ścian prostych jak i nieregularnych. 

Wykonane teodolitem lub tachimetrem elektronicznym (Total Station). 

Pomiary konieczne do wykonania są takie same jak dla pomiaru bezpośredniego. 

Rekomenduje się ustalenie przynajmniej trzech punktów pierwotnych (punktów stałych), 

które będą stosowane do pozycjonowania narzędzia i prowadzenia pomiarów 

geodezyjnych z trzech różnych pozycji. Po oznaczeniu tych punktów na rysunku będzie 

możliwe nałożenie trzech pomiarów na siebie, aby natychmiastowo sprawdzić jakość 

pomiarów. 

 

TECHNIKI POMIARU GEODEZYJNEGO – MODELOWANIE 3D 

Możliwe dla ścian prostych jak i o nieregularnym kształcie. 

Pomiar realizowany laserem. 

 

OBRAZOWANIE WYNIKÓW 

Rysunek geodezyjny bezpośredni: 

Obrazowanie graficzne za pomocąCAD 
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Rysunek geodezyjny pośredni: 

Pomiar geodezyjny obrazowany: 

•plikiem CAD z punktami geopozycyjnymi 

•plik tekstowy ze współrzędnymi x,y,z każdego punktu (rysunek 8) 

 
Modelowanie 3D: 

Obraz geodezyjny jest opracowany jako chmura punktów (rysunek 9). Powinna być 

przygotowana z a pomocą siatki wielokątnej (plik .rvt, .stp, .sat, .dwg).!! 

Jeśli stosowane jest oprogramowanie gdzie siatka wielokątna nie jest dostępna: 

•przygotować plik do eksportu do Autodesk Revit (.rpc; .rcs) 

•przygotować plik Excel ze wszystkim współrzędnymi x,y,z zmierzonych punktów 

(miernik laserowy powinien je oznaczyć automatycznie. 
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4.8. Niecki basenowe 

Basen sportowy główny (gł. 1,50 m): 

Po uprzednim wykonaniu nowej konstrukcji ścian i dna niecki, następnie przewiduje się 

wykończenie ścian niecki wykonane z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali 

nierdzewnej AISI 441Li, laminowanej na gorąco czystym PVC o grubości 0,5 mm. 

Poszczególne panele oraz elementy wykończeniowe systemu winny być ze sobą 

zespolone za pomocą listew z PVC oraz płynnego PVC. Łączenie elementów stalowych za 

pomocą śrub ze stali nierdzewnej A4. Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać 

dwuwarstwowa membrana PCV z siatką poliestrową grubości nie mniejszej niż 2,00 mm 

W przypadku stosowania membrany antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości  powinna 

być nie gorsza niż „C”.  

 

Wyposażenie basenu: 

 Stopień spoczynkowy  

Stopień jest przewidziany jako wystająca półka betonowa pokryta antypoślizgową 

membraną PVC z elementami kontrastowymi. 

 Drabinka dostępowa –  4 szt. 

Poręcz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa 

kopolimerowego o szerokości 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i 

śruby ze stali AISI 316. Odstępniki z EPDM. 

 Drenaż denny Ø 225 – 2 szt. 

Drenaż denny składa się z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, której 

górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz (pasy 

membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego 

zgrzewania).  

 Dysza denna 3’’ – 136 szt. 

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L 

oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC: żeńskie Ø 63, męskie Ø 90. 

 Punkt poboru próbek – 2 szt. 

Wykonany jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem PVC, kratką ze stali nierdzewnej i 

uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza 

klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 

 Przyłącze odkurzacza – 2 szt. 

Wykonane jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem z PVC, kratką ze stali nierdzewnej 

AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. 

Przyłącza klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 

 Drenaż rynnowy Ø 90-110 – 40 szt. 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. 

Przyłącze klejone Ø 90-110. 
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 Słupki startowe dla basenów z podwyższoną ścianą czołową – 16 szt. 

Słupki startowe ze stali nierdzewnej AISI 316 o podstawie ośmiokątnej. Platforma 

startowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500mm z powierzchnią 

przeciwpoślizgową. Uchwyty do stylu grzbietowego zgodne z regulacjami FINA. 

Kotwione do ściany czołowej basenu za pomocą ukrytych śrub ze stali nierdzewnej. 

 Oznaczenia denne torów – 8 szt. 

Oznaczenia malowane na budowie czarnym płynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA. 

Nie dopuszcza się barwienia poprzez trawienie stali. 

 Kotwy montażowe lin torowych montowane do ściany – 14 szt. 

Kotwy rynnowe do montażu lin torowych składają się z korpusu z mosiądzu, flanszy 

wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, śrub AISI 316, uszczelek płaskich z SBR i 

EPDM. 

 Liny torowe – 7 szt. 

Liny składają się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, 

odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na lince ze 

stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi naciąg wykonany ze stali AISI 316L wraz 

ze sprężyną służącą do napinania liny. 

 

Basen rekreacyjny podzielony na 3 strefy: 

 dla dorosłych (gł. 1,20 m) 

 brodzik nr 1 dla starszych dzieci (gł. 0,60 m) 

 brodzik nr 2 dla małych dzieci (gł. 0,30 m) 

Po uprzednim wykonaniu nowej konstrukcji ścian i dna niecki, następnie przewiduje się 

wykończenie ścian niecki z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej 

AISI 441Li, laminowanej na gorąco czystym PVC o grubości 0,5 mm. Poszczególne panele 

oraz elementy wykończeniowe systemu winny być ze sobą zespolone za pomocą listew z 

PVC oraz płynnego PVC. Łączenie elementów stalowych za pomocą śrub ze stali 

nierdzewnej A4. Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać dwuwarstwowa membrana 

PCV z siatką poliestrową grubości nie mniejszej niż 2,00 mm W przypadku stosowania 

membrany antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości  powinna być nie gorsza niż „C”.  

 

Wyposażenie basenu: 

 System miękkiego dna (strefy o gł. 0,60 m i 0,30 m) 

Mata z włókien PVC jest montowana pod denną membraną PVC. Waga na jednostkę 

powierzchni: 5 kg/m². Grubość 10 mm. 

 Ścianki działowe o konstrukcji samonośnej 

Konstrukcja samonośna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubości 

2,00 mm laminowanych na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach 
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fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 

LI.  

 Schody z paneli pionowych zalewanych betonem – zgodnie z dokumentacją 

rysunkową 

Konstrukcja schodów lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o 

grubości 2,00 mm laminowanej na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach 

fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 

441LI. Po montażu konstrukcji jest ona zalana betonem, a następnie uszczelniona. 

Schody wyposażone w poręcze ze stali nierdzewnej AISI316 i kotwy do ich montażu w 

podłożu.  

 Drabinka dostępowa –  4 szt. 

Poręcz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa 

kopolimerowego o szerokości 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i 

śruby ze stali AISI 316. Odstępniki z EPDM. 

 Drenaż denny Ø 140 – 2 szt. (w strefie gł. 0,60 m) 

Drenaż denny składa się z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, której 

górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez użycia flansz (pasy 

membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego 

zgrzewania). 

 Drenaż denny Ø 200 – 2 szt. (w strefie gł. 1,20 m) 

Drenaż denny składa się z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, której 

górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez użycia flansz (pasy 

membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego 

zgrzewania). 

 Dysza denna 3’’ – 86 szt. 

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 316L 

oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC: żeńskie Ø 63, męskie Ø 90. 

 Punkt poboru próbek – 4 szt. 

Wykonany jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem PVC, kratką ze stali nierdzewnej i 

uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza 

klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 

 Przyłącze odkurzacza – 2 szt. 

Wykonane jako dysza ścienna Ø 50/75 z korpusem z PVC, kratką ze stali nierdzewnej 

AISI 316L i uszczelkami EPDM. Montowana na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. 

Przyłącza klejone do rur PVC Ø 50 i Ø 75. 

 Drenaż rynnowy Ø 90-110 – 44 szt. 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. 

Przyłącze klejone Ø 90-110. 
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 Oznaczenia denne torów – 3 szt. 

Oznaczenia malowane na budowie czarnym płynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA. 

Nie dopuszcza się barwienia poprzez trawienie stali. 

 Kotwa montażowa lin torowych montowana do rynny przelewowej – 1 szt. 

Kotwa rynnowa do montażu lin torowych z kształtownika z polerowanej stali AISI 316L 

z otworem dla łącznika linowego. Kształtownik mocowany do wsporników z PVC 

wklejonych do wnętrza rynny.  

 Kotwa montażowa lin torowych montowana do ściany – 1 szt. 

Kotwa do montażu lin torowych składa się z korpusu z mosiądzu, flanszy wykonanej ze 

stali nierdzewnej AISI 316, śrub AISI 316, uszczelek płaskich z SBR i EPDM. 

 Lina torowa – 1 szt. 

Lina składa się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, 

odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na lince ze 

stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi naciąg wykonany ze stali AISI 316L wraz 

ze sprężyną służącą do napinania liny. 

 Fontanna - masażer karku – 2 szt.  

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 ręcznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM, 

łączona gwintowo. 

 Fontanna o kształcie złamanym – 2 szt. 

Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 ręcznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM, 

łączona gwintowo. 

 Ława z paneli pionowych zalewanych betonem 

Konstrukcja ław wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubości 2,00 mm 

laminowanej na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach fabrycznych. 

Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 LI. Po 

montażu konstrukcji, a następnie zalaniu jej betonem na siedzisku montowana jest 

wzmacniana membrana PVC o grubości nie mniejszej niż 2,00 mm. 

 Płyty napowietrzające (montowane w siedzisku ławy) – 8 szt. 

Wykonane z PVC, z przyłączem rurowym klejonym męskim Ø 63 i żeńskim Ø 50. 

 Gejzer powietrzny – 1 szt. 

Obudowa wykonana ze stali AISI 441Li powlekanej na gorąco PVC o grubości 0,5 mm. 

Krata z polietylenu. 

 Balustrada ze stali nierdzewne o wys. co najmniej 60 cm, montowana na oddzieleniu 

strefy dla dorosłych od strefy dla dzieci i basenu sportowego – ok. 39 mb. 

 

Zabawki wodne: 

 Fontanna „parasol” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt.  

Wysokość całkowita 3100 mm, średnica parasola 1800 mm. Korpus stalowy, 

obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż 

na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. 
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Wzornictwo zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Zjeżdżalnia wodna (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Łączna długość 2134 mm. Szerokość 940 mm. Zjeżdżalnia wykonana z jednego 

elementu. 

 Fontanna „wulkan” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Wysokość 1100 mm, średnica 522 mm. Korpus stalowy, obudowany GRP 

(tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż na systemowe 

kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo 

zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Fontanna „tryskające kule” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Wysokość 3050 mm. Światło przejścia nie mniej niż 2085 mm. Korpus obudowany 

GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż na systemowe 

kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo 

zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Fontanna „tryskające dyski” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Wysokość 2796 mm. Światło przejścia nie mniej niż 2350 mm. Korpus stalowy, 

obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Montaż 

na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej. 

Wzornictwo zgodnie ze specyfikacją techniczną. 

 Armatki wodne (strefa o gł. 0,60 m) – 4 szt. 

Wysokość 1152 mm. Montaż na systemowe kotwy kompatybilne z 

technologią dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo zgodnie ze specyfikacją 

techniczną. 

4.9. Specyfikacja ogólna niecek 

Wszystkie niecki należy wykonać z prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali 

nierdzewnej, laminowanej na gorąco czystym PVC o grubości 0,5 mm. Łączenia 

poszczególnych paneli oraz elementów wykończeniowych systemu winny być uszczelnione 

za pomocą odpowiednich listew z PVC oraz płynnego PVC.  

Nie dopuszcza się w ramach opisanej technologii zastosowania paneli: spawanych ze stali 

nierdzewnej, galwanizowanych ze stali węglowej, niepokrytych PVC lub pokrytych warstwą 

PVC o grubości większej niż 0,5 mm oraz wykonania przelewów z betonu wyłożonego folią 

PVC.  

Nie dopuszcza się, w ramach realizacji projektu, stosowania materiałów pochodzących od 

różnych dostawców, tj. nie będących jednym systemem niecek basenowych. Wszystkie 

wątpliwości oraz kwestie techniczne powinny zostać wyjaśnione na etapie składania oferty, 

tak aby ujmowała ona wszelkie koszty związane z realizacją projektu. 

Panele modułowe (maksymalna szerokość 900 mm) wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 

LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowane PVC o grubości 0, 5mm. 
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Norma 

Gatunek Stali 

Skład chemiczny % 

C: Mn: Si: P: S: Cr: Nb: Ti: 

EN 

 

 

X2CrTiNb18 - X 2 CrTiNb 18 - 1.4509 

 

<0.03 <1.0 <1.0 <0.04 <0.015 17.5 - 18.5 0.3 - 1.0 0.1 - 0.6 

Prefabrykacja i laminowanie w fabryce. Laminowanie paneli stalowych na placu budowy 

jest niedozwolone.  

Panele mocowane są bezpośrednio do ściany betonowej za pomocą zamontowanych do 

niej prowadnic. 

Spawanie stali nierdzewnej przy wykorzystaniu jakichkolwiek gazów szlachetnych na terenie 

budowy jest niedozwolone.  

Wodoszczelność dna niecki ma zapewniać warstwa membrany PCV ułożona na płycie 

żelbetowej i połączona ze ścianami basenu. 

Elementy wbudowane - zgodnie z opisem w części architektonicznej oraz częścią 

rysunkową. 

Realizacja przewidzianych w zakresie projektu robót montażowych musi spełniać wszystkie 

normy i przepisy prawa, a w szczególności: 

 PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

 PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich - Część 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów 

drabinowych i poręczy, 

 PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 3: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń basenowych 

przeznaczonych do wymiany wody, 

 PN-EN 13451-4 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 4: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań słupków startowych, 

 PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 5: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych, 

 PN-EN 13451-6 - Wyposażenie basenów pływackich -- Część 6: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań płyt nawrotowych, 
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 PN-EN 13451-8 - Wyposażenie basenów pływackich – Część 8: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań właściwości 

rekreacyjnych wody, 

 DIN 51097 – Wymagania w zakresie – „Antypoślizgowe wykładziny podłogowe” 

 wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie: mgr inż. 

Czesław Sokołowski, oparte na EN-19643, 

 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 06.05.1997 w sprawie określenia 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się I 

uprawiających sporty Wodne. (Dz. U. 57 poz. 358). 

 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pływalni krytych i otwartych 

 PKWiU 28.11.23-62.60 – Konstrukcje stalowe 

 PN-EN 10088-2 stale nierdzewne - techniczne warunki dostaw 

 PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

 PN-EN 1090-2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

 Dyrektywa Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich 

odnoszących się do wyrobów budowlanych (89/106/EWG) 

 

Ściany niecki basenowej: 

Technologia paneli montowanych na szynach mocowanych do ściany 

Panele ścienne ze stali nierdzewnej AISI 441LI (1.4509; X2CrTiNb18) laminowanej 

PCV o grubości 0,5 mm montowane są bezpośrednio do ściany żelbetowej za 

pomocą prowadnic ze stali nierdzewnej AISI 441 LI (1.4509; X2CrTiNb18).  Proces 

laminowania i prefabrykacji stanowi część procesu produkcyjnego. Laminowanie 

paneli stalowych na budowie nie jest dozwolone, jak również laminowanie 

membraną PVC o grubości większej niż 0,5 mm. Do ściany kotwione są pionowe 

prowadnice za pomocą kołków rozporowych. Jeśli ze względów montażowych jest 

to konieczne, stosuje się podkładki dystansowe. Następnie na ścianę nakładana 

jest warstwa pianki polistyrenowej i docinana do odpowiedniej grubości. Panele 

stalowe wsuwane są na prowadnice. Uszczelnianie wykonywane jest za pomocą 

dogrzewanej na zakładkę do ściany i do dna membrany PVC i dodatkowo 

uszczelniane płynnym PVC. 

 

Wymagania dla poszczególnych elementów 

Materiał: 

Nierdzewna stal szlachetna AISI 441 LI dla podkonstrukcji oraz AISI 441 LI 

laminowana PVC-P o grubości 0,5 mm dla paneli ściennych i rynny 

przelewowej. 
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Grubość materiału (wymagania minimalne): 

•ściana: 2,5 mm (2,0 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC) 

• konstrukcje wsporcze: 2,0 mm 

• rynna: 2,0 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC) 

• dno: membrana PCV z siatką poliestrową 2,0 mm 

 

Wymiary: 

Wymiary należy sprawdzić i potwierdzić protokołem z pomiarów 

wykonanych przez geodetę. Tolerancje wymiarowe +/- 1 cm dla 

wymiarowania wszystkich elementów niecek. 

 

Niwelacja krawędzi przelewowej 

Krawędź przelewową na całym obwodzie wykonać w tolerancji +/- 2 mm. 

Utrzymanie tolerancji należy potwierdzić protokołem z pomiaru wykonanego 

przez niezależnego od producenta niecek geodetę. 

 

Panele ze stali nierdzewnej AISI 441 LI laminowane PVC-P  

Panele modułowe, z których składają się ściany 

basenu, są produkowane z wykorzystaniem stali 

nierdzewnej AISI 441 LI laminowanej PVC-P. 

Całkowita grubość wynosi 2,5 mm (2.0 mm stal 

nierdzewna + 0.5 mm PVC-P). 

 

Klasyfikacja: 

Europa :  EN 10088-1   1.4509 

     USA    : AISI 441 LI 

Stal nierdzewną 441 LI klasyfikuje się  jako stabilną stal ferrytyczną, nadającą 

się szczególnie dobrze do zastosowania w komponentach wymagających dużej 

odporności mechanicznej na korozję, ciepło oraz wysokie/niskie temperatury. 

Stal ferrytyczną charakteryzuje duża zawartość chromu i niska zawartość niklu. 

Typowa analiza stali nierdzewnej 441 LI wykazuje poniższe, przybliżone wartości: 

- Węgiel C 0,02 % 

- Chrom Cr 18,2 % 

- Nikiel Ni 0,21 % 

Klasa 441 LI wykazuje pewną odporność na miejscową korozję chlorkową, tzw. 

wżerki,  porównywalną do tradycyjnych stali austenicznych takich jak AISI 304. 

Stal nierdzewna 441 LI , wykorzystywana w basenach, nadaje się do celów 

projektowych oraz na potrzeby testów statycznych w zgodności z normami : 

- EN 1993 Eurocode 3 

- EN 1998 Eurocode 8 
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Rynny przelewowe 

Kształt rynny musi zapewniać nachyloną (min. 12° do pionowej) powierzchnię 

odprowadzającą wodę w celu zmniejszenia turbulencji i związanego z tym 

uwalniania trichloraminy do powietrza. Spadki powinny być zaprojektowane w 

odpowiedniej liczbie i rozmiarze, aby zapobiec wylewom przelewowym 

wypełniającym ponad 75% ich głębokość. 

Rynna przelewowa powinna być umieszczona na całym obwodzie basenu. 

Wykończenie maksymalnie 3 rzędami płytek ceramicznych na górze, pierwsza 

płytka ze zintegrowanym uchwytem przy kącie nachylenia płytek równym 5°. 

Kratka osłaniająca rynnę o szerokości 25 cm, łatwo odczepiana od rynny w celu 

inspekcji i czyszczenia. Kratka rynny powinna mieć powierzchnię antypoślizgową 

klasy “C”. Wszystkie elementy mocujące, takie jak kotwy do wyposażenia, 

uchwyty, etc., mają być zakotwione wewnątrz rynny przelewowej.  

 
Rynny przelewowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 441 LI laminowanej PVC-P. 

Całkowita grubość wynosi 2 mm (1,5 mm stal nierdzewna + 0,5 mm PVC-P). 

Nie zezwala się na montaż rynien wykonanych z innych typów stali, w tym stali AISI 

304, 316 i 316L, niepowlekanych na gorąco w warunkach fabrycznych membraną 

PVC o grubości min. 0,5 mm oraz wykonywania połączeń spawanych na budowie. 

 

Obszary antypoślizgowe 

Obszarami antypoślizgowymi są: 

• wszelkie powierzchnie stref poruszania się boso o szerokości powyżej 100 mm, 

• ruszt rynien przelewowych, 

• podesty słupków startowych, 

• stopnie schodów i drabinek, 

• ściany szczytowe basenów sportowych. 

Zachowane są własności antypoślizgowe, wymagane wg normy PN-EN 13451-1. 

Niecki muszą spełniać wymagania odporności na ślizganie dla klasy oceny 24°. 

Antypoślizgowe wytłoczenia powierzchniowe dna, drabinek, schodów, ścian 

szczytowych basenów sportowych itp. Mają być wykonane według tego samego 

wzoru i technologii. 
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Dno basenu: 

Płyta denna basenu wykonana przez firmę budowlaną powinna być przygotowana 

zgodnie z wytycznymi dostawcy basenu dotyczącymi geometrii i tolerancji. 

Wodoszczelność dna basenu ma zapewniać dwuwarstwowa membrana PCV z 

siatką poliestrową grubości nie mniejszej niż 2,00 mm. W przypadku stosowania 

membrany antypoślizgowej, klasa antypoślizgowości  powinny być nie gorsza niż 

„C”. 

 

Membrana PVC 

Uzyskana przez kalandrowanie w wysokiej temperaturze dwóch warstw membran 

PCV z siatką wzmacniającą poliestrową. Część zwrócona ku wodzie posiada 

specjalną formułę chlorową i jest pokryta przezroczystą farbą akrylową dla 

dodatkowej ochrony 

 
Kolory zgodnie z częścią rysunkową  

Grubość: 2,0 mm. Membrana montowana na placu budowy poprzez zgrzewanie. 

Powierzchnia: antypoślizgowa, atestowana klasy C  (dla wersji antypoślizgowej). 

Normy odniesienia: EN 15836-2, EN 13361, KSW 

 

Elementy dystrybucji wody: 

Wszystkie elementy układu dystrybucyjnego wody, które stykają się ze zbiornikiem 

basenu (ściany, dno, rynny), powinny być zaprojektowane zgodnie z normą EN 

13451-1 do 11. Ilość i typy punktów hydrauliki obiegu wody może ulec zmianie 

podczas tworzenia bardziej szczegółowej dokumentacji technicznej. 

 

Dysze napływowe 

Nie dopuszcza się pojedynczych punktów zasilenia wodą basenu lub kanałów 

dystrybucji w dnie basenu. Należy unikać tworzenia strumienia lub prądów 
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wewnątrz każdego toru pływackiego, które przekraczałyby wartości dopuszczalne 

przez przepisy FINA - FR 2.12.  

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 

316L oraz śrubami i uszczelkami. Złącze żeńskie klejone z PVC i złącze męskie klejone 

z PVC. Dysze wyposażone w wyjmowaną wkładkę z PVC. Nie dopuszcza się 

wykonania korpusu z materiału innego niż PVC. 

Dopuszcza się zasilanie wodą zarówno z dna jak i ze ścian.  

 
 

Drenaże denne 

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), 

której górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz 

(pasy membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i 

szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu. W skład drenażu wchodzi 

również ujście służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC. 

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyń drenażu dennego ze stali nierdzewnej 

nielaminowanych PVC. 

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1  oraz EN 13451-3. 

Dopuszcza się stosowanie wersji drenażu o przyłączu klejonym PVC Ø 140, Ø 200, Ø 

225 oraz inne wykonania specjalne, w tym drenaże wykonane z korpusem z PVC dla 

małych basenów. 

 

Drenaże rynnowe 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. 

Dzięki montażowi od góry ciężar orurowania powoduje dodatkowy nacisk na 

uszczelkę. Dostępny z przyłączami w przedziale DN50 do DN150. Przepływ zależy od 

maksymalnego pożądanego poziomu wody w przelewie.  
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4.10. Minimalne wymagania dotyczące równoważności w zakresie niecek basenowych 

Dopuszcza się stosowanie innych materiałów o nie gorszym standardzie jakości wykonania 

oraz nie gorszych parametrach technicznych niż te określone w projekcie wykonawczym. 

Minimalne parametry równoważności dla niecek basenowych: 

 1 Konstrukcja ścian niecki z paneli stalowych tak 

2 Dno niecki wykonane jako płyta żelbetowa tak 

3 Panele ścienne wykonane ze stali nierdzewnej min. klasy AISI 441 LI 

4 Konstrukcja wsporcza ścian niecki wykonana ze stali 

nierdzewnej 
min. klasy AISI 441 LI 

5 Możliwość regulacji konstrukcji stalowej w pionie min. +/- 10 mm 

6 Panele ścienne laminowane w procesie produkcji tak 

7 Grubość membrany na panelach ściennych max. 0,5 mm 

8 Grubość membrany dennej min. 2,0 mm 

9 Ściany i dno basenu w kolorze jasnoniebieskim lub białym tak 

10 Certyfikat ISO 9001 producenta niecek tak 

11 Dodatkowa folia zabezpieczająca tylną część panelu stalowego tak 

 

W celu stwierdzenia równoważności produktu konieczne jest przeprowadzenie analizy 

porównawczej pomiędzy projektem wykonawczym a projektem warsztatowym zgłaszanego 

materiału równoważnego. Ze względu na złożoność basenów nie jest możliwe stwierdzenie 

równoważności bez wnikliwej analizy przedłożonej w ramach wniosku o stwierdzenie 

równoważności dokumentacji związanej z proponowaną technologią równoważną, w tym 

dokumentacji rysunkowej, materiałowej oraz certyfikatów, atestów, wyników badań etc. 

Nie dopuszcza się stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów w 

ramach jednego basenu. Wszystkie materiały muszą stanowić jeden system. 
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4.11. Wymagania szczegółowe dotyczące niecek basenowych 

Basen sportowy 

Parametry podstawowe 

Wymiary maksymalne:  49,85 x 21,87 m (kształt zgodnie z częścią rysunkową) 

Głębokość wody:   1,50 m 

 

Stopień spoczynkowy 

Stopień jest przewidziany jako wystająca półka betonowa pokryta antypoślizgową 

membraną PVC. Krawędź wykończona kontrastowym pasem o szerokości 100 mm 

(po 50 mm po każdej stronie zagięcia) z antypoślizgowej membrany PVC. 

 

Drabinka dostępowa – 4 szt. 

Cechy: 

- Poręcz ze stali nierdzewnej AISI 316  

- 4 czarne stopnie szerokości 130 mm z tworzywa kopolimerowego 

- kotwy ze stopu aluminium 

- flansza, pokrywy i śruby ze stali AISI 316  

- odstępniki z EPDM 

- zgodność z normą EN-13451 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenaż denny Ø 225 – 2 szt. 

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), 

której górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz 

(pasy membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i 

szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tożsama z materiałem 

stosowanym w kratkach przelewowych. W skład drenażu wchodzi również ujście 

służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC. 
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Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyń drenażu dennego ze stali nierdzewnej 

nielaminowanych PVC. 

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1 oraz EN 13451-3 

Średnica przyłącza (wewnętrzna) Ø 225mm 
 

Ekwiwalent przepływu wodnego sekcji kratki 0.184 m² 
 

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.5 m/s 331 m3/h EN 13451-3 

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.3 m/s 199 m3/h 
 

Maksymalny przepływ przy użyciu rury Ø 
225mm PN10 przy 1.5 m/s 

183 m3/h UNI 10637 

 

Dysza denna 3’’ – 136 szt. 

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej AISI 

316L oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC: żeńskie Ø63, męskie 

Ø90. Dysze wyposażone w wyjmowaną wkładkę z PVC. Prześwity w kratce 7 mm. 

Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L. Nie dopuszcza się 

wykonania korpusu z materiału innego niż PVC.  

 
 

Produkt zgodny z normami: 

 EN 13451-1 

 EN 13451-3 

 EN 16713-2 

 

Punkt poboru próbek (dysza ścienna ø 50/75) – 2szt. 

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. 

Montaż na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC ø50 i 

ø75. Dysza jest wyposażona również w wewnętrzny gwint 2" i wyjmowaną wkładkę 

z PVC z czołowym gwintem 1 ½". Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 

316L. Prześwit kratek 7 mm.  
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Przyłącze odkurzacza (dysza ścienna ø 50/75) – 2szt. 

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. 

Montaż na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC ø50 i 

ø75. Dysza jest wyposażona również w wewnętrzny gwint 2" i wyjmowaną wkładkę 

z PVC z czołowym gwintem 1 ½". Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 

316L. 

 

Drenaż rynnowy Ø 90-110 – 40 szt. 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. 

Drenaż jest montowany bezpośrednio na budowie. Przyłącze klejone Ø 90-110. 

 
Produkt zgodny z normami: 

 EN 13451-1   

 EN 13451-3 

 

Słupki startowe dla basenów z podwyższoną ścianą czołową – 16 szt. 

Słupki startowe ze stali nierdzewnej AISI 316 o podstawie ośmiokątnej. Platforma 

startowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500mm z powierzchnią 

przeciwpoślizgową. Uchwyty do stylu grzbietowego zgodne z regulacjami FINA. 

Kotwione do ściany czołowej basenu za pomocą ukrytych śrub ze stali nierdzewnej. 
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Oznaczenia denne torów – 8 szt. 

Oznaczenie o długości zgodnej z FINA, zależnej od basenu. Wykonane w kolorze 

czarnym za pomocą płynnego PVC. Malowane na budowie po montażu membrany 

dennej PVC.  

 

Kotwy montażowe lin torowych montowane do ściany – 14 szt. 

Kotwy rynnowe do montażu lin torowych składają się z korpusu z mosiądzu, flanszy 

wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, śrub AISI 316, uszczelek płaskich z SBR i 

EPDM. 

  

 
Materiał zgodny z normami: 

 EN 13451-1 

 EN 13451-5 
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Liny torowe - 7 szt. 

Lina ma barwę czerwoną na odcinku 5m od ściany czołowej z obu stron. Część 

środkowa ma naprzemiennie sekcje białe i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA. 

W odległości 15m od ściany umieszczony jest dysk o innym kolorze. 

 

Liny składają się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, 

odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na linie 

ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi naciąg wykonany ze stali AISI 316L 

wraz ze sprężyną służącą do napinania liny. 
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Basen rekreacyjny 

Parametry podstawowe 

Wymiary maksymalne:  28,00 x 21,87 m (kształt zgodnie z częścią rysunkową) 

Głębokość wody:   1,20 m; 0,60 m; 0,30 m 

 

System miękkiego dna (strefy o gł. 0,60 m i 0,30 m) 

Mata podłogowa z włókien PVC  jest montowana pod podłogową membraną PVC. 

Nietkane tworzywo sztuczne jest zgrzewane na gorąco pod ciśnieniem. Waga na 

jednostkę powierzchni: 5 kg/m2. Grubość 10 mm. 

 
 

Właściwości fizyczne: 

Parametr Metoda testowa Wartość normalna 

Wytrzymałość na ściskanie ASTM D – 695/1621 9,200 PSF 

Przepływ przy 1500 PSF ASTM D – 4716 1 GPM/FT-Szerokość 

Siła łuszczenia ASTM D – 1876 35LBS/FT-Szerokość 

Rozciąganie ASTM D – 4632 50% 

Wytrzymałość na 

rozciąganie 
ASTM D -4632 160Lbs 

Przepływ ASTM D – 4491 130 GPM/SF 

 

Ścianki działowe o konstrukcji samonośnej 

Konstrukcja samonośna wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubości 

2,00 mm laminowanej na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach 

fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 

441 LI. Kształt zgodny z częścią rysunkową. Po montażu konstrukcji, a następnie 

zalaniu jej betonem montowane jest wykończenie powierzchni poziomej górnej, 

zgodnie z częścią rysunkową. 
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Schody z paneli pionowych zalewanych betonem – zgodnie z dokumentacją 

rysunkową 

Konstrukcja schodów lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o 

grubości 2,00 mm laminowanej na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w 

warunkach fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali 

nierdzewnej AISI 441 LI. Kształt zgodny z częścią rysunkową. Po montażu konstrukcji, 

a następnie zalaniu jej betonem na stopnicach montowana jest wzmacniana 

membrana PVC o grubości nie mniejszej niż 2,00 mm. Następnie montowane są 

pasy kontrastowe z PVC z antypoślizgowej membrany PVC (klasa antypoślizgowości 

C). 

 

Kotwy montażowe do poręczy – 4 szt. 

  

Kotwa z PVC do montażu poręczy ze stali nierdzewnej w basenach z betonu 
pokrytego membraną PVC.  
Główne cechy 

 konstrukcja całkowicie z PVC 

 uszczelki SBR 

 śruby ze stali nierdzewnej A4 

 zgodność z normą EN 13451  

 możliwość montażu poręczy o średnicy Ø 42 i Ø 45 

 poręcz może być demontowana w basenie wypełnionym wodą 
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Kotwy montażowe rynnowe – 4 szt. (do montażu poręczy) 

 
Kotwa rynnowa składa się z podstawy ze stali nierdzewnej i korpusu z PVC. 
Mocowanie poręczy zapewnia klin z PVC. Po demontażu poręczy otwór jest 
zaślepiony kratką ze stali nierdzewnej. 
 

 

 

 

 

 

Produkt jest zgodny z :  

 EN 13451-1 

 EN 13451-2 

 

Poręcze ze stali nierdzewnej – 4 szt. 

Poręcz z polerowanej stali nierdzewnej AISI 316L, wykonana z rurek o średnicy 42 

lub 45 mm i grubości 1,5 mm. 

Zgodność z normami EN 13451-1, EN 13451-2 

 

Drabinka dostępowa – 4 szt. 

Cechy: 

- poręcz ze stali nierdzewnej AISI 316  

- 4 czarne stopnie szerokości 130 mm z tworzywa kopolimerowego 

- kotwy ze stopu aluminium 

- flansza, pokrywy i śruby ze stali AISI 316  

- odstępniki z EPDM 

- zgodność z normą EN-13451 

Charakterystyka 

Wymiary 
Otwór na rurę 

poręczy 
Ø 45 mm – 1,9” 

Materiał 
Korpus i klin 

Kratka i podstawa 

PVC 
Stal nierdzewna 

AISI 316L 

Kolorystyka 
(element 

widoczne) 
Kratka i podstawa 

Polerowana stal 
nierdzewna 
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Drenaż denny Ø 140 – 2 szt. (w strefie gł. 0,60 m) 

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), 

której górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz 

(pasy membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i 

szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tożsama z materiałem 

stosowanym w kratkach przelewowych. W skład drenażu wchodzi również ujście 

służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC. 

Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyń drenażu dennego ze stali nierdzewnej 

nielaminowanych PVC. 

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1 oraz EN 13451-3 

Średnica przyłącza (wewnętrzna) Ø 140mm  

Ekwiwalent przepływu wodnego sekcji kratki 0.061 m²  

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.5 m/s 110 m3/h 
EN 13451-
3 

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.3 m/s 66 m3/h  

Maksymalny przepływ przy użyciu rury Ø 
140mm PN10 przy 1.5 m/s 

70 m3/h 
UNI 
10637 

 

Drenaż denny Ø 200 – 2 szt. (w strefie gł. 1,20 m) 

Drenaż denny składa się z obudowy metalowej (stal nierdzewna laminowana PVC), 

której górna krawędź pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez użycia flansz 

(pasy membrany PVC są wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i 

szczelnego zgrzewania). Kratka wykonana z polipropylenu, tożsama z materiałem 

stosowanym w kratkach przelewowych. W skład drenażu wchodzi również ujście 

służące odsączeniu wody zebranej pod membraną PVC. 
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Nie jest dopuszczalne stosowanie skrzyń drenażu dennego ze stali nierdzewnej 

nielaminowanych PVC. 

Materiał musi być zgodny z normami EN 13451-1 oraz EN 13451-3 

Średnica przyłącza (wewnętrzna) Ø 200mm 
 

Ekwiwalent przepływu wodnego sekcji kratki 0,122 m² 
 

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.5 m/s 220 m3/h EN 13451-3 

Maksymalny teoretyczny przepływ przy 0.3 m/s 132 m3/h 
 

Maksymalny przepływ przy użyciu rury Ø 200mm 
PN10 przy 1.5 m/s 

140 m3/h UNI 10637 

 

Dysza denna 3’’ – 86 szt. 

Dysze napływowe z korpusem wykonanym z PVC, kratką ze stali nierdzewnej  

AISI 316L oraz śrubami i uszczelkami. Przyłącza klejone do rur PVC: żeńskie Ø63, 

męskie Ø90. Dysze wyposażone w wyjmowaną wkładkę z PVC. Prześwity w kratce 7 

mm. Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L. Nie dopuszcza się 

wykonania korpusu z materiału innego niż PVC.  

 
Produkt zgodny z normami 

 EN 13451-1 

 EN 13451-3 

 EN 16713-2 

 

Punkt poboru próbek (dysza ścienna ø 50/75) – 4szt. 

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. 

Montaż na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC ø50 i 

ø75. Dysza jest wyposażona również w wewnętrzny gwint 2" i wyjmowaną wkładkę 

z PVC z czołowym gwintem 1 ½". Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 

316L. Prześwit kratek 7 mm.  
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Przyłącze odkurzacza (dysza ścienna ø 50/75) – 2szt. 

Dysza składa się z korpusu PVC, kratki ze stali nierdzewnej oraz uszczelki EPDM. 

Montaż na śruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przyłącza klejone do rur PVC ø50 i 

ø75. Dysza jest wyposażona również w wewnętrzny gwint 2" i wyjmowaną wkładkę 

z PVC z czołowym gwintem 1 ½". Kratka i flansza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 

316L. 

 

Drenaż rynnowy Ø 90-110 – 44 szt. 

Drenaż składa się z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. 

Drenaż jest montowany bezpośrednio na budowie. Przyłącze klejone Ø 90-110. 

 

Produkt zgodny z normami: 

 EN 13451-1   

 EN 13451-3 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oznaczenia denne torów – 3 szt. 

Oznaczenie o długości zgodnej z FINA, zależnej od basenu. Wykonane w kolorze 

czarnym za pomocą płynnego PVC. Malowane na budowie po montażu membrany 

dennej PVC.  

  

Kotwy montażowe lin torowych (rynnowe) – 1 szt. 

Kotwy rynnowe do montażu lin torowych z kształtownika z polerowanej stali 

 AISI 316L z otworem dla łącznika linowego. Kształtownik jest mocowany śrubami do 

wsporników z PVC. Wsporniki z PVC są wklejane do wnętrza rynny. 
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Łącznik linowy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 316 w osłonowej rurce 

silikonowej. Wytrzymałość na obciążenia: 7,8 kN. 

 

Kotwy montażowe lin torowych (ścienne) – 1 szt. 

Kotwy do montażu lin torowych składają się z korpusu z mosiądzu, okrągłej flanszy 

Ø 100 wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 316, śrub AISI 316, uszczelek płaskich z 

SBR i EPDM. 

 

 
 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 PROJEKT TECHNICZNY  63 

 

Materiał zgodny z normami: 

 EN 13451-1 

 EN 13451-5 

 

Liny torowe - 1 szt. 

Lina ma barwę czerwoną na odcinku 5m od ściany czołowej z obu stron. Część 

środkowa ma naprzemiennie sekcje białe i niebieskie zgodnie w wytycznymi FINA. 

W odległości 15m od ściany umieszczony jest dysk o innym kolorze. 

 

Liny składają się z pływających dysków polipropylenowych o średnicy 110 mm, 

odpornych na chlorowaną wodę basenową oraz promienie UV. Mocowane na linie 

ze stali nierdzewnej. W skład kompletu wchodzi naciąg wykonany ze stali AISI 316L 

wraz ze sprężyną służącą do napinania liny. 

 

Fontanna - masażer karku – 2 szt. 

Masażer karku wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L ręcznie polerowanej z 

uszczelnieniem EPDM, łączony gwintowo. Do montażu w basenach wykonanych z 

betonu, z betonu z membraną PVC, basenach prefabrykowanych ze stali powlekanej 

PVC, lub wykonanych w technologii paneli ze stali nierdzewnej laminowanej PVC w 

warunkach fabrycznych. Wariant krótki ma wysokość całkowitą 493 mm, 

szerokość wylewki 170 mm. Wariant długi ma wysokość całkowitą 1240 mm i 

szerokość wylewki 300 mm.  
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Produkt zgodny z normami: 

 EN 13451-1 i -3 

 EN 16713-1 i -2 

 

Fontanna o kształcie złamanym – 2 szt. 

Fontanna wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L ręcznie polerowanej z 

uszczelnieniem EPDM, łączona gwintowo. Do montażu w basenach wykonanych z 

betonu, z betonu z membraną PVC, basenach prefabrykowanych ze stali powlekanej 
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PVC, lub wykonanych w technologii paneli ze stali nierdzewnej laminowanej PVC w 

warunkach fabrycznych. Przyłącze gwintowane żeńskie 2’’. Wysokość całkowita 

1239 mm, szerokość wylewki 300 mm. 

 
 

Ława z paneli pionowych 

Konstrukcja ław wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubości 2,00 

mm laminowanej na gorąco folią PVC-P o grubości 0,5 mm w warunkach 

fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skręcana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 

441 LI. Kształt zgodny z częścią rysunkową. Po montażu konstrukcji, a następnie 

zalaniu jej betonem na siedzisku montowana jest wzmacniana membrana PVC o 

grubości nie mniejszej niż 2,00 mm.  

 

Płyty napowietrzające (montowane w siedzisku ławy) – 8 szt. 

Płyty do hydromasażu wykonane z PVC mogą być instalowane w elementach 

betonowych takich jak ławy, leżanki  lub na betonowym dnie  basenów 

wyłożonych membraną PVC. Wykonane z PVC, z przyłączem rurowym klejonym 

męskim Ø 63 i żeńskim Ø 50. 
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 Cechy:  

- Wymiar otworów: 4 mm 

- Przyłącze rurowe: ø 63 męskie – ø 50 żeńskie na klej 

- Przyłącze testowe: ø 1½’’ GW 

 

Gejzer powietrzny – 1 szt. 

Obudowa wykonana ze stali AISI 441 LI powlekanej PVC. Krata z polietylenu z 

antypoślizgowym wykończeniem. Nie dopuszcza się zastosowania obudowy ze stali 

niepowleczonej PVC. 
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Materiał zgodny z normami: 

 EN 13451-1 

 EN 13451-3 
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4.12. Projektowane zabawki wodne 

Fontanna „parasol” (strefa gł. 0,30 m) -  1 szt. 

Fontanna „parasol” składa się z kolumny stalowej o średnicy 114 mm obudowanej GRP 

(tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). W kapeluszu znajdują się 33 dysze 

montowane od spodu w obrysie koła o średnicy 1600 mm. Przepływ wody 15 m3/h. 

Przyłącze PVC Ø 40mm. 

Wysokość całkowita 3100 mm, światło przejścia min. 2300 mm.  

 
Montaż na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej za 

pomocą kołnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 o średnicy 240 mm mocowanego za 

pomocą śrub M12 ze stali nierdzewnej AISI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkołnierza 

ze stali nierdzewnej AISI 316 laminowanego membraną PVC zatapianego w płycie dennej 

basenu. Kołnierz pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniając 

szczelność układu. Kołnierz oraz śruby maskowane za pomocą obudowy z GRP. 
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Zjeżdżalnia wodna (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Łączna długość 2134 mm. Szerokość max. 940 mm. Wysokość 1198 mm. Zjeżdżalnia 

wykonana z jednego elementu z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem 

szklanym) ze stalową konstrukcją wsporczą. Zjeżdżalnia nie wymaga zasilenia wodą. 

  

 

Kotwienie za pomocą czterech śrub ze stali nierdzewnej AISI 316 M12 o dł. 140 mm. 

 

Fontanna „wulkan” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Fontanna „wulkan” składa się z kolumny stalowej o średnicy 76 mm obudowanej GRP 

(tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). Łączna wysokość 1100 mm, 

średnica 522 mm. Przepływ wody 10 m3/h. Przyłącze PVC Ø 40 mm. 
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Montaż na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej za 

pomocą kołnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 o średnicy 185 mm mocowanego za 

pomocą śrub M12 ze stali nierdzewnej AISI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkołnierza 

ze stali nierdzewnej AISI 316 laminowanego membraną PVC zatapianego w płycie dennej 

basenu. Kołnierz pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniając 

szczelność układu. Kołnierz oraz śruby maskowane za pomocą obudowy z GRP.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 PROJEKT TECHNICZNY  71 

 

Fontanna „tryskające kule” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Fontanna „tryskające kule” składa się z kolumny z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane 

włóknem szklanym). W kulach znajduje się  20 dysz. Przepływ wody 6 m3/h. Przyłącze 

PVC Ø 40 mm. Wysokość całkowita 2796 mm, światło przejścia min. 2350 mm.  

 

 
 

Montaż na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej za 

pomocą kołnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 mocowanego za pomocą śrub M12 ze 

stali nierdzewnej AISI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkołnierza ze stali nierdzewnej 

AISI 316 laminowanego membraną PVC zatapianego w płycie dennej basenu. Kołnierz 

pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniając szczelność układu. 

Kołnierz oraz śruby maskowane za pomocą obudowy z GRP. 
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Fontanna „tryskające dyski” (strefa o gł. 0,30 m) – 1 szt. 

Fontanna „tryskające dyski” składa się z kolumny stalowej o średnicy 114 mm 

obudowanej GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym). W każdym dysku 

znajduje się 16 dysz. Przepływ wody 8 m3/h. Przyłącze PVC Ø 40 mm. 

Wysokość całkowita 3050 mm, światło przejścia min. 2350 mm.  

 

Montaż na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej za 

pomocą kołnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 o średnicy 240mm mocowanego za 

pomocą śrub M12 ze stali nierdzewnej AISI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkołnierza 

ze stali nierdzewnej AISI 316 laminowanego membraną PVC zatapianego w płycie dennej 

basenu. Kołnierz pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniając 

szczelność układu. Kołnierz oraz śruby maskowane za pomocą obudowy z GRP. 
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Armatki wodne (strefa o gł. 0,60 m) – 4 szt. 

Armatka składa się z kolumny z GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym) 

o wysokości 1152 mm. Armatka pozwala na obrót w pionie w zakresie 36 stopni, a w 

poziomie w zakresie 100 stopni. Przepływ wody 2 m3/h. Przyłącze PVC Ø 50 mm. 

  

 

Montaż na systemowe kotwy kompatybilne z technologią dostawcy niecki basenowej za 

pomocą kołnierza ze stali nierdzewnej AISI 316 mocowanego za pomocą śrub M12 ze 

stali nierdzewnej AISI 316 oraz uszczelek EPDM do przeciwkołnierza ze stali nierdzewnej 

AISI 316 laminowanego membraną PVC zatapianego w płycie dennej basenu. Kołnierz 

pozwala na dospawanie membrany dennej basenu zapewniając szczelność układu. 

Kołnierz oraz śruby maskowane za pomocą obudowy z GRP. 
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4.13. Modernizacja natrysków basenowych i brodzików 

Modernizacja natrysków basenowych polegać będzie w pierwszej kolejności na 

modernizacji instalacji sanitarnej (zmiana wysokości podejść wod-kan, wykonanie 

odpływów) – zgodnie z istniejącymi przyłączami. 

Następnie należy wykonać obrzeża betonowe gr. 8 cm w miejscu projektowanych 

brodzików oraz do wysokości projektowanej nawierzchni z kostki typu polbruk.  

Wykonanie warstwy podkładowej brodzików z betonu gr. min 15 cm, stosowanego przy 

wzmacnianiu ścian pionowych niecki lub ścian oporowych lub zamiennie z gotowych 

mieszanek betonowych z zastosowaniem na zewnątrz. Warstwa podkładowa wykonana z 

zachowaniem spadków min 1,5% w kierunku do odpływów. Wykończenie brodzika w 

postaci żywicy poliuretanowej z dodatkiem piasku kwarcowego w celu nadania cech 

antypoślizgowych. Warunki stosowania żywicy zgodnie z kartami technicznymi i 

zaleceniami producenta. 

Ponadto projektuje się wykonanie 4 natrysków kolumnowych ze stali nierdzewnej. 

Urządzenie posiada fabrycznie zmontowaną instalację hydrauliczną sprawdzoną pod 

ciśnieniem. Wewnętrzny zawór sterujący posiada mechanizm odmierzający ilość 

podawanej wody, a przycisk uruchamiający zawór wymaga nacisku mniejszego niż 2 kg. 

Czas zraszania można regulować w zakresie od 5 do 60 sekund. Wylewka prysznicowa 

wykonana jest z chromowanego mosiądzu, posiada wbudowany regulator przepływu 

nastawiony na 9,5 l/min i regulację kształtu strumienia od skupionego do drobnej mgły.  

Urządzenie wykonane jest z wytrzymałej stali nierdzewnej typ 304 o grubości 2 mm 

polerowanej na satynowe wykończenie i posiada w komplecie odporną na akty 

wandalizmu podstawę mocującą ze stali nierdzewnej, zapewniającą solidne zamocowanie 

kolumny do podłoża.  
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4.14. Remont nawierzchni zewnętrznej wokół basenu 

Projektuje się wymianę istniejącej nawierzchni wokół basenu na nową, z kostki betonowej 

typu polbruk gr. 6-8 cm. Kolorystyka oraz wzór układania nawierzchni do ustalenia z 

Inwestorem. Nawierzchnia wykonana ze spadkiem min 1,5% w kierunku do rynny 

przelewowej, w celu odprowadzenia wód opadowych oraz wody rozpryskowej. Zakres 

wykonania nawierzchni wokół basenu zgodnie z rysunkiem PZT. 

4.15. Remont trybun widowiskowych przy basenie 

Projektuje się remont trybun widowiskowych znajdujących się przy basenie kąpielowym, 

polegający na wykonaniu: 

o Napraw istniejących pionowych powierzchni trybun i podkonstrukcji pod siedziska 

wraz z wykończeniem okładzinami w postaci np. tynku cementowego, dodatkowo 

wzmocnionego 1x siatką podtynkową z włókna szklanego. Minimalna grubość okładzin 

tynkarskich 1 cm.  

o Naprawa poziomych powierzchni trybun wraz z wykończeniem wyrównującą 

mrozoodporną zaprawą cementową. Naprawa ma na celu wzmocnienie i wyrównanie 

powierzchni poziomej trybun. Powierzchnia trybun pozostawiona na „ostro” bez 

dalszego wykończenia, z zachowaniem odpowiedniej równości. Stopnice zakończone 

narożnikami ochronnymi. Należy zastosować dylatacje skurczowe wykonanej wylewki 

w celu uniknięcia spękań poprzecznych. Dylatacje wykonać jako nacinane i wypełnić 

materiałem elastycznym do zastosowań zewnętrznych. 

o Wymiana istniejących zużytych siedzisk na nowe, drewniane w kolorze uzgodnionym z 

Inwestorem. Deski ławkowe wykonane z drewna świerkowego o grubości min 4 cm 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 PROJEKT TECHNICZNY  76 

 

Materiał z którego będą wykonane deski powinien być oheblowany, oszlifowany i 

zaimpregnowany. Mocowanie do podkonstrukcji ławek mechaniczne za pomocą 

łączników mechanicznych. 

Ogólne zasady przy wykonywaniu robót: 

1. Przygotowanie powierzchni do naprawy - usunięcie luźnych fragmentów betonu i 

okładzin. 

2. Odpylenie uprzednio przygotowanej powierzchni, oraz zmycie wodą, najlepiej pod 

wysokim ciśnieniem.  

3. Gruntowanie powierzchni preparatami wyrównującymi chłonność i wzmacniającymi 

podłoże. 

5. Wykonanie okładzin z tynku oraz warstwy zaprawy cementowej 

6. Zabezpieczenie wykonanych powierzchni powłoką ochronną do powierzchni 

cementowych, zapewniających odporność na ścieranie, chodzenie oraz warunki 

atmosferyczne. 

4.16. Wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie 

Projektuje się wykonanie 4 szt. systemowych przebieralni drewnianych w kolorze 

ciemnego brązu. Przebieralnie wykonane są z drewna sosnowego lub świerkowego i 

złożone z 5 ścian. Wysokość całkowita przebieralni to 2,5 m.  
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4.17. Remont budynku ratownika 

W ramach prac remontowych budynku ratownika projektuje się remont następujących 

elementów budynku: 

 Remont elewacji budynku 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku zaprojektowano w technologii lekkiej – mokrej, 

zgodnie z Instrukcją ITB nr 447/09 „Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych 

budynków”. 

Do ocieplenia budynku należy zastosować system ocieplenia ścian zewnętrznych tynkiem 

silikonowym barwionym w masie na bazie styropianu, sklasyfikowany jako 

nierozprzestrzeniający ognia (NRO). System powinien posiadać aprobatę techniczną i 

certyfikat zgodności. 

System ociepleniowy składa się z następujących warstw: 

 klej do systemów ociepleniowych, do przyklejenia styropianu, 

 styropian, samogasnący jako materiał termoizolacyjny gr. 15cm, 

 klej do systemów ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej, 

 siatka z włókna szklanego, 

 podkład gruntujący,  

 tynk silikonowy barwiony w masie. 

Wykonanie ocieplenia polega na zamocowaniu do istniejącej zewnętrznej ściany budynku 

płyt styropianowych za pomocą zaprawy klejącej i kołków rozporowych (dybli), wykonanie 

na nich warstwy z zaprawy klejąco – szpachlowej zbrojonej siatką z włókna szklanego, 

następnie zgruntowanie i ułożenie warstwy tynku w kolorze brązowym. 

Podłoże należy oczyścić z luźnych części warstwy fakturowej, powłok malarskich i tynku. 

Usunąć należy również osady tłuszczu i kurzu. Nierówności, ubytki i wgłębienia należy 

wypełnić tynkiem wyrównującym. Ubytki większe niż 20 mm należy zlikwidować poprzez 

wstępne naklejanie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. 

Płyty styropianowe powinny być należycie wysezonowane. 
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Płyty należy mocować do podłoża w układzie poziomym, wzdłuż dłuższej krawędzi, 

zachowując mijankowy układ spoin pionowych. Płyty styropianowe przykleja się pasami 

od dołu do góry, po wcześniejszym zamocowaniu aluminiowego profilu: „listwy startowej 

– prowadnicy”. 

Wnęki okienne należy ocieplić styropianem/wełną mineralną grub. 2 cm. 

Należy zwrócić uwagę aby styki między płytami styropianu nie pokrywały się z narożami 

otworów okiennych oraz rysami i pęknięć na ścianach. Przy mocowaniu płyt należy dbać o 

to by spoiny między nimi nie były większe niż 1 mm. Ewentualnie szczeliny należy 

wypełnić niskoprężną pianką poliuretanową do ociepleń. 

Masę klejową należy nakładać na płyty metodą tzw. „pasmowo – punktową”. Szerokość 

pasma na obwodzie płyty powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Na pozostałej powierzchni 

masę należy ułożyć w formie placków o śred. 8 – 12 cm. Łącznie powierzchnia nałożonej 

masy klejowej powinna wynosić min. 40%. Ilość masy klejowej powinna zapewnić dobry 

styk ze ścianą w celu zagwarantowania wymaganej przyczepności oraz być uzależniona od 

stanu podłoża. 

Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia, przed ułożeniem warstwy zbrojonej, należy 

dokładnie wyrównać przez przeszlifowanie papierem ściernym. 

Płyty styropianu/wełny mineralnej należy dodatkowo 

zamocować do ściany przy pomocy łączników mechanicznych 

rozporowych (tzw. dybli) w ilości min 4 sz./m2, zaleca się ilość 6-

8 szt./m2. Długość łączników powinna wynosić min. 23cm. 

Warstwę zbrojeniową z siatki z włókna szklanego należy 

wykonać po wcześniejszym odpyleniu powierzchni 

styropianu/wełny mineralnej. Warstwę tą należy wykonać w jednej operacji, 

rozpoczynając układanie od góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast 

bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka powinna być całkowicie 

niewidoczna. Nie dopuszczalne jest, aby siatka leżała bezpośrednio na płytach. 

Klejone pasy siatki zbrojącej powinny zachodzić na siebie na szerokość min. 10 cm. 

Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami płyt. Na narożnikach 

otworów w elewacji należy umieścić dodatkowo ukośne kawałki siatki o wym. min 20 x 30 

cm. 

Na cokole należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej. 

Każdego rodzaju przejścia między ociepleniem a innymi elementami budynku (np. 

balustrady, parapety, dylatację i in.) należy wykonać w sposób gwarantujący ich szczelne 

zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, nie powodujących mostków cieplnych 

oraz zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami systemowymi (rys. nr 1-3). 
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Pionowe i poziome krawędzie ścian wzmocnić stosując ochronne profile narożnikowe z 

siatką z włókna szklanego. 

Warstwę kleju z zatopioną siatką należy zagruntować podkładem i nałożyć warstwę tynku 

w kolorze brązowym. 

Wszystkie roboty związane z montażem płyt styropianowych, mocowaniem siatki 

wzmacniającej, nanoszeniem warstw fakturowych należy wykonywać przy temperaturze 

powyżej +50C i bezdeszczowej pogodzie. 

Po wykonaniu docieplenia elewacji należy zamontować nowe parapety z blachy 
powlekanej w kolorze białym. 

 

Rys. nr 1  
Docieplenie muru pod oknem 
1-zaprawa klejąca  
2 -płyta termoizolacyjna, 
3-zaprawa zbrojona 
4-farba gruntująca 
5-wyprawa elewacyjna 
6-akryl 

 

Rys. nr 2.  
Docieplenie wklęsłej krawędzi 
budynku. 
1-zaprawa klejąca, 
2-izolacja termiczna, 
3-narożnik metalowy fabrycznie 
oklejony taśma, 
4-zaprawa zbrojona siatką z włókna 
szklanego, 
5-farba gruntująca, 
6-wyprawa elewacyjna. 
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Rys. nr 3.  
Docieplenie wypukłej krawędzi 
budynku. 
1-zaprawa klejąca, 
2-izolacja termiczna, 
3-narożnik metalowy fabrycznie 
oklejony siatką, 
4-zaprawa zbrojona siatką z włókna 
szklanego, 
5-farba gruntująca, 
6- wyprawa elewacyjna. 

 

 Remont pokrycia dachowego 

Projekt przewiduje remont pokrycia papowego . Na dachu należy zdemontować istniejące 

warstwy papy, następnie sprawdzić nośność podłoża, a po pozytywnym wyniku (przy 

braku właściwej nośności zerwać istniejące warstwy papy), wykonać pokrycie dachu 

styropapą i warstwami papy podkładowej oraz wierzchniego krycia zgodnie z technologią 

wybranego producenta. 

Zakres czynności: 

 Sprawdzenie nośności podłoża, 

 Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

 Pokrycie dachu styropapą gr. 15 cm λ=0,033W/mK, 

 Pokrycie dachu papą podkładową, 

 Pokrycie dachu papą wierzchniego krycia, zgrzewalną. 

Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia dachowego w technologii pap 

termozgrzewalnych należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:  

 należy zapoznać się ze stanem dachu, rodzajem konstrukcji nośnej i dokonać 

wyboru odpowiednich materiałów oraz zdecydować o ewentualnej konieczności 

zastosowania nowej wentylacji (szczególnie jest to ważne w przypadku remontu starych 

pokryć dachowych), 

 należy dokonać pomiarów połaci dachowej, wraz z ustaleniem spadków i sposobu 

odprowadzenia wody z połaci dachowej, sprawdzić ilość przerw dylatacyjnych i na tej 

podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy; 

 nie należy prowadzić prac dekarskich podczas opadów atmosferycznych, zwłaszcza 

na mokrej lub oblodzonej powierzchni dachu, oraz przy silnym wietrze, 

 nie należy prowadzić prac dekarskich w temperaturze poniżej: +5°C  

 minimalny spadek dachu powinien być taki, aby zapewnić skuteczne 

odprowadzenie wody z całej połaci dachu i nie mniejszy niż 1% (zalecane minimalne 

nachylenie to 2%),  
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 przy nachyleniu połaci dachowej do 10% papę należy układać pasami 

równoległymi do okapu, natomiast przy nachyleniu większym niż 10% papę należy 

układać pasami prostopadłymi do okapu. W przypadku większych spadków może 

wystąpić dodatkowa konieczność mechanicznego mocowania papy. 

Prace dekarskie powinny być prowadzone zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 

zawartymi w instrukcjach producenta. 

Ogólne zasady wykonywania pap termozgrzewalnych: 

 Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy 

wstępną obróbkę kominów, ogniomurów itp. papą podkładową, a także montujemy 

kliny odbojowe.  

 Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej 

i pozostawiona w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap 

modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. pamięć kształtu). 

 Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. 

Następnie, po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z 

jednej strony do połowy i zgrzewamy, a następnie zwijamy z drugiej strony 

i zgrzewamy. 

 Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: 

 wzdłuż rolki 8 cm, 

 zakład poprzeczny 10-20 cm 

 Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy 

palnikiem, a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni 

zakładu. 

 Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią 

warstwę papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu z jednoczesnym 

powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 

 O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 

cm na całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu 

należy docisnąć zakład przy użyciu wałka silikonowego. 

 Remont stolarki otworowej zewnętrznej 

Projektuje się wymianę wszystkich istniejących okien i drzwi w budynku na nowe z PCV, w 

kolorze białym oraz w istniejących otworach.  

4.18. System biletowy 

Przewiduje się wykonanie systemu obsługi klienta wg uzgodnień z Inwestorem, z 

uwzględnieniem  kontroli dostępu do obiektu, która zapewni wejście na obiekt osobom z 

wykupionymi usługami.  

Basen będzie wyposażony w Elektroniczny System Obsługi Klienta, który pozwoli na 

efektywne zarządzanie obiektem, relacjami z klientami, prowadzenie sprzedaży i rozliczeń 
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klientów z zapewnieniem wysokich standardów obsługi oraz zarządzania ruchem 

osobowym. Podstawowym zadaniem Systemu  ma być realizowanie wszystkich procesów 

związanych z obsługą klienta na terenie obiektu z uwzględnieniem korzystania z 

automatycznych form sprzedaży: kiosku samoobsługowego i serwisu internetowego. 

Ruch Klientów, wejście na terenie pływalni, będzie się odbywało przez bramki wejściowe 

zlokalizowane przy kasach natomiast dla przejść specjalnych wymagających poszerzonego 

przejścia (minimum 90 cm) w obrębie ogrodzenia przewiduje się montaż furtki z 

elektrozaczepem, pozwalająca takie wejścia realizować. Rezygnuje się z klasycznej obsługi 

kasowej ale system musi być przygotowany do dalszej rozbudowy na wypadek, gdyby taki 

kanał sprzedaży miał być uruchomiony. Jedyne miejsce wykorzystujące stacjonarnie 

oprogramowanie systemu będzie zlokalizowane w biurach przyszłego Operatora obiektu. 

Polityka sprzedaży, plany taryfowe i cennik, przyszły Operator/ Zarządca może 

konfigurować dowolnie w dostarczonym przez wykonawcę oprogramowaniu. 

Elektroniczny system obsługi klienta musi umożliwiać zarządzanie obiektem pod 

względem kontroli dostępu, elektronicznej obsługi klienta, naliczania opłat i biletowania 

za pomocą jednego systemu. Dodatkowo będzie narzędziem do tworzenia raportów 

pozwalających na prowadzenie polityki sprzedażowej, tworzenie statystyk i analizę 

magazynowanych danych. 

Dostarczone oprogramowanie ma być klasyczną aplikacją typu desktop i pracować w 

topologii klient-serwer. Ze względu na bezpieczeństwo i kompatybilność sprzętowo-

systemową w uproszczonej infrastrukturze informatycznej  nie dopuszcza się dostawy 

oprogramowania działającego z wykorzystaniem przeglądarek internetowych. 

Wymagania funkcjonalne - operacyjne 

 prosty, przejrzysty i ergonomiczny interfejs sprzedażowy – dostosowanie do 

ekranów dotykowych 

o dużej przekątnej 

 obsługa karnetów i abonamentów 

 rezerwacje zajęć oraz miejsc w grupach zajęć w obiekcie w tym poprzez Internet 

 obsługa klienta indywidualnego 

 obsługa grup 

 sprzedaż na formę płatności kredyt wewnętrzny w ramach dostępnego limitu oraz 

podnoszenie limitu kredytów wewnętrznych 

 kaucje, wypożyczenia 

 raportowanie 

 narzędzia administracyjne 

 zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu 

 zarządzanie operatorami 

 zarządzanie punktami sprzedażowymi (kasami) oraz strefami, do których są one 

przypisane 
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 zarządzanie produktami, usługami 

 zarządzanie strefami w tym kontrola dostępu 

 zarządzanie taryfami 

 zarządzanie cenami w tym rabatowanie, promocje, systemy lojalnościowe 

Sprzedaż komercyjna będzie realizowana w dwóch głównych kanałach sprzedaży: 

automacie samoobsługowym i Serwisie sprzedaży online. Kanał internetowy to kanał, 

który odpowiada najnowszym potrzebom rynkowym i pozwala na zakup usług w 

intrenecie. Dostawca systemu wdroży zintegrowany ze swoim oprogramowaniem 24 

godzinny kanał sprzedaży dostępny z każdego urządzenia umożliwiającego obsługę 

internetu. Obsługę płatności zapewni bezpośredni operator. Wykonawca ma obowiązek 

wskazać minimum 4 operatorów płatności online w celu wyboru podmiotu, z którym 

Zamawiający podpisze umowę. Ze względu na wysokość prowizji pobieranych przez 

operatorów pośredniczących Zamawiający nie akceptuje tzw. modelu SaaS a jedynie 

operatorów bezpośrednich np. First Data, DotPay, PayU, itp. 

Przy głównym wejściu na basen zlokalizowany będzie automat sprzedażowy 

Automat musi posiadać monitor dotykowy min. 23” ale nie większy jak 26”, zamontowany 

pod kątem pomiędzy 25-35 stopni w celu zachowania minimum prywatności w czasie 

użytkowania. Musi także posiadać: 

- drukarkę termiczną z obcinaczem pozwalającą na druk potwierdzeń transakcji na 

papierze termicznym i biletów 

- skaner/imager do odczytu wydruków z kodem Trillcode, Quickmark, Shotcode, Beetagg i 

mCode. 

Jednostka zarządzająca automatem o parametrach nie gorszych niż: pobór mocy max. 600 

W, napięcie zasilania 230V, złącze Ethernet, procesor jednostki sterującej minimum 4 

rdzenie o taktowaniu 3 GHz, max pobór prądu procesora max. 65W, pamięć RAM 

jednostki zarządzającej min. 4 GB, dysk twardy SSD min. 64 GB, min. 4 porty USB 

Automat do rozliczeń musi umożliwiać: 

 płatność przy pomocy karty (wymagana obsługa kart stykowych oraz 

bezstykowych, zbliżeniowych typu PayPass, PayWave (ISO 14443 A+B), a także 

autoryzacja transakcji oparta o PIN w przypadku płatności kartą stykową lub kartą 

bezstykową powyżej ustalonego przez operatora kart limitu płatności wymagającego 

potwierdzenia płatności za pomocą nr PIN – Zamawiający wymaga dostarczenia automatu 

z zamontowanym na stałe specjalistycznym terminalem wieloelementowym za który to 

terminal nie będą w przyszłości pobierane żadne opłaty, 

  współpracę z operatorem płatności zgodnie z zaleceniami dostawcy/producenta 

  drukowanie potwierdzenia płatności kartą – drukarka termiczna z obcinaczem 

  serwisowanie urządzenia i zarządzanie nim poprzez panel administracyjny na 

urządzeniu zdalnym poprzez sieć wewnętrzną LAN, 
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  zdalny monitoring stanu urządzenia z dowolnej jednostki komputerowej lub 

urządzenia mobilnego pracującego we wspólnej sieci LAN 

  sprzedaż abonamentów o dowolnej konstrukcji obecnych w cenniku obiektu 

  definiowanie kolorów podświetlenia automatu z palety RGB 

  podłączenie do systemu i do sieci LAN za pomocą wtyku RJ45 

Zestawienie podstawowych elementów systemu: 

1. Oprogramowanie x1 

2. Bramki obrotowe x2 

3. Kiosk samoobsługowy x1 

4. Serwis www / strefa klienta x1 

5. Czytnik bramkowy wejściowy x2 

6. Radiolinia do furtki 

4.19. Ogólne zasady dotyczące wykonania żelbetowych elementów zbiornika basenu 

zewnętrznego 

Poniżej przedstawiono szereg zaleceń wykonawczych, których należy ściśle przestrzegać 

podczas prowadzenia robót związanych z wykonaniem projektowanego basenu 

zewnętrznego. 

 Beton używany do wykonywania niecek basenowych powinien być starannie 

zaprojektowany i wykonany. Dotyczy to rodzaju cementu, stosunku w/c oraz 

zastosowania kruszywa o odpowiedniej jakości oraz krzywej przesiewu. Projektowana 

mieszanka betonowa powinna odznaczać się wodoszczelnością. 

 Klasa betonu nie powinna być niższa niż C30/37 dla klasy ekspozycji XC4, XF1 dla 

niecek wypełnionych wodą wodociągową. 

 Grubość ścian i dna niecek basenowych nie powinna być mniejsza od 20 cm  

 Otulina prętów stali zbrojeniowej powinna wynosić 5 cm z uwagi na agresję 

otaczającego środowiska zewnętrznego. Rozmieszczenie i średnice prętów stali 

zbrojeniowej powinny zapobiegać powstawaniu tzw. rys skurczowych.  

 Mieszanka podczas układania w szalunkach powinna być zagęszczana za pomocą 

wibratorów.  

 Niecki basenowe, zbiorniki na wodę powinny być betonowane w jednym, ciągłym 

zabiegu technologicznym.  

 W przypadku wykonywania przez wykonawcę przerw technologicznych w 

betonowaniu w miejscach wykonywania przerwach technologicznych należy 

montować taśmy uszczelniające z PCV lub metalowe wkładki uszczelniające, których 

zadaniem jest wydłużenie drogi filtracji wody.  

 Dylatacje konstrukcyjne wykonywać w miejscu występowania przerw 

technologicznych zgodnie z opisem powyżej.  
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 Przejścia rurowe przez dno oraz ściany niecki powinny posiadać kołnierze 

uszczelniające. Dodatkowo zaleca się aby przejścia rurowe doszczelniać za pomocą 

żywic epoksydowych przerywających podciąganie kapilarne w betonie.  

 Zauważone rysy, pęknięcia o szerokości większej niż dopuszczalna, czyli ok. 0,4 mm 

oraz raki należy doszczelniać za pomocą iniekcji ciśnieniowej żywicami epoksydowymi. 

Po wykonaniu niecki basenowej należy przeprowadzić próbę szczelności. Po 

zakończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym można przystąpić do 

wykonywania powłok uszczelniających. 

 Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy starannie oczyścić podłoże betonowe 

(powierzchnie ścian oraz dna). Powierzchnia betonu musi być nośna, stabilna oraz 

czysta tzn. wolna od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz substancji pogarszających 

przyczepność (środków antyadhezyjnych, luźnych niezwiązanych cząstek, mleczka 

cementowego, kurzu, piasku itp.). Najlepszym sposobem przygotowania powierzchni 

pod izolacje podpłytowe w basenach jest uszorstkowienie podłoża za pomocą 

piaskowania lub hydropiaskowania.  

 Przed rozpoczęciem prac izolacyjnych należy przygotować nieckę, wykonać prace 

ułatwiające utrzymanie właściwych warunków cieplno-wilgotnościowych jak również 

zabezpieczyć izolowane powierzchnie przed przypadkowym zabrudzeniem 

międzywarstwowym. 

 Należy przestrzegać zasady, aby nie wykonywać przerw technologicznych w 

powłokach izolacyjnych w narożach niecki basenowej.  

 Wszystkie szczeliny dylatacyjne konstrukcyjne jak również szczeliny w narożach 

basenu należy wypełnić trwale elastycznymi kitami silikonowymi. Kity silikonowe 

charakteryzują się dużą odpornością na działanie wody basenowej oraz posiadają 

współczynnik rozszerzalności liniowej umożliwiający swobodne odkształcenia do 

jakich dochodzi w rejonie szczelin dylatacyjnych. 

 Należy przestrzegać procedur aplikacji użytych produktów na elementy żelbetowe,  

zawartych w zaleceniach stosowania, instrukcjach wykonania, które zawsze należy 

dostosować do rzeczywistych warunków na placu budowy. 

 

5. Opis technologii basenowej 

5.1. Wymagania techniczne dla budynku podziemnego – technicznego z 

przeznaczeniem dla technologii basenowej 

Wymagania ogólne: 

 Maksymalna temperatura powietrza w maszynowni nie powinna przekraczać 

+25oC 

 Maksymalna wilgotność – 60% 
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Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu: 

 Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu dla uzdatniania 

wody, powinno być usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni około 6m2 w 

bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia technologii. 

 Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu, powinno mieć 

osobne wejście z zewnątrz budynku lub ewentualnie przez przedsionek 

wyposażony w sprzęt ratunkowy – bezpieczeństwa. 

 Drzwi do pomieszczeń winny być otwierane w kierunku ewakuacji. 

 Malowanie powierzchni ścian farbami chemoodpornymi, a posadzka w 

pomieszczeniach wykonana z płytek chemoodpornych. 

 Zastosować wannę z tworzywa sztucznego na baniak ze środkiem chemicznym pod 

stanowiskiem dozowania. 

 Kratka ściekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodpływowej o pojemności 

min 0,1m3. 

 Wykonać, wyizolować na szczelnie posadzkę pomieszczenia. 

 Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki lub w przedsionku. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej – nawiewno - wywiewnej, wyciąg z poziomu 

niskiego-30cm nad posadzka i najwyższego pomieszczenia min. 5 wymian/ h 

(ciągła). 

 Zlewozmywak do obmycia rąk lub w przedsionku – stal nierdzewna lub 

chemoodporna. 

 W przedsionku pomieszczenia podchlorynu lub w pomieszczeniu przy wejściu 

zainstalować prysznic ratunkowy wraz z oczomyjką. 

 Należy posiadać zmagazynowane środki dechloracyjne. 

 Temperatura pomieszczenia w granicach 5-25 st. C. 

 Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan. pomieszczenia 

dozowania i magazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod.- kan. i 

wentylacji. 

 

Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH 

 Przewidzieć osobne pomieszczenie dozowania korektor pH. Wymiary 

pomieszczenia i korektora pH około 6 m2, z wygodną i bliską komunikacją z 

zewnątrz. 

 Drzwi do pomieszczenia powinny otwierać się w kierunku ewakuacji. 

 Malowanie powierzchni ścian farbami chemoodpornymi, a posadzka w 

pomieszczeniach wykonana z płytek chemoodpornych. 

 Zastosować wannę z tworzywa sztucznego na baniak ze środkiem chemicznym pod 

stanowiskiem dozowania. 
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 Kratka ściekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodpływowej o poj.  

min 0,1 m3. 

 Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciągowej min. 5 wymian/ h (ciągła) w 

magazynie kwasu (korektora pH). 

 Zlewozmywak do obmycia rąk lub w przedsionku - stal nierdzewna lub 

chemoodporna. 

 W magazynie kwasu (korektora pH) lub przed zainstalować prysznic ratunkowy z 

oczomyjką. 

 Temperatura pomieszczenia w granicach 5-25 st. C. 

 Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan. 

pomieszczeniach po stronie instalacji wod.- kan. i wentylacji. 

  

Pomieszczenie magazynowania koagulanta (dozowanie koagulanta można ostatecznie 

zrobić w pomieszczeniu podziemnym) 

 Przewidzieć osobne pomieszczenie magazyn . Wymiary pomieszczenia, magazynu 

4 m2. 

 Drzwi magazynów powinny otwierać się w kierunku ewakuacji. 

 Malowanie powierzchni ścian farbami chemoodpornymi, a posadzka w 

pomieszczeniach wykonana z płytek chemoodpornych. 

 Kratka ściekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. 

 Punkt poboru wody z wężem do zmywania posadzki. 

 Instalacja wentylacji mechanicznej- wyciągowej min. 5 wymian/ h (ciągła). 

 Zlewozmywak do obmycia rąk - stal nierdzewna lub chemoodporna. 

 Wykonanie wentylacji i uzbrojenia w elementy instalacji wod.-kan. 

pomieszczeniach po stronie instalacji wod.- kan. i wentylacji. 

 Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

27.01.1994r. w sprawie 

 

 Na obiekcie będą dozowane : 

 podchloryn sodu stabilizowany. 

 korektor pH (50%kwas siarkowy). 

 koagulant (środek na bazie siarczanu glinu). 

 

Wytyczne instalacji elektrycznych: 

 Należy doprowadzić kabel zasilający (3fazy +N+PE) do listwy zaciskowej szafy 

zasilająco-sterującej technologii basenowej. Szafa ta jest wykonywana przez 

dostawcę technologii basenu. 
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 Należy zastosować odpowiednio dobrane zabezpieczenie przewodu zasilającego, 

powodujące samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku przeciążenia lub 

zwarcia. 

 Należy przewidzieć ochronę przeciwprzepięciową instalacji zasilającej. 

 W pomieszczeniu w pobliżu okolicy niecek basenowych (np. korytarz) przewidzieć 

gniazdo 220V dla podłączania odkurzacza podwodnego. Kabel odkurzacza o 

długości ok. 30 m. 

 Wstępna, szacunkowa suma potrzebnej mocy elektrycznej = 213kW 
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5.2. Technologia uzdatniania wody 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE 

Opis 
Pow. 

lustra wody 
[m2] 

Głęb. 
       [m] 

Objętość 
      [m3] 

Obciąż. 
max. 
[os/h] 

Wydatek 
stacji 

uzdatniania 
[m3/h] 

Basen pływacki 
50,0m x 22,0m 

1100,00 1,50 ok. 1650,0 244 488,0 

Basen rekreacyjny 
28,0m x 10,6m 

296,80 1,20 ok. 356,16 110 250,0 

Brodzik i WPZ 
27,4m x 10,6m 

290,44 0,3/0,6 ok. 130,70 107 185 

 

Wszystkie urządzenia należy montować według dostarczonych przez dystrybutorów 

dokumentacji techniczno-rozruchowych aby uzyskać gwarancje i serwis pogwarancyjny. 

Uzdatnianie wody dla każdej z niecek basenowych zostało podzielone na trzy niezależnie 

pracujące obiegi wody filtracyjnej. 

Woda w każdej z niecek poddawana będzie procesowi uzdatniania w obiegu zamkniętym. 

Proces uzdatniania rozpoczyna się od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy 

górnego czynnego przelewu umieszczonego na krawędziach niecek basenu, w sposób 

grawitacyjny z przerwą powietrzną, do oddzielnych zbiorników przelewowych.  

Na etapie projektu warsztatowego instalacji technologii, należy przewidzieć 

konieczność wykonania odrębnej, niezależnej instalacji służącej do bieżącego i 

sezonowego odprowadzania ścieków z basenu. 

 

Usuwanie fizycznych zanieczyszczeń: 

Filtrowanie wstępne: 

Filtrowanie to odbywa się poprzez łapacze włosów i włókien umieszczone przed 

pompami przetłaczającymi. Łapacze wyposażone we wkłady koszowe i łatwo 

otwierające się pokrywy wychwytują większe zanieczyszczenia mechaniczne oraz 

zabezpieczają pompy. 

 

Filtracja: 

Przeważająca część zanieczyszczeń mechanicznych zostanie zatrzymana na filtrach. 

Zabrudzona woda zostanie wprowadzona do filtra i poprzez koryto przelewowe 

równomiernie rozprowadzona na górnej powierzchni złoża filtracyjnego. 

Mieszczące się w wodzie cząstki brudu, zostaną zatrzymane na złożu filtracyjnym a 

czysta woda poprzez system dysz umieszczonych w dnie filtra zasysana jest przez 

pompy filtracyjne i kierowana do basenu. 
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Regeneracja złoża (płukanie filtrów podciśnieniowych): 

Filtry pracują praktycznie w sposób ciągły z krótkimi przerwami przeznaczonymi na 

ich płukanie. Zanieczyszczenie filtrów sygnalizowane jest wzrostem ciśnienia, które 

nie powinno być wyższe od ciśnienia ustalonego przez producenta. 

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi obowiązuje płukanie filtrów co 3 dni bez 

względu na ich stan zanieczyszczenia. Filtr będzie oczyszczany w następującym 

cyklu : 

1-szy krok: Uspokojenie przed startem. Filtr winien zostać wyłączony i znajdować 

się w nastawionej w dowolny sposób fazie uspokojenia. Czas trwania tego kroku 

jest ustawiony domyślnie na 60 sekund. 

2-gi krok: Zrzucanie. Następuje opróżnienie filtra aż do poziomu niewiele ponad 

warstwą filtracyjną. Woda zostaje odpompowana przy użyciu pompy do filtratu i 

jest ona ponownie wpompowana do obiegu cyrkulacyjnego, przez co nie 

następuje jej utrata. Ustawienie przez producenta komory filtratu wynosi 40mm. 

3-ci krok: Opróżnienie rynny przelewowej. Rynna przelewowa filtra zostaje 

opróżniona poprzez zrzucenie wody do filtra. Przy otwartej klapie wody brudnej 

następuje utrata tej wody. Ten parametr zostaje ustalony i ustawiony podczas 

pracy filtra. 

4-ty krok: Drugi zrzut. Kolejny krok w zrzucie wody następuje po uprzednim 

nastawieniu czasu zrzutu, który jest inny dla każdego filtra i zależy od długości 

rurociągów. 

5-ty krok: Płukanie powietrzem. Wdmuchiwane powietrze płuczące podawane jest 

do filtra od dołu poprzez komorę filtratu z szybkością 60 m/h. W ten sposób 

następuje spulchnienie dna (złoża) filtra, co powoduje odrywanie się złogów brudu 

od dna (złoża) filtra. Czas tego kroku można nastawiać dowolnie. Domyślnie 

nastawienie na okres 80 sekund. 

6-ty krok: Przerwa po płukaniu powietrzem. Po płukaniu powietrzem następuje 

przerwa, celem uspokojenia łoża filtra. Długość tej przerwy może być nastawiana 

dowolnie. Domyślna nastawa na okres 30 sekund. 

7-my krok: Zalanie. Celem usunięcia reszty powietrza ze złoża filtra następuje 

krótkotrwałe zalanie złoża filtra, celem uwolnienia powietrza. W ten sposób 

zalanie materiału filtracyjnego zredukowane zostaje do minimum. Domyślne 

nastawienie wynosi 10 sekund i powtarzane jest trzykrotnie. W międzyczasie 

następuje przerwa, taka jak to opisano w kroku 6-tym. 

8-my krok : Płukanie wodą. Właściwe płukanie następuje przy użyciu wody, której 

ilość ustawia się dowolnie. Ilość wody przeznaczonej do płukania wynosi 3,25 m³ 

dla filtra o powierzchni 1m². Warunkiem przeprowadzenia płukania jest 

posiadanie odpowiedniego zbiornika do spiętrzania wody o wystarczającej 

pojemności względnie zbiornika do gromadzenia wody płuczącej lub odpowiedniej 

wielkości kanalizacji sanitarnej (o ile takim się dysponuje), a także zbiornika na 
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wodę osadową o odpowiedniej pojemności dostosowanego do danej instalacji. 

Płukanie następuje z prędkością 50 m/h. Kryterium nastawiania ilości wody 

przeznaczonej do płukania stanowi czysta, klarowna woda uzyskiwana na 

odpływie wody osadowej. 

9-ty krok: Przerwa po płukaniu wodą. Po płukaniu wodą następuje przerwa na 

uspokojenie, taka sama jak to opisano w 1-szym kroku. Długość tej przerwy 

nastawiona jest na 3 minuty. W czasie tej przerwy klapa wody osadowej pozostaje 

otwarta, by mogła spłynąć resztka wody pozostała w rynnie. 

10-ty krok: Napełnianie filtra. Filtr zostaje napełniony aż po obszar regulacji. 

Obszar regulacji podzielony jest w następujący sposób: 

 Dolny obszar roboczy: 20 – 30 mm powyżej krawędzi odpływu wody 

osadowej. Górny obszar roboczy: 30 mm powyżej dolnego obszaru 

roboczego. 

 Obszar regulacji: 10 mm powyżej górnego obszaru roboczego. Max. 

wyłączenie: 30mm ponad przelewem filtra. 

11-ty krok: Pierwszy filtrat. Pierwszy filtrat i woda nieuzdatniona doprowadzane są 

do filtra za pomocą pompy filtratu, po czym ponownie odprowadzone do filtru. 

Czas tego procesu można nastawiać dowolnie. Domyślna nastawa automatyki 

wynosi 120 sekund. 

12-ty krok: Aktywna cyrkulacja. Po zakończeniu programu płukania następuje 

automatyczne włączenie obiegu cyrkulacyjnego. 

Proces filtracji będzie wspomagany przez koagulację. 

 

Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych: 

Usuwanie zanieczyszczeń biologicznych następuje poprzez chemiczną pielęgnację wody 

polegającą na następujących podstawowych czynnościach: 

 

Regulacja pH  

Wartość pH winna wynosić 7,0-7,4 pozwoli to na prawidłowy przebieg wszystkich 

procesów dezynfekcji i jest wartością zdrową dla człowieka. Uzyska się to dzięki 

dozowaniu korektora pH i odbywać się będzie przy pomocy pompki bezpośrednio 

z pojemnika do rurociągu instalacji basenowej za filtrami. Projektuje się 

dozowanie środka do korekty pH „ pH minus” w płynie ( 50% kwas siarkowy). pH 

minus jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach pojemności 28 

kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych pojemnikach i 

pojemnikach taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio 

dozowany z fabrycznych pojemników . Podłączenie pompki dozującej polega na 

wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki. 
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Baniaki ze środkiem pH minus w miejscu dozowania umieszczone są w wannach 

chemoodpornych bezodpływowych. Do neutralizacji kwasy siarkowego powinien 

zostać przewidziany wodorotlenek sodu lub węglan wapnia czy sodu. 

 

Dezynfekcja.  

Woda w basenie jest idealnym środowiskiem nie tylko dla alg, ale również dla 

grzybów i bakterii. Aby tego uniknąć proponuje się zastosowanie w basenie 

chlorowania wody. 

Chlorowanie odbywa się poprzez dozowanie do wody basenowej roztworu 

podchlorynu sodu produkowanego metodą elektrolizy membranowej. Do 

przygotowania roztworu NaOCl przewidziano kompletne urządzenie o wydajności 

500 gram Cl/h do elektrolizy membranowej z soli kuchennej o mocy około 3-5kW , 

400V,50Hz składające się ze:- zbiornika solanki około 500 litrów + czujnikia 

poziomu,- automatycznego zmiękczacza wody,- kontrolera zasilania celi z 

membraną,- 1 celi z membraną,- szafy sterowniczej, panel kontrolny,- system 

monitoringu i kontroli,- czujniki poziomu do zbiornika podchlorynu,- systemu 

chłodzenia, - mechanicznej wentylacji z kontrolą przepływu ,- zbiornika 

podchlorynu sodu około 500 litrów wraz z wanną bezpieczeństwa. 

Do neutralizacji podchlorynu sodu przewidziany został tiosiarczan sodowy. 

 

Koagulacja. 

Celem zapewnienia właściwej klarowności wody basenowej zaprojektowano 

wykorzystanie procesu "kłaczkowania" tj. łączenia bardzo drobnych cząsteczek w 

większe i tym samym uczynienie ich możliwymi do zatrzymania na filtrze. 

Koagulant dozowany jest przed filtrami do rurociągu wody obiegowej basenu z 

pojemnika poprzez pompę. zastosowano dozowanie środka o nazwie „ flokulant w 

płynie”. 

Flokulant w płynie jest środkiem dostarczanym w polietylenowych pojemnikach 

pojemności 25 kg. Reagent magazynowany jest w szczelnie zamkniętych 

pojemnikach i taki sam sposób jest transportowany. Środek jest bezpośrednio 

dozowany z fabrycznych pojemników. Podłączenie pompki dozującej polega na 

wkręceniu w miejsce fabrycznej zakrętki szczelnego korka z lancą ssącą pompki. 

Baniaki ze środkiem w miejscu dozowania zostały umieszczone w wannach 

chemoodpornych bezodpływowych. 

 

INSTALACJA BASENU PŁYWACKIEGO 

 Dla basenu pływackiego przewidziano dwa filtry podciśnieniowe 

wykonane jako spawane z płyt PP o wymiarach 4000x2000mm i 

powierzchni filtracji 8,0m2. Jest to filtr otwarty podciśnieniowy 

wypełniony złożem żwirowo-węglowym o wysokości złoża 1,2 m. 
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Budowa filtra umożliwia równomierny dopływ wody poddawanej filtracji oraz 

swobodny odpływ zanieczyszczeń unoszonych z wodą w czasie płukania wstecznego. 

Filtr wykonany jest  w postaci otwartego zbiornika okrągłego z płyt 

polipropylenowych. Zbiornik składa się z trzech podstawowych części: komory filtra, 

komory filtratu, rynny przelewowej.  W celu zmniejszenia parowania wody oraz 

utraty ciepła zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalną pokrywą wykonaną z  

tworzywa. Każda część filtra wyposażona jest w odpowiednie króćce technologiczne 

umożliwiające filtrację wody, płukania złoża oraz spust pierwszego filtratu. 

Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbiór wody czystej oraz 

odprowadzanie popłuczyn odbywa się niezależnymi króćcami i nie łączy się ze sobą. 

Złoże filtracyjne  ułożone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra. 

Układ warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych ciśnieniowych, 

zgodny z DIN 19643.  Filtr wypełniony jest złożem o wysokości 1,2m. 

 W celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania wody basenowej w układzie 

zamkniętym konieczny jest zbiornik wyrównawczy. Należy wykonać zbiornik 

prefabrykowane z płyt polipropylenowych wzmacnianych metalowymi obejmami 

(S235 zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), poziomymi o profilu 

zamkniętym 100/50x4. Zbiornik należy zaizolować. Wymiary wew. zbiornika 

wyrównawczego 6,00 x 6,00 x 2,00 m, pojemności 

całkowitej 72,00 m3, pojemność czynna 57,0 m3. Z 

dna zbiornika należy wykonać spust i połączyć z rurą 

transparentną o średnicy D50 oraz umieścić w niej 

sondę regulatora poziomu wody. Zbiornik należy 

posadowić na płaskiej powierzchni pozbawionej 

nierówności i wyposażyć w spust denny, niezbędne 

króćce przyłączeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik należy 

wyposażyć we właz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostałe 

przyłącza zgodnie z projektem technologii basenowej. Należy wykonać izolację 

zbiornika matami K-flex gr. 20mm.  

 Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 7,5kW – 4szt.  

 Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW – 4szt. 

 Pompa dozująca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania.  

 Pompa dozująca chlor – Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania. 
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 Pompa dozująca korektor – Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania. 

 Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartości pH, potencjału REDOX  

i wolnego chloru.  Służy do sterowania pompkami dozującymi środki chemiczne. W 

skład regulatorów wchodzi: 

- armatura przepływowa z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu, 

- cela pomiarowa z: 

- elektrodą chloru wolnego, 

- elektroda pH, 

- elektroda redox. 

- Pomiar temperatury 

 W celu poprawienia parametrów płukania filtrów dla basenów i wanien 

zaprojektowano dmuchawę powietrza, ma ona za zadanie spulchnić złoże filtrów w 

czasie płukania. 

Dobrano jedną dmuchawę bocznokanałową o wydajności 180-60m3/h, mocy 5,5kW. 

 Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-

stronnego działania – 6szt dla każdego z filtrów. Przepustnice wyposażyć w tłumik PX. 

Do obsługi zaworów pneumatycznych zastosowano sprężarkę powietrza ze 

zbiornikiem powietrza. 

 Rury, armatura i materiał montażowy. 

 

INSTALACJA BASENU REKREACYJNEGO  

 Dla basenu pływackiego przewidziano filtr podciśnieniowy 

wykonany jako spawany z płyt PP o wymiarach 3000x2800mm i 

powierzchni filtracji 8,4m2. Jest to filtr otwarty podciśnieniowy 

wypełniony złożem żwirowo-węglowym o wysokości złoża 1,2 

m. Budowa filtra umożliwia równomierny dopływ wody 

poddawanej filtracji oraz swobodny odpływ zanieczyszczeń 

unoszonych z wodą w czasie płukania wstecznego. Filtr 

wykonany jest  w postaci otwartego zbiornika okrągłego z płyt 

polipropylenowych. Zbiornik składa się z trzech podstawowych części: komory filtra, 

komory filtratu, rynny przelewowej.  W celu zmniejszenia parowania wody oraz 

utraty ciepła zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalną pokrywą wykonaną z  

tworzywa. Każda część filtra wyposażona jest w odpowiednie króćce technologiczne 

umożliwiające filtrację wody, płukania złoża oraz spust pierwszego filtratu. 

Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbiór wody czystej oraz 

odprowadzanie popłuczyn odbywa się niezależnymi króćcami i nie łączy się ze sobą. 

Złoże filtracyjne  ułożone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra. 
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Układ warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych ciśnieniowych, 

zgodny z DIN 19643.  Filtr wypełniony jest złożem o wysokości 1,2m. 

 W celu zapewnienia prawidłowego procesu 

uzdatniania wody basenowej w układzie zamkniętym 

konieczny jest zbiornik wyrównawczy. Należy 

wykonać zbiornik prefabrykowane z płyt 

polipropylenowych wzmacnianych metalowymi 

obejmami (S235 zabezpieczona antykorozyjnie 

ocynkiem ogniowym), poziomymi o profilu 

zamkniętym 100/50x4. Zbiornik należy zaizolować. 

Wymiary wew. zbiornika wyrównawczego 5,00 x 4,00 x 2,00 m, pojemności 

całkowitej 40,00 m3, pojemność czynna 32,0 m3. Z dna zbiornika należy wykonać 

spust i połączyć z rurą transparentną o średnicy D50 oraz umieścić w niej sondę 

regulatora poziomu wody. Zbiornik należy posadowić na płaskiej powierzchni 

pozbawionej nierówności i wyposażyć w spust denny, niezbędne króćce 

przyłączeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik należy 

wyposażyć we właz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostałe 

przyłącza zgodnie z projektem technologii basenowej. Należy wykonać izolację 

zbiornika matami K-flex gr. 20mm.  

 Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 7,5kW – 2szt.  

 Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW – 2szt. 

 Pompa dozująca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania.  

 Pompa dozująca chlor – Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania. 

 Pompa dozująca korektor – Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania. 

 Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartości pH, potencjału REDOX  

i wolnego chloru.  Służy do sterowania pompkami dozującymi środki chemiczne. W 

skład regulatorów wchodzi: 

- armatura przepływowa z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu, 

- cela pomiarowa z: 

- elektrodą chloru wolnego, 

- elektroda pH, 
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- elektroda redox. 

- Pomiar temperatury 

 W celu poprawienia parametrów płukania filtrów dla basenów i wanien 

zaprojektowano dmuchawę powietrza, ma ona za zadanie spulchnić złoże filtrów w 

czasie płukania. 

Dobrano jedną dmuchawę bocznokanałową o wydajności 180-60m3/h, mocy 5,5kW. 

 Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-

stronnego działania – 6szt.. Przepustnice wyposażyć w tłumik PX. Do obsługi zaworów 

pneumatycznych zastosowano sprężarkę powietrza ze zbiornikiem powietrza.\ 

 Pompy atrakcji wodnych 5,5kW – 3szt. 

 Dmuchawa masażu 3,0kW  

 Rury, armatura i materiał montażowy. 

 

INSTALACJA BRODZIKA I WODNEGO PLACU ZABAW 

 Dla brodzika i wodnego placu zabaw przewidziano dwa filtry 

podciśnieniowe wykonane jako spawane z płyt PP o wymiarach 

3000x2100mm i powierzchni filtracji 6,3m2. Jest to filtr otwarty 

podciśnieniowy wypełniony złożem żwirowo-węglowym o 

wysokości złoża 1,2 m. Budowa filtra umożliwia równomierny 

dopływ wody poddawanej filtracji oraz swobodny odpływ 

zanieczyszczeń unoszonych z wodą w czasie płukania 

wstecznego. Filtr wykonany jest  w postaci otwartego zbiornika 

okrągłego z płyt polipropylenowych. Zbiornik składa się z trzech podstawowych 

części: komory filtra, komory filtratu, rynny przelewowej.  W celu zmniejszenia 

parowania wody oraz utraty ciepła zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalną pokrywą 

wykonaną z  tworzywa. Każda część filtra wyposażona jest w odpowiednie króćce 

technologiczne umożliwiające filtrację wody, płukania złoża oraz spust pierwszego 

filtratu. Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbiór wody czystej oraz 

odprowadzanie popłuczyn odbywa się niezależnymi króćcami i nie łączy się ze sobą. 

Złoże filtracyjne  ułożone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra. 

Układ warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych ciśnieniowych, 

zgodny z DIN 19643.  Filtr wypełniony jest złożem o wysokości 1,2m. 

 W celu zapewnienia prawidłowego procesu uzdatniania 

wody basenowej w układzie zamkniętym konieczny jest 

zbiornik wyrównawczy. Należy wykonać zbiornik 

prefabrykowane z płyt polipropylenowych 

wzmacnianych metalowymi obejmami (S235 

zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), 

poziomymi o profilu zamkniętym 100/50x4. Zbiornik 

należy zaizolować. Wymiary wew. zbiornika wyrównawczego 7,00 x 4,00 x 2,00 m, 
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pojemności całkowitej 94,00 m3, pojemność czynna 44,8 m3. Z dna zbiornika należy 

wykonać spust i połączyć z rurą transparentną o średnicy D50 oraz umieścić w niej 

sondę regulatora poziomu wody. Zbiornik należy posadowić na płaskiej powierzchni 

pozbawionej nierówności i wyposażyć w spust denny, niezbędne króćce 

przyłączeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik należy 

wyposażyć we właz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostałe 

przyłącza zgodnie z projektem technologii basenowej. Należy wykonać izolację 

zbiornika matami K-flex gr. 20mm.  

 Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW – 2szt.  

 Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 15,0kW – 2szt. 

 Pompa dozująca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania.  

 Pompa dozująca chlor – Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania. 

 Pompa dozująca korektor – Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomocą 

membranowej pompy dozującej umieszczonej bezpośrednio nad pojemnikami 

handlowymi. W skład zestawu dozującego wchodzi komplet orurowania i armatury 

niezbędny do prawidłowego jego funkcjonowania. 

 Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartości pH, potencjału REDOX  

i wolnego chloru.  Służy do sterowania pompkami dozującymi środki chemiczne. W 

skład regulatorów wchodzi: 

- armatura przepływowa z łapaczem zanieczyszczeń i kontrolą przepływu, 

- cela pomiarowa z: 

- elektrodą chloru wolnego, 

- elektroda pH, 

- elektroda redox. 

- pomiar temperatury 

 W celu poprawienia parametrów płukania filtrów dla basenów i wannien 

zaprojektowano dmuchawę powietrza, ma ona za zadanie spulchnić złoże filtrów w 

czasie płukania. 

Dobrano jedną dmuchawę bocznokanałową o wydajności 180-60m3/h, mocy 5,5kW. 

 Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-

stronnego działania – 6szt dla każdego z filtrów. Przepustnice wyposażyć w tłumik PX. 

Do obsługi zaworów pneumatycznych zastosowano sprężarkę powietrza ze 

zbiornikiem powietrza. 

 Pompy atrakcji wodnych 2,6kW – 3szt. 
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 Dmuchawa masażu 3,0kW – 2szt.   

 Rury, armatura i materiał montażowy. 

 

UZUPEŁNIENIE WODĄ WODOCIĄGOWĄ I OPRÓŻNIANIE BASENÓW 

Napełnianie basenów odbywać się będzie wodą z instalacji wodociągowej zasilanej z 

ujęcia własnego Inwestora – studni. Uzupełnienie strat wody w basenach następować 

będzie poprzez zbiornik wyrównawczy, wyposażony w sondę hydrostatyczną regulacji 

poziomu uruchamiającą zawór z napędem elektrycznym. Instalacja wody do napełniania 

basenów oraz wody uzupełniającej powinna być zaopatrzona w wodomierz z wyjściem 

kontaktronowym. Faktyczny bilans zużycia wody w stacji uzdatniania wody otrzyma się w 

czasie eksploatacji po codziennym zakończeniu korzystania z basenu, przy pomocy 

odczytu wodomierza określającego pobór świeżej wody wodociągowej przez zbiorniki z 

sieci. Pobór ten uzupełnia ubytki wody przez parowanie, wychlapanie, płukanie 

(czyszczenie) filtrów. Całkowitą wymianę wody w basenie przewiduje się, co najmniej raz 

w roku. Opróżnianie niecki odbywa się przez spust wody do kanalizacji sanitarnej. 

Opróżnianie basenu należy wykonywać stopniowo (regulacja wypływu za pomocą zasuwy 

spustowej) – kontrolując możliwości odbioru kanalizacji sanitarnej.  Zbiornik przelewowy 

AQUA TANK basenu powinien być spuszczany i czyszczony raz na pół roku. 

 

CZYSZCZENIE BASENÓW  

W celu prawidłowej eksploatacji basenów oraz spełnienia norm jakości wody należy 

zachować odpowiedni reżim czystości w trakcie ich użytkowania. Ogromny wpływ na 

jakość wody w basenie ma przestrzeganie standardów higienicznych przez użytkowników.  

Nawierzchnię plaży oraz koryta i kratki przelewowe czyścić codziennie. Koryta 

przelewowe i kratki przelewowe należy dezynfekować przynajmniej raz w tygodniu. Dno 

basenu należy czyścić co najmniej dwa razy w tygodniu, a ściany basenu co najmniej raz 

na dwa tygodnie. Do czyszczenia basenów należy stosować „odkurzacz” podwodny 

umożliwiający dokładne oczyszczenie ścian i dna basenu bez konieczności spuszczania 

wody z basenu.  

 

ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

Bieżące odprowadzenie uzdatnionej wody basenowej: 

Ścieki z płukania filtra, bieżącej eksploatacji (ciągłe uzupełnianie wody świeżej) 

odprowadzone zostają do kanału wód popłucznych zlokalizowanego w pomieszczeniu 

technicznym i następnie poprzez nowe przyłącze do sieci miejskiej - na podstawie 

warunków uzyskanych z lokalnego Zakładu Usług Wodno-Ściekowych ZUWŚ w Słubicach. 

Woda basenowa przeznaczona do bieżącego zrzutu z przebudowywanego basenu   

zewnętrznego odprowadzona będzie do istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 

22,34/21,03 w ulicy Sportowej. 
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Sezonowe odprowadzenie wody basenowej: 

Sezonowe odprowadzenie wody basenowej odbywać się będzie bez zmian, w sposób 

identyczny jak do tej pory, poprzez istniejącą sieć kanalizacji deszczowej kd300, 

bezpośrednio do rowu melioracyjnego znajdujące go się na działce nr 13/2. 

 

WARUNKI SKŁADOWANIA I DOZOWANIA CHEMIKALIÓW 

Dozowanie podchlorynu sodu, kwasu siarkowego odbywać się będzie z pojemników 

handlowych (umieszczonych w kuwetach - zabezpieczenie przed wyciekiem) ustawionych 

w wyznaczonych pomieszczeniach dozowania chemii. Dozowanie koagulanta będzie 

odbywało się z pomieszczeniu technologii. Pojemnik z koagulantem należy umieścić w 

kuwecie chemoodpornej. 

 

MONTAŻ URZĄDZEŃ I INSTALACJI 

Montaż urządzeń należy wykonać na podstawie rysunków. Przejścia rurociągów przez 

strop i ściany wykonać przed zalewaniem betonu z użyciem kołnierzy murowych. Pompy 

mocować na matach antywibracyjnych. Zastosować rurociągi PN16. Montaż rurociągów 

wykonać zgodnie z rysunkami oraz schematem technologicznym. Rurociągi pomiędzy 

niecką a pomieszczeniem technicznym ułożyć ze spadkiem w kierunku pomieszczenia 

technicznego min.1% lub zapewnić ich całkowite opróżnienie.. Rurociągi w pomieszczeniu 

technicznym ułożyć na podporach wykonanych z kształtowników stalowych 

ocynkowanych i przy pomocy obejm ocynkowanych z wkładkami gumowymi. Podpory i 

zawieszenia zamocować do stropu i ścian. Zastosować zawiesia wygłuszające. 

Rozmieszczenie podpór zgodnie z WTWiO producentów rur z PVC. Montaż i próby wodne 

instalacji zgodnie z WTWiO producentów rur i kształtek oraz armatury. Rurociągi poddać 

próbie ciśnienia 1,5 ciśnienia roboczego. W czasie prac budowlanych należy bezwzględnie 

przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Należy zapewnić i utrzymywać wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt, odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP, brać udział w 

szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom 

sprawdzającym. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz wszelkie 

wymagane uprawnienia. Powinni też być wyposażeni w odpowiedni dla charakteru prac 

sprzęt, kaski ochronne i odzież ochronną. Zabezpieczenie ludzi przed zagrożeniami należy 

określić w „Planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", który powinien być sporządzony 

przez Kierownika Budowy, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst 

ujednolicony - Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na bezpieczeństwo ludzi przy montażu ciężkich 

aparatów/urządzeń/armatury. Zachować ostrożność przy klejeniu PVC (patrz W.T.W. i O. 

Rurociągów technologicznych z PVC). Należy zapewnić środki pierwszej pomocy 

(apteczka) w miejscu wykonywania prac. Należy spełnić wszystkie wymagania zgodnie z 
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Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94. Przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb stacji 

uzdatniania może być dokonywane tylko przez przeszkolonych pracowników 

wyposażonych w okulary i rękawice ochronne, fartuchy, pompy ręczne do przetłaczania 

cieczy. Obsługa urządzeń stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Transport 

chemikaliów musi odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i może być 

dokonywany tylko przez osoby przeszkolone i wyposażone w fartuch, rękawice i okulary 

ochronne. Transport chemikaliów najkrótszą drogą z zewnątrz budynku. 

 

ZAGADNIENIA BHP 

Dostawy chemikaliów muszą odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności i mogą 

być dokonywane tylko przez osoby przeszkolone. Należy postępować zgodnie z 

warunkami magazynowania i stosowania podchlorynu sodowego zawartych w 

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych 

do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków 

Przygotowywanie chemikaliów dla potrzeb stacji uzdatniania może być dokonywane tylko 

przez przeszkolonych pracowników. 

Należy zapewnić środki pierwszej pomocy (apteczka) w miejscu wykonywania w/w prac. 

Zbiorniki reagentów w stacji uzdatniania powinny zostać zabezpieczone w wannach 

przechwytujących wykonanych z materiałów chemoodpornych. 

 

PERSONEL OBSŁUGUJĄCY 

Obsługę urządzeń stacji uzdatniania wody, ze względów bezpieczeństwa, powinny 

wykonywać 2 osoby, przeszkolone w zakresie obsługi urządzeń technologicznych i pracy  

z chemikaliami.  

Pożądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, hydraulik). Konieczne 

przeszkolenie prowadzone będzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawców.  

Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego nadzoru i jej obsługę można połączyć z 

obsługą innych instalacji obiektu.  

 

POZIOM HAŁASU  I DRGAŃ 

Urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej muszą spełniać 

warunki zawarte Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

2015 poz 1422) i norm w nim przywołanych. 

 

ODPADY  STAŁE  

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po chemikaliach: 

wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego 
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Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na wysypisko śmieci. 

Opakowania po chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, korektorze pH) będą 

wymieniane przez firmę serwisującą instalację.  Odpady ciekłe to woda po płukaniu 

filtrów, woda spuszczana z basenu i wanien. Nie przewiduje się, aby w wodach 

popłucznych występowały w ilościach ponadnormatywnych zanieczyszczenia  organiczne i 

nieorganiczne. Przy prawidłowej eksploatacji nie przewiduje się wymiany złóż filtracyjnych 

w trakcie 5-7 pierwszych lat pracy instalacji. 

 

6. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, w szczególności instalacji i urządzeń budowlanych 

Rozwiązania instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niecek 

basenowych wg odrębnego opracowania. Rozwiązania instalacji ogrzewczych, 

chłodniczych, klimatyzacji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i 

mechanicznej, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, 

piorunochronnych, ochrony przeciwpożarowej – wg odrębnego opracowania 

branżowego. 

 

7. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu 

budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, 

założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki 

tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń. 

Obiekt i jego poszczególne elementy infrastruktury będzie przyłączony do sieci 

energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szczegółowe 

rozwiązania zawarte w projektach branżowych.   

 

8. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 

techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu 

obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry 

instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 

konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym 

obiektem. 

Wg opracowań branżowych. 
 

9. Warunki ochrony przeciwpożarowej - basen 

Dane dotyczące warunków ochrony  przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
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technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 

rozporządzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

9.1. Dane ogólne: 

 Typ basenu:   bez zmian, sportowo-rekreacyjny 

 Konstrukcja niecki:  istniejąca – betonowa, po zmianie wykończona 

panelami modularnymi i folia PCV 

 Całkowita pow. lustra wody: istniejąca ok. 2129 m2, po zmianie ok. 1679 m2 

 Użytkowa pow. lustra wody: istniejąca ok. 1709 m2, po zmianie ok. 1679 m2 

 Głębokość:     

Basen sportowy  istniejąca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,50 m 

Brodzik nr 1 dla dzieci:  istniejąca ok. 0,85 m, po zmianie ok. 0,60 m 

Brodzik nr 2 dla dzieci: istniejąca ok. 0,60 m, po zmianie ok. 0,30 m 

Basen rekreacyjny dla   

dorosłych:   istniejąca ok. 1,5-1-8 m, po zmianie ok. 1,20 m 

 Objętość całkowita niecki: istniejąca ok. 4600 m3, po zmianie ok. 2122 m3 

 Szerokość:    istniejąca ok. 21,92 m, po zmianie ok. 21,87 m 

 Długość:    istniejąca ok. 100,75 m, po zmianie ok. 78,91 m 

9.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego  

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

9.3. Klasyfikacja pożarowa 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

9.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

9.5. Strefy pożarowe 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

9.6. Klasa odporności pożarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 

Nie dotyczy – obiekt basenowy zewnętrzny. 

9.7. Materiały wybuchowe i zagrożenie wybuchem 

Nie występują. 
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9.8. Warunki i strategia ewakuacji 

Projektowane zmiany nie wpływają na warunki ewakuacji. 

9.9. Urządzenia przeciwpożarowe 

Nie stawia się wymagań. 

 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej - budynek podziemny do celów 

technologii wody basenowej 

Dane dotyczące warunków ochrony  przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 

rozporządzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej. 

10.1. Dane ogólne: 

L.p. Parametr  

1 Liczba kondygnacji 1 

2 Wysokość budynku (liczona od wierzchu 
płyty posadzki) 

3,15 m 

3 Długość budynku 20,12 m 

4 Szerokość budynku 17,93 m 

5 Powierzchnia całkowita zewnętrzna 360,75 m2 

6 Kubatura brutto 948,78 m3 

10.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego  

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

10.3. Klasyfikacja pożarowa 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową 

Obiekt zalicza się ze względu na: 

- przeznaczenie - budynek technologiczny 

- kategoria zagrożenia ludzi - PM 

- wysokość - niski, jednokondygnacyjny 

- usytuowanie – wolnostojący 

10.4. Kategoria zagrożenia ludzi 

Zgodnie z § 213 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, budynek 
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magazynowy podziemny powinien odpowiadać klasie odporności pożarowej, nie 

mniejszej niż „C” wg §212 pkt. 7. 

10.5. Strefy pożarowe 

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. 

10.6. Klasa odporności pożarowej oraz ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 

elementów budowlanych 

Odporności ogniowe elementów budynku dla klasy odporności „C” są nie mniejsze niż: 

 główna konstrukcja nośna – R60 

 konstrukcja dachu – R15 

 strop – REI60 

 ściany zewnętrzne – EI30 

 ściany wewnętrzne – EI15 

 przekrycie dachu – RE15 

10.7. Materiały wybuchowe i zagrożenie wybuchem 

Nie występują. 

10.8. Warunki i strategia ewakuacji 

Z budynku zapewniono bezpieczne wyjście prowadzące na otwartą przestrzeń. 

10.9. Urządzenia przeciwpożarowe 

W budynku nie przewiduje się przechowywania materiałów palnych. Zabezpieczeniu 

przeciwpożarowemu podlegają wyłącznie silniki elektryczne pomp i innych urządzeń  

elektrycznych. Do ochrony ppoż. projektuje się gaśnice proszkowe. 

 

11. Charakterystyka energetyka obiektu 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 5 lipca 2013 przegrody budowlane podlegające przebudowie odpowiadają 

wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w załączniku nr 2.  

Nie dotyczy. Obiekt basenowy - brak podstaw do wykonywania obliczeń.  
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12. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fot. Ogólny widok na basen w części olimpijskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fot. Widok na konstrukcję niecki przeznaczonej dla dzieci, która podlega rozbiórce. 
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Fot. Widok na ogrodzenie części basenu przeznaczonej do spuszczania wody. Od strony 
zbiornika projektuje się monolityczną żelbetową ścianę oporową. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fot. Widok na przestrzeń pod niecką basenową przeznaczoną dla dzieci. Konstrukcja 
będzie podlegała rozbiórce. Powstanie ściana oporowa, następnie przestrzeń zostanie 
zasypana gruntem do projektowanego poziomu i zostanie wykonana nowa płyta denna 
niecki. 
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Fot. Widok na nieckę przeznaczoną dla dzieci, która podlega kompletnej rozbiórce i 
następnie wykonaniu nowej konstrukcji ścian i płyty dennej wg projektu 
architektonicznego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fot. Widok na część basenu przeznaczoną dla dorosłych. Istniejące słupki startowe i 
korona zbiornika podlegają likwidacji. Słupki startowe projektuje się jako całkiem nowe, a 
korona zbiornika zostanie zastąpiona systemową rynną przelewową. 
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Fot. Widok ogólne na część basenu przeznaczoną dla dorosłych  oraz fragment konstrukcji 
niecki dla dzieci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fot. Widok na olimpijską część basenu. Płyty denne wykonane jako betonowe z 
nacięciami skurczowymi. 
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Fot. Widok na konstrukcję słupowo – ryglową, która tworzy przeponę pomiędzy basenem 
przeznaczonym dla dorosłych a częścią olimpijską basenu oraz słupki startowe. 
Konstrukcja słupowo-ryglowa podlega remontowi w górnej części. 
 

 

Fot. Widok na ściany pionowe, koronę zbiornika i słupki  basenu w części przeznaczonej 
dla dorosłych.  



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 PROJEKT TECHNICZNY  112 

 

 

Fot. Widok na zaniżenie w część basenu olimpijskiego w pobliży części basenu 
przeznaczonej do spuszczania wody. 
 

 

Fot. Widok na istniejący natrysk, który podlega rozbiórce. W wyniku prac brodzik zostanie 
przeniesiony i wykonany jako nowy, zostanie wykonana również kolumna natrysku. 
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13. Uwagi końcowe 

- Wszystkie roboty należy prowadzić po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków. 

- Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki przy pracach remontowych  należy usunąć z 

placu budowy i składować na wysypisku miejskim.  

- Niniejszy projekt należy analizować posługując się kompletem opracowań branżowych.  

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, 

wykonawców poszczególnych robót obowiązują: instrukcje producentów wyrobów 

zastosowanych do realizacji, stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - wydawnictwa „Arkady” oraz 

adekwatne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie 

niniejszego opracowania.  

- W razie wątpliwości, niejasności czy wręcz nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować 

się z projektantem. Kontakt taki powinien mieć formę pisemną, pod rygorem nieważności. 

Zwłoka w dopełnieniu tego obowiązku nie powoduje utraty praw z tytułu rękojmi, ale 

projektant nie odpowiada za jej skutki. 

- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.  

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu 

muszą być oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydująca o zmianie bez 

powiadomienia Projektanta, albo wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie 

odpowiedzialność nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces 

budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje. 

Ujawnienie takich nieprawidłowości skutkować może koniecznością wykonania 

dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiórką 

niewłaściwie wykonanych robót.  

- O planowanym terminie rozpoczęcia budowy, należy pisemnie powiadomić właściwy 

organ nadzoru budowlanego i projektanta, po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu 

na budowę, ale jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych.  

- Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego, ewentualnie jednostkowego, stosowania w 

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.  

- Projektant dopuszcza, aby w ramach prac budowlanych stosowane były inne wyroby 

budowlane niż przywołane w niniejszym projekcie, pod warunkiem jednak, że będą to 

wyroby równoważne. O tym czy proponowany przez Wykonawcę wyrób jest równoważny, 

zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku, do którego dołączone będzie, 

wykonane w sposób tabelaryczny, porównanie właściwości obu wyrobów. Do wniosku 

Wykonawca załączyć powinien również kopie aktualnych dokumentów dotyczących tych 

wyrobów (karty katalogowe, DTR, itp.), potwierdzone, czytelnym podpisem, za zgodność z 

oryginałem i stanem faktycznym.  
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- Do wniosku o pozwolenie na użytkowanie niezbędne będzie potwierdzenia Projektanta 

pod oświadczeniem Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową. Projektant potwierdzi to oświadczenie tylko wówczas, gdy wszelkie, 

nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany, były na bieżąco z nim 

uzgadniane.  

- Właściciel lub Zarządca zobowiązany jest użytkować zrealizowany obiekt budowlany w 

sposób zgodny z jego przeznaczeniem i rozwiązaniami przedstawionymi w niniejszej 

dokumentacji projektowej. Odpowiedzialność Projektanta wygasa z chwilą wprowadzenia 

jakichkolwiek zmian, które nie zostały z nim uzgodnione.  

- Użytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, włączając w to (przy zachowaniu należytej staranności) przeciwdziałanie 

siłom natury, takim jak deszcz czy śnieg. Obowiązki związane z użytkowaniem obiektów 

budowlanych szczegółowo omówione są w rozdziale 6 ustawy „Prawo budowlane”,  

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstały na jego podstawie będzie jedną z form 

utrwalenia tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa 

autora względem jego utworu. Należy zatem pamiętać, iż wszelkie dokonywanie zmian, a 

także kopiowanie, powielanie, odstępowanie. 

- Dla inwestycji wymaga się wykonania odrębnego projektu 

warsztatowego/wykonawczego przez Wykonawcę na podstawie niniejszej dokumentacji 

budowlanej. Z uwagi na stopień skomplikowania robót oraz specyfikę technologii 

wykańczania niecek basenu oraz dobór prawidłowej technologii wody basenowej, jest to 

warunek konieczny do spełnienia, przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

- Dla inwestycji wymaga się wykonanie przez Kierownika budowy planu BiOZ.  

 
 

Projektował: mgr inż. Dawid Bogacz 
 
 
 
Sprawdził: mgr inż. Przemysław Błoch 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

Spis rysunków:  
Rysunki Ogólne: 

1. K0.1 Usytuowanie projektowanych osi względem istniejącej konstrukcji 

2. K0.2 Przekrój konstrukcyjny 

 

Fundamenty: 

3. K1.1 Rzut fundamentów 

4. K1.2 Stopa Trzpienia STT 

5. K1.3 Stopa Trzpienia STT2 

6. K1.4 ST1 Stopa Fundamentowa 

7. K1.5 ST2 Stopa Fundamentowa 

8. K1.6 Ława Fundamentowa ŁF1 

9. K1.7 ŁFS Ława fundamentowa pod schody 

 

Konstrukcja parteru: 

10. K2.1 Rzut konstrukcji parteru 

11. K2.2 Trzpień żelbetowy TR1 

12. K2.3Słup SL1 

13. K2.4Słup SL2 

14. K2.5Nadproże ND1 

15. K2.6Nadproże ND2 

16. K2.7Bieg dolny schodów żelbetowych 

17. K2.8Bieg górny schodów żelbetowych 

 

Konstrukcja stropu: 

18. K3.1 Rzut konstrukcji stropu 

19. K3.2Podciąg PO1 

20. K3.3Podciąg PO2 

21. K3.4Płyta PZ1 zbrojenie dolne i górne 

22. K3.5Płyta PZ2 zbrojenie dolne 

23. K3.6Płyta PZ2 zbrojenie górne 

 

Ściany oporowe: 

24. K4.1Rzut basenu ze ścianami oporowymi 

25. K4.2Ściana oporowa SC1 

26. K4.3Ściana oporowa SC2 

27. K4.4Ściana oporowa SC3 

28. K4.5Ściana oporowa SC4 
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1. K0.1 Usytuowanie projektowanych osi względem istniejącej konstrukcji 
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2. K0.2 Przekrój konstrukcyjny 
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3. K1.1 Rzut fundamentów 
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4. K1.2 Stopa Trzpienia STT 
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5. K1.3 Stopa Trzpienia STT2 
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6. K1.3a Stopa Trzpienia STT3 
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7. K1.4 ST1 Stopa Fundamentowa 
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8. K1.5 ST2 Stopa Fundamentowa 
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9. K1.6 Ława Fundamentowa ŁF1 
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10. K1.7 ŁFS Ława fundamentowa pod schody 
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11. K2.1 Rzut konstrukcji parteru 
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12. K2.2 Trzpień żelbetowy TR1 
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13. K2.3Słup SL1 
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14. K2.4Słup SL2 
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15. K2.5Nadproże ND1 
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16. K2.6Nadproże ND2 
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17. K2.7Bieg dolny schodów żelbetowych 
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18. K2.8Bieg górny schodów żelbetowych 
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19. K3.1 Rzut konstrukcji stropu 
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20. K3.2Podciąg PO1 
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21. K3.3Podciąg PO2 
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22. K3.4Płyta PZ1 zbrojenie dolne i górne 
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23. K3.5Płyta PZ2 zbrojenie 
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24. K3.6Płyta PZ2a zbrojenie  
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25. K3.7Płyta PZ3 zbrojenie  
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26. K4.1Rzut basenu ze ścianami oporowymi 
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27. K4.2Ściana oporowa SC1 
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28. K4.3Ściana oporowa SC2 
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29. K4.4Ściana oporowa SC3 
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30. K4.5Ściana oporowa SC4 
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III.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 
 

 

Oświadczam, że projekt techniczny będący częścią projektu budowlanego: 
 

Zamierzenie budowlane REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

Kategoria obiektu budowlanego 
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN 

ODKRYTY) 

Identyfikator działki budowlanej: 080505_4. 0003. 59/8 

Inwestor 
SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (art. 34 Prawa 
Budowlanego) oraz wiedzą techniczną, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć. 
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IV. ODPIS UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
 

 

 

Uwaga! 

Projektanci, których zaświadczenia nie zostały zamieszczone poniżej,  
widnieją w elektronicznym centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia 
budowlane. 
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ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
 

 
 

 

Zamierzenie budowlane REMONT BASENU KĄPIELOWEGO ZEWNĘTRZNEGO 

Adres UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 

Kategoria obiektu budowlanego 
KATEGORIA V - OBIEKTY SPORTU I REKREACJI (BASEN 

ODKRYTY) 

Identyfikator działki budowlanej: 080505_4. 0003. 59/8 

Inwestor 
SŁUBICKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O. 

UL. SPORTOWA 1, 69-100 SŁUBICE 
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Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wszelkie 
zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody LCT Projekt Przemysław Błoch. 
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1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji 

Zakres robót obejmuje remont istniejącego basenu kąpielowego zewnętrznego wraz z 

infrastrukturą, znajdującego się na terenie Słubickiego Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. 

Sportowej 1 w Słubicach. 

Kolejność realizacji robót budowlanych: 

 roboty ziemne, 

 roboty rozbiórkowe, 

 roboty instalacyjne w zakresie: sieci zewnętrznych, 

 roboty fundamentowe dla ścian niecki oraz podziemnego budynku technologicznego, 

 roboty murowe, żelbetowe i montażowe dla stropu budynku technologicznego, 

 wyrównanie istniejących i montaż prefabrykowanych elementów ścian niecki, 

 prace ziemne i żelbetowe dla istniejącego dna niecki, 

 wykonanie niecki basenu w technologii paneli modularnych i membrany PCV, 

 montaż urządzeń basenowych i urządzeń technologii wody basenowej, 

 rozbiórka istniejących i wykonanie nowych natrysków basenowych i brodzików, 

 remont nawierzchni zewnętrznej wokół basenu, 

 remont trybun widowiskowych przy basenie, 

 wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie, 

 remont budynku ratownika, 

 wykonanie systemu biletowego do obsługi użytkowników, 

 zagospodarowanie terenu, 

 utylizacja odpadów budowlanych i uprzątnięcie placu budowy. 

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obszar objęty inwestycją położony jest na działce nr 59/8 obręb nr 0003 w Słubicach. 

Działka zabudowana jest głównie obiektami sportowymi takimi jak basen kąpielowy 

zewnętrzny wraz z trybunami dla widowni oraz stadion olimpijski z trybunami dla 

widowni. Na terenie działki znajdują się również budynek szatni dla użytkowników 

kompleksu sportowego, niewielki budynek zlokalizowany przy basenie przeznaczony dla 

ratownika wodnego oraz budynek z przeznaczeniem na wieżę sędziowską zlokalizowany 

przy stadionie olimpijskim. Stadion olimpijski wraz z  trybunami dla widowni oraz budynek 

szatni i sędziowski pozostają poza obszarem niniejszego opracowania. 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się również obiekty infrastruktury podziemnej 

takie jak kable telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna, kable energetyczne niskiego 

napięcia oraz sieć wodociągowa. 
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1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na przedmiotowym terenie zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może stwarzać: 

 droga dojazdowa – ul. Sportowa wraz drogami wewnętrznymi i placami 

parkingowymi, które znajdują się bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, 

 drogi wewnętrzne placu budowy,  

 elementy infrastruktury podziemnej takie jak sieć telekomunikacyjna wodociągowa, 

kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć energetyczna, 

 Ukształtowanie terenu, z uwagi na wysokości przekraczające 1 m pomiędzy poziomem 

terenu wokół basenu a dnem niecki. 

1.4 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas 

realizacji robót budowlanych z określeniem ich rodzaju i skali oraz miejsca i czasu ich 

wystąpienia 

Skala zagrożeń: 

D - duże zagrożenie występuje stale lub w długich okresach, 

S - średnie zagrożenie, okresowo występuje, 

M - małe zagrożenie, sporadycznie występuje. 

Należy przewidzieć zagrożenia mogące wystąpić na budowie: 

 - zagrożenie upadku z wysokości (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy, 

podczas prac związanych z remontem ścian pionowych niecki oraz budowy ścian 

oporowych, podczas poruszania się w pobliżu ścian niecki w poziomie terenu), 

- zagrożenie przysypania ziemią, upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu 

(skala: S, czas wystąpienia: podczas prac związanych z wykonywaniem ścian 

oporowych i zasypek inżynierskich, podczas zasypki części basenu przeznaczonej do 

spuszczania wody), 

- zagrożenie poślizgnięcia się (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy), 

- kontakt z przedmiotami ostrymi (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy, 

podczas prac budowlanych związanych z montażem elementów zbrojenia, blach), 

- kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu (skala: S, czas wystąpienia: cały okres 

budowy, podczas obsługi pilarek oraz pozostałych elektronarzędzi), 

- porażenie prądem elektrycznym  (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy, 

podczas wykonywania robót spawalniczych, obsługi pilarek i elektronarzędzi), 

- zaprószenie oczu (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy, zwłaszcza podczas 

obsługi pilarek, szlifowania), 

- rozerwanie się tarczy (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy, zwłaszcza 

podczas szlifowania), 

- hałas (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy, zwłaszcza podczas prac 

rozbiórkowych, przy używaniu elektronarzędzi, w pobliżu maszyn i urządzeń 

budowlanych emitujących hałas), 
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- zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót z użyciem żywic do wykonywania 

powłok niecki basenowej: podrażnienia dróg oddechowych i oczu, reakcja alergiczna 

dróg oddechowych, kontakt ze skórą (skala: S, czas wystąpienia: zwłaszcza podczas 

prac związanych z wykonywaniem powłoki niecki basenowej). 

- przygniecenie pracownika elementami rozbieranej konstrukcji (skala: S, czas 

wystąpienia: podczas rozbiórki elementów konstrukcji istniejącej niecki dla dzieci), 

- zagrożenie uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z 

ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (skala: S, czas wystąpienia: podczas prac związanych z remontem ścian 

pionowych niecki oraz budowy ścian oporowych, podczas remontu budynku 

ratownika), 

 - zagrożenie zawaleniem, przywaleniem, itp. (skala: M, czas wystąpienia: podczas 

rozbiórki elementów konstrukcji istniejącej niecki dla dzieci, podczas remontu ścian 

pionowych niecki), 

 - zagrożenia wynikające z obsługi maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych: 

potrącenie pracownika przez pojazd mechaniczny, potrącenie pracownika lub osoby 

postronnej łyżką koparki (skala: D, czas wystąpienia: cały okres budowy), 

 - zagrożenia wynikające z montażu instalacji elektrycznej m.in porażenie prądem 

eklektycznym, (skala: S, czas wystąpienia: cały okres budowy, podczas prac 

związanych z doprowadzeniem instalacji elektrycznej do remontowanych obiektów), 

- zagrożenie pożarem (skala: M, czas wystąpienia: cały okres budowy). 

- inne zagrożenia mogące wystąpić na budowie.  

W razie objawów wskazujących na nieprawidłowe zachowanie poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych należy przerwać roboty i powiadomić nadzór 

budowlany. Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby 

uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz z 

zachowaniem zasad BHP. 

1.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 Szkolenie pracowników w zakresie bhp, z uwzględnieniem specyfiki prowadzonych 

robót, 

 Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie 

niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrożeń, 

 Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania 

prac szczególnie niebezpiecznych, 

 Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką 

obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP, 

 Określenie zasad postepowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
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 Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników, 

 Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia 

nadzoru. 

Pozostałe podstawowe warunki dopuszczenia do pracy pracowników: 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: szkolenie wstępne, szkolenie 

okresowe. Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 

rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy 

nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania   prac  związanych   z  zagrożeniami  wypadkowymi   lub  zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

1.6 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Ogólne zalecenia zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  

bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 

także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 

i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac 

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
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Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 

wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

 Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

 ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

 odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu 

pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość ciągu  pieszego  jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej  0,75 m, a 

dwukierunkowego 1,20 m. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i 

oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana  

do używanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej 

niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA, UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531, NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO  10 

 

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 

umieszczonej na wysokości 1,10 m. 

Wolną przestrzeń   pomiędzy  deską krawężnikową a  poręczą należy  wypełnić  w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, 

powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp 

osobom postronnym. 

Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, 

lecz nie mniej niż 6,0 m. 

Przejścia,   przejazdy  i  stanowiska  pracy w strefie  niebezpiecznej   powinny  być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. 

Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 

terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez 

spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc 

składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą 

instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego 

znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 

budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno -

sanitarne i socjalne - szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno - sanitarnych Inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione 

miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i 
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urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a 

stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie 

powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość   i   rozmieszczenie  gaśnic   przenośnych   powinno   być  zgodne  z  wymaganiami   

przepisów przeciwpożarowych. 

 Roboty ziemne 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Wszelkie roboty wykonywać pod ścisłym nadzorem właściwych 

służb. Harmonogram i organizację robót z uwzględnieniem przepisów BHP powinien 

zatwierdzić Inspektor Nadzoru. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych 

dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 

nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 

1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w 

pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 

większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to 

wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. Wykopy o głębokości 

większej niż 2,0 m należy wykonywać w umocnieniu Jeżeli wykop osiągnie głębokość 

większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 

Kierownik budowy powinien ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez 

co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość 
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wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 

wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

 - w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,  

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 

dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu 

a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w 

uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m 

wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną. W przypadku ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych 

niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, 

a miejsce niebezpieczne ogrodzić oznakować napisami ostrzegawczymi. O znalezisku 

należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby. 

 Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót z użyciem rusztowań 

Roboty polegające na wykonywaniu ścian oporowych, remoncie budynku pracownika, 

remoncie ścian pionowych niecki basenu, budowie pomieszczenia technicznego dla 

technologii basenowej mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów 

roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL - BAUMANN", „BOSTA - 70", „STALKOL", „RR 

- 1/30", „PLETTAC", „ROCO - 1". 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 

instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

Osoby zatrudnione, przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów 

roboczych powinien posiadać wymagane uprawnienia. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę 

niebezpieczną. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane 

zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika 

budowy lub w protokole odbioru technicznego. W  przypadku   rusztowań   systemowych   

dopuszczalne jest  umieszczenie   poręczy  ochronnej   na wysokości 1,00 m. 

Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację 

piorunochronną Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w 

miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę 

z siatek ochronnych. 
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. Roboty 

wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu 

„Warszawa" (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych 

(roboty malarskie). Montaż  rusztowań,   ich  eksploatacja  i  demontaż  powinny  być 

wykonane  zgodnie z  instrukcją producenta. 

Montaż i demontaż tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie 

przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montażu 

i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie 

z przeznaczeniem. 

Dopuszcza się wykonywanie robót wstępnych przy użyciu drabin rozstawnych tylko do 

wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 

stabilność.  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 

 Roboty  polegające na wykonywaniu prac związanych z użyciem materiałów 

chemicznych – żywice, kleje, zaprawy, cement 

Do zagrożenia dla zdrowia wskutek ekspozycji na działanie produktów na bazie żywic, 

zapraw, klejów może dojść w różnych sytuacjach:  

• Transport i magazynowanie produktów: Kontakt ze skórą wskutek uszkodzenia 

pojemnika.  

• Dozowanie: Kontakt ze skórą lub oczami wskutek wstrząśnięcia lub pryśnięcia 

składnika substancji. Niewłaściwe proporcje mieszania mogą wywoływać 

intensywne reakcje chemiczne. Poprzez powstające ciepło reakcyjne możliwe jest 

uwalnianie oparów, co może prowadzić do doznania uszczerbku na zdrowiu.  

• Mieszanie Kontakt ze skórą wskutek pryśnięcia/przelania się poszczególnych 

komponentów lub mieszanego produktu.  

• Obróbka produktów: Kontakt ze skórą przy nanoszeniu produktu wałkiem lub 

przy jego aplikacji techniką natryskiwania. Aplikacja żywic epoksydowych Przy 

nakładaniu substancji techniką natryskiwania występuje dodatkowo ryzyko 

wdychania aerozoli. Przy pracach wykonywanych na kolanach (np. szpachlowanie i 

fugowanie podłóg) łatwo może dojść do kontaktu substancji z nogami i rękami. 

• Urządzenia robocze: Kontakt ze skórą ze względu na zabrudzenie uchwytów.  

• Czyszczenie narzędzi: Przy wykonywaniu tej czynności może dochodzić do 

intensywnego kontaktu ze skórą.  

• Ubranie i sprzęt ochrony osobistej Kontakt ze skórą może następować jako efekt 

stosowania brudnych rękawic, brudnego obuwia lub zabrudzonych elementów 

garderoby, zwłaszcza przy ich zakładaniu lub zdejmowaniu.  
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• Usuwanie opakowań Kontakt skóry z nieutwardzonymi resztkami produktu, 

znajdującymi się w pojemniku. 

Podczas prac związanych z nanoszeniem żywic należy dodatkowo bezwzględnie 

stosować maski ochronne z filtrami, które zabezpieczają pracownika przed 

oparami wydzielających się substancji. 

•  Roboty budowlano – montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  

-upadek pracownika z wysokości  

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 

wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 

„bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.  

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione:  

-przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

 -przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie 

mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  

Zabronione jest w szczególności: 

 -przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a 

podwoziem żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

 -składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub 

pomiędzy torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego 

tymczasowymi zabezpieczeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby 

zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy 

prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 

miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót 

spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania 

styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki 

pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin.  

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 

materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby przebywające na stanowiskach pracy, 

znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być 

zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. Przemieszczane w poziomie 

stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa 

do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości 

około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. Wytrzymałość i sposób 

zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej 
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osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w 

pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do 

prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki 

bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory 

spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń 

samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, 

zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Osoby korzystające z 

urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinny 

być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy 

pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 

Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej 

dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych 

na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 

środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości 

 

Opracował: mgr inż. arch. Anna Zasacka 
 
 
 
Sprawdził: mgr inż. arch. Krzysztof Jurkowicz 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – DECYZJA LUBUSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO 

KONSERWATORA ZABYTKÓW 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – DECYZJA ZMIENIAJĄCA LUBUSKIEGO 

WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE O ZAPEWNIENIU DOSTAW 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYDANE PRZEZ ENEA OPERATOR 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 – WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD-KAN 

WYDANE PRZEZ ZAKŁAD USŁUG WODNO-ŚCIEKOWYCH 

 

 


