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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1. Kosztorys sporzadzony zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o Pro
jekt Budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych.
3. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilo§ciami przyblizonymi i usrednionymi i moga sie réznié od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
4. Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania produktéw, materiatéw, rdwnowaznych o wtasciwosciach, parametrach technicz
nych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji technicznej, jednakze wyrazenie zgody na zmiane zastosowanych materiatéw nie zwal
nia wykonawcy z obowigzku uzgodnienia powyzszych zmian z Konserwatorem Zabytkéw.
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remont basenu zewnetrznego poprawka — zmina ceny.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
analogia
10,84+10,84+28,05+10,84 m 60,570
RAZEM 60,570
2|KNR 4-04 Rozebranie ogrodzenia (ogrodzenia z siatki + ogrodzenia murowane m
d.1/0804-01
20+20+22 m 62,000
21,92*3,00 m 65,760
120 m 120,000
RAZEM 247,760
3|/KNR 4-04 Demontaz drabinek basenowych szt.
d.1/0809-01
8*2*2 szt. 32,000
RAZEM 32,000
4/KNR 4-04 Rozebranie ptyt zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.1/0305-07
28,05*10,84*0,10 m3 30,406
RAZEM 30,406
5/KNR 4-04 Rozebranie ptyt wieficzagcych $ciany nieci basenowej m3
d.1/0305-07
(100,75+100,75+21,92+91,92)*0,40*0,15 m3 18,920
RAZEM 18,920
6|KNR 4-04 Rozebranie stupéw betonowych o wymiarze wezszego boku do 20 cm m3
d.1/0304-01
8*14*0,20*0,50*1 m3 11,200
RAZEM 11,200
7|KNR 4-04 Usuwanie prysznicow zewnetrzynych szt.
d.1/0809-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Budowa $ciany oporowej SC1, SC2, SC3, SC4
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-03 gtadkie o §r. do 7 mm
0,0079*28 t 0,221
0,0071*32 t 0,227
0,0035*12 t 0,042
0,01376*22 t 0,303
RAZEM 0,793
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,06579*28 t 1,842
0,06091*32 t 1,949
0,02007*12 t 0,241
0,158*22 t 3,476
RAZEM 7,508
10/KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.2/0102-03 betowych
28*1,90 m?2 53,200
32*1,85 m2 59,200
12*1,80 m?2 21,600
22*3,00 m?2 66,000
RAZEM 200,000
11/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2/0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa z betonu
hydrotechnicznego
28*0,76 m3 21,280
32*0,69 m3 22,080
12*0,31 m3 3,720
22*1,53 m3 33,660
RAZEM 80,740
3 Zasypanie czesci basenu dla dzieci i wykonanie plyty dennej
12/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3/0214-01 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-lI- pospétka
10,84*28,05*1 m3 304,062
RAZEM 304,062
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 |m3
d.3/0201-09 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.12 m3 304,062
RAZEM 304,062
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14|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.3|1101-01 z.  |samochodzie.
sz. 5.4. 9913
10,84*28,05*0,05 m3 15,203
RAZEM 15,203
15|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwa dwuskfadnikowg przenoszaca rysy poditoza, wzmac- |m?2
d.3/0105-03 nianie wtéknami madyfikowane poliemerami
analogia
10,84*28,05 m?2 304,062
RAZEM 304,062
16|KNNR 2 Betonowanie ptyt dennych niecek basenowych basenu ptywackiego i rekrea- |m3
d.3/0109-04 cyjnego,
zbrojonych, z betonu hydrotechnicznego BH25 MPa z dodatkiem wtdkien poli-
propylenowtch
Baucon w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa.
10,84*28,05*0,20 m3 60,812
RAZEM 60,812
17|KNNR 2 Pielegnacja betonu poprzez przykrycie geowtékning nasaczona woda m2
d.3/0604-02
analogia
poz.14 m2 15,203
RAZEM 15,203
4 Remont $cian niecki basenowej
18|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Hydropiaskowanie podtoza betonowego malowanego |m?2
d.4|/0801-06
80*2*1,48 m2 236,800
20*3,48*2 m?2 139,200
22*3,48*1 m2 76,560
22*1,48*1 m?2 32,560
10,84*1,48 m2 16,043
10,84*0,72 m?2 7,805
0,98*21,92*2 m2 42,963
2%21,92*2 m?2 87,680
7*2%(0,3+0,3)*3,60 m2 30,240
7*2*(0,30+0,98)*1,76 m?2 31,539
RAZEM 701,390
19 Przeprowadzenie inwentaryzacji zbrojenia w $cianach bocznych majacego otu- |kpl.
d.4|analiza indy- |lina mniejszg niz 15mm z zaznaczeniem jego potozenia na Scianach
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR K-01 Wykucie odstonietego i skorodowanego zbrojenia §r. do 12 mm na pow. piono-|m
d.4/0105-03 wych
1,72*40 m 68,800
RAZEM 68,800
21|/KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementéw stalowych - prety stalowe do $r. |m
d.4/0104-01 12 mm
1,72*40 m 68,800
RAZEM 68,800
22|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg m
d.4/0109-01 cementowo-polimerowg - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéow
o $r. do 12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powtokg cemento-
wo-polimerowa
1,72*40 m 68,800
RAZEM 68,800
23|KNR AT-22 |Obsadzenie katownikéw ochronnych stanowigcych pézniejsza krawedz dylata- |m
d.4/0105-04 cji w zaprawie klejowej
1,72%(32+5)*2 m 127,280
RAZEM 127,280
24| KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng dwusktadnikowa masg spoinuja-|m
d.4/0105-11 cg przy szerokosci spoiny 15 mm
63,64 m 63,640
RAZEM 63,640
25/KNR K-01 Wykonanie warstwy szczepnej - mostka szczepnego m?2
d.4/0113-02
269,36 m2 269,360
RAZEM 269,360
26|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych w systemie ; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. szt.
d.4|0703-05 100 mm w betonie
78*3 szt. 234,000
50*3 szt. 150,000
10,84*3 szt. 32,520
10,84*2 szt. 21,680
28,05*2 szt. 56,100
RAZEM 494,300
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27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
0,92+0,136+0,797 t 1,853
RAZEM 1,853
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4/0290-03 gtadkie o §r. do 7 mm
0,10 t 0,100
RAZEM 0,100
29|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel- |m2
d.4/0102-03 betowych
80%1,48*2 m?2 236,800
22*1,48*1 m2 32,560
RAZEM 269,360
30|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg dwusktadnikowa przenoszaca rysy podtoza, wzmac- |m?2
d.4/0105-03 nianie wtéknami madyfikowane polierami
analogia
269,36 m?2 269,360
RAZEM 269,360
31|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.4/0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa z betonu
hydrotechnicznego BH25 MPa
(80*1,48*2*0,20) m3 47,360
(22*1,48*1*0,20) m3 6,512
RAZEM 53,872
32|KNR AT-22 |Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczng dwusktadnikowa masg spoinujg-|m
d.4/0105-11 ca przy szerokosci spoiny 15 mm
74 m 74,000
RAZEM 74,000
33|KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg dwusktadnikowa przenoszaca rysy podtoza, wzmac- |m?2
d.4/0105-03 nianie wiéknami madyfikowane poliemerami
analogia
701 m2 701,000
RAZEM 701,000
5 Remont niecki basenowej
34|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza. Hydropiaskowanie podtoza betonowego malowanego |m?2
d.5/0801-06
50*21,92 m?2 1 096,000
28,05*10,84 m2 304,062
RAZEM 1400,062
35|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 100 mm |m2
d.5(1102-01 zatarte na ostro
1102-03
50*21,92 m?2 1 096,000
28,05*10,84 m?2 304,062
RAZEM 1400,062
36|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokotem 20*20 cm zatarte na gtadko grubosci m2
d.5/1106-02 200 mm ze zbrojeniem siatka stalowa
1106-07
1106-03
50*21,92 m?2 1 096,000
28,05*10,84 m?2 304,062
RAZEM 1400,062
37|KNR AT-03 |Dylatacje ciecie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 cm m
d.5/0101-04
analogia
26*22 m 572,000
7%22 m 154,000
RAZEM 726,000
38|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji tasma wklejang na mase mase polimerowg m
d.5/0502-02
analogia
26*22 m 572,000
7*22 m 154,000
RAZEM 726,000
6 Préby szczelnosci zbiornika
39/ KNR 2-02 Préby szczelnos$ci zbiornikéw - montaz i demontaz zaslepien kg
d.6(1927-04
375 kg 375,000
RAZEM 375,000
40|KNR 2-02 Préby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wodg zbiornikéw rurami o ér. do 80 |m3
d.6/1927-07 mm
50*21,92*1,62 m3 1775,520
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28,05*10,84%1,62 m3 492,580
28,05*10,84*0,72 m3 218,925
RAZEM 2 487,025
41|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.6/1927-08
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
7 Remont tawek zewnetrznych
42 Remont tawek zewnetrznych w zakresie naprawy elementéw zelbetowych oraz |kpl.
d.7 wymiany deskowania tawek zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkéw
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Dostawa i montaz niecek basenowych wraz z wyposazeniem
43 Basen ptywacki - renowacja ( 49,85 x 21,87 x 1,52m ) Konstrukcja basenu i in- |kpl.
d.8|analiza indy- |stalacja: - panele $cienne z rynng przelewowa (do stopnia spoczynkowego
widualna 1,20 m) - stopien spoczynkowy (wykonany z betonu ) pokryty membrang -
wzmacniana membrana PVC na $cianach basenu, ponizej stopnia spoczynko-
wego - wzmacniana membrana PVC na dnie basenu - 4x drabinki dostepowe
- wszystkie wloty/wyloty niezbedne do funkcjonowania basenu (dystrybucja wo-
dy z dna) Wyposazenie sportowe: - oznaczenia toréw ptywackich ($ciany i dno)
- 7x lina torowa (110 mm, 50 m) wraz z kotwami mocujgcymi.
Basen wielofunkcyjny - renowacja ( 28,00 x 21,87 x 0,32 — 1,52 m ) Konstruk-
cja basenu i instalacja: - panele $cienne z rynng przelewowg (do dna niecki
1,52m) - wzmacniana membrana PVC na $cianie dzielgcej wnetrze niecki -
konstrukcja dla schodéw dostepowych (do wypetnienia kruszywem i betonem)
wraz z porecza ze stali nierdzewnej drabinki dostepowe - wzmacniana mem-
brana PVC antyposlizgowa na dnie basenu w czesciach o gtebokosci 0,32 -
0,62 m - wzmacniana membrana PVC na dnie basenu w czesci o gtebokosci
1,52m - wszystkie wloty/wyloty niezbedne do funkcjonowania basenu (dystry-
bucja wody z dna) Wyposazenie
Dostawa i montaz pozostatego sprzetu sportowego i rekreacyjnego zgodnie z
zestawieniem zawartym w dokumnetacji technicznej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Zakup urzadzenia do oczyszczenia niecki basenu
44 Zakup odkurzacza do oczyszczaanie niecki basenu kpl.
d.9|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Wymiana polbuku wokét basenu oraz przy tawkach wraz z demontazem starego. Prace wykona¢ w uzgod-
nieniu z konserwtorem zabytkéw
45/KNNR 6 Rozebranie chodnikdw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.10|0805-05 sypce piaskowej
250*1,50 m?2 375,000
5%100%0,50 m2 250,000
RAZEM 625,000
46|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej szero-|m?2
d.10{0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
poz.45 m2 625,000
RAZEM 625,000
47/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.10|0104-01
poz.45 m2 625,000
RAZEM 625,000
48/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu  |m2
d.10|0113-01 15 cm
poz.45 m2 625,000
RAZEM 625,000
49/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.10]0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.45 m2 625,000
RAZEM 625,000
1 Roboty zewnetrzne inne
50|KNR 2-02 Balustrady ochronne ze stali nierdzewne;j m
d.11]1209-02
28,05+10,84+21,92 m 60,810
RAZEM 60,810
51 Montaz brodzikéw prefabrykowanych szt
d.11
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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52 Montaz urzadzen natryskowych szt
d.11|analiza indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
53 Wymiana zestawu zaworowego zewnetrznego do basenu gtéwego szt
d.11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych stalowych 3d , ocynko- |m
d.11|1803-02 wanych, malowanych proszkowo, na stupkach stalowych , podmurdwka prefa-
brykowana betonowa, , wysoko$¢ ogrodzenia 1,50m, grubos$¢ siatki min. 5 mm
250 m 250,000
RAZEM 250,000
12 Budowa przebieralni systemowej w uzgodnieniu z koserwatorem zabytkéw
55 Budowa przebieralni systemowej basenowej na terenie kompleksu kpl.
d.12|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 Remont pomieszczenia ratownika
56 Remont pomieszczenia ratowniczego - remont elewacji zewnetrznej wraz z do- |kpl.
d.13|analogia ciepleniem styropianem gr. 15cm, wymiana stolarki otworowej, wymiana insta-
lacji sanitarnych oraz elektycznych remont pomieszczen wewnetrznych, re-
mont potfaci dachu wraz z wymiang obrébek i dociepleniem dachu styropapa.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 Remont pomieszczenia magazynowego do przechowywania chemii basenowej
57 Remont pomieszczenia - remont elewacji zewnetrznej , wymiana stolarki otwo- |kpl.
d.14|analogia rowej, wymiana instalacji sanitarnych oraz elektycznych remont pomieszczen
wewnetrznych, remont potaci dachu, wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych
oraz malowanie, naprawa posadzki wraz z wykoriczeniem powfokg zywiczna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 Dostawa i montaz systemu obstugi klienta wyposazenie zgodne z projektem technicznym
58 Dostawa i montaz systemu obstugi klienta zgodnie z opisem zawartym w pro- |kpl.
d.15 jekcie technicznym w tym montaz automatycznego kiosku do zakupu biletéw,
automatyczna bramka , dodatkowa bramka dla oséb niepetnosprawnych, insta-
lacja i wdrozenie systemu zakupu biletéw poprzez aplikacje , szkolenie i konfi-
guracja systemu.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Budowa pomieszczenia technologii wody
16.1 Fundamnety
59 KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.|0301-03
16.1
22*20%0,20 m3 88,000
RAZEM 88,000
60|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy fundamentowe z zatadunkiem urobku przez przenos$nik tasmo-|ms3
d.|0303-02 wy i transportem samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (kat.
16.1 gruntu Ill)
(22+20)*0,70*0,30*2 m3 17,640
(1,20*1,20)*19*0,3 m3 8,208
(1,7*1,70)*7*0,30 m3 6,069
-19*1,20*0,5*0,3 m3 -3,420
0,9070,9%6*0,3 m3 1,458
(4,29+1,30+1,40+1,20)*0,70*0,3 m3 1,720
22*20%0,44 m3 193,600
RAZEM 225,275
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.|0290-03 gtadkie o §r. do 7 mm
16.1
0,002%(20+22)*2 t 0,168
0,002%(4,29+1,30+1,40+1,40) t 0,017
RAZEM 0,185
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
16.1
0,304 t 0,304
0,117 t 0,117
0,050 t 0,050
0,052*7 t 0,364
0,014*44*2 t 1,232
0,0032*(4,29+1,30+1,40+1,40) t 0,027
RAZEM 2,094
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63|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.|0109-01 kiem i wodg
16.1
(4,29+1,3+1,4+1,4)0,4 m2 3,356
(20+22)*0,70 m2 29,400
1,71,7*7 m2 20,230
1,30%1,30*19 m2 32,110
RAZEM 85,096
64| KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.|0204-02 sowaniem pompy do betonu
16.1
1,20%1,20*0,4*14 m3 8,064
1,20*1,40*0,4*5 m3 3,360
0,85*0,85*6*0,4 m3 1,734
1,70*1,70*0,4*7 m3 8,092
RAZEM 21,250
65|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.|0202-02 waniem pompy do betonu
16.1
(22+20)*0,70*0,40*2 m3 23,520
(4,29+1,30+1,40+1,40)*0,40*0,40 m3 1,342
. RAZEM 24,862
16.2 Sciany podciagi, stupy belki, stropy, wykoncznie,
66|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.|0290-03 gtadkie o §r. do 7 mm
16.2
0,089 t 0,089
0,032 t 0,032
0,021 t 0,021
0,02 t 0,020
0,051 t 0,051
0,043 t 0,043
0,04 t 0,040
RAZEM 0,296
67 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
16.2
0,395 t 0,395
0,140 t 0,140
0,119 t 0,119
0,05 t 0,050
0,183 t 0,183
0,005+0,024+0,048 t 0,077
1,722 t 1,722
0,979 t 0,979
0,207 t 0,207
1,419 t 1,419
0,302 t 0,302
RAZEM 5,593
68|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.|0208-01 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
16.2
0,24*0,24*2,88*18 m3 2,986
0,45*0,30*3,48*5 m3 2,349
0,40*0,24*6*3,48 m3 2,004
RAZEM 7,339
69|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - |m3
d.|0210-01 z zastosowaniem pompy do betonu
16.2
0,24*0,53*(1,30+0,24+0,24) m3 0,226
0,24*0,24*1,30 m3 0,075
RAZEM 0,301
70|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 |m3
d.|0210-03 - z zastosowaniem pompy do betonu
16.2
20*0,30*0,50 m3 3,000
20*0,24*0,50 m3 2,400
RAZEM 5,400
71/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 30 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy |m?2
d.|0216-02 do betonu
16.2|0216-05
19,35*2,46 m2 47,601
11*2,54 m2 27,940
5,24*2,30 m2 12,052
16*2,66 m2 42,560
RAZEM 130,153
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72|KNR 2-02 Biegi klatek schodowych o masie 0,65-2,3t elem.
d.|0359-03
16.2
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
73|KNR 2-02 Spoczniki o masie 0,65-2,3t elem.
d.|0359-01
16.2
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
74|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.|0116-01 grubosci 24 cm
16.2
(9,39+8,30+20)*2*2,64 m?2 199,003
(4,29+1,30+1,40+1,40)*2,64 m?2 22,150
RAZEM 221,153
75|KNR 2-02 wienice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.|0212-12
16.2
(22+20)*0,24*0,24*2 m3 4,838
RAZEM 4,838
76 KNR 2-02 Budynki z elementéw typu W-70 - ptyty stropowe Srodkowe kanatowe dtugosci |elem.
d.|0316-02 z. |4,8 i 6 m Montaz innym zurawiem.
16.2|sz. 5.1.
9907-01
12 elem. 12,000
RAZEM 12,000
77 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie Zastosowano pompe do betonu na samocho- |m3
d.[1101-02 z. |dzie.
16.2|sz. 5.4. 9913
21,90*22*0,05 m3 24,090
RAZEM 24,090
78|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.|0606-01 posadzkowe
16.2
21,90*22 m2 481,800
RAZEM 481,800
79|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.|0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
16.2
21,90*22 m?2 481,800
RAZEM 481,800
80|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych, z wykorzystaniem papy |m?2
d.|0202-03 podktadowej Termik Baza 2,5 Szybki Syntan SBS oraz pap wierzchniego kry-
16.2 cia typu Szybki Profil SBS; grubos¢ 8,6 mm (gwarancja 30 lat)
21,90%22 m2 481,800
RAZEM 481,800
81/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. po zageszczeniu 15 cm z kruszywa |m2
d.|0202-02 rozsciefanego recznie
16.2
481,80 m?2 481,800
RAZEM 481,800
82|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.[1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
16.2
18*20*0,10 m3 36,000
RAZEM 36,000
83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.|0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
16.2
18*20 m?2 360,000
RAZEM 360,000
84|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 150 mm ze |m?2
d.|1106-02 zbrojeniem siatkg stalowa
16.2|1106-07
1106-03
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
85/KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm m2
d.|0102-03
16.2
360 m?2 360,000
RAZEM 360,000
86|KNR AT-33 |Antyposlizgowe powtoki klasy R12 z zywicy m2
d.|0304-08
16.2
360 m?2 360,000
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RAZEM 360,000
87|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.|1024-06
16.2
1*2,05 m2 2,050
RAZEM 2,050
88 KNR 0-19 Montaz klapy wej$ciowej m?2
d.|1024-06
16.2
1,5*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
89 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
16.2
199 m2 199,000
RAZEM 199,000
90|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach m2
d.|0101-03
16.2
199 m?2 199,000
RAZEM 199,000
91|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.|0101-06
16.2
199 m2 199,000
RAZEM 199,000
17 Wywéz i utylizacja gruzu
92 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.17|1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
120 m3 120,000
88+223 m3 311,000
RAZEM 431,000
93 Utylizaja gruzu m3
d.17
poz.92 m3 431,000
RAZEM 431,000
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