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1. WSTEP

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie Zamawiajgcego.
Projekt sporzagdzono na podstawie:

- wytycznych przekazanych przez Zamawiajgcego,

- projektu architektoniczno-budowlanego,

- ustalen z narad koordynacyjnych,

- uzgodnien koordynacyjnych miedzybranzowych,

- materiatow technicznych, katalogéw urzadzen,

- Prawa Budowlanego,

- Polskich Norm i uregulowan prawnych obowigzujgcych w Polsce,

- dokumentéw technicznych dotyczacych powyzszej branzy,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang z dn. 13 lutego

2003r. Dz.U. Nr 33, poz. 270) z pdzniejszymi zmianami
- opinii SANEPIDU, BHP oraz PPOZ,
- przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonane prace i uzyte materiaty beda odpowiadaty ogdlnym i technicznym zaleceniom zawartym w

ponizszych dokumentach dotyczacych w/w branzy.

2. SPECYFIKACJA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZAKRES STOSOWANIA

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji obowigzujg dla basenu ptywackiego, basenu
rekreacyjnego oraz brodzika z WPZ w Stubicach, gdzie inwestorem jest Stubicki Osrodek Sportu i Rekreacji

Sp. z 0.0. z siedzibg w Stubicach.

ZAKRES ROBOT
Prace okreslone w niniejszej dokumentacji obejmujg dostawe wszystkich materiatow i urzadzen oraz
wszystkie czynnosci montazowe i rozruchowe jakie sg niezbedne do wykonania kompletnej i prawidtowej w

wykonaniu i dziataniu technologii basenowej. W zakres prac wchodzi rdwniez sktadowanie na budowie
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materiatéw i urzgdzen oraz wywadz i utylizacja odpaddéw. Na etapie projektu wykonawczego nalezy uzgodnié
z Inwestorem i Architektem kornicowy dobdr materiatdw, urzadzen i innych elementéw majgcych wptyw na
wystréj wnetrz. Prace okreslone w niniejszej dokumentacji obejmujg wykorzystanie wszelkich narzedzi i
urzadzen jakie sg niezbedne dla witasciwego wykonania kompletnego i prawidtowego w funkcjonowaniu

obiektu. Zakres robét obejmuje:

- dostawa na miejsce budowy wszelkich materiatéw i urzadzen, niezbednych do wykonania zakresu oraz
przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych

potrzebnych do rozruchu i eksploatacji),

- zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,
- wykonanie instalacji rurowych,

- izolacje cieplng urzadzen — tam gdzie wymagana,

- izolacje ppoz —tam gdzie wymagana,

- podtgczenie wszelkich urzadzen (tego wymagajgcych) do zasilania w energie elektryczng, sterowania i

regulacji, poza pracami wchodzacymi w zakres instalacji elektrycznych,

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia wymaganych

parametrow pracy),

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotéw Inwestorowi

(w szczegdlnosci pomiaréw, wydatkow, temperatur, pozioméw gtosnosci),
- przeprowadzenie odbioru instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i/lub instytucje,

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i/lub atestéw, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W przypadku gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestéw, dopuszczen, etc.),
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o
akceptacje innego materiatu lub urzadzenia, posiadajgcego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie,
etc. Proponowane materiaty lub urzadzenia muszg by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod

wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym,

- wykonanie w przegrodach budowlanych otwordw (przebic¢) dla prowadzenia instalacji, wykonywanie
konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i instalacje a w szczegdélnosci pod urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane

w pomieszczeniach lub na strychach budynku, wraz z obrébka i uszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji
(poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-konstrukcyjne projektu). Prace te muszg by¢
prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych robét budowlano

— konstrukcyjnych,
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- wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany i stropy oddzieled przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci i/lub aprobatami technicznymi,

dopuszczeniami, itd. i instrukcjami wykonania tego typu przejsé,

- montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji uzdatniania wody basenowej | atrakcji wodnych, takich jak: obudowy i
ostony ttumigce, ttumiki dZzwieku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumiace, faczniki
elastyczne, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i ttumigce w miejscach styku instalacji z
elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urzagdzen i elementéw, itd. oraz zastosowanie

odpowiednich rozwigzan ograniczajgcych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

- kontrola rzednych wysokos$ciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach z rzeczywistymi

wymiarami,

- dokumentowanie na biezgco na jednym egzemplarzu Projektu Wykonawczego wszelkich odstepstw od

projektu i uzupetniajgcych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

- uruchomienie kompleksowe wszystkich instalacji w ruchu 72-godzinnym, sprawdzenie wspétdziatania z

innymi instalacjami / elementami budowlanymi,
- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

- przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich

protokotéw dokumentujgcych szkolenie,

- opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem

przegladdw i konserwacji wszystkich niezbednych elementéw,

- przekazanie petnej listy (zawierajgcej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw (producentdw) urzadzen

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcéw czesci zamiennych,

- gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacji w catym okresie gwarancyjnym,
- okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjnej,

- odpowiednie zabezpieczenia miejsca robaét,

- utrzymanie miejsca robot w nalezytym tadzie i porzadku,

- koricowe prace porzagdkowe,

- zabezpieczenie pod wzgledem bhp wszystkie stref w ktérych wykonywane sg prace budowlane i

instalacyjne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

| 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
I —

tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

LCT PROJEKT Ictprojekt@interia.ol

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Specyfikacja techniczna - dokument okreslajgcy cechy, ktére powinien posiadaé wyrdb w zakresie jakosci,

parametrow technicznych, bezpieczenistwa i wymiarow.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty budowlane powinny, zapewni¢ mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych

w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na budowie,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan przepisu technicznego - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia , zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w

trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy , instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie ich funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkdow
technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych, wydanych w drodze rozporzadzen, zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia , a takze

zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE STOSOWANYCH WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg, stosowac wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
- wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdéw podlegajgcych tej

certyfikacji,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



LCT PROJEKT PRZEMYStAW BtOCH

| 65-705 ZIELONA GORA UL. NAFTOWA 4/4
I —

tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143

LCT PROJEKT Ictprojekt@interia.ol

2) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normga lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak

bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad

sztuki budowlanej, bedgcym zatacznikiem do rozporzadzenia,

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii

Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez komisje Europejskg wykazie wyrobédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem [4], wydat oswiadczenie wskazujace, ze

zapewniono zgodnos$é wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

- zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane - Inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywac
oswiadczenia wymienione we wczes$niejszym punkcie oraz udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych

organéw.

WYKONANIE ROBOT - OBOWIAZKI WYKONAWCY

Uznaje sie, iz Wykonawca niniejszej branzy zapoznat sie z terenem planowanej inwestycji wraz z
uwarunkowaniami zwigzanymi z tym terenem, z dokumentacjg ogdlng i przeprowadzit wizje lokalng w celu
poznania specyfiki i stopnia trudnosci rob6t wykonawczych. W zwigzku z powyzszym, wykonawca nie bedzie
sie mégt ttumaczyé nieznajomoscig zakresu robdt innych branz, ktérych to roboty beda powigzane z jego
branza. Poprzez fakt podpisania umowy, wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ogétu robét z zakresu
niniejszej branzy, ktdére stanowig nieodzowng cze$¢ catkowitego i wtasciwego wykonania robdt
budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami. Rozumie sie przez to
rowniez tych robdt, ktére nie zostaty okreslone w sposdb jasny w kosztorysie opisowym. W przypadku,
gdyby dane zwarte w kosztorysie nie pokrywaty sie z rysunkami na przyktad w odniesieniu do wymiardow,

czy ilosci wykonawca przyjmie w swojej ocenie rozwigzanie najbardziej kosztowne. Z tego powodu nie
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bedzie on mdgt wymagaé dodatkowe] zaptaty uzasadniajac jg rozbieznoscig, brakiem lub sprzecznoscig
danych na rysunkach czy w kosztorysie. Wraz z ofertg, Wykonawca przekaze liste wyszczegdlniajgca
zauwazone réznice. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zapozna sie doktadnie z miejscem
planowanej inwestycji, przeprowadzi rozeznanie lokalne do sktadowania swych urzadzen
i materiatéw, niezbednych do wykonywania robdét co pozwoli na witasciwe rozplanowanie dostaw
materiatéw na budowe jak rowniez, na witasciwe rozplanowanie zabezpieczenia i wywozu materiatow
zdemontowanych. Wykonawca zapozna sie z nastepujgcymi dokumentami projektami technicznymi

architektonicznym i konstrukcyjnym oraz z projektem branz pokrewnych.

W ten sposéb Wykonawca nie bedzie mdégt wymagaé dodatkowego wynagrodzenia do kwoty ryczattowe;j
ustalonej w umowie w przypadku braku pozycji w kosztorysie opisowym. W ramach kwoty ryczattowe;j,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ogdtu robdt, przestrzegajgc norm i rozporzadzen, opisow
szczegotowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowigzujgcych w dniu podpisania uméw. Wykonawca
pozostaje odpowiedzialny za roboty, ktére zrealizowat do chwili ich catkowitego odbioru. Wykonawca
przedsiewezmie odpowiednie indywidualne i zbiorowe srodki celem zapewnienia bezpieczenstwa

pracownikow.

SKtADOWANIE NA BUDOWIE

Podczas transportu i sktadowania, nalezy przedsiewzig¢ wszystkie srodki ostroznosci celem zapobiezenia
zniszczeniu materiatéw i urzadzen, ktére majg zosta¢ zainstalowane. Uszkodzone materiaty i urzadzenia

zostang wymienione na koszt wykonawcy

TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE

Wykonawca niniejszej branzy zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robot.

DOKUMENTACIJA POWYKONAWCZA

Przed ostatecznym odbiorem, wykonawca opracuje dokumentacje zgodng z wykonanymi robotami

(dokumentacja powykonawcza), ktéra zostanie przekazana Inwestorowi. Dokumentacja bedzie

zawierata:

- rysunki powykonawcze (z domiarami) wraz z listg rysunkdw - w wersji papierowej oraz elektronicznej w

ilosci zgodnej z warunkami umowy,

- schematy rozwiniecia instalacji,

- dokumentacje zainstalowanych urzadzen i materiatéw zawierajaca:
- marke,
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- referencje,

- dane dotyczgce dostawcy (nazwa, adres, numer telefony, itd.),

- lokalizacje oraz zastosowane ilosci,

- karte przegladéw i serwisowania,

- dokumentacje techniczng,

- harmonogram przeglgdéw do dokonania na poszczegdlnych materiatach i urzadzeniach,
- zaswiadczenie o kompletnosci i poprawnosci wykonanej instalacji,
- instrukcje obstugi,

- karty gwarancyjne,

- zaswiadczenie dotyczgce poprawnosci uruchomienia instalacji,

- certyfikaty préb,

oraz wszelkie inne dokumenty, ktére utatwig eksploatacje i konserwacje zainstalowanych urzadzen i

materiatéw.

MATERIALY ORAZ WYKONANIE ROBOT - ZASADY SZCZEGOtOWE

OKRESLENIE ZAKRESU ROBOT

Roboty obejmuja:

- Montaz urzadzen technologicznych uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej i urzadzen atrakcji
wodnych - wyposazenia basenu
- Wykonanie rurociggdéw uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej oraz rurociggéw atrakcji wodnych

- Montaz wyposazenia basenéw

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdot oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

1. Dobrane materiaty, urzgdzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moga by¢ zastgpione

innymi réwnorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.
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2. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomic¢ projektanta.
3. Wszystkie instalacje wodne muszg byé poddane prébie cisnienia. Cisnienie prébne musi wynosic¢
1,5-krotng wartosc cisnienia roboczego.
4. Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur
5. Montaz urzagdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcéw.
Cisnienie nominalne PN - Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w

temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, t,, - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona

w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna i zewnetrzna (DN i DZ) - Srednica nominalna DN jest to liczba przyjeta umownie do
oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej rurociggu odpowiadajgca w przyblizeniu
rzeczywistym wymiarom wyrazonym w mm. Srednica zewnetrzna DZ okresla $rednice zewnetrzna rury z
tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw. Dopuszczalne odchytki $rednic zewnetrznych

powinny by¢ dodatnie.

DOKUMENTACJA ROBOT

Dokumentacje robét stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
»W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

odbioru robét budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zZmianami),

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz
2004 r. Nr 92, poz. 881),
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- protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan

kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi

zZmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowe] i specyfikacji warunkéow wykonania i

odbioru robdt.

MATERIALY

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem

technicznym i rysunkami.

RURY | KSZTALTKI

Instalacje w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonac z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC-U PN10 i PN16. Rury powinny posiada¢ kornce bose, a ksztattki kielichy do potgczen klejonych.

Stosowac klej zalecany przez producenta rur i ksztattek.

Do mocowania przewoddéw stosowa¢ obejmy metalowe stosowane do rur z tworzyw sztucznych. Nie

przewiduje sie izolacji cieptochronnej rurociggow.

Poza pomieszczeniem technicznym instalacje nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR11 taczonych

przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe.

KURKI KULOWE, ZAWORY ZWROTNE | FILTRY SIATKOWE tACZONE PRZEZ KLEJENIE

Z uwagi na wysoka niezawodnosé wspotczesnej armatury PVC kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry siatkowe
taczy sie w rurociggach na potgczenia nieroztgczne poprzez klejenie analogicznie jak ksztattki. Kurki kulowe
dziataja

w kazdym potozeniu (poziomym lub pionowym). Zamawiajgc zawory zwrotne nalezy zwrdci¢ uwage na

zalecane przez producenta jego potozenie w rurociggu.
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PRZEPUSTNICE ZAPOROWE | ZWROTNE

Przepustnice zaporowe i zwrotne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 593 , Przepustnice metalowe”.
Wszystkie przepustnice zaporowe i zwrotne muszg by¢ dostosowane do zabudowy miedzykotnierzowej
PN10 i pochodzi¢ od jednego producenta. Zakres pracy armatury: max rdznica cisnien —0,6 MPa; max

temperatura —60°C

Przepustnice zaporowe wystepujg w projekcie w zakresie srednic DN65 — DN300. Powinny one spetniaé

nastepujgce wymagania szczegdtowe:

— Mie¢ kadtub z uchami gwarantujgcymi wtasciwe wycentrowanie przy montazu.
— Posiada¢ wewnetrzny pierscien uszczelniajgcy jednoczesnie stuzgcy jako uszczelki kotnierzowe
wykonany
z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM).
— Dysk i wat powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej.
— Posiadaé¢ zgodny z norma kotnierz do zabudowy napedu i naped reczny w postaci dzwigni z
zapadka.
— Zapewnia¢ catkowitg szczelnos$é w obu kierunkach przeptywu
—  Obie czesci watu powinny by¢ utozyskowane podwdjnie.
W projekcie wystepujg 3 szt. przepustnic zwrotnych (klap zwrotnych) w $rednicach DN100 i DN200.
Powinny

one spetniaé nastepujgce wymagania szczegétowe:

— korpus powinien by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej lub stopu aluminium
— Dysk i wat powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej

— Uszczelnienia powinny by¢ wykonane z EPDM

PRZEPLtYWOMIERZ WODY OBIEGOWEJ

Przeptywomierz stuzy do kontroli ilosci wody przeptywajacej przez zespét filtracyjny i kontroli ilosci

wymaganych wymian wody w basenie.

KOMPENSATOR

Kompensator montowany jest bezposrednio przy pompie obiegowej. Nalezy stosowa¢ kompensator

kotnierzowy odporny na substancje chemiczne znajdujace sie w wodzie basenowej.
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ODKURZACZ BASENOWY AUTOMATYCZNY

Odkurzacz basenowy ma by¢ urzadzeniem catkowicie zautomatyzowanym lub sterowanym za pomocg
pilota przeznaczonym do czyszczenia dna, $cian i schodéw w basenach. Odkurzacz nie wymaga zadnych prac

montazowych

ZESPOt FILTRACYINY

Zespdt filtracyjny sktada sie z tworzywowego (polipropylen) zbiornika prostopadtosciennego otwartego
z zamocowanym we wnetrzu zestawem elementéw filtracyjnych. Wszystkie elementy montazowe
rurociggéw zamontowane we wnetrzu zbiornika filtracyjnego w wykonaniu z tworzywa sztucznego (PVC, PP

lub PE).

POMPA OBIEGOWA

Pompe obiegowg mocowaé¢ do fundamentu Srubami i kotkami rozpreznymi. Pompy atrakcji wodnych
montowa¢ na specjalnych konsolach do zewnetrznej s$ciany niecki basenowej lub elementow

konstrukcyjnych np. stupy lub z braku innej mozliwosci do posadzki.

ZESTAWY DOZUJACE SRODEK DEZYNFEKUJACY | KOREKTOR PH

Dozowanie koagulantu - zalecana dawka 0,5-1,0 ml/m3
Korekta pH - dozowanie korektora pH (np. kwas siarkowy) - dawka do ustalenia podczas eksploatacji,

Dezynfekcja wody - podchlorynem sodu - zalecana dawka 0,5-10 g/ma. Stezenie na odptywie z niecki — nie

nizsze niz 0,3 g Cl,/m>

SKtADOWANIE MATERIALtOW

Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu ich witasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do instrukcji sktadowania
opracowane]j przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztattek muszg byé przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatdw i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby,
wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z

zadnym innym materiatem, ktéry mégtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny
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by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania
musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce
wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie
wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac¢
wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu
12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych

(promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatéw (miedzy innymi rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementdéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdét. Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin
stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz
rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno
rur zrzucac lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia

dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne”.

e Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢ spetnienia

wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:
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- bezpieczeristwa konstrukcji,

- bezpieczeristwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

e Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie
wymagan powotanych przepisow techniczno—budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

e Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach stalowych montowanych do przegréd budowlanych. Rurociggi
mocowane beda uchwytami rurowymi do tworzyw sztucznych z wktadka gumowg za wyjgtkiem
rozprowadzenia wody do dysz wylotowych w ptycie dennej niecki do ktérych nalezy zastosowac
uchwyty bez wktadek.

e 7 uwagi na nieduze wahania temperatury wody w rurociggach i zblizong temperature otoczenia niema
potrzeby montowania punktéw statych i kompensatoréw wydtuzen.

e Armature nalezy montowa¢ w miejscach tatwo dostepnych na wysokosci do 2,0 m.

e Przy montazu rurociggdw nad przejsciami dolna krawedz rury musi by¢ zamontowana co najmniej 1,9
m nad posadzka.

e Nie przewiduje sie stosowania izolacji cieptochronnych poza fabryczng izolacja wymiennika ciepfta.

MONTAZ RUROCIAGOW

Czynnosci wstepne

Nalezy sprawdzi¢, czy elementy, ktore bedg uzyte do montazu, sg zgodne z projektem pod wzgledem

wymiardw, wiasciwych materiatéw, cisnienia itp. oraz stanu, w jakim sie znajduja.

Ogdlne zasady wykonania

Montaz rurociggu powinien by¢ prowadzony na podstawie dokumentacji uwzgledniajgcej wszystkie ewentualne

uzupetnienia.

Montaz nalezy zaczgé od sprawdzenia prawidtowosci ustawienia i zamontowania aparatéw i urzadzen.
Sprawdzeniu podlegajg: ustawienie osi gtéwnych aparatéw, poziom fap wsporczych, poziom kréécéw itp. Przed
podtgczeniem rurociggu do urzadzenia nalezy usung¢ z wewnetrznych powierzchni rur wszystkie obce

substancje.
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Po zakoniczeniu fabrykacji otwarte konce rurociggdw muszg by¢ zamkniete lub zabezpieczone przed brudem i
innymi materiatami, zanim rura zostanie przytagczona do urzadzenia. Zakoriczony rurocigg musi by¢ oczyszczony

strumieniem powietrza, pary lub wody przed ostatecznym podtgczeniem do urzadzenia.

Rurociagi nalezy uktadaé¢ zgodnie z dokumentacjag montazowg na przygotowanych uprzednio podporach

i zawieszeniach, uwzgledniajac spadki i ogdlne zasady.

taczenie rurociggdw

Rurociagi przed wykonaniem potgczenia, niezaleznie od jego rodzaju , muszg by¢ wzgledem siebie potozone
wspotosiowo. Zabrania sie doprowadzania do wspodtosiowosci samym potgczeniem. Potaczenia kotnierzowe
powinny sie znajdowa¢ w miejscach tatwo dostepnych, a ilos¢ potgczen klejonych ograniczona do niezbednego
minimum.

Przy pofaczeniach kotnierzowych nalezy zwrdci¢ uwage na réwnolegtos¢ ptaszczyzn przylg obu kotnierzy oraz na
luz pomiedzy kotnierzami, ktéry powinien by¢ nie wiekszy niz 1 -2 mm po utozeniu uszczelki. Zabrania sie
wykonywania potgczen kotnierzowych na tukach. Zwraca sie uwage na réwnomierne dokrecanie srub na catym
obwodzie kotnierza.Powinno sie unika¢ potgczen rurociggéw nad przejsciami. Jesli jest to niemozliwe, nalezy
miejsca te zabezpieczyé w sposéb ustalony z projektantem. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage, aby rurociggéw z
mediami toksycznymi, nie prowadzi¢ w poblizu zrédet ciepta i kabli energetycznych. Potgczenia rurociggéow dla

tych czynnikow powinny by¢ szczegdlnie doktadne i starannie wykonane.

Potgczenie rur i ksztattek z polichlorku winylu wykonuje sie poprzez klejenie specjalnym klejem agresywnym,
faczenie na gwint (do uszczelnienia nalezy uzy¢ tasmy teflonowej lub kitu uszczelniajgcego) lub tgczenie na
uszczelke gumowa. Aby wygigé rure z polichlorku winylu, nalezy wypetnic¢ jg najpierw piaskiem podgrzanym do
~100°C, korice zaslepi¢ drewnianymi kotkami i nastepnie podgrza¢ giety odcinek do 130-140°C (nie wolno w tym
celu stosowaé bezposredniego ptomienia, lecz takie media, jak powietrze, glikol lub olej silikonowy), a po gieciu

ochtodzi¢ woda lub strumieniem powietrza do temperatury ~40°C.

Zabrania sie spawania w bezposredniej bliskosci rurociggdw z polichlorku winylu.

INSTRUKCJA KLEJENIA POLICHLORKU WINYLU

Czynnosci przygotowawcze.

a) ciecie.

Ciecie rur moze by¢ wykonane za pomocg recznej pitki stolarskiej z drobnym uzebieniem (2-3 mm)

wielonozowego obcinaka chomatowego lub obcinarka kragzkowa z regulacja.

Rury powinny by¢ ciete prostopadle do osi, co gwarantuje stosowanie specjalnej prowadnicy drewnianej (tzw.

skrzyni stolarskiej).
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Powinno sie wykona¢ zukosowanie na koncach rur, ktére majg by¢ klejone (specjalnym rolkowym przyrzadem
do fazowania lub za pomoca gruboziarnistego pilnika nr 200, a nastepnie wygtadza¢ drobnoziarnistym pilnikiem

i usunac z rury opitki).Faze wykonac pod katem ok. 15 w stosunku do osi rury. Krawedzie lekko zaokraglic.

=63 4-6

b) szorstkowanie.

Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyscic i zszorstkowac za pomocg papieru sciernego korundowego nr

120 ruchem prostopadtym do osi rury, az do uzyskania zmatowiatych powierzchni.
c) odttuszczenie.

Wykonuje sie technicznym chlorkiem metylenu (zwilzonym nim marszczonym papierem). Odttuszczenie
ksztattek rozpoczyna sie od najgtebszych miejsc wykonujac ruchy prostopadte do osi. W podobny sposdb
odttuszcza sie konce rur. Nalezy zwracaé¢ uwage, aby powierzchnia przed natozeniem kleju byta sucha oraz
wolna od krystalicznych pozostatosci chlorku metylenu. Ewentualne zanieczyszczenia usung¢ marszczonym

papierem lub bibutg

Zalecane pedzle:

srednica rury [mm] Pedzel [mm]

10-32 8
40-63 25x3
=75 50x3

Przed sklejeniem fragmenty instalacji nalezy sktada¢ " na sucho". Daje to gwarancje prawidtowego usytuowania

odgatezien i zataman rurociggu (zle sklejonego potgczenia nie mozna poprawic, tylko trzeba wymieni¢ na nowe).

Klejenie.
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Klej naktada sie obficie i réwnomiernie za pomoca pedzla w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach > + 5°C,
bez kurzu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby cata operacja naktadania kleju nie trwata dtuzej niz 1 min. Z tego wzgledu
konieczne jest, aby naktadanie kleju przy tgczeniu rur o $rednicach > 63 mm wykonywane byto jednoczesnie

przez dwdch pracownikdéw.

Niezwtocznie po natozeniu kleju wykonuje sie potgczenie przez wcisk tgczonych elementéw do oporu. Czynnosé
ta powinna by¢ wykonywana szybko, a fgczonych elementéw przy wsuwaniu nie nalezy skreca¢ wzgledem
siebie.

Przy srednicy > 160 przy wykonywaniu ztgczy nalezy stosowac specjalny przyrzad pomocniczy z listwg zebata,
ktéry zapewnia wspodtosiowe i ciggte (posuwiste) wsuniecie bosego konca rury (przerwanie tej czynnosci

powoduje uniemozliwienie dalszego wcisniecia !).

Zaleca sie zaznaczenie na rurze przed klejeniem wtasciwe] pozycji ztgczki, co pozwala na kontrole czy ztaczka

zostata nasunieta "do konca".

Po wykonaniu potaczenia nalezy niezwtocznie wytrze¢ marszczonym papierem lub bibutg wycisniety klej, ktory

swoim agresywnym dziataniem ostabia rure.

Dla unikniecia duzego luzu miedzy ksztattka a rurg wykonuje sie w koniecznych przypadkach podwdjne klejenie:
-natozenie kleju do wyschniecia

-natozenie kleju i potgczenie przez wcisk

Przez 5 min. od wykonania potgczenia nie mozna poruszac ani przenosi¢ potaczonych elementéw, a wszystkie
operacje powodujgce obcigzenie ztacz klejonych mogg by¢ przeprowadzane nie wczesniej niz po 30 min.. W
przypadku wystepowania podczas montazu temperatury nizszej niz +10 °C, ale nie nizszej niz + 5°C czasy te

nalezy przedtuzy¢ o 15 min.

Orientacyjne zuzycie kleju i rozpuszczalnika na 100 potgczen (uwzgledniajgc odpady i straty dla kleju Tangit wg f-

my Georg Fischer):

20 0.18 0.40
25 0.30 0.55
32 0.50 0.80
40 0.70 1.10
50 0.90 1.50
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63 1.10 1.70
75 1.30 2.20
90 1.40 4.00
110 1.70 8.00
140 2.10 13.00
160 2.50 19.00
225 4.50 26.00
280 6.00 32.00

Dla innych rodzajow kleju nalezy uzyska¢ dane producenta.

Sklejonych elementéw nie nalezy poddawac wypetnieniu cieczg i prébie cisnieniowej wczesniej niz po uptywie

24 h od zakoriczenia operacji klejenia.

Klej agresywny (na bazie PVC i czterowodorofuranu) i chlorek metylenu przechowywaé¢ w chtodnym i
przewiewnym pomieszczeniu przy $cistym przestrzeganiu obowigzujgcych instrukcji w zakresie przechowywania

tatwopalnych rozpuszczalnikéw.

Przed kazdym uzyciem klej nalezy wymieszaé. W przerwach miedzy klejeniem opakowanie zamykac. Zaschniety
klej nie nadaje sie do uzytku. Nie wolno rozciericza¢ kleju! Jezeli na powierzchni kleju utworzy sie zeschnieta
warstwa, to nalezy jg usungé (nie mieszac jej z klejem). Pedzel nalezy z kleju umy¢ chlorkiem metylenu, a przed
ponownym uzyciem doktadnie osuszy¢. Chlorku metylenu uzytego do zmycia pedzla nie wolno uzywaé do

odttuszczania klejonych powierzchni.

Warunki BHP.

W pomieszczeniach zamknietych (z dobrg wentylacjg), w ktorych wykonywane jest klejenie nie wolno pali¢
papieroséw oraz uzywacC otwartego ptomienia, a przewody elektryczne powinny posiada¢ dobre
zabezpieczenie. Pary stosowanych rozpuszczalnikéw s3 ciezsze od powietrza i sg szkodliwe dla zdrowia. Nalezy

wiec przestrzegaé obowigzujacych przepiséw dotyczgcych obchodzenia sie z tego typu materiatami.

Mocowanie rurociggéw

Podparcia i podwieszenia rurociggdw nalezy wykonaé¢ w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta rur i
ksztattek z PCW zwracajac szczegdlng uwage na minimalne odlegtosci miedzy podporami i fakt duzej

rozszerzalnosci liniowej PCW.

Szczegdty mocowania rurociggdw zostajg ustalone podczas montazu w ramach nadzoru autorskiego.
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Odlegtosci miedzy podporami rurociggédw PVC dla rur PN10

Srednica rury DZ [ mm ] Maksymalna odlegtosé¢ [ mm ]

20 600
25 700
32 800
40 900
50 1000
63 1150
75 1250
90 1400
110 1500
140 1700
160 1850
225 2400
280 3000

Dla rur pionowych odlegtosci te mozna zwiekszy¢ o ~ 30 %.

Tabela zostata sporzadzona dla medidow o masie wtasciwej mniejszej lub réwnej 1000 kg/m3 i temperaturze do

+40°C. Dla cieczy o wiekszej masie wtaéciwej nalezy podane

odlegtosci pomnozy¢ przez wspotczynnik zmniejszajacy wg tabeli:

masa wiasciwa [kg/ms] Wspotczynnik zmniejszajacy

1.25 0.90
1.50 0.83
1.75 0.77
2.00 0.70
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Znakowanie rurociggow

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne, tabliczki, znaki

ostrzegawcze i napisy na rurociggach znajdujg sie w normie PN/N-01270.

Znakowanie rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ jednoznacznie jednym ze sposobéw podanych w w/w normie
(malowanie petne, odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe). Do znakowania proponuje sie uzy¢ farb
ftalowych lub innych uzgodnionych z inwestorem. Wszystkie zawory zostajg oznakowane w sposdb
odpowiadajgcy schematowi technologicznemu. Sposdb oznakowania rurociggéw zostanie ustalony z
inwestorem po zakoriczeniu montazu. Informacje odnosnie do zagrozen czynnikami ptyngcymi rurociggami

podaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu z technologiem.

Ochrona przed korozja

Przed montazem instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy, ktérych po wykonaniu
rurociggdw i montazu urzadzen zabezpieczy¢ catkowicie sie nie da (np. kotnierze stalowe, podpory, wieszaki i
inne konstrukcje pomocnicze). Do malowania proponuje sie uzy¢ farb poliuretanowych lub innych

uzgodnionych z inwestorem.

Kolorystyka

Elementy wymagajace powtok malarskich proponuje sie pokry¢ farbami w kolorze niebieskim RAL 5012, 5015

lub 5019, albo w innych barwach uzgodnionych z inwestorem.

Zagadnienia BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP; szczegélnie dotyczy to: spawania, klejenia

(patrz pkt. 5.3.1.3.) montazu ciezkich elementdw, pracy na wysokosci, oraz préb cisnieniowych.

Miejsca prob nalezy odgrodzi¢ i oznakowad. Zatoga musi by¢é odpowiednio przeszkolona, a na miejscu

znajdowac sie sprzet przeciwpozarowy i Srodki pierwszej pomocy.

Uwagi koricowe

Instrukcje klejenia PCW (pkt. 1.3.1.) nalezy traktowac jako orientacyjng i postugiwac sie zasadniczo wytycznymi

producentéw rur i ksztattek (np. Gamrat, Fischer, Deka, FIP).

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) im w ktdrej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
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Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi
i konserwacji. Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie

rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu

odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb

umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOSCI INSTALACII

Po zmontowaniu instalacji rurowej nalezy jg podda¢ badaniom przez ogledziny zewnetrzne wszystkich ztgczy.
Sprawdzenie szczelnosci polega na przeprowadzeniu préby wodnej na ci$nienie 1.5 razy wieksze od cisnienia
roboczego, tj. na 0.3 MPa. Wtasnosci materiatowe rurociggéw powoduja, ze podczas testu rury rozszerzajg sie.
Spowodowane to jest wzrostem cisnienia i zmiang temperatury rury wywofanymi temperaturg medium

prébnego. Dlatego nalezy w czasie proby utrzymywac statg temperature czynnika testujgcego.

Prébe nalezy wykona¢ dwukrotnie. W czasie préby wstepnej instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem
minimum 30 min. Natychmiast po tescie wstepnym nalezy przeprowadzi¢ test gtéwny. Czas préby powinien
wynosi¢ minimum 30 min. Probe uwaza sie za pozytywna jesli po tym czasie spadek ci$nienia jest nie wiekszy niz

0.03 MPa i nie jest widoczny zaden przeciek.

Na czas préby przyrzady kontrolno-pomiarowe i inne urzgdzenia moggce ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac

a miejsca po nich zaslepic lub zabudowa¢ odpowiednimi wstawkami.

Rurociagi, ktére poddawane sg prébie powinny mie¢ na koncach korki (zaslepki), a armatura znajdujaca sie na
nich winna by¢ otwarta. Zabrania sie stosowania armatury do odciecia czesci instalacji, poddanej probie od
czesci nie podlegajace;j jej. O tym, ktére rurociagi beda poddane prébie i w jakim terminie, decyduje wykonawca

wspolnie z inspektorem nadzoru. Kazda préba powinna by¢ zakoriczona spisaniem protokotu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie sprawdzanie szczelnosci innym czynnikiem niz woda na

warunkach uzgodnionych z projektantem.
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BADANIA POMP OBIEGOWYCH

- Badania pomp, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem ( dokumentacjg),
b) szczelnosci potaczenia

d) zgodnosci kierunku obrotéw z oznaczeniem,

e) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pragdem, hatasem).

- Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,

w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE ARMATURY ODCINAJACEJ

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) wiasciwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym obiegu filtracyjnego lub

instalacji atrakcji wodne;.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,

w protokole nalezy okredli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTOW W INSTALACII

Warunki odbioru innych elementéw instalacji powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i

dokumentacje techniczno-ruchowa opracowang przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do

ponownych badan.

ROZRUCH INSTALACII TECHNOLOGICZNEJ WODY BASENOWEJ.

Po dokonaniu wszystkich badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ do przeprowadzenia rozruchu instalacji i

wszystkich urzadzen. Rozruch musi by¢ przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch wentylacji
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mechanicznej. Prace rozruchowe odbywajg sie pod nadzorem komisji rozruchowej powotanej przez
inwestora. W skfad komisji wchodzg przedstawiciele wykonawcy, inwestora, uzytkownika i dostawcy
podstawowych urzgdzen technologicznych. Komisja opracowuje harmonogram dziatan i po
przeprowadzonych pracach sporzgdza protokot.

Wszystkie koszty rozruchu (zuzycie energii, zuzycie wody, zuzycie chemikaliéw itp.) ponosi wykonawca.

ODBIOR TECHNICZNY-KONCOWY INSTALACII

e Instalacja powinna byé¢ przedstawiona do koncowego odbioru technicznego, po spetnieniu
nastepujacych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg

zapewniajgcg uzyskanie zatozonych parametréw,

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na efekt
pracy instalacji i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych

z oszczednoscig energii.

. Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
projekt powykonaweczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w

czasie budowy),

a) dziennik budowy,

b) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia

na budowe i przepisami,
c) obmiary powykonawcze,
d) protokoty odbioréw technicznych (czesciowych),
e) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

f) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych

wykonano instalacje,
g) dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobodw,

i) instrukcje obstugi instalacji.
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. W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach SST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci

wprowadzenia odstepstwa,
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,
d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e) uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

. Odbidr konicowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

° Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

KONTROLA, PROBY — WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie préby przeprowadzone bedg na koszt Wykonawcy.
Proby podzielone sg na cztery kategorie:

- proby przeprowadzane przez wykonawce we wiasnym zakresie i na wtasng odpowiedzialnos¢, z

ktorych musi dostarczy¢ protokaot,
- préby isprawdziany rezultatu przeprowadzane na polecenie Inspektora Nadzoru,

- préby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez wykonawce na polecenie organdow

Kontroli Technicznej,

- dodatkowe préby i sprawdziany na polecenie Inspektora Nadzoru lub Inwestora - niezaleznie od

wyniku sg wykonywane na koszt wykonawcy.

Za kazdym razem wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Robot i jesli istnieje taka potrzeba,

obecnos¢ technikéw z odpowiednim wyposazeniem technicznym pomiarowym i regulacyjnym.

Zaréwno w trakcie trwania robdt, jak i po ich zakonczeniu, w terminach wyznaczonych przez Inwestora
zostanie przeprowadzona kontrola poszczegdlnych czesci robdt. Kontrole beda sie odbywaty w obecnosci

Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
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Sprawdzona zostanie zgodno$¢ robdét w stosunku do rozporzadzen, norm, zasad sztuki budowlanej oraz

dokumentéw kontraktowych.
Wykonawca dokona naprawy usterek w wymaganych terminach.
Sprawdzeniu poddane zostang w szczegdélnosci:
- jakos¢ i sposdb zainstalowania materiatdow i urzadzen,
- zgodnosc z projektem wykonawczym,
- zgodnos¢ materiatow i urzadzen z przyjetymi w ofercie,
- wiasciwe zainstalowanie izolacji antywibracyjnej i przeciwhatasowej,
- dostepnosc i tatwos¢ demontazu urzadzen,

- zgodnosc¢ zabezpieczen przeciwpozarowych z wymogami przepiséw bezpieczeristwa i z warunkami

technicznymi,
- -sposbéb wykonczenia, wykonania uszczelnien i instalacji.
Wykonawca przeprowadzi niezbedne proby i testy, z ktorych sporzgdzone zostang protokoty.
Protokoty préb zostang przedstawione Inspektorowi Nadzoru celem dokonania analizy.

Wykonawca zrealizuje préby na wykonanych robotach zgodnie z obowigzujacymi rozporzgdzeniami,
a w szczegodlnosci zgodnie z przepisami dotyczacymi kontroli technicznej i robdt i wymogami Inspektora

Nadzoru. Sprzet konieczny do przeprowadzenia prob zostanie dostarczony przez Wykonawce.

ODBIOR INSTALACII — DOKUMENTACJA WYMAGANA DO ODBIORU

Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawce robét z naniesionymi zmianami i

uzupetnieniami w trakcie budowy.

Dziennik Budowy (kopia). Protokoty odbioréw czeéciowych. Swiadectwa jakosci i atesty zastosowanych
materiatéw (przewody, armatura, urzadzenia), protokoty dopuszczen stosowania w RP, aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata

techniczng, oceny higieniczne PZH, itp.

Instrukcje uzytkowania i obstugi w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawce na kazda

instalacje lub urzadzenie.
Gwarancje producentéw na zamontowane indywidualne urzadzenia lub ich zespoty.

Oswiadczenie Kierownika Budowy o prawidtowym wykonaniu i zakoriczeniu robét zgodnie z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i umowa
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oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu porzadku terenu budowy i sgsiedztwa (w razie korzystania z

niego).

Dokumentacja techniczno-ruchowa i gwarancyjna wszystkich urzgdzen.

Protokét z prébnego ruchu urzadzen (72 godziny).
Sprawozdanie z pomiaréw i regulacji rzeczywistych wydajnosci naniesionych na schemat instalacji.
Sprawdzenie z pomiarow natezenia hatasu.

Instrukcje obstugi dla uzytkownikéw wszelkich urzgdzen i aparatéw do obrébki powietrza.

3. PRZEPISY | NORMY
Poszczegdlne normy obowigzujagce w dniu ztozenia oferty majg zastosowanie w odniesieniu do robot i

materiatéw stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robdét zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

przepisami Prawa Budowlanego, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

(tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.
(Dz.U.z 1991 r. nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji,

(Dz. U.z1993 r. Nr 55, poz. 250),

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji,

(Dz.U.z1993 r. Nr 55, poz. 251),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

(Dz.U.z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
(Dz.U. 21994 r. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenia wtasciwych ministrow, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

(Dz. U.z1972 e. Nr 13, poz. 93),
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw,
(Dz.U. 21992 r. Nr 92, poz. 460 zmiany: Dz. U. z 1995 r. Nr 102, poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 21995 r. Nr 10, poz. 46 - uczulony: Dz. U>z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy,
(Dz.U. 21997 r. Nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;.

WYKAZ NORMATYWOW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANIU W ZAKRESIE ,, TECHNOLOGII BASENOWE)”

1. DIN 19643 “Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach ptywackich i kgpielowych”

2. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda

w kapieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530)

3. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi z dn. 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203, poz.1718) .

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow sciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.

U. Nr 129, poz.1108).

5. Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni — opracowanie mgr inz. Czestaw Sokotowski.

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.94. w sprawie BHP przy

stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania Sciekdw. (Dz.Ust. Nr 21 poz. 73).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313).
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8. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych

podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021).

4. SZKOLENIE PERSONELU
Po zakonczeniu robdét montazowych wykonawca przygotuje instrukcje obstugi, dla poszczegdlnych

systemow.

Instrukcje powinny zawierac:

- opis systemu,

- liste gtdwnych dostawcéw i podwykonawcow wraz z ich adresami,
- wykazy materiatéw i zwigzane z nimi katalogi,

- harmonogram utrzymania i serwisu,

- harmonogram konserwacji,

- spis czesci zamiennych.

Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekaza¢ uzytkownikowi szczegdétowe instrukcje obstugi i

eksploatacji.

Instrukcje powinny by¢ opracowane w oparciu o przekazane zamawiajgcemu DTR-ki urzadzen i zawieraé

wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy, regulacje, itp.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szkolenie osdéb wskazanych przez Inwestora, w zakresie eksploatacji
i konserwacji wszelkich dostarczonych urzadzen i instalacji w miare potrzeb, zgodnie z harmonogramem

szkolen uzgodnionym z Inwestorem oraz z uzytkownikiem obiektu.

5. SERWIS

Kontrakt powinien zawiera¢ darmowg obstuge urzadzen w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien
obejmowac sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania, niezbedne regulacje i naprawy wraz z
dostarczeniem czesci zapasowych. Wykonawca powinien przygotowad szczegétowy raport po kazdej wizycie
naprawczej i wysta¢ go klientowi. Propozycja warunkow serwisowych powinna by¢ przedstawiona

Inwestorowi na etapie realizacji projektu powykonawczego.

WARUNKI SKtADOWANIA | DOZOWANIA CHEMIKALIOW

Nalezy zapewnié¢ state dostawy srodkéw chemicznych do urzadzen odpowiedzialnych za dozowanie

koagulantu, podchlorynu sodu i kwasu siarkowego.
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DROGA TRANSPORTOWA CHEMIKALIOW

Do pomieszczenia technicznego chemikalia dostarczane bedg przez drzwi wejsciowe z zewnatrz budynku.

CZYSZCZENIE BASENU

W celu prawidtowe]j eksploatacji basenu oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowa¢ odpowiedni

rezim czystosci basenu w trakcie jego uzytkowania.

Dno i Sciany basenu, ,rynne” przelewowa nalezy czysci¢ co najmniej raz w tygodniu. Wnetrze zbiornika
filtracyjnego i zbiornika przelewowego nalezy my¢ doktadnie jeden raz na miesigc. Do czyszczenia basenu
nalezy stosowac “odkurzacz” podwodny umozliwiajacy doktadne oczyszczenie $cian i dna basenu bez

koniecznosci spuszczania wody.

PERSONEL OBStUGUJACY

Do obstugi urzadzen stacji uzdatniania wody basenowej dopuszczone sg osoby, przeszkolone w zakresie

obstugi urzadzen technologicznych i pracy z chemikaliami.

Pozadane jest srednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone
bedzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawcow. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciagtego
nadzoru i jej obstuge mozna potaczy¢ z obstugg innych instalacji obiektu. Zaktada sie prowadzenie czynnosci

obstugowych przez firme serwisujgcg instalacje (stata umowa serwisowa).

POZIOM HALASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej sg urzgdzeniami wysokiej jakosci i

zapewniajg niski poziom drgan i hatasu.

ODPADY

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to:
— Opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe

— Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na wysypisko $mieci.

WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKOW
Zastosowane produkty przez wykonawce musza by¢ zgodne z produktami podanymi w

dokumentacji projektowej pod wzgledem:
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— gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw
sktadowych),

— charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
— charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatu),
— parametréow technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, dane
hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),
— wygladu (struktura, barwa, ksztatt),
— parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadaé niezbedne,
wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami
dotyczgcymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA OBOWIAZUJACE. WSZELKIE
ZMIANY W TRAKCIE REALIZACII OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI PROJEKTANTA |
INWESTORA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z
ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY 1 REALIZOWANY OBIEKT
| PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE.
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