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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn:
»Remont basenu kapielowego zewnetrznego w Stubicach, ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice”

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

.,_Remont basenu kgpielowego zewnetrznego w Stubicach ul. Sportowa 1, 69-100
Stubice”. Zamawiajgcym jest Stubicki Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0.0. z

siedzibg w Stubicach.

1.2. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot, wspolne
dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamowienia publicznego
pn.: ,Remont basenu kgpielowego zewnetrznego w Stubicach ul. Sportowa 1, 69-100
Stubice”.

1.3. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét, stanowi obowigzujgcy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zatgcznik zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych (objetych przedmiotem zamodwienia),
obejmujgcy w szczegolnosci wymagania materiatobw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajgcy
zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.
STWIORB jako element SWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

STWIORB obejmuje w szczegdlnosci zakres wykonania i odbioru robdt polegajacych
na wykonaniu niecek basenowych z prefabrykowanych modularnych paneli,
laminowanych folig PCV wraz z wyposazeniem technicznym i rekreacyjnym, a takze
budowe podziemnego obiektu z przeznaczeniem na cele technologii basenowej.
Przewiduje sie rowniez wykonanie prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

wokot obiektu.
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1.4. Zakres Robét objetych STWIORB

1.4.1. Zakres ogoiny robét.
- Prace rozbiorkowe
- Wykonanie przytgcza kanalizacyjnego
- Wyrdéwnanie istniejgcych skosow $cian niecki
- Wykonanie nowej konstrukcji Scian basenu
- Inwentaryzacja geodezyjna istniejgcych $cian niecki basenu
- Montaz niecek basenowych
- Wykonanie budynku podziemnego z przeznaczeniem na technologie
basenowg
- Modernizacja natryskow basenowych i brodzikéw
- Wymiana istniejgcych drabinek basenowych
- Remont nawierzchni zewnetrznej wokét basenu
- Remont trybun widowiskowych przy basenie
- Wykonanie systemowych przebieralni drewnianych przy basenie
- Remont budynku ratownika
- Wykonanie systemu biletowego

- Utylizacja odpaddéw budowlanych.

1.4.2. Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii.
Roboty budowlane w szczegodlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

Kody pomocnicze:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45212210-1 Roboty budowlane w zakresie jednofunkcyjnych osrodkéw
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1.5.

sportowych
CPV 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenéw ptywackich
CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
CPV 45223000-6 Robot budowlane w zakresie konstrukc;ji
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
CPV 45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45231100-6 Przytagcza i sie¢c wodociggowa
CPV 45332300-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
CPV 45260000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
CPV 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych
CPV 45262200-4 Betonowanie
CPV 45233250-6 Utwardzanie terenu kostkg brukowg
CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan

prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

e utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng
wysokos¢ materiatow i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednych do wykonania robét,

e zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatdw, osprzetu oraz gruzu
uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem

Nadzoru miejsce,
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e segregowanie i sortowanie materiatbw i wyrobow i wyrobow nowych lub
rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,

e biezgca kontrola i sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz

wywieszenie znakdéw informacyjno — ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do obiektu doprowadzona jest instalacja wodociggowa zasilana z wlasnego ujecia —
studni na potrzeby napetniania basenu wodg oraz instalacja kanalizacyjna do
odprowadzania wody z basenu, ktora bedzie podlegata modernizacji. Przewiduje sie
ponadto wykonanie nowego przytgcza kanalizacyjnego rozdzielajgcego biezace i
sezonowe odprowadzanie $ciekéw z basenu.

Z uwagi na zabytkowy charakter remontowanego obiektu podlega on ochronie na
podstawie przepisow o ochronie i opiece nad zabytkami. Szczegodlnie waznym jest
zabezpieczenie terenu prowadzenia robdét budowlanych, tak aby budowa nie
powodowata zniszczenia elementow istniejgcego zagospodarowania terenu. Ponadto
wszelkie roboty budowlane muszg by¢é wykonywane pod nadzorem kierownika
budowy oraz inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia do kierowania

i nadzorowania robét przy obiektach zabytkowych.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za prawidtowg jako$¢ prac i ich zgodno$é
z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Jakiekolwiek zmiany technologii Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w postaci
dokumentacji wykonawczej, ktéra bedzie podlegata zatwierdzeniu przed
przystgpieniem do wykonania.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania

realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektorow nadzoru
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w zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowienn umowy. Inspektorzy
bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (robét czesciowych, zanikowych oraz
koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robat,
kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw, kontroli prawidtowosci funkcjonowania
zamontowanych urzgdzen i wyposazenia.

Czas prowadzenia tych zmian nie zmieni termindw wynikajgcych z umowy i nie moze
by¢ podstawg do zmiany terminbw umowy oraz wartosci robot. Powyzsza procedura

nie ma wptywu na zmiane harmonogramow czasowych.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST, a takze wskaze
teren lub pomieszczenia przeznaczone na zaplecze budowy, informacje o mozliwosci
korzystania z medidw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatobw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzgdzenia oraz ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on
wstrzymacé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje

obowigzki w tym zakresie.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktoéry dokona
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odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z STWIORB.

Dane okreslone w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z STWIORB i
wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedag

niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie interesOw o0so6b trzecich oraz ochrona wlasnosci i

urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzeh znajdujgcych sie w
obrebie placu budowy. Ma on obowigzek poinformowaé Zamawiajgcego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w

trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, ziemi, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla
Srodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu

robét.
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Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane
w miejscach wyznaczonych, a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub

na wysypisko smieci.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez
ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie
stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny i winien by¢é ubezpieczony z tytutu
wszelkich strat spowodowanych pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla

otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Urzadzenia placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie
inwestycji oraz poza nig zarowno dla uczestnikdw procesu budowlanego jak i

0sOb postronnych;
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- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;

- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektows
specyfikacjg techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkoéw umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materiatdw oraz Robdt.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
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Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen
instalacji, urzgdzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu

budowlanego, ktoéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe o0s6b o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt
budowlanych, fgcznie z uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robé6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw
badz dostawcéw materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Stubicki

Osrodek Sportu i Rekreacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Stubicach.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Warunki ogdélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wylgczenie wyroby
budowlane o  wilasciwoséciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom
okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto wszystkie materiaty i urzgdzenia wymienione w dokumentacji projektowej
nalezy traktowac jako elementy wzorcowe, ktorych parametry techniczne, wizualne,
parametry pracy, jak te parametry szczegolne wynikajgce z zatozen i wymagan
Zamawiajgcego, nie mogg podlega¢ zmianie bez wczesniejszego zatwierdzenia
zmian przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Materiaty i urzgdzenia
zastosowane zamiennie powinny spetniaC parametry i odznaczac sie wiasciwosciami
nie gorszymi jak te przedstawione w dokumentacji projektowej, a Wykonawca
proponujgcy urzgdzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie
mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w STWIORB w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodfa spetniajg wymagania STWIORB w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, certyfikatami lub posiada¢ atesty wymagane przepisami

szczegolnymi.
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Charakterystyka ogdlna niecek basendw:

Pow. . |obcigz. | Wydatek
. Gteb. Objetosc stacji
Opis lustra wody 3 max. ..
[mz] [m] [m?] [0s/h] uzdgatnlanla
[m“/h]
Basen plywacki 11140 00 1,50 ok.1650,0 |244 488,0
50,0m x 22,0m ! ! ' ! ’
Basen rekreacyjny
28,0m x 10,6m 296,80 1,20 ok. 356,16 110 250,0
Brodzik i WPZ
27 4m x 10,6m 290,44 0,3/0,6 |ok. 130,70 107 185

Basen sportowy gitéwny (gt. 1,50 m):

Po uprzednim dostosowaniu istniejgcej konstrukcji basenu oraz wykonaniu nowej konstrukcji
scian i dna niecki, nastepnie przewiduje sie wykonczenie $cian niecki wykonane z
prefabrykowanych i modularnych paneli ze stali nierdzewnej AISI 441Li, laminowane] na
gorgco czystym PVC o grubosci 0,5 mm. Poszczegdlne panele oraz elementy wykonczeniowe
systemu winny by¢ ze sobg zespolone za pomocg listew z PVC oraz ptynnego PVC. tgczenie
elementow stalowych za pomocg $rub ze stali nierdzewnej A4. Wodoszczelnosé dna basenu
ma zapewnia¢ dwuwarstwowa membrana PCV z siatkg poliestrowa grubosci nie mniejszej niz
2,00 mm W przypadku stosowania membrany antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci
powinna by¢ nie gorsza niz ,,C".

Wyposazenie basenu:

Stopien spoczynkowy

Stopien jest przewidziany jako wystajgca podtka betonowa pokryta antyposlizgowg
membrang PVC z elementami kontrastowymi.

Drabinka dostepowa — 4 szt.

Porecz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa kopolimerowego
o szerokosci 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i Sruby ze stali AlSI
316. Odstepniki z EPDM.

Drenaz denny @ 225 — 2 szt.

Drenaz denny sktada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktérej gorna
krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC, bez uzycia flansz (pasy membrany PVC
sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego zgrzewania).
Dysza denna 3" — 136 szt.

Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AISI 316L
oraz $Srubami i uszczelkami. Przytgcza klejone do rur PVC: zeriskie @ 63, meskie @ 90.
Punkt poboru prébek — 2 szt.

Wykonany jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem PVC, kratkg ze stali nierdzewnej i
uszczelkami EPDM. Montowana na $ruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytacza klejone
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dorurPVC@50i @ 75.

e Przytacze odkurzacza — 2 szt.
Wykonane jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AlSI
316L i uszczelkami EPDM. Montowana na Sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytacza
klejone do rur PVC @ 50i @ 75.

e Drenaz rynnowy @ 90-110 — 40 szt.
Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Przytgcze
klejone @ 90-110.

e Stupki startowe dla basendw z podwyzszong $ciang czotowg — 16 szt.
Stupki startowe ze stali nierdzewnej AISI 316 o podstawie o$miokatnej. Platforma
startowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 600 x 500mm 2z powierzchnig
przeciwposlizgowa. Uchwyty do stylu grzbietowego zgodne z regulacjami FINA. Kotwione
do Sciany czotowej basenu za pomocg ukrytych srub ze stali nierdzewnej.

e Oznaczenia denne torow — 8 szt.
Oznaczenia malowane na budowie czarnym ptynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA.
Nie dopuszcza sie barwienia poprzez trawienie stali.

e Kotwy montazowe lin torowych montowane do sciany — 14 szt.
Kotwy rynnowe do montazu lin torowych sktadajg sie z korpusu z mosigdzu, flanszy
wykonanej ze stali nierdzewnej AlSI 316, srub AlSI 316, uszczelek ptaskich z SBR i EPDM.

e Linytorowe — 7 szt.
Liny sktadajg sie z ptywajacych dyskéw polipropylenowych o $rednicy 110 mm,
odpornych na chlorowang wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na lince ze
stali nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AISI 316L wraz ze
sprezyna stuzacg do napinania liny.

Basen rekreacyjny podzielony na 3 strefy:

e dla dorostych (gt. 1,20 m)
e brodzik nr 1 dla starszych dzieci (gt. 0,60 m)
e brodzik nr 2 dla matych dzieci (gt. 0,30 m)

Po uprzednim dostosowaniu istniejgcej konstrukcji basenu oraz wykonaniu nowej konstrukcji
$cian i dna niecki nastepnie przewiduje sie wykonczenie Scian niecki z prefabrykowanych i
modularnych paneli ze stali nierdzewnej AlSI 441Li, laminowanej na gorgco czystym PVC o
grubosci 0,5 mm. Poszczegdlne panele oraz elementy wykonczeniowe systemu winny byc ze
sobg zespolone za pomocg listew z PVC oraz ptynnego PVC. tgczenie elementow stalowych
za pomocg srub ze stali nierdzewnej A4. Wodoszczelno$¢ dna basenu ma zapewniac
dwuwarstwowa membrana PCV z siatkg poliestrowg grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm W
przypadku stosowania membrany antyposlizgowej, klasa antyposlizgowosci powinna by¢ nie
gorsza niz ,,C".

Wyposazenie basenu:
e System miekkiego dna (strefy o gt. 0,60 m i 0,30 m)
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Mata z wtdkien PVC jest montowana pod denng membrang PVC. Waga na jednostke
powierzchni: 5 kg/m?2. Grubos$¢ 10 mm.

e Scianki dziatowe o konstrukcji samonosne;j
Konstrukcja samonos$na wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AlSI 441LI o grubosci 2,00
mm laminowanych na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach fabrycznych.
Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 LI.

e Schody z paneli pionowych zalewanych betonem — zgodnie z dokumentacja rysunkowg
Konstrukcja schoddw lub stopni wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o
grubosci 2,00 mm laminowane] na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach
fabrycznych. Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441LlI.
Po montazu konstrukcji jest ona zalana betonem, a nastepnie uszczelniona. Schody
wyposazone w porecze ze stali nierdzewnej AISI316 i kotwy do ich montazu w podtozu.

e Drabinka dostepowa — 4 szt.

Porecz ze stali nierdzewnej AISI 316 . Cztery czarne stopnie z tworzywa kopolimerowego
o szerokosci 130 mm. Kotwy ze stopu aluminium. Flansza, pokrywy i Sruby ze stali AlSI
316. Odstepniki z EPDM.

e Drenazdenny @ 140 — 2 szt. (w strefie gt. 0,60 m)

Drenaz denny sktada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktérej gorna
krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez uzycia flansz (pasy membrany PVC
sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego zgrzewania).

e Drenazdenny @ 200 — 2 szt. (w strefie gt. 1,20 m)

Drenaz denny sktada sie z obudowy ze stali nierdzewnej laminowanej PVC, ktérej gorna
krawedz pozwala na dogrzanie do membrany PVC bez uzycia flansz (pasy membrany PVC
sg wspawane w fabryce w celu zapewnienia bezpiecznego i szczelnego zgrzewania).

e Dyszadenna 3" — 86 szt.

Dysze naptywowe z korpusem wykonanym z PVC, kratka ze stali nierdzewnej AISI 316L
oraz $Srubami i uszczelkami. Przytgcza klejone do rur PVC: zeriskie @ 63, meskie @ 90.

e Punkt poboru probek — 4 szt.

Wykonany jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem PVC, kratkg ze stali nierdzewne;j i
uszczelkami EPDM. Montowana na sruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytgcza klejone
dorurPVC@50i @ 75.

e Przytacze odkurzacza — 2 szt.

Wykonane jako dysza $cienna @ 50/75 z korpusem z PVC, kratkg ze stali nierdzewnej AlSI
316L i uszczelkami EPDM. Montowana na S$ruby ze stali nierdzewnej klasy A4. Przytacza
klejone do rur PVC @ 50i @ 75.

e Drenaz rynnowy @ 90-110 — 44 szt.

Drenaz sktada sie z korpusu z PVC, uszczelki EPDM i gwintowanego ringu z PVC. Przytacze
klejone @ 90-110.

e Oznaczenia denne torow — 3 szt.

Oznaczenia malowane na budowie czarnym ptynnym PVC, zgodnie z regulacjami FINA.
Nie dopuszcza sie barwienia poprzez trawienie stali.
e Kotwa montazowa lin torowych montowana do rynny przelewowej — 1 szt.
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Kotwa rynnowa do montazu lin torowych z ksztattownika z polerowanej stali AlSI 316L z
otworem dla fgcznika linowego. Ksztattownik mocowany do wspornikdw z PVC
wklejonych do wnetrza rynny.

e Kotwa montazowa lin torowych montowana do sciany — 1 szt.
Kotwa do montazu lin torowych sktada sie z korpusu z mosigdzu, flanszy wykonanej ze
stali nierdzewnej AISI 316, srub AISI 316, uszczelek ptaskich z SBR i EPDM.

e Linatorowa—1 szt.
Lina sktada sie z ptywajgcych dyskéw polipropylenowych o $rednicy 110 mm, odpornych
na chlorowang wode basenowg oraz promienie UV. Mocowane na lince ze stali
nierdzewnej. W sktad kompletu wchodzi nacigg wykonany ze stali AISI 316L wraz ze
sprezyng stuzgcg do napinania liny.

e Fontanna - masazer karku — 2 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 recznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM,
taczona gwintowo.

e Fontanna o ksztafcie ztamanym — 2 szt.
Wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316 recznie polerowanej z uszczelnieniem EPDM,
taczona gwintowo.

e tawa z paneli pionowych zalewanych betonem
Konstrukcja taw wykonana z paneli ze stali nierdzewnej AISI 441LI o grubosci 2,00 mm
laminowanej na gorgco folig PVC-P o grubosci 0,5 mm w warunkach fabrycznych.
Konstrukcja wsporcza skrecana, wykonana ze stali nierdzewnej AISI 441 LI. Po montazu
konstrukcji, a nastepnie zalaniu jej betonem na siedzisku montowana jest wzmacniana
membrana PVC o grubosci nie mniejszej niz 2,00 mm.

e Ptyty napowietrzajgce (montowane w siedzisku fawy) — 8 szt.
Wykonane z PVC, z przytgczem rurowym klejonym meskim @ 63 i zeriskim @ 50.

e Gejzer powietrzny — 1 szt.
Obudowa wykonana ze stali AISI 441Li powlekanej na gorgco PVC o grubosci 0,5 mm.
Krata z polietylenu.

e Balustrada ze stali nierdzewne o wys. co najmniej 60 cm, montowana na oddzieleniu

strefy dla dorostych od strefy dla dzieci i basenu sportowego — ok. 39 mb.

Zabawki wodne:

e Fontanna ,parasol” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokos¢ catkowita 3100 mm, S$rednica parasola 1800 mm. Korpus stalowy,
obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). Montaz na
systemowe kotwy kompatybilne z technologia dostawcy niecki basenowe;j.
Wzornictwo zgodnie ze specyfikacjg techniczng.

e Zjezdzalnia wodna (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
taczna dtugos¢ 2134 mm. Szeroko$¢ 940 mm. Zjezdzalnia wykonana z jednego
elementu.

e Fontanna ,wulkan” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokos¢ 1100 mm, srednica 522 mm. Korpus stalowy, obudowany GRP (tworzywo
sztuczne wzmacniane widknem szklanym). Montaz na systemowe kotwy
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kompatybilne z technologiag dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo zgodnie ze
specyfikacjg techniczna.

e Fontanna ,tryskajgce kule” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysoko$é 3050 mm. Swiatto przejécia nie mniej niz 2085 mm. Korpus obudowany
GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane witéknem szklanym). Montaz na systemowe
kotwy kompatybilne z technologig dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo zgodnie
ze specyfikacjg techniczna.

e Fontanna ,tryskajace dyski” (strefa o gt. 0,30 m) — 1 szt.
Wysokoéé 2796 mm. Swiatto przejécia nie mniej niz 2350 mm. Korpus stalowy,
obudowany GRP (tworzywo sztuczne wzmacniane wtdknem szklanym). Montaz na
systemowe kotwy kompatybilne z technologia dostawcy niecki basenowe;j.
Wzornictwo zgodnie ze specyfikacja techniczna.

e Armatki wodne (strefa o gt. 0,60 m) — 4 szt.
Wysokos¢ 1152 mm. Montaz na systemowe kotwy kompatybilne z technologia
dostawcy niecki basenowej. Wzornictwo zgodnie ze specyfikacja techniczna.

Budynek podziemny:

Podstawowe parametry techniczne dla budynku podziemnego:

L.p. Parametr
1 Liczba kondygnacji 1
2 Wysokosc budynku (Iicz_ona od 3,15m

wierzchu ptyty posadzki)

3 Dtugos¢ budynku 20,12 m
4 Szerokos¢ budynku 17,93 m
5 Powierzchnia catkowita zewnetrzna 360,75 m2
6 Kubatura brutto 948,78 m3

Urzadzenia uzdatniania wody basenowej zlokalizowane bedg w pomieszczeniu technicznym.
Budynek projektuje sie jako podziemny, na planie o ksztatcie prostokata. Obiekt zostanie
wykonany w istniejgcym zagtebieniu i posadowiony na ptycie dennej zbiornika, w strefie
basenu petnigcej dotychczas funkcje odprowadzania wody z basenu.

Przeznaczenie obiektu jest wytgcznie technologiczne, bedg znajdowaty sie tutaj m.in.
urzadzenia systemu uzdatniania, i filtracji, ptukania wody. Wewnatrz budynku zostang
wydzielone pomieszczenia magazynowe dostosowane do sktadowania chemii basenowej.
Dostep do komory bedzie odbywat sie poprzez klatke schodowg z dojsciem bezposrednio z
nawierzchni plazy i poprzez zaprojektowane schody zelbetowe. Dostep do klatki schodowe;j
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w poziomie nawierzchni plazy oraz w poziomie ,zero” budynku zabezpieczony drzwiami. W
celu rewizji i kontroli istniejgcej konstrukcji zelbetowej basenu, znajdujgcej sie pomiedzy
nowowykonanymi scianami oporowymi, a $ciang budynku podziemnego, przewidziano drzwi
techniczne.

INSTALACJA BASENU PtYWACKIEGO

e Dla basenu ptywackiego przewidziano dwa filtry podcisnieniowe wykonane jako
spawane z ptyt PP o wymiarach 4000x2000mm i powierzchni filtracji 8,0m2. Jest to
filtr otwarty podcisnieniowy wypetniony ztozem zwirowo-weglowym o wysokosci
ztoza 1,2 m. Budowa filtra umozliwia réwnomierny doptyw wody poddawanej filtracji
oraz swobodny odptyw zanieczyszczenn unoszonych z wodg w czasie ptukania
wstecznego. Filtr wykonany jest w postaci otwartego zbiornika okrggtego z ptyt
polipropylenowych. Zbiornik sktada sie z trzech podstawowych czesci: komory filtra,
komory filtratu, rynny przelewowej. W celu zmniejszenia parowania wody oraz utraty
ciepta zbiornik filtra jest przykryty zdejmowalng pokrywa wykonang z tworzywa.
Kazda czes¢ filtra wyposazona jest w odpowiednie krééce technologiczne
umozliwiajgce filtracje wody, ptukania ztoza oraz spust pierwszego filtratu.
Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbiér wody czystej oraz
odprowadzanie poptuczyn odbywa sie niezaleznymi kré¢cami i nie taczy sie ze soba.
Ztoze filtracyjne utozone jest na dnie dyszowym umieszczonym w komorze filtra.
Uktad warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych cisnieniowych,
zgodny z DIN 19643. Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m.

e W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania wody basenowej w uktadzie
zamknietym konieczny jest zbiornik wyréwnawczy. Nalezy wykona¢ zbiornik
prefabrykowane z ptyt polipropylenowych wzmacnianych metalowymi obejmami
(5235 zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), poziomymi o profilu
zamknietym 100/50x4. Zbiornik nalezy zaizolowaé. Wymiary wew. zbiornika
wyréwnawczego 6,00 x 6,00 x 2,00 m, pojemnosci catkowitej 72,00 m3, pojemnosc
czynna 57,0 m3. Z dna zbiornika nalezy wykonac¢ spust i potaczy¢ z rurg transparentna
o Srednicy D50 oraz umiesci¢ w niej sonde regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy
posadowi¢ na ptaskiej powierzchni pozbawionej nierdwnosci i wyposazyé w spust
denny, niezbedne krdéce przytaczeniowe zgodnie z projektem technologii basenowe;j.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ we witaz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew
awaryjny i pozostate przytgcza zgodnie z projektem technologii basenowej. Nalezy
wykonac izolacje zbiornika matami K-flex gr. 20mm.

e Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 7,5kW — 4szt.

e Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW — 4szt.

e Pompa dozujgca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
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handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Pompa dozujgca chlor — Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Pompa dozujgca korektor — Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
i wolnego chloru. Stuzy do sterowania pompkami dozujgcymi srodki chemiczne. W sktad
regulatorow wchodzi:

- armatura przeptywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,

- cela pomiarowa z:

- elektrodg chloru wolnego,
- elektroda pH,

- elektroda redox.

- Pomiar temperatury

e W celu poprawienia parametrow ptukania filtrow dla basendw i wanien
zaprojektowano dmuchawe powietrza, ma ona za zadanie spulchni¢ ztoze filtréw w
czasie ptukania.

e Dobrano jedng dmuchawe bocznokanatowa o wydajnosci 180-60m3/h, mocy 5,5kW.

e Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-
stronnego dziatania — 6szt dla kazdego z filtrow. Przepustnice wyposazy¢ w ttumik PX.
Do obstugi zaworow pneumatycznych zastosowano sprezarke powietrza ze
zbiornikiem powietrza.

e Rury, armatura i materiat montazowy.

INSTALACJA BASENU REKREACYJNEGO

e Dla basenu ptywackiego przewidziano filtr podcisnieniowy wykonany jako spawany z
ptyt PP o wymiarach 3000x2800mm i powierzchni filtracji 8,4m2. Jest to filtr otwarty
podcisnieniowy wypetniony ztozem Zzwirowo-weglowym o wysokosci ztoza 1,2 m.
Budowa filtra umozliwia réwnomierny doptyw wody poddawanej filtracji oraz swobodny
odptyw zanieczyszczen unoszonych z wodg w czasie ptukania wstecznego. Filtr
wykonany jest w postaci otwartego zbiornika okragtego z ptyt polipropylenowych.
Zbiornik sktada sie z trzech podstawowych czesci: komory filtra, komory filtratu, rynny
przelewowej. W celu zmniejszenia parowania wody oraz utraty ciepta zbiornik filtra jest
przykryty zdejmowalng pokrywa wykonang z tworzywa. Kazda cze$¢ filtra wyposazona
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jest w odpowiednie krdcéce technologiczne umozliwiajgce filtracje wody, ptukania ztoza
oraz spust pierwszego filtratu. Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbior
wody czystej oraz odprowadzanie poptuczyn odbywa sie niezaleznymi kroccami i nie
taczy sie ze sobga. Ztoze filtracyjne utozone jest na dnie dyszowym umieszczonym w
komorze filtra. Uktad warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych
ciSnieniowych, zgodny z DIN 19643. Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m.

e W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania wody basenowej w ukfadzie
zamknietym konieczny jest zbiornik wyrownawczy. Nalezy wykonaé¢ zbiornik
prefabrykowane z ptyt polipropylenowych wzmacnianych metalowymi obejmami (5235
zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), poziomymi o profilu zamknietym
100/50x4. Zbiornik nalezy zaizolowaé. Wymiary wew. zbiornika wyréwnawczego 5,00 x
4,00 x 2,00 m, pojemnosci catkowitej 40,00 m3, pojemnos¢ czynna 32,0 m3. Z dna
zbiornika nalezy wykona¢ spust i potgczy¢ z rurg transparentng o $rednicy D50 oraz
umiesci¢ w niej sonde regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptaskiej
powierzchni pozbawionej nierdwnosci i wyposazy¢ w spust denny, niezbedne krdéce
przytaczeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢
we wiaz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostate przytacza
zgodnie z projektem technologii basenowej. Nalezy wykonac izolacje zbiornika matami
K-flex gr. 20mm.

Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 7,5kW — 2szt.

Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW — 2szt.

Pompa dozujgca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

Pompa dozujgca chlor — Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W skfad zestawu dozujacego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

Pompa dozujgca korektor — Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
i wolnego chloru. Stuzy do sterowania pompkami dozujgcymi srodki chemiczne. W sktad
regulatorow wchodzi:

armatura przeptywowa z fapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,

cela pomiarowa z:
- elektrodg chloru wolnego,
- elektroda pH,

19|Strona



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB) inwestycji pn:
»Remont basenu kapielowego zewnetrznego w Stubicach, ul. Sportowa 1, 69-100 Stubice”

- elektroda redox.

- Pomiar temperatury
W celu poprawienia parametrow ptukania filtrow dla basenéw i wanien zaprojektowano
dmuchawe powietrza, ma ona za zadanie spulchnié ztoze filtrow w czasie ptukania.
Dobrano jedng dmuchawe bocznokanatowg o wydajnosci 180-60m3/h, mocy 5,5kW.
Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-stronnego
dziatania — 6szt.. Przepustnice wyposazy¢ w ttumik PX. Do obstugi zawordéw
pneumatycznych zastosowano sprezarke powietrza ze zbiornikiem powietrza.\
Pompy atrakcji wodnych 5,5kW — 3szt.
Dmuchawa masazu 3,0kW
Rury, armatura i materiat montazowy.

INSTALACJA BRODZIKA | WODNEGO PLACU ZABAW

Dla brodzika i wodnego placu zabaw przewidziano dwa filtry podcisnieniowe wykonane
jako spawane z ptyt PP o wymiarach 3000x2100mm i powierzchni filtracji 6,3m2. Jest to
filtr otwarty podcisnieniowy wypetniony ztozem zwirowo-weglowym o wysokosci ztoza
1,2 m. Budowa filtra umozliwia rownomierny doptyw wody poddawanej filtracji oraz
swobodny odptyw zanieczyszczenn unoszonych z wodg w czasie ptukania wstecznego.
Filtr wykonany jest w postaci otwartego zbiornika okragtego z ptyt polipropylenowych.
Zbiornik sktada sie z trzech podstawowych czesci: komory filtra, komory filtratu, rynny
przelewowej. W celu zmniejszenia parowania wody oraz utraty ciepta zbiornik filtra jest
przykryty zdejmowalng pokrywa wykonang z tworzywa. Kazda cze$¢ filtra wyposazona
jest w odpowiednie krdcéce technologiczne umozliwiajgce filtracje wody, ptukania ztoza
oraz spust pierwszego filtratu. Doprowadzenie nieoczyszczonej wody do filtra, odbior
wody czystej oraz odprowadzanie poptuczyn odbywa sie niezaleznymi kréccami i nie
taczy sie ze sobga. Ztoze filtracyjne utozone jest na dnie dyszowym umieszczonym w
komorze filtra. Uktad warstw jest identyczny jak w klasycznych filtrach pospiesznych
ciSnieniowych, zgodny z DIN 19643. Filtr wypetniony jest ztozem o wysokosci 1,2m.

W celu zapewnienia prawidtowego procesu uzdatniania wody basenowej w uktadzie
zamknietym konieczny jest zbiornik wyrownawczy. Nalezy wykonaé¢ zbiornik
prefabrykowane z ptyt polipropylenowych wzmacnianych metalowymi obejmami (5235
zabezpieczona antykorozyjnie ocynkiem ogniowym), poziomymi o profilu zamknietym
100/50x4. Zbiornik nalezy zaizolowaé. Wymiary wew. zbiornika wyréwnawczego 7,00 x
4,00 x 2,00 m, pojemnosci catkowitej 94,00 m3, pojemnos¢ czynna 44,8 m3. Z dna
zbiornika nalezy wykona¢ spust i potgczy¢ z rurg transparentng o $rednicy D50 oraz
umiesci¢ w niej sonde regulatora poziomu wody. Zbiornik nalezy posadowi¢ na ptaskiej
powierzchni pozbawionej nierownosci i wyposazy¢ w spust denny, niezbedne krdcce
przytaczeniowe zgodnie z projektem technologii basenowej. Zbiornik nalezy wyposazy¢
we wiaz o wym. 60x60cm, odpowietrznik, przelew awaryjny i pozostate przytacza
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zgodnie z projektem technologii basenowej. Nalezy wykonac izolacje zbiornika matami
K-flex gr. 20mm.

e Pompy obiegowe wody brudnej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 11,0kW — 2szt.

e Pompy obiegowe wody czystej z prefiltrem, jako pionowe o mocy 15,0kW — 2szt.

e Pompa dozujgca koagulant - Koagulant podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Pompa dozujgca chlor — Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za pomocg
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W skfad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Pompa dozujaca korektor — Kwas siarkowy podawany jest do instalacji za pomoca
membranowej pompy dozujgcej umieszczonej bezposrednio nad pojemnikami
handlowymi. W sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury
niezbedny do prawidtowego jego funkcjonowania.

e Regulator basenowy do pomiaru oraz kontroli m. in. wartosci pH, potencjatu REDOX
i wolnego chloru. Stuzy do sterowania pompkami dozujgcymi srodki chemiczne. W sktad
regulatoréw wchodzi:

- armatura przeptywowa z tapaczem zanieczyszczen i kontrolg przeptywu,
- cela pomiarowa z:

- elektrodg chloru wolnego,

- elektroda pH,

- elektroda redox.

- pomiar temperatury

e W celu poprawienia parametrow ptukania filtrow dla basendéw i wannien
zaprojektowano dmuchawe powietrza, ma ona za zadanie spulchni¢ ztoze filtrow w
czasie ptukania.

e Dobrano jedng dmuchawe bocznokanatowa o wydajnosci 180-60m3/h, mocy 5,5kW.

e Przepustnice do sterowania praca filtra zaprojektowano jako pneumatyczne 1-stronnego
dziatania — 6szt dla kazdego z filtréw. Przepustnice wyposazy¢ w ttumik PX. Do obstugi
zaworow pneumatycznych zastosowano sprezarke powietrza ze zbiornikiem powietrza.

e Pompy atrakcji wodnych 2,6kW — 3szt.

e Dmuchawa masazu 3,0kW — 2szt.

e Rury, armatura i materiat montazowy.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Miejsca sktadowania materiatdbw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i
odwodni¢. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a
strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

Materiaty drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatbw. Stosy materiatéw
workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
warstw. Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza
niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych;

2) 5m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub
Sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
skladowanych materiatdw lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdéw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest

zabronione.
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Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli  Dokumentacja  projektowo-wykonawcza lub  STWIORB przewidujg
mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badah prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robd6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowo-wykonawczej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowo-wykonawcza lub STWIORB przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacji umowy mogg
by¢ niedopuszczone do realizacji robaot.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore

nie wptyng na stan i jakosc¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb cigglty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wilasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowo-wykonawczej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga byC uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Transport materiatdw do miejsca wbudowania nalezy organizowac w taki sposéb,

aby ograniczy¢ ilos¢ przetadunkéw i wykorzystaC maksymalnie pojemnos¢

tadunkowg srodka transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowo-wykonawczg, wymaganiami STWIORB, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Poszczegodlne etapy prac przed zakryciem powinny zostaé wczesniej zgtoszone do
odbioru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowo-wykonawczej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robat.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Kultury z dnia 9 czerwca 200r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkoéw ruchomych (Dz.
U. Nr 150 z 2004r. poz.1579) w czasie prac przy obiektach objetych w/w

rozporzgdzeniem.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robdt
rozbiérkowych, zgodnosc¢ z projektem, STWIORB oraz zaleceniami Projektanta.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wszelkie prace
zwigzane z demontazem istniejgcych elementow nalezy wykonac poprzez ich ciecie
specjalistycznym sprzetem wymienionym ponizej. Prowadzone prace nie mogg
wywotywaé nadmiernych drgan dynamicznych, ktére to drgania mogg spowodowac
trudne do przewidzenia uszkodzenia pozostatych elementéw konstrukcji.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby. Do rozbiorki
elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi:

e Hydrauliczne mioty wyburzeniowe reczne oraz zmechanizowane

e Mtotki, przecinaki, kilofy;

e Mioty udarowe elektryczne pneumatyczne;

o Szlifierki elektryczne do ciecia stali;

e Liny stalowe do transportu elementow;

e WOozki i taczki.
Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywac nastepujgcych srodkow
transportowych:

e Samochody wywrotki,

e Przenosniki tasmowe,

e Yadowarka,
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Prace wykonywa¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzgcych w skiad grupy nalezy wyznaczy¢ $ciste czynnosci i podaé kolejnos¢ ich
wykonania. Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujgce przy robotach
rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny
by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem
robét rozbidérkowych jest zobowigzany do zapoznania czionkéw brygady ze
sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbidrkowych oraz sprawdzi¢
znajomosc¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo
omowié réwniez szczegdtowo przyjetg sygnalizacije.

Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegodlnieniem
przeszkolonych osob, Protokét muszg podpisaC oprocz prowadzgcego szkolenie
rébwniez przeszkolone osoby. Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet
ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadow mozna stosowac ciezkie
maszyny budowlane.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérka odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢é na
wskazan miejsce sktadowania odpadéw. Miejsce skiadowania badz usuwania
odpaddw na terenie rozbidrki powinno by¢é wygrodzone i oznakowane. Odpady
nalezy usuwac¢ w sposoOb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie. Z terenu rozbidrki
gruz, odpady nalezy wywies¢ samochodem samowytadowczym. Zatadowanie gruzu

na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on

zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Projektem Budowlanym i
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Wykonawczym, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaroéw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru);

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robdt,
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- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi

wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgadaC od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robédt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w STWiORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwo$¢ sg okresSlone w
STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatdw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy

zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
STWIORB, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$Sci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektorowi Nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrédfa ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdét z wymaganiami
STWIORB na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatobw i Robdt z
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
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- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt. 1. i ktore spetniajg wymogi STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
STWIORB, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaC materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci
i harmonogramoéw Robat,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,
- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi kohcowemu,
)

d) odbiorowi gwarancyjnemu,

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:
¢ dokumentacjg projektowo- wykonawcza,
e ustaleniami z inwestorem,
e wiedzg i sztukg budowlang,
¢ Polskimi Normami dotyczagcymi danego zakresu robot,
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robdt.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robaot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych Robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ Robdét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg projektowo- wykonawczg,

STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy robot.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci Robot. Odbiér

czesciowy roboét dokonuje sie wg zasad opisanych w projekcie umowy.

7.3. Odbiér koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich jakosci i wartos$ci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Zakonczenie robot
bedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nazdoru.
Odbioru konncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od otrzymania
pisemnego powiadomienia o ich zakonczeniu. Inwestor w terminie do dwoch dni od
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakonczeniu robot wyznaczy termin
koncowego odbioru robét, powiadamiajgc o tym pisemnie Wykonawce.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowo- wykonawczg i STWIORB.
W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem dokumentacyjnym nie bedag
gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin koncowego odbioru robot.

Usterki i wady w przedmiocie zamowienia wykryte w trakcie odbioru, zostang opisane

w protokole odbioru, wraz ze sposobem i terminem usuniecia wskazanym przez
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Komisje. Za date przeprowadzenia odbioru uznaje sie dzien usuniecia wszystkich
wad wystepujgcych w przedmiocie zamowienia. Jezeli dzien usuniecia wszystkich
wad wystepujgcych w przedmiocie zamowienia przekroczy ostateczny termin
wykonania prac, bedzie stanowi¢ to podstawe do naliczenia kar za ich nieterminowe
wykonanie.

Ponadto w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub
Robét uzupetniajgcych lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Roboét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowo - wykonawczg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robd6t w

stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robdét jest protokdt
odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego jednak nie po6zniej niz w dniu odbioru Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje projektowg powykonawcza,

2. Obmiar robdt,

3. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

4. Recepty i ustalenia technologiczne.

5. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

6. Dzienniki Budowy (oryginat).

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z STWIORB i ew. PZJ.
8. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
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9. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i
PZJ .

10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen.

11.  Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robdét.

7.5. Odbiér gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy Robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia Ogdine

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce cena ryczattowa
obejmujgca wszystkie prace potrzebne do wykonania petnego zakresu robét
skfadajgcych sie na wykonanie zadania okreslonego w Dokumentacji Projektowo-
wykonawczej, Specyfikacji Warunkow Zamowienia i STWiIORB.

Kwota ryczattowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

b) warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

f) koszt przeprowadzonych badan, analiz oraz sprawdzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy.

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze
zm.).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.
1065 ze zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z
2003r. nr 47 poz. 401 ze zm.).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004.
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-
1987r.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109 poz. 719 ze zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. z2021r. poz. 1376 ze zm.).

10. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2018r. poz. 963 ze zm.).

11. Rozporzgdzenie Ministra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika
2018 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r.
poz. 2176 ze zm.).

12. USTAWA z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U.z2021 162 poz. 710).
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