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 1. WSTĘP 

PODSTAWA OPRACOWANIA 

Niniejsze opracowanie wykonane zostało na zlecenie Zamawiającego. 

Projekt sporządzono na podstawie: 

- wytycznych przekazanych przez Zamawiającego, 

- projektu architektoniczno-budowlanego, 

- ustaleń z narad koordynacyjnych, 

- uzgodnień koordynacyjnych międzybranżowych, 

- materiałów technicznych, katalogów urządzeń, 

- Prawa Budowlanego, 

- Polskich Norm i uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce, 

- dokumentów technicznych dotyczących powyższej branży, 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim  

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianą z dn. 13 lutego 

2003r.  Dz.U. Nr 33, poz. 270) z późniejszymi zmianami 

- opinii SANEPIDU, BHP oraz  PPOŻ, 

- przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Wykonane prace i użyte materiały będą odpowiadały ogólnym i technicznym zaleceniom zawartym w 

poniższych dokumentach dotyczących w/w branży. 

 

2. SPECYFIKACJA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

ZAKRES STOSOWANIA 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji obowiązują dla basenu pływackiego, basenu 

rekreacyjnego oraz brodzika z WPZ w Słubicach, gdzie inwestorem jest Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 

Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach.  

 

ZAKRES ROBÓT 

Prace określone w niniejszej dokumentacji obejmują dostawę wszystkich materiałów i urządzeń oraz 

wszystkie czynności montażowe i rozruchowe jakie są niezbędne do wykonania kompletnej i prawidłowej w 

wykonaniu i działaniu technologii basenowej. W zakres prac wchodzi również składowanie na budowie 
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materiałów i urządzeń oraz wywóz i utylizacja odpadów. Na etapie projektu wykonawczego należy uzgodnić 

z Inwestorem i Architektem końcowy dobór materiałów, urządzeń i innych elementów mających wpływ na 

wystrój wnętrz.  Prace określone w niniejszej dokumentacji obejmują wykorzystanie wszelkich narzędzi i 

urządzeń  jakie są niezbędne dla właściwego wykonania kompletnego i prawidłowego w funkcjonowaniu 

obiektu. Zakres robót obejmuje: 

- dostawa na miejsce budowy wszelkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania zakresu oraz  

przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów eksploatacyjnych  

potrzebnych do rozruchu i eksploatacji), 

- zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i urządzeń,  

- wykonanie instalacji rurowych, 

- izolację cieplną urządzeń – tam gdzie wymagana, 

- izolację ppoż – tam gdzie wymagana, 

- podłączenie wszelkich urządzeń (tego wymagających)  do zasilania w energię elektryczną, sterowania i 

regulacji, poza pracami wchodzącymi w zakres instalacji elektrycznych, 

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia wymaganych 

 parametrów pracy), 

- wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi  

(w szczególności pomiarów, wydatków, temperatur,  poziomów głośności), 

- przeprowadzenie odbioru instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i/lub instytucje, 

- dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i/lub atestów, świadectw dopuszczenia do  

stosowania w budownictwie etc. Wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. W przypadku gdy  

zaprojektowane materiały lub urządzenia nie posiadają aktualnych certyfikatów (atestów, dopuszczeń, etc.),  

wykonawca zobowiązany jest do uzyskania ich własnym kosztem i staraniem bądź do wystąpienia o 

akceptacje innego materiału lub urządzenia, posiadającego wymagany certyfikat i/lub atest, dopuszczenie, 

etc. Proponowane materiały lub urządzenia muszą być równoważne z zastosowanymi w projekcie pod 

względem technicznym, jakościowym, estetycznym oraz kosztowym, 

- wykonanie w przegrodach budowlanych otworów (przebić) dla prowadzenia instalacji, wykonywanie 

konstrukcji wsporczych pod urządzenia i instalacje a w szczególności pod urządzenia mechaniczne 

zlokalizowane  

w pomieszczeniach lub na strychach budynku, wraz z obróbką i uszczelnieniem wszelkich przejść instalacji 

(poza elementami wyspecyfikowanymi w części budowlano-konstrukcyjne projektu). Prace te muszą być 

prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczególnych robót budowlano 

– konstrukcyjnych, 
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- wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- wykonanie wszelkich przejść instalacji przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, a także certyfikatami zgodności i/lub aprobatami technicznymi, 

dopuszczeniami, itd. i instrukcjami wykonania tego typu przejść, 

- montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 

spowodowanych pracą instalacji uzdatniania wody basenowej I atrakcji wodnych, takich jak: obudowy i 

osłony tłumiące, tłumiki dźwięku, podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podkładki tłumiące, łączniki 

elastyczne, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne i tłumiące w miejscach styku instalacji z 

elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej konstrukcji urządzeń i elementów, itd. oraz zastosowanie 

odpowiednich rozwiązań ograniczających rozprzestrzenianie drgań i hałasu, 

- kontrola rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na rysunkach z rzeczywistymi 

wymiarami, 

- dokumentowanie na bieżąco na jednym egzemplarzu Projektu Wykonawczego wszelkich odstępstw od 

projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji oraz stanu zaawansowania robót, 

- uruchomienie kompleksowe wszystkich instalacji w ruchu 72-godzinnym, sprawdzenie współdziałania z 

innymi instalacjami / elementami budowlanymi, 

- wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej, 

- przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 

protokołów dokumentujących szkolenie, 

- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem  

przeglądów i konserwacji wszystkich niezbędnych elementów, 

- przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) urządzeń  

zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych, 

- gwarancja prawidłowego funkcjonowania instalacji w całym okresie gwarancyjnym, 

- określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej, 

- odpowiednie zabezpieczenia miejsca robót, 

- utrzymanie miejsca robót w należytym ładzie i porządku, 

- końcowe prace porządkowe, 

- zabezpieczenie pod względem bhp wszystkie stref w których wykonywane są prace budowlane i 

instalacyjne. 
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PODSTAWOWE OKREŚLENIA 

Specyfikacja techniczna - dokument określający cechy, które powinien posiadać wyrób w zakresie jakości,  

parametrów technicznych, bezpieczeństwa i wymiarów. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Roboty budowlane powinny, zapewnić możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących  

w szczególności: 

- bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na budowie, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie  

wymagań przepisu technicznego - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia , zgodnie z art. 7 ust. 2  

ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w 

trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.  

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy , instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod uwagę  

przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie ich funkcjonowania zgodnie  

z przeznaczeniem obiektu i założeniami przepisów techniczno-budowlanych dotyczących warunków 

technicznych użytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 

ustawy Prawo budowlane  (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia , a także 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANYCH WYROBÓW  

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą, stosować wyroby budowlane, które zostały  

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

- wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

1) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono  

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji, 
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2) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację  

zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia, 

4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, a 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

5) wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez komisję Europejską wykazie wyrobów mających  

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

- dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 

według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem [4], wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 

- zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 

wymagane - Inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

oświadczenia wymienione we wcześniejszym punkcie oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych 

organów.  

 

WYKONANIE ROBÓT - OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Uznaje się, iż Wykonawca niniejszej branży zapoznał się z terenem planowanej inwestycji wraz z 

uwarunkowaniami związanymi z tym terenem, z dokumentacją ogólną i przeprowadził wizję lokalną w celu 

poznania specyfiki i stopnia trudności robót wykonawczych. W związku z powyższym, wykonawca nie będzie 

się mógł tłumaczyć nieznajomością zakresu robót innych branż, których to roboty będą powiązane z jego 

branżą. Poprzez fakt podpisania umowy, wykonawca zobowiązuje się do wykonania ogółu robót z zakresu 

niniejszej branży, które stanowią nieodzowną część całkowitego i właściwego wykonania robót 

budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami. Rozumie się przez to 

również tych robót, które nie zostały określone w sposób jasny w kosztorysie opisowym. W przypadku, 

gdyby dane zwarte w kosztorysie nie pokrywały się z rysunkami na przykład w odniesieniu do wymiarów, 

czy ilości wykonawca przyjmie w swojej ocenie rozwiązanie najbardziej kosztowne. Z tego powodu nie 
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będzie on mógł wymagać dodatkowej zapłaty uzasadniając ją rozbieżnością, brakiem lub sprzecznością 

danych na rysunkach czy w kosztorysie. Wraz z ofertą, Wykonawca przekaże listę wyszczególniającą 

zauważone różnice. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zapozna się dokładnie z miejscem 

planowanej inwestycji, przeprowadzi rozeznanie lokalne do składowania swych urządzeń  

i materiałów, niezbędnych do wykonywania robót co pozwoli na właściwe rozplanowanie dostaw 

materiałów na budowę jak również, na właściwe rozplanowanie zabezpieczenia i wywozu materiałów 

zdemontowanych. Wykonawca zapozna się z następującymi dokumentami projektami technicznymi 

architektonicznym i konstrukcyjnym oraz z projektem branż pokrewnych. 

W ten sposób Wykonawca nie będzie mógł wymagać dodatkowego wynagrodzenia do kwoty ryczałtowej 

ustalonej w umowie w przypadku braku pozycji w kosztorysie opisowym.  W ramach kwoty ryczałtowej, 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ogółu robót, przestrzegając norm i rozporządzeń, opisów 

szczegółowych wytycznych i zasad obliczeniowych obowiązujących w dniu podpisania umów. Wykonawca 

pozostaje odpowiedzialny za roboty, które zrealizował do chwili ich całkowitego odbioru. Wykonawca 

przedsięweźmie odpowiednie indywidualne i zbiorowe środki celem zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników. 

 

SKŁADOWANIE NA BUDOWIE 

Podczas transportu i składowania, należy przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności celem zapobieżenia  

zniszczeniu materiałów i urządzeń, które mają zostać zainstalowane. Uszkodzone materiały i urządzenia 

zostaną wymienione na koszt wykonawcy 

 

TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE 

Wykonawca niniejszej branży zadba o tymczasowe zabezpieczenie wykonanych przez siebie robót. 

 

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Przed ostatecznym odbiorem, wykonawca opracuje dokumentację zgodną z wykonanymi robotami 

(dokumentacja powykonawcza), która zostanie przekazana Inwestorowi. Dokumentacja będzie 

zawierała: 

- rysunki powykonawcze (z domiarami) wraz z listą rysunków - w wersji papierowej oraz elektronicznej w 

ilości zgodnej z warunkami umowy, 

- schematy rozwinięcia instalacji, 

- dokumentację zainstalowanych urządzeń i materiałów zawierającą: 

- markę, 
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- referencje, 

- dane dotyczące dostawcy (nazwa, adres, numer telefony, itd.), 

- lokalizację oraz zastosowane ilości, 

- kartę przeglądów i serwisowania, 

- dokumentację techniczną, 

- harmonogram przeglądów do dokonania na poszczególnych materiałach i urządzeniach, 

- zaświadczenie o kompletności i poprawności wykonanej instalacji, 

- instrukcję obsługi, 

- karty gwarancyjne, 

- zaświadczenie dotyczące poprawności uruchomienia instalacji, 

- certyfikaty prób, 

oraz wszelkie inne dokumenty, które ułatwią eksploatację i konserwację zainstalowanych urządzeń i 

materiałów. 

 

MATERIAŁY ORAZ WYKONANIE ROBÓT - ZASADY SZCZEGÓŁOWE 

OKREŚLENIE ZAKRESU ROBÓT 

Roboty obejmują: 

- Montaż urządzeń technologicznych uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej i urządzeń atrakcji  

wodnych - wyposażenia basenu 

- Wykonanie rurociągów uzdatniania i cyrkulacji wody basenowej oraz rurociągów atrakcji wodnych 

- Montaż wyposażenia basenów 

 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

1. Dobrane materiały, urządzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogą być zastąpione 

innymi  równorzędnymi o parametrach zgodnych  z przyjętymi w projekcie. 
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2. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwłocznie zawiadomić projektanta. 

3. Wszystkie instalacje wodne muszą być poddane próbie ciśnienia. Ciśnienie próbne musi wynosić  

1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego.  

4. Instalacje wykonać zgodnie z wytycznymi producenta rur  

5. Montaż urządzeń prowadzić  wg wytycznych dostawców. 

Ciśnienie nominalne PN - Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20
o
C. 

Temperatura robocza, trob - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona 

w żadnym jej punkcie. 

Średnica nominalna i zewnętrzna (DN i DZ) - Średnica nominalna DN jest to liczba przyjęta umownie do 

oznaczenia przelotu armatury lub średnicy wewnętrznej rurociągu odpowiadająca w przybliżeniu 

rzeczywistym wymiarom wyrażonym w mm. Średnica zewnętrzna DZ określa średnicę zewnętrzną rury z 

tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Dopuszczalne odchyłki średnic zewnętrznych 

powinny być dodatnie.  

 

DOKUMENTACJA ROBÓT  

Dokumentacje robót  stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.  

„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133),  

dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i 

odbioru robót budowlanych praz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane  

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 

2004 r. Nr 92, poz. 881), 
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- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań  

kontrolnych, 

 - dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U.  z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji warunków wykonania i 

odbioru robót. 

 

MATERIAŁY 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem  

technicznym i rysunkami. 

 

RURY I KSZTAŁTKI  

Instalację w pomieszczeniu technicznym należy wykonać z rur i kształtek z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu PVC-U PN10 i PN16. Rury powinny posiadać końce bose, a kształtki kielichy do połączeń klejonych. 

Stosować klej zalecany przez producenta rur i kształtek. 

Do mocowania przewodów stosować obejmy metalowe stosowane do rur z tworzyw sztucznych. Nie 

przewiduje się izolacji ciepłochronnej rurociągów. 

Poza pomieszczeniem technicznym instalację należy wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR11 łączonych 

przez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe. 

 

KURKI KULOWE, ZAWORY ZWROTNE I FILTRY SIATKOWE ŁĄCZONE PRZEZ KLEJENIE 

Z uwagi na wysoką niezawodność współczesnej armatury PVC kurki kulowe, zawory zwrotne i filtry siatkowe 

łączy się w rurociągach na połączenia nierozłączne poprzez klejenie analogicznie jak kształtki. Kurki kulowe 

działają  

w każdym położeniu (poziomym lub pionowym). Zamawiając zawory zwrotne należy zwrócić uwagę na 

zalecane przez producenta jego położenie w rurociągu.  
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PRZEPUSTNICE ZAPOROWE I ZWROTNE  

Przepustnice zaporowe i zwrotne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 593 „Przepustnice metalowe”. 

Wszystkie przepustnice zaporowe i zwrotne muszą być dostosowane do zabudowy międzykołnierzowej 

PN10 i pochodzić od jednego producenta. Zakres pracy armatury: max różnica ciśnień –0,6 MPa; max 

temperatura –60°C  

Przepustnice zaporowe występują w projekcie w zakresie średnic DN65 – DN300. Powinny one spełniać  

następujące wymagania szczegółowe: 

 Mieć kadłub z uchami gwarantującymi właściwe wycentrowanie przy montażu. 

 Posiadać wewnętrzny pierścień uszczelniający jednocześnie służący jako uszczelki kołnierzowe 

wykonany  

z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM). 

 Dysk i wał powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej.  

 Posiadać zgodny z normą kołnierz do zabudowy napędu i napęd ręczny w postaci dźwigni z 

zapadką. 

 Zapewniać całkowitą szczelność w obu kierunkach przepływu 

 Obie części wału powinny być ułożyskowane podwójnie. 

W projekcie występują 3 szt. przepustnic zwrotnych (klap zwrotnych)  w średnicach DN100 i DN200. 

Powinny  

one spełniać następujące wymagania szczegółowe: 

 korpus powinien być wykonane ze stali kwasoodpornej lub stopu aluminium  

 Dysk i wał powinien być wykonany ze stali kwasoodpornej 

 Uszczelnienia powinny być wykonane z EPDM 

 

PRZEPŁYWOMIERZ WODY OBIEGOWEJ 

Przepływomierz służy do kontroli ilości wody przepływającej przez zespół filtracyjny i kontroli ilości 

wymaganych wymian wody w basenie.  

 

KOMPENSATOR 

Kompensator montowany jest bezpośrednio przy pompie obiegowej. Należy stosować kompensator 

kołnierzowy odporny na substancje chemiczne znajdujące się w wodzie basenowej. 
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ODKURZACZ BASENOWY AUTOMATYCZNY 

Odkurzacz basenowy ma być urządzeniem całkowicie zautomatyzowanym lub sterowanym za pomocą 

pilota przeznaczonym do czyszczenia dna, ścian i schodów w basenach. Odkurzacz nie wymaga żadnych prac 

montażowych   

 

ZESPÓŁ FILTRACYJNY 

Zespół filtracyjny składa się z tworzywowego (polipropylen) zbiornika prostopadłościennego otwartego  

z zamocowanym we wnętrzu zestawem elementów filtracyjnych. Wszystkie elementy montażowe 

rurociągów zamontowane we wnętrzu zbiornika filtracyjnego w wykonaniu z tworzywa sztucznego (PVC, PP 

lub PE). 

 

POMPA OBIEGOWA 

Pompę obiegową  mocować do fundamentu śrubami i kołkami rozprężnymi. Pompy atrakcji wodnych 

montować na specjalnych konsolach do zewnętrznej ściany niecki basenowej lub elementów 

konstrukcyjnych np. słupy lub z braku innej możliwości do posadzki.  

 

ZESTAWY DOZUJĄCE ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY I KOREKTOR PH  

Dozowanie koagulantu - zalecana dawka 0,5-1,0 ml/m3 

Korekta pH - dozowanie korektora pH (np. kwas siarkowy) - dawka do ustalenia podczas eksploatacji, 

Dezynfekcja wody - podchlorynem sodu - zalecana dawka 0,5-10 g/m
3
. Stężenie na odpływie z niecki – nie 

niższe niż 0,3 g Cl2/m
3 

 

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub  

pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania 

opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy 

ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, 

wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z 

żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny 
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być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania 

musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na 

drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce 

wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 

najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe 

podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 

szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie  

większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 

możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować 

więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 

12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych 

(promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 

 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU   

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i składowanie 

materiałów (między innymi rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 

materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby, wyroby nie były poddawane 

żadnym szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do 

przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.  Rury w wiązkach muszą być 

transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 

podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin 

stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz 

rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 

rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno 

rur zrzucać lub wlec. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość spełnienia  

wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 
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- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

 Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań powołanych przepisów techniczno–budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej. 

 Rurociągi należy układać na podporach stalowych montowanych do przegród budowlanych. Rurociągi  

mocowane będą uchwytami rurowymi do tworzyw sztucznych z wkładką gumową za wyjątkiem  

rozprowadzenia wody do dysz wylotowych w płycie dennej niecki do których należy zastosować 

uchwyty bez wkładek. 

 Z uwagi na nieduże wahania temperatury wody w rurociągach i zbliżoną temperaturę otoczenia niema  

potrzeby montowania punktów stałych i kompensatorów wydłużeń.    

 Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych na wysokości do 2,0 m.  

 Przy montażu rurociągów nad przejściami dolna krawędź rury musi być zamontowana co najmniej 1,9 

m nad posadzką. 

 Nie przewiduje się stosowania izolacji ciepłochronnych poza fabryczną izolacją wymiennika ciepła. 

 

MONTAŻ RUROCIĄGÓW 

Czynności wstępne 

Należy sprawdzić, czy elementy, które będą użyte do montażu, są zgodne z projektem pod względem 

wymiarów, właściwych materiałów, ciśnienia itp. oraz stanu, w jakim się znajdują. 

 

Ogólne zasady wykonania 

Montaż rurociągu powinien być prowadzony na podstawie dokumentacji uwzględniającej wszystkie ewentualne 

uzupełnienia. 

Montaż należy zacząć od sprawdzenia prawidłowości ustawienia i zamontowania aparatów i urządzeń. 

Sprawdzeniu podlegają: ustawienie osi głównych aparatów, poziom łap wsporczych, poziom króćców itp. Przed 

podłączeniem rurociągu do urządzenia należy usunąć z wewnętrznych powierzchni rur wszystkie obce 

substancje. 
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Po zakończeniu fabrykacji otwarte końce rurociągów muszą być zamknięte lub zabezpieczone przed brudem i 

innymi materiałami, zanim rura zostanie przyłączona do urządzenia. Zakończony rurociąg musi być oczyszczony 

strumieniem powietrza, pary lub wody przed ostatecznym podłączeniem do urządzenia. 

Rurociągi należy układać zgodnie z dokumentacją montażową na przygotowanych uprzednio podporach  

i zawieszeniach, uwzględniając spadki i ogólne zasady. 

Łączenie rurociągów 

Rurociągi przed wykonaniem połączenia, niezależnie od jego rodzaju , muszą być względem siebie położone 

współosiowo. Zabrania się doprowadzania do współosiowości samym połączeniem. Połączenia kołnierzowe 

powinny się znajdować w miejscach łatwo dostępnych, a ilość połączeń klejonych ograniczona do niezbędnego 

minimum.  

Przy połączeniach kołnierzowych należy zwrócić uwagę na równoległość płaszczyzn przylg obu kołnierzy oraz na 

luz pomiędzy kołnierzami, który powinien być nie większy niż 1 -2 mm po ułożeniu uszczelki. Zabrania się 

wykonywania połączeń kołnierzowych na łukach. Zwraca się uwagę na równomierne dokręcanie śrub na całym 

obwodzie kołnierza.Powinno się unikać połączeń rurociągów nad przejściami. Jeśli jest to niemożliwe, należy 

miejsca te zabezpieczyć w sposób ustalony z projektantem. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby rurociągów z 

mediami toksycznymi, nie prowadzić w pobliżu źródeł ciepła i kabli energetycznych. Połączenia rurociągów dla 

tych czynników powinny być szczególnie dokładne i starannie wykonane. 

Połączenie rur i kształtek z polichlorku winylu wykonuje się poprzez klejenie specjalnym klejem agresywnym, 

łączenie na gwint (do uszczelnienia należy użyć taśmy teflonowej lub kitu uszczelniającego) lub łączenie na 

uszczelkę gumową. Aby wygiąć rurę z polichlorku winylu, należy wypełnić ją najpierw piaskiem podgrzanym do 

~100
o
C, końce zaślepić drewnianymi kołkami i następnie podgrzać gięty odcinek do 130-140

o
C (nie wolno w tym 

celu stosować bezpośredniego płomienia, lecz takie media, jak powietrze, glikol lub olej silikonowy), a po gięciu 

ochłodzić wodą lub strumieniem powietrza do temperatury ~40
o
C. 

Zabrania się spawania w bezpośredniej bliskości rurociągów z polichlorku winylu. 

 

INSTRUKCJA KLEJENIA POLICHLORKU WINYLU 

Czynności przygotowawcze. 

a) cięcie. 

Cięcie rur może być wykonane za pomocą ręcznej piłki stolarskiej z drobnym uzębieniem (2-3 mm) 

wielonożowego obcinaka chomątowego lub obcinarką krążkową z regulacją. 

Rury powinny być cięte prostopadle do osi, co gwarantuje stosowanie specjalnej prowadnicy drewnianej (tzw. 

skrzyni stolarskiej). 
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Powinno się wykonać zukosowanie na końcach rur , które mają być klejone (specjalnym rolkowym przyrządem  

do fazowania lub za pomocą gruboziarnistego pilnika nr 200, a następnie wygładzać drobnoziarnistym pilnikiem  

i usunąć z rury opiłki).Fazę wykonać pod kątem ok. 15
° 
w stosunku do osi rury. Krawędzie lekko zaokrąglić. 

Średnica rury  [mm] Faza [mm] 

    16  1-2 

     20-50  2-4 

     63  4-6 

b) szorstkowanie. 

Powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyścić i zszorstkować za pomocą papieru ściernego korundowego nr 

120 ruchem prostopadłym do osi rury, aż do uzyskania zmatowiałych powierzchni. 

c) odtłuszczenie. 

Wykonuje się technicznym chlorkiem metylenu (zwilżonym nim marszczonym papierem). Odtłuszczenie 

kształtek rozpoczyna się od najgłębszych miejsc wykonując ruchy prostopadłe do osi. W podobny sposób 

odtłuszcza się końce rur. Należy zwracać uwagę, aby powierzchnia przed nałożeniem kleju była sucha oraz 

wolna od krystalicznych pozostałości chlorku metylenu. Ewentualne zanieczyszczenia usunąć marszczonym 

papierem lub bibułą 

Zalecane pędzle: 

średnica rury [mm] Pędzel [mm] 

    10   4 

  10-32   8 

  40-63  25x3 

     75  50x3 

 

Przed sklejeniem fragmenty instalacji należy składać " na sucho". Daje to gwarancję prawidłowego usytuowania 

odgałęzień i załamań rurociągu (źle sklejonego połączenia nie można poprawić, tylko trzeba wymienić na nowe). 

Klejenie. 
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Klej nakłada się obficie i równomiernie za pomocą pędzla w dobrze przewietrzonych pomieszczeniach > + 5
o 

C, 

bez kurzu. Należy zwrócić uwagę, aby cała operacja nakładania kleju nie trwała dłużej niż 1 min. Z tego względu 

konieczne jest, aby nakładanie kleju przy łączeniu rur o średnicach > 63 mm wykonywane było jednocześnie 

przez dwóch pracowników. 

Niezwłocznie po nałożeniu kleju wykonuje się połączenie przez wcisk łączonych elementów do oporu. Czynność  

ta powinna być wykonywana szybko, a łączonych elementów przy wsuwaniu nie należy skręcać względem 

siebie.  

Przy średnicy > 160 przy wykonywaniu złączy należy stosować specjalny przyrząd pomocniczy z listwą zębatą, 

który zapewnia współosiowe i ciągłe (posuwiste) wsunięcie bosego końca rury (przerwanie tej czynności 

powoduje uniemożliwienie dalszego wciśnięcia !). 

Zaleca się zaznaczenie na rurze przed klejeniem właściwej pozycji złączki, co pozwala na kontrolę czy złączka 

została nasunięta "do końca". 

Po wykonaniu połączenia należy niezwłocznie wytrzeć marszczonym papierem lub bibułą wyciśnięty klej, który 

swoim agresywnym działaniem osłabia rurę. 

Dla uniknięcia dużego luzu między kształtką a rurą wykonuje się w koniecznych przypadkach podwójne klejenie: 

-nałożenie kleju do wyschnięcia 

-nałożenie kleju i połączenie przez wcisk 

Przez 5 min. od wykonania połączenia nie można poruszać ani przenosić połączonych elementów, a wszystkie 

operacje powodujące obciążenie złącz klejonych mogą być przeprowadzane nie wcześniej niż po 30 min.. W 

przypadku występowania podczas montażu temperatury niższej niż +10 
o
C, ale nie niższej niż + 5

o
C czasy te 

należy przedłużyć o 15 min. 

Orientacyjne zużycie kleju i rozpuszczalnika na 100 połączeń (uwzględniając odpady i straty dla kleju Tangit wg f-

my Georg Fischer):  

średnica rury DZ (mm) rozpuszczalnik (kg) klej (kg) 

20 0.18 0.40 

25 0.30 0.55 

32 0.50 0.80 

40 0.70 1.10 

50 0.90 1.50 
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63 1.10 1.70 

75 1.30 2.20 

90 1.40 4.00 

110 1.70 8.00 

140 2.10 13.00 

160 2.50 19.00 

225 4.50 26.00 

280 6.00 32.00 

Dla innych rodzajów kleju należy uzyskać dane producenta. 

Sklejonych elementów nie należy poddawać wypełnieniu cieczą i próbie ciśnieniowej wcześniej niż po upływie 

24 h od zakończenia operacji klejenia. 

Klej agresywny (na bazie PVC i czterowodorofuranu) i chlorek metylenu przechowywać w chłodnym i 

przewiewnym pomieszczeniu przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących instrukcji w zakresie przechowywania 

łatwopalnych rozpuszczalników. 

Przed każdym użyciem klej należy wymieszać. W przerwach między klejeniem opakowanie zamykać. Zaschnięty 

klej nie nadaje się do użytku. Nie wolno rozcieńczać kleju! Jeżeli na powierzchni kleju utworzy się zeschnięta 

warstwa, to należy ją usunąć  (nie mieszać jej z klejem). Pędzel należy z kleju umyć chlorkiem metylenu, a przed 

ponownym użyciem dokładnie osuszyć. Chlorku metylenu użytego do zmycia pędzla nie wolno używać do 

odtłuszczania klejonych powierzchni. 

Warunki BHP. 

W pomieszczeniach zamkniętych (z dobrą wentylacją), w których wykonywane jest klejenie nie wolno palić 

papierosów oraz używać otwartego płomienia, a przewody elektryczne powinny posiadać dobre 

zabezpieczenie. Pary stosowanych rozpuszczalników są cięższe od powietrza i są szkodliwe dla zdrowia. Należy 

więc przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących obchodzenia się z tego typu materiałami. 

Mocowanie rurociągów 

Podparcia i podwieszenia rurociągów należy wykonać w oparciu o instrukcje i zalecenia producenta rur i 

kształtek z PCW zwracając szczególną uwagę na minimalne odległości między podporami i fakt dużej 

rozszerzalności liniowej PCW. 

Szczegóły mocowania rurociągów zostają ustalone podczas montażu w ramach nadzoru autorskiego. 
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Odległości między podporami rurociągów PVC dla rur PN10 

Średnica rury DZ [ mm ] Maksymalna odległość [ mm ] 

20 600 

25 700 

32 800 

40 900 

50 1000 

63 1150 

75 1250 

90 1400 

110 1500 

140 1700 

160                1850 

225 2400 

280 3000 

Dla rur pionowych odległości te można zwiększyć o ~ 30 %. 

Tabela została sporządzona dla mediów o masie właściwej mniejszej lub równej 1000 kg/m
3
 i temperaturze do 

+40
o
C. Dla cieczy o większej masie właściwej należy podane  

odległości pomnożyć przez współczynnik zmniejszający wg tabeli: 

masa właściwa [kg/m
3
] Współczynnik zmniejszający 

1.25 0.90 

1.50 0.83 

1.75 0.77 

2.00 0.70 
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 Znakowanie rurociągów 

Wytyczne znakowania, kody barw rozpoznawczych i ostrzegawczych, opaski identyfikacyjne, tabliczki, znaki 

ostrzegawcze i napisy na rurociągach znajdują się w normie PN/N-01270. 

Znakowanie rurociągów należy przeprowadzić jednoznacznie jednym ze sposobów podanych w w/w normie 

(malowanie pełne, odcinkowe, znakowanie opaskowe, tabliczkowe). Do znakowania proponuje się użyć farb 

ftalowych lub innych uzgodnionych z inwestorem. Wszystkie  zawory zostają oznakowane w sposób 

odpowiadający schematowi technologicznemu. Sposób oznakowania rurociągów zostanie ustalony z 

inwestorem po zakończeniu montażu. Informacje odnośnie do zagrożeń czynnikami płynącymi rurociągami 

podaje inspektor nadzoru po uzgodnieniu z technologiem. 

Ochrona przed korozją 

Przed montażem instalacji należy zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy, których po wykonaniu 

rurociągów i montażu urządzeń zabezpieczyć całkowicie się nie da (np. kołnierze stalowe, podpory, wieszaki i 

inne konstrukcje pomocnicze). Do malowania proponuje się użyć farb poliuretanowych lub innych 

uzgodnionych z inwestorem. 

Kolorystyka 

Elementy wymagające powłok malarskich proponuje się pokryć farbami w kolorze niebieskim RAL 5012, 5015 

lub 5019, albo w innych barwach uzgodnionych z inwestorem.   

Zagadnienia BHP 

Wszystkie prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP; szczególnie dotyczy to: spawania, klejenia 

(patrz pkt. 5.3.1.3.) montażu ciężkich elementów, pracy na wysokości, oraz prób ciśnieniowych. 

Miejsca prób należy odgrodzić i oznakować. Załoga musi być odpowiednio przeszkolona, a na miejscu 

znajdować się sprzęt przeciwpożarowy i środki pierwszej pomocy. 

Uwagi końcowe 

Instrukcję klejenia PCW (pkt. 1.3.1.) należy traktować jako orientacyjną i posługiwać się zasadniczo wytycznymi 

producentów rur i kształtek (np. Gamrat, Fischer, Deka, FIP). 

Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) im w której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
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Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi  

i konserwacji. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie 

rozbioru wody napływała ona "pod grzybek". 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu  

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.  

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji. Armatura spustowa 

powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę do węża w sposób 

umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. 

 

BADANIE ODBIORCZE SZCZELNOŚCI INSTALACJI 

Po zmontowaniu instalacji rurowej należy ją poddać badaniom przez oględziny zewnętrzne wszystkich złączy. 

Sprawdzenie szczelności polega na przeprowadzeniu próby wodnej na ciśnienie 1.5 razy większe od ciśnienia 

roboczego, tj. na 0.3 MPa. Własności materiałowe rurociągów powodują, że podczas testu rury rozszerzają się. 

Spowodowane to jest wzrostem ciśnienia i zmianą temperatury rury wywołanymi temperaturą medium 

próbnego. Dlatego należy w czasie próby utrzymywać stałą temperaturę czynnika testującego. 

Próbę należy wykonać dwukrotnie. W czasie próby wstępnej instalację należy pozostawić pod ciśnieniem 

minimum 30 min. Natychmiast po teście wstępnym należy przeprowadzić test główny. Czas próby powinien 

wynosić minimum 30 min. Próbę uważa się za pozytywną jeśli po tym czasie spadek ciśnienia jest nie większy niż 

0.03 MPa i nie jest widoczny żaden przeciek. 

Na czas próby przyrządy kontrolno-pomiarowe i inne urządzenia mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować  

a miejsca po nich zaślepić lub zabudować odpowiednimi wstawkami. 

Rurociągi, które poddawane są próbie powinny mieć na końcach korki (zaślepki), a armatura znajdująca się na 

nich winna być otwarta. Zabrania się stosowania armatury do odcięcia części instalacji, poddanej próbie od 

części nie podlegającej jej. O tym, które rurociągi będą poddane próbie i w jakim terminie, decyduje wykonawca 

wspólnie z inspektorem nadzoru. Każda próba powinna być zakończona spisaniem protokołu. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sprawdzanie szczelności innym czynnikiem niż woda na 

warunkach uzgodnionych z projektantem. 
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BADANIA POMP OBIEGOWYCH 

- Badania pomp, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

  a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem ( dokumentacją), 

  b) szczelności połączenia  

 d) zgodności kierunku obrotów z oznaczeniem, 

 e) poprawności montażu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 

- Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,  

w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

BADANIA ODBIORCZE  ARMATURY ODCINAJĄCEJ  

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem wykonawczym, 

b) właściwe usytuowanie armatury zgodne ze schematem technologicznym obiegu filtracyjnego lub 

instalacji atrakcji wodnej. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny,  

w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

 

BADANIA ODBIORCZE INNYCH ELEMENTÓW W INSTALACJI  

Warunki odbioru innych elementów instalacji powinny być określone w oparciu o projekt instalacji i 

dokumentację techniczno-ruchową opracowaną przez producenta.  

Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokole należy określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do 

ponownych badań. 

 

ROZRUCH INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ WODY BASENOWEJ. 

Po dokonaniu wszystkich badań odbiorczych należy przystąpić do przeprowadzenia rozruchu instalacji i 

wszystkich urządzeń. Rozruch musi być przeprowadzony w tym samym czasie co rozruch wentylacji 
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mechanicznej. Prace rozruchowe odbywają się pod nadzorem komisji rozruchowej powołanej przez 

inwestora. W skład komisji wchodzą przedstawiciele wykonawcy, inwestora, użytkownika i dostawcy 

podstawowych urządzeń technologicznych.  Komisja opracowuje harmonogram działań i po 

przeprowadzonych pracach sporządza protokół.   

Wszystkie koszty rozruchu (zużycie energii, zużycie wody, zużycie chemikaliów itp.) ponosi wykonawca. 

 

ODBIÓR TECHNICZNY-KOŃCOWY INSTALACJI  

 Instalacja powinna być przedstawiona do końcowego odbioru technicznego, po spełnieniu 

następujących warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono,  

c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem   pozytywnym,  

d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową 

zapewniającą uzyskanie założonych parametrów,  

e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt  

pracy instalacji i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 

związanych  

z oszczędnością energii. 

 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 

czasie budowy), 

a) dziennik budowy, 

b) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia  

na budowę i przepisami, 

c) obmiary powykonawcze, 

d) protokoły odbiorów technicznych (częściowych), 

e) protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

f) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje, 

g) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

h) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

i) instrukcję obsługi instalacji. 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  24 

 

 W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

b) Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich  

punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

d) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

e) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym  

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego  

stwierdzenia. 

 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 

uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

 

KONTROLA, PRÓBY – WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie próby przeprowadzone będą na koszt Wykonawcy. 

Próby podzielone są na cztery kategorie: 

- próby przeprowadzane przez wykonawcę we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, z 

których musi dostarczyć protokół, 

- próby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane na polecenie Inspektora Nadzoru, 

- próby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez wykonawcę na polecenie organów 

Kontroli Technicznej, 

- dodatkowe próby i sprawdziany na polecenie Inspektora Nadzoru lub Inwestora - niezależnie od 

wyniku są wykonywane na koszt wykonawcy. 

Za każdym razem wykonawca powinien zapewnić obecność Kierownika Robót i jeśli istnieje taka potrzeba,  

obecność techników z odpowiednim wyposażeniem technicznym pomiarowym i regulacyjnym. 

Zarówno w trakcie trwania robót, jak i po ich zakończeniu, w terminach wyznaczonych przez Inwestora 

zostanie przeprowadzona kontrola poszczególnych części robót. Kontrole będą się odbywały w obecności 

Wykonawcy lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela. 
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Sprawdzona zostanie zgodność robót w stosunku do rozporządzeń, norm, zasad sztuki budowlanej oraz  

dokumentów kontraktowych. 

Wykonawca dokona naprawy usterek w wymaganych terminach. 

Sprawdzeniu poddane zostaną w szczególności: 

- jakość i sposób zainstalowania materiałów i urządzeń, 

- zgodność z projektem wykonawczym, 

- zgodność materiałów i urządzeń z przyjętymi w ofercie, 

- właściwe zainstalowanie izolacji antywibracyjnej i przeciwhałasowej, 

- dostępność i łatwość demontażu urządzeń, 

- zgodność zabezpieczeń przeciwpożarowych z wymogami przepisów bezpieczeństwa i z warunkami  

technicznymi, 

- - sposób wykończenia, wykonania uszczelnień i instalacji. 

Wykonawca przeprowadzi niezbędne próby i testy, z których sporządzone zostaną protokoły. 

Protokoły prób zostaną przedstawione Inspektorowi Nadzoru celem dokonania analizy. 

Wykonawca zrealizuje próby na wykonanych robotach zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami,  

a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli technicznej i robót i wymogami Inspektora 

Nadzoru. Sprzęt konieczny do przeprowadzenia prób zostanie dostarczony przez Wykonawcę. 

 

ODBIÓR INSTALACJI – DOKUMENTACJA WYMAGANA DO ODBIORU 

Dokumentacja powykonawcza podpisana przez wykonawcę robót z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie budowy. 

Dziennik Budowy (kopia). Protokoły odbiorów częściowych. Świadectwa jakości i atesty zastosowanych 

materiałów (przewody, armatura, urządzenia), protokoły dopuszczeń stosowania w RP, aprobaty 

techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z PN lub aprobata 

techniczną, oceny higieniczne PZH, itp. 

Instrukcje użytkowania i obsługi w j. polskim dostarczone przez producenta lub wykonawcę na każdą 

instalację lub urządzenie. 

Gwarancje producentów na zamontowane indywidualne urządzenia lub ich zespoły. 

Oświadczenie Kierownika Budowy o prawidłowym wykonaniu i zakończeniu robót zgodnie z projektem  

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i umową 
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oraz o doprowadzeniu do należytego stanu porządku terenu budowy i sąsiedztwa (w razie korzystania z 

niego). 

Dokumentacja techniczno-ruchowa i gwarancyjna wszystkich urządzeń. 

Protokół z próbnego ruchu urządzeń (72 godziny). 

Sprawozdanie z pomiarów i regulacji rzeczywistych wydajności naniesionych na schemat instalacji. 

Sprawdzenie z pomiarów natężenia hałasu. 

Instrukcje obsługi dla użytkowników wszelkich urządzeń i aparatów do obróbki powietrza. 

 

3. PRZEPISY I NORMY 

Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia oferty mają zastosowanie w odniesieniu do robót i 

materiałów stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i 

przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  

(tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

(Dz.U. z 1991 r. nr 81, poz. 351 z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji, 

(Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250), 

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji, 

(Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251), 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 

(Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 

(Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw, 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, 

(Dz. U. z 1972 e. Nr 13, poz. 93), 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

(Dz.U. z 1992 r. Nr 92, poz. 460 zmiany: Dz. U. z 1995 r. Nr 102, poz. 507), 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

(Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46 - uczulony: Dz. U> z 2002 r. Nr 75, poz. 690), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

(Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

 

WYKAZ NORMATYWÓW STOSOWANYCH PRZY PROJEKTOWANIU W ZAKRESIE „TECHNOLOGII BASENOWEJ”  

1. DIN 19643 “Uzdatnianie i dezynfekcja wody w basenach pływackich i kąpielowych” 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16.10.2002 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda  

w kąpieliskach  (Dz. U. Nr 183, poz. 1530) 

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi z dn. 19.11.2002 r. (Dz.U. Nr 203, poz.1718) . 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.07.2002 w sprawie sposobu realizacji obowiązków 

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych  (Dz. 

U. Nr 129, poz.1108).  

5. Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni – opracowanie mgr inż. Czesław Sokołowski. 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.94. w sprawie BHP przy 

stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz.Ust. Nr 21 poz. 73).  

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313). 
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8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16.07.2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021). 

 

4. SZKOLENIE PERSONELU 

Po zakończeniu robót montażowych wykonawca przygotuje instrukcje obsługi, dla poszczególnych 

systemów. 

Instrukcje powinny zawierać: 

- opis systemu, 

- listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z ich adresami, 

- wykazy materiałów i związane z nimi katalogi, 

- harmonogram utrzymania i serwisu, 

- harmonogram konserwacji, 

- spis części zamiennych. 

Po wykonaniu prac Wykonawca powinien przekazać użytkownikowi szczegółowe instrukcje obsługi i 

eksploatacji. 

Instrukcje powinny być opracowane w oparciu o przekazane zamawiającemu DTR-ki urządzeń i zawierać 

wszystkie elementy instalacji, gdzie konieczna jest konserwacja, czyszczenie, naprawy, regulacje, itp. 

Wykonawca powinien przeprowadzić szkolenie osób wskazanych przez Inwestora, w zakresie eksploatacji  

i konserwacji wszelkich dostarczonych urządzeń i instalacji w miarę potrzeb, zgodnie z harmonogramem 

szkoleń uzgodnionym z Inwestorem oraz z użytkownikiem obiektu.   

 

5. SERWIS 

Kontrakt powinien zawierać darmową obsługę urządzeń w czasie okresu gwarancji. Serwis powinien 

obejmować sprawdzenie poprawności funkcjonowania, niezbędne regulacje i naprawy wraz z 

dostarczeniem części zapasowych. Wykonawca powinien przygotować szczegółowy raport po każdej wizycie 

naprawczej i wysłać go klientowi. Propozycja warunków serwisowych powinna być przedstawiona 

Inwestorowi na etapie realizacji projektu powykonawczego. 

 

WARUNKI SKŁADOWANIA I DOZOWANIA CHEMIKALIÓW 

Należy zapewnić stałe dostawy środków chemicznych do urządzeń odpowiedzialnych za dozowanie 

koagulantu, podchlorynu sodu i kwasu siarkowego. 
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DROGA TRANSPORTOWA CHEMIKALIÓW 

Do pomieszczenia technicznego chemikalia dostarczane będą przez drzwi wejściowe z zewnątrz budynku.  

 

CZYSZCZENIE BASENU 

W celu prawidłowej eksploatacji basenu oraz spełnienia norm jakości wody należy zachować odpowiedni 

reżim czystości basenu w trakcie jego użytkowania. 

Dno i ściany basenu, „rynnę” przelewową należy czyścić co najmniej raz w tygodniu. Wnętrze zbiornika  

filtracyjnego i zbiornika przelewowego należy myć dokładnie jeden raz na miesiąc. Do czyszczenia basenu 

należy stosować “odkurzacz” podwodny umożliwiający dokładne oczyszczenie ścian i dna basenu bez 

konieczności spuszczania wody.  

 

PERSONEL OBSŁUGUJĄCY 

Do obsługi urządzeń stacji uzdatniania wody basenowej dopuszczone są osoby, przeszkolone w zakresie 

obsługi urządzeń technologicznych i pracy z chemikaliami.  

Pożądane jest średnie wykształcenie techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone 

będzie w czasie rozruchu instalacji przez dostawców.  Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciągłego 

nadzoru i jej obsługę można połączyć z obsługą innych instalacji obiektu. Zakłada się  prowadzenie czynności 

obsługowych przez firmę serwisującą instalację (stała umowa serwisowa).  

 

POZIOM HAŁASU I DRGAŃ 

Urządzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej są urządzeniami wysokiej jakości i 

zapewniają niski  poziom drgań i hałasu.  

 

ODPADY  

Odpady stałe w procesie uzdatniania wody basenowej to: 

 Opakowania po chemikaliach: wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki papierowe 

 Odpady stałe poza wymiennymi opakowaniami będą wywożone na wysypisko śmieci.  

 

WARUNKI DOPUSZCZANIA ZAMIENNIKÓW 

Zastosowane produkty przez wykonawcę musza być zgodne z produktami podanymi w 

dokumentacji projektowej pod względem: 



LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH 
65-705 ZIELONA GÓRA UL. NAFTOWA 4/4 

tel. +48 698 111 531 NIP:9730543143 
lctprojekt@interia.pl 

 

 

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  30 

 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów 

składowych), 

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 

 parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane 

hydrauliczne,  

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 

 wyglądu (struktura, barwa, kształt), 

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 

  

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę musza posiadać niezbędne, 

wymagane przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami 

dotyczącymi określonej grupy produktów. 

 

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJACE. WSZELKIE 

ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA I 

INWESTORA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z 

ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT  

I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ. 


