
ŚCIANA OPOROWA  TYP L : SC 4 

PRZEKRÓJ PIONOWY

ZBROJENIE ŚCIANY
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UWAGI  i  OZNACZENIA

P1 - podłoże
1. Przygotowanie powierzchni podłoża za pomocą np. piaskowania.
2. Naprawa miejscowych pęknięć i zarysowań płyty dennej. Wykonać nacięcia w miejscu 
uszkodzeń do głębokości ok. 10 mm i szerokości ok. 5 mm i następnie wypełnić 
uszczelniającą masą pęczniejącą np. SikaSwell S2.
3. Wykonanie wyrównującej warstwy szpachlówki ok 1,5-2 mm np. Sikagard-720 EpoCem.
4. Istn. podłoże betonowe.
5. Grunt nośny o wytrzymałości 200  kPa.
6. W  CZASIE  WYKONYWANIA  ROBÓT  NALEŻY ZASTOSOWAĆ
   ELEMENT  ZAPEWNIAJĄCY  SZCZELNOŚĆ  POMIĘDZY DNEM ,
   A ŚCIANĄ  W TAKI SPOSÓB ABY NIE DOCHODZIŁO 
   DO PRZENIKANIA WODY..
5. Na etapie robót dokonać dokładnych pomiarów i skorygować wysokość sciany; 
   w   przypadku  zwiększenia  wysokości dopuszcza  się korektę o 5 cm.
6 . Na etapie robót należy sprawdzić stan podłoża pod płytą  betonową , w przypadku
    stwierdzenia  pustych miejsc nalezy wypełnić je betonem B-10 ; w przypadku słabego
    gruntu należy go wymienić na  beton B-10.
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