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Symbol 
tomu 

Nazwa opracowania 

1900 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH [STWiORB] 

 1901 WYMAGANIA OGÓLNE 

 1902 PROJEKT DROGOWO - TOROWY (DRT) 

 1903 KONSTRUKCJE OPOROWE (KO) 

 1904 ELEKTROENERGETYKA (ELE) 

 1905 INFRASTRUKTURA DROGOWA (ID) 

 1906 
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH, 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 1907 SIEĆ WODOCIĄGOWA  

 1908 SIEĆ GAZOWA  

 1909 SIEĆ CIEPŁOWNICZA  

 1910 SIEĆ SANITARNA  

 1911 TELEKOMUNIKACJA  

 1912 ZIELEŃ  

 1913 ROZBIÓRKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

 1914 INŻYNIERIA RUCHU (IR) 

 1915 URZĄDZENIA SRK (SRK) 

 1915/01 Przebudowa urządzeń sterowania ruchu kolejowego (automatyka kolejowa) 

 1915/02 Przebudowa telewizji przemysłowej 

 1916 ARCHITEKTURA 

   

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 



STWiORB cz. A Automatyka kolejowa – 1915/01 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową trasy tramwajowo -autobusowej na osiedle 
Swojczyce we Wrocławiu” 
 

Wersja A / strona 3 z 14 
 

SPIS OPRACOWAŃ 

 

I.1 PB.A – projekt budowlany branży automatyka kolejowa 

I.2 PBW.T – projekt budowlano-wykonawczy branży telekomunikacja 

II. 1 PW.A – projekt wykonawczy branży automatyka kolejowa (srk) 

III.1 STWiORB.A - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 

branży Automatyka kolejowa 

III.2 STWiORB.T - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży 

Telekomunikacja 

IV. KI - Kosztorys Inwestorski 

V. PR - Przedmiar Robót 
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A.1. WSTĘP 

 
A.1.1. Przedmiot STWiORB  
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową urządzeń srk na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A w km 16,625 
linii 292 do zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w związku z budową trasy 
tramwajowo – autobusowej na osiedle Swojczyce we Wrocławiu” 
 
A.1.2. Zakres stosowania STWiORB  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem 
kontraktowym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
A.1.3. Zakres robót objętych STWiORB  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą opracowania branżowego „Sterowanie 
Ruchem Kolejowym”, obejmując wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację 
zadania będącego przedmiotem niniejszej inwestycji. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują opracowanie projektu wykonawczego 
określającego podstawowe założenia i wytyczne będące podstawą do uszczegółowienia 
umożliwiającego przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym w dostosowaniu do zmian 
w układzie torowym stacji i odpowiadającej im sytuacji ruchowej.  
Przedstawione rozwiązania wymagają doprecyzowania po wyborze producentów i typów 
urządzeń do zabudowy. Na tym etapie nie jest możliwe określenie sposobu realizacji 
przedłożonych rozwiązań ze względu na szereg zmiennych charakterystycznych dla danych 
systemów i urządzeń dostępnych u różnych, konkurujących ze sobą podmiotów. Wszędzie tam 
gdzie było to możliwe uszczegółowiono przyjęte rozwiązania.  
W zakresie branży sterowanie ruchem kolejowym przewiduje się następujące roboty: 
- roboty demontażowe i montażowe: 

- przestawienie napędów oraz sygnalizatorów drogowych, 
- wymiana napędów na inny model  

- budowę i przebudowę linii kablowych w tym: 
- roboty ziemne, 
- wykonanie kanalizacji kablowych w tym ułożenie kabli oraz rur osłonowych, 
- montaż muf kablowych. 

 
Należy również przewidzieć roboty związane z usunięciem kolizji pomiędzy urządzeniami srk i 
urządzeniami innych branż towarzyszących. 
 
A.1.4. Podstawowe określenia  
Przyjęte określenia i skróty. 
Przyjęte w niniejszej STWiORB określenia podstawowe oraz skróty związane z urządzeniami srk 
są zgodne z określeniami i skrótami zawartymi w odpowiednich normach przepisach. 
Znaczenia pozostałych określeń i skrótów przedstawiono poniżej. 
 
Określenia i skróty  
• Istniejące urządzenia - sterowania ruchem kolejowym – srk  
Urządzenia automatyki kolejowej istniejące na stacji przed przystąpieniem do robót 
budowlanych. 
• Nowe urządzenia - sterowania ruchem kolejowym – srk  
Urządzenia automatyki kolejowej zabudowane na stacji w wyniku robót budowlanych. 
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• DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa  
Dokument opracowany przez Producenta określający zasady stosowania, montażu, 
uruchamiania i utrzymania danego urządzenia. 
 
• Wewnętrzne urządzenia systemu automatyki kolejowej  
Jest to część urządzeń srk umieszczonych w pomieszczeniach zamkniętych (w przekaźnikowni 
lub kontenerze), spełniająca warunki bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów, nastawiana 
z punktu sterującego, lub działająca samoczynnie na podstawie odbieranych zewnętrznych 
sygnałów sterujących. 
Urządzenia wewnętrzne srk są powiązane z urządzeniami zewnętrznymi srk i sterują nimi, 
przetwarzając informacje o ich stanie i działaniu. 
• Zewnętrzne urządzenia systemu automatyki kolejowej  
Jest to część urządzeń srk usytuowana i zabudowana przy lub na torach, takich jak: zamki 
zwrotnicowe, napędy zwrotnicowe, wykolejnice, sygnalizatory, wskaźniki, głowice systemu 
licznika osi, elektronika przytorowa obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów, urządzenia 
oddziaływania pociągów oraz sieć kablowa z armaturą (szafy kablowe, garnki kablowe, skrzynki 
kablowe). 
 Urządzenia zasilające 
Urządzenia zasilania i rozdziału energii elektrycznej doprowadzające ją do urządzeń automatyki 
kolejowej i stanowiące część urządzeń wewnętrznych systemu urządzeń automatyki kolejowej 
(urządzeń srk). 
 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami, ustawami, rozporządzeniami oraz instrukcjami kolejowymi wymienionymi  
w pkt. A.10 
 
A.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca opracuje projekty 
wykonawcze (techniczno-montażowe) stanowiące uszczegółowienie przedłożonych 
materiałów i obejmujące zakresem całość robót w urządzeniach sterowania ruchem 
kolejowym. Projekty należy przedłożyć Zamawiającemu celem zatwierdzenia. 

1.5.2. Prowadzenie robót w budownictwie kolejowym wymaga stosowania się  
do warunków i wymagań podanych w przepisach i normach obowiązujących  
w zakresie budownictwa specjalnego, oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami 
utrzymującymi dane obiekty. 

1.5.3.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 
budowlanym - terenem i jego uzbrojeniem. Odbiór terenu robót przez Wykonawcę 
powinien być dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron  
udokumentowany spisaniem protokołu. 

1.5.4.  Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna 
być dokonywana na każdym etapie przebudowy. Koordynacją należy objąć projekt 
organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót w urządzeniach automatyki 
kolejowej oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z tymi robotami. 

1.5.5.  W czasie wykonywania robót w urządzeniach zewnętrznych srk należy 
szczególnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ludzi i sprzętu przy pracy w pobliżu 
czynnych torów i w sąsiedztwie sieci trakcyjnej pod napięciem. W czasie 
wykonywania robót w czynnych urządzeniach wewnętrznych srk należy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp dotyczących pracy przy urządzeniach będących pod 
napięciem oraz przepisów i instrukcji stosowanych na PKP PLK S.A., w tym  
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„Ie-5 - Instrukcji o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym” oraz warunków ustalonych w uzgodnionych 
z przedstawicielami Zamawiającego regulaminach prowadzenia robót. 
Bezpieczeństwo pracy należy opierać na przepisach BHP obowiązujących na terenie 
Polski. 

1.5.6. Wykonawca sporządzi projekty z zakresu sterowania ruchem kolejowym dla 
poszczególnych faz robót, umożliwiając w największym możliwym stopniu 
prowadzanie ruchu na sygnały zezwalające.  

1.5.7.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją. 

1.5.8.  Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontażu istniejących urządzeń srk  
w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie. Zdemontowane urządzenia 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały z demontażu, nie użyte do 
ponownego montażu w ramach robót objętych niniejszą STWiORB, powinny być 
przekazane właściwej terytorialnie jednostce PKP PLK S.A. (sekcji eksploatacji - 
ISE), po wydaniu przez nią dyspozycji, co do ich dalszego przeznaczenia. 

1.5.9.  Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, jest zobowiązany do zabezpieczenia  
i oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami sygnalizatorów wyłączonych  
z eksploatacji lub jeszcze nie oddanych do eksploatacji. 

1.5.10. Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontażu istniejących 
 i zastępczych urządzeń srk, które nie są wykorzystywane w docelowych urządzeń 
srk. 

1.5.11.    Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu 
robót, usunięcia nadmiaru ziemi pozostałego po robotach ziemnych, wyrównania 
terenu itp. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w tym zakresie. 

 
A.1.6. Ogólne wymagania dotyczące nowych urządzeń srk  

1.6.1.     Urządzenia srk przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego muszą posiadać 
świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do 
prowadzenia ruchu pociągów wydane na czas nieokreślony przez właściwy organ 
państwowy. Dotyczy to urządzeń, dla których świadectwo jest wymagane. 

1.6.2. Nowe urządzenia sterowania ruchem powinny być przystosowane do współpracy 
z urządzeniami istniejącymi. Rozwiązania konstrukcyjne powinny zapewniać łatwy 
dostęp do wszystkich podzespołów oraz umożliwiać łatwą ich wymianę. Elementy 
i podzespoły urządzeń powinny pochodzić od dostawców gwarantujących 20 letni 
okres dostaw części zamiennych lub możliwość zakupu odpowiedników. 

1.6.3. Oferowane urządzenia - w swojej budowie - w maksymalnie możliwym stopniu 
powinny być wykonane w wersji antykradzieżowej (np. zawierać minimalne ilości 
metali kolorowych). 

1.6.4. Wykonawca zapewni szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi 
 i utrzymania zabudowanych urządzeń. 

1.6.5. Wykonawca zapewni pełny serwis dla urządzeń w okresie gwarancyjnym zgodnie 
z zapisami umowy. 

A.2. MATERIAŁY. 
A.2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1.     Materiały nowe użyte do budowy muszą być zgodne z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji technicznej, odpowiednich normach europejskich, polskich lub 
branżowych oraz muszą posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty. Parametry 
techniczne materiałów i wyrobów muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi 
budowy urządzeń elektrycznych. 
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2.1.2. Wykonawca może zabudować materiały zamienne w stosunku do wskazanych w 
dokumentacji o nie gorszej funkcjonalności, pod warunkiem pozyskania akceptacji 
materiałowej Zamawiającego. 
 

A.2.2. Odbiór istniejących urządzeń na budowie  
2.2.1.     Przed rozpoczęciem robót należy komisyjnie przy udziale przedstawiciela 

Zamawiającego oraz Wykonawcy sprawdzić stan urządzeń istniejących 
przewidzianych do demontażu. Sprawdzeniu i ocenie podlega stan i kompletność 
zainstalowanych urządzeń. Opis stanu urządzeń istniejących oraz ich dalszą 
przydatność należy zawrzeć w protokole. 

2.2.2. Podczas ponownego montażu urządzeń istniejących Wykonawca jest 
zobowiązany do zamontowania urządzeń w stanie nie gorszym niż ten w jakim 
urządzenie to znajdowało się podczas wstępnej komisyjnej oceny. Odbiór ponownie 
zabudowanych urządzeń musi uwzględniać zapisy zawarte we wstępnym protokole. 
Po wykonaniu robót (montażu urządzeń) należy komisyjnie przy udziale 
Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy sprawdzić stan zamontowanych 
urządzeń. Sprawdzeniu i ocenie podlega stan i kompletność zainstalowanych 
urządzeń w odniesieniu do stanu przed rozpoczęciem robót. Porównanie stanów 
urządzeń istniejących przed i po wykonaniu robót należy zawrzeć w protokole odbioru 
robót. 
 

A.2.3. Odbiór nowych materiałów i urządzeń na budowie. 
2.3.1.    Materiały i urządzenia nowe należy dostarczać na budowę ze świadectwami: 

dopuszczenia  do eksploatacji, jakości, metrykami, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. W przypadku zaś zespołów urządzeń 
zmontowanych u producenta – z protokołami prób technicznych. 

2.3.2. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności wraz z załączonymi materiałami pomocniczymi (np. śruby 
konstrukcyjne). Należy też sprawdzić ich zgodność z projektem technicznym, 
z danymi producenta i z Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR). 

2.3.3. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń. 
 

A.2.4. Składowanie materiałów i urządzeń. 
2.4.1.    Zdemontowane i dostarczone materiały oraz urządzenia powinny być składowane 

zgodnie z wymaganiami przedmiotowych DTR oraz zabezpieczone przed wpływami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.4.2. Materiały oraz urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
o wilgotności względnej do 80% i temperaturze od 0°C do +40°C, wolnych od oparów 
żrących. 
 

A.2.5. Uszkodzenia powstałe podczas demontażu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do 
dalszego użytkowania, obciążają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. 
Zakres naprawy obejmuje przywrócenie tych urządzeń do stanu z przed demontażu. 

 
A.2.6. W przypadku stwierdzenia wad materiałów lub nasuwających się wątpliwości związanych 

z obniżeniem jakości, materiały przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
wskazanym przez Zamawiającego, które określą dalszą przydatność materiału.  
W przypadku odrzucenia materiału Wykonawca zobowiązany jest zastąpić go materiałem 
bez wad. 

 
A.2.7. W czasie przebudowy urządzeń srk będą stosowane podstawowe materiały, jak np.: 
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• napędy rogatkowe, 
• kable sygnalizacyjne typu YKSY, 
• rury z tworzywa sztucznego (PCV, RHDPEp) grubościenne i giętkie. 

 
A.2.8. Wykonawca, wraz z kompletem odpowiadających projektowi nowych urządzeń, powinien 

dostarczyć komplet przyrządów i narzędzi potrzebnych do montażu i regulacji w ilościach 
niezbędnych do ich montażu wraz z wykazem niezbędnych narzędzi uniwersalnych. 
Powyższe wymaganie odnosi się do urządzeń nie występujących w stanie istniejącym na 
odcinku linii objętym niniejszym przetargiem. 

 
A.2.9. Dla nowych urządzeń Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną wraz 

z instrukcją montażu, regulacji i utrzymania oraz ze spisem części zamiennych. 
 

A.3. SPRZĘT. 
A.3.1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach  

w urządzeniach automatyki kolejowej powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt 
zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne 
i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie 
z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom 
o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, muszą mieć aktualnie ważne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

A.3.2. Roboty przy urządzeniach zewnętrznych i urządzeniach wewnętrznych istniejących należy 
wykonywać ręcznie lub sprzętem mechanicznym (przewiertnice, koparki dla tras 
kablowych) odpowiednim dla odnośnego zakresu robót. 

A.3.3. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować 
jakość robót określoną: 
 w niniejszej STWiORB, 
 w dokumentacji projektowej. 

A.3.4. Dobór sprzętu wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. 
 
 

A.4. TRANSPORT. 
A.4.1. Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 

w opakowaniu, układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby 
uniknąć trwałych odkształceń i uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych, chyba że 
wymagania przedmiotowych DTR stanowią inaczej. W szczególności dotyczy to 
transportu urządzeń montowanych w zespoły u producenta. 

A.4.2. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego obowiązującymi w Polsce. 

A.4.3. Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montażu winien 
odbywać się ręcznie lub przy użyciu środków transportowych oraz zgodnie  
z wymaganiami przepisów BHP obowiązującymi w Polsce i w uzgodnieniu 
 z Zamawiającym. 

A.4.4. Sposób załadowania i wyładowania materiałów oraz urządzeń na środki transportowe,  
a także warunki samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom Producentów tych 
materiałów i urządzeń. 

A.4.5. Koszt transportu obciąża Wykonawcę. 
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A.5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
A.5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane 
 z demontażem i zabudową urządzeń. 

A.5.2. Projekt organizacji i harmonogram robót srk powinny obejmować warunki oraz 
ograniczenia wynikające z koordynacji robót z innymi Wykonawcami na budowie, 
szczególnie w czasie robót przy wymianie nawierzchni torowej. 

A.5.3. Projekt organizacji musi uwzględniać czas przeznaczony na próby techniczne, 
sprawdzenie urządzeń przez Wykonawcę oraz odbiór końcowy. 

A.5.4. Wykonanie robót polegających na demontażu i zabudowie urządzeń oraz połączeń 
pomiędzy elementami musi być zgodne z: 

 

• instrukcjami montażu i dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń (DTR), 
dostarczonymi przez producentów, 

• obowiązującymi normami, 
• przepisami obowiązującymi na PKP PLK S.A., 
• dokumentacją projektową. 

A.5.5. Przed przystąpieniem do demontażu urządzeń należy odłączyć ich zasilanie. 
A.5.6. Przed ustawieniem elementów jak: kontenery, fundamenty, sygnalizatory, napędy, sieci 

kablowe, przejścia rurowe pod torami, skrzynki przytorowe itp. należy ustalić ich 
lokalizację w terenie. Ma ona uwzględniać wymagania producentów oraz być zgodna z 
dokumentacją projektową. 

A.5.7. Sieć kablową montaż osprzętu, oznaczenie tras i żył kablowych oraz podłączenie 
  sprawdzenie kabli należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą N 
SEP E-004. 

A.5.8. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, powstałe w czasie wykonywania robót, 
należy na bieżąco nanosić na dokumentację. 

 

A.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
• Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń należy ponadto 
przeprowadzić zgodnie z instrukcjami montażu i dokumentacjami techniczno-ruchowymi 
urządzeń (DTR) dostarczonymi przez producentów oraz wymogami instrukcji i przepisów 
stosowanych przy odbiorze urządzeń na PKP PLK S.A. 
A.6.1. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny podlegać: 

 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
• zgodność zastosowanych typów urządzeń, 
• prawidłowość montażu urządzeń, 
• właściwe połączenie kabli i przewodów, 
• pomiar sił w napędach zwrotnicowych, 
• pomiar skrajni budowli, 
• prawidłowość działania obwodów torowych przy oddziaływaniu taboru, 
• wykonanie oznaczeń na obudowach urządzeń oraz opisów elementów, 
• zgodność wykonania sieci kablowej z wymaganiami, 
• wykonanie pomiarów parametrów obwodów torowych i kontroli poprawności 

działania. 
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A.7. OBMIAR ROBÓT. 
A.7.1. Obmiar robót obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynności koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót. Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robót ujęte 
zostały w wymienionych powyżej, odpowiadających im STWiORB. 

A.7.2. W przypadku uszkodzenia przez innych Wykonawców zamontowanych urządzeń lub 
wykonanych robót objętych niniejszym STWiORB, należy dokonać obmiaru uszkodzeń 
z udziałem Zamawiającego i przedstawienia kalkulacji kosztów, związanych  
z przywróceniem tych urządzeń do poprzedniego stanu. 

A.7.3. Dla obmiaru robót (demontaż i zabudowa urządzeń) należy przyjąć za jednostkę obmiaru: 
 

szt Demontaż /montaż  zapór  
Demontaż /montaż sygnalizatorów  
Demontaż/montaż  przewodów 
Złącza 
Wprowadzanie kabla do urządzenia  

m Rowy kablowe  
Rury przepustowe  
Kable 
Obsypka z piasku 
 

m3 Zasypanie 
Wywóz i utylizacja ziemi lub gruzu 

odc  Pomiary  
kpl  Działanie sygnalizacji / zmiana aplikacji  
 
Prace porządkowe i inne wg jednostek określonych w przedmiarze.  
 
 

Koszt montażu musi uwzględniać wszystkie prace montażowe, kontrolne i pomiarowe. 
A.7.4. W uzgodnieniu z Zamawiającym można przyjąć inne jednostki obmiaru robót niż podane 

w STWiORB, w szczególności jeśli wynikają z zapisów umownych. 
 

A.8. ODBIÓR ROBÓT. 
A.8.1. Sprzęt do prac związanych z odbiorem robót oraz środki transportu zapewnia Wykonawca 

na własny koszt. 
A.8.2. Odbiór i sprawdzenie działania urządzeń srk należy dokonać zgodnie: 
 

• z Ie-5 - Instrukcją o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym, 

• z Ie-6 - Wytycznymi odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

• przedmiotowymi DTR dla odbieranych urządzeń srk. 
 

A.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
A.9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w Warunkach Umowy u D-

00.00.00.  
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynności, sprzęt i materiały do kompleksowego 

wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną, 
warunkami i przepisami technicznymi. Jeżeli w przedmiarze nie określono wszystkich 
czynności/materiałów składających się na rozliczane prace określone ww. opracowaniach 
lub sposób agregacji odbiega od tych określonych w specyfikacji, wówczas Wykonawca 
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zobowiązany jest doliczyć wszystkie pominięte roboty/czynności do ceny jednostkowej 
roboty podstawowej, określonej w przedmiarze.  Gwarancje producenta, licencje  
gwarancje na roboty określone w umowie oraz utrzymanie  nie podlegają osobnej 
wycenie. Należy je doliczyć  również do pozycji roboty podstawowej, której dotyczą.  

Cena demontażu  elementu/ urządzenia SRK lub okablowania (przewodów) obejmuje 
odpowiednio:  

 tymczasowe wyłączenie sieci,  
 wytypowanie elementu do demontażu,  
 oznakowanie robót,   
 wykop z zabezpieczeniem ścian , odwodnieniem i z utylizacją gruntu z wykopu, 
 dowóz materiału do zasypki, zasypka z zagęszczeniem 
 demontaż fundamentu jeżeli  występuje, 
 podwieszenie lub tymczasowe zabezpieczenie sieci obcej,  
 demontaż elementu, wywóz na miejsce wskazane przez włascicela/zarządcę lub 

składowisko, zależnie od rodzaju demontowanego materiału, , 
  uporządkowanie terenu robót ,  
 kontrola prac.   
  

Cena wykonania m rowu kablowego obejmuje:  

 roboty pomiarowe -wysokościowe i  przygotowawcze, 
 zabezpieczenie robót i oznakowanie (jeżeli nie podlega osobnej wycenie) 
 wykopanie ręcznie lub mechanicznie w zależności od lokalizacji kabla, przepustu lub 

fundamentu, 
 podwieszenie sieci obcych jeżeli kolidują z robotami, z późniejszym demontażem 

zabezpieczenia, 
 odwodnienie wykopu, utrzymanie w stanie suchym, 
 składowanie gruntu z wykopu do czasu wywozu i utylizacji 
 kontrola robót, 
 utrzymanie porządku robót. 

 
Wywóz i utylizacja: obejmuje załadunek, wywóz na miejsce wybrane przez Wykonawcę, 
poniesienie kosztów utylizacji, uporządkowanie terenu po wywozie.  
 
Cena ułożenia 1m warstwy piasku obejmuje:  

 rozłożenie i wyprofilowanie podsypki lub/i zasypki, 
 kontrola robót.  

 
Cena 1m3 zasypania gruntem obejmuje: dowóz materiału jeżeli jest nieodpowiednia jakość 
gruntu z wykopu, zasypanie ręcznie lub/i mechanicznie i zagęszczenie, kontrola robót w tym 
wskaźnik zagęszczenia, utrzymanie porządku robót. 
 
Cena ułożenia 1m (1szt)  kabla w rowie/przepuście: roboty pomiarowe powykonawcze, 
ułożenie kabla w rowie lub wciągniecie do przepustu, montaż ewentualnych muf, oznakowanie 
folią po ułożeniu zasypki z piasku, zarabianie końcówek (jeżeli nie stanowi odrębnej pozycji 
rozliczeniowej), podłączenie. ponowne włączenie zasilania.  
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Cena montażu przewodów  obejmuje:  montaż  i podłączenie  
 
Cena ułożenie 1mb przepustu obejmuje: ułożenie przepustu, uszczelnienie końcówek 
przepustu  
 
Cena montażu zapór / sygnalizatorów:  montaż kompletnego urządzenia wraz z podłączeniem 
i wykonaniem czynności koordynacyjnych pomiędzy poszczególnymi urządzeniami, napędami, 
torami.  
 
Cena prób lub badań w jednostce określonej w przedmiarze lub/ warunków technicznych : 
wszelkie czynności i sprzęt do wykonania, opracowanie protokołów odbioru i ewentualnie innych 
dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.  
 
Zmiana aplikacji w systemie przejazdowym (kpl) przez producenta urządzenia – wszelkie 
czynności i materiały niezbędne do wykonania robót.  
 
Pozostałe elementy nie wymienione powyżej a wymienione w pkt 7 lub przedmiarze obejmują : 
koszty o których mowa w punkcie „Cena jednostki obmiarowej.” 

 

Uwaga - w przedmiarze robót powyższe czynności/ roboty mogą być rozdzielone do wyceny.   

W przypadku braku pozycji dotyczącej opracowania dokumentacji powykonawczej – czynności te 
należy ująć w cenie ułożenia linii kablowej.    

 
Cena robót  związanych z robotami nawierzchniowymi- wg specyfikacji  D-02.00.00; D-04.04.02 
D-08.01.01, D-05.03.23. 
 

A.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725). 
[2] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

r. poz. 1594 z późniejszymi zmianami). 
[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami). 
[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska , tekst jedn. Dz.U. 

2013 poz. 1232  z późn. zm.). 
[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi 

zmianami). 
[6] Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw1 (Dz.U. z 2001 r. Nr 100 poz. 
1085 z późniejszymi zmianami). 

[7] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
(Dz.U. z 2007r. Nr 75 poz. 493 z późniejszymi zmianami). 

[8] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 
881 z późniejszymi zmianami) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 

[9] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn.zm). 
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[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów. (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 120). 

[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973). 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów 
odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1974). 

[13] Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1. 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Dz.U.z 2015 
poz.1744 z dnia 30 października 2015. 

[15] Im-1 „Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej z dnia 
11.05.2021 r.  

[16] Ie-1 (E-1) Instrukcja sygnalizacji, wprowadzona Zarządzeniem Nr 16/2007 Zarządu PKP 
PLK S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r., z późniejszymi zmianami.  

[17] Ie-4 (WTB-E10) Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 
Warszawa grudzień 2019 r.   

[18] Ie-5 (E-11) Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym, wprowadzona Zarządzeniem nr 24/2015 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 02.06.2015 r.   

[19] Ie-6 (WOT-E12) Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym - wprowadzone Zarządzeniem Nr 23/2004 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 19.05.2020 r.  

[20] Ie-7 Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym, Warszawa 2018 r.   

[21] Ie-12 (E-24) Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym, Warszawa 2017 r.  

[22] Warunki dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. systemów ostrzegania w miejscu prowadzenia robót 
torowych, wprowadzone Decyzją Członka Zarządu – Dyrektora ds. utrzymania 
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 29 grudnia 2014 r.  

[23] Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem, praca CNTK 1060/23 
wrzesień 1997 r, zatwierdzone jako obowiązujące przez Dyrekcję Generalną PKP 
pismem Nr KA2b-5400/01/98 z dnia 6 lutego 1998 r.  

[24] Założenia techniczno-eksploatacyjne kierowania i sterowania ruchem (srk) dla PKP, 
uzgodnione z PKP DG KA – pismo Nr KA2b-5458-05/97 z dnia 23.05.1997 r.  

[25] Opracowanie Centrum Naukowo Technicznego Kolejnictwa z 1995 r. pt. „Ustalenie 
wartości współczynnika sprzężenia elektromagnesów SHP i sposób jego pomiaru”.  

[26] Opracowanie wymagań na zasilanie energią elektryczną urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym, Etap III, praca CNTK 4034/10, Warszawa, grudzień 2003 r.  

[27] Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej 
i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach 
kolejowych - wprowadzone Decyzją Nr 6 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2006 r.; 

[28] Analiza stanu i ocena ochrony przeciwporażeniowej urządzeń srk na sieci PKP Etap 2 
rozdział 4 (praca CNTK Nr 4036/20, maj 2003 r.).  

[29] Praca Instytutu Kolejnictwa IK 4430/10 z 2011 r. Określenie dopuszczalnych poziomów 
i parametrów zakłóceń dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym.  

[30] TOM VI Sygnalizacja, Sterowanie i Kierowanie Ruchem 
[31] TOM IX Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 
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[32] PN-EN 50121-1:2008 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - 
Część 1: Postanowienia ogólne.  

[33] PN-EN 50121-4:2008 Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - 
Część 4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń 
telekomunikacji.  

[34] PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Część 1: 
Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień.  

[35] PN-EN 50122-2:2003 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne - Część 2: 
Środki ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez trakcję 
elektryczną prądu stałego.  

[36] PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 2: 
Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa. 

[37] PN-EN 50125-3:2003 Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe stawiane 
urządzeniom - Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji. 

[38] PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, 
podatności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. 

[39] PN-EN 50126:2002/AC:2006 Zastosowania kolejowe – Specyfikowanie i wykazywanie 
Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS) - Część 1: 
Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia. 

[40] PN-EN 50128:2002 Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy 
sterowania - Programy dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia. 

[41] PN-EN 50129:2007 Zastosowania kolejowe – Systemy łączności, przetwarzania danych 
i sterowania ruchem - Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z 
bezpieczeństwem. 

[42] PN-EN 50261:2002 Zastosowania kolejowe - Montaż urządzeń elektronicznych. 
[43] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
[44] PN-EN 15273-1:2010 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 1: Postanowienia ogólne - 

Wymagania wspólne dla infrastruktury i pojazdów szynowych. 
[45] PN-EN 15273-3:2010 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 3: Skrajnie budowli. 
[46] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
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