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1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (
SST) badz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych ( STWIORB). Niniejsze opracowanie stanowig wymagania ogdlne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajac poszczegdlne
specyfikacje dotyczace przeprowadzenia branzowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdlne” moze by¢ powotywana w specyfikacjach szczegétowych jako: DM- 00.00.00
lub D-00.00.00.

Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporzgdzone w 2002 roku przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. zo.0 na zlecenie GDDKIiA w Warszawie, przy czym nalezy zaznaczy¢, ze nazewnictwo i
numery ST przyjeto wg indywidualnej agregacji robét.

Nazwa zadana:
,ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 455 W ZWIAZKU Z BUDOWA TRASY TRAMWAJOWO
AUTOBUSOWEJ NA OSIEDLE SWOJCZYCE WE WROCLAWIU”.

Inwestor:
Prezydent Wroctawia, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wroctaw.

Przedstawiciel Zamawiajacego
Wroctawskie Inwestycje Sp. z o.0., ul. Ofiar Oswiecimskich 36, 50-059 Wroctaw.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru roboét
budowlanych wykonanych w ramach zadania jw.

1.2.1 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako umowy przy zlecaniu i realizacji robot wyszczegélnionych w dokumentacji
projektowej.

1.2.2. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia wszelkich robot budowlanych niezbednych do zrealizowania w/w
budowy.

1.3 Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe — to takie roboty, ktore sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych ale
nie sq przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych, chyba, Ze istniejq uzasadnione podstawy
do ich odrebnego rozliczenia.

Roboty towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych ale nie zaliczane do robdt tymczasowych.

Zakres robodt towarzyszacych i tymczasowych, poprzedzajacych prace podstawowe, ujete s3 w jednostce poszczegdlnych
elementdw rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczgcym ptatnosci kazdej ze specyfikacji technicznej szczegétowej), poniewaz
w zaleznosci od prowadzonych robdt ta sama robota towarzyszaca moze by¢ rozliczona osobno lub ujeta w kosztach roboty
podstawowej: np. prace rozbiérkowe przy branzy drogowej mogg stanowic¢ odrebne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np.
kanalizacji, prace rozbiérkowe moga by¢ ujete w kosztach wykonania catego odwodnienia itd.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Ponizej podano definicje okreslen, ktére moga pojawic sie w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowa (droge), albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet itp. ).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniety, przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, - zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki realizacji robét lub
ustug oraz wzajemne prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane przez obie strony. Czesciag
dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna, przedmiary robét i STWiORB.

Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, jak réwniez wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
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Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych, wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami - stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywanych robét.

Inzynier Budowy — osoba dziatajgca z upowaznienia Zamawiajgcego, petnigca nadzér inwestorski (Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowigzkéw wynikajacych z Prawa Budowlanego

(art. 25 i 26). W niniejszej specyfikacji oraz poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych jezeli pojawia sie stowo ,Inzynier” lub
,Inspektor” to nalezy mie¢ na uwadze tg samg osobe czyli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqgo- w Swietle powyzszej definicji to Inzynier Budowy.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Kosztorys slepy ( przedmiar robot wg definicji rozporzgdzenia z 20.X11.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U. Nr
202,p0z.2072) z pominieciem szczegdtowych wyliczen i kolumny ,kod pozycji przedmiaru”) - wykaz robét z podaniem ich ilosci, w
kolejnosci technologicznej ich wykonania. Dla utatwienia dla Zamawiajgcego ( dla potrzeb przygotowania oferty) czesto przedktada
sie przedmiar z dodatkowymi kolumnami ,cena i wartos¢” oraz wierszami ,podsumowanie wartosci” stad forma takiego
przedmiaru przyjmuje nazwy: ,kosztorys slepy” lub bardziej poprawnie , formularz ofertowy”.

Ksiega obmiardw - zaakceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow i robot.

e Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujgce badania kontrolne zlecone przez Nadzér (Inspektora Nadzoru) oraz
wszystkie badania wymagane do koricowego odbioru robét ( réwniez zlecone przez Inspektora Nadzoru).

e Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujace badania kontrolne, obejmujace caty proces budowy od okresu
przygotowawczego ( np. badan zgromadzonych materiatéw) poprzez etap budowy, az do badan koricowych.

e laboratorium wskazane przez Wykonawce - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego, wykonujace badania
zlecone przez Wykonawce i na jego koszt.

e Laboratorium uzgodnione (niezalezne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wypadkach spornych lub
watpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie

realizacji robdt, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb stwierdzajacych jakos¢ wykonanych robét oraz
zestawienie ich ilosci i rozliczen, stanowigcy podstawe do oceny i odbioru koricowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw;
pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do
gtebokosci, na ktorej naprezenia pionowe od najwiekszych obcigzen uzytkowych wynosza 0,02[ MPa ].
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Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezagca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejecia
ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni, spetniajagca wymagania okreslone dla podtoza.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczace sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejgcego potaczenia.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktéw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych) aktualnych w chwili prowadzenia
przedsiewziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdét.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego oraz terminowego zakonczenia realizacji zadania
budowlanego lub utatwiajace te realizacje, w tym réwniez dostarczania robocizny, materiatéw i sprzetu.

Roboty tymczasowe i towarzyszgce — opisano w pkt. 1.3

Specyfikacje techniczne - zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i
ptatnosci za roboty.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek czes¢ robot wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i innymi
dokumentami umowy.

Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajacy zawart umowe na warunkach okreslonych w kontrakcie o
wykonanie robdt i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy prawni.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robét na warunkach okreslonych w umowie i wystepujaca jako
strona zawartej umowy z Wykonawca. Zamawiajacy jest rownoznaczny z Inwestorem lub z Inwestorem Zastepczym jezeli taki
bedzie ustanowiony

Pozostate definicje ujeto w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W przypadku braku definicji w ST, mozna
korzysta¢ z norm badz opracowan wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

e Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ inwentaryzacje w terenie i wykona¢ dokumentacje
fotograficzng z przeprowadzonej rewizji.

e  Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera. Jest zobowigzany do wdrozenia sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji
ruchu na czas robdt uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajacego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koricowego robét
(tacznie z okresem utrzymania robét).

e Roboty powinny by¢ wykonane z ponad normatywng starannoscig zgodnie z :

- dokumentacja projektowg i ST,

- wiedzg techniczna,

- obowigzujgcymi przepisami ( szczegdlnosci z przepisami BHP),
- oczekiwaniami Zamawiajgcego,

- z uzgodnieniami i decyzjami.
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1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

W niniejszej specyfikacji podano ogdlne wymagania dotyczace organizacji i zaplecza budowy. Uszczegétowienie wymagan
powinno odby¢ sie na etapie przetargu lub zapytania ofertowego.

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy w okreslonym w dokumentach umowy terminie, placu budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz zatwierdzong dokumentacje
projektowa wraz z ST (jesli dokumentacja znajduje sie u Zamawiajgcego) a takze inne dokumenty niezbedne do przystgpienia
robét okreslone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych. llo$¢ przekazanej dokumentacji okresla Zamawiajacy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Teren powinien zostac tak zagospodarowany aby zapewni¢ bezpieczne sktadowanie materiatéw oraz jego organizacja nie bedzie
wptywata niekorzystnie na otaczajgcg zabudowe i osoby trzecie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar i koszty zuzycia mediéw na zapleczu i placu budowy.

Po przejeciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majgtek miasta

Wykonawca oznakuje teren tablicg informacyjna.

Wykonawca zobowigzany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w nalezytym stanie gwarantujgcym bezpieczeristwo
0s6b korzystajacych z tych terendw

W czasie wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takich jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca
powinien zatrudni¢ dozorcow i jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych srodkéw niezbednych dla ochrony robdt,
bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzien i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzagdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.2 Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodnikdow i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania

budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu publicznego {dojscia i dojazdy
(zaopatrzenia i stuzby komunalne)} do firm i sklepdw oraz do posesji w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakoriczenia
robét i ich odbioru koricowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ogoélnodostepnego ruchu drogowego i pieszego w obrebie placu budowy
zgodnie z zatwierdzong Organizacjg Ruchu Zastepczego (ORZ).

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji tymczasowych objazdow i przejazdow.
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce i
uzgadniany z Zamawiajacym oraz z Zarzadzajgcych Ruchem.

1.5.3 Obstuga geodezyjna

Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji i wspotrzednych punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw w terenie.

W przypadku, gdy Zamawiajacy wskaze lokalizacje punktow i reperdw w terenie, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zapewni biezgca obstuge geodezyjng facznie z geodezyjng inwentaryzacja wszystkich robét.

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi Budowy ustalone opracowania (uzgodnione z Zamawiajgcym) z prac geodezyjnych
Wykonawca zabezpieczy pozioma osnowe geodezyjng w oparciu o zatgczone opracowanie dotyczace tego typu zabezpieczen.
W razie koniecznosci Wykonawca odtworzy osnowe geodezyjng w miejscach gdzie jej nie ma.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiaréw przy wykorzystaniu swoich stuzb geodezyjnych.

W przypadku wystepowania réznic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce), Wykonawca wykona
ponownie pomiary i przekaze odpowiednie dokumenty Zamawiajgcemu. Koszty ponownych pomiaréw ponosi strona, ktéra
btednie wykonata te pomiary, chyba, ze strony zadecydujg inaczej.

e Pomiary geodezyjne sieci muszg by¢ dokonany przed ich zasypaniem.

1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robot, dokumentacja wykonana
przed rozpoczeciem robdot.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie konieczno$é uzupetnienia lub aktualizacji dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzupetnia lub aktualizuje dokumentacje i odpowiednie ST na wtasny koszt, uzgodni je
(otrzyma decyzje) oraz przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed rozpoczeciem robo6t powinny by¢ wykonane opracowania:

—  plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
—  program zapewnienia jakosci robot,
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— ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy,

—  projekty technologiczne lub warsztatowe jezeli projekt wykonawczy dostarczony przez Zamawiajgcego nie posiada
doktadnych informacji technicznych lub technologicznych potrzebnych do wytworzenia elementu wystepujacego w
ramach przedmiotu zamodwienia.

— dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego

— dokumentacje dot. organizacji ruchu zstepczego/ lub i docelowego — jezeli taka nie byta sporzadzona

przed rozpoczeciem robdt lub wymaga uaktualnienia —w przypadku gdy wymaga tego Zamawiajacy,

— ewentualna dokumentacja wymagana w uzgodnieniach uzyskanych do projektu wykonawczego,

— inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikajgce z koniecznosci wykonania,

— opracowania wskazane badz wynikajace z postanowien decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych jezeli taka zostata
wydana.

Opracowania jakie powinny zosta¢ wykonane przed rozpoczeciem robdt, powinny znalezé sie w SIWZ i opisie przedmiotu
zamoOwienia na roboty budowlane

1.5.5. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowq i ST.

e Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja projektowa, ST, oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach badZ nieokreslenia w umowie waznosci poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umowa
2) Dokumentacja Projektowa
3) Specyfikacja Techniczna
4) Przedmiar robot (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)

Waznos¢ w/w dokumentéw moze by skorygowana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu.

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupetnieniem dokumentacji projektowej co oznacza ze wymagania dla
robot mogq byc¢ opisane zamiennie (uzupetniac sie) w powyzszych opracowaniach, przy zatozeniu Ze bedzie opracowany przedmiar
robét.

Wykonawca na etapie postepowania przetargowego ma obowiqzek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie niescistosci
miedzy powyzszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 nalezy wyjasnic¢ przed rozstrzygnieciem ofert. Uchybienia ze strony
Wykonawcy w tej kwestii, nie mogq wptynqc¢ na roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego, przed i w trakcie trwania budowy.

e Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczerht w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

o Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

e Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

o Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu
wartosci granicznych.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale osiggnieta zostanie
mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Inzynier Budowy moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak.

e W przypadku, gdy jakos$¢ jest niezadowalajgca to takie materiaty musza by¢ zastgpione innymi, a dany element budowli
rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

e W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot Wykonawca musi podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy i
wokét niego w celu unikniecia wszelkich zagrozen i ucigzliwosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikow.

e Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca musi spetni¢ nastepujace warunki:

a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe muszg by¢ tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w srodowisku naturalnym;
b)  plac budowy i wykopy muszg by¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzita sie woda stojaca,
c) istniejacy drzewostan w poblizu prowadzenia robét musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musza by¢ podjete odpowiednie dziatania zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;




D-00.00.00 Wymagania ogdlne dla robdt

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru.

e Kary za zniszczony drzewostan obcigzajg Wykonawce.
e Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony

srodowiska obcigzaja Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca musi przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, a w zwigzku z tym musi dysponowac okreslonym w
odpowiednich przepisach sprawnym sprzetem przeciwpozarowym na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sb6b niepowotanych.

e Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pozar bedacy skutkiem realizacji robot lub wywotany przez
personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia i gospodarka odpadami .

e Nie dopuszcza sie do stosowania materiatéw, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, a takie materiatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

e Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robét, a ktérych szkodliwosé po zakoriczeniu robot
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagan (ustawa o odpadach i
ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodg Zamawiajgcego i Inzyniera Budowy, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw wydang przez wtasciwy organ administracji paristwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagrozenia dla sSrodowiska, to
konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca.

e Odpadami sg materiaty pochodzace z rozbiérki (z wyjagtkiem materiatdw kamiennych, elementéw stalowych, elementéw
zeliwnych i innych przeznaczonych do powtdérnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robdt ziemnych, ktére
Wykonawcy przewiozg na wybrane przez siebie wysypisko lub/i usung na swdj koszt. Koszty transportu odpaddw oraz optaty za
ich sktadowanie na wysypisku oraz zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wéd ponosi¢ bedg Wykonawcy.

e W przypadku zastosowania destruktu asfaltowego do wbudowania zastosowanie ma Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreélenia szczegétowych warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw
destruktu asfaltowego.

e W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako
wytworca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu umowy odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U.2023.1587 t.j. z pézn. zm.), a w szczegoélnosci do obowigzkéw wskazanych w rozdz. 4 ustawy
oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw
(Dz.U.2022.1902 t.j. z pézn. zm.) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do
Wydziatu Srodowiska Urzedu Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajgcemu (koszt wywozu, sktadowania i
utylizacji odpadéw obcigza Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw
powstatych w wyniku prowadzenia robdt, w tym odpaddw niebezpiecznych;

b) Przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpaddw, tj. materiatdw pochodzgcych z rozbidrek i robot
ziemnych (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementéw stalowych izeliwnych oraz przeznaczonych do
ponownego wbudowania), w ramach ceny ofertowej;

¢) Wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na sktadowisko w ramach ceny ofertowej.

e Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robot, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpaddéw
(zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

e Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia stosownych dowodéw/dokumentéw zwigzanych z utylizacjg odpaddw oraz
przekazaniem majgtku drogowego do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta.

e Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca kazdorazowo uzgodni z wtascicielami sieci.

e Wykonawca zobowigzany jest :

a) Oszacowac¢ masy i rodzajow wytworzonych odpadow.

b) Zaplanowac¢ na terenie budowy miejsca, w ktéorym odpady bedg magazynowane, majac na uwadze oszacowane
rodzaje i mase odpaddw, a takze potencjalne uciazliwosci i zagrozenia zwigzane z magazynowaniem odpadow.
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c) Wstepne magazynowanie odpadow przez ich wytwoérce w przypadku odpaddéw powstajacych w wyniku budowy,

rozbiérki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikow lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw,
magazynowanych w miejscu ich wytworzenia, nalezy prowadzié¢:
— w miejscach o pojemnosci magazynowania odpaddéw dostosowanej do masy odpaddéw wytwarzanych
w danym okresie i czestotliwosci ich odbioru;

— w sposéb dostosowany do witasciwosci chemicznych i fizycznych odpaddéw, w szczegdlnosci z
wykorzystaniem opakowan, pojemnikéw, konteneréw, zbiornikdw lub workdéw; dopuszcza sie
magazynowanie odpadéw w pryzmach lub stosach, w szczegdlnosci w przypadku odpadow
pochodzacych z wyrobdéw przeznaczonych do uzytkowania w warunkach oddziatywania czynnikow
atmosferycznych, jezeli nie spowoduje to zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wéd powierzchniowych i
podziemnych;

—  w sposob zapobiegajacy rozprzestrzenianiu sie odpaddéw poza przeznaczone do tego celu miejsce, w
tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub
wydzielone boksy i sektory oraz rozprzestrzenieniu sie odpaddow na nieruchomosci sasiadujace z
nieruchomoscia, na ktorej jest prowadzone magazynowanie odpaddw;

— w przypadku odpaddéw niebezpiecznych — takze minimalizujgc wptyw czynnikéw atmosferycznych na
odpady, przez zastosowanie szczelnych pojemnikdw, konteneréw lub zbiornikow lub systemu
zbierania wyciekéw oraz wod odciekowych, jezeli oddziatywanie czynnikow atmosferycznych moze
spowodowac negatywny wptyw magazynowanych odpaddéw na Srodowisko lub zycie i zdrowie ludzi, w
szczegblnosci zmienia¢ wtasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddéw oraz powodowac powstanie
ucigzliwosci zapachowych (rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dla magazynowania odpadow).

d) Przepisdw ustawy o odpadach nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych materiatéw wystepujgcych w

stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem, ze materiat ten zostanie
wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat wydobyty (art. 2 pkt 3
ustawy o odpadach). Wytgczenie dotyczy tylko materiatébw gromadzonych na terenie budowy. Kazde
wywiezione poza teren budowy masy ziemne lub inne materiaty wystepujagce w stanie naturalnym sg
odpadem.

e) Magazynowanie odpadéw odbywa sie na terenie, do ktorego posiadacz odpadéw ma tytut prawny (art. 25 ust. 2

ustawy o odpadach).

f) Z obowiagzku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpaddéw zwalnia sie wytworce odpadow, ktéry wytwarzane
przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytwarzania (art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach). Oznacza to, ze
na terenie budowy moga by¢ magazynowane bez zezwolenia tylko odpady wytworzone w ramach inwestycji,
natomiast poza terenem budowy odpady moga by¢é gromadzone wyfacznie po uzyskaniu zezwolenia na
zbieranie odpaddw.

e Ponadto:
a) W ramach sposobu postepowania z wytworzonymi odpadami Wykonawca powinien:

— wskaza¢ podmiot, do ktérego zostang przekazane odpady oraz proces w jakim odpady beda
zagospodarowane (proces odzysku lub unieszkodliwienia);

—  zagospodarowac odpady zgodnie z hierarchig sposobdw postepowania z odpadami (art. 17 ustawy o
odpadach);

— okaza¢ dokumenty potwierdzajgce uprawnienia wykonawcy, transportujgcego oraz odbiorcy do
gospodarowania odpadami (zezwolenia, pozwolenia, wpis do Bazy danych o produktach i
opakowaniach oraz o gospodarce odpadami— BDO).

b) Prowadzenie zbierania odpaddéw i prowadzenie przetwarzania odpadéw wymaga uzyskania zezwolenia (art. 41

ust. 1 ustawy o odpadach).

Z obowigzku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadow zwalnia sie osobe fizyczng ijednostke
organizacyjng niebedace przedsiebiorcami, wykorzystujgce odpady na potrzeby wtasne, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktdre
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami moga poddawac odzyskowi na potrzeby
wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (art. 75 ust.1 pkt 2 ustawy o odpadach).

10
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Podmiot transportujacy odpady zobowigzany jest uzyska¢ wpis rejestrowy w BDO na podstawie wniosku
rejestrowego. Nie podlegaja wpisaniu do rejestru BDO transportujgcy wytworzone przez siebie odpady (art. 51
ust. 2 pkt 4 ustawy o odpadach).
c¢) Wykonawca odpowiada za gospodarowanie odpadami od ich wytworzenia do ostatecznego zagospodarowania,
w tym nadzoér nad sposobem i miejscem magazynowania odpaddéw. Wykonawca powinien przed rozliczeniem
prac udokumentowac petng historie postepowania z wytworzonymi odpadami, tj. przedstawic:
—  opis ustalenia kodu i rodzaju odpadow;
— dokumenty wagowe odpaddw z datami wazenia;
— wydruki z BDO potwierdzajace ewidencje odpaddw (karty przekazania odpadéw) od wytworzenia do
ostatecznego zagospodarowania.
d) Posiadacz odpaddw jest obowigzany do prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z
katalogiem odpadéw. Ewidencje odpaddéw prowadzi sie z zastosowaniem karty przekazania odpadow i karty
ewidencji odpaddw (art. 66 ust. 1iart. 67 ust. 1 lit. a i b ustawy o odpadach).

1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

e Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

e Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub otworzy
uszkodzong wtasnos¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodowan z tytutu zniszczen i uszkodzen. Stan naprawionej wtasnosci nie
moze by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

e Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak przewody, rurociagi, kable
teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od wiascicieli tych urzadzen potwierdzen informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego i zwigzanych z doktadnym potozeniem tych urzadzen w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu urzadzen obcych Wykonawca powinien powiadomié wtascicieli tych
urzadzen(zgodnie z wtasciwymi uzgodnieniami branzowymi i uzgodnieniem Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i
Inzyniera Budowy.

e Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy zachowac
ciggtos¢ w dostawie mediow badz w odprowadzeniu Sciekdw na odcinku przebudowywanym. W przypadku koniecznosci
przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bedgcego wtasnoscia Zamawiajacego gdy administratorzy wniosa o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

e W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia urzgdzen obcych przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, wtazy i inne elementy zeliwne, ktdére nie beda
wykorzystane podczas budowy i po zakonczeniu nalezy zdac protokolarnie witascicielom sieci badz zgodnie z pkt 2.7 niniejszej
specyfikacji .

e O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen obcych Wykonawca musi bezzwtocznie poinformowac Inzyniera i
odpowiednie wtadze oraz wspdtpracowac z nimi dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

e W przypadku lokalizacji odktadu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowigzany po zakoriczeniu robdt uporzadkowaé
teren i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot w sposéb ustalony z witascicielem dziatki na ktérej zorganizowano
tymczasowy odktad.

e Roboty na czynnej sieci wodociggowej powinny by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci. Zamiar
wytaczenia wodociggu powinien by¢ zgtoszony pisemnie wedtug obowigzujgcego wzoru wniosku co najmniej na 7 dni przed
proponowanym terminem wytaczenia.

e Roboty na innych czynnych sieciach nalezy wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem wtasciciela bagdz uzytkownika sieci.

e W trakcie trwania robdot Wykonawca zobowigzany jest do wyregulowania studni i wiazéw bedacych w obrebie
przebudowywanych i rozbudowywanych drég tj. dostosowania wysokosci do projektowanych nawierzchni —w przypadku gdy w
przedmiarze nie ujeto odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw nalezy uzna¢ ze roboty te beda ujete w cenie wykonania
poszczegdlnych warstw Scieralnych nawierzchni.

W tym celu zaleca sie dokonanie inwentaryzacji wtazéw i skrzynek na etapie zamoéwienia publicznego.
Zamawiajgcy moze zadecydowac o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. regulacji ale kwestie te nalezy rozstrzygnac przed
rozpoczeciem robdt budowlanych.

1.5.10 Ograniczenie obcigzen na osi pojazddw.

e Wykonawca musi stosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu
po drogach publicznych poza granicami placu budowy.

11
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e Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz niezbedne
zezwolenia. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego powiadamiania Inzyniera o fakcie uzycia pojazdow
ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég spowodowane
ruchem tych pojazdéw. Wszelkie naprawy nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg uszkodzonej drogi.

e Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w obrebie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i jest zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

e Podczas realizacji robdt Wykonawca musi przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

e Wykonawca musi zapewnié¢ i utrzymywaé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet i
odpowiednia odziez stuzace ochronie zycia i zdrowia oraz zapewniajace bezpieczeristwo oséb zatrudnionych na budowie.

o Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i musza by¢ uwzglednione w cenie umowne;.

o Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy —Prawo budowlane sporzadzi plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (bioz).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementéw.

o Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca odtworzy jg i
podtgczy do odbiornikdw (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na wtasny koszt (jesli zajdzie koniecznos$¢, uzyska wszelkie zgody osob
zainteresowanych),

e Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wykonywanych elementow budowli i wszelkich materiatéw i urzadzen uzywanych
do prowadzenia robét od daty rozpoczecia robdt do ich zakorczenia i odbioru koricowego. W okresie tym obowigzkiem
Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementéw w zadowalajgcym stanie.

o Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym przypadku Inzynier ma prawo
wstrzymac roboty.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

e Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwniez) wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

e Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw autorskich
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw gdy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inzyniera.

e Wykonawca przebudowujac sieci powinien mieé¢ rozeznanie w technologii i standardach prowadzenia robdt przez
uzytkownikdéw, witascicieli sieci badz dystrybutoréw mediow

1.5.14. Stosowanie norm i zbioréw przepiséw prawnych

a) Normy nie sg aktem prawnym. Nalezy pamietaé, ze powotane normy nie s3 dokumentem do obligatoryjnego stosowania
(chyba ze zostaty przywotane w akcie prawnym) co oznacza, ze materiaty przeznaczone do wbudowania mogg wykazywac¢
zgodnos¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o
wyrobach budowlanych tj.: normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne
panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b)  Za wyroby budowlane uwaza sie te, ktdre znalazty sie w zatgcznikach mandatéw na normy zharmonizowane i europejskie
aprobaty techniczne.

c¢) W poszczegdlnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. ,Przepisy zwigzane” powotano normy w oparciu o ktére
wykonano ST i dokumentacje techniczng oraz zalecane do wykorzystania w trakcie realizacji budowy. Producenci
materiatéw budowlanych mogg oferowaé wyroby wykonane zgodnie z innymi niz przywotane w specyfikacji technicznej
normami, badz tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

d) Jezeli dla wymagan jednego materiatu budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca sie stosowanie tylko jednej wybranej
normy.

e) W ST podano réwniez wycofane normy branzowe i normy PN z rozszerzeniem branzowym, majace charakter uzupetnienia
danych nie ujetych w normach kwalifikacyjnych np. sposéb transportu materiatéw i ich przechowywania, badz
czestotliwosci badan i kontroli danego asortymentu robét.

f) W przypadku braku petnych wymagan dla materiatdw w normach aktualnych, mozna po uzgodnieniu z Inzynierem
Budowy/Zamawiajgcym postuzy¢ sie normami wycofanymi, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci.
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g) W przypadku gdy powotane normy sg normami krajowymi, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
(zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajéw cztonkowskich UE) zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia,

h)  Zatozono ze od rozpoczecia robot budowlanych az do ich zakonczenia, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

i) Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych wyrobdéw i wykonania robét nalezy rozwigzac z Inzynierem Budowy
lub/i Zamawiajagcym, majgc na uwadze prawidtowe wykonanie robdt zgodne ze sztuka budowlang i zapewnienie
odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych branzy drogowej oparto gféwnie o aktualne (na dzier ich
wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i normy. Zatozono, ze w chwili rozpoczecia postepowania przetargowego bgdz budowy
bedq obowigzywaé wydania aktualne na dzieri postepowania lub rozpoczecia budowy (wyjgtek: w akcie prawnym lub normie
przewidziano okres przejsciowy lub podano inne informacje wykluczajgce niniejsze zatozenie). Ostateczna decyzja i
odpowiedzialnos¢ o zastosowaniu aktualnych bgdz wycofanych norm i przepiséw nalezy jednak do Zamawiajqcego.

1.5.15  Wykopaliska

e W przypadku odkrycia przedmiotow co do ktdrych istnieje przypuszczenie iz s one zabytkiem, Wykonawca jest obowigzany
wstrzymac¢ roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot i zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkow,
przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwtocznie nalezy zgtosi¢ zgodnie
z ustawg o ochronie zabytkow.

e Jezeli Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach wynikajgce ze znaleziska, Inzynier Budowy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg powinien ustali¢ wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktéra
nalezy zwiekszy¢ cene umowng ( jezeli taka cena podlega negocjacjom).

e Wykonawca powinien (jezeli Inwestor nie zadecydowat inaczej) zapewnic przez okres realizacji budowy nadzér archeologiczny
(w razie koniecznosci réwniez nadzér konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych.

e W przypadku znalezienia niewypatu lub nie wybuchu: nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci, zabezpieczy¢ teren przed osobami
trzecimi (w miejscu duzego natezenia ruchu pieszego — wygrodzi¢ miejsce znaleziska i poprowadzi¢ ruch w bezpiecznej
odlegtosci), powiadomié niezwtocznie policje lub patrol saperski.

o W przypadku odkrycia szczatkow ludzkich nalezy zastosowad sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych ( Dz.U z 2000 nr
23,p02.295 z pdin. zm.).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystgpienia w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz przedmiarach rob6t nazwy producenta materiatéw
montazowych lub innych danych sugerujacych producenta, Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub systemy montazowe
réownowazne jezeli zostang spetnione jednoczesnie ponizsze warunki:

e  Materiaty lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodne ze standardami i wymaganiami zarzadzajacego dana
infrastrukturg sieciowg lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej kwestii stron zainteresowanych i w
razie koniecznosci opracuje zamienng dokumentacje techniczng,

e Materiaty lub/i systemy montazowe muszg by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez Zamawiajgcego

e Materiaty lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

e Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach , ktérego wtasciwosci
wpfywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych obiektow
budowlanych” . Zestaw oznacza wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwdch odrebnych sktadnikow, ktore muszq zostac potgczone aby mogty zosta¢ witgczone w obiektach budowlanych”

e Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg jeden z warunkdéw:

e  Przy wykonaniu robdét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane okreslone definicyjnie w rozporzadzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 305/2011 z dnia 9.03.2011(art. 2 pkt. 1) jako : ,kazdy wyréb lub zestaw
wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach ,
ktérego wtasciwosci wptywajq na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagar
dotyczqcych obiektow budowlanych” . Zestaw oznacza wyrdéb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego
producenta jako zestaw co najmniej dwdch odrebnych sktadnikéw, ktore muszq zostaé potqczone aby mogty zostac
wigczone w obiektach budowlanych”
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e Inzynier Budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg jeden z warunkdow:

a) wyrdéb budowlany objety jest normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng techniczng, ktory
zostat wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzgdzeniem EU 305/2011- oznakowanie CE takiego wyrobu
okresla zatgcznik o ktéorym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych. Dla takiego wyrobu producent wydaje przed
oznakowaniem CE deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Od obowigzku wystawienia DUW dla wyrobu objetego norma zharmonizowang mozna odstgpi¢ przy spetnieniu warunkéw
podanych w art. 5 rozporzadzenia nr 305/2011:

—  wyrdb budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamdwienie w nieseryjnym procesie produkcyjnym w odpowiedzi
na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w jednym okreslonym obiekcie budowlanym, przez producenta, ktory ponosi
odpowiedzialnosc za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami
krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osob, ktdre zgodnie z majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi sq odpowiedzialne
za bezpieczne wykonanie obiektéw budowlanych;

—  wyrdb budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w dane obiekty budowlane zgodnie z
majqgcymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialnos¢ osob, ktére zgodnie z majgcymi zastosowanie
przepisami krajowymi sq odpowiedzialne za bezpieczne wykonanie obiektow budowlanych; lub

—  wyrdb budowlany jest produkowany w sposéb tradycyjny lub zgodny z wymogami ochrony zabytkéw i w
nieprzemystowym procesie produkcyjnym w celu wtasciwej renowacji obiektéw budowlanych urzedowo chronionych jako
czes¢ wyznaczonego srodowiska lub z powodu ich szczegdlnej wartosci architektonicznej lub historycznej zgodnie z
majgcymi zastosowanie przepisami krajowymi.

a) wyrdb budowlany nieobjety jest normg zharmonizowang dla ktdrej zakoriczyt sie okres koegzystencji o ktéorym mowa w
art. 17 ust. 5 rozporzadzenia 305/2011 i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze byé
wprowadzony do obrotu jesli zostat oznakowany znakiem B, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy o wyrobach
budowlanych.

Do 1 stycznia 2017 producent wydaje przed oznakowaniem B, krajowa deklaracje zgodnosci producenta.
Po 1 stycznia 2017 (do tego czasu maja wejs¢ akty wykonawcze dostosowane do ustawy o wyrobach budowlanych (zmiany do
ustawy wprowadzono 25.06.2015 D.U 2015.1165.art1- a wejscie w zycie 1.01.2016 wyroby budowlane znakowane znakiem B bedg
przechodzity podobng procedure jak znakowania znakiem CE, przy czym:
e aprobata techniczna zostang zastgpione Krajowa Oceng Techniczng (KOT)
e krajowa deklaracja zgodnosci producenta zostanie zastgpiona krajowa deklaracja witasciwosci uzytkowych
producenta.

Na postawie ustawy o wyrobach budowlanych w okresie przejsciowym dozwolony jest na rynku krajowym wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu przed wejsciem w zycie ustawy o wyrobach budowlanych na podstawie dotychczasowych
przepiséw , a krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych producent moze sporzadzi¢ na podstawie krajowej deklaracji zgodnosci,
bez potrzeby prowadzenia dodatkowych badan. Producent moze tez wykorzystywac aprobaty techniczne, wydane na podstawie
dotychczasowych przepiséw, jako krajowe oceny techniczne do korica okresu waznosci tych aprobat.

Szczegoty dotyczace deklaracji wiasciwosci uzytkowych i znaku budowlanego, wydawania krajowych ocen technicznych, jak réwniez
przepisy zwigzane z nadzorem rynku, bedg okreslone w przepisach wykonawczych do ustawy.

b) wyréb budowlany jest nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych ( tj. norm
zharmonizowanych i europejskich dokumentéw oceny przyjetych przez Jednostki Oceny Technicznej do celéw
wydawania europejskich ocen technicznych ), moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie
wprowadzony do obrotu w innym kraju cztonkowskim UE lub EFTA-stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno- budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej . Wraz z wyrobem budowanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérych wyréb zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, jakie wyrdb ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

c) wyroby o ktérych mowa w art. 10.1 ustawy o wyrobach budowlanych tj. wyroby przeznaczone do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z wyfaczeniem wyrobéw objetych normg zharmonizowang i europejska oceng
techniczng, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydata oswiadczenie , ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z ta
dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja powinna zawierac:

— - opis rozwigzania konstrukcyjnego,

— - charakterystyke materiatowg,

—  -informacje dot. projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,
— - okreslenie warunkéw jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,

— - instrukcja obstugi i eksploatacji —~w miare potrzeb
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Oswiadczenie, o ktéorym mowa w pkt. d) powinno zawiera¢: nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie, nazwe wyrobu i miejsce jego
wytworzenia, identyfikacje dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczng oraz przepisami,
adres obiektu w ktéorym wyréb ma by¢ zastosowany, miejsce i date wystawienia oswiadczenia oraz podpis wydajgcego
oswiadczenie

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych (DWU), powinny znalez¢ sie nastepujgce dane:

—  nrdeklaracji,

—  okreslenie typu wyrobu dla ktérego zostata sporzgdzona deklaracja (z podaniem koddw i numerdw partii, serii),

—  system lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

— numer referencyjny i date wydania normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej , ktdra zostata
zastosowana do oceny kazdej zasadniczej charakterystyki,

— w stosowanych przypadkach numer referencyjny zastosowanej specjalnej dokumentacji projektowej oraz wymagania
ktére wyrob spetnia zgodnie z zapewnieniem producenta, odpowiednich zamierzone zastosowanie lub zastosowanie
wyrobu zgodnie z majgcq zastosowanie specyfikacjq zharmonizowang,

—  wiasciwosci uzytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla
deklarowanego zamierzonego zastosowania (1),

—  w stosownych przypadkach wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, wyrazone w poziomach lub klasach lub w
sposob opisowy, jesli jest to konieczne, na podstawie obliczert w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk,

—  wiasciwosci uzytkowe tych zasadniczych charakterystyk wyrobu, ktére wiqzq sie z zamierzonym zastosowaniem (-niami) z
uwzglednieniem przepiséw odnoszgcych sie do zamierzonego zastosowania(ri) w miejscu, gdzie producent zamierza
udostepnic wyrdéb na rynku,

— dla wymienionych w wykazie zasadniczych charakterystyk, co do ktérych nie sq deklarowane zadne wtasciwosci uzytkowe,
litery NPD (tj. wtasciwosci uzytkowe nieustalone),

— danego wyrobu budowlanego wydano europejskq ocene techniczng , wtasciwosci uzytkowe tego wyrobu budowlanego
,wyrazone w poziomach lub klasach , lub w sposéb opisowy , w odniesieniu do wszystkich zasadniczych charakterystyk
zawartych w odnosnej europejskiej ocenie technicznej.

Dla kazdego wyrobu udostepnianego na rynku dostarcza sie kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych w formie papierowej ( na
zqdanie odbiorcy) lub przestanie w formie elektronicznej, wyjgtkowo zgodnie z warunkami w/w rozporzqdzenia deklaracja moze
by¢ udostepniona na stronie internetowej. DWU jest dostarczana lub udostepniana w jezyku panstwa, w ktérym wyrdb jest
udostepniony.

Uwaga. Zgodnie z obecnym stanem prawnym producent nie ma obowigzku okazania aprobat technicznych. Producent powinien
zataczy¢ odpowiednie informacje do partii wyrobu zawierajace nastepujace dane.:

OZNAKOWANIE ZNAKIEM BUDOWLANYM

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotgczy¢ informacje zawierajqcg:

1) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany;

2) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcq: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug specyfikacji
technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
4) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwe jednostki certyfikujqcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.

OZNAKOWANIE CE

Do wyrobu budowlanego oznaczonego znakiem CE, producent zobowiqgzany jest dotqczyc informacje na ktdrej bedzie:
1) znak zgodnosci

2) dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym zostato ono zamieszczone po raz pierwszy

3) nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujgcy pozwalajgcy okreslic te dane
4) niepowtarzalne kod identyfikacyjny typu wyrobu (numer lub symbol typu, serii lub partii)
5) numer referencyjny DUW

6) numer identyfikacji notyfikowanej jednostki certyfikujqcej (jesli brata udzial)
7)odniesienie do zharmonizowanej specyfikacji technicznej

8)zamierzone stosowanie wyrobu (okreslone w zastosowanej specyfikacji)

9)poziom zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych

10)piktogramy i znaki wskazujgce na szczegdlne zagrozenie lub zastosowanie.

Identyfikacja wyrobu jest powigzana z badaniami i kontrolg wyrobéw, wykonywanymi podczas zaktadowej kontroli produkcji (ZKP).
Np. badana jest partia wyrobow wg zasad okreslonych w ZKP i wyroby, ktore przeszty badania z wynikiem pozytywnym otrzymujq
ten sam numer partii.
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Gdy wielkos¢ lub charakter wyrobu uniemozliwiajg zamieszczenie w/w danych, informacje te muszq sie znalez¢ na opakowaniu lub
dokumencie towarzyszqgcemu wyrobowi. Ponadto producent zapewnia aby wyrobowi towarzyszyty instrukcje obstugi i informacje o
bezpieczeristwie w jezyku okreslonym przez dane paristwo cztonkowskie

W/w informacje nalezy dotgczy¢ do wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w rozporzadzeniach lub w sposéb umozliwiajgcy
zapoznanie sie z nimi przez stosujgcego ten wyrob.

2.1.

2.2,

2.3.

2.5.

Kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ w/w informacje, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe réwniez muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg powyzszych wymagan beda odrzucone.

Zrédta uzyskania materiatéw.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét.
Nie pozniej jednak niz 2 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdbw Wykonawca musi dostarczy¢ Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania materiatow,
wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne préobki materiatéw.

W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego zrédta Wykonawca ma obowigzek przedstawiania
do akceptacji Inzyniera materiatu z innego zrédta.

Zatwierdzenie przez Inzyniera partii materiatdw z danego zrdédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego Zrédta beda przez
Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezaco badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta spetniajg wymagania ST i innych przepiséw odrebnych.

Pozyskanie materiatéw poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi
wymaganych dokumentéw przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych ( a zwtaszcza spetnienie wymagan
normowych) materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem
materiatéw.

Wszystkie materiaty odpowiadajgce wymaganiom pozyskane z wykopow na placu powinny by¢ wykorzystane do roboét lub
odwiezione na odktad.

Wywdz gruntu niewykorzystanego nalezy wywiezé i ponie$¢ koszty sktadowania na skfadowisku zapewnionego przez
Wykonawce.

Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi w
dokumentach umowy badz tymi, na ktére Inzynier wyrazit pisemna zgode.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane w hatdach i
wykorzystane przy zasypce (jezeli ich przydatnos¢ jest zgodna z wymogami normowymi i STWIORB) lub do rekultywacji.
Niewykorzystany humus winien by¢ przewieziony na teren wskazany przez Inzyniera Budowy.

Po zakonczeniu eksploatacji zrédta materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk ewentualnie na
sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztattowania otaczajgcego
terenu, nadktad rGwnomiernie roztozony i pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet materiatdéw musi by¢ zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowigzujgcymi na

danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Wykonawca musi wywiez¢ z placu budowy i zutylizowa¢ na wtasny koszt.

Jezeli materiaty nie zbadane (nie spetniajg wymagan pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez Inzyniera zostang
wbudowane, Wykonawca musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robot, usunieciem materiatu i niezaptaceniem za wykonanie tych
robot.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca musi zapewnic takie sktadowanie materiatow, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja

jakos¢ i przydatnos¢ do robot oraz zgodno$é z wymaganiami ST,
a takze byty dostepne do kontroli.
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e Po zakoriczeniu robot Wykonawca musi doprowadzi¢ miejsca czasowego sktadowania materiatéw do ich pierwotnego stanu w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

e Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

o Jezeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju wybranego materiatu co najmniej 2
tygodnie przed jego uzyciem. Jezeli materiat bedzie wymagat przeprowadzenia badan, okres ten musi by¢é odpowiednio
przedtuzony.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

e Jezeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiatdw to o zastosowaniu innych materiatéw niz
podanych w dokumentacji decyduje Inzynier w porozumieniu z Projektantem. Materiaty te muszg jednak posiada¢ parametry
rownowazne w stosunku do materiatéw zatozonych w dokumentacji technicznej i spetnia¢ wymagania ustawy o wyrobach
budowlanych.

2.7 Materiaty pochodzace z rozbiorki

e Zatozono materiat z rozbidérki elementéw drdg, obiektdéw i sieci zostanie oczyszczony, posegregowany przewieziony oraz
roztadowany w nastepujace miejscach:

a) Wywdz materiatu kamiennego — ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego

b) Wywdz elementdw stalowych, zeliwnych i z metali kolorowych:

e stupy oswietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury — w miejscu wskazanym przez Inzyniera/ Zamawiajacego lub w
magazynie wiasciwego dysponenta (zarzadcy) sieci;

o wtazy zeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki iinne z demontazu sieci w drodze oraz elementy z demontazu
sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) ztozone w magazynie wtasciciela (dysponenta) sieci badz wtasciciela (zarzadcy)
obiektu. W przypadku gdy materiat stanowi wtasnos¢ gestora , Wykonawca przewiezie materiat do wtasciwego magazynu
gestora

e elementy stalowe (reklamy, stupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) — montowane przez osoby prywatne za ktére
wtasciciel nie otrzymuje odszkodowania — przekazane wtascicielowi prywatnemu.

W przypadku gdy wtasciciel do ktérego nalezg zdemontowane w/w elementy zrezygnuje badz ich nie przyjmie, to o dalszym
postepowaniu z elementami rozbiérkowymi zadecyduje Inzynier Budowy.

W tym przypadku Wykonawca musi zatozy¢ ze moze stac sie witascicielem zdemontowanych i niechcianych elementéw i to on
bedzie odpowiedzialny za wywdéz na skfadowisko odpaddw przez siebie wybrane i poniesienie optfat z tytutu utylizacji i/lub
sktadowania.

C) Wywdz materiatéw rozbidrkowych nie wymienionych powyzej a o ktére upomni sie wtasciciel (zarzadca) sieci — w miejsce
przez niego wskazane,

d) Wywodz pozostatych materiatéw rozbiérkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, kruszywa z podbudéw, grunt z robdt ziemnych
(nienadajacy sie do ponownego wykorzystania) i inny nie wymieniony w ppkt.a-c — na miejsce (sktadowisko) wskazane przez
Wykonawce,

e W przypadku gdy witasciciel (zarzadca) zdemontowanego materiatu odbierze go osobiscie, Wykonawca zapewni ztozenie
materiatu na odkfadzie tak aby utatwi¢ dojazd i zatadunek wtascicielowi,

e Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego wbudowania/montazu,

e Koszt sktadowania lub/i utylizacji na sktadowisku odpadéw w zaleznosci od branzy i asortymentu robot moze podlegaé
odrebnemu rozliczeniu ale nie musi,

e W przypadku zmiany sktadowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

e) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) uzgodnionym przez Inzyniera.

f)  Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowie i zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera

g) Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét musi by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy, a takze odpowiada¢ wymaganiom ochrony Srodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania.
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h)

Jezeli wymagajg tego przepisy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy jak i dziatajgce ze szkodg
na $rodowisko zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé

wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

a) Materiaty sypkie bedg odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem

b) Betony w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych musza byé zabezpieczone przed zbyt szybkim wigzaniem( dodatki
opdzniajgce wigzanie badz przesuszeniem lub zmarznieciem)

c)  Masy bitumiczne w zaleznosci od $rodka transportu- nalezy przewozi¢ pod plandeka

d) Elementy wielkogabarytowe powinny by¢ przewozone samochodami posiadajagcymi odpowiednig diugosé skrzyni
tadunkowej.

Liczba sSrodkéw transportu musi zapewni¢ wykonanie robot w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy bedg na polecenie Inzyniera usuniete z placu budowy.

Wykonawca na biezgco i na witasny koszt musi usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do placu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe wszystkich elementéw robot zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi przez Inzyniera na piSmie. Po wyznaczeniu
lokalizacji punktow gtéwnych i reperdw roboczych Wykonawca przekaze Inzynierowi plan tyczenia z domiarami punktéw
gtéwnych jezeli bedzie tego wymagat Inzynier.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt muszg byé, poprawione
przez Wykonawce

Sprawdzenie przez Inzyniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng
jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowe;j i
ST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robdét muszg byé oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglednia wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace podczas
produkcji i przy badaniach materiatow, dotychczasowe doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt, materiatéw dostarczonych na budowe, na niej produkowanych lub
przygotowywanych. Inzynier powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materiaty i roboty, ktére nie
spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i ST.

We wszystkich nawierzchniach nalezy wykonac regulacje zwienczen do poziomu nawierzchni, w ktorej sie znajduja. Jezeli prace
te nie sg ujete odrebnie w pozycjach przedmiarowych, wéwczas nalezy je ujag¢ w cenie wykonania warstwy Scieralnej.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac zgodnie z niniejszg ST

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonane (pod grozba wstrzymania robot) w terminie przez niego wyznaczonym. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prace w strefach SOD prowadzic ze szczegdlng ostroznoscig, sposobem recznym, pod statym nadzorem dendrologicznym.

W przypadku prowadzenia robét w strefach ochrony drzew (SOD) wymagane jest przeprowadzenie kontroli prawidtowosci ich
wykonania przez Inspektora Nadzoru Terendw Zielonych. Inspektor powinien wpisem do dziennika budowy pisemnie
potwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie programu zapewnienia jakosci robdét i przedstawienie go do aprobaty. W
programie tym nalezy przedstawi¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ miedzy innymi:

a)  czesc 0gdlng opisujacy :

— organizacje wykonania robét i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot (jezeli cigzyt na Wykonawcy obowigzek
wykonania projektu oznakowania robot i organizacji ruchu zastepczego),

—  bezpieczenstwo i higiena pracy,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisu pomiaréw, nastawienia
parametrow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b)  czes$é szczegdtowq opisujgcy (dla kazdego asortymentu robdt ):

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢ badan, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdéw robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

—  sposob sktadowania materiatow

Zamawiajgcy moze zgdaé uszczegdtowienia w/w czesci o elementy przez siebie wskazane.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu stwierdzenia czy
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig pozwalajagcg na stwierdzenie czy roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny by¢ okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego musi dostarczy¢ Inzynierowi Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badan.

Inzynier powiadamia Wykonawce pisemnie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzetu lub metod badawczych. Jezeli te s tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier moze wstrzymac natychmiast uzycie badanych materiatéw do robét i dopusci¢ je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ badanych
materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem niezbednych badan, pomiaréw i kontroli ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny byé¢ zgodnie z aktualnymi normami. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ wytypowane do badan z jednakowym
prawdopodobieristwem.

Inzynier musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

W przypadkach, gdy jakos¢ stosowanych materiatéw budzi watpliwosci Inzyniera, moze on zleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan (o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych materiatéw, badz ich nie ulepszy).
Koszty tych dodatkowych badan Wykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty
ponosi Zamawiajacy.
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e Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera, chyba ze w
specyfikacjach szczegétowych lub normie podano inaczej.
Probki pobierane i dostarczane do badan musza by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium lub/ i zgodnie z odpowiednimi normami.

6.4. Badania i pomiary.

e Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami obowigzujgcymi. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST mozna stosowac wytyczne krajowe lub inne
procedury badawcze zaakceptowane przez Inzyniera a zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera o ich rodzaju, miejscu, co najmniej 3 dni
przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawic Inzynierowi
do akceptacji ich wyniki na pismie.

W poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych podano proponowane czestotliwosci badan i pomiaréw. Inzynier moze

zadecydowac o przeprowadzeniu wiekszej ilosci badan, jezeli:

e wbudowywany materiat jest watpliwe] jakosci,

e roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie utozenia warstw o zanizonej grubosci, nie
mieszczacej sie w tolerancji btedu,

e wyniki badan sg rozbiezne.

Inzynier moze zadecydowaé o zmniejszeniu czestotliwosci badan i pomiaréw jesli uzna, ze proponowane w niniejszej ST ilosci s

nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robot.

Inzynier moze odstgpi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jesli uzna ze dane roboty

towarzyszgce lub tymczasowe nie majg wptywu na jakos¢ wykonywanych robét podstawowych lub ich zakres jest bardzo maty.

6.5. Raporty z badan.

e Wpykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi kopii raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w PZJ lub w dokumencie nadrzednym w stosunku do ST.
e Wyniki badan (kopie) muszg by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

e W celu kontroli jakosci materiatow i zatwierdzenia ich do stosowania Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wydobywania i wytwarzania. Inzynier musi mie¢ zapewniong pomoc ze
strony Wykonawcy roboét i producenta materiatow.

e Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce oraz na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce, Inzynier ocenia zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST.

e Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od Wykonawcy.

e Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inzynier zleca Wykonawcy lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacjg projektowa i ST opiera sie wytgcznie na wtasnych badaniach.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

e Przez atest w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ dokument potwierdzajgcy jakos¢ produktu lub zgodnos¢ jego wykonania z
obowigzujgcymi normami, wystawiany przez instytucje upowazniong do oceny jakosci towardw lub tez dokument zgodnosci
materiatu z normami lub aprobatg wystawiony przez producenta. S3 to deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty ,
certyfikaty np. ZKP, ISO i inne itp.

e Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce dokument stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
SST a gtéwnie w przepisach obowiazujacych i aktualnych normach.

e Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwdrniach lub maszynach muszg mie¢ wazna
legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.

e Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ w kazdej chwili skontrolowane i jezeli zostanie
stwierdzona ich niezgodnos¢ z ST, to materiaty takie lub urzadzenia zostang odrzucone.

e Materiaty i urzgdzenia musza spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujgcych podanych w pkt. 10 ST.

6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik budowy.
e Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy — personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.
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e Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezgco i dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania i podpisem osoby, ktéra go dokonata z podaniem
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

e Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty muszg by¢é oznaczone kolejnym numerem zatacznika oraz
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.

e Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

—  przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,

—  zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych i
—  konicowych,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
—  wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodnos$é rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie

—  wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

—  podaniem kto je przeprowadzit,

— inneistotne informacje o przebiegu robdt.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone Inzynierowi w celu
ustosunkowania sie do nich.

e Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy musza by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

e Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2 Obmiar.

e Zatozono, ze na przedmiotowe zadanie bedzie prowadzona ksiega obmiaru.

e W zaleznosci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moze stuzy¢ réznym celom —do rozliczen asortymentu robdt wg cen
jednostkowych miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca (rozliczenie kosztorysowe) badZz do oszacowania kosztow na wiasne
potrzeby przez Zamawiajgcego/ Wykonawce — przy ryczattowym rozliczeniu budowy.

e Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

e Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajagcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robdét. Powinny by¢ one udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
—  protokoty przekazania placu budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
—  protokoty odbioru robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencje na budowie.
— inne

6.8.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.
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Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed zniszczeniem,
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pociagga za soba konieczno$é natychmiastowego odtworzenia go w formie
przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt musi okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét podczas, gdy przedmiar robét wykonywany jest w oparciu o
plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podtuzne na etapie opracowania projektu wykonawczego. Obmiar przeprowadza sie w
jednostkach ogodlnie przyjetych okreslonych w szczegétowych ST.

Jezeli Zamawiajacy bedzie wymagat wykonanie obmiaru robdt Wykonawca wykona je, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robdt Wykonawca musi powiadomi¢ Inzyniera co najmniej 3 dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru musza by¢ wtedy wpisane do ksiegi obmiaru i zatwierdzone przez Inzyniera. Inzynier winien
by¢ obecny przy dokonywaniu obmiaru.

Jezeli Inzynier uzna, ze pomiary zostaty wykonane niedbale, ilosci wydajg sie znacznie zawyzone albo Wykonawca nie zgtosi
Inzynierowi dokonania obmiaru, moze nakaza¢ wykonanie ponownego obmiaru. Wykonawca ma prawo zada¢ dodatkowego
wykonania obmiaru jesli nie zgadza sie z zakwestionowanymi przez Inzyniera ilosciami.

Ewentualne obmiary nalezy przeprowadzac przed czesciowym lub koncowym odbiorem robat.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania natomiast ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci muszg by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone do ksiegi obmiaru w formie oddzielnego zatgcznika, ktérego
wzér powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem.

Powyzsze zasady wykonania obmiaru obowigzuje jesli Zamawiajgcy w dokumentach nadrzednych do ST nie okresli innych
zasad.

. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow ( w przypadku wykonania obmiaru).

llosci wszelkich materiatow lub robot nalezy mierzyé w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j i/lub ST (m2, m3,
m, szt., itp.).

Przedmiarowg ilos¢ robot zaokragla sie z doktadnosci do petnych jednostek natomiast obmiarowa do dwdéch miejsc po
przecinku, chyba ze ustalono inaczej z Zamawiajacym,

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary dtugosci nalezy wykonywaé w
poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wszystkie elementy robét okreslone w metrach mierzy sie réwnolegle do podstawy.

Jesli ST dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci nalezy oblicza¢ w m3 jako iloczyn dtugosci i sredniej powierzchni
przekroju.

Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltéw lanych oblicza sie w metrach
kwadratowych

Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsgczajgcych i podbudowy dokonuje sie w metrach kwadratowych (lub w metrach
sze$ciennych przy zatozonej grubosci) przyjmujac dtugosé odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokos¢ po prostej prostopadtej
do osi drogi z uwzglednieniem poszerzen na tukach i na skrzyzowaniach.

W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilos¢ gruntu
nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na srodkach transportowych z uwzglednieniem wspétczynnika
spulchnienia

Objetosci przekopdw drogowych oraz innych przekopdw lub wykopow statych, dla ktérych przewidziano w projekcie
umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wedtug przekrojéw poprzecznych przed umocnieniem skarp.

Objetosc¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopdw tymczasowych nalezy oblicza¢ jako réznice miedzy objetoscia
wykonanego wykopu a objetoscia urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

Objetos¢ wykopdw dla zbiornikdw (obiektow) okragtych o srednicy wiekszej od 300 cm obmiarowuje sie przy zatozeniu iz dno
wykopu ma ksztatt takze okragty, natomiast o $r. mniejszej od 300 cm jako kwadratowy lub prostokatny .

llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo powinny by¢ wazone w megagramach lub kilogramach (zgodnie z wymaganiami ST).
W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach lub belach, siatka
ogrodzeniowa itp., dla ktérych w deklaracji producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe
obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastepuje wtedy na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta ( o ile takich tolerancji nie okreslono w ST lub aktualnych normach).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Powinny one by¢ dostarczone przez Wykonawce.
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7.4.

Jezeli wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwa legalizacji. W czasie catego okresu
trwania robdt muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym ( wtasciwe przechowywanie, obstuga,
niedostepnosc¢ dla oséb niepowotanych).

Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga wazenia, Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do
wag odpowiednie ilosci i miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i posiadaja wazne
Swiadectwa legalizacji.

8. Odbidr robét.

8.1.

8.2.

8.3

8.4.

Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

—  odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

—  odbidr czesciowy,

- odbidr ostateczny,

—  odbidr pogwarancyjny.

0Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na on finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér ten
musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru tych robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera.

Odbidér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylenn od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen Inzynier ustala zakres robdt
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach Inzynier podejmuje decyzje o
dokonaniu potracen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potracen ustala Zamawiajacy na etapie przetargu badz w trakcie
realizacji budowy, w porozumieniu z Inzynierem Budowy.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier réwniez uwzglednia
tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci robot.

. Odbior czesciowy.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego powinny by¢ stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastepuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakorniczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajgca roboty dokonuje ich oceny iloSciowej i jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od tolerancji
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo
ruchu, komisja dokonuje potracen i ustala o ile zmniejsza sie wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wartosci przyjetej w
dokumentach kontraktowych.
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e Odbidér robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

e Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowa¢ nastepujgce dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego lub w

innej ustalonej przez Zamawiajgcego):

— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,

—  Specyfikacje Techniczne (STWIORB) — jezeli byta wykonywana ich aktualizacja badZ opracowywano egzemplarze
uzupetniajace,

— uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza dotyczgce odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania zalecen,

—  recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza

—  dzienniki budowy

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

— deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw,

— opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,

—  sprawozdanie techniczne jesli jest wymagane,

— dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, ze Zamawiajgcy zazada przedtozenia przed rozpoczeciem robét)

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

e Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
—  zakres i lokalizacje wykonanych robot,
— wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
— date rozpoczecia i zakonczenia robot.

e Po zapoznaniu sie ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedtozonymi przez Wykonawce oraz po dokonaniu
ogledzin wykonanych robdt komisja odbierajaca roboty sporzadza protokdt odbioru ostatecznego robdt wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten jest podstawowym dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru
ostatecznego robot.

e W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin ostatecznego odbioru robot.

e Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce muszg by¢ zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

e Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

e W przypadku przebudowy sieci kolizyjnej, w zakresie pozycji rozliczeniowych poszczegdlnych pozycji — w ramach pozycji
rozliczeniowej, winien by¢ zrealizowany zakres:
o Roboty budowlane;
o Dostawa materiatow;
o Czynnosci sprawdzen i pomiaréow;
o Dokumentacja powykonawcza w uktadzie uzgodnionym z nadzorem inwestorskim zawierajgca co najmniej:
= Szkice geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej (w tym z demontazu sieci),
= Protokoty z przeprowadzonych pomiaréw zageszczen,
= Protokoty z pomiaréw,
= Protokoty odbioru roboét zanikajacych przeprowadzonych przez Gestorow sieci,
= Zestawienie wybudowanych i likwidowanych sieci podziemnych,
= Karty utylizacji BDO / przekazanie zdemontowanego majatku,
= Odpowiednio Atesty / Certyfikaty / Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych / Deklaracje zgodnosci,
= Zatwierdzone PZM,
= Dokumentacja powykonawcza (wyciag z dokumentacji) ,red correct”,
= Wymagane przez docelowego uzytkownika tabele zestawieniowe w przypadku wybudowanego
oswietlenia drogowego,
o  Wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg kolizji

e W zakresie pozycji rozliczeniowych ostatecznej dokumentacji powykonawczej kolizji sieci (w ramach Kolaudatu) — w
ramach pozycji rozliczeniowej dla catej dokumentacji powykonawczej dodatkowo nalezy uwzglednié:
o  Wskazane zalecania w odbiorach czesciowych,
o  Protokoty koricowe odbioru (pozytywne) Gestoréw w zakresie likwidacji kolizji ich sieci,
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o Decyzje z art. 40 ustawy o drogach publicznych (o ile wystepuje konieczno$¢ ich pozyskania wraz z dokumentami
zrédtowymi sktadanymi w ZDiUM we Wroctawiu.

8.6. Odbior pogwarancyjny :

e Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwigzku z koniecznosciag usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym oraz wad, ktére powstaty w okresie gwarancyjnym.

e Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Zamawiajgcy ma prawo pobrania probki i przebadania jej laboratoryjnie.

e Okres gwarancji powinien by¢ podany w umowie.

9. Rozliczenie roboét towarzyszacych i tymczasowych oraz podstawa ptatnosci.

9.1 Roboty towarzyszace i tymczasowe
Definicje robot towarzyszacych i tymczasowych podano w pkt. 1.3

9.2. Ustalenia ogélne.
9.2.1 Co obejmuje cena.
e Podstawg ptatnosci moze byc¢:

- cena jednostkowa (za jednostke obmiarowa) skalkulowang przez Wykonawce dla danej pozycji

przedmiaru robot.
- cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce obejmujaca kompleksowe wykonanie robot pod tzw. ,klucz”, przy czym
nalezy pamietac ze przedmiar jest jedynie dokumentem pomocniczym do oszacowania kosztow.
e Cena jednostkowa lub ryczattowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST, umowag i przedmiarem robdét.

Cena jednostkowa ( lub ryczattowa) obejmuje:

— robocizne bezposrednia,

— wartosc¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania

— warto$¢ pracy sprzetu ( kazdorazowo: dowdz, wywoz, przewdz, wytadunek na terenie budowy i poza nim) wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdéw, ktére mogg by¢ poniesione w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza:

e Koszty wtasne: ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za zniszczenia;
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody, budowy drég dojazdowych, itp. ), koszty
oznakowania robdt, wydatki zwigzane z BHP i Ppoz., koszt ustug obcych na rzecz budowy, optaty za dzierzawe zaplecz
budowy, placéw i bocznic, koszt ekspertyz dotyczacych wykonanych robét oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
amortyzacja, koszty przegladdéw sprzetu, napraw i konserwacji i inne

e Koszty zwigzane z umowg - Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D -
00.00.00 a nie wyszczegdlnione w formularzu ofertowym lub przedmiarze robét.

o Koszty zwigzane z robotami, koszty robdt przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja, zabezpieczenie drzew,
utrzymanie czystosci nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowy), koszty odwodnienia (pompowanie, drenaze
tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty sktadowania na wysypie materiatéw z rozbiérki i robot ziemnych, koszty geodezyjne (inne
niz wytyczenie punktow gtéwnych i reperéw oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdow i przejazdéw
innych niz przewiduje sie w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robdt opisano pkt 9.2.2), koszty opracowan
przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw geodezyjnych) i powykonawczych (np. dokumentacja powykonawcza inna niz
wymieniona w ST), koszty poniesione na pomiary i badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdrozenie organizacji ruchu
docelowego ( w trakcie trwania budowy lub przed jej rozpoczeciem) oraz inne.

Zgodnie z powyzszym cena jednostki obmiarowej obejmuje wszelkie czynnosci, sprzet i materiaty do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng, przedmiarem, warunkami i przepisami technicznymi.

Jezeli w przedmiarze lub poszczegdlnych SST nie okreslono wszystkich czynnosci/materiatow sktadajacych sie na rozliczane roboty
podstawowe okreslone ww. opracowaniach lub sposdéb agregacji odbiega od tych okreslonych w specyfikacji, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest doliczyé wszystkie pominiete roboty/czynnosci do ceny jednostkowej roboty podstawowej.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym (lub ryczattowa w ofercie) za dany element budowli
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdét objetych dang pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw omdwionych w warunkach umowy.
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W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, tj. takich ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w trakcie wykonania projektu,
specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wg odrebnej umowy, chyba, ze umowa przewiduje
sposob rozliczenia roboét dodatkowych.

Dodatkowe specyfikacje techniczne badz dokumentacje projektowg winien wykonaé Projektant za dodatkowg odptatnoscia.

W/w dokumenty mogg by¢ sporzadzone przez Wykonawce w porozumieniu z Inzynierem Budowy i po uzyskaniu akceptacji
rozwigzan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji i specyfikacji ponosi Zamawiajacy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdéw lub/i przejazddéw obejmuje:

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

—  tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet — nie
dotyczy oznakowania przedmiarowanego

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

—  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

— wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentac;ji projektowe;j

—  wdrozenie projektu zastepczej organizacji ruchu i utrzymanie organizacji zgodnie z dokumentacjg i uzgodnieniami,
— aktualizacja projektu przez caty okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w wtasciwymi jednostkami.

—  powiadamianie wtasciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu

Sposdb rozliczenia robot zwigzanych z ORZ ustala Zamawiajacy.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 07.01.01 oraz D-07.02.01.
W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania ST D-07.02.01 z wytgczeniem cech
wtasciwych dla nowego oznakowania tj. typu folii, grubosci ocynku, wielkosci tarcz.

Oznakowanie musi by¢ czytelne, posiada¢ minimalny stopien zuzycia (nie dopuszcza sie zastosowania oznakowania pogietego i
potamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawedziami), nieprowizoryczne mocowania do stupkdéw oraz stabilne fundamenty
(obcigzenie stojakow z workami z piaskiem tylko w miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn zwigzanych z niewtasciwym montazem oznakowania (bez ingerencji oséb trzecich) odpowiada
Wykonawca.

Na etapie postepowania przetargowego Zamawiajacy moze zmieni¢ kryterium zakwalifikowania wymienionych powyzej kosztow i
zazgda¢ odrebnej wyceny jednostkowej badz moze zadecydowaé o niekwalifikowaniu danych kosztow do kosztow robot
budowlanych.

Cena nadzoru dendrologicznego niezaleznie od jednostki obmiarowej (miesigc, komplet) obejmuje:
wszelkie czynnosci wynikajgce z dokumentacji projektowe;j i przetargowej w tym:
—  petnienie nadzoru przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w aktualnym Zarzadzeniu Prezydenta Wroctawia
— kontrole: zabezpieczenia drzew na czas robot, prowadzenia liniowych roboét ziemnych i ewentualnych przewiertow w
bliskim sgsiedztwie drzew,
—  kontrole prac w obrebie korzeni drzew metodami nieinwazyjnymi,
—  kontrole nowych nasadzen, sporzadzanie dziennikdw, raportow, dokumentacji fotograficznej itd. wedtug uzgodnien ZZM i
wymagan Zamawiajgcego,
— uczestnictwo w naradach dotyczacych robot prowadzonych w SOD lub innych majgcych wptyw na drzewa,
—  proponowanie rozwigzan ochrony odkrytego systemu korzeniowego oraz nadzorowanie prawidtowego ich wykonania
— innych jezeli wynikajg z przedmiotu zamdwienia, zarzadzen lub standardéw narzuconych przez ZZM.

Cena dokumentacji powykonawczej obejmuje: pomiary powykonawcze, opracowanie dokumentacji, uzyskanie protokotéw
odbioru gestoréw sieci kolizyjnych , przedtozenie kompletnych materiatéw zamawiajgcemu.

Cena odtworzenia 1mb ogrodzenia obejmuje: przygotowanie terenu do montazu, tyczenie ogrodzenia, oczyszczenie elementéw
porozbiérkowych, ktére bedg mogty by¢ zastosowane do odtworzenia, montaz ogrodzenia, ewentualna wymiana elementéw ktoére
nie moga by¢ wykorzystane, wywdz gruzu innych elementdw na ztom lub sktadowisko, ocena wykonania robét uporzgdkowanie.
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10. Przepisy zwigzane

e  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z pdzniejszymi zmianami)

e  Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 6 wrzesnia 2021r. w sprawie dziennika budéw, montazu i rozbidrki
(Dz.U.2021.1686 z dnia 2021.09.14).

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 645 z pdzniejszymi zmianami),

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2015r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2015.1313 z dnia 2015.09.07)

e  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.627 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dn. 1 pazdziernika 2002r. o sposobie udostepniania informacji o $rodowisku, ochronie informacji oraz
ocenie wptywu na $rodowisko (Dz.U. z 2002r. Nr 176, poz.1453).

e  Ustawa z dn. 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektdrych ustaw (Dz.U. z 2001r. nr 100, poz.1085; z pdzn. zm.).

e  Ustawa o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 797 z p6zn. zm.).

e  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2001r. nr 112, poz.1206).

e  Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2005r. nr 108, p0z.908, z pézn. zm.).

e  Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci
uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r., poz. 1966).

e  Ustawa z dn. 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015r., poz.1165).

e  Ustawa z dn. 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie
ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2015r., poz.1165).

e Umowa, Ogdlne Warunki Kontraktu i Szczegdlne Warunki Kontraktu.

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pézn.zm.).

Normy podano w przepisach zwigzanych w specyfikacjach szczegétowych .

Uwaga: Powyisze akty prawne mogq byc¢ nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tgczy¢ odpowiednimi aktami
wykonawczymi dotyczqcymi wykonania i odbioru robét budowlanych

Z uwagi na znacznq ilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
zZ normami i przepisami prawnymi obowiqzujgcymi w momencie wykonywania robdt budowlanych, jezeli nie ma okresu
przejsciowego miedzy zmianami w przepisach
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