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1904.21 Budowa podstac;ji trakcyjnej PT-J Swojczyce - Architektura i Konstrukcja

ZESTAWIENIE
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na osiedle
Swojczyce we Wroctawiu.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PODSTACJI kod CPV 45232220-0
STWIORB - WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 45000000-7

Szczegotowe specyfikacje techniczne :

SST-1 BETONOWANIE kod CPV 45262300-4
SST-2 STOLARKA | SLUSARKA kod CPV 45421000-4
SST-3 TYNKOWANIE kod CPV 45442100-8
SST-4 ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8
SST-5 POSADZKI, OKLADZINY CERAMICZNE kod CPV 45432120-1
SST-6 POKRYCIA DACHOWE, OBROBKA BLACHARSKA,

ORYNNOWANIE kod CPV 45261000-4
SST-7 KONSTRUKCJE STALOWE kod CPV 45223100-7
S§ST-8 ROBOTY MUROWE kod CPV 45262500-6
SST-9 ROBOTY DOCIEPLENIOWE kod CPV 45443000-4
SST-10 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6
S§S8T-11 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0
S§S8T-12 SUFITY PODWIESZANE kod CPV 45421146-9
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STWIORB - wymagania ogélne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroclawiu.

Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA
OGOLNE



STWIORB — WYMAGANIA OGOLNE

1 CZESE OGOLNA

1.1. Przedmiot ST i zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robot budowlanych dla zadania
+Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu”.

1.1.1 Zakres opracowania
Czes¢ budowlana oraz architektoniczna.

Zakres roboét objetych ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Prace towarzyszgce przewidywane do wykonania zakresu budowlanego :

—  urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno-magazynowe),

—  doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw wykorzystania,

—  oswietlenie i ogrzanie pomieszczen pracowniczych,

—  przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

—  przewdz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

—  utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

—  utrzymanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

—  zabezpieczenie robét i materiatéw przed woda opadowa,

—  usuwanie z obszaru budowy odpadow niezawierajgcych substancji szkodliwych oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robot
prowadzonych przez wykonawce,

—  dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP.

—  zabezpieczenie i odwodnienie wykopu

—  zabezpieczenie wszystkich elementéw znajdujacych sie w bezposrednim otoczeniu wykopu i w rejonie wykopu

— demontaz wyposazenia, przeniesienie wyposazenia do ponownego wykorzystania w ustalone z Inwestorem miegjsce,
zabezpieczenie

—  zabezpieczenia istniejgcej roslinnosci, drzewa i krzewy

—  transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos¢ materiatéw i elementéw i wszelkiego
sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot

— niesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie
w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce

—  segregowanie oraz sortowanie materiatdbw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w sktadowisku
przyobiektowym

—  zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie wymienianych elementéw budynku

-  wywoz gruntu

Do robét tymczasowych zalicza sie :

—  zorganizowanie i likwidacja zaplecza

—  niezbedne ostony i zabezpieczenia

—  stawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan

—  wykonanie niezbednych zabezpieczen (zadaszen, balustrad, obudéw, itp.),

wykonanie tymczasowych zabezpieczen i podparé remontowanych elementéw

1.2 Okroslenla podstawowe llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych
lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos¢, dtugosce, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w
zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke
obmiaréw, a w przypadku realizacji

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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STWIORB — WYMAGANIA OGOLNE

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej
obiektu budowlanego.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gldwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
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zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn.
od 1 maja 2004 r.
1.3. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.1. Organizacja robét budowlanych i zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojow, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie
obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijag projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
132 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.
133. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach Wykonawca jest wytwércg odpadow.
Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami posegregowania wszystkich odpadéw powstatych
podczas realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca do dokumentacji powykonawczej powinien przedstawic¢ kserokopig karty z utylizacji odpadow.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
-podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.34. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.
135. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi,
kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
136. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
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w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

13.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowne;.

1.38. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.39. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.3.10. Rysunki wykonawcy

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkoéw, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi brakujgce Rysunki do zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztow.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie wykonaé poprawki otrzymanych dokumentacji i rysunkéw zgodnie z modyfikacjami
wykonanymi podczas Robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiatej formie w trzech
kopiach dla kazdej zamknietej sekcji Robét, przekazanej do uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie

z Polskimi Normami, nie pézniej niz 14 dni przed ostatecznym odbiorem.

1.3.11. Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujgcg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wtasny koszt, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 . (Dz.U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny
by¢ objete czynnosci w toku budowy.

1.3.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.3.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robot.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytuciji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Umowa.

1.3.14. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji rob6t warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. 2003, Nr 169, z 97 poz.
1650/ i warunki p.poz. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na miejsce wykonywania robét i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa / Dz. U.2003, Nr 47 z 03 poz. 401/, a takze zapewni odziez wymagana dla
personelu zatrudnionego na terenie wykonywania robdt, a takie wyposazenie, sprzet i narzedzia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
BHP. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ / przed rozpoczeciem roboét /plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie wykonywania robét /Dz.U. 2019 poz. 1186/.

1.3.15. Zaplecze budowy

Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania placu budowy i po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, zbuduje zaplecze
budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub
modyfikacje sugerowane przez Inspektora Nadzoru. Gdy Inspektora Nadzoru zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni respektowat.
Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielkos$¢ placu budowy, wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jakga winien spei¢. Projektowane
zaplecze nie moze zaktécaé normalnego funkcjonowania otoczenia. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caty czas trwania budowy i rozbiorki. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

a) Toalety

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos$¢ toalet. Przenosne latryny lub kabiny toaletowe winny by¢
zlokalizowane zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, przedstawionym do akceptacji Inspektora Nadzoru. Do planu
lokalizacyjnego winna by¢ dotagczona kopia umowy z odpowiednim podmiotem gospodarczym odpowiedzialnym za utrzymanie ich we
wiasciwym stanie oraz za wywdz nieczystosci w odpowiedniej czestotliwosci.

b) Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. llo$¢, jakos¢ i mozliwe cisnienie
wody bedzie tematem okresowych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajacego
oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona
wszelkie tymczasowe przytacza po uzgodnieniu ich z Inspektorem Nadzoru. Przytgcza bedg wykonane w sposdb wiasciwy oraz beda
utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakofnczeniem Robét, a
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wszelkie zmiany przywrécone do stanu pierwotnego.

c) Zasilanie elektryczne

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty poditgczenia do istniejgcych
przewoddw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczyé mierniki zuzycia i spemi¢ inne wymagania
wynikajgce z umowy przytaczeniowej. Rodzaj materiatu uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg musza uzyskaé
pozytywng opinie Inspektora Nadzoru. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z warunkami umowy
przytgczeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu bedzie prad zmienny stuzacy do tymczasowego o$wietlenia
lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrodta pradu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi tgczami. Wykonawca ma dokonaé wszelkich optat za zuzytg energie
elektryczng jak réwniez usunac¢ instalacje i wyréwnac wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

d) Ogrodzenie

Zaplecze budowy nalezy szczelnie ogrodzi¢ i zapewni¢ ochrone przez osobami postronnymi.

e) Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do
wiasnego uzytku. Biura bedag znajdowac sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Projektem zagospodarowania placu budowy. Koszty zwigzane z biurem Wykonawcy nalezy uja¢ odpowiednio w kosztach urzadzenia placu
budowy oraz jego utrzymania.

f) Tablica informacyjna

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawca, zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. 02.108.953) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej. Do obowigzku Wykonawcy nalezy umieszczenia informacji o
budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego, konieczne jest rowniez poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich.
Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez
okres wykonywania robot.

1.3.16. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty i transport w sposéb nie powodujagcy niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu, jak rowniez dla
mieszkancow i uzytkownikow terendw nieprzylegajgcych bezposrednio do terenu prowadzenia robét. W przypadku zaj$cia koniecznosci
ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogdlnodostepnych, ciggéw komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym i Zarzadcg obiektu czas i sposéb dostepnosci do przedmiotowych miejsc.

1.3.17. Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikéw i jezdni powstatych w skutek prowadzenia
robot.

1.3.18. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.3.19. Uwagi ogoine

Plac budowy nalezy przekaza¢ protokotem.

Prowadzenie robét nalezy powierzy¢ osobie majgcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz niezbedne doswiadczenie.

Odbioréw poszczegoélnych rodzajéw roboét i konstrukcji dokonywaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w pozycji ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Zrodha uzyskania materiatow.

Po przyjeciu Terenu Robét, ale jeszcze przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania i zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa techniczne (atesty, certyfikaty i inne dokumenty)
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciagly
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢

i wtasciwosé do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Robdt w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Robot w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzic i
oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym informacje na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé
na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.

Skfadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia,
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Zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy
materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8 m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

- 5 m od statego stanowiska pracy

Sposéb sktadowania materiatéw i wyrobdw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia
czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych
materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobow, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest
zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Robot.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Robét przewiduje mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
musi uzyska¢ zgode Inspektora Nadzoru na uzycie materiatu wariantowego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez ponownej zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwomi materiatow

Wytwérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji.

3 SPRZET | MASZYNY
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét powinien by¢:

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
- uzywany w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej
obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujace na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic
i odtaczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika
bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

4 SRODKI TRANSPORTU

41. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

42. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowga lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegotowg opisujacg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz
robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatéw u zZrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosc
materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, Krajowych Ocen Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Dz.U z 2021 r. nr 1213, jak réwniez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z2004r.
Poz. 881)
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6.8. Dokumenty robot budowlanych

6.8.1. Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony prac.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Robdét,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Robét bedg przediozone Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
6.8.2 Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze i wpisuje do Ksigzki Obmiaréw.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty

Do dokumentéw zalicza sie, oprocz w/ w, nastepujgce dokumenty:

- protokdt przekazania Terenu Robdét,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robét, protokoty narad i ustalen,

- korespondencje prowadzong w czasie robot remontowych.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Robét w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw remontu spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i o terminie
obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robé6t i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z Przedmiarem Robot, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce
urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego
rodzaju robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

STWIORB 12



STWIORB — WYMAGANIA OGOLNE

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI

8.1 Wymagania ogoine

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi koncowemu.

c) odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

Odbioru prac nalezy dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$é wykonanych robét z:

- kosztorysem ofertowym

- ustaleniami z inwestorem

- wiedzg i sztukg budowlang

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot

- wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.

8.2 Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

QOdbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie

realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek

bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Remontu i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Remontu i

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet $wiadectw i

ewentualnie potrzebnych wynikéw badan laboratoryjnych, w oparciu o przeprowadzone pomiary oraz ST.

8.3 Odbior czesciowy.

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy

odbiorze koncowym robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbior koricowy robét.

QOdbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z

bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

QOdbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z ST .

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali

nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od

wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,

oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie i zatgcznikach do umowy.

Dokumenty do odbioru kohAcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- Dziennik Roboét i Ksigzke Obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru korcowego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbiodr ostateczny (gwarancyjny).

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych

w okresie gwarancyjnym.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior

koricowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot

wynikajacych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkéw

technicznych. Roboty muszg by¢é wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robo6t opisanych w

dokumentacji projektowe;.
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Podstawa pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robot przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyc;ji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatéw i wyroboéw budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Umowa,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. 2023 poz. 682 ).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022 poz.1710)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2022 poz.2057).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022 poz.2556).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 — o odpadach (Dz.U.2022 poz.699).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 — o normalizacji (Dz.U.2015.0.1483).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy (Dz.U.2022 poz.1510)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2023 poz.822)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003 nr47 poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz.1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458).

Normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane.
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SST-1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

0ORozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na
osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

Kod 45262300-4 - BETONOWANIE

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Kod 45262350-9 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

Kod 45262310-7
ZBROJENIE (Przygotowanie i montaz zbrojenia)
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1 CZESE OGOLNA

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem robét betonowych i zelbetowych

12 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacjg betonu.

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

ZAKRES ROBOT:
— wykonanie $cian attykowych zelbetowych.
— wykonanie elementéw zelbetowych wience, nadproza, rdzenie.
— wykonanie biegéw schodowych wraz ze spocznikami.
— wykonanie plyty zelbetowej stropodachu
— wykonanie taw oraz stop fundamentowych wraz z betonem podktadowym
— wykonanie zbrojenia
— wykonanie warstw posadzkowych:
- Piasek zageszczony do Is = 0,98 — gr. 20 cm
- Beton C16/20 zatarty na gtadko — gr. 10 cm
- Folia przeciwwilgociowa
- Warstwa izolacji termicznej XPS — gr. 10 cm
- Folia przeciwwilgociowa
- Posadzka z betonu C20/25 zbrojona widknami polipropylenowymi w ilosci 2kg/m3 — gr. 7 cm
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB - wymagania ogolne

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB - wymagania ogélne.

2.2. Zalecane materialy do wykonania roboét:

- beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 (B25)

- beton zwykly z kruszywa naturalnego C16/20 (B20)

- beton podktadowy C8/10 (B10)

- piasek do zapraw,

- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kLIl

- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw,

- gwozdzie budowlane,

- stal zbrojeniowa A-lIIN (B500SP)

- woda zarobowa do betonu

- uziarnienia i kruszywa

- domieszki do betonu

2.3 Beton

Nalezy stosowac beton zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08

— Beton, wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wytgcznie na podstawie zatwierdzonej przez Inspektora receptury laboratoryjnej.
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na podstawie wynikéw badan materiatéw, wyzej
wymienionej normy, ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek.

Wytwornia betonéw powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz by¢ w petni zautomatyzowana
(dozowanie, odwazanie, czas mieszania i oprézniania).

Wytwornia podlega akceptacji Inspektora.

W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu, przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia, Wykonawca winien przedtozy¢
dokumenty dostawy zawierajace co najmniej nastepujgce informacje:

- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazwe nabywcy,

- nazwe i lokalizacje miejsca budowy;,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawarto$cig cementu, jezeli zostata okreslona,

- okreslong urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielkos¢ ziarna kruszywa,
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- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostata dodana,

- ilos¢ betonu w metrach szesciennych,

- godzine zatadunku.

W w/w dokumentach Wykonawca winien przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktére mogg by¢ wymagane, oraz na wpisanie
nastepujgcych informaciji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu ciezarowki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy.

2.4 Cement

Do produkcji betonu nalezy stosowa¢ cement zgodny z normg PN-EN 197-1:2012

Nie wolno uzywa¢ cementéw bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzgcych, cementéw siarczanowych ani cementéw o wysokiej zawartosci
tlenku glinowego i cementow zawierajgcych chlorek wapniowy.

Cement powinien wykazywac¢ odpornosé na agresywne oddziatywanie srodowiska (a w szczegoélnosci wad), w ktérym pracowac bedzie
beton. W zwigzku z powyzszym powinno sie przeprowadzi¢ ocene trwatosci cementu dla warunkéw pracy betonu w oparciu o analize wod
gruntowych.

Z uwagi na mozliwos¢ reaktywnego dziatania kruszywa z alkalicznymi sktadnikami cementu nalezy stosowa¢ cementy niskoalkaliczne (NA)
wg , chyba, ze na podstawie wynikéw badan przeprowadzonych przez Wykonawce Inspektor uzna kruszywo za niereaktywne.
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Sktadowanie cementu luzem dopuszczalne jest wytgcznie za zgodg Inspektora. Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Poditogi magazynéw zamknietych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci, powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej
tatwe rozréznienie.

2.5 Domieszki do betonu

Chemiczne domieszki do betonéw winny spetniaé wymagania normy PN-EN 934-2+A1:2012 a ich stosowanie winno byé zgodne z
wymogami okreslonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08

Domieszki Wykonawca mozna zastosowac w celu:

- zwiekszenia urabialnosci betonu bez zwigkszania stosunku wody do cementu,

- uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opdznienia tezenia betonu,

- zwiekszenia trwatosci betonu,

- ograniczenia odsaczania wody i zwigzanego z tym osiadania i pekania betonu.

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inspektora nie wolno stosowa¢ domieszek do betondw i cementdéw zawierajgcych dodatki.

Jezeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie wydana chyba, ze dowiedzione
zostang wyraznych korzysci technicznych ptynace z ich uzycia jakich nie mozna uzyskac¢ stosujagc zwykte sktadniki mieszanki betonowej.
Do betonu mozna dodawac¢ wytgcznie domieszki ptynne. Muszg one spetnia¢ przyjete normy, nie mogg zawiera¢ chlorkéw ani innych
substancji mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowane parametry betonu lub powodujgcych korozje zbrojenia.

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujgcych lub przyspieszajgcych czas tezenia betonu.

Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu ptynnego oraz domieszek dodawanych w miejscu lania betonu bedzie
dozwolone wytgcznie w szczegolnych okolicznosciach, gdy wykazane zostang wyrazne korzysci techniczne ptyngce z ich uzycia.
Receptury betonu z domieszkami musi opracowac laboratorium autoryzowane przez dostawce (producenta) tychze domieszek, a ich
skuteczno$é musi spetnia¢ wymagania Kontraktu.

2.6 Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010, z tym ze marka kruszywa
nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego

- ksztattu ziaren

- zawartosci pytéw mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen obcych

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.7 Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢é wymagania normy PN-EN 1008:2004. Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej.
Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.

W przypadku poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezgca kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.8 Stal zbrojeniowa

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy BS00SP (Re=500MPa, klasa ciggliwosci C) powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-EN 10080:2007.

Do kazdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowe wytwoérca zobowigzany jest zataczy¢ zaswiadczenie o jej jakosci (atest)

STWIORB 17




SST-1 BETONOWANIE

stwierdzajgce zgodnos$¢ wyrobu z wymogami norm panstwowych. Kazdy krag lub wigzka pretéw stali dostarczanej na budowe powinna
by¢ zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na ktorych nalezy poda¢ w sposéb trwaty: znak wytwérczy, srednice nominalng, znak
stali, numer wytopu lub partii, znak obrébki cieplne;.
Dostarczong na budowe kazdg partie stali zbrojeniowej nalezy podda¢ kontroli sprawdzajac zgodnos¢ atestu z zamodwieniem oraz cechami
oznaczonymi na przywieszkach zatgczonych do kregow i wigzek pretow. Ponadto, nalezy sprawdzi¢ wyglad powierzchni, wymiary, mase
oraz prostoliniowos$¢ pretéw dostarczonych w wigzkach.
Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak rowniez gotowe do wbudowania elementy zbrojenia (prety) powinny by¢ sktadowane
na odpowiednio do tego celu przystosowanych sktadowiskach, ktére zabezpieczatyby je przed zanieczyszczeniami, wplywem czynnikéw
atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
3 SPRZET | MASZYNY
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STWIORB - wymagania ogdlne.
Do wykonania robé6t bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowac m.in. sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
sprzet:
- betonomieszarki samochodowe 10 — 15m3,
- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60-200m3/h, cisnienie robocze 220bar, dtugos¢ wysiegnika do 60m,
- wibratory pograzane i listwowe,
- deskowania ptytowe $redniowymiarowe systemowe,
- urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej,
- zageszczarki ptytowe,
- zuraw samochodowy 6 + 16Mg.
- mieszarka do zapraw,
- elektronarzedzia reczne,
- rusztowanie,
- zuraw samochodowy 6 — 10Mg
4 SRODKI TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé m.in. sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:
Do transportu materiatow stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
- samochdd - mieszarka do transportu mieszanki betonowe;j,
- pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym,
- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). llo$¢ ,gruszek" nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych $srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.
5 WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robé6t podano w STWIORB - wymagania ogélne .
5.1. Zalecenia ogolne wykonania robét betonowych
Przed przystapieniem do betonowania nalezy wykonaé wszystkie roboty poprzedzajgce betonowanie, a w szczegélnosci:
- wykonanie deskowania,
- utozenie siatki zbrojarskiej z pretéw stalowych,
- sprawdzenie gotowosci sprzetu (betoniarka, pojemniki do podawania betonu, butawa wibracyjna) do prowadzenia
betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
5.1.1. Podawanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.
5.1.2. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowuj gc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢é miejsce rob6t za pomocg mat lub
folii.
5.1.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:
- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
diugosci.
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
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trwate i sztywne.
5.1.3. Pobranie préobek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206+A2:2021-08 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw. Nalezy pobra¢ min. 2 prébki z kazdego odcinka robét.
5.1.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacije
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz
w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.1.5. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
- pekniecia i rysy sag niedopuszczalne,
- réwnos¢é powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.2 Zbrojenie
5.2.1 Przygotowanie zbrojenia
Jezeli nie wyspecyfikowano inaczej, zbrojenie nalezy wykonywac ze stali klasy BS00SP .
Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.
W projekcie nalezy poda¢ sposoéb pielegnaciji betonu.
Beton, zbrojenie i pielegnacje betonu nalezy zaprojektowac tak, aby unikng¢ rys skurczowych.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywac¢ sie w sposob zabezpieczajacy jg przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Poniewaz
stal zbrojeniowa zasadniczo nie jest zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem, nalezy dazy¢ do zapewnienia, aby stal
taka byta magazynowana w miejscu nienarazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. Zabezpieczeniem przed nadmierng
korozjg stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym powietrzu moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.
Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg nalezy
oczysci¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong nalezy zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrazaé strumieniem cieptej wody.
Stal poddang choc¢by chwilowemu dziataniu stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢
proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku wigkszych odchytek stal
zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i wyciggarek.
Ciecie pretow nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety nalezy ucinac¢ z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie nalezy
przeprowadzac przy pomocy nozy mechanicznych. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Minimalne wymagane $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podano w tabeli nr 23 w normie PN-S-10040:1999
Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine winna wynosi¢ 10d. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcii, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac¢ $rednice zagiecia réwng co najmniej 20d. Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgieé pretow nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 1992-2:2010
Do zgrzewania i spawania pretéw moga byé dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.
5.2.2 Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia plyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretow nalezy stosowac¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej.
Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.
Na wysokosci $cian pionowych nalezy utrzymywac konieczne otulenie za pomoca podktadek plastikowych pierécieniowych. Na dnie form
powinny by¢ stosowane podkfadki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inspektora.
Szkielety zbrojenia winny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny by¢
potaczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktorej termiczne potaczenie jest niedopuszczalne - przez wigzanie na podwajny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.
5.3 Deskowania
5.3.1. Montaz deskowan
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykonaé wedtug projektu
technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
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- szybko$¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé nastepujace warunki:

- posiada¢ odpowiednig sztywnos$¢ i zapewnia¢ niezmiennos¢ ksztattu,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia — warunek ten spetniajg deskowania systemowe,

- wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem

wyktadzin.

5.3.2 Montaz i demontaz rusztowan

Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan

i pod kierownictwem osoby uprawnione;.

- montaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng (instrukcja) dla danego typu rusztowania;

- rusztowania powinny by¢ wyposazone w pomosty o nosnosci i powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia zatrudnionych
na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonywania pracy w odpowiednio
dogodnej pozycji przez robotnikdw zatrudnionych dla danego rodzaju robaét;

- obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno by¢ wieksze od obcigzenia dopuszczalnego dla danej konstrukc;ji
podioza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB - wymagania ogdlne.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg

odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB - wymagania ogodlne.

7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiarowg jest m2, m3, t oraz m belki.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI

8.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB - wymagania ogoine

8.2 Odbior zbrojenia

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w

niniejszych SST. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem;

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy;

- sprawdzenie wymiaréw wg normy;

- sprawdzenie masy wg normy;

- proba rozciggania;

- préba zginania na zimno,

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny;

- rozstaw pretow w swietle: +10 mm;

- odstep od czota elementu lub konstrukciji: £10 mm;

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm;

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%;

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac 25% ogodlnej ich liczby na tym precie;

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 0,5 cm;

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +0,5 cm.

8.3 Odbior mieszanki betonowej

Produkcja i uktadanie mieszanki betonowej oraz pielegnacja betonu muszg by¢ poddane kontroli jakosci. Kontrola ta sprowadza sie do

kontroli produkgiji i kontroli zgodnosci z normg PN-EN 206+A2:2021-08

Procedury badania mieszanki powinna by¢ zgodna z PN-EN 12350-7:2019-08. Zwraca sie uwage na koniecznos¢ przedstawienia przez

Wykonawce i zatwierdzenia przez Inspektora, ktéry w odniesieniu do betonu powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu na czesci podlegajgce

osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie rodzaju, liczebnosci i terminéw badan.

8.4 Odbior betonowania

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania nalezy prowadzi¢ dziatania kontrolne majgce na celu sprawdzenie spetnienia nastepujgcych

wymogow:

- zapewnienia jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania;

- zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem);

- rébwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania;

- przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysokosci spadania mieszanki w czasie jej podawania;

- zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw;
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- jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania (rozsegregowania);

- przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie;

- przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikéw mieszanki betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem
zarobu mieszanki i zageszczaniem;

- dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie (mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe
przy zageszczaniu gornej warstwy), rozmieszczenia przerw roboczych;

- przygotowania powierzchni przerw roboczych;

- wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych;

- dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci;

- dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i gorgcych;
stosowania zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, jak np. silne deszcze.

8.5 Konstrukcje betonowe monolityczne i prefabrykowane

Przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy poddac sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonywanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodno$¢ z projektem otwordw i kanatéw
wykonanych w konstrukcjach

- prawidtowos$¢ ustawienia czesci zabetonowanych;

- prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych;

- prawidtowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp., sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez
przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow;

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomocg nieniszczgcych metod badan;

- prawidtowo$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Tam gdzie zasadne, powierzchnie elementéw i catej konstrukcji winny byé gtadkie, jak dla elementéw betonowanych w szalunkach

stalowych i bez rakéw. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia elementéw lub konstrukciji nie powinny by¢ wieksze od nizej

podanych
odchylenie ptaszczyzn od pionu lub projektowanego pochylenia — 3 mm na catej dtugosci;

- powierzchnie poziome — odchylenie od projektowanych rzednych: 3 mm;

- odchylenia miejscowe - przeswit na tacie dlugosci 2,0 m: 2 mm;

- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 2 mm;

- odchylenie od projektowanych wymiaréw catego elementu: 5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot

wynikajgcych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkéw

technicznych. Roboty muszg by¢é wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robo6t opisanych w

dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robdt przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyc;ji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujgce):

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcija i zgodnos¢.

PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach -- Cze$¢ 2: Badanie nieniszczgce -- Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane -- Woda do betondw i zapraw.

PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale: Proba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej.

PN-EN 12350-9:2012 Badanie mieszanki betonowe;j.

PN-EN 12350-7:2019-08 Badanie mieszanki betonowej -Czes$¢ 7: Zawarto$¢ powietrza -- Metody cisnieniowe

PN-EN 197-1:2012 Cement Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.

PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 1990: 2004 / A1:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

EN 1991-1-3:2005. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1504-7:2007 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci -- Czes¢ 7: Ochrona zbrojenia przed korozjg

PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena
zgodnosci -- Czes¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ITB.

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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SST-2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

Kod 45421000-4 — Stolarka i slusarka

Oznaczenie kodu wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

STWIORB

22



SST-2 STOLARKA | SLUSARKA

1. CZESC OGOLNA
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

12 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Drzwi wewnetrzne :
- stalowe

- do toalet wyposazone w otwory wentylacyjne oraz blokady dostepu i samozamykacze.

Drzwi zewnetrzne:

- wszystkie drzwi nalezy wykonac¢ jako stalowe ocieplone — Umax = 1,3 W/(m2*K).

- odpornos$¢ na wikamanie RC4.
Stolarka okienna:

- zewnetrzna - projektowana jako stolarka aluminiowa, o klasie odpornosci na wilamanie RC3, szklenie o klasie min. P-4, z okuciami
obiedniowymi | przeciwwtamaniowymi z roletami zewnetrznymi o sterowaniu elektrycznym.

- wewnetrzna — stolarka aluminiowa, zgodna z wytycznymi projektowymi.
Parapety zewnetrzne:

- zostang wykonane tak jak obrébki blacharskie - stalowe ocynkowane powlekane, natomiast

gr.2cm.
Drabinka ocynkowana na dach - systemowa
Balustrady przy schodach zewnetrznych.

14. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2 MATERIALY | URZADZENIA
2.1.0gd6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB - wymagania ogélne.

wewnetrzne z

konglomeratu

22 Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wigksze niz podano ponizej. Réznice wymiaréw w mm
okien, drzwi:
Réznice wymiaréw [mm]: okien drzwi
wymiary zewnefrzne oscieznicy do1m 5 5
powyzej 1Tm 5 5
roznica diugosci przeciwlegtych elementow do1m 1 1
oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1m 1 -
powyzej 1m 2 -
wysoko$¢ powyzej 1m 2 -
réznica diugosci przekatnych do1m 2 -
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2m 3 3
przekroje elementdw - szerokosci do 50mm 1 -
powyzej 50mm 2 -
przekroje elementéw - grubosci do40mm -
powyzej 40mm - 2

grubos$é skrzydia

2.3. Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegto$ci
nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. SRODKI TRANSPORTU

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia

nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
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uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrat statecznosci.
Sposodb skiadowania wg punktu 2.9.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad
w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
5.2. Rozstaw zamocowan.
Miejsca zamocowan musza by¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne przenoszenie sit na elementy budynku. Z reguly odstep pomiedzy
poszczegdinymi punktami zamocowan przy usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikdw, stupka statego oraz
ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzac od wewnetrznego naroznika. Wskutek czego powstaty odstep od zewnetrznej
krawedzi naroznika do pierwszego punktu zamocowania wynosi itp. 150 mm.
Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty szkice schematyczne wg rysunkéw ponizej. W szczegolnych wypadkach konieczne sg
dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania przemieszczen miedzy oknem a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy w
przypadku konstrukcji ram wzigé pod uwage to, aby szczeliny potgczeniowe miedzy elementem budynku a ramg montazowg byly catkowicie
uwolnione od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowac regute, ze szczelina montazowa
(odstep oscieznicy od muru) nie moze byé mniejsza niz 10 mm. Przy stupkach ruchomych (szczegodlnie balkony), oraz przy szerokosci okna powyzej
1800 mm wymagane jest kotwienie dotu oscieznicy.
5.2.1. Kotwy montazowe.
Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci faczonych czesci (Sciana ceglana, betonowa itp.) oraz
wystepujgcych przemieszczen w szczelinie potgczeniowsj. Z reguly uzywa sie ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.
5.2.2. Zamocowanie kotwami.
Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy. Mocuije sie ja w odstgpach 700 mm, przy czym
zewnetrzne punkty zamocowania powinny leze¢ okoto 100 mm dla okien biatych od narozy wewnetrznych. Zamocowanie kotwy
montazowej do oscieznicy odbywa sie Srubg samowiercacg do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostang zamontowane, okno zostaje wstawione
w otwor w murze. Przedtem w naroznikach uktada sie klocki wyréwnawcze.
Nastepnie okno zostaje ustalone doktadnie w pionie i poziomie za pomoca poziomicy oraz unieruchomione klinami drewnianymi. Przy
oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidlowo, mocuije sie kotwy do muru.
Poleca sie ztacze Srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane mozna ponownie uzywac.
5.2.3. Zamocowanie srubami oscieznicowymi.
Okno mozna potgczy¢ bezposrednio z murem za pomoca specjalnych srub oscieznicowych przez otwdr nawiercony w oscieznicy. Ustawienie i
zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy mocowaniu kotwami. Szczegélnie wazne jest, azeby uzywac przedtuzonych wiertel, wykluczajgcych
uszkodzenie oscieznicy podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi odpowiadac¢ srednicy $ruby a Sruby i wiertta doktadnie do siebie
dopasowane: Dlugo$¢ $rub musi uwzgledniaé grubosé mocowanej oscieznicy Srednice $rub nalezy dopasowaé do $rednicy kotkéw i ciezaru okna. Mur
musi wytrzymaé nacisk rozpierania Srube wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej koncéwki. Dla unikniecia wygiecia
oscieznicy przed
ostatecznym dokreceniem srub zaleca sie wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktérg po dokreceniu usuwa sie.
Zamocowane ztgczki musza pewnie przenosic¢ dziatajgce sity, ktdre miatyby negatywny wplyw na funkcjonowanie okien.
Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:
- obcigzenie wiasne: cigzar okna, wielkos¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu itp.
- obcigzenie ruchowe: napdr wiatru, wielkos¢ okna, wysokos¢ itp.
- obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu itp.
5.3. Osadzanie stolarki okiennej.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie
osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi w pionie i w poziomie. Dopuszczalne
odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie wiecej niz 3mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;
- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
- 4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
(pianka montazowg)dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sig uzywa do tego celu materiatéw wydzielajgcych
zwyzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Przy wyborze pianki montazowej nalezy uwzgledni¢ szczegdlnie temperature przy jakiej bedzie
wykonywany montaz. W okresie zimowym nalezy bezwzglednie zastosowac pianke przystosowang do stosowania w niskich temperaturach. Nalezy
réwniez przestrzegac zalecen producenta pianki. Po wyschnieciu pianki odcia¢ jej nadmiar. Wéwczas mozna przystapi¢ do obrobki glifow
zabezpieczajgc okna przed zabrudzeniem. Przy duzych gabarytach okien nalezy uwzglednic¢ site rozpierajgca pianki montazowej i zastosowac
rozpory poziome i pionowe, aby unikng¢ wygiecia elementéw oscieznicy.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag¢. Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.5. Osadzanie stolarki drzwiowej.
Dokfadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych
w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB wg p.5.4. Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsce luzéw Warto$¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
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Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

5.6. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10

dla stolarki okiennej i drzwiowej,PN-EN 14351-1+A2:2016-10

dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady obmiaru podanow STWiORB - wymagania ogéine
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiarowg robét jest: sztuka, m i m2.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w
punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkow
technicznych. Roboty muszg by¢é wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robé6t opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robot przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujace):

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Drzwi wewnetrzne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

kod CPV 45442100-8
TYNKOWANIE
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1.CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zwyklych wewnetrznych i
zewnegtrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Sciany wewnetrzne projektowane: nalezy wykorczy¢ tynkiem cem-wapiennym.
Sciany zewnetrzne- zaprojektowano wykonczenie elewacji za pomoca:
- cienkowarstwowego tynku strukturalnego,silikonowego, barwionego w masie — kolor NCS S2002-R50B,
- na cokole nalezy wykona¢ tynk mozaikowy w kolorze zblizonym do RAL 7004.
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot,
- procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdine operacje robocze;
procedura moze by¢ zastgpiona normami i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego
obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdle wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB - wymagania ogoine.

2. MATERIALY | URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB - wymagania ogdlne.
Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
21. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek
2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania norm, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziaristy 0,25 - 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

222. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziamisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziamisty odmiany 2.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziaristy i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm.
Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki .
LCementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz cementu i wapna.
2.4. Siatka Rabitza
Siatka stalowa 0 oczkach kwadratowych lub prostokatnych o $rednicy drutu 0,8 mm

3. SPRZET I MASZYNY
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w OST.
3.1. Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenosnych zbiomikéw na wode.
4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Transport materiatow
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST.
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5.1. Warunki przystapienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podioza

Spekania w $cianach nalezy oczysci¢ i naprawi¢ za pomoca wklejenia siatki lub pretéw wg wybranego przez Wykonawce systemu naprawy. System
naprawy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na gtgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji tustych. Plamy z substanciji
tustych mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

Nadmiemie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych i jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy .

5.3.3. Grubosci tynkdw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normag

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy.

5.3.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza sig do odmian dobrowolnych.

5.3.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew
kierunkowych.

5.3.7. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

5.3.8. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne: tynkdw nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporgji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB - wymagania ogdine.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢
wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptadii.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2. niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencii, powinny wynika¢ z nomy .
6.2.2. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru rob6t
6.3.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, aw
szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,
- przyczepnosci tynkéw do podioza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB - wymagania ogdine
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest: m2.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
8.1. Zasady ogdine
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB - wymagania ogélne.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6.,
daly pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
8.2. Odbiér tynkow
8.2.1.Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowe;j faty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne s nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajacych z podtoza, pilsni itp.

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawienie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynkudo podioza.
8.24. Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkéw
technicznych. Roboty muszg by¢é wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robo6t opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robdt przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMETY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujgce):

PN-EN 13914-1:2016-06 - wersja angielska Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych -- Cze$¢
1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 - wersja polska Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 2:
Tynki zewnetrzne

PN-EN 13658-1:2009 - wersja polska Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan -- Cze$c¢ 1:
Tynki wewnetrzne

PN-EN 13279-2:2014-02 - wersja polska Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 2: Metody badan

PN-B-10110:2005 - wersja polska Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne

- wersja polska Roboty tynkowe -- Tynki zwykte -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.
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SST-4

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na
osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich
realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:

Wewnetrzne :

. Dwukrotne malowanie $cian i sufitdw farbg emulsyjng lateksowg

. Konstrukcji stalowej

. Drobnowymiarowych elementéw stalowych (kratki, drzwiczki, uchwyty)

Zewnetrzne :

»  Zabezpieczenie elewacji powtokag Antygraffiti

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatéw, wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz
powitok malarskich wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikaciji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWIORB -
wymagania ogolne ,

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt
drewnopodobnych, itp.) na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca o wtasciwosciach
uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych
wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - napigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktéry tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim
powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym
rozpuszczalnikami organicznymi np. benzyng lakowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczanych woda - zawiesina pigmentow i obcigznikow w spoiwie zywicznym,
rozcienczalne wodg.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentoéw,
wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno- organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju
kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek
lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB - wymagania ogéine .

2. MATERIALY | URZADZENIA

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB - wymagania ogolne

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie

- wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1. Rodzaje materiatéw

2.1.1. Materialy do malowania obiektéw budowlanych

- Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,

- Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,
- farba emulsyjna lateksowa koloru biatego - matowa,

- srodki gruntujgce — kompatybilne z naktadang farbg,

- powtoka Antygraffiti

2.1.2. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki
przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
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- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom

odpowiednich norm.
2.1.3. Woda
Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu".
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania robé6t malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.
4. SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB - wymagania ogolne.
4.1. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow
zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Materiaty do robét malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowane nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport".
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB - wymagania ogolne.
5.1. Warunki przystgpienia do robé6t malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po
przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna
wykonywac po:

- Catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)
oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

- Wykonaniu podtozy pod wykiadziny podiogowe,

- Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- Wykonaniu tzw. Biatego montazu,

- Utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i
cokotow,

- Oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
5.2.1. Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny
by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami.
Wilgotnos$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekraczac
wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
5.2.2. Tynki zwykie
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen.
Whystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyijnie.
5.2.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz
odkurzone i odttuszczone.
5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.3.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie
nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wigkszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w
miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy
ostonic.
Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami,
emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
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Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem farbami.
5.3.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza spetniajag wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
- Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- Sposob przygotowania farby do malowania,
- Sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- Krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2 ,
- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
- Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
- Zalecenia w zakresie bhp.
5.3.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
5.3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej: nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci, nastepnie malowac 2x farbg ftalowa do gruntowania
przeciwrdzewng miniowg 60% oraz 2x emalig ftalowg ogdlnego stosowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB - wymagania ogodlne .
Badania przed przystapieniem do robé6t malarskich
Przed przystagpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robét.
6.1. Badania poditozy pod malowanie
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
- Podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
wilgotnos$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
- Tynkdéw zwyklych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni, czysto$é powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosc¢ tynku,
- Podtozy z drewna - wilgotnosé¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetienia,
- Ptyt gipsowo - kartonowych i wtdknisto - mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czystos$é powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,
- Elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadnos$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie
Roéwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w SST-3.
Woyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci ok. 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotno$é metodg suszarkowo -
wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2. Badania materiatow
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- Czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobdw uzywanych w robotach malarskich,
- Terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- Wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji
mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych wida¢:
a) w przypadku farb ciektych:

. skoagulowane spoiwo,
. nieroztarte pigmenty,
. grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
. kozuch,
. Slady plesni,
. trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
. obce wtrgcenia,
. zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
. Slady plesni,
. zbrylenie,
. obce wtragcenia,
. zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robo6t malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych
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robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
- Zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawcze;j,
- Jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- Prawidtowosci przygotowania podtozy,
- Jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie
ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- Sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
- Sprawdzenie odpornosci ha wycieranie,
- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
- Sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzenia badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b)  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z
wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang
szmatkag w kolorze kontrastowym do powioki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity
Slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:
- na podtozach mineralnych i mineralno - wtéknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5
mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos$¢ powioki nalezy uznac¢ za
dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie,
- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:2021-03
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny,
a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ a odporng na zmywanie, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg
barwe i nie powstang przeswity podioza
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
7.0BMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogoélne
Ogolne zasady obmiaru podano w STWiORB - wymagania ogélne
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest: m2.
8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB - wymagania ogdlne.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym zakryciu sg podtoza. Odbioér podiozy musi by¢
dokonany przed rozpoczeciem robo6t malarskich.
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczania robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektows.
QOdbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz jej dziatania powinna okresli¢ umowa. Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robét,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw
budowlanych,
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- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjg¢
jedno z nastepujgcych rozwigzan: jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w

pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robot malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci obioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikoéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbidr ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkow
technicznych. Roboty muszag by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robét opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujace):

PN-C-81913:1998. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2023-04. Farby i lakiery. Farby i lakiery na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
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SST-5

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.
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1.CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek oraz oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych/gresu.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot
zwigzanych z utozeniem ptytek ceramicznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
robot wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie:

- Posadzek:
pomieszczenie pomochicze i hala poditoga podniesiona- wyktadzina PCV antystatyczna
sanitariat i przedsionek podtoga podniesiona- gres antyposlizgowy R10

Podtoga podniesiona systemowa-wg rozwigzania wykonawcy
W pomieszczeniu hali gtéwnej i pom.pomocniczym zastosowano podtogi podniesione, systemowe, przystosowane do wys.95cm. Sg
one wykonane z wysoko sprasowanych ptyt wiérowych 60x60cm o grubosci 38 mm. Podtoga ta zostanie zintegrowana z ramami pod
urzadzenia elektryczne.
e pokrycie gorne stanowi wyktadzina PCV antystatyczna/gres antyposlizgowy
e pokrycie dolne — blacha ocynkowana o grubosci 0,5mm
e krawedzie boczne ptlyty oklejone przewodzacg tasmag w kolorze czarnym
e stopa dolna — podstawa z blachy stalowej St-34.2 o grubosci 2,5 mm, oraz wspornik wykonany z rury stalowej 026,9x2,6mm, catos¢
ocynkowana, stopa mocowana do podtoza za pomoca kotkéw lub klejona przy nizszych wysokosciach
e podpora gorna — gtéwka wykonana z blachy stalowej o grubosci 5,0mm oraz stalowej Sruby M16 wyposazona w dwie nakretki do
regulacji wysokosci podtogi, cato$¢ ocynkowana
o klasyfikacja ogniowa w zakresie reakcji na ogien — Bfl — s1— od strony spodniej niezapalne, od strony wierzchniej — trudnozapalne -
klasa odpornosci ogniowej REI —30
e robocze obcigzenie punktowe - 6,0kN
® ugiecie przy obcigzeniu roboczym - 6,0 kN nie wigksze niz 2,5 mm ( wspétczynnik bezpieczenstwa 2 — podtoga klasy 6 A wg. PN —
EN 12825:2002 ,Podtogi podniesione z dostepem”)
e obcigzenie punktowe niszczgce = 12kN
e podtoga przystosowana do wykonania uziemienia
e wykonczenie listwg przypodtogowg PCV w kolorze szarym
- Oktadzin ceramicznych $cian:
Sciany w pomieszczeniach sanitarnych — ptytki ceramiczne do wys. min. 2m.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacja Techniczng.
- wyktadziny, posadzki - pokrycie podiég ptytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
- oktadziny - pokrycie $cian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujgca forme architektoniczng oktadanych
elementow.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t podano w STWiIORB - wymagania ogdlne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.
2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w STWiIORB - wymagania ogolne. Materiaty stosowane do
wykonywania posadzek z plytek ceramicznych/gres powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w
etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajgce ich identyfikacje, okreslajace, co najmniej: nazwe materiatu i producenta, symbol barwy i
wzoru, ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow - sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub swiadectwa
dopuszczajgcego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania ptytek ceramicznych nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez
producenta ptytek oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé trwate potaczenie
posadzki z podktadem i nie powinny oddziatywa¢ szkodliwie na podktad. Materiaty wykorzystywane do wykonczenia elementow na
zewnatrz winny posiada¢ cechy mrozoodporne.
Wykaz materiatow:
- systemowa podioga podniesiona,
- ptytki gresowe antyposlizgowe - R10
- wyktadzina PCV antystatyczna
- ptytki ceramiczne
- emulsja gruntujgca
- klej elastyczny do ceramiki/gresu
- fuga
- emulsja polimerowa z dodatkiem wypetniaczy mineralnych i spoiw hydraulicznych
3. SPRZET | MASZYNY
31. Ogole wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB - wymagania ogolne.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia sie do uznania przez wykonawce.

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
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- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- szpachle i pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci
zgbkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

- kielnie,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomnice i taty do sprawdzania réwnosci powierzchni.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB - wymagania ogolne.
4.2, Transport materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Rodzaj i liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowac ciggto$¢ prowadzenie prac budowlanych. Materiaty posadzkowe
mozna przewozi¢ samochodami dostawczymi, zabezpieczajac je przed przesunieciem, peknigciami i zawilgoceniem mieszanek
klejacych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna by¢
umieszczona etykieta podajgca, co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i adres producenta,

- oznaczenie ( nazwe handlowa),

- wymiary, nr PN, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogdélne wykonywania robét.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w STWiIORB - wymagania ogdine.
Wykonawca prowadzgcy roboty posadzkowe podlega przepisom prawa budowlanego.
5.2 Warunki przystapienia do robot posadzkowych.
Przy wykonywaniu prac posadzkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac reziméw technologicznych:
Klejenie ptytek wykona¢ do uprzednio oczyszczonego i przygotowanego podtoza betonowego za pomoca kleju wskazanego przez
producenta do klejenia ptytek ceramicznych. Odpowiednio przygotowa¢ podfoze tzn. musi by¢ ono zwarte, nos$ne, czyste i wolne od
substanciji, ktére nie gwarantowatyby przyczepnosci. Podtoze oczysci¢ z kurzu, brudu, ttuszczéw i innych. Wszelkie nieréwnosci w
podtozu wyréwnac zaprawg wyréwnujgcg. Roboty wykiadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby. W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacje. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Plytki nalezy stosowaé zgodnie
z ich przeznaczeniem. Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajgc ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez
poréwnanie ptytek z réznych opakowan. Przy wyktadaniu plytek nalezy stosowac sie do zalecen producentéw kleju i Polskich Norm.
Zaprawe klejaca przygotowang zgodnie z instrukcjg rozprowadzi¢ zgbkowang pacg na przygotowane wczesniej podtoze. Wielkos¢
zabkéw pacy dobra¢ w zaleznosci od wielkosci plytek. Zawsze przykleja¢ ptytki cata powierzchnig montazowa (nie zostawia¢ pustek
pod ptytkami). Dla ptytek Sciennych dopuszczalna grubo$¢ warstwy kleju - 5 mm nie wypetnia¢ spoin klejem. Nalezy uktadac ptytki na
spoine, gdyz ptytki wytozone na styk tworzg zwartg oktadzine, bardzo wrazliwg na wszelkiego rodzaju naprezenia. Nalezy réwniez
pamietaé, ze tworzywa ceramiczne wykazujg rozszerzalnos¢ liniowg wywotang penetracjg wody do wnetrza ptytek, dlatego tez nalezy
wyktada¢ plytki stosujgc fuge miedzy ptytkami grubosci 3 mm z wykofnczeniem fugg barwiona fabrycznie w kolorze dobranym do koloru
ptytek. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Cokoliki dla posadzki z ptyt gres -wykonaé z tego samego materiatu. Dla
cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Przed
spoinowaniem ptytek nalezy przeprowadzi¢ probe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie ptytek przed
przebarwieniem. Szczeliny dylatacyjne w warstwie utozonych ptytek powinny byé zgodne z istniejgcymi dylatacjami w podtozu.
Narozniki ptytkowanych powierzchni wykona¢ nalezy z ptytek cietych i szlifowanych, bezlistwowo. Przej$cia wewnetrzne bezprogowe.
Zaprawe klejgca nalezy usuwac delikatnie z powierzchni uzytkowej ptytki, niezwtocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczajgc do
zarysowania powierzchni. Zabrudzenia na ptytkach nie szkliwionych spowodowane réznego rodzaju zaprawami nalezy bezzwtocznie
usung¢ odpowiednimi srodkami. Nalezy przeprowadzi¢ konserwacje ptytek nie szkliwionych celem zabezpieczenia przed wchtanianiem
réznego rodzaju zabrudzen - stosowa¢ odpowiednie srodki (impregnaty).
5.3. Posadzki z ptytek gres.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na podtoze nanosimy zaprawe klejgca pacg
zebatg pod katem 45°. Krawedz uktadanej ptytki styka sie z rantem ptytki umocowanej. Po przytozeniu catej powierzchni piytki,
odsuwamy jg na szeroko$¢ spoiny. Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie
powierzchnie zgbatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywacé
cafg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebéw i konsystencja
kompozyciji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubo$¢ warstwy
kompozyciji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla uzyskania
jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.
5.4. Spoinowanie.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni ptytek paca gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.
5.5. Podlogi podniesione nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB - wymagania ogdline.
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Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac wykonawczych. Badanie podktadu
powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowac¢:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkow i
porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowg tate,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo powinno byé przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu
do konstrukcji posadzek na podstawie protokétéw miedzyfazowych i zapiséw
w dzienniku budowy. Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:
- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,
- sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
- sprawdzeniu przylegania do podkfadu,
- sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami,
- sprawdzeniu obtozenia stopni,
- sprawdzeniu wykonania cokolikow,
- sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia wkfadek dylatacyjnych, kratek sciekowych.
Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej
diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.
Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobdw oraz wyroboéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci materiatu z
wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z
dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlega¢ prawidtowo$é oznakowania poszczegoélnych wyrobdw (oznakowanie znakiem
B i znakiem CE).
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB - wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest: 1sztuka, 1kpl, m2 i m3.
8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB - wymagania ogolne.
Przy wykonywaniu robét z utozeniem posadzek i oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych konieczny jest systematyczny nadzér
techniczny prowadzony przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét konieczne jest
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace jakosci podtoza, warstwy wyprawy z ptytek gres, wykonania fugowania.
8.2. Odbiér techniczny.
8.2.1 Odbiér materiatéw.
Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatéw powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich
wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robét zakonczonych przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
8.2.2. Odbiér podktadu.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot i obejmowac:
- podczas uktadania podktadu,
- po catkowitym stwardnieniu podkifadu
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,
- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzic¢
metodg przekuwania z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej faty kontrolnej;
odchylenia stanowiagce przeswity pomiedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
- sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych  (wpustéw  podtogowych, ptaskownikdéw
lub katownikéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek, dzielacych je na pola itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzié:
- temperature pomieszczen,
- wilgotnos¢ podkiadu.
8.2.3. Odbior koncowy robét posadzkowych.
Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjag projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej
posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi - na podstawie protokétéw odbioréw miedzyfazowych wg zapiséw w dzienniku budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkow
technicznych. Roboty muszg by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robot opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentaciji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujace):

PN-EN 14411:2016-09 Plytki i ptyty ceramiczne

PN-EN 12004-1:2017-03 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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SST-6

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

kod CPV 45261000-4
POKRYCIA DACHOWE, OBROBKA BLACHARSKA,
ORYNNOWANIE
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1. CZESC OGOLNA

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
i orynnowania.

1.1. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) i jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét:

- ocieplenie dachu styropapg w systemie NRO i wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- montaz orynnowania wraz z rurami spustowymi

- obrébki blacharskie

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB -
wymagania ogolne .

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB - wymagania ogodlne .

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB - wymagania ogélne
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub
Krajowg Ocene Techniczng dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
2.2.3. Zalecane materiaty do zastosowania przy wykonywaniu robét:
- styropapa gr.16cm
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,
- paroizolacja,
- kliny styropianowe
- plyty OSB
Docieplenie stropodachu nalezy wykonywac jako rozwigzanie systemowe z zastosowaniem materiatéw jednego Producenta.
Przyjety system posiada¢ musi wtasciwg klasyfikacje jako system NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia).
Na ptytach styropapy wykona¢ pokrycie 1x papg termozgrzewalna.
Kleje, lepiki i papy stosowaé bitumiczne, nie rozpuszczajgce styropianu, objete normami.
Po usunigciu istniejagcych warstw papy i oczyszczeniu dachu, nalezy wykona¢ warstwe paroizolaciji.
Piyty styropapy klei¢ do oczyszczonego i zagruntowanego podtoza klejami bitumicznymi i dodatkowo mocowaé za pomocg tgcznikow

mechanicznych.
Na dachu wykona¢ szczelne obrébki blacharskie.

Pokrycie powinno posiadac¢ klase odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego BRoof(t1).
- rynny dachowe - blacha stalowa ocynkowana
- uchwyty rynnowe
- rury spustowe — blacha stalowa ocynkowana z rewizjami
- uchwyty rur spustowych
Rynny stalowe o srednicy 15 cm fgczone na uszczelki i rury spustowe o $rednicy 12 cm tgczone na wcisk.
- obrobki blacharskie stalowe, ocynkowane, powlekane,
Blacha stalowa ocynkowana ptaska powlekana, o gr. 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg — réwng
warstwg cynku (275 g/m2) .

3. SPRZET | MASZYNY

- Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB - wymagania ogodlne

Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu a jakos¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.
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4. SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB - wymagania ogéine

Transport materiatéw:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dlugos¢ elementéw z blachy trapezowej jest wigksza niz dlugo$é¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakosé robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Stosowana na pokrycie papa termozgrzewalna — nawierzchniowa; powinna odpowiada¢ Patentowi Europejskiemu Nr EP 1 058 621
B1.

Przed przystgpieniem do klejenia nalezy sprawdzi¢ istniejace podtoze.

Jezeli na pozostawionym podtozu z wystepujg nieréwnosci nalezy;

- w przypadku nieréwnosci podtoza do 1cm na odcinku co najmniej 2m nalezy, powierzchnie wyréwnac papg zgrzewalng podktadowa.
[T sytuacje nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru — jako kwalifikacje robét zanikajgcych.] Powierzchnie istniejgcej papy nalezy
przesmarowac masg asfaltowa. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady; podtuzny 10cm, poprzeczny 12 — 15cm. Zaktady
kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej (poziome o %2, pionowe o 50%
diugosci arkusza. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opaddw atmosferycznych i silnym
wietrze.

Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy pod katem 45 0. Przy
przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad;

a/ palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjne;.

b/ w celu unikniecia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie — ostabienie wytrzymatosci, zmiana grubosci papy) dziatanie
ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,
c/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowe;j lub jej zapalenia

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie
pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego. Brak wyptywu masy asfaltowej
$wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. W zatozeniach obmiaru robét przyjeto utozenie papy w krawedziach zewnetrznych obrébki
blacharskiej pasa nadrynnowego. Obrébke blacharskg, do ktérej bedzie klejona papa zgrzewalna — nalezy posmarowac lepikiem i
odczekaé az do jego wyschnigcia a nastepnie zgrzewaé pape. Obrébki z papy przy kominach nalezy przy gérnej krawedzi umocowac
listwg aluminiowa i uszczelni¢ masg silikonowa.

Powierzchnie czapek kominowych nalezy zaizolowa¢ masg asfaltowg na zimno.

5.2. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej grubosci od 0,55 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. tgczenie obrébek nalezy wykona¢ na rgbek stojacy lub za pomoca klejenia, tak aby unikngé
nieszczelnosci.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB - wymagania ogdline.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,
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- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania potgczen
- ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB - wymagania ogolne.
7.2. Jednostka obmiaru.
Jednostkg obmiarowg jest m, m2, sztuka.
8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
podktadu,
jakosci zastosowanych materiatéw,
doktadnosci wykonania pokrycia,
dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kofncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowiag nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podtoza,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
Odbidr koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia iobrébek blacharskich i potgczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi.
QOdbidr obrébek blacharskich, rynien powinien obejmowac:
Sprawdzenie prawidtowosci potagczen poziomych i pionowych.
Sprawdzenie mocowania obrobek z blachy przy montazu obrébki gzymsu; sprawdzenie mocowania obrébek z blachy do
$cian komindéw, do $cianek wytazu dachowego,
Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z rynnami i z przewodami kanalizacyjnymi.
Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza sie: protokotem, ktory powinien zawierac:
- oceneg wynikéw przeprowadzonego sprawdzenia prawidtowosci wykonania robét opisanych w punkcie 6.3 i w punkcie 6.4.
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo
robét wynikajacych z dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkéw
technicznych. Roboty muszg by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robot opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
cato$¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujgce):

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym
podiozu.

PN-EN 508-1:2022-03 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 607:2005 wersja polska Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania..
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnie z pkt. 1.1.
- montaz ram stalowych pod urzadzenia

- montaz szyn transformatorowych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 2.
zestawienie materiatow:

—  Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

—  Stal ksztattowa S235

—  Elektrody ER 1-46

2.2. Wymagania szczegoétowe

Wszystkie elementy i segmenty metalowe powinny byé¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktéremu maja stuzyc,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o jakosci lub wynik badan laboratoryjnych potwierdzajgcych
wymagang jakosé. Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane przez technologéw
Wykonawcy stosownie do wymagan projektowych.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie odpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB - wymagania ogélne. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozgce zdrowiu zostang przez
Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB - wymagania ogdlne.

4.2. Wymagania szczegé6towe

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero
po catkowitym wyschnigciu warstwy gruntujgcej. Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas fadowania i przewozu.
Drobne elementy jak nity, $ruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem. tadowanie i wyladowanie odbywa sie za
pomoca urzgdzen mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku
nalezy:

- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mégt dozna¢ trwatych odksztatcen pod dziataniem cigzaru
wilasnego,

- podtozy¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw linowych z ostrymi krawedziami
elementow,

- przymocowac¢ do koncow elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez wytadowujgcych; zabezpiecza to elementy
przed zderzeniami z sasiadujgcymi budowlami lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB - wymagania ogolne.

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodno$¢ z odpowiednimi normami, poddaé zewnetrznej kontroli, zwracajgc
szczegOlng uwage na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej. Wyroby pokrzywione
i pogiete w czasie transportu nalezy przed zmagazynowaniem prostowac na zimno badz na gorgco. Podstawowe elementy
prostuje sie na zimno. Podgrzewac nalezy obszar 1,5-2 razy wiekszy od odksztatconego.
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Obroébka.

Na obrébke materiatu sktadajg sie czynnosci:

- ciecie,

- wykonanie otworéw na Sruby;,

- ukosowanie elementéw spawanych faczonych na spoiny czotowe

- giecie elementow,

- pasowanie elementow.

Ciecie elementéw i spos6b obrobienia brzegdw powinien by¢ wykonany z zachowaniem wymagan normy. Przed przystgpieniem
do skfadania elementéw Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiér elementow w zakresie oczyszczenia i oszlifowania
powierzchni przylegajacych brzegdw stykow ..

Montaz konstrukcji stalowej

W czasie spawania wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wigksza niz80%, a temperatura nie nizsza niz +5° C. W czasie
opaddw atmosferycznych , mgty, mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostoni¢. Powierzchnie faczonych
elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15
cm. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacja projektowg. Spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub
wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.
Dopuszczalna wadliwos$¢ spoiny czotowej wg normy PN-EN ISO 17637:2017-02

- dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,

- dla ztaczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2

Spoiny czotowe powinny posiadac¢ klase wadliwosci ztagcza R1, a spoiny normalnej jakos$ci powinny odpowiada¢ wadliwosci
ztgcza R2. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci W2 wg PN-EN ISO 17637:2017-02. Wszystkie spoiny po
wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi.

Przed przystagpieniem do montazu elementéw konstrukcji, Wykonawca montazu powinien zapoznac sie z protokotem odbioru
elementow konstrukcji przewidzianych do wbudowania.

Do montazu elementéw konstrukcji stalowej stosuje sie rusztowania stalowe. Wykonane rusztowania montazowe powinny
zapewniac¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca robét przewidzianego w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB - wymagania ogolne.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatéw budzgcych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i
zobowigze Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania odpowiedniej jakosci materiatow.

Kontrola potgczen spawanych

Kontrola potgczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potgczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢ wyciete i
ponownie zatozone.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i czestoscig zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodnos$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce (certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1) Polska Normag
2) Krajowg Ocene Techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogolne

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWiORB - wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest 1 tona.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB - wymagania ogolne.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania oméwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajace roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo
robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robot oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkow
technicznych. Roboty muszg by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robét opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujace):

PN-EN 1993-1-1:2006, Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla budynkow,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Proj. konstrukcji stalowych. Czgs$¢é 1- 2: Reguty ogélne. Obliczanie konstrukcji na wypadek pozaru,
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN ISO 10675-1:2022-05 Badania nieniszczace spoin -- Kryteria akceptacji badan radiograficznych -- Czes¢ 1: Stal, nikiel, tytan i
ich stopy

PN-EN ISO 17636-1:2023-03 Badania nieniszczgce spoin -- Badanie radiograficzne -- Cze$¢ 1: Techniki promieniowania X i gamma
z btong

PN-EN ISO 636:2017-08, Materiaty dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazéw elektrodg
wolframowa stali niestopowych i drobno ziarnistych oraz ich spoiwa. Klasyfikacja,

PN-EN ISO 11666:2018-04 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztgczy spawanych. Poziomy akceptacii,
PN-EN ISO 17640:2019-01 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy spawanych

PN-EN ISO 17635:2017-02 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Zasady ogdlne dotyczace metali,

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe,

PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy spawanych

PN-EN ISO 5579:2014-02 Badania nieniszczgce. Zasady ogdlne dla badan radiograficznych metali z uzyciem promieniowania
rentgenowskiego i gamma,

PN-EN ISO 9712:2022-09 Badania nieniszczace. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nie niszczacych.

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,

PN-EN 1SO 286-2:2010 Ukfad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych otworéw i
watkow,

PN-EN ISO/IEC 17024:2012 Ocena zgodnosci- Ogélne wymagania dotyczace jednostek certyfikujacych osoby,
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SST-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestyciji:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 455 w zwigzku z budowa trasy tramwajowo autobusowej na
osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

Kod 45262500-6 — Roboty murowe
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatéw betonowych i wapienno-piaskowych.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych
i wewnetrznych obiektow:
- $ciany dziatowe
- Sciany konstrukcyjne
- $ciany fundamentowe
- pustaki wentylacyjne systemowe

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentaciji projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Bloczki betonowe
- Bloczki powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Klasy 20 MPa
- Powinny mie¢ ksztait prostopadtoscianu o wymiarach dtugosé 25cm, szerokos¢ 24cm, wysokos¢ 12cm
- muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-3+A1:2015-10 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa
2.3. Pustak ceramiczny
- Pustaki powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
- Klasy 15MPa
- Powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o szerokos¢ 25 i 12 cm,
2.2.. Cegta petna klasy 15MPa
- Cega powinna odpowiadac¢ aktualnej normie parfstwowej.
- Klasy 15Mpa
- Powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wym. 25 x 12 x 6,5 cm
2.2.. Systemowe pustaki wentylacyjne
- Pustaki powinny odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j
- Powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu
- muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 771-3+A1:2015-10 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa
2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.
-Zaprawa systemowa marki 10MPa do bloczkéw wapienno-piaskowych-zalecana przez Producenta
-Zaprawa cementowa marki 8MPa
-Zaprawa cementowo — wapiennej klasy 5MPa
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczanie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoéine
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Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakornczeniu $cian
gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepig zazebione koncowe.

Cegty/pustaki/bloczki uktadane na zaprawie powinny by czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed
szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Spoiny w murach

-12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$é nie powinna przekracza¢ 17mm, a minimalna 10mm,

-10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a
minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Materialy
Przy odbiorze materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentaciji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
o wymiaréw i ksztattu cegty,
o liczby szczerb i pekniec,
o odpornosci na uderzenia,
o  przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdinie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej wytrzymato$¢ na sciskanie i konsystencje.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw i kominéw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury mury niespoinowe
spoinowe
1 2
1. Zwichrowania i skrzywienia: na 3 6
1 metr dtugosci » 10 20
na catej powierzchni
2. Odchylenia od pionu:
* na wysokosci 1 metra 3 6
* na wysokosci kondygnaciji 6 10 30
* na catej wysokosci: 20
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
* na 1 metr dtugosci 1 2
* na catej powierzchni: 15 30
4, Odchylenia goérnej warstwy od poziomu:
* na 1 metr dlugosci 1 2
* na catej powierzchni: 10 20
5. Odchylenia wymiarow otworéw w swietle o wymiarach: ¢
do 100cm szerokos¢ wysokosé +6;-3 +15;-1 +10;- |+6;-3 +15;-10 +10; -5
ponad 100cm szeroko$c¢: wysokosc: 5 +15-10 +15;-10

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady obmiaru podanow STWIORB - wymagania ogéine
7.2. Jednostka obmiaru.
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Jednostkg obmiarowg robot jest —m, m2lub m 3

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robét
murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00
Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo
robét wynikajacych z dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robé6t oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkéw
technicznych. Roboty muszg by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robot opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszgcych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
cato$¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujgce):

PN-EN 1996-1-1:2023-08 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych
konstrukcji murowych

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i
wykonanie muréw,

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy.

PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z
kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SST-9

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

kod CPV 45443000-4
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1 CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot — wykonania
bezspoinowych systemoéw ociepleniowych, docieplenie dachu, elewac;ji .

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Przedmiot i zakres robét objetych ST

IZOLACJE CIEPLNE

Ocieplenie scian fundamentowych —styropian ekstrudowany gr.8cm
Ocieplenie Scian zewnetrznych — styropian gr.12cm

Ocieplenie stropodachu w systemie NRO- styropapa gr.16cm
Ocieplenie posadzki - polistyren ekstrudowany gr.10cm

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWiORB - wymagania ogdlne.
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub
zwigkszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta, mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i
elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkgji technicznych systemu docieplenia i uksztattowania jego
powierzchni.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ ze specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéline wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w STWIORB - wymagania ogolne.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w STWIORB - wymagania ogoéine

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg, wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno
umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkc;ji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ dokumentacji projektowej oraz wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia.

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkta wodnego) stosowany, zaleznie od
rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajgcy zarobienia z woda materiat(na bazie cementu modyfikowany polimerami,
polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia pityt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybdér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek
pomiarowy): 10 £1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

Ocieplenie fundamentéw - styropian ekstrudowany gr.8cm

Ocieplenie $cian zewnetrznych —styropian gr.12cm

Ocieplenie stropodachu - styropapa 16 cm

2.2.4. t 3czniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowania ptyt izolacji termicznej o
frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypetniacze (takze wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

STWIORB 54



SST-9 ROBOTY DOCIEPLENIOWE

2.2.6. Siatka zbrojaca — siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

-cienkowarstwowy tynk strukturalny,silikonowy, barwiony w masie - kolor 1014 wg wzornika RAL,

-na cokole nalezy wykonac tynk mozaikowy w kolorze zblizonym do RAL 8007.

2.2.8. Elementy systemowe

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni
BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do
zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np.
oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni
BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych,
potgczen BSO z oscieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych
przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

— izolacja termiczna — ptyty ze styropianu przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB - wymagania ogéine

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu pionowego, stosowanych do robot
elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do
materiatéw suchych i o konsystenc;ji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym
zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —

szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i

powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i krazkdw
termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIORB - wymagania ogolne

4.2. Transport materiatéw

Materiaty wchodzgce w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, zasadami eksploatacji
Srodkoéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym, wyposazonym
w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, woézki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
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transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB - wymagania ogdlne

5.2 Prace przygotowawcze.

Nalezy sprawdzi¢ czy materialy odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontowac rusztowania stojakowe lub wiszace,
przy czym w przypadku rusztowan wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢
przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnaé¢
ubytki, doktadnie oczyscic¢ oraz wykona¢ prébne przyklejanie prébek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm.
Mase klejgcg nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé
probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany.

Po 4 dniach nalezy wykona¢ probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos$¢ podtoza i przyczepnosé kleju sg
wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwag klejaca,
oznacza to ze podfoze nie zostato prawidtowo oczyszczone.

W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub usung¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie prébe
przyklejania styropianu.

Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo tgczniki tworzywowe do mocowania
styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte. Jezeli rozerwanie nastapi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie
on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

5.4. Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity
wyrywajgcej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB dopuszczajgcych dane taczniki
do stosowania w budownictwie.

5.5. Przygotowanie klejow i mas klejacych.
Przygotowanie klejéw i mas klejgcych wykonywaé wg wytycznych producenta.
5.6. Przyklejanie plyt

Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do gory. Plyty mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej
gdy temperatura powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt nalezy stosowaé systemowe kleje i masy klejgce. Mase klejaca
nalezy naktada¢ na plycie na obrzezach, pasami o szerokosci 3 - 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8 cm.
Pasma nalezy nadktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 10 - 12 plackow
gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozyé odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu
masy klejacej, ptyte nalezy bezposrednio przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packag
drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa
klejgca wycisnie sie poza obrys plyty, trzeba jg usunagé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzania
lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty nalezy jg oderwac i odcisng¢ do powierzchni Sciany. Plyty nalezy
przykleja¢ w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Plyty nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ paskami
styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci na powierzchni wiekszych niz 3 mm, . Nie dopuszcza sie wypetniania
szczelin miedzy ptytami maska klejaca. Zuzycie masy klejacej do przyklejania ptyt do podtoza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki
szklanej wynosi okoto 6 kg/m?, a do podtoza z fakturg grysowa okoto 8 kg/m2.

5.7. Mocowanie plyt za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt za pomoca tgcznikdw mechanicznych wg p.2.3. zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich
$wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czescifgcznikdw (gtéwki) powinny byé przykryte
tkaning zbrojaca.

5.8. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j.

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekkg" powinna
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p.2.3. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojacej nalezy stosowac¢ kleje i masy klejgce systemowe.
Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggtg warstwa o gr. ok. 3 mm rozpoczynajgc od gérny Sciany pasami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojgca rozwijajgc
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc ja w mase klejgcg za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna
byé napieta i catkowicie wcisnieta w maske klejacg. Nastepnie na powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe
klejaca o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubos$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie
powinna wykazywac¢ sfatdowania, powinna byé réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci.
Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o
wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy ja wywing¢ na $ciane
sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposéb nalezy rowniez wywingc¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na parterze
oraz na naroznikach os$ciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny
wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce.
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Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku braku kgtownikow
wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkanine
wilasciwg. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny
mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwojng
tkaning powinna wynosi¢ nie wigcej niz 8 mm.

5.10.1. Ocieplanie scian na naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na sciste przyleganie do siebie plyt styropianowych i wtasciwe
przyklejenie ich przy krawedziach naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wysokos$ci 2 m od poziomu terenu, nalezy stosowaé katowniki z perforowanej
blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢é masg klejaca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang lub
polipropylenowg z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroznika.

5.10.2. Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania o$ciezy okiennych nalezy stosowaé plyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 3 cm. Cwieréwalki ostaniajgce styki
oscieznic z oscieznicami nalezy usungc i catg powierzchnie osciezy doktadnie oczyscié z kurzu, tuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen. Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o szerokosci
umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie o$cieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przykleic¢ plyty
styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do plyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Jezeli o$cieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy $cigé ukosnie ptyty styropianowe
zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a nastepnie naklei¢
przedituzenie tkaniny z powierzchni $ciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie
osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu.

Dolne oscieze pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim tkanine zbrojaca i wykona¢ podokienniki,
ktore powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie mniej niz 4,0 cm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na o$cieza pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a
wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna by¢ potozona na blache. Styki podokiennikéw z oscieznica nalezy uszczelni¢ kitem
elastycznym np. silikonowym przez pofozenie go na oscieznicy i docisniecie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB - wymagania ogdlne

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg wykorzystane do wykonywania
robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na
budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$é BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego
wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robot zanikajgcych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to
przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podfoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

6.3.2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach,
szczelnosci stykow plyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacji — dylataciji, stykow i potaczen,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow
(krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordéw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadow siatki,
pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili.
Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknigé na potgczeniach ptyt i/lub
peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego
wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

—  tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

6.3.7. Odbidr systemowej podkonstrukcji aluminiowej - Sprawdzenie mocowan kotkdw w $cianie konstrukcyjnej. Sprawdzenie
prawidtowosci mocowan konstrukgcji aluminiowej do $ciany (rozstaw kotkéw i mocowania). Sprawdzenie pionowosci i poziomu oraz
ptaszczyzn elementdw konstrukcyjnych. Sprawdzenie prawidtowosci mocowan ptyt elewacyjnych oraz utworzonej szczeliny
wentylacyjnej z zabezpieczeniem. Sprawdzenie ptaszczyzn utworzonych przez ptyty oraz szczelin miedzy nimi (powinny tworzyé
spojny rysunek zgodny z Projektem) Wymagania ogdlne: Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta fasady,
podkonstrukcji i mocowan we wszystkich fazach montazu i kontroli wykonania poszczegélnych elementow.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
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— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczeg6téow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich
wykonywania. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym
zakornczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania
$cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta
systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w Swietle
rozproszonym.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB - wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowag jest m, m2, szt,.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB - wymagania ogdlne

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robdt zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podtoza,
klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku
pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapdw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie
wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikaciji
technicznej robot ociepleniowych, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie
powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot
wynikajgcych z dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkéw
technicznych. Roboty muszg by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robot opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujacg
catos¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujgce):

PN-EN 13163+A2:2016-12 -Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania
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SST-10

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

kod CPV 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE
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1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru hydroizolac;ji.
1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Izolacje przeciwwodne:

- Sciany fundamentowe

- $ciany pomieszczen sanitarnych

- nowa posadzka betonowa w pomieszczeniach sanitarnych

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Ogdélne wymagania
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2 Hydroizolacja
Izolacja przeciwwodna winna by¢ na bazie bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych (potptynna folia izolacyjna).
Do uszczelniania i gruntowania podtoza nalezy zastosowac ptynny koncentrat krzemionkujacy stosowany w systemach uszczelniania i
renowacji budowli.
Wykonanie zgodnie z zaleceniami producenta.
Witasciwosci:
- gestosé: ok. 1,15 g/cm3
- odczyn pH: ok. 11.
Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:
- przepuszczalnosé pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wtasciwosci),
- nasigkliwos$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,
- wzmochienie: do 5 N/mm2 (Mpa),
- preparat natryskiwany lub kfadziony pedzlem.
2.3 Folia PE
Do izolacji przeciwwodnych stosowac folie z polietylenu o duzej gestosci.
Folie kubetkowg uktada sie wypustkami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowe;.
Reakcja na ogien — klasa F

3. SPRZET | MASZYNY
Wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWiIORB - wymagania ogdlne.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowa¢ m.in. sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora sprzet:
- do przygotowania i oceny stanu podtoza — mtotki, szczotki, szczotki druciane, szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzagdzenia
do czyszczenia powierzchni (np. sprzet do mycia hydrodynamicznego)
- do przygotowania mas uszczelniajgcych — mieszarka (wiertarka) wolnoobrotowa z mieszadtem koszyczkowym,
- do naktadania recznego — zwykle narzedzia: pedzel, szczotka, paca, kielnia
- do naktadania natryskowego — agregaty do tynkéw drobnoziarnistych,
- do ciecia tasm i wktadki zbrojgcej — nozyce, noze.
4. SRODKI TRANSPORTU
4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczgce Transportu podano w STWiORB - wymagania ogdlne.
4.2 Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé m.in. sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB - wymagania ogolne.
5.2. Przygotowanie podioza
Przed rozpoczeciem prac hydroizolacyjnych nalezy:
- zawilgocone i zasolone tynki sku¢ i zutylizowac,
- odstoniete Sciany przesuszyc,
- wyczyscic¢ recznie szczotkami drucianymi z gruntu rodzimego.
- zniszczone spoiny wypetni¢ zaprawag cementowa,
- stwierdzone uszkodzenia i zmurszenia cegly fundamentowej przemurowac cegta klinkierowa na zaprawie cementowe;j,
- Sciane odkazi¢ srodkiem grzybobdjczym,
- odsoli¢ mury gotowym do uzycia roztworem przeksztatcajacym szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki) w zwigzki
nierozpuszczalne lub trudnorozpuszczalne
- sprawdzi¢ zespolenie izolacji z podtozem oraz usuna¢ luzne fragmenty i elementy zmniejszajace przyczepnos¢,
Roboty wykonywaé w porze suchej.
Podtoze powinno byé¢:
- trwate, nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia,
- powierzchni gtadkiej (bez wgtebien, wypukiosci i peknie¢), czystej, odttuszczone odpylonej,
Wymaga sie aby podtoze byto spoinowane na peing spoing i réwne.
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Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych nalezy zagruntowa¢ roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa, gruntowany podktad powinien by¢ suchy - jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%, powtoki gruntujgce nanosi sie
dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

5.3 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia $cian budynkdéw przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed
woda opadowg wsigkajaca w grunt.

Uszczelnienie $¢ian nalezy wykona¢ kompleksowym systemem do uszczelniania i zabezpieczania fundamentéw. Na uzupetniony i
wyczyszczong $ciane fundamentowg nalezy nanies¢ grunt. Na tak wykonane poditoze nanies¢ mineralny szlam uszczelniajgcy i/lub
powtoki bitumiczne przeciw wilgoci i wodzie przesigkajgcej i napierajacej. Kolejno wykonac¢ pokrycie bitumiczna, dwusktadnikowg
powtoke hydroizolacyjng modyfikowang tworzywami sztucznymi, tworzaca po wyschnigciu grubopowtokowa hydroizolacje gr. ok.
3,2mm.

Wykopy fundamentowe mozna zasypac¢ po 3 dniach od momentu wykonania hydroizolacji (przy temp. +20°C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoéine
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB - wymagania ogdine.
6.2. Wymagania szczego6towe
Sprawdzenie jakosci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robot oraz dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest staty i
bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora.
W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:

- sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ zuzytych

materiatéw z powotanymi normami oraz niniejszg Specyfikacja,
- sprawdzenie nierownosci powierzchni podktadu
- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg powtoke przylegajaca
do powierzchni podkiadu lub uprzednio utozonej warstwy;,

- kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.
Wymagana jako$¢ materiatdéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢
dopuszczone do stosowania.
Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.
Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogoéine

Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB - wymagania ogodlne
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
8.1 Wymagania ogéine
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB - wymagania ogolne
8.2. Odbior czesciowy
Odbiory czesciowe (miedzyfazowe) polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- podktadu pod izolacje - sprawdzenie wytrzymatosci, rGwnosci, czystosci, poprawnosé zagruntowania,
- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) - obejmuje sprawdzenie ciggtosci warstwy, rownosci, sklejen i
zaktadow,
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.
8.3. Odbior koncowy
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo robot
wynikajacych z dokumentaciji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robét oraz przepiséw formalno-prawnych i warunkéw
technicznych. Roboty muszag by¢ wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robot opisanych w
dokumentacji projektowe;.

Podstawa ptatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng obejmujaca
catos¢ wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego odbioru
koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
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przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujgce):

PN-C-81906/2003 Impregnat gruntujacy

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego
PN-B-24620:1998/Az1:2004 - wersja polska-Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody elementéw murowych z betonu
kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpcji wody
elementéw murowych ceramicznych

PN-EN I1SO 12571:2022-04 - wersja angielska- Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci uzytkowe materiatéw i wyrobéw budowlanych --
Okreslanie wtasciwosci sorpcyjnych

PN-EN 13967+A1:2017-05 — Elastyczne wyroby wodochronne

STWIORB 63



SST-11  ROBOTY ZIEMNE

SST-11

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo autobusowej na
osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

kod CPV 45111200-0

ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty ziemne obejmujg n/w prace:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

- wykopy,

- zasypki,

2. MATERIALY | URZADZENIA
2.1. Ogdélne wymagania
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2.2 Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegdlnosci:
- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
- powinien miec¢ frakcje réznych wymiaréw:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednio-ziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do wykonania podbudowy pod fundamenty nalezy zastosowac piasek $rednio-ziarnisty.

3. SPRZET | MASZYNY
Wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWiIORB - wymagania ogdlne.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszych SST nalezy stosowa¢ m.in. sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora sprzet:
- narzedzia reczne: szpadel, fopata
- koparki samobiezne: podsiebierna 0,25+1,20 m3,
- ptyta wibracyjna,
- ubijak mechaniczny.
4. SRODKI TRANSPORTU

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczace Transportu podano w STWiIORB - wymagania ogélne.

4.2 Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych nalezy stosowaé m.in. sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu:
- samochdéd dostawczy, skrzyniowy,
- samochéd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),
- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB - wymagania ogolne

5.2 Roboty podstawowe
Do wykonania robot podstawowych w zakresie robot ziemnych niezbedne sg nastepujace prace:
towarzyszace:
- wytyczanie geodezyjne,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.
tymczasowe:
- prace pomiarowe,
- lokalne obnizenie poziomu wody gruntowej lub prowadzenie robét przy niskich stanach wody gruntowej;
- wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw;
- usuniecie zieleni;
- zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i hatdowanie;
- przy wykonaniu zasypki i nasypdw — zageszczenie gruntu;
- przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;
- przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi i
wytadunek w miejscu sktadowania;
- plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych spycharkga w wykopie i na odktadzie;
- reczne wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;
- utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie roboét;
- wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu;
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- pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

- wyréwnywanie zasypek, sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu;

- umochnienia wykopéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét;

- wykonanie podwieszenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan z sieciami wykonywanymi;

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot.

5.3 Przygotowanie do robot ziemnych
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypdw winien:

- zapozna¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami iwymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

- okresli¢ aktualny poziom wody gruntowe;j,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypoéw i gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktow
ich przecigecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami: poziomica, tatg mierniczg, tasma itp.,

- przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych, istniejgcych obiektow
lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,
urzgdzenie przejazdow i drég dojazdowych,

- wrazie potrzeby przygotowac teren do lokalnego obnizenia poziomu wody gruntowej,

- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszelkie napotkane przewody podziemne, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle wzgledem wykonywanego wykopu winny
zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich prawidtowg
eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu winno nie przekracza¢ +5cm.

Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale Inspektora, winien sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada posadowieniu obiektu wg badan geotechnicznych i zatwierdzonego projektu Wykonawcy.

5.4 Dokumentacja terenu przed rozpoczeciem prac i odwodnienia

Wykonawca przed rozpoczecie prac ziemnych sporzadzi dokumentacje stanu powierzchni Terenu Budowy. Dokumentacja ta
winna wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagaé odtworzenia oraz mozliwie najwiekszag
ilos¢ informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Dokumentacja winna obejmowac zdjecia lub
nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia lub punkty, ktére mogg okazac¢ sie sporne podczas przywracania terenu
do stanu pierwotnego. W razie koniecznosci, Wykonawca porozumie sie¢ w tym zakresie pisemnie z Uzytkownikiem, przesytajac
jednoczesnie kopie korespondencji do wiadomosci Inspektora. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za biezaca aktualizacje
dokumentacji w zakresie szczegotow dotyczgcych odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji
podziemnych, ktére zostang odstonigte w miare postepu robot.

5.5 Wykopy prébne

Inspektor moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow prébnych w celu odstoniecia istniejgcych podziemnych instalacji
doprowadzajgcych media lub z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych
warunkach prowadzi¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego wykopu prébnego powinien
zostaé przekazany do uzgodnienia przez Inspektora. Na podstawie przekazanej dokumentacji okreslony zostanie rodzaj warstwy
powierzchniowej, jej stan gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkie inne istotne cechy i zwigzane z tym informacje. Wykopu
nie wolno zasypywac do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora.

5.6 Oczyszczenie terenu budowy i usuniecie humusu

Przed rozpoczeciem wykopdw i innych prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ oczyszczanie terenu na wszystkich obszarach, na
ktérych wykonywane beda Roboty. Oczyszczanie powinno objg¢ usuniecie drzew, pni, krzewdw i innych rodzajéw roslinnosci oraz
karczowanie korzeni i usuwanie gtazéw. Granice obszaréw podlegajacych oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami
przedstawionymi na rysunkach albo okreslonymi przez Inspektora.

Gorna warstwa gleby(humus) winien by¢ usuniety w miejscach wskazanych na rysunkach albo zgodnie z decyzjg Inspektora do
gtebokosci nie przekraczajgcej 20cm. Usunieta w ten sposob gorna warstwa gleby nalezy do Zamawiajgcego i powinna by¢
usunieta, zgodnie z zaleceniem Inspektora.

Roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywane w ramach robét przygotowawczych, winny sie odbywaé z
wykorzystaniem sprzetu sprawnego technicznie i bezpiecznego dla otoczenia.

Humus winien by¢ przemieszczany z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozony transportem samochodowym.
Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych.

Transport humusu do i z miejsca sktadowania winien by¢ wykonywany w sposéb zapobiegajacy jego zanieczyszczeniu.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie
jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania Roboét lub moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sagsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwa humusu winna by¢ zdjeta z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy wszystkie inne materiaty pozyskane w zwigzku
z oczyszczaniem terenu stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i powinny zostac przez niego usuniete poza teren budowy lub
zlikwidowane na Terenie Budowy sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora.

W przypadku kanatéw kablowych, przewodow gtéwnych, rurociggdw itp. teren winno sie oczysci¢ na petnej szerokosci
projektowanego kanatu, jednak na tyle, na ile jest to mozliwe, powinno sie zachowac trawe i inne rosliny poza granicami rowow
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oraz statych urzgdzen wewnatrz kanatu, a Wykonawca nie moze niepotrzebnie niszczy¢ upraw ani innej roslinnosci, jezeli nie ma
to zasadniczego znaczenia dla wykonywanych przez niego prac.

Przed rozpoczeciem oczyszczania terenu budowy Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Inspektora z siedmiodniowym
wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia robot, Inspektor okresli zakres i ograniczenia planowanych robét, uwzgledniajac
wymagania Wykonawcy, stan zaawansowania rob6t w ramach Kontraktu, zyczenia uzytkownikdw, warunki pogodowe i inne
czynniki, ktére w opinii Inspektora mogg mie¢ wptyw lub na ktére moze wptywac¢ propozycja Wykonawcy.

5.7 Podtoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci wyzej od przyjetej
w projekcie, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu lub obiektu. Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne
podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekraczac +/-3
cm. Zdjecie tej warstwy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed utozeniem betonu podktadowego. Podtoze no$ne nie moze ulec
uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Poziom wody gruntowej powinien znajdowa¢ sie minimum 50cm
ponizej najnizszego punktu wykopu. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacja przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed uktadaniem betonu podktadowego. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, wykop powinien by¢ kopany
gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajacym, zgodnie z zaleceniem
Inspektora.

Jezeli w projekcie nie zostanie podana wymagana no$nos$¢ podioza nalezy przyja¢ minimalna nosnos¢ na poziomie 0,1 MPa

Nie dopuszcza sie rozpoczecia robét statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inspektora.
Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb winien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i uzyskac
stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

5.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy lub modernizacji obiektow liniowych i kubaturowych obejmujg: wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich zasypanie po wykonaniu montazu, wszystkie niezbedne roboty wraz

z wykonaniem podsypki, obsypki i zasypki.

Wykopy winny by¢ wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania wykopu winny by¢ dostosowane do jego
gtebokosci, danych geotechnicznych, ustalen wynikajacych z zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej oraz posiadanego przez
Wykonawce sprzetu mechanicznego.

W poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywac recznie. Wykopy wasko-przestrzenne nalezy
wykonywac recznie, a umocnienia wykona¢ z grodzi¢. Sposéb zabezpieczenia skarp wykopu winien gwarantowac ich stabilnosc i
statecznos$¢ w catym okresie prowadzenia robot w tym rejonie.

Odwodnienia wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg lub w sposéb uzgodniony z
Inspektorem.

Ziemie z wykopow, ktéra nie bedzie uzyta do zasypania winna by¢é wywieziona przez Wykonawce na odktad, co nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem.

5.9 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlana,
tak aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywotac
obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég, lub umozliwi¢ prowadzenie robét ponizej zwierciadta wody gruntowe;.

Umocnienia winny by¢ odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by
umocnienia mogty by¢ usunigte, chyba ze Inspektor podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopdw znajda sie w catosci w
obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji, wlasnosci lub konstrukciji, bez niepotrzebnego
kolidowania z ruchem pieszym i kolowym, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
os$wietleniem i chorggiewkami.

5.10 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy wykonuje sie sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢
innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn
ciezkich na dowolnym etapie wykonywania robét, jezeli bedzie to uzasadnione warunkami prowadzenia Robét.

5.11 Odwodnienie wykopow

Wykonawca winien zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Metodologia Rob6t powinna zawiera¢
propozycje dotyczgce systemow odwadniajgcych oraz usuwania wody.

Metodologia w zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych drendw, rowéw odwadniajgcych, drenow
odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna
uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty ponizej poziomu dna
wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji,
jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania w zakresie odwadniania. Wykonawca
winien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia.
Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane w taki sposdb, aby spowodowane przez nie osunigcia
gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukciji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu roboty tymczasowe, winny
znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym
strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu ich dolnej czgsci.
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Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych Wykonawca winien uzyskac pisemne zezwolenie wtasciwych wiadz i
wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych lokalnie przepiséw. Ponadto bez
uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur, ktére
nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie oczysci¢ z mutu i innych odktadajacych sie
materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Wykonawca podejmie srodki zapobiegajgce przedostawaniu sie wéd gruntowych do wnetrza tych elementow, ktére sg lub bedg
wykorzystywane do transportu wody pitne;j.

5.12 Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania nasypow nalezy wykorzystaé
grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione z poza strefy
robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé warstwami metodg podtuzng, boczng lub
czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i Srodkow
transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢
maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 — 1,0.

Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwa i dobrg zageszczalnos¢. Jezeli bedzie to konieczne, wykopany materiat
nalezy przesiac i posortowac, usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czagstki, ktére moga utrudni¢ jego zageszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Wymagania ogoéine
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB - wymagania ogdine.
6.2 Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacijg Projektowg i poleceniami
Inspektora. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,

- badanie wskaznika zageszczenia,

oraz dodatkowo przy wykonaniu robot ziemnych:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikdw zatrudnionych

przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

- zasypanie wykopu.
6.3 Kontrola i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne winny obejmowac w szczegolnosci sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca bedzie przekazywac¢ na biezgco, nie pdzniej niz
w terminie i w trybie okreslonym w PZJ, Inspektorowi do akceptac;ji.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6.4 Badania rob6t w czasie budowy
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi SST oraz wymaganiami zawartymi w
Normach dla stosowanych materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB - wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiarowg jest: m2, m3 .

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI
8.1 Wymagania ogélne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB - wymagania ogéine
8.2 Odbiér robot ziemnych
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
W zakresie robot ziemnych inspekcji robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w szczegolnosci:
- przygotowanie terenu,
- podfoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
- dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
- zageszczenie poszczegolnych warstw gruntéw w nasypie lub zasypki.
W ramach odbioru robét ziemnych zostanie wykonane w szczegolnosci:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan laboratoryjnych,
- sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypow pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych,
- przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych na polecenie Inspektora.

STWIORB 68



SST-11  ROBOTY ZIEMNE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo
robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robot oraz przepiséw formalno-prawnych i
warunkoéw technicznych. Roboty muszg byé wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robét
opisanych w dokumentacji projektowe;j.

Podstawa pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng
obejmujacg catos¢ wykonawstwa od robot przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego
odbioru koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robo6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujace):

PN-EN1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa mineralne
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SST-12

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 455 w zwigzku z budowg trasy tramwajowo
autobusowej na osiedle Swojczyce we Wroctawiu.

kod CPV 45421146-9
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw
podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3 Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty montazowe obejmuja prace:
- montaz sufitdw podwieszanych w pomieszczeniach socjalnych.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Ogdélne wymagania
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2 Sufity podwieszane wg PN-EN 13964:2014-05

Sufity podwieszone wykonane sg z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Zastosowane materiaty:

- ptyty z prasowanej wetny mineralnej,

- dzwigar nosny z blachy kasztattowej,

- elementy poprzeczny z blachy ksztattowej,

- profile sufitowe CD 60 i UD30, wieszaki noniuszowe.

Sufity modutowe z rdzeniem z wetny mineralnej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3. SPRZET | MASZYNY

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w STWiIORB - wymagania ogdlne.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1 Wymagania dotyczace przewozu.
Wymagania dotyczgce Transportu podano w STWiORB - wymagania ogdlne.

4.2 Transport

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym
wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB - wymagania ogélne

5.2 Roboty podstawowe

Montaz sufitu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowac¢ konstrukcje sufitowg (wsporcza). Montaz nalezy rozpocza¢ od
naniesienia poziomu sufitu za pomoca niwelatora optycznego lub laserowego bgadz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy profil
przyscienny za pomoca kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.

Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co 1200 mm, pamietajgc, aby profile pierwszy i ostatni dzielita od
$ciany odlegtos¢ nie wigksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw (co 1200 mm), pamigtajac przy tym, ze odlegtosé
pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.

Do mocowania wieszakéw uzywamy tylko metalowych systeméw mocowania. Po zawieszeniu profili nosnych (co 1200 mm)
wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dtugie L = 1200 mm. Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne dtugie wpinamy profile
poprzeczne krétkie L = 600mm. W ten sposéb otrzymujemy kratownice 600x600 mm, ktérg w 10% wypetniamy ptytami sufitowymi i
poziomujemy.

Ptyty sufitowe wkladamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen. Po wypoziomowaniu sufitu
uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy $cianach. W celu dociecia ptyty sufitowej, nalezy ja nadcig¢ od strony
widocznej wzdtuz wymaganej linii za pomocg noza monterskiego, nastepnie ztamac i przecigé nozem papier od strony spodniej
(analogicznie jak dla ptyty G-K).
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W przypadku ptyt z krawedzig D1 (konstrukcja zakryta) profile nosne nalezy rozmiesci¢ co 600 mm i spig¢ je za pomocg specjalnych
profili dystansowych zaktadanych od gory. Rozstaw profili dystansowych powinien wynosi¢ maksymalnie 1800 mm w jednym rzedzie
i 900 mm w rzedach sasiednich. Ptyty wkltadamy w konstrukcje wieszajac je na przyklejonych od spodu profilach metalowych wzdtuz
dwaéch réwnolegtych krawedzi.

Zaleca sie montaz profili nosnych L = 3600 réownolegle do promieni $wiatta dziennego. taczenie profili nosnych nie powinno
przebiegac w jednej linii.

Przy niewielkich rozpietosciach mozliwe jest oparcie profili gltdwnych o profile przyscienne, bez podwieszania do stropu, jezeli
dopuszcza to instrukcja producenta systemu konstrukgii.

Konstrukcja sufitbw pozwala ma na oparcie i wstawienie lamp i urzadzen wentylacyjnych (kratki, anemostaty nawiewniki itp.)
opartych o profile sufitu. W niektérych przypadkach lampy o wymiarach mniejszych niz pole modularne sufitu bedg wymagaty
zastosowania dodatkowej konstrukcji (powyzej plyt) dla ich oparcia o ruszt. Wykonczenie wzdtuz $cian bedg wykonane przy uzyciu
profili katowych wykonczonych w identyczny sposdéb jak podstawowe profile nosne.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia i podwieszania sufitu muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB - wymagania ogdline.

6.2 Kontrola jakosci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdbw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegoélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- kompletnos$¢ dostaw elementow sufitow i obuddw,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej i lakierniczej elementéw stalowych,

- brak uszkodzen ptyt sufitu.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

W czasie prowadzonych prac Wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje:

- rozstaw i mocowanie elementéw rusztu,

- uktad i prostoliniowos¢ ztgczy paneli,

- zachowanie poziomu i réwnosci powierzchni plyt sufitu.

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny by¢ udokumentowane zapisem w
dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz dostawce technologii.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu obejmuje:

- rozstaw i mocowanie wieszakéw i elementow rusztu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB - wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robét

8. ODBIOR ROBOT | PRZEKAZANIE PODSTACJI DO EKSPLOATACJI

8.1 Wymagania ogélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB - wymagania ogélne

8.2. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych
robét, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowos¢ utozenia plyt sufitu, ich zlicowania i wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- sprawdzenie zachowania réwnosci i poziomu sufitow,

- sprawdzenie rownosci powierzchni przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ wartosci okreslonych w projekcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania podano w ST D-00.00.00

Cena jednostki obmiarowej pozycji przedmiarowych obejmuje wszelkie czynnosci i materiaty niezbedne do wykonania kompleksowo
robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji , przedmiaru robot oraz przepiséow formalno-prawnych i
warunkoéw technicznych. Roboty muszg byé wykonane kompleksowo - brak pozycji przedmiarowej nie zwalnia z wykonania robét
opisanych w dokumentacji projektowe;j.

Podstawa pfatnosci zgodnie z warunkami umowy.

Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych. Cena za realizacje zadania jest ceng
obejmujacg catos¢ wykonawstwa od robot przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do ostatecznego
odbioru koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje Umowa na roboty budowlane.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozyciji
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kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robo6t podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub

wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy (w przypadku nowszych wydan sg one obowigzujgce):

PN-EN 22768-1: 1999 Tolerancje ogdlne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kgtowych bez indywidualnych oznaczen tolerancji
PN-EN 13964:2014-05 - wersja angielska Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN 14246:2008 Elementy gipsowe do sufitdw podwieszanych. Definicje, wymagania, metody badan
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