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ST-00 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.CZESC OGOLNA

1.1. Zakres robot
Zakres niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany wykonawczy budowy sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz przytgczami do granic nieruchomosci.
Zakres obejmuje budowe: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Swojczyckiej, Kolumba i
Cementowej

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych STWiORB

Przedmiotem robét budowlanych jest wykonanie zakresu robét zgodnie z dokumentacjg

projektowa.

Wyszczegdlnienie robot:

a) roboty ziemne wraz z rozbidrka istniejgcej nawierzchni

roboty montazowe zwigzane z budowg i przebudowg sieci wodociggowej i przytaczy.

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

odbudowa nawierzchni,

zabezpieczenie terenu prac,

) roboty elektryczne

) transport i zagospodarowanie ziemi z wykopdw, odpaddéw wytworzonych w trakcie realizaciji

robét

i) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Usytuowanie rurociggéw wody przedstawiono na zatgczonych planach sytuacyjnych.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy

rozpatrywa¢ tacznie z opisem technologii wykonania robét zawartym w projekcie

wykonawczym. Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robét nie ujete w

STWIORB zostaly przedstawione w czesci Ogdlnej, ktore obowigzujg przy wykonywaniu

poszczegodlnych roboét ujetych w STWiORB.

1.3. Roboty towarzyszace i tymczasowe wliczone w cene ofertowa.

a) Zabezpieczenie-wygrodzenie terenu budowy

b) zorganizowanie i eksploatacja tymczasowego zaplecza budowy

c) aktualizacja uzgodnien zatgczonych do projekiu budowlanego , oraz powiadomienie instytuciji
branzowych o rozpoczeciu rob6t budowlanych.

d) ustalenie i pozyskanie miejsca sktadowania urobku-ziemi z wykopdéw i materiatéw budowlanych

e) wywiezienie i zagospodarowanie ziemi z wykopdw, zagospodarowanie powstajacych w trakcie
robét odpadow.

f) powiadomienie wszystkich uzytkownikéw sieci wystepujgcych na terenie budowy o terminie
rozpoczecia prac budowlanych,

g) wykonanie dokumentacji odbiorowej zgodnie Wytycznymi przedstawiciela MPWiK odpowiednio
dla kazdej z realizowanych z branz ST-00 pkt 7.4. i ST-03

h) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji, wykonanie pomiardéw i prac geodezyjnych w tym
geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu - 2 oryginat mapy oraz 4
kopie mapy (w formie papierowej)oraz wersja elekironiczna mapy zapisana na pen drive (2
szt.) w pliku: *rdl lub *dgm lub *cit), opracowane mapy powykonawczej branzowej MPWiK
zgodnie z instrukcjg kartowania sieci branzowych w MPWIK — wersja elektroniczna w pliku: *rdl
lub *dgm lub *cit), ).,

i) nadzo6r geotechniczny nad robotami ziemnymi, pomiary stopnia zageszczenia gruntu, badania
nosnosci gruntu i podbudowy, ocena przydatnosci gruntéw do zasypki wykopu,

j) prowadzenie obmiaru wykonanych rob6t oraz zapewnienie mozliwosci sprawdzenia
wykonanych obmiaréw przez inspektora Zamawiajgcego.

k) uzyskanie zgody Panstwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na stosowane
materiaty do budowy sieci wodociggowej oraz wykonanie badan wody

[) uprzatniecie i przywrocenie do stanu pierwotnego Terenu Budowy, likwidacji obiektow
tymczasowych po zakohczeniu robdt oraz przekazanie terenu wiascicielom oraz uzyskanie
protokotow zwrotnego przekazania terenu witascicielom.

m) Opracowanie instrukcji obstugi obiektu oraz instrukcji BHP dla obstugi obiektu

Se=020g

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robo6t budowlanych nalezy rozpatrywaé
tacznie z opisem technologii wykonania robét zawartym w projekcie wykonawczym . Wszystkie
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prace niezbedne do wykonania i odbioru robét nie ujete w STWIORB zostaty przedstawione w
czesci Ogolnej, ktére obowigzujg przy wykonywaniu poszczegolnych robot ujetych w STWIORB .
1.4. Informacja o terenie budowy

Usytuowanie obiektéw

Sieci wraz z przytgczami do granic nieruchomosci usytuowane beda w pasie drogowym ulic :
Swojczyckiej, Kolumba i Cemntowej

1 5. Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane,
* 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
o 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggébw i rurociaggéw do
odprowadzania sciekow
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ wykonania z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy

Teren budowy stanowi jest w uzytkowaniu wieczystym Inwestora

Wykonawca przed przejeciem terenu ma zapoznac¢ sie z Wymaganiami wobec firm zewnetrznych
realizujgcym roboty na terenie MPWIK. Nalezy przedstawi¢ liste pracownikéw realizujgcych
roboty. Wskazac¢ kierownika robot i osobe odpowiedzialng za sprawy BHP na budowie.
Pracownicy muszg posiada¢ wymagane w planie BIOZ wyposazenie robocze, z widocznym nazwg
Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w Umowie, przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Wykonawca ma obowigzek w imieniu Zamawiajgcego protokolarnie przejg¢ nieruchomosci
stanowigce teren budowy w celu przeprowadzenia robét budowlanych.

Protokoty przejecia terenu i zwrotnego przekazania po zakonczonych robotach terenu w stanie
uporzadkowanym nalezy wtgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Wykonawca ma obowigzek wystapi¢ do Zamawiajacego bezposrednio po podpisaniu
umowy o udzielenie niezbednych do realizacji przedmiotu umowy petnomocnictw.

1.6.2 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowiag:
a) Dokumentacja Projektowa:
- Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe, dziennik budowy,
- Projekty Wykonawcze
(w posiadaniu Zamawiajgcego, dostepne w siedzibie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw i
Kanalizacji S. A. we Wroctawiu ul. Na Grobli 19 oraz na stronie WWW MPWik.wroc.pl wraz z
ogtoszeniem o Zamowieniu,)
Projekt budowlany oraz dziennik budowy zostanie przekazany Wykonawcy na czas realizacji
przedmiotu umowy, po zakonczeniu realizacji umowy lub w przypadku rozwigzania umowy nalezy
go zwrdci¢ Zamawiajgcemu w przeciggu 14 dni nienaruszonym stanie.
W przypadku konieczno$ci aktualizacji Uzgodnien do dokumentacji projektowej wykonawca zgtosi
tg konieczno$¢ zamawiajgcemu w przeciggu 14 dni od przekazania Wykonawcy dokumentaciji
projektowe;j.
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza — do opracowania przez Wykonawce w ramach
ceny przedmiotu zamoéwienia:
Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje projektowg powykonawczg dla cato$ci wykonanych
rob6ét. Nalezy opracowac¢ na czarno-biatej kserokopii przekazanych projektow budowlanego i
wykonawczego. Nalezy zaznaczy¢ na czerwono wprowadzone zmiany w trakcie realizacji i
uzgodnione z Zamawiajgcym | projektantem.
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W przypadku wystgpienia istotnych odstepstw od projektu budowlanego obowigzkiem Wykonawcy
jest opracowanie zamiennego projektu budowlanego i uzyskanianie zamiany decyzji pozwolenia
na budowe.

Wykonawca opracowuje rowniez dokumentacje geodezyjng powykonawczg kitdrg nalezy wigczyc
do przekazywanej na odbiorach dokumentacji odbiorowe;j.

1.6.3. Lokalizacja zaplecza budowy

W dokumentacji projektowej wskazano proponowang lokalizacje zaplecza. Przed przystgpieniem
do robét budowlanych Wykonawcy wtasnym staraniem i na wtasny koszt pozyska teren pod
zaplecze budowy niezbednego dla realizacji rob6t stanowigcych przedmiot umowy. Teren zaplecza
budowy po zakonczeniu robét Wykonawca uprzagtnie i przywroci do stanu pierwotnego oraz
przekaze wtascicielom.

Wykonawca zorganizuje wlasnym staraniem i na wilasny koszt zaplecze budowy (wyposazenie i
ogrodzenie terenu rob6t i zaplecza), poniesie wszelkie koszty zwigzane z eksploatacjg zaplecza
oraz koszty zajecia terenu.

W cene ofertowg wigczony winien by¢ tez koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza
wraz z jego dokumentacjg projektowg z niezbednymi uzgodnieniami, drogi dojazdowe, montazowe
(tymczasowe) na terenie budowy i zapleczu budowy, oznakowanie i uzgodnienie miejsc wyjazdow
z budowy na drogi publiczne, koszt uzyskania pozwolen i decyzji, doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw niezbednych dla zaplecza i placu budowy; w Cene winny by¢
witgczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediébw w czasie trwania budowy oraz koszty ewentualnej likwidacji tych przytaczy po
ukonczeniu budowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w medidow nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkéw technicznych, dokonanie
przytaczen, przeprowadzenie niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

Po zakonhczeniu robot Wykonawca odpowiada za uporzgdkowanie terenu na ktérym zlokalizowat
zaplecze, do dokumentacji odbiorowej nalezy zatgczy¢ protokédt zwrotnego przekazania , po
zakonczonych robotach, terenu zaplecza wlascicielowi/zarzgdcy w stanie uporzgdkowanym.

1.6.4. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i STWiORB.

STWIORB i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy w czasie
postemplowani o udzielenie zamoOwienia uszczegoétowiajg przedmiot Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu
winien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw.

Kosztorys ofertowy obejmuje cato$é robdt opisanych w dokumentacji projektowej i dokumentach
umowy.

Konieczne do wykonania obowigzki Wykonawcy i roboty nie ujete w przedmiarze nalezy wliczy¢ do
cen jednostkowych.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty bedg zgodne ze STWIORB i Dokumentacjg
Projektowg. Dane okreslone w STWIORB i Dokumentacja Projektowg bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji
okreslonego w odp. normach lub wytycznych. Cechy materiatéw, urzadzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$c¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga
przekraczac¢ okreslonego w dokumentacji projektowej przedziatu tolerancji.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej pod warunkiem ze
beda one korzystne dla Zamawiajgcego i pod warunkiem uzyskania na nie zgody projektanta i
nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiajgcego wymienionych w umowie. W przypadku
gdy inspektor nadzoru stwierdzi ze proponowana zmiana wymaga opracowania dokumentaciji
projektowej zamiennej Wykonawca witasnym staraniem i na wtasny koszt winien opracowacé
projekty zamienne uzyska¢ do nich wymagane prawem uzgodnienia (wszelkie zmiany
dokumentacji projektowej po uzgodnieniu MPWIK nalezy wigczy¢ do dokumentacji projektowej
archiwalnej MPWIK).

Wszelkie zmiany do dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
przed przystgpieniem do ich wykonania na budowie.

W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie bedg w petni zgodne ze STWIORB i Dokumentacja
Projektowg to takie materiaty lub roboty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
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rozbiéorkowe i poprawkowe wykonane na koszt Wykonawcy w ramach ceny przedmiotu
zamoéwienia.

1.6.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Budowy

w okresie trwania realizacji przedmiotu zaméwienia, az do zakonczenia i odbioru koncowego

Robot, a w szczegdlnosci:

a) utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy ( ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w rejonach
wystepowania instalacji gazowych i elektrycznych) i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie
Teren Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych,

b) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych
Teren Budowy takie jak np. Swiatta ostrzegawcze, zapory, sygnaty itp., zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni dobre warunki widocznosci (w
dzien i w nocy) tych urzadzen zabezpieczajgcych, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw
bezpieczenstwa,

c) utrzymanie porzadku na Terenie Budowy w trakcie prowadzenia Robdét,

d) usuwanie wszelkich zanieczyszczen na ulicach prowadzgcych do Terenu Budowy
spowodowanych pojazdami Wykonawcy lub jego podwykonawcow wyjezdzajacymi z Terenu
Budowy,

e) uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy (w tym obstugi komunikacyjnej budowy i BHP) nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene przedmiotu zamowienia.

1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Utrzymywania Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

b) Podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw, majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu Robét. Unikanie
uszkodzen, w szczegdlnosci istniejacego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla wiasnosci
publicznej i prywatnej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) Wykonawca jest posiadaczem i wytwdrcg wszystkich odpaddéw powstatych w  wyniku
prowadzenia prac, w tym odpadoéw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie
obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628 z p6zn.
zm.) a w szczegolnosci opisane w rozdziale 4 ustawy. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegblny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych, stosujac
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i
mozliwo$cig powstania pozaru.

d) Zabezpieczenie zieleni zgodnie z projektem, W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw w
trakcie wykonywania robét, zostang naliczone kary zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
14 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 88).

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w

pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako

rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym

niz dopuszczalne.

Materiaty, kiére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po ich zakonczeniu ich

szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych ich wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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Wykonawca winien otrzyma¢ zgode na ich uzycie od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

1.6.9. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca ma obowigzek wypetnienia w imieniu wtasnym i Zamawiajgcego obowigzkdéw
stawianych w uzgodnieniach z wtascicielami nieruchomosci na terenie inwestyciji.

Protokoty przejecia i zwrotnego przekazania nieruchoomosci bedg stanowi¢ zatgcznik do
dokumentacji odbiorowe;.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i sieci wystepujacych na
powierzchni ziemi i za istniejgce uzbrojenie podziemne, takie jak rurociagi, kable, ciggi drenarskie
itp. Lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca
wykopow kontrolnych wykonywanych recznie. W przypadku stwierdzenia wystepowania w
wykopach niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ inspektora nadzoru oraz ustali¢
wtasciciela sieci.

Wykonawca w ramach zamowienia uzgodni sposéb rozwigzania skrzyzowan z w/w sieciami.

Za wszelkie uszkodzenia istniejacego uzbrojenia i urzadzen wystepujacych na terenie
inwestycji podczas wykonywania rob6t budowlanych odpowiada Wykonawca robét, ktory
jest zobowigzany do naprawy uszkodzonego uzbrojenia terenu na wiasny koszt pod
nadzorem wiasciciela sieci.

Wykonawca zobowigzany jest do :

a) przed przystapieniem do robét ziemnych pisemnie powiadomienie uzytkownikdéw sieci
podziemnych z 7 — dniowym wyprzedzeniem o prowadzonych robotach (kopie
powiadomienia nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu),

b) W miejscu wskazanym w projekcie wykonawczym nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w
celu potwierdzenia wysokosci utozenia sieci kanalizacyjnych i gazociggéw wystepujacych
na trasie budowanego rurociggu, w przypadku stwierdzenia mozliwosci wystgpienia
kolizji nalezy w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru zmieni¢ rzednag
prowadzenia rurociggu,

c) w przypadku wystgpienia awarii spowodowanych w trakcie wykonywania Robdt ,
natychmiastowe powiadomienie zainteresowanych uzytkownikéw sieci, awarie w obrebie
sieci MPWIK nalezy zgtasza¢ pod nr tel 994,

d) poniesienia kosztéw zwigzanych z usunigciem awarii powstatych na uszkodzonych
sieciach w bezposrednim sgsiedztwie wykopow powstatych w trakcie wykonywania robét,
Wykonawca odpowiada za natychmiastowe, skuteczne i docelowe usunigcie skutkéw
ewentualnych awarii

e) Wykopy w miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, nalezy wykonywaé bez uzycia sprzetu mechanicznego ze skutecznym
zabezpieczeniem przed uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego, kolizje z
uzbrojeniem podziemnym wymagajg konsultacji z nadzorem inwestorskim i bedag
rozwigzywane przez Wykonawce w ramach ceny przedmiotu zaméwienia,

f) zapewnienie wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcego
uzbrojenia podziemnego w czasie realizacji robdt oraz bezzwitocznie powiadomienie
uzytkownika sieci i Inspektora Nadzoru o odkryciu nie naniesionych na planie urzadzen w
trakcie Robdt ziemnych

g) zapewnienie w okresie prowadzenia robo6t dojazdu do posesji uzytkownikom oraz
stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym.

1.6.10. Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roslin rosnacych na placu budowy i
bezposrednim sasiedztwie.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie Robdt powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. W przypadku zniszczenia drzew i krzewow w trakcie wykonywania rob6t, zostang
naliczone kary zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92 poz. 88). Koszty zabezpieczenia oraz wycinki zieleni ponosi Wykonawca robot.

1.6.11. Ochrona archeologiczna i konserwatorska.

Zgodnie z zapisami ustawy z dn.23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.
nr 162 poz.1568, z 2004r. nr 96 poz.959 ) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Kultury z
dn.09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robo6t
budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku
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wpisanym do rejestru zabytkbw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych ( Dz.U. nr 150 poz.1579)
Obowigzkiem Wykonawcy jest powiadamianie Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac ziemnych oraz
biezgce informowanie o wszelkich odkryciach i znaleziskach.

1.6.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ wszystkie roboty oraz
zabezpieczenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdéw nie podlegajg odrebnej
zaptfacie i sg uwzglednione w Cenie przedmiotu zamdwienia.

1.6.13. Organizacja ruchu zastepczego

Roboty bedg prowadzone na terenie zaktadu Inwestora

Wykonawca w ramach Ceny przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do zorganizowania
ruchu zastepczego i oznakowania rob6t podczas wykonywania prac oraz uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora dostgpu do urzadzen zlokalizowanych w okolicy i na terenie
budowy.

1.6.14. Sprawy organizacyjne

Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajagcym za przejety teren. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany odtworzy¢ teren zgodnie z projektem
odtworzenia nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami wiasciciel/zarzgdzajgcych terenem.
Wykonanie.

W trakcie robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszystkich zalecen
uzgodnien zatgczonych do dokumentacji projektowej w imieniu wtasnym i Zamawiajgceqgo,
wydanych przez zainteresowane jednostki, bedgce wiascicielami bgdz uzytkownikami terendw
i urzgdzen, na ktdrych prowadzone bedg prace sieciowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogoéw nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie przedmiotu zamdwienia.

1.6.15. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania gotowosci do przeprowadzenia odbioréw

technicznych, préb i wpie¢ oraz ma obowigzek zapewni¢ mozliwos$¢ udziat osob ktérych obecnosc

jest wymagana przepisami oraz ponosi optaty za udziat tych przedstawicieli w odbiorach (np.

MPWIK S.A., itp.).

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca jest zobowigzany dopetni¢ wtasnym staraniem,

a koszty nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg ujete w Cenie przedmiotu zaméwienia.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez ,Prawo Budowlane”, a w

szczegolnosci:

a) Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7,

b) Zasady i tryb dopuszczania wyrobéw budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10.

c) Préby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajgcych
lub podlegajgcych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji i
geodezyjnej wg art. 22.

d) Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art. 57.

2. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie wyrobéw budowlanych (materiatow i
urzgdzen) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881) i przepisami
wykonawczymi do tych ustaw oraz spetniajgce wymagania Wytycznych MPWIK dostepnych na
stronie www.mpwik.wroc.pl
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Do budowy sieci wodociggowej oraz sieci i urzgdzen elekirycznych stosowane mogag byc¢
materialy i urzgdzenia, na ktére zostata ustanowiona wtasciwa przedmiotowa Polska Norma.

Dla materiatow i urzadzen z zakresu inzynierii sanitarnej, nie objetych Polskimi lub Europejskimi
Normami, nalezy uzyska¢ aprobate techniczng - potwierdzenie, ze wyréb nadaje sie do
okreslonego przeznaczenia.

Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng dla
catosci zastosowanych materiatow ( wymaog ten nie dotyczy wyrobdéw oznakowanych symbolem B
lub CE). Dla materiatébw stosowanych do przesylu wody i majacych kontakt z wodg pitng nalezy
przedstawi¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i niniejszg specyfikacjg techniczna.
Przed przystgpieniem do robot — wbudowaniem materiatdw Wykonawca ma obowigzek wystgpic¢
do Zamawiajgcego o akceptacje przez Inspektora Nadzoru listy proponowanych do stosowania w
trakcie realizacji robot materiatéw budowlanych.

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Kazda dostawa materiatbw na budowa powinna uzyskac akceptacje inspektora, Materiaty powinny
posiadac deklaracje producenta ze dana partia materiatow spetnia wymagania jakosciowe.
Materiaty nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen (np. uszkodzen powtok zewnetrznych,
korozji)

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Zamawiajgcego materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do
Robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Rury
mozna przechowywaé¢ na przestrzeni otwartej uktadajgc je warstwowo na utwardzonej i
wyréwnanej powierzchni, wolnej od kamieni, posiadajgcej mozliwos¢ odprowadzenia wody
opadowej. Dolna warstwa rur musi by¢ zabezpieczona przed rozsunieciem. Zaleca sie rurociagi z
tworzyw sztucznych zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych oraz mozliwo$cig
kontaktu z olejami, farbami, benzyng .

Armatura moze by¢ sktadowana otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami dla odprowadzenia wod opadowych. Elementy zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco. Nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw materiatow co
do ich sktadowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

b) Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWOIRB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym Umowa.

c) Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

d) Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e) Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Zamawiajgcego nie dopuszczony do Robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

a) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

b) Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

c) Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg, za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

b) Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do wykonania Robét.

c) W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacja Techniczna,

- Dokumentacja Projektowa.

d) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ na swojg korzys¢ bteddéw lub opuszczen w w/w
Dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztéw za szkody wynikle w wyniku
prowadzenia robot.

f) Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem dokona badarn nosnosci gruntu przed
posadowieniem rurociggbw oraz wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, badan
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopdw. Parametry nosnosci oraz stopien
zageszczenia gruntow powinien odpowiada¢ wartosciom okreslonym w Dokumentacji
Projektowe;.

g) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ mieszkancéw z jednodniowym wyprzedzeniem o
przerwach dostawy wody.

h) Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i zgtaszania z 3 — dniowym wyprzedzeniem do
odbioru Inspektorowi Nadzoru prac ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych.

i) Wykonawca zobowigzany jest zgtaszac¢ (telefonicznie lub pisemnie) stuzbom geodezyjnym
MPWiIK odkrytych sieci wodociggowych do pomiaru branzowego z 3 - dniowym
wyprzedzeniem.

i)  Wykonawca powinien zaplanowac i zgtosi¢ z do odbioru préby szczelnosci z 3 — dniowym
wyprzedzeniem wraz z przekazaniem kompletu dokumentéw Inspektorowi Nadzoru (szkice
geodezyjne, pomiary branzowe, deklaracje zgodnosci).

k) Wykonawca powinien zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru z 3-dniowym wyprzedzeniem do odbioru
odkryte elektryczne roboty sieciowe

[) Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem Zaktad Eksploataciji
Sieci o planowanym witgczeniu do czynnej sieci wodociggowej. Wymagane czynnosci i
dokumenty zostaty okreslone w ST 02 pkt. 7.4. Wzory drukéw dostepne sg na stronie
internetowej MPWIK.

m) Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia z 14 — dniowym
wyprzedzeniem wykonane do odbioru prac w zakresie miejsc kolizyjnych z istniejgcymi
sieciami podziemnymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji uzytkownika ww. sieci w formie
protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.

5.2. Bezpieczenstwo, higiena pracy i ochrona zdrowia

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bhp.

Wykonawca zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany przed

rozpoczeciem Robét opracowaé¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uwzgledniajgcy

specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Szczegotowy zakres i forme Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegétowy zakres

rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy

sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie  informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Szczeg6lng uwage nalezy zwréci€¢ na zagrozenia bezpieczehstwa zdrowia i zycia wynikajace z

prowadzenia rob6t liniowych i rozbiérkowo — montazowych w terenie zabudowanym tj.:

a) wykonywanie gtebokich wykopow (konieczne jest zabezpieczenie wykopu ogrodzenie wykopu i
zabezpieczenie scian wykopdw oraz przygotowanie bezpiecznych zejs¢ do wykopow),

b) wiasciwy roztadunek ciezkich materiatow,

c) skladowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep 0s6b niezatrudnionych.

d) zagrozenia przy Robotach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnosci osob trzecich tj. mieszkancow,
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e) zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementow prefabrykowanych.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora MPWIK lub pracownikéw wykonujgcych pomiary

branzowe niewtasciwego zabezpieczenia wykopdw, nieskutecznego odwodnienia wykopow,

przedstawiciele MPWIK mogg odmowi¢ wykonywania czynnosci odbiorowych lub pomiaréw

branzowych do czasu usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci.

5.3. Obstuga geodezyjna inwestycji.

Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnione
jednostki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng (realizowang przez osoby
uprawnione) przy wykonywaniu Robdt tzn. doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Pomiary geodezyjne sieci wodociggowej majg by¢é dokonywane w punktach
charakterystycznych tj. tréjniki, zasuwy zatamania trasy itp. oraz na dtugosci catej sieci co 10 m.
Wykonawca na zyczenie Inspektora Nadzoru wykona dodatkowe kontrolne pomiary geodezyjne.
Koszty dodatkowych pomiardéw poniesie Wykonawca robot.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg do Zarzgdu
Geodezji i Kartografii i Katastru Miejskiego, al. M. Kromera 44, 51 — 163 Wroctaw oraz
sporzadzenie map geodezyjnych powykonawczych i przedtozy¢ wraz z dokumentacja odbiorowa.
Obowiagzkiem Wykonawcy jest opracowanie mapy cyfrowej powykonawczej w zakresie
realizowanych i likwidowanych sieci i przytaczy. Aktualizacje nalezy wykona¢ zgodnie z
aktualnie obowigzujgca w MPWiK S.A. we Wroctawiu instrukcja kartowania (dostepng na
stronie internetowej MPWiK).

Geodeta Wykonawcy potwierdzi wykonanie sieci zgodnie z uzgodnionym projektem oraz
przystagpienie do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wpisem do dziennika
budowy , przed zamknigeciem dziennika przez Kierownika budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie szkicow geodezyjnych wykonanych przez geodete
Wykonawcy oraz szkicow geodezyjnych wykonanych przez geodete MPWIK oraz wyjasnienie
wszelkich rozbiezno$ci pomiedzy mapg powykonawczg a ww. szkicami geodezyjnymi.
Rozbieznosci muszg zostaé wyjasnione i poprawione przed odbiorem koncowym wtasnym
staraniem i na koszt Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest posiadanie i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru szkicéw
geodezyjnych wraz ze szkicami branzowymi MPWiK do odbioru préb cisnieniowych.

5.4. Wykonawstwo Robo6t Budowlanych

Zgodne z obowigzujgcymi normami niniejszg STWIORB, sztukg budowlang, uzgodnieniami oraz
Miejskie sieci, urzgdzenia i przytgcza wodociggowe , kanalizacyjne a takze elekiryczne. Wytyczne
projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania — dostepne na stornie internetowe;j
MPWIK (aktualne wydanie na dzieh ogtoszenia przetargu na wybdér Wykonawcy robét
stanowigcych przedmiot Zamdwienia ).

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t
Wykonanie rob6t bedzie kontrolowane w trakcie préb i odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania inspektora Zamawiajgcego o realizowanych
robotach i prébach z 3 dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z przedstawicielami Zamawiajgcego planowanych
do wykorzystania materiatdw oraz sposobu realizacji robdt budowlanych przed rozpoczeciem
realizacji robot budowlanych.
Szczegllng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potaczehn zgrzewanych
sieci.
Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:
— zgrubienie zgrzewane powinno byt obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,
— powierzchnia zgrubienia powinna byt gtadka,
— rowek miedzy wyptywkami nie powinien byt zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementéw,
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— przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekraczat 10% grubosci Scianki rury,

— catkowita szerokosci wyptywek powinna byt wieksza od zera i nie powinna przekraczaé wartosci
okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonat za pomocg urzadzen pomiarowych z
doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié prébe
szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na
zgdanie inwestora lub Uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzit probe szczelnosci catego
przewodu.

Zaleca sie przeprowadzat prébe cisnieniowa hydrauliczng jednakie w przepadkach uzasadnionych
wzgledami technicznymi mozliwe bedzie przeprowadzenie préby pneumatyczne;j.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami szczelnosci sg podane w
normie PN-B 10725:1997.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby
szczelnosci nalezy zachowat nastepujace warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powinny byt jasno okreslone w projekcie
albo w szczego6towej specyfikacji technicznej SST,

— odcinki poddawane prébie szczelnosci moga na catej dtugosci ok. 300 m w przypadku wykopdw
0

$cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie
ztgcza powinny byt odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien byt na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przew6d na podporach lub w kanatach
zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byt zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwiat jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny byt zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzit wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy w szczegélnosci przestrzegat nastepujacych
warunkéw:

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywat sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczat 20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawit na 20 godzin w
celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzat jego poziom,

— wynik préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek cisnienia
ponizej wartosci cisnienia prébnego.

Prawidtowos¢ wykonania kablowych sieci elektrycznych powinna by¢ poprzedzona sprawdzeniem
gtebokosci utozenia kabla oraz sprawdzeniem ciggtosci zyt linii kablowej oraz pomiarem opornosci
izolacji kabli.

6.2. Ocena jakosci wyrobow i urzadzen

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania Rob6t winny odpowiadaé wymaganiom projektu
budowlanego i wykonawczego, niniejszej Specyfikacji Technicznej, winny posiadaé deklaracje
zgodno$ci producenta i by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. W tym
celu przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste
proponowanych do zastosowania materiatéw do akceptaciji.

6.3. Dokumenty Budowy

6.3.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru koncowego robét.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra go dokonata z
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podaniem imienia, nazwiska i funkcji/stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Inspektora Nadzoru.

6.3.2. Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
) protokoty przekazania Terenu Budowy,
) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
) protokoty z narad i ustalen,
) Kkorespondencja prowadzona w czasie Budowy.
dokumentacja powykonawcza
) dokumentacja odbiorowa

OO0 ToD

(o) e}

6.3.3. Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego wymienionych w
umowie (do wglgdu na zyczenie).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét.

Wykonawca bedzie dokonywat obmiaru robét w miare postepu wykonywania rob6t Obmiarowane
bedg wytacznie roboty wymienione w przedmiarze robét jako pozycje obmiarowe.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot budowlanych

Obmiar robo6t bedzie okreslat faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i STWIORB Interpretacji co do zakresu pozycji przedmiarowych na zapytanie
Wykonawcy dokonuje Zamawiajacy.

7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych scian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z
zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjgé takie same jak dla robét
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych KNR, KNNR tj. (obmiar
objetosci wykopdw wewnagtrz umocnienia, pomiedzy $cianami szalunkéw, bez odejmowania
rozpar¢) W przypadku wykonywania wykopow skarpowych w obmiarze Wykonawca moze
uwzgledni¢ wytgcznie ilos¢ robdt jaka by wynikata z prowadzenia robdt w wykopach umocnionych
(zgodnie z dokumentacjg projektowa).

Jednostkami obmiaru powinny by¢ zgodnie z kosztorysem ofertowym.

7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiar rurociggéw i studni moze by¢ prowadzony po wykonaniu prob szczelnosci rurociggu na
podstawie wykonanych pomiaréw geodezyjnych Wykonane roboty bedg obmiarowane po ich
wykonaniu w catosci, zgodnie z zakresem opisanym w pozycji obmiarowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wykonawca w ramach cen jednostkowych za wykonanie poszczeg6lnych pozycji przedmiaru ma
obowigzek zapewni¢ niezbedne urzadzenia do dokonania obmiaru rob6t obmiarowych niwelator,
tasmy pomiarowe, wagi oraz wszelki sprzet uzywany do dokonywania pomiar6w powinien
zapewni¢ Wykonawca.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w dokonywanych czynnosciach przez
Wykonawce zwigzanych z obmiarem robét. Obmiar rob6t bedzie wykonywany przez Wykonawce
w dowolnym czasie pod warunkiem ze zapewni on mozliwos¢ weryfikacji obmiaru przez inspektora
Zamawiajgcego w wyznaczonym przez niego czasie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy:
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a) Odbiér Robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, préby i sprawdzenia
b) Odbiér koncowy.

8.1 Odbidér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

Odbiér jw. polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢é Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

W trakcie Wykonywania robot Wykonawca bedzie wykonywat préby i sprawdzenia o ktérych
mowa w dokumentacji projektowe;.

Badania przy odbiorach technicznych

— zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie

w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ 1 cm

Dopuszczalne odchylenie rzadnych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie

powinno przekracza¢ +1 cm,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z

dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego Uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢
drobny i gruboziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B

10725:1997. Wyniki badania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem préoby

szczelnosci przewodu nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje geodezyjng (szkice), do decyzji o

mozliwo$ci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

- oglad odkrytego wykopu kablowych linii energetycznych ,sprawdzenia ciggtosci zyt oraz pomiary

opornosci izolacji a takze szkicowy domiar geodezyjny . Wyniki przegladu wykopow oraz pomiary

winny by¢ przedstawione Inwestorowi dla uzyskania decyzji o zasypaniu wykopow.

Wymagane jest dokonywanie wpisu do dziennika budowy o przygotowaniu do odbioru robdt i

dokonaniu odbioru technicznego — czesciowego robét.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, dla

potwierdzenia wykonania czesci robot przedstawi¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢

wykonanie préby i sprawdzen przewoddw, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,

przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2. Ocena zawansowania robot- swiadectwo czesciowego wykonania robot.

Ocena ilosci i jakosci czesci wykonanych Robot w swiadectwie wykonania robét i stuzy do ich
rozliczenia zgodnie z postanowieniami umowy.

Dokumentem potwierdzajacym wykonanie czesci robdét bedzie Swiadectwo czesciowego
wykonania robét okreslajgce procentowe zawansowanie wykonania robo6t. Oraz zgodnosci
wykonania rob6t z harmonogramem robét. Swiadectwo sporzgdzone bedzie w uzgodnieniu z
przedstawicielami Zamawiajacego wymienionymi w umowie. Wraz z swiadectwem wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ wyniki pomiarédw geodezyjnych potwierdzajgcych prawidiowe
wykonanie rozlicznego zakres rob6t oraz protokoty odbioréw wykonanych robét.

8.3. Odbidr koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja :

a/ w czesci instalacyjnej:

— na zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg
techniczna,

— na zbadaniu protokotéw odbioru: prob i sprawdzen rozruchéw technicznych, wynikéw badan

oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— na zbadaniu szczelnosci komoér i studni wodociggowych, szczegélnie przy przejsciach
rurociggéw przez Sciany.

b/ w czesci elektrycznej :
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- na sprawdzeniu poprawnosci wykonania robét oraz inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja
techniczng

- na wykonaniu pomiaréw elektrycznych

- sprawdzeniu nastaw na falownikach i zabezpieczeniach SIMOCODE

- poprawno$ci oprogramowania uktadu automatyki

¢/ sprawdzeni kompletnosci dokumentac;ji

Zestawienie dokumentéw wymaganych do odbioru koncowego stawiono w pkt 8.4.2.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami préb i sprawdzen
projektem wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych,
wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego,
odbioru koncowego, zakonczeniu rob6t wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
oraz zamknieciu dziennika budowy.

Teren po zakonczeniu budowy powinien by¢ doprowadzony do stanu docelowego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym oswiadczenia:

— 0 wykonaniu obiektu budowlanego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru ( wtym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

- protokoty zwrotnego przekazania terenu wtascicielom (bez uwag).

Zasady odbioru koncowego robot:

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie ponize;.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacijg projektowa i Specyfikacjg Techniczna.
W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje koniecznosci wykonania robét poprawkowych lub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastapi
po potwierdzeniu przez komisje wykonania robdt poprawkowych lub robét wykohczeniowych.

8.4. Dokumenty do odbioru konncowego
Wytyczne do opracowania dokumentacji odbiorowe;j.
8.4.1. Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ wykonana w formie:
a) papierowej, w jednym egzemplarzu, sktadajgcej sie z oryginatéw dokumentéw

Dokumenty powinny by¢ spiete w sposéb trwaly, posegregowane, opisane, a teczkach

Dokumentacji Odbiorowej w wersji papierowej powinna zawierac¢ spis zawartosci.
b) elektronicznej — zapis w formie elektronicznej powinien zosta¢ dokonany na pendrive w
nastepujacy sposob:
- katalog — w ktérym beda zamieszczone podkatalogi zawierajgce poszczegblne opracowania i
grupy dokumentéw wchodzgcych w sktad Dokumentacji Odbiorowej. Katalog powinien zawiera¢
wszystkie dokumenty zapisane w formie plikow *pdf w taki sposéb, aby kazdy z plikéw stanowit
kompletne opracowanie bedace wierng kopie jego wersji papierowej tj. z podpisami o0séb
wymienionych w umowie. Niedopuszczalne jest zamieszczenie, w katalogu, osobno
poszczegolnych stron dokumentéw. Zamieszczone, w katalogu, dokumenty powinny by¢
zeskanowane w jakos$ci umozliwiajacej odczytanie wszystkich detali. Katalog powinien byc¢
nazwany ,wersja nieedytowalna dokumentacji odbiorowej”
- plik (*doc) — zawierajgcy spis zawartosci Dokumentacji Odbiorowej . Plik ten powinien by¢
nazwany ,zestawienie dokumentacji odbiorowej”.
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8.4.2. Dokumentacja Odbiorowa powinna sktadac¢ si¢ z dokumentéw wymienionych ponizej:
a) Zgtoszenie zakonczenia rob6t budowlanych zawiadomienie o zakonczeniu budowy,
(wypetniony druk wraz z kompletem zatgcznikéw), Decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie

(jesli wymagane),

b) Decyzja o pozwoleniu na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w stosunku do rozwigzan
projektowych nalezy dotgczy¢é kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami i podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora
Nadzoru. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumieé kserokopie catosci projektu w
tym poszczegblnych stron opisu i rysunkdédw ze zmianami. Projekty wykonawcze z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t budowlanych.
Dokumentacja ma zawieraé réwniez zestawienia wynikajgce z przeprowadzonych prac
programistycznych w sterownikach, panelach operatorskich i wizualizacji SCADA.

c) Oswiadczenie kierownika budowy, o ktéorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane,

d) Protokét przeprowadzenia obowigzkowej kontroli , o ktérej mowa w art. 59d ust. 1 ustawy —
Prawo budowlane,

e) Protokét odbioru koncowego (POK) i Protokoty odbioréw czesciowych robét,

f) Protokét rozpoczecia czynnosci odbiorowych (PRCO) i Protokoty prowadzenia czynnosci
odbiorowych (PPCO),

g) Protokét przekazania terenu budowy,

h) Protokoty prob i sprawdzen w tym: Protokoty prob szczelnosci i prob cisnienia sieci,

protokoty robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbioru podsypki, obsypki, zasypki,

warstw konstrukcyjnych odtwarzanej nawierzchni i podbudowy, badane zageszczenia i

badania nosnosci podtoza/podbudowy), prob cisnienia sieci, Protokét badania szczelnosci

studni, protokoty préb elektrycznych,

i) Protokoty przekazania terenu uzytkownikom po zakonczeniu robét

j) Protokoty badan zageszczenia gruntu,

k) Charakterystyka wybudowanego obiektu budowlanego,

[) Charakterystyka likwidowanych obiektow, urzgdzen, sieci badz instalacji technologicznych,

- zestawienie sieci wytgczonych z eksploataciji

m) Protokoty odbioru (notatki stuzbowe) podpisane przez przedstawicieli uzytkownikéw sieci w
zakresie miejsc kolizyjnych.

n) Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowisko lub podmiotom majgcym pozwolenie na
dalszg przerdbke lub utylizacje odpaddw.

o) Protokoty kwalifikacji odpadéw oraz protokoty zdania ziomu wraz dokumentem
potwierdzajgcym przyjecie ztomu przez magazyn MPWIK.

p) Geodezyjne pomiary powykonawcze — mapy zasadnicze z zaznaczonymi kolorem
wybudowanymi obiektami w wersji papierowej i elekironicznej zapisanej na pendrive danych
opracowanymi w oparciu o ,lInstrukcje kartowania sieci branzowych”. (na mapie
powykonawczej przebieg trasy budowanej sieci nalezy oznaczy¢ kolorem niebieskim a
likwidowanych sieci kolorem czerwonym) - 2 oryginat mapy oraz 4 kserokopie mapy (w
formie papierowej) oraz wersja elektroniczna.

q) Szkice geodezyjne sieci — szkice wykonane przez geodete Wykonawcy i szkice branzowe
sieci wykonane przez stuzby MPWIK,

r) Dziennik budowy,

s) Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do
stosowania w budownictwie — pendrive ze skanami dokumentéw, dokumenty dotyczace
jakosci zastosowanych materiatow,

t) protokoty czesciowych odbiorédw poprzednich faz robdt (roboty przygotowawcze i ziemne
itp.),

u) protokoty pomiardw instalacji elektrycznej,

v) $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcédw urzgdzen i materiatow.

w) Inne dokumenty wynikajagce ze specyfiki zadania np. Dokumentacja odbiorowa drogowa
(zgodna z wymaganiami Zarzadcy drogi i wymaganiami czesci drogowej STWiIORB)

[ S——

Wszystkie zarzgdzone przez komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione w protokole z czynnosci odbiorowych opracowanym wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
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Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy przedstawiciel
Zamawiajgcego okreslony w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie i sposéb zaptaty oraz dokumenty stanowigce podstawe do zaptaty faktury za
wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce za wykonanie odp. Pozycji kosztorysu
ofertowego sg koncowg i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN i PN-EN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowane beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
odpowiednimi normami.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11.1.Dokumentacja projektowa:
Dokumenty wymienione w pkt 1 warunkéw szczegdlnych do umowy.

11.2. Przepisy:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290 z dn.09.02.2016 r.)

b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz.U.2013 nr 0 poz.21)

c) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2016 poz.144)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

11.3. Normy.
PN-B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdw.
PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowle. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.

PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe.
PN-B 04491 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline
PN-85/B-01700 Wodociggi i Kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w rdéznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania Ogdlne
PN-76/M-34034 Rurociggi. Zasady obliczen strat cisnienia
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736 :1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania
PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN-206-1 Beton :wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
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PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 10224:2004/A1:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu ptynéw wodnych

tacznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy (Zmiana A1)

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow - Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobéw

PN-EN 13331-2:2005 Obudowy $cian wykopéw - Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen lub

badan

PN-EN 295-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 295-4: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i

kanalizacyjnej .

Wymagania dotyczgce specjalnych ksztattek, tacznikéw i zamiennych elementow.

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej
BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggdw wodnych. Wymagania i badania.

PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

ST-01 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE

1. CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

Zaméwienie: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej, Cementowej i Kolumba
Zamawiajgcy:  Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji, Spotka Akcyjna, we
Wroctawiu, ul. Na Grobli 19; 50-421 Wroctaw.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru Rob6t

przygotowawczych i ziemnych przy wykonywaniu wykopéw wasko i szerokoprzestrzennych w

gruncie kat. 2-4 z odwozem na odkfad staty oraz zasypek kruszywem dowiezionym pod placami

oraz gruntem miejscowym na terenach pozostatych, dla robét prowadzonych w zwigzku z

zamowieniem podanym w pkt 1.1

Zakres prac realizowanych w ramach robét ziemnych obejmuje: Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu:

a) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce

b) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzgdzen technicznych uzbrojenia terenu oraz
roslinnosci

c) Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

d) Przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wod opadowych i gruntowych.

e) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

fy  Wykonac¢ roboty przygotowawcze w zakresie zabezpieczenia drzew i wycinki krzewow

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy
rozpatrywa¢ tacznie z opisem technologii wykonania robét zawartym w projekcie
wykonawczym . Wszystkie prace niezbedne do wykonania i odbioru robét nie ujete w
STWIORB zostaly przedstawione w czesci Ogdlnej, ktore obowigzujg przy wykonywaniu
poszczegolnych roboét ujetych w STWiORB .

Zielen
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Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow:
Zabezpieczenie pni i korzeni przed uszkodzeniem

Roboty zwigzane z wycinkg drzew i krzewow:
a) usuniecie drzew,

usuniecie krzakow,

rozdrobnienie i wywiezieniem gatezi i karpiny
wywiezieniem grubizny

usunieciem pozostatosci po wycince
Wykopanie rosliny

) Wykopanie dotéw

) Zasadzenie roslin i ich pielegnacja

Se=020g

Roboty zasadnicze:

a) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub istniejgcych nawierzchni drogowych przed
rozpoczeciem robot z terenu gdzie wystgpig wykopy pod nowo budowane sieci zewnetrzne,

b) wywo6z urobku na odktad staty (odbiér przez firme odbierajgcg odpady), petne umocnienie scian
wykopdw

c) wykonanie podsypki pod obiekty z zageszczeniem ,w tym zakup i transport materiatu

d) wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczeniem warstwami,

e) zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzgcym z wykopow lub

ukopu,

f)  zakup i dostarczenie kruszyw do miejsc wbudowania,

g) wywdz i utylizacja nadmiaru urobku,

h) wykonanie nasypéw,

i)  rozbiérka obudowy wykopdw

j)  odciecie i zamulenie piaskiem nieczynnych kanatow

k) plantowanie terenu po zakohczeniu prac,

)  humusowanie terenu, odtworzenie nawierzchni

przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan laboratoryjnych.

1.4 Warunki geologiczne i wodne
Dokumentacja geologiczna stanowi oddzielne opracowanie
Dla prowadzeni robo6t wykopy nalezy odwadniaé w sposéb ciggty.

1.5 Opis robot ziemnych.

Wytyczenie obiektéw w terenie nalezy zleci¢ upowaznionym do tego stuzbom geodezyjnym. Prace
ziemne w poblizu istniejgcych sieci podziemnych wykonywa¢ recznie pod nadzorem ich
Uzytkownikow. Wykopy liniowe pod kanat wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 :1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych z obudowg petna.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywiez¢ we wskazane przez inwestora miejsce.

Wykopy i szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nhormami zawartymi
w BN-83/8836-02.

Grunty z wykopdw nalezy wymieni¢ na grunt sypki zageszczany. Wymagany wskaznik
zageszczenia 0,97 wg standardowej proby Proctora. Pod projektowang jezdng zageszczenie 1,00
wg standardowej proby Proctora

Grunty z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren robét i przekaza¢ podmiotom posiadajgcym odp.
Uprawnienia do zagospodarowania tych odpadéw.

Wykonawca jest wytworca odpadéw i odpowiada za ich utylizacje. Kopie kart przekazania
odpaddéw nalezy zamiesci¢ w dokumentacji odbiorowej.

1.6 Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST s zgodne ze Specyfikacjg Techniczng ST-00
,Wymagania ogo6lne” oraz z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.6.1 Giebokos¢ wykopu
Ro6znica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajnej lub
nawierzchni.
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1.6.2 Odklad

Catos¢ ziemi z wykopdw przeznaczona jest do Wywiezienia natomiast zasypanie wykopow
gruntem dowiezionym zageszczanym. Czasowy ziemi w okolicy budowy ma stuzy¢ do czasowego
zmagazynowania urobku z wykopdw przed jej przekazaniem na skfadowisko. Na czasowym
odktadzie nie mozna magazynowac ziemi dtuzej niz przez okres 1- 2 miesiecy. W przypadku nie
dopetnienia tego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac zaptate za wykonane roboty do
czasu usuniecia przez Wykonawce ziemi zmagazynowanej na czasowym odkfadzie.

1.6.3 Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is = Pd/Pds gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m*)

Pds- maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w

robotach. Wymagane wskazniki zageszczeni okreslono w projekcie Wykonawczym cz. Sanitarna i
cz. Drogowa)

Niektore okreslenia Uzyte w niniejszym opracowaniu:

Podloze — podfoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na
materiat, z ktrego wykonano rury, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu, a dnem przewodu i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podsypka a nasypka, otaczajacy przewod.

Zasypka — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i
terenem.

1.7 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace organizacji Robot podano w Specyfikacji Technicznej
STOO:

,Wymagania ogélne” - pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw
wymaga akceptacji Inspektora.

Roboty bedg prowadzone tak, aby wszystkie nie objete nimi elementy terenu nie zostaty
uszkodzone. Konsekwencje finansowe szkdéd powstatych w zwigzku 2z niespetnieniem
powyzszego warunku obcigzajg Wykonawce.

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecia i wykarczowanie roslin,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie
na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu. Miejsce wywozu musi by¢é wybrane przez
Wykonawce i uzgodnione z wtasciwymi wtadzami.

Teren pod budowe drogi tymczasowej w pasie robot ziemnych i w innych miejscach
wskazanych przez Inspektora nadzoru powinien by¢ oczyszczony z drzew.

Roslinnos¢ istniejagca w pasie rob6t ziemnych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma byé
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna ona byc¢
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH (MATERIALOW)
UZYWANYCH W ROBOTACH
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
a) grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie,
b) grunt wydobyty z wykopu, skladowany poza strefg rob6t, na zasypki i uksztattowanie terenu,
c) grunt dowieziony z miejsca i odlegtosci wskazanej przez Inspektora Nadzoru, na wykonanie
nasypoéw pod
nawierzchnie jezdni, parkingdw, chodnikow
d) piasek i zwir na wymiane gruntu
Wymagania ogolne stosowania Materiatbw (Wyrobéw budowlanych ), ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST-00 pkt. 2.

Do wykonania Robét ziemnych stosuje sie nastepujace materiaty:
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Materiaty wbudowane:
zwir filtracyjny - na podsypke rurociggow sieci kanalizacyjnej
piasek na podsypke sieci wodociggowej i warstwe ochronng obsypke rurociggéw — wg PN-B-11113
pospétka do zasypki —wg PN-B-11111 Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
Materiaty tymczasowe (do usuniecia po zakonczeniu prac):
szalunki , obudowy wykopdw , grodzice, materiaty stosowane do odwodnienia wykopéw
materialy pomocnicze do zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia jak krawedziaki, deski,
prety
stalowe
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora.
Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan
Inspektora. Eksploatacja zrédet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
Materiaty przy usuwaniu roslin nie wystepujg. Przy zabezpieczaniu roslin:
- deskiilaste,
- gwozdzie budowlane,
- maty stomiane — tkaniny workowate,
- stare opony,
- woda

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robo6t, byty zabezpieczone w sposob zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwosé
do robot.

Miejsca czasowego skiadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnoSci.
Zapewnienie terenu na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Prace bedg prowadzone w wykopach punktowych i komorach roboczych bedacych
wykopami szerokoprzestrzennymi nieszalowanymi z catkowitym odwozem ziemi z wykopu jak
okreslono w ST- 00.

2.3 Nawierzchnia gruntowa

Grunt jest podstawowym materiatem do budowy nawierzchni gruntowych.

Grunty nalezy klasyfikowac zgodnie z normg PN-B-02480.

Przy budowie nawierzchni gruntowej nalezy kierowa¢ sie¢ zasadg wykorzystania w
maksymalnym stopniu gruntu zalegajgcego w podtozu.

Rozpoznanie gruntu nalezy przeprowadzic na podstawie badan makroskopowych
okreslonych w normie PN-B-04452 ; badania uziarnienia wedtug normy PN-B-04481 lub PN-B-
06714-15.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU

Warunki ogélne stosowania Sprzetu podano w ST-00 , Wymagania ogoine” - pkt. 3.

Sprzet do robét ziemnych musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii oraz
warunkéw wykonywania robot. Sprzet nie moze wptywaé niekorzystnie na jako$é wykonywanych
robét.

25
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Swojczyckiej, Cementowej, Kolumba



3.1 Sprzet do Roboét ziemnych
Wykonawca przystepujagcy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:

1. Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.).
2. Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw  (spycharki,  zgarniarki,

rowniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji, itp.).
3. Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Wykonawca do prowadzenia robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu, m.in.: 3
a) koparki podsiebiernej o poj. tyzki 0,25-0,6 m®,
b) samochodu samowytadowczego 10-15t,
c) spycharki 75-100 KM,
d) niwelatorow,
e) ubijakéw spalinowych,
f lekkiej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)
g) S$redniej zageszczarki wibracyjnej (lub ptytowej wstrzgsowej)
h) samochodu dostawczego do 0,9 t
i)  samochodu skrzyniowego do 5t

3.2 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajgcej sie do

powtdrnego Uzycia nalezy stosowac:

a) réwniarki,

b) spycharki,

c) topaty, szpadle iinny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidiowe wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

d) koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtdrnego

Uzycia, nalezy stosowac:

a. noze do ciecia darniny

b. topaty i szpadle kilofy.

3.3 Sprzet do robét zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t zabezpieczajgcych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:

Szalunkéw , obudbéw zgodne z Dokumentacja Projektowa i odpowiadajacych wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248- 2:1999, PN-EN 10249-
1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

Ptotkéw, barierek, ktadek

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU MATERIALOW

Warunki ogélne stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania og6ine” pkt. 4.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa robot, jak i poza nim.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem rob6t powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Do transportu gruntu wydobytego z wykopow stosuje sie samochody samowytadowcze i inne
$rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Roba6t.

Materialy sypkie np. piasek, nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami np. innych
klas i gatunkéw. Jezeli piasek i Zwir przeznaczony do wykonania podsypki, obsypki i zasypki
nie jest wbudowany bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego
okresowego skfadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ materiat przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ przepisami
0 ruchu drogowym
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Pnie, karpina oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wybrane
przez Wykonawce .

Wszelkie koszty, ktdére poniesie Wykonawca w zwigzku z przeprowadzeniem dziatan
zwigzanych z ww pracami sg wliczone w Cene Umowna.

5. WYKONANIEROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne” - punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru Projekt Organizacji uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich powinny by¢é wykonywane roboty ziemne i prace przygotowawcze.
Wykonawca przedstawi Harmonogram rob6t do akceptacii.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

5.1 Prace przygotowawcze

5.1.1 Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy w szczeg6lnosci:

zapoznac sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu,
rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

wyznaczy¢ zarysy robo6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtUznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg miernicza, tasmg itp.

przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw,
wykonanie robét rozbiérkowych, istniejagcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzgdzenie
przejazdow i drég dojazdowych ,

zabezpieczyC teren prac

5.1.2 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Przy wykonywaniu wykopow, zasadnicze linie obiektow i krawedzie wykopdw powinny byc¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét
ziemnych.

Za wytyczenie rob6t ziemnych odpowiada Kierownik Budowy.

Wytyczenie zasadniczych linii powinno by¢ wykonane i sprawdzone uprawnionego geodete i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Jezeli odchylenia od wymiaréw nie sg okreslone w projekcie, to dopuszczalne odchytki od
ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

0,02% - przy spadkach terenu

0,05% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych

4,0 cm — prze rzednych w siatce kwadratow 40 x 40 m

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/-5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢
+1cmi-3cm

Szeroko$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10cm a
odchylenie krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm

rzedne dna wykopu pod fundamenty nie powinny sie rézni¢ wiecej niz £5cm

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy sprawdzi¢ czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu, jezeli
nie odpowiada, to zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10° od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa.
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5.1.3 Usuniecie drzew i krzewow

Drzewa i krzaki znajdujgce sie w pasie robot ktére zgodnie z dokumentacjg projektowa
przeznaczono do wycinki, powinny by¢ wykarczowane. Poza miejscami Wykopc'Jw doty po
wykarczowanych pniach nalezy wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow (np. piaskiem
ze zwirem) zagescic, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w STWIORB ST 00.03. Doty w obrebie przewidywanych wykopow,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody. Wykonawca ma
obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce warto$¢ jako materiat
Uzytkowy nie utracity tej wiasciwosci w czasie robo6t. Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do
ponownego sadzenia powinny byc¢ wykopane
z duzg ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone
w odpowiednim gruncie.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany do wykonani nasadzen zastepczych opisanych w
decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew

Na omawianym terenie, w rejonie kolizji prac budowlano-montazowych z istniejgcg zielenia,
zostata wykonana inwentaryzacja zieleni, w ktorej okreslono rodzaj, wielkos¢ i stan zdrowotny
drzew i krzewow. Inwentaryzacje przeprowadzono w styczniu 2010r.

Do obowigzkéw Wykonawcy jest zgtoszenie do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego terminéw realizacji Robo6t oraz wycinki drzew. Koszt zabezpieczenia i wycinka roslin
oraz nasadzen zastepczych Wykonawca ujmie w cenie ryczattowej robot.

5.1.4 Wytyczne zabezpieczenia drzew na placu budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, jakie znajdujg sie na terenie placu budowy przeznaczone do

pozostawienia wymagajg zastosowania czynnosci:

a. uniemozliwiajgcych uszkodzenie mechaniczne drzew,

b. robét recznych w odlegtosci nie mniejszej niz 2m do pnia drzewa oraz roboét nie
przekraczajgcych zasiegu korony co najmniej 2 m na zewnatrz jej obrysu.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnetrz od obrysu korony drzewa (lub

w strefie 4 x 4 m wokét drzewa) nie powinno sie:

a) wykonywac placow sktadowych

b) drég dojazdowych

) dopuszczenia do poruszania sie sprzetu mechanicznego

)

)

sytuowania tymczasowych obiektow
sktadowania materiatéw budowlanych
f) zmian poziomu gruntu.

c
d
e

Ponadto zaleca sie:
- w obrebie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowac takich materiatéw jak: cementu, kamienia,
kruszywa,

olejow, paliw, itd.
- aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie wegetacyjnym
roslin, a

szczegOlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét jest okres
od

pazdziernika do kwietnia.
- aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane
wytacznie

recznie.
- przy deskowaniu wykopu powinno sie wykona¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosSci
0,3+0,5mi

gtebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony
rok

wczesniej niz wiasciwy wykop. Dopuszczana jest rezygnacja z oston jednakze jedynie w
przypadku kiedy

roboty instalacyjne zostang wykonane poza okresem wegetacyjnym roslin

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy: 5
a) owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m“ na jeden pien), a nastepnie oszalowanie
ich deskami  do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na
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podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone
opaskami z drutu lub tadmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm, 5
b) w przypadku odkry¢ korzeni nalezy je przykry¢ matami stomianymi w ilosci okoto 4 m
drzewo (chroni¢ tkaning lub matg jutowa przed préesychamem

c) podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm*™ na jedno drzewo przez caty okres trwania
d) robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych

na jedno

Po zakonczeniu roboét nalezy zdemontowa¢é zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
a) rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo
b) usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych
c) lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa
d) przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedy wiekszym, nalezy wymodelowaé¢ niecke o
tagodnym

pochyleniu woko6t drzewa jezeli warunki miejscowe na to pozwola, obsypujgc drzewo lekko
ziemia.
e) przy podwyzszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzew mozna obsypac ziemig ponad pierwotny
poziom

terenu,
f) przy podwyzszeniu terenu o 0,2 + 0,5 m pnie drzew nalezy obsypac ziemig, lecz z wykonaniem
specjalnych

napowietrzajgcych warstw zwirowych i urzadzen
g) przy podwyzszeniu terenu powyzej 0,5 m wykonuije sie mury lub studzienki zabezpieczajgce pien
przed

zasypaniem z urzgdzeniami napowietrzajgcymi

5.1.5 Sposoby zabezpieczenia roslin
Wykonywanie jakichkolwiek prac terenowych i budowlanych, zwigzane jest czesto z
zagrozeniami pojedynczych drzew lub catych partii drzewostanu. Zagrozenie to wzrasta wraz z
wiekiem drzewostanu oraz stopniem mechanizacji prac. Niektérych kolizji mozna unikng¢, a
ujemne skutki tych nie do unikniecia mozna zmniejszy¢ przez odpowiednie zabezpieczenie drzew.
Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca.
Do podstawowych zagrozenh drzew na placu budowy naleza:
a) zageszczenie gleby,

b) ruch pojazdéw i praca maszyn budowlanych,
c) mocowanie drutéw, zerdzi ptotow, lin, przewoddw do pni drzew,
d) prace ziemne,
e) podwyzszenie lub obnizenie poziomu gruntu,
f) spalenie — oparzenie.
W celu maksymalnej ochrony zieleni nalezy przewidzie¢ r6zne rodzaje zabezpieczeh w zaleznosci
od rodzaju zagrozenia.

- Roboty ziemne zwigzane bezposrednio z wykopem mogg spowodowac uszkodzenie strefy
korzeniowej drzew Na trasie projektowanego rurociggu nalezy zabezpieczyé korzenie drzew
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Przedmiotowe drzewa znajdujg sie w obrysie wykopu i
przy robotach ziemnych nalezy zastosowac podkop tunelowy.

- Drzewa rosngce w bliskim sgsiedztwie wykopu a narazone na uszkodzenie przez S$rodki

transportu
lub innym sprzet nalezy zabezpieczy¢ przez ostony na pniach.

- Przy robotach budowlano - montazowych nalezy podnies¢ korony niektérych drzew poprzez
usuniecie kolidujacych konaréw i gaftezi. Ciecia nalezy posmarowaé srodkami grzybobdjczymi
np. Funabenem.

- W wykopach prowadzonych w rzucie koron drzew nalezy zatozy¢ ekrany korzeniowe, wykonane z
29-30 cm warstwy torfu przykrytego jutg lub matg stomiang i przyciSniete deskami do
gtebokosci 150cm od powierzchni zieleni.

- Duze skupiny krzewéw lub drzew rosngcych w sgsiedztwie budowy rurociggu mozna odgrodzi¢
od placu budowy ogrodzeniem z siatki metalowej na stupkach prefabrykowanych osadzonych w
ziemi. Wysokos$c¢ ogrodzenia min 2 m.

W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowaé materiatbw chemicznych i fizycznie
szkodliwych dla korzeni i gleby, jak np. cement, wapno, olej, itp.
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Ruch pojazdéw i praca maszyn w obrebie systemu korzeniowego jest niedopuszczalna i w
przypadku koniecznosci wymaga specjalnego zezwolenia. W takiej sytuacji drzewa muszg byc¢
chronione.

Pien powinien by¢ zabezpieczony przed ewentualnym uszkodzeniem — np. deskami i starymi
oponami, za pomocg skrzyni lub za pomocg deskowania wigzanego do drzewa powrozami w
celu ochrony pnia.

W wyniku wykopédw moze nastapi¢ uszkodzenie korzeni. Najbardziej grozne jest wykonywanie
prac ziemnych latem (przesuszanie) oraz zimg (przemarznigcie). Niemniej narazone sg drzewa
podczas wykonywania prac ziemnych jesienig po opadnieciu lisci. Wszelkie prace ziemne w
obrebie systemu korzeniowego muszg by¢ wykonywane recznie. Koparki i spychacze nie tylko
niszczg catkowicie korzenie w obrebie wykopu, ale takze do ok. 50 cm poza jego Sciana.
Odstoniete korzenie muszg zosta¢ niezwitocznie okryte warstwg torfu oraz matami ze stomy,
tkanin workowatych itp., zabezpieczenie to mozna dodatkowo powlekac papka ilasta.

Maty mogg by¢ przykotowane do sciany wykopu, korzenie grube, ktére znalazly sie w
wykopie mozna ,bandazowac” tkaninami, ktére nalezy ustawicznie zwilZac. Jezeli sg to tkaniny
z widkien naturalnych, rozktadajgcych sie w glebie, mogg pozosta¢ na korzeniu po zasypaniu
wykopu.

Uktadanie ptyt, bruku itp. w obrebie systemu korzeniowego nie moze powodowac ubicia
ziemi, dlatego tez uktadami je zawsze na ok. 20-centymetrowej warstwie grubego piasku, zwiru
lub tlucznia bez zaprawy cementowej (nie spoinujgc).

5.2 Odwodnienie wykopow

Gtebokos¢ wykopdw pod sieci uzalezniona jest od gtebokosci ich posadowienia — szczegéty na
planach sytuacyjnych i profilach w dokumentacji projektowej. Projekiuje sie wykopy w petnym
szalowaniu wedtug wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej. Wykopy po zakonczonych
robotach zostang zasypane gruntem sypkim z zageszczeniem.

5. 3 Wykonanie wykopow

Ogolne zasady wykonywania robét ziemnych

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00 - punkt. 5.

Wykopy pod przewody nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736:99
oraz PN-EN 805:2002.

Przewiduje sie wykonanie prac w wykopach szerokoprzestrzennych dla fundamentéw
obiektowych o nachyleniu skarp 1:1i 1:1,5 i gtebokosciach ok. 1m.

Wykopy odstaniajgce rure w celu wykonania otworéw technologicznych  wykonywac¢ ze
szczeg6Ing ostroznoscig i oszalowac.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia odwadniajgce zabezpieczajgce wykop przed zalaniem wodami
opadowymi i powierzchniowymi. Przewaznie mozna to uzyskac przez odpowiednie wyprofilowanie
terenu.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje
ich nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami

przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej.

5.4 Odspojenie gruntu

Po wyznaczeniu w terenie krawedzi wykopu nalezy rozluzni¢ grunt recznie za pomoca topat
lub mechanicznie koparkami.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie.

Przy zblizeniach do armatury lub rury i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

Wykop powinien by¢ dostosowany w stosunku do rzednych osi lub dna okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.
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5.5 Obudowa $cian i rozbiérka obudowy wykopu

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg $ciany wykopow liniowych nalezy zabezpieczyé wg opisu
ponizej. Za poprawnos$¢ zabezpieczenia wykopdéw odpowiada Wykonawca, a w szczegdlnosci
Kierownik Budowy.

5.6 Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy zabezpieczy¢ poprzez wykoanie skarp o nachyleniu 45 O tak, aby:

a) Krawedzie wykopu byty zabezpieczone, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub
zasiegu pracy zurawi.

b) w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco zabezpieczyé¢, wykopy
nalezy wykonywa¢ wg BN-8836-02 gtéwnie mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi sieciami
i przewodami sposobem recznym. Nie dopuszcza sie pozostawienie wykopow niezabezpieczonych
na dzien nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla zachowania
bezpieczenstwa osob znajdujacych sie w poblizu.

c) ziemie z wykopu mozna sktadowaé przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega po Uzytkach
zielonych.

d) w miejscach skrzyzowania z przejSciami nalezy zastosowac ktadki z poreczami.

e) nalezy prowadzic ciggtg kontrole stanu obudowy,

f) nalezy instalowa¢ bezpieczne zejScia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co
najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

g) zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

h) przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewni¢ statg kontrole i poprawe torowiska
koparki,

i) unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach

i) W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysoko$¢ 0,15m oraz byé
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé, w
sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

k) Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnié¢ staty dozér.

) Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co
najmniej 1,20m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg
wysokos¢ 0,15m.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzi¢ mechanicznie. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne wykonywac tylko recznie.

Wykop powinien by¢ gtebszy o 15 cm w stosunku do rzednych posadowienia przewodu.
Zdjecie ostatniej warstwy gruntu o grubosci 0,2 m z dna wykopu powinno by¢ wykonane
recznie, bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej. Gdy dno wykopu ulegnie
przegtebieniu nalezy je wyrébwna¢ materiatem podsypkowym, a nastepnie zagescic.

Wykopy i szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami zawartymi
w BN-83/8836-02.

Wykopy nalezy wykonywac gtéwnie mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z innymi sieciami i
przewodami sposobem recznym. Nie dopuszcza sie pozostawienia wykopow nieoszalowanych i
niezabezpieczonych na dzien nastepny. Przestrzeganie powyzszej zasady jest konieczne dla
zachowania bezpieczenstwa osob znajdujgcych sie w poblizu.

5.7 Podtoze

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu —
tolerancja rzednych dna wykopu + 3 cm.

Rury nalezy ukfada¢c w suchym wykopie, na wyrébwnanym podtozu, zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Materiat podsypki nalezy rozgarngé réwno na catej szerokosci
wykopu i wyréwnaé odpowiednio z wymaganym spadkiem rurociggu.

— Podtoze dla rur PE100 — podsypka z gruntu niewysadzinowego o grubosci min. 15 cm (piasek,
pospétka o maksymalnej wielkosci ziaren 20 mm) rury kamionkowe uktada¢ na podtozy zwirowym
filtracyjnym gr 20cm,;

— Zageszczenie podsypki do 100% wg Proctora ;
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- Goérng warstwe podsypki wykona¢ bez zageszczania, ma to by¢ luzna warstwa piasku grubosci
3+ 5 cm — warstwa wyrdbwnawcza;

- Podtoze pod rury powinno by¢ tak przygotowane, aby zapewni¢ réGwnomierne podparcie rur
na catej dtugosci. Rura posadowiona na warstwie wyrownawczej (o grub. 3+5 cm) powinna sie
opierac¢ co najmniej na 1/4 obwodu.

- Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od projektowanej, nie powinno by¢ wieksze niz 10
0/0;

- Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych projektowanych nie powinno
przekracza¢ £ 1 cm;

Zageszczanie podsypki nalezy prowadzi¢ przy Uzyciu lekkich zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,30 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym (maksymalny ciezar roboczy do 1,00 kN).

Materiat podtoza nie moze by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ kamieni o ostrych krawedziach.
Materiat gruntowy projektowany:

Podsypka: Zageszczenie mechaniczne.

Wymagany wskaznik zageszczenia wg dokumentacji projektowe;.

5.7.1 Zasypka i zageszczanie gruntu

Do zasypywania wykopow mozna przystgpi¢ po zakonczeniu montazu przewoddw, wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelnosci utozonych przewoddw.
Zasypanie kanatu przeprowadzi¢ w trzech etapach:

1. Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki zasadniczej i obsypki gérnej) rur z wylgczeniem
odcinkéw na ztgczach.

2. Po prébie szczelnosci, wykonanie warstwy ochronnej ztgczy rur.

3. Wykonanie (warstwami) zasypki gtéwnej do powierzchni terenu. Zasypke pod drogami nalezy
prowadzi¢ do poziomu spodu konstrukcji projektowanej nawierzchni.

Zasypanie przewoddw liniowych kanatu, wodociggu, srodkéw chemicznych

Wykopy nalezy zasypywac niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie narazac
wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegélnie w
okresie jesienno-zimowym.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen powstatych po montazu przewodu. UZyty materiat i sposdb zasypania przewodu
nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie i izolacji
wodoszczelnej.

Zasypka przewodu w wykopie sktada sie z dwéch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci min. 30 cm ponad wierzch przewodu,

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej.

5.7.2 Warstwa ochronna

Po wykonaniu potgczen (na uszczelki lub zgrzewdw) i sprawdzeniu prawidiowosci spadku
przewodéw, mozna przystgpi¢ do wykonywania obsypki zasadniczej, rownoczesnie z obydwu
stron rurociggu, uwazajac by kanat nie ulegt zniszczeniu.

Z pierwszej warstwy grub. 10 + 15 cm wykonac¢ wsparcie dla rurociggu na kat 120 stopni (aby rura
opierata sie na min. 1/3 swojego obwodu) stanowigce tozysko nosne rury o wskazniku
zageszczenia pachwin do min. 0,97 w skali Proctora.

Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum. Nalezy
szczegdblng uwage zwrdéci¢ na podbicie pachwin.

Nastepnie nalezy wykonac¢ obsypke gbérng piaskiem lub pospédtka do wysokosci min. 30 cm
ponad wierzch rury.

Do czasu zakonczenia wykonywania prob szczelnosci, miejsca potaczen przewoddéw powinny
pozosta¢ odstoniete, a obsypke gbérng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do wysokosci
ok. 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki gérnej nalezy dokonczy¢ po zakonczeniu prob
szczelnosci przewodu z wynikiem pozytywnym.

Warstwe ochronng zageszcza¢ do stopnia Dpr=100 % przy pomocy lekkich zageszczarek
wibracyjnych [max. ciezar roboczy 0,30 kN] lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu
wstrzgsowym [max. ciezar roboczy do 1,0 kN]. Zageszczanie prowadzi¢ na catej szerokoSci
wykopu, warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 0,15 m.

Ubijanie i zageszczanie musi nastgpowac réwnoczesnie z obu stron przewodu. Nalezy przy
tym zwraca¢ uwage, aby nie naruszy¢ statecznosci rury, a jednoczes$nie aby osiggngé
projektowane zageszczanie materiatu zasypkowego. Przy zageszczaniu warstwy ochronnej nalezy
zwraca¢ uwage by zageszczarkami nie dotyka¢ bezposrednio rur, aby nie spowodowac ich
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przesuniecia lub uszkodzenia. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia warstwy ochronnej
nalezy utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym.

Wymagania dotyczace jakosci materialu warstwy ochronnej:
wyklucza sie zawartos¢ kamiennych ziaren wiekszych od 20 mm,
materiat dajgcy sie zageszczac, o wystarczajgcej nosnosci, niespoisty.

Projektowana obsypka: warstwa zatlozona do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rury.
Piasek o granulacji 0,06-2mm, zwir o granulacji 2-20mm.

5.7.3 Zasypka gtéwna

W dalszej kolejnosci mozna wykonywac zasypke gtdbwnag gruntem piaszczystym dowiezionym.
Do zasypywania wykopu powyzej strefy ochronnej nalezy stosowac grunty sypkie, Srednio lub
gruboziarniste, dobrze zageszczajgce sie, bez korzeni, grud i kamieni, mineralne. Grubos$é
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych zageszczarek i winna wynosi¢ max 25 cm.
Warstwa przykrywajgca, wystepujgca w przedziale wysokosci od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotek
rury moze byC¢ zageszczona za pomocg sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,40 kN) lub za pomocag ptytowych zageszczarek wstrzgsowych
(maksymalny ciezar roboczy 5,00 kN).

Z uwagi na lokalizacje przewoddéw w drodze wewnetrznej i placu manewrowym dla ciezkich
pojazdéw, powyzej strefy ochronnej zasypu wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ nie mniej niz
1,0 wg Proctora.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej to zasypke wykopu powyzej warstwy
ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdw nie powinien oddziatywaé ujemnie na
statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate
ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

Materiat zasypki piaskowej powinien odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

a) wielko$¢ ziaren: < 16 mm, w tym max. 3 % wagowo o wielkosci < 0,02 mm,

b) materiat do zasypki nie moze zawiera¢ szkodliwych ilosci ziemi préchniczej, gliny, grudek mutu
oraz resztek roslin,

c) ksztatt ziaren: nalezy unika¢ wielkich ziaren z ostrymi krawedziami, ktére mogtyby uszkodzi¢
rurocigg lub ztgcza,

Zageszczenie: wymagane jest staranne i réwnomierne zageszczenie. Materiat zasypki pod
drogami, ulicami, parkingami, w sasiedztwie budowli, itp. powinien by¢ zageszczony do poziomu
co najmniej 0,97-1,0 skali Proctora

UWAGI: Zasypka powinna by¢ doktadnie potgczona z gruntem rodzimym, a jednoczesnie
podczas zageszczania mechanicznego nie wolno naruszy¢ struktury gruntu sasiadujgcego
— dlatego przed zageszczaniem Kkolejnej warstwy nalezy rozebra¢ umocnienie wykopu
(na wysoko$ci tej warstwy)

Stopien zageszczenia powinien byé systematycznie sprawdzany przez uprawnionego
Inspektora.

Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy Uzyciu urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest
niedopuszczalne.

Demontaz zabezpieczen z wykopu powinien nastepowacé przy réwnoczesnym wypetnieniu
wykopu gruntem i zageszczeniu go.

5.7.4 Odkiad gruntow
Jezeli technologia wykonania robo6t ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalajg
na magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych robét , tworzy sie nasypy.
Miejsce odktadu mas ziemnych powinno by¢ ustalone w projekcie organizacji rob6t ziemnych,
w ktérym nalezy podac:
a) Wysoko$¢ nasypu
b) Odlegtos¢ nasypu od goérnej krawedzi wykopu
c) Stosunku pochylenia skarp
d) Jezeli w projekcie nie zawarto danych jw. To masy ziemne — o ile to mozliwe — nalezy
sktadowa¢ w zagfebieniach terenu, jak najblizej miejsca ich przysztego wykorzystania. W
innym przypadku nalezy sktadowac¢ masy ziemne tak, aby:
e) Odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta réwna przynajmniej jego podwojnej
gtebokosci lecz nie mniejsza niz:
- 3,0 m —przy gruntach przepuszczalnych
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- 5,0 m —przy gruntach nieprzepuszczalnych

- 20,0 m - przy elementach rob6t zagrozonych nawianiem $niegu

f)y  Odktady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

g) Na zboczach o kacie nachylenia do 20% odktady wykonywac¢ powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych ponizej wykopu

h) Odktady ziemne lokalizowaé od strony najczesciej wiejgcych wiejacych wiatréw

5.7.5 Prowadzenie rob6t ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

a) Zaniechac robot, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia

gruntu

b) Grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrotsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkéw
transportu

c) Wstrzymac roboty przy spadku temperatury ponizej -10°C

d) W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych starac sie

odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznigciem:

e) Pokry¢ teren przewidywanych robét warstwami izolacyjnymi o grubosci:

- Liscie i wiory — 25 cm

- Trociny i rozdrobniony torf — 30 cm

- Zuzel i miat weglowy — 40 cm

- Maty sfomiane — jedna warstwa

f) Spulchni¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci 5+10 cm

g) Nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajgcymi zamarzanie jak: chlorki magnezu, wapnia i

sodu scisle wg receptur

h) Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza

i) W razie koniecznosci zamarzniety grunt nalezy wymieni¢ na tatwo zageszczany

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robot ziemnych

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad bhp:
Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.
Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji podziemnych, a
szczegolnie linii gazowych i elektrycznych jesli wystepuja w pasie robot.
Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.
W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, bez
Uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach.
Teren, na ktérym sa prowadzone roboty ziemne, powinien by¢é w miare koniecznosci ogrodzony i
zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegajace.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegto$ci co najmniej 1.0 m od
krawedzi wykopu.
W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy zakry¢
szczelnie balami.
Wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione.
Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez rozparcie
Scian.
Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno: wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow
Deskowania rozbiera sie¢ warstwami szeroki do 40 cm od dofu, odpitowujgc stojaki miare
rozbierania $cian.
Schodzi¢ i wechodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.
Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowaé przy prowadzeniu robo6t w
poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopdw bez specjalnych zabezpieczen wynosza:
* 3,0 m - jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,
* 4,0 m - jesli poziomy sg jednakowe,
* 6,0 m- jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejgcego fundamentu, lecz nie nizej
niz1,0 m.
Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do
rodzaju Uzytego sprzetu, koparki powinny zachowaé odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi
wykopow.
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Nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodkiem transportowym znajdowali sie ludzie,

Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,
Wytadowanie urobku powinno odbywac sie nad dnem srodka transportowego,

Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego w
przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy je
bezwzglednie wytgczyc.

Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

« 3,0 m - przy gruntach przepuszczalnych,

« 5,0 m - przy gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
deskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem
gruntu.

Niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu przy
wykopach nieumocnionych.

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczyé
miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebi¢ wodnych
nalezy przystapi¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.

Gdy w czasie wykonywania robét ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie
powiadomi¢ wtasciwe wtadze administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe badZz szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wtasciwy urzad konserwatorski.

W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatow nadajacych sie do dalszego Uzytku
nalezy powiadomi¢ Inspektora i uzyskac od niego informacje dotyczgcg dalszego postepowania.

5.8 Roboty ziemne przy wykonywaniu drég

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi byé zageszczone zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Ws= 1,0 pod
konstrukcje nawierzchni drogowej i Ws = 0,9 pod pobocza.

Wilgotnos¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢
co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie
musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” — pkt. 6.

Kontrola zwigzana z wykonaniem rob6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami norm. Wyniki kontroli nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1 Kontrola przed przystapieniem do robot

Badanie materiatbw Uzytych do robdt ziemnych nastepuje poprzez poréwnanie ich cech z
wymaganiami ST, Dokumentacji Projekitowej i norm materiatowych. Zastosowane materiaty
muszg odpowiada¢ warunkom stawianym przez Uzytkownika i by¢ zgodne z Specyfikacjg
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

6.2 Zabezpieczenie wykopow
Prawidtowos¢ zabezpieczenia wykopdw winna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

6.3 Zabezpieczenie istnhiejacego uzbrojenia
Prawidtowos¢ zabezpieczenia wykopdw winna by¢ potwierdzona przez Inspekiora Nadzoru i
wiasciciela uzbrojenia.

6.4 Kontrola w trakcie wykonywania prac

Wykonawca jest zobowigzany do statej kontroli prowadzonych Robot.

Sprawdzenie zgodnosci wykonywanych badz wykonanych Rob6t z ST, Dokumentacja
Projektowa i Poleceniami Inspektora nadzoru polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.
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6.5 Kontrola wykopu

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w ST i normach branzowych:

PN-B-06050:99 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

6.6 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne odchyiki i wymagania nie ujete w niniejszej ST regulujg normy:

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robé6t

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikaciji Technicznej ST00 ,Wymagania ogoine” - pkt.
7. Podczas obmiaru rob6t ziemnych moga mie¢ zastosowanie zasady okreslone w normie
PN-B- 06050:1999 (Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne).
Obmiar robét nie ma tu zastosowania, roboty ziemne beda rozliczane ryczattem
zgodnie z warunkami Umowy.

8. ODBIORTECHNICZNY

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” — pkt. 8.

Odbidr robdt ziemnych dokonywany jest na zasadach Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Odbioru robo6t ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-EN
805:2002. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania - wg pkt 6, z zachowaniem toleranciji
daty wyniki pozytywne.

8.1 Roboty ziemne
Odbiorowi podlegajg nastepujgce elementy:
- ilo$¢ jakos¢ wykonanego wykopu
- ilos¢ i jakos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki,
8.2 Zabezpieczenie wykopow
Odbioér obejmuje sprawdzenie sposobu wykonania obudowy wykopow.

8.3 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
Odbiér obejmuje sprawdzenie zabezpieczenia sieci obcych w obrebie wykopu.

9. SPOSOB ROZLICZENIAROBOT
Wg warunkéw umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
lub odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo oraz
dokumentami okreslonymi w ST-00— pkt. 10.

11. NORMY

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-86/B-02480 Zastgpiona czesciowo przezPN-B-2481:1998 w zakresie zat. 1. Grunty
budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar ,
PN-81/B-03020 Zmiany 1 Bl 2/88 poz. 14 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. swir i
mieszanka.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

11.1 Inne

Wykonanie rob6t ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych obowigzujgcymi
przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
rob6t budowlany

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)
z p6zn. zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
pdz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2000r. Nr 100 poz.1086
z p6zn. zmianami). ( Dz. U. z 2005r Nr240 poz2027 j.t. + zm. z 24.02.2007r Dz.U. 07.21.125)
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001r- o odpadach ( Dz. U. z 2001r Nr.62 Poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami.
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ST-02 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

1.CZESC OGOLNA

1.1. Zakres robot.

Wykonanie robét budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych przy
realizacji budowy kanalizacji sanitarnmej

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych STWiORB
Zakres robot podstawowych okreslono w ST-00 pkt 1.1 STWIORB i obejmuje budowe kanalziaciji
sanitranejwodociggowej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY

Warunki ogo6lne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot”.

Zastosowana w projekcie materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Wytyczne
projektowania i budowy sieci wod.-kan. opracowane przez MPWiK S.A. Wroctaw.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora, przez przedstawiciela MPWiK
przed ich wbudowaniem

2.4. Materiaty pozostate

a) Wokét skrzynek ulicznych oraz hydrantébw w rozbieranej nawierzchni wykonaé opaske
betonowg 60x60x15 cm z betonu C12/15.

b) Do podparcia armatury nalezy wykorzysta¢ typowe bloczki betonowe z betonu C12/15
38x24x14 cm

c) Miejsca usytuowania armatury muszg posiada¢ oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 nalezy
stosowac tabliczki emaliowane umieszczone na stupkach stalowych, ogrodzeniu, lub
bezposrednio na zabudowie,

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.
Proponowany sprzet, to:

a) zgrzewarka doczotowa i elekirooporowa,

b) agregat prgdotworczy

zuraw samojezdny,

pita spalinowa

urzgdzenie do przecisku pneumatycznego

~— — — —

® OO0

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST-00 Ogolne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST-00 pkt.5

5.1. Roboty montazowe.

Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:

a) obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robét jest sprawdzenie rzednych wpie¢ do
istniejgcej sieci,

b) technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci
posadowienia zgodnie z profilami podtuznymi przedstawionymi na rysunkach

c) do budowy rurociaggu mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym wykopu i podtoza, sposéb
wykonania podtoza opisano w ST-01 Roboty ziemne pkt 5.2. i dokumentacji projektowej,

d) materiaty uzyte do budowy rurociggéw powinny by¢ zgodne z projektem,

e) rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania,

f) odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé +/- 1 cm,
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g) kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 obwodu,

h) nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$, dno i spadek) za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych,

i) po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczyé przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez =zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem),

j) wykonane odcinki przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne
MPWIK.

5.2. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku podniesienia sie poziomu zwierciadta wody powyzej posadowienia uktadanych
rurociggdw do odwodnienia wykopow mozna uzy¢ pomp zatapialnych usytuowanych na dnie
wykopu

oraz igtofiltrow usytuowanych poza obrysem wykopu. Odwodnienie wykopu wykona¢ z uzyciem
bariery igtofiltrow DN50 o rozstawie 1 m rozmieszczonych wokdt wykopu i gtebokosci wptukania
min.

1 m ponizej dna wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntow majacych tendencje do uptynnienia ( nawodnione piaski
gliniaste, kurzawka, gliny pylaste ) nie nalezy wykonywa¢ odwodnienia za pomocg pomp
zatapialnych usytuowanych bezposrednio w wykopie. Przy duzym naptywie wdéd moze zajs¢
koniecznos¢ wykonania odwodnienia za pomocag studni depresyjnych. Do zasilania pomp
odwadniajacych uzy¢ agregatu prgdotworczego Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia odwodnienia wykopow w sposéb uniemozliwiajgcy zamulenie kanatow/rowéw , do
ktérych bedg odprowadzane wody z wykopow. W przypadku zamulenia kanatéw Wykonawca
dokona oczyszczenia kanatow/rowdw na wiasny koszt. llo$¢ odprowadzonej wody z wykopdw
musi by¢ opomiarowana.

5.3. Obsypka przewodow i zasypka wykopow.

Podsypke i obsypke rur w wykopach otwartych wykonaé z piasku dowiezionego warstwami
grubosci 20 cm. Minimalny stopien zageszczenia podtoza, podsypki i obsypki powinien wynosi¢
Is > 95% w skali Proctora. Rury nalezy uktada¢ na podtozu piaskowo-zwirowym. Podsypke i
obsypke kanatéw po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do odbioru przez MPWiK Wroctaw. Po wykonaniu
ztgczy i sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia rur mozna przystgpi¢ do wykonywania obsypki rury.
Obsypke piaskiem wykonaé do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (wymiana gruntu). Wskazniki
zageszczania nalezy kontrolowac¢ na biezgco pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Zasypki
wykopow powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na
wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik Is = 0,97 (wg PN-S-02205). Przed zasypaniem
nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci sieci i wykona¢é geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan nosnosci podtoza na
poszczegolnych odcinkach realizowanej sieci. Réwnoczesnie z zasypywaniem nalezy usuwac
szalowanie wykopdw, tak aby grunt zasypowy zostat doktadnie powigzany z gruntem rodzimym.
Stopien zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ Id 2 1,0. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu z
wykopu pod warunkiem spetnienia warunkow geotechnicznych j.w. Zasypke wykonac nalezy do
rzednej dna odbudowywanej nawierzchni drogowej. Stopien zageszczenia ostatniej warstwy
zasypki o grubosci 20 cm powinien by¢ zgodny ze stopniem zageszczenia okreslonym w projekcie
odbudowy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,0g6lne wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w STWIORB i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosci robdt z Dokumentacjg Techniczna,

b) badanie gtebokosci utozenia przewodu przez sprawdzenie rzednych zatozonych taw
celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych

¢) badanie odchylenia osi rurociggow,

d) badanie prawidtowosci potaczen przewodow
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e) badanie szczelnosci,

f) badanie fizyko fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody w sieci wodociggowej przed jej
witgczeniem do czynnej sieci wodociggowe]j przez Sanepid (pobdr probek wody powinien by¢
przeprowadzony przez upowaznionego pracownika Sanepidu.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot przeprowadzony bedzie w nastepujacych etapach

7.1. Akceptacja przez inspektora nadzoru proponowanych materialbw przed
przystapieniem do roboét.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru liste proponowanych materiatdbw do
wbudowania uzyskana w ten sposéb zgoda Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
uzyskania zgody wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na na
uzyte materiaty,

7.2. Biezaca kontrola robdot i potwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa.
W trakcie prowadzenia rob6t przedstawiciele Inwestora majg prawo wstepu na teren budowy
i dokonujg biezacej kontroli rob6t. Wszelkie stwierdzone niezgodnosci w wykonaniu robot z
dokumentacjg projektowg i STWIORB muszg zosta¢ poprawione przed odbiorem koncowym.
7.3. Proéba szczelnosci rurociggu.
Rurociag w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do pomiaru branzowego przez stuzby
geodezyjne MPWIK i wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (ZGKiKM).
Dokumentacja geodezyjna (szkice polowe) i potwierdzenie pomiaru branzowego MPWiK
(szkice branzowe) nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem préoby
szczelnosci
Szkice geodezyjne powinny dokumentowa¢ zgodno$¢ utozenia rurociggu w  pionie
i poziomie z dokumentacjg projektowa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest wczesniejsze sprawdzenie szkicow geodezyjnych,
wykonanych przez geodetéw Wykonawcy i MPWIK oraz inwentaryzacji powykonawczej
ZGKiKM i wyjasnienie wszelkich rozbieznosci miedzy nimi.
Gotowos¢ Wykonawcy do odbioru prob nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru
z trzydniowym wyprzedzeniem.
7.4. Wigczenie rurociggu do czynnej sieci
Wykonawca w celu uzyskania zgody MPWiK na wigczenie rurociggu do czynnej sieci musi
wykona nastepujgce czynnosci:
a) Przeprowadzenie prob szczelnosci
b) Kontrola przewodu kamerg TV i uzyskanie pozytywnego protokotu inspekcji TV (bez wad)
c) Termin i sposdb wigczenia nowo wybudowanego rurociggu do czynnej sieci nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem Sieci.  Odbiér koncowy
Wykaz wymaganej dokumentacji ktérg Wykonawca ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zestawiono w ST — 00 pkt. 7.4.
W trakcie czynnosci odbiorowych wyznaczona komisja potwierdzi kompletnosé
dokumentacji odbiorowej i dokona kohcowego sprawdzenia zgodnosci wykonanych robot z
dokumentacja projektowg oraz sprawdzenia poprawnos$ci dziatania zamontowanej armatury
i urzagdzen.

Przejecie sieci kanalziacyjnej na majgtek i do eksploatacji MPWiK nastapi po wykonaniu robét
drogowych i catkowitym uporzadkowaniu terenu na postawie protokotu odbioru koncowego i
przejecia do eksploatacji podpisanego przez przedstawicieli MPWiK i Wykonawcy

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Dokumentacja projektowa:
a) Projekt Wykonawczy,

b) Przedmiar Robot.

8.2. Normy
PN-B-10725:1997 Wodociggi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.
PN-B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
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PN-B-06050
PN-B-04452
PN-B 04491
PN-85/B-01700
PN-86/B-09700
PN-EN 1295-1

PN-85/M-74081
PN-EN 805:2002

PN-B-10736 :1999
PN-74/B-03020
PN-85/B-01700
PN-81/B-10700/00
PN-81/B-10700/01

Roboty ziemne. Budowle. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania.

Grunty budowlane Badania polowe.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Wodociagi i Kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen . Czgs¢ 1: Wymagania Ogolne

Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych.

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania

Gtebokos$c¢ przemarzania gruntéw

Wodociagi i Kanalizacja - Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze - Wsp6lne wymagania i badania

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze . Instalacje kanalizacyjne

8.3. Warunki transportu, sktadowania i montazu.
Zgodnie z instrukcjg producentéw.

8.4. Wytyczne Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji we Wroctawiu.
,Miejskie sieci, urzgdzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne Wytyczne projektowania i
wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownika." — aktualne.
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ST-03 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW
I RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

1.CZESC OGOLNA

1.1. Zakres roboét.

Wykonanie robét budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych przy
realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarne;.

1.2.Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych STWiORB
Zakres robot podstawowych okreslono w ST-00 pkt 1.1 STWIORB i obejmuje budowe sieci
kanalizacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. MATERIALY

Warunki ogo6lne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 ,Ogdlne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot”.

Wykonawstwo musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang oraz aktualnymi a
materiaty odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aktualnym opracowaniu ,Wytyczne
projektowania i wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownika’- MPWIK S.A.

2.1. Rurociagi kanalizacyjne
Rura kamionkowa kielichowa DN150 34 kN/m system F uszczelka KD
Rura kamionkowa kielichowa DN200 32 kN/m kl.160 system F uszczelka L

2.2. Studnie kanalizacyjne,

Studnie wykonac¢ jako typowe z kregdw betonowych DN1000-1200 oraz dna prefabrykowanego
wraz z kinetg. Elementy studni tgczy¢ na uszczelki gumowe. Do wykonania prefabrykatéw nalezy
zastosowac beton min.C30/37 o wodoszczelnosci min.W8, nasigkliwosci < 4% i mrozoodpornosci
minimum F-50.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.

Do wykonania robét montazowych nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.
Proponowany sprzet, to:

a) zuraw samojezdny

b) agregat prgdotworczy

pita spalinowa.

wiertnica do przewiertow

igtofiltry

~— — — —

® OO0

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania s$rodkéw transportu podano w ST-00 Ogolne
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady prowadzenia robo6t podano w ST-00 pkt.5.

5.1. Montaz kanatow.

Kanaty wykonac¢ z rur kamionkowych kielichowych glazurowanych DN200 kl.160 tgczonych wg
systemu F na uszczelki typ L wg PN EN 295-1:2013

Rury w wykopach nalezy uktada¢ na podtozu zwirowym gr.min.20 cm. Kanaty utozy¢ zgodnie z
profilami podtuznymi wg rys. nr 14 — 16. Dopuszcza sie stosowanie rur kamionkowych
jednostronnie wewnetrznie glazurowanych.

Wigczenie do studni nalezy wykonaé za pomocg przejs¢ szczelnych zgodnie z projektowanymi
rzednymi.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami instrukcjg producenta.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami:
a) obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem robét jest sprawdzenie rzednych wpie¢ do
istniejgcej sieci,
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b) technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy, spadkéw i gtebokosci
posadowienia zgodnie z profilami podtuznymi przedstawionymi na rysunkach

¢) do budowy rurociggu mozna przystgpi¢ po odbiorze technicznym wykopu i podtoza, sposéb
wykonania podtoza opisano w ST-01 Roboty ziemne pkt 5.2. i dokumentacji projektowej,

d) materiaty uzyte do budowy rurociggdéw powinny by¢ zgodne z projektem,

e) rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w trakcie transportu i sktadowania,

f) kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 obwodu,

g) nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (oS, dno i spadek) za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych,

h) spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych nie moze
przekracza¢ +/-2 cm

i) po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowag lub opadowa, przez =zatkanie wilotu
odpowiednio dopasowang pokrywg (deklem),

j) wykonane odcinki przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji przez stuzby geodezyjne
MPWiIK.

5.2. Montaz przytaczy kanalizacyjnych.

Przytacza kanalizacyjne nalezy wykona¢ od kolektora gtéwnego do granic nieruchomosci. Na
granicy posesji przytacza zaslepi¢ korkiem kamionkowym do czasu budowy przytacza
kanalizacyjnego przez wtasciciela posesiji. Przytgcza wykonaé z rur kamionkowych kielichowych
DN150 - 34 kN/m system F uszczelka KD oraz bezrozkopowo pod istniejgcymi rowami
melioracyjnymi graniczgcymi z nieruchomoscia ( tzw. przewiert ,,$lepy”) z rur przeciskowych
DN150. Wymagana sita wcisku dla rur DN200 F=64 kN max. dopuszczalna sita wcisku Fmax.=
210kN.

Przytacza do kanatow wykonywanych w wykopach witgczy¢ poprzez trojniki kamionkowe
kielichowe skosne 45° lub studnie betonowe. Odgatezienie trojnika nalezy usytuowac¢ na
wysokosci 2/3 wzgledem kanatu zbiorczego. W przypadku kanatéw wykonanych bezrozkopowo
witgczenie przytgczy wykonac poprzez systemowe siodta kamionkowe.

Przytacza wykona¢ zgodnie z usytuowaniem na oraz profilach podtuznych. Odgatezienie tréjnika
nalezy usytuowac na wysokosci 2/3 wzgledem kanatu zbiorczego. Spadek przytaczy w kierunku
kanatu powinien wynosi¢ od 1,5 do 15%.W razie koniecznosci wykona¢ przetamanie 15 — 45°.
Przytacza w wykopach nalezy uktada¢ na podtozu zwirowym gr.min.10 cm.

5.3. Montaz studni kanalizacyjnych.

Prefabrykowane dno studni posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej z betonu C8/10 gr.10 cm oraz
podtozu ttuczniowo-zwirowym gr. 20 cm. W studni zamontowacé fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne
typu ciezkiego D zgodne z normg PN-EN 13101:2005. Goérny krag studzienki wykona¢ jako
stozkowy, asymetryczny, na ktérym osadzi¢ wtaz zeliwny kl.D400 z wypetnieniem betonowym
(dwu- lub czterootworowy, z zamknieciem samoblokujgcym bez czesci ruchomych).Zwienczenie
studni wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 124: 2000 Zwiehczenie wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Ewentualne r6znice wysokosci
skorygowac za pomoca pierscieni dystansowych polimerowych.TVR.

Podejscia kanatow do studzienek wykonaé przegubowo poprzez krééce bezkielichowe GA. Do
potgczen studni z kanatem uzy¢ przejs¢ szczelnych BKL (dla rur DN150- 200) lub osadzonych
fabrycznie podczas zageszczania betonu przy produkcji dna studni. Potgczenia z istniejgca siecig
kanalizacyjng wykonac¢ poprzez manszety pierscieniowe typu ciezkiego 2B zgodnych z PN EN
295-4. Przy réznicy wysokosci wigczenia kolektora, kanatu bocznego oraz przytaczy
kanalizacyjnych do studzienki powyzej 0,5 m wtaczenie nalezy wykona¢ za pomoca kaskady.
Wiaczenie rury doptywowej dla studni kaskadowej wykonac za pomocg przejscia szczelnego
dostudziennego. Rure spadowg nalezy wykona¢ na zewnatrz studzienki. Odejscie rurg spadowg
nalezy wykonac¢ poprzez trojnik. Kaskade obetonowaé betonem C12/15 o grubosci ok. 20 cm. Dla
studni o wysokosci ponad 3,0 m stosowac kregi DN1200 oraz kominy ztazowe DN1000 na ptycie
posredniej DN1200/1000 przy zachowaniu wysoko$ci sklepienia w czesci roboczej 2,0 m.

W terenach o nawierzchni nieutwardzonej ziemnej i trawiastej wtazy kanatowe nalezy obetonowaé
betonem klasy C16/20 o wymiarach min. 2,0x2,0x0,2m. Pokrywy wtazéw dostosowa¢ do rzednej
istniejgcej nawierzchni. Lokalizacje studni przedstawiono na planach sytuacyjnych oraz profilach
podtuznych.
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5.6. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku podniesienia sie poziomu zwierciadta wody powyzej posadowienia uktadanych
rurociggdbw do odwodnienia wykopow mozna uzy¢ pomp zatapialnych usytuowanych na dnie
wykopu

oraz igtofiltrow usytuowanych poza obrysem wykopu. Odwodnienie wykopu wykona¢ z uzyciem
bariery igtofiltrow DN50 o rozstawie 1 m rozmieszczonych wokdt wykopu i gtebokosci wptukania
min.

1 m ponizej dna wykopu. Do odwodnienia uzyC zestawu wraz z agregatem pompowym
przewoznym Uwaga: W przypadku wystgpienia gruntéw majgcych tendencje do uptynnienia (
nawodnione piaski gliniaste, kurzawka, gliny pylaste ) nie nalezy wykonywac¢ odwodnienia za
pomocg pomp zatapialnych usytuowanych bezposrednio w wykopie. Przy duzym naptywie wod
moze zaj$¢ konieczno$¢ wykonania odwodnienia za pomocg studni depresyjnych. Usytuowanie
studni i ich wielkos¢ nalezy uzgodni¢ z Projektantem. Do zasilania pomp odwadniajgcych uzyé
agregatu pradotwérczego. Wody z wykopdw odprowadzié¢ zgodnie z projektem Wykonawczym po
zawarciu umowy na odprowadzanie wéwd z odwodnienia wykopu, ilosc odprowadzanej wody
opomiarowaé.. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia odwodnienia wykopdéw w sposob
uniemozliwiajgcy zamulenie kanatow (stosowac odstojnik osadéw do separacji zanieczyszczen z
wéd odpompowywanych z wykopu), do ktoérych bedg odprowadzane wody z wykopow. W
przypadku zamulenia kanatéw do ktérych odprowadzane bedg wody z wykopdéw Wykonawca
dokona oczyszczenia kanatébw na wiasny koszt.

5.7. Obudowa wykopow.
Do zabezpieczenia $cian wykopow zastosowac obudowe petng z typowych pionowych grodzic
stalowych Gz4 oraz podtuznic HEB160. Do rozparcia uzy¢ regulowanych rozp6r stalowych.
Obudowa wykopdw powinna by¢ pewna i stateczna w kazdej fazie jego wykonywania. Dopuszcza
sie rébwniez uzycie typowej systemowej obudowy ptytowe;.
5.8. Proba szczelnosci.
Badanie szczelno$ci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610
Préba na eksfiltracje wody z przewodu.
Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Prébe wykonaé na odcinkach pomiedzy
studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac przewody tj. wykonac
obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza na rurach, jak i na
potaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ nie zasypane. Ponadto nalezy
zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawi¢ tylko najwyzszy punkt
kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia proby nalezy:
zamknagé kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkéw
mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

- przewdd napetnia¢ woda grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak
by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50
kPa,

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizacji,

- czas préby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, cisnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w
stosunku do wartosci probnej,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie cisnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang

ilos¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm®m? w czasie 30 min. dla kanatéw,

- 0,20 dm®/m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,

- 0,40 dm¥*m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczesdniej préba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i

Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracja.

Probe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej

posadowienia dna kanatu. Probe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac

dopuszczalng ilo$¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.
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Po badaniu szczelnosci wyczyszczony oraz poddany inspekcji tv odcinek kanatu nalezy przed
odbiorem zgtosi¢ do pomiaru branzowego MPWIK. Odbiér kanatu wykonaé przy udziale
przedstawiciela MPWiK. Odbiorowi nalez poddac¢ cate odcinki kanatéw pomiedzy studniami.

Pobér wod do ptukania sieci oraz zrzut wéd do kanalizacji uzgodni¢ z MPWIK Wroctaw. Wszystkie
prace na czynnej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu i pod
nadzorem MPWiK Wroctaw.

Probe szczelnosci rurociggu ttocznego wykonaé zgodnie z PN-EN-805:2002. Rurocigg w stanie
odkrytym

zleci¢ do pomiaru geodezyjnego. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ Ppr = 1,0 MPa. Wykonany
odcinek rurociagu nalezy przed odbiorem zgtosi¢ do pomiaru branzowego MPWiK. Odbiér
wykonac¢ przy udziale inspektora nadzoru MPWiK Wroctaw.

5.9. Obsypka przewododw i zasypka wykopow.

Podsypke i obsypke rur w wykopach otwartych wykonaé z piasku dowiezionego warstwami
grubosci 20 cm. Do zageszczania uzy¢ wibratoréw recznych. Minimalny stopien zageszczenia
podtoza, podsypki i obsypki powinien wynosi¢ Is > 95% w skali Proctora. Rury nalezy uktada¢ na
podfozu piaskowo-zwirowym. Podsypke i obsypke kanatéw po wykonaniu nalezy zgtosi¢ do
odbioru przez MPWIiK Wroctaw. Po wykonaniu ztgczy i sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur
mozna przystgpi¢ do wykonywania obsypki rury. Obsypke piaskiem wykona¢ do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury (wymiana gruntu). Wskazniki zageszczania nalezy kontrolowac na biezaco pod
nadzorem uprawnionego geotechnika. Zasypki wykopow powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2m
wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00. Na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik Is =
0,97 (wg PN-S-02205). Réwnoczesnie z zasypywaniem nalezy usuwaé szalowanie wykopow, tak
aby grunt zasypowy zostat doktadnie powigzany z gruntem rodzimym. Stopien zageszczenia
zasypki powinien wynosi¢ |d =2 1,0. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem
spetnienia warunkéw geotechnicznych jw. Zasypke wykona¢ nalezy do rzednej dna
odbudowywanej nawierzchni drogowej. Stopien zageszczenia ostatniej warstwy zasypki o grubosci
20 cm powinien by¢ zgodny ze stopniem zageszczenia okreslonym w projekcie odbudowy
nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,,0g6lne wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w STWIORB i normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnosci robdt z Dokumentacjg Techniczna,

b) badanie gtebokosci utozenia przewodu przez sprawdzenie rzednych zatozonych taw
celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych

c) badanie odchylenia utozena rurociggdw liniowosci oraz utozenia w pionie i poziomie,

d) badanie szczelnosci,

e) odbiorowa inspekcja TV kanatu —kamerg MPWIK

7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robét przeprowadzony bedzie w nastepujacych etapach

Akceptacja przez inspektora nadzoru proponowanych materiatdw przed przystapieniem do robét
wykonawca ma przedstawi inspektorowi nadzoru liste proponowanych materiatbw do wbudowania
uzyskana w ten sposéb zgoda Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dostarczenia
Zamawiajgcemu kompletu deklaracji zgodnosci dla zastosowanych materiatow

7.1. Biezaca kontrola rob6t i potwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektows.
W trakcie prowadzenia robét przedstawiciele Inwestora majg prawo wstepu na teren budowy
i dokonujg biezacej kontroli rob6t. Wszelkie stwierdzone niezgodnosci w wykonaniu robot z
dokumentacjg projektowg i STWIORB muszg zosta¢ poprawione prze odbiorem koncowym.
7.2. Rurociagg w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do pomiaru branzowego przez stuzby
geodezyjne MPWIK i wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (ZGKiKM).
Dokumentacja geodezyjna (szkice polowe) i potwierdzenie pomiaru branzowego MPWiK
(szkice branzowe) nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem proby
szczelnosci.
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Szkice geodezyjne powinny dokumentowa¢ zgodno$¢ utozenia rurociggu w  pionie
i poziomie z dokumentacjg projektowa.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wczesniejsze sprawdzenie szkicow geodezyjnych,
wykonanych przez geodetéw Wykonawcy i MPWIK oraz inwentaryzacji powykonawczej
ZGKiKM i wyjasnienie wszelkich rozbieznosci miedzy nimi.

7.3. Kanaly nalezy poddac¢ prébie szczelnosci - wykonac jg zgodnie z PN-EN 1610:2002 Budowa
i badania przewodow kanalizacyjnych. Odbiér proby odbywa sie przy udziale przy udziale
inspektora nadzoru MPWIK i przedstawiciela wydziatu eksploatacji sieci MPWiK. Odbiorowi
podlegaja cate odcinki kanatow pomiedzy studniami.
Gotowos¢ Wykonawcy do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zgtaszac Inspektorowi
Nadzoru z trzydniowym wyprzedzeniem.

7.4. Wigczenie wybudowanego kanatu do czynnej sieci kanalizacyjnej moze nastgpi¢ po
uzgodnieniu terminu wykonania robo6t z przedstawicielami Zamawiajgcego

7.5. Kontrolne kamerownie odbiorowe (ocena jakosci wykonanych rob6t na podstawie inspekcji
TV przy uzyciu kamery Zamawiajgcego w przypadku stwierdzenia wad ponowne wykonanie
inspekcji kanatu jest odptatne)

Do zgtoszenia gotowosci wykonanego kanatu do inspekcji TV Wykonawca zatgczy kopie
planu sytuacyjnego z zaznaczonym kolorem odcinkiem zgtoszonym do kamerowania oraz
kopie szkicéw branzowych geodety MPWIK dla przedmiotowego odcinka kanatu.

Kanat nalezy przygotowa¢ do kamerownia poprzez uprzednie jego wyczyszczenie metodag
hydrodynamiczng bezposrednio przed Wyznaczonym terminem inspekcji, Wykonawca
odpowiada za wifasciwe przygotowanie kanatu do inspekcji TV zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

7.6. Odbiér koncowy
Wykaz wymaganej dokumentacji ktérg Wykonawca ma przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
odbioru koncowego zestawiono w ST — 00 pkt. 7.4

Przejecie sieci kanalizacyjnej na majgtek i do eksploatacji MPWiK nastapi po wykonaniu robét

drogowych i catkowitym uporzadkowaniu terenu na postawie protokotu odbioru koncowego i

przejecia do eksploatacji podpisanego przez przedstawicieli MPWiK i Wykonawcy

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Dokumentacja projektowa:
a) Projekt Budowlany

b) Projekty Wykonawczy,

8.2. Przepisy zwigzane (Normy).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowegoi
warunkow ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.)

PN-EN 1610 :2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-02480 Grunty budowlane Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne. Budowle. Wymagania w zakresie wykonywania i badania.
PN-B-04452 Grunty budowlane Badania polowe.

PN-B 04491 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-85/B-01700 Wodociagi i Kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania
przy

odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia og6lne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie
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PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie
na Srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacja

PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Czes$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie

PN-EN 124: 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 295-1: 1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjne;j.

Wymagania.

PN-EN 295-4: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikédw i zamiennych elementow
PN-EN 476: 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-86/8971-08 Kregi betonowe i zelbetowe. .

BN-66/6774-01 Zwir i pospétka.

PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne. Rury i ksztattki. Wymagania i badania.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntéw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN-206-1 Beton :wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

PN-B-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-B-10736 :1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty
ziemne. Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtoknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 12336:2005(U) Maszyny do dragzenia tuneli. Maszyny do drgzenia tarczg, maszyny do
przeciskania, wiertnice Slimakowe, urzadzenia do ukfadania ptyt oktadzinowych. Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych

8.3. Warunki transportu, sktadowania i montazu.
Zgodnie z instrukcjg producentéw.

8.4. Wytyczne Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagow i Kanalizacji we Wroctawiu.
,Miejskie sieci, urzgdzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne Wytyczne projektowania i
wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownika." — aktualne.
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ST-04 ROBOTY DROGOWE | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem projektu jest odtworzenie konstrukcji nawierzchni, ktére zostang rozebrane w wyniku
prac przy budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Swojczyckiej, Cemntowej i Kolumba

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t w zakresie rob6t drogowych i organizaciji ruchu i obejmuja:

Roboty przygotowawcze i ziemne, zdjecie humusu

Utozenie podsypki i podbudowy

Roboty nawierzchniowe

Odtworzenie punktow wysokosciowych

Odtworzenie trasy

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem Odtworzenia nawierzchni jezdni i poboczy przy realizacji budowy sieci
kanalizacyjnej.

Szczegotowy zakres robdt okreslono w projekcie wykonawczym odbudowy nawierzchni.

Okreslenia podstawowe

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy

dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku tamanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjgch
ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy petzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okresdlonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z
kamienia Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

Podbudowa z betonu Warstwa zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra stanowi fragment nosnej
czescidrogowej.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie tawe (fundament) lub
podsypke.

Podtoze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
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Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na
warstwie wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym.

Proba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Stabilizacja mechaniczna - to proces technologiczny polegajagcy na odpowiednim
zageszczeniu kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Warstwa Scieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg scieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru: Is = rd / rds gdzie:

rd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3],

rds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca dg oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m*].

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkciji roslin.

Pozostate okreslenia sg zgodne =z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST- 00 ” Wymagania Ogdlne”.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST —00 ,Wymagania ogdline”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami przy wykonywaniu nawierzchni objetych niniejszg ST, sa:

Beton C16/20 na tawy pod krawezniki i obrzeza

Beton asfaltowy modyfikowany gumg na warstwe Scieralng

kostka betonowa,

piasek na podsypke

cement

beton chudy C8/10 na podbudowe zasadniczg pod nawierzchnie drogowe

pospoétka

kruszywo tamane

Krawezniki betonowe 15 x 30 x 100

Nasiona traw

2.1 Piasek na podsypke i kruszywo tamane

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN — EN 13242:2004
Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed =zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna zosta¢ wykonana zgodnie z normg PN-S-06102

2.2 Zielen - odbudowa trawnikow

Do uporzadkowania terenu po robotach budowlanych bedzie uzyty istniejgcy humus lub ziemia
urodzajna lub kompostowa.

Do obsiania nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajgcej
wymagania normy PN-78/R-65023.

Ziemia urodzajna:

- rodzima - zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci przed
rozpoczeciem robét budowlanych i drogowych,

- dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu, nie powinna by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami.
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Ziemia kompostowa

kompost popieczarkowy - dostarczony luzem, kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem, torf
ogrodniczy - dostarczony w balotach.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$c kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforanu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania wyrobdéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wyrobow
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.3 Podbudowy

Chudy beton

zgodnie z PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania — powinien osiggna¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie nie mniejszg niz 6 MPa i nie wiekszg niz 9
MPa po 28dniach oraz 3,5MPa do 5,5MPa po 7dniach.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy odpowiadajgce wymaganiom PN-EN
197-1:2002: cement portlandzki CEM |, mieszany CEM lI, hutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],

piasek wg PN-B-11113:1996 [16],

kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],

kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],

kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].

Kruszywo Zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-06714-
37:1980 [12] i Zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978 [13].

Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowaé wodociggowg wode pitng.

Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkéw wigzania i twardnienia, poprawy witasciwosci betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawartosci cementu moga by¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN
934-2:2002.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodno$¢ z cementem. Zaleca sie wykonac badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku probnym.

2.5 Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skraplanie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skraplania, np.
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skraplanie reczne lancg w miejscach
trudno dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub
ja ograniczajgcych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byé skropione przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody, w zzélleZnoéci od ilo$ci emulsji asfaltowej:

8 h w wypadku zastosowania wiecej niz 1,0 kg/m o

2 h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 5g/m ,

0,5 h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m*~.

Czas ten nie dotyczy skraplania rampa zamontowang na rozktadarce.
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2.8 Kostka brukowa, ptyty chodnikowe, obrzeza

Nalezy stosowac betonowe ptytki chodnikowe gr 8 cm wg BN-80/6775-03/03, krawezniki betonowe
oraz betonowe obrzeza chodnikowe wg BN-80/6775-03/04 — spetniajgce wymagania normy BN-
80/6775-03/01.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie bez rowkéw, peknigé, rys i ubytkdw betonu.
Zacieranie elementow po wyjeciu z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie elementow betonowych
i stykbw montazowych powinny by¢ réwne i proste, bez szczerb. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w normie BN-80/6775-03/01, a dla kostki brukowej - w aprobacie techniczne;.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Zaprawa cementowo-piaskowa jak dla kraweznikéw

Materiaty na tawe i do zaprawy. $wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.

2.9 Zrodta materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Materialy te bedg zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru, jezeli wyniki badan wykazg zgodnos¢ cech materiatdbw z wymaganiami zawartymi powyzej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST —00 ,Wymagania ogdline”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w harmonogramie organizacji robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t drogowych powinien wykazac¢ sie posiadaniem
lub mozliwo$cig korzystania sprzetu odpowiedniego do wykonywania zatozonego celu:

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do
robdt. Do wyznaczenia trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

. teodolity; o niwelatory; o tyczki;
. taty;
. tasmy;

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Rozbiorka elementéw drég

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbioérka nalezy stosowac:
spycharki
tadowarki
zurawie samochodowe,
zrywarki
topaty i kilofy,
mtoty pneumatyczne.
samochody ciezarowe i koparki
skrapiarka do bitumu
rowniaka

Wykonanie warstwy podbudowy
Do wykonania profilowania i zageszczania koryta nalezy stosowac :
» sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie;
» drobny sprzet reczny do rozktadania i profilowania recznego w miejscach, gdzie
sprzet mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania;
+ walce statyczne dostosowane do wielkoSci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu;
* réwniarki:
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Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego i nawierzchnia
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
. wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,
walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,
walcow stalowych gtadkich ,
walcéw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Krawezniki, obrzeza, kostki, ptytki
Wykonawca przystepujacy do wykonania kraweznikow i prefabrykatow powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
» réwniarka przeznaczona do wyréwnania podtoza,
» ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, ptyty ubijajgce przeznaczone
» dozageszczaniapodfoza.

Zielen - zaktadanie trawnikow
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka. Sprzet do zaktadania trawnikéw - wat
kolczatka oraz wat gtadki. Sprzet do pielegnacji trawnikbw - kosiarki mechaniczne do
koszenia na terenia ptaskim oraz na skarpie.
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa. Do zatadunku ziemi - koparka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu nalezy stosowac min. nastepujace srodki transportu:

samochody samowytadowcze, ciezarowe,

samochody skrzyniowe, ciezarowe,

betonomieszarki samochodowe,

cementowozy samojezdne,

samochody ciezarowe, skrzyniowe,

samochody dostawcze,

samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

Cement workowany przewozi¢ dowolnymi srodkami

Humus nalezy przemieszcza¢é z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtdrnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposdb nie powodujacy
uszkodzen. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportowym. Materiaty z
rozbidrki

muszg by¢é wywiezione w miejsce wybrane przez Wykonawce i uzgodnione z odpowiednimi
wtadzami.

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposéb przeciwdziatajgcy jego segregacii,
zanieczyszczeniu i chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami Kruszyw.
Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

Kostki i ptytki drogowe przewozi sie dowolnymi Srodkami transportowymi
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Kostke regularng nalezy uktada¢ na podfodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie
Srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
Kostke regularng nalezy uktada¢ w stosy. Wysokosc¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1m.
Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do
roztadunku nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania
temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow z podwdéjnymi Scianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.

Obrzeza betonowe, krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 R. Obrzeza ukfada¢ nalezy na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Transport masy betonowej powinien odbywacé sie zgodnie z PN-B-06250.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajgce sie po drogach poza pasem robét powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogodlne zasady wykonania Robo6t
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2 Wykonanie prac pomiarowych

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne osi komoér
roboczych

Przyjecie tych punktéw powinno by¢é dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru, w oparciu o
materiaty uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegbtowego wytyczenia i sprawdzenia robét.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz. o 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedna punkiéw na osi nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do

rzednych projektu.

Nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe. Punkty wysokosciowe nalezy wykona¢ poza
granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 0,5 cm.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ przy uzyciu
sprzetu mechanicznego lub recznie w sposdb okreslony w dokumentacji projektowej lub przez
Inspektora Nadzoru. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze
i odwies¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Zdjecie humusu i/lub darniny

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do poOzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byc¢
wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek Ilub spycharek. W
wyjgtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robo6t (zmienna
grubosé warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna =z ustaleniami
dokumentacji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu
wystepowania.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a
takze najezdZaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych
opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposéb, ktdéry nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywaé w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjeciem darniny. Darning nalezy cig¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku
okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dagzy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed
powtornym wykorzystaniem musi by¢ skiadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie
rodzimym. Jezeli brak

miejsca na takie roztozenie darniny, to nalezy jg magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W
porze

rozwoju roslin darnine nalezy sktadowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie
darnine nalezy sktadowaé¢ warstwami na przemian trawg do gory i trawg do dotu. Czas
sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢ 4 tygodni.

5.4 Przygotowanie podtoza pod drogi

Podtoze dla konstrukcji drog bedzie kruszywo lub stabilizacja cementowa okreslona jako podtoze G1, o
wtérnym module sprezystosci E2=min 120 MPa i wskazniku zageszczenia ls = 1,03.

Koryto w podtozu gdzie prowadzono prace rozkopowewinno mie¢ wskaznik zageszczenia ls 21,0

Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z pospétki odpowiadajgcej wymaganiom
normy PN — EN 13242:2004

Grubo$¢ podsypki powinna by¢é zgodna =z dokumentacja projektowg Ilub ST. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm na podtozu z gruntow watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na podtozu z gruntéw
wysadzinowych.

Pospétka do wykonania podsypki powinna by¢ roztozona w warstwie o jednakowej grubosci
przy uzyciu rowniarki, w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. W miejscach niedostepnych dla sprzetu nalezy wykonaé reczne oraz
wyréwnac i nada¢ odpowiednie spadki przy uzyciu tat.

Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie
nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanej pospétki, az do
osiggniecia wskaznika zageszczenia | 2 1,03, wtérny modut sprezystosci E2=min. 120MPa.

Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie.

Wykonanie podbudowy z chudego betonu

Wtasciwosci betonu

Nalezy wykona¢ probki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

- wytrzymatosci na sciskanie zgodnie z PN-B-06250:1988 na prdbkach 150 x 150x 150 mm,
sporzgadzonych i pielegnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001: 6 — 9 MPa

Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa betorbowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 59C
i wyzsza niz 25 “C. Przestrzeganie tych przedziatdbw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwatosci podbudowy.
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Dopuszcza sie wykonywanie podbudowy betonowej w temperaturae powietrza powyzej 2500 pod
warunkiem, Ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30~ C.

Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opaddw deszczu.
Tablica 4. Zakres temperatur dla wykonywania podbudowy betonowej

Temperatura powietrza Temperatura uktadanej Uwagi
tp, C mieszanki betonowej tb, T 9
+5<tp <+ 25 + 5 <tb <+ 30 dopuszcza rscl)% gtrowadzenie
+25<tp < +30 tb <+ 30 stosowanie specjalnych zabiegéw

Wbudowanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej moze odbywaé sie w deskowaniu statym (w prowadnicach).
Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy
przyczepno$¢ betonu do prowadnic. Dopuszcza sie reczne wbudowanie mieszanki betonowej, za
zgodg Inspektora Nadzoru.

Pielegnacja podbudowy

Pielegnacja podbudowy z chudego betonu powinna przebiega¢ zgodnie z normg PN-S-96013

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdéw:

- skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczna,

- przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez
wiatr,

- przykrycie matami lub wiékninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inspektora nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ Zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10

dni pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ sie wytacznie za

zgodg Inspektora nadzoru.

Wykonanie szczelin

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gtebokosé
okoto 1/3 jej grubosci.

Szerokos$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy
wycigé tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokgtne
ptyty. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5do 1,0.

Wymiar ptyty mierzony wzdtuz osi drogi nie powinien by¢ wiekszy niz iloczyn grubosci
podbudowy i liczby N. Dla grubosci podbudowy wiekszej lub réwnej 20 cm nalezy przyjmowac
N=18, zas dla grubosci mniejszej lub réwnej 14 cm: N=14. Wartosci posrednie nalezy interpolowac.

5.5 Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych

Roboty nawierzchniowe nalezy realizowac zgodnie z wytycznymi nastepujgcych norm:
PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.

Nawierzchnie z elementéw betonowych

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdbw spetniajacych te
wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta.
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Kostki nalezy ukfada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki z piasku
Sredniego lub grubego o grubosci 5 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg. Elementy nawierzchni
nalezy ukfada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér oraz projektowane spadki poprzeczne i
podtuzne nawierzchni. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajgc wigzania i
dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci. Spoiny, po
ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeti¢ zasypkg z
drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym
przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robo6t
nawierzchnicQNych powinna dysponowacé sitg odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnig roboczag
0,35+0,50 m~ i czestotliwoscig 75+100 Hz.

Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni
i

chodnikéw.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem
wtasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu rob6t, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii
nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw.

Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

- od wymaganej niwelety + 0,5 cm w przekroju podtuznym i 0,5 cm w przekroju poprzecznym,
- od wymaganej osi £ 1 cm,

- od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 1 cm.

5.6 Uktadanie kraweznikow
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno
by¢ zgodne z BN-64/8845-02
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac¢ szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton
rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

Zasady ustawiania kraweznikéw

- Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z

dokumentacja,
- szczeliny miedzy kraweznikami powinny mie¢ 5 mm,
- kraweznikow nie nalezy spoinowaé

5.7 Wykonanie trawnikow

Zyzna ziemia w zaleznosci od zrédta pochodzenia powinna spetni¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana w hatdach nie
wyzszychniz2m,

- ziemia pozyskana z dokopéw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami,

- przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawartos¢ mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowaC gotowe mieszanki traw. Powinny mieé

one oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktérej zostaty wyprodukowane,

zdolnos¢ kietkowania. Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora

Nadzoru. Wymagania dotyczgce trawnikéw sg nastepujace:

- teren powinien by¢ oczyszczony ze $mieci i gruzu oraz wyréwnany,

- W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢ uzyta,
nalezy wykona¢ uzupetienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie nawozowana,

— podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢ o ok. 15cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany,

- przed wysianiem grunt powinien by¢ watowany gtadkim walcem i potem zabronowany brona
talerzowa lub zgrabiarka,
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- siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢é prowadzone w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia lub w innym czasie zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru,

- naterenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m2,

- na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m2,

— po wysianiu grunt powinien by¢ watowany lekkim walcem do koncowego wyréwnania i
umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia brony talerzowe;j
wowczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca,

— powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw,

- chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydéw zaakceptowanych przez Krajowy
Inspektorat Ochrony Roslin,

- poza gtdbwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden obowigzkowy siew
uzupetniajacy,

Gtownymi elementami utrzymania trawnikdw powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie

oraz odchwaszczanie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm,

- kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie wysokosc¢ 10-
12 cm, wysokos¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm,

- ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

- Kkoszenie trawnikbw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone czesto i w
regularnych odstepach czasu. Czestotliwos¢ i wysokosé koszenia zalezy od uzytego gatunku
traw,

- w pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢é usuwane przy uzyciu herbicydéw lub
selektywnego plewienia, ktére nalezy wykonywac ze starannoscia i przynajmniej w 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

- niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikéw powinno

by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

- W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikéw (jeden
obowigzkowy dosiew),

- trawniki powinny by¢ nawozone — srednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.

Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore

roku:

- na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

- od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiekszaniem
potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nast%oujacego dozowania rocznego:
- azot(N) 1,0+1,5kgnai100m traer'ka,
- fosfor (P) 0,9 +1,0 kg P205 na 100 r’a trawnika
- potas (K) 0,8+ 1,0 kg K20 na 100 m~ trawnika.
Inzynier powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowej

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”. Przed

przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé od producenta lub dostawcoéw stosownych

aprobat i dokumentéw dopuszczajgcych wyréb do stosowania.

Badania i pomiary kontrolne stanowigce podstawe odbioru robét bedzie realizowat wykonawca

swoim staraniem i na swoj koszt.

Jakos$¢ dostarczonych kostek betonowych, kraweznikow i obrzezy betonowych:

« Sprawdzenie wygladu zewnetrznego (brak rys, peknie¢, przebarwien itp.

« Sprawdzenie ksztattu doktadnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki i przymiaru stalowego lub
tasmy

« Sprawdzenie katdéw prostych w narozach elementow przez przytozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm

Zdjecie humusu
Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu lub/i
darniny.
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Kontrola przygotowania podtoza pod drogi
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg - na podstawie
ogledzin i pomiardéw.

Roboty rozbiérkowe

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét rozbiorkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST - 02. , Roboty ziemne”.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcji i wytycznych
GUGIK.

Sprawdzenie robét pomiarowych.
Sprawdzenie robét pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wg nastepujagcych zasad:
» 0sdrogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz na poczatku i kohcu przebudowywanego odcinka;
* robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka;
e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica, co
najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosé.

Profilowanie i zageszczanie podioza

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Sprawdzenie zageszczenie podfoza nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej w trzech miejscach
ktére wskaze Inspektor nadzoru.

Badania i pomiary wykonywanego koryta.
Sprawdzenlu po profilowaniu i zageszczeniu koryta podlegaja:
uksztattowanie pionowe osi z tolerancjg 1 cm (1 pomiar na 25 m.);
« gtebokosc¢ koryta z tolerancjg +1 cm i -2 cm ( 1 pomiar na kazdym ciggu w 0si);
« spadek poprzeczny z tolerancja 0,5 % ( 1 pomiar na kazdym ciggu w osi i w punktach
charakterystycznych);
« zageszczenia dna koryta jak w pkt.5.5. i wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia z tolerancjg
10%
w stosunku do wilgotnosci optymalnej (przynajmniej 2 pomiary
«  rownos¢ podtoza mierzona tatg 4 - metrowa co 10 m i w miejscach charakterystycznych;
Poziom jakosci wykonywanego profilowania i zageszczenia koryta nalezy wuzna¢ za
zgodny
z wymaganiami normy BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania
podane wyzej.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robo6t poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w ustalonym terminie.

Badanie warstwy podsypki piaskowej
W czasie robét wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie
i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz
wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikaciji.

Poziom jakosci wykonywanej warstwy odsgczajgcej nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami
normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki badan spetniajg wymagania
podane powyzej

W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inspektor Nadzoru zaleca wykonanie
poprawek i okre$la termin ich wykonania .

Badanie podbudowy
Badania w czasie robot
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Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wilgotnosé powinny by¢ przez
Wykonawce badane przy kazdej dostawie w sposob losowy, z roziozonej warstwy przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazane Inspektor Nadzoru.

Wilgotnos¢ kruszywa — nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17

Zageszczenie warstwy powinno odbywac¢ sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,03 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda Il). Zageszczenie
podtoza nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12, w dwdch punktach wybranych losowo, w przypadku
warstwy kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-
64/8931-02.

Minimalny wtérny modut odksztafcenia (nosnos¢) mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm
dla warstwy pospo6tki: E2 min 120MPa

Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Grubos¢ warstwy - wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej wykonaniu co najmniej w
3 losowo wybranych punktach.. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny
przekracza¢ +10% i —15% .

Pomiary cech geometrycznych.

Réwnos¢ — nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-ro metrowag tatg co 10 m.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne — spadki te powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa (istniejgcym
stanem) z tolerancja * 0,5%. Rzedne podbudowy - nalezy sprawdza¢ w miejscach
charakterystycznych. Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi—2 cm.

Szerokos$¢ podbudowy — nalezy sprawdzi¢ na kazdym odcinku. Szerokos¢ ta nie moze réznic sie
od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm

Badania - podbudowa betonowa

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ dokumenty przywozowa czy beton
odpowiada zamdwieniu.

Badania w czasie robot
Wykonawca zobowigzany jest do pobrania prébek i wiasciwego ich przechowywanie z kazdej
dostawy.

Badania dotyczace cech geometrycznych podbudowy betonowej

Rownos¢ podbudowy - Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 6 mm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa. Nierébwnosci nie moga
przekracza¢ 6 mm

Wytrzymatos¢ na sciskanie. Sprawdzenie polega na wycieciu lub odwierceniu probek z wykonanej
nawierzchni i przebadaniu w sposéb okreslony w PN-S-96015:1975

Nawierzchnie, wymagania ogoine

Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej
w jednym losowo wybranym miejscu odbieranej nawierzchni. Grubos¢ warstwy nawierzchni nie
moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz £ 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomoca niwelatora. Rdéznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie
powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy
wykona¢ za pomocg niwelatora, w kazdym charakterystycznym miejscu t. wykazanych kotami
na planie sytuacyjnym. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢ od
projektowanych wiecejnizo £ 1 cm.

Badanie réwnosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za
pomoca

planografu w sposéb cigglty, a w przypadku jego braku, za zgodg Inspektora Nadzoru, tatg 4-
metrowa, co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach odebranej nawierzchni.
Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.
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Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wycigcie prébki z
gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie uzywac
mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne prébki w stanie nienaruszonym.

Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez poréwnanie
gestosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej $redniej wzorcowej
probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia
przyjmuje sie Srednig z dwéch prébek.

Warstwa Scieralna (nawierzchnia) z betonu asfaltowego 0/16

Wykona¢ wg projektu odtworzenia nawierzchni.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowido akceptacji.

Badania w czasie robo6t

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru

w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru +2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST.
Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowe;

Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i woudowywania.

Witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okres$la¢ na probkach zageszczonych
metoda Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Sprawdzenie kraweznikéw
W czasie robdét nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
- koryta
- podsypki
- ustawienie obrzeza i kraweznikdw przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linia obrzeza w planie +2cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
- niweleta gornej ptaszczyzny obrzeza +1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza
— wypetnienie spoin — sprawdzane co 10 m — musi wykazywac catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petng gtebokosc.

Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

Zgodnosc¢ profilu podtuznego gornej powierzchnitaw z dokumentacijg projektowa

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ na kazdym prostym odcinku tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.

Réwnos¢ gbrnej powierzchni faw. Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac
Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé+ 2 cm.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
» dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1

cm,
e dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,

ktére wynosi £ 0,5 cm,
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» réwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie, trzymetrowej taty, przy
czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig kraweznika i przytozona tatg nie moze przekraczac
0.5cm,

Kontrola wykonania trawnikow
Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
lokalnej wymiany gruntu na grunt Zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
iloéci rozrzuconego torfu lub kompostu,
prawidtowos$ci watowania terenu,
zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
gestosci wysiewu,
prawidtowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastéw,
okres6w nawadniania, szczegolnie w okresach suszy,
dodatkowych dosiewdéw — jezeli sg konieczne. Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikow
obejmuije:
- gtebokos¢ murawy,
— obecnosé nie wysianych gatunkéw i chwastow

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmigr prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
©om; dla wykonania podbudéw drogowych,
« m*“ dla zdjetej warstwy humusu i darniny, profilowania koryta drogowego, dla rozbidrek i
wykonania nowych nawierzchni,
* mpdlarozbiorki i wykonania nowych kraweznikéw.

* m*“ dla nawierzchni drogowych

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie =z Dokumentacjga Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Odbiorom podlegajg wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji Technicznej wedtug
zasad podanych w normach.

Odbiér robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robdt przewidzianego w dokumentacii)
dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wifasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem nadzoru.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorrowi nadzoru.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni, krawezniki

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg, ST jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny.

Zielen - zaktadanie trawnikéw

Odbidr robo6t powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej zieleni bez hamowania postepu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materiatow i robét.
Odbioru zieleni dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie wynikow badan Wykonawcy i
ewentualnych uzupetniajgcych badan i ogledzin wykonanych robaét.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor nadzoru ustali zakres wykonania robét poprawkowych lub
poleci wymiane wadliwie wykonanych prac, wedtug zasad okreslonych w niniejszej specyfikacii..
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.
Rozliczenie rob6t nastgpi wg warunkéw umownych.
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-87/S-02201
PN-EN 14157:2005

PN-EN 10025:2002
PN-B-06250

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-2:2000
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1367-1:2001
PN-88/B-04481

PN-EN ISO 13437:2000

PN-EN 13043:2004
PN EN 12272-1:2005
PN EN 12272-2:2004

PN EN 12272-3:2003

PN-EN 12620:2004
PN-84/B-04111
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat nazwy i
okreslenia.
Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na scieranie

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych -
Warunki techniczne dostawy
Beton zwykty

Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$c¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacia
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania i pobierania
prébek z gruntu oraz badania probek w laboratorium

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.Cz.1 Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa.

Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.Cz.2 Wizualna ocena
defektow

Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.Cz.3 Okreslenie
przyczepnosci kruszywa do lepiszcza metodg uderzeniowg na ptycie Vialit

Kruszywa do betonu

Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcen nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyts.

Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celéw drogowych i

lotniskowych.
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
podtoza nawierzchnipodatnych.
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BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
PN-S-06102 mechanicznie.
BN-64/B-8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i

PN-S-96013:1997 badania.
PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawezniki uliczne, drogowe
i mostowe
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
Inne

1. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej na bazie asfaltu modyfikowanego guma
(SMA-G)specyfikacja wykonana przez Instytut Inzynierii Lgdowej Politechniki Wroctawskiej
— raport serii nr U 156/2009.

2. WT-1 - Kruszywa 2008 - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych

3.  WT-2 - Nawierzchnie asfaltowe 2008 — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

4.  WT-3 - Emulsje asfaltowe 2009 — Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

ST-05 INSTALOWANIE ZNAKOW DROGOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Zakres robét obejmuje

Opracowanie niniejsze obejmuje organizacje ruchu zastepczego na czas wykonywania robdt
sieciowych oraz drogowych dla budowy sieci kanalizacyjnej

Sieci kanalziacji sanitarnej wraz z przytgczami do granic nieruchomosci usytuowane beda w pasie
drogowym ulic :

Swojczycka, Cemntowa, Kolumba

Niniejszy zakres obejmuje zaprojektowanie, uzgodnienie z Zarzadcg drogi oraz Wydziatem
Inzynieri Ruchu Urzedu Miejskiego projektu organizacji ruchu zastepczego oraz wdrozenie
utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na etapie robét wykopowych zwigzanych z budowg
sieci kanalizacyjnych i odtworzenia nawierzchni ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
pieszego i kotowego w ww. ulicach.

Budowa sieci kanalizacyjnej z przytgczami wykonana zostanie w pasie drogowym metodg
rozkopowg i bezrozkopowg. Dla wykonania poszczegdlnych zadan realizacyjnych wykonane
zostang wygrodzenia pod wykopy punktowe i liniowe zgodnie z niniejszy projektem.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych objetych STWiORB

Zakres rob6t obejmuje - zabezpieczenie terenu prac zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Wykonawca w ramach Ceny przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego i oznakowania robdét podczas wykonywania projektowanych prac oraz wypetnienia
warunkow uzgodnien w tym zakresie.

Zamowienie obejmuje zabezpieczenie i oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym
powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien na drodze, a takze zapewniac
bezpieczenstwo ruchu osobom wykonujgcym te roboty. Urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu uzyte
do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno
w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét. Konstrukcje
wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewnic
stabilno$¢ przez caty okres prowadzenia prac.

W razie potrzeby wprowadzenia zmian lub aktualizacji uzgodnien do zaprojektowanej Organizaciji
Ruchu Wykonawca wykona projekty zamienne i uzyska stosowne do nich uzgodnienia wtasnym
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staraniem i na wtasny koszt.

Wszelkie zmiany projektu Organizacji Ruchu Wykonawca oraz konieczno$¢ aktualizacji nalezy
niezwtocznie zgtaszaé¢ Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego, a przypadku gdy na wiasne zlecenie
Wykonawca opracowuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, kopie uzgodnionego projektu
organizacji ruchu zamiennego nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowe ulice usytuowane sg na osiedlu Swojczyce we Wroctawiu.

Poszczegdélne ulice posiadaja zréznicowang nawierzchnie drogowg oraz kategorie ruchu..
Administratorem pasa drogowego jest Zarzad Drdg i Utrzymania Miasta we Wroctawiu.

Realizacja rob6t MPWIK jest powigzana z realizacjg przebudowy ul. Stoczeckiej i Kolumba

1.4. Etapowane robot

Catos¢ rob6t w ramach poszczegélnych zadan wykonywana bedzie etapami podzielonymi na
podetapy.

Kazdy podetap stanowic¢ bedzie niezalezny odcinek realizowany bezrozkopowo lub rozkopowo dla
potrzeb przepiecia lub wpiecia projektowanych sieci. Koparki realizujgce budowe przemieszczac
sie bedg w obrebie zaprojektowanych wygrodzenh. Urobek tadowany bedzie bezposrednio na
samochody-wywrotki.

W celu umozliwienia przemieszczenia sie pieszych nad wykopami lub w obrebie wykopdw
zaprojektowano ktadki dla pieszych U-28. Etapy i podetapy mozna realizowa¢ w dowolnej
kolejnosci wedtug potrzeb wykonawcy. Etapy dotyczgce budowy sieci mozna ze sobg tgczy¢ w
sposob ktory umozliwi poruszanie sie pieszych oraz przejazd pojazddéw kotowych. Szczegdtowe
rozwigzania pokazano w czesci graficznej. Zabrania sie w trakcie realizacji sieci tgczenia
poszczegblnych podetapéw. Fazy realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z przedstawiong
kolejnoscig i oznakowaniem.

2. MATERIALY.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi posiadac
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke.

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STOWIRB.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposéb
wykonczenia znaku, muszg wykazywacC petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku.

W celu zapewnienia witasciwej widocznosci i trwato$ci oznakowania nalezy wykonac¢ je w
nastepujacym standardzie:

a) znak
« tarcza znaku profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2mm,
* lico znaku -folia odblaskowa LIl lub Ill generacji, zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu

ceowym lub ptaskownik przytwierdzony do tarczy znaku, obejmy z mozliwoscig regulacji w
zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory.

Przy oznakowaniu tymczasowym nalezy stosowac znaki z grupy srednie;.

b) zapory drogowe typu U-20

* powierzchnia zapory profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,5 -2mm,

* lico zapory-folia odblaskowa | lub Il generacji,

* zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem.

c) tablice prowadzgce typu U-3 i kierujgce U-21:

« tablice profilowane -wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm,

* lico tablic -folia odblaskowa I lub Il generaciji,

* zamocowanie bezposrednio na stojaku wraz z obcigznikiem.

d) tablica:

« tarcza tablicy profilowana -wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,5-2 mm,

* lico -folia odblaskowa I, Il lub Il generacji,

« zamocowanie -uniwersalny uchwyt o profilu ceowym, lub ptaskownik przymocowany do tarczy
tablicy ,obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy podpory (stupka).

e) podstawa:
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stosowana jako obcigznik do oznakowania tymczasowego, wykonana z mieszanek recyklingowych
lub prefabrykowanych elementéow betonowych zbrojonych -o wadze 20-30kg. Elementy z
mieszanek recyklingowych wykorzystywane do obcigzen zastaw , elementy betonowe zbrojone -do
obcigzen stupkéw oznakowania.

Urzadzenia bezpieczehnstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t w pasie
drogowym oraz znaki powinny by¢é dobrze widoczne w dzieh jak i w nocy oraz winny byé
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot. Konstrukcja stojakéw uzytych do znakéw
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu powinna gwarantowac ich stabilnosc.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00 pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do zabezpieczenia i oznakowania w ramach organizacji ruchu zastepczego
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znakdéw, powinny byé
przewozone srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) powinien sie
odbywac¢ srodkami transportowymi w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie
transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady oznakowania i zabezpieczenie robot

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wyznaczyc¢:

a) lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odlegto$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza

umochionego lub pasa awaryjnego postoju,

b) wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej

przesuniecie lub obrot.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca sie

stosowanie elementéw ztgcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub znacznie utrudniajacej ich

roztgczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajgcy

bezposredniego przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku.

Znak drogowy pionowy musi by¢é wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy petng czytelnos¢

przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wptywy

zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogg powodowac znieksztatcenia tresci znaku.

Schematy oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét przedstawia projekt

wykonawczy organizacji ruchu zastepczego.

Rysunki szczegbétowe przedstawiajg oznakowanie i zabezpieczenie robét w poszczegdlnych

etapach.

Jako zasade nalezy przyjg¢ wygrodzenia miejsca rob6t na jezdni:

- od strony najazdu zaporami U-3d lub U-3c

- wzdtuz jezdni zaporami U-20a

-w poprzek jezdni zaporami U-20b (z wyjatkiem przypadkéw gdy stosuje sie zapory U-3d) na
chodniku zaporami U-20c.

5.2. Opis zabezpieczanych prac

Prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej prowadzone bedg metodg bezrozkopows.
Miejscami wykonane zostang wykopy punktowe w pasie drogowym stanowigce wykop startowy,
badz odbiorczy. Ponadto projektuje sie wykonywanie wykopow punktowych kontrolnych.

Teren robdt nalezy wygrodzi¢ zaporami U-20a, U-20b oraz zaporami U-3c, U-3d wyposazonymi
w lampy koloru z6ttego ( gtéwnie przy wykopie startowym i odbiorczym).
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5.3. Rozwigzania projektowe

Catos¢ rob6t w ramach poszczegélnych zadan wykonywana bedzie etapami podzielonymi na

podetapy.

Kazdy podetap stanowi¢ bedzie niezalezny odcinek realizowany bezrozkopowo lub rozkopowo dla

potrzeb przepiecia lub wpiecia projektowanych sieci. Koparki realizujgce budowe przemieszczac

sie bedg w obrebie zaprojektowanych wygrodzenh. Urobek tadowany bedzie bezposrednio na

samochody-wywrotki.

W celu umozliwienia przemieszczenia sie pieszych nad wykopami lub w obrebie wykopéw

zaprojektowano ktadki dla pieszych U-28. Etapy i podetapy mozna realizowa¢ w dowolnej

kolejnosci wedtug potrzeb wykonawcy. Etapy dotyczgce budowy sieci mozna ze sobg tgczyé w

sposob ktéry umozliwi poruszanie sie pieszych oraz przejazd pojazdéw kotowych. Szczegotowe

rozwigzania pokazano w czesci graficznej. Zabrania sie w trakcie realizacji sieci tagczenia

poszczegoblnych podetapoéw. Fazy realizacji nalezy wykonywac zgodnie z przedstawiong

kolejnoscig i oznakowaniem.

Rysunki szczegdtowe w Projekcie wykonawczym przedstawiajg oznakowanie i zabezpieczenie

robét

w poszczegodlnych etapach, podetapach i fazach.

Jako zasade nalezy przyjg¢ wygrodzenia miejsca rob6t na jezdni:

» od strony najazdu zaporami U-3d lub U-3c

» wzdtuz jezdni zaporami U-20a

» w poprzek jezdni zaporami U-20b (z wyjatkiem przypadkéw gdy stosuje sie zapory U-3d) oraz
na chodniku zaporami U-20c.

Zgodnie z wytycznymi z pktu 1 urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce w obrebie jezdni winny
by¢ wykonane z materiatéw odblaskowych.

W celu zapewnienia witasciwej widocznosci i trwato$ci oznakowania nalezy wykonac¢ je w
nastepujacym standardzie :

A/ znaki drogowe pionowe ttoczone kryte folig odblaskowg ( folia odblaskowa 2 typu) wykonane ze
stali ocynkowanej (grupa znakéw duzych) o wymiarach:

1/ znaki ostrzegawcze z grupy A o boku 1050mm;

2/ znaki zakazu z grupy B o srednicy 900mm;

3/ znaki nakazu z grupy C o $rednicy 900mm;

4/ tabliczki z grupy T oraz indywidualnie zaprojektowane

umieszczone po prawej stronie jezdni na stupkach metalowych o przekroju okragtym, w odlegtosci
min. 0,5m od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku i wysokos$ci min.

2,0m mierzgc od poziomu nawierzchni drogi do jego dolnej krawedzi.

Bariery zaporowe U-20a, U-20b i U-20c oraz tablice prowadzace U-3d i U-3c winny byc¢
odblaskowe, a ich odblaskowos$¢ winna by¢ nie mniejsza niz ustawianych znakéw drogowych i
odpowiada¢ zasadom przedstawionym na rysunkach w zatgczniku do rozporzgdzenia
wymienionym w punkcie 1.

Ktadki dla pieszych U-28 uzyte do robdt powinny by¢ zgodne z instrukcjg wymieniong w punkcie nr
1.

Urzadzenia bezpieczehnstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t w pasie
drogowym oraz znaki powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz winny byc¢
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét. Konstrukcja stojakéw uzytych do znakéw
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu powinna gwarantowac ich stabilnos¢.

Oznakowanie na czas prowadzenia robét nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Spos6b wykonania i ustawienia w terenie oznakowania winno by¢ zgodne z instrukcjami
wymienionymi w punkcie 1.

Po zakonczeniu robdét zdemontowaé projektowane oznakowanie zastepcze i urzadzenia
zabezpieczajgce.

Prace mozna rozpocza¢ po otrzymaniu zezwolenia od Zarzadcy drogi t.j. ZDiUM Wroctaw.

6. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podano w ST-00 pkt.5
Odbidr i podlega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

7. DOKUMENTY ODNIESIENIA
7.1.Dokumentacja projektowa:
Projekt Wykonawczy organizacji ruchu zastepczego — branza drogowa
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7.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane - tekst jednolity ( Dz. U. z.2006 r. nr 156
poz.1118);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p0z.953);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 —
tekst jednolity);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313);

Prawo o ruchu drogowym — ustawa z dnia 20.06.1997 r;

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem;
Zalgcznik do rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;
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