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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn. „Budowa i  przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania  

i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym”, 

znak sprawy: 62/DO/2020 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ IV 

 
 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając zgodnie  

z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1843) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytanie 10 

Prosimy o wskazanie w której pozycji tabeli kosztowej nr 2 należy ująć koszty agregatu kogeneracyjnego. 

Pragniemy podkreślić, że w przedmiarze robót brak jest pozycji dotyczącej dostawy i montażu agregatu 

kogeneracyjnego. 

Odpowiedź 

Dostawę oraz montaż dwóch biogazowych zespołów kogeneracyjnych należy uwzględnić w pozycji:  

2. 4 Tabeli kosztowej nr 2 - Instalacja odzysku ciepła. 

Zamawiający w załączeniu przekazuje zaktualizowany przedmiar robót dla powyższego zakresu 

robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 
 

Pytanie 11 

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty administracyjne wycinki drzew? 

Odpowiedź 

Koszty wycinki drzew ponosi Zamawiający. 
 

Pytanie 12 

Prosimy o informację po czyjej stronie są koszty energii elektrycznej i wody dla prób szczelności? 

Odpowiedź 

Koszty prób szczelności ponosi Wykonawca. 
 

Pytanie 13 

Prosimy o archiwalną dokumentację obiektów  

- studnie Sr1 i Sr2 

- wydzielone Komory Fermentacji „9.1 WKF.1” i „9.2 WKF.2” 

Odpowiedź 

Zamawiający w załączeniu przekazuje skany dokumentacji archiwalnej dotyczącej studni SR1, SR2  

i WKF 9.1, WKF 9.2, które stanową załącznik nr 2 do niniejszego pisma. 
 

Pytanie 14 

Prosimy o ponowne przesłanie rysunku konstrukcyjnego dla zadania 2: "K-10-01_Zbiornik retencyjny 

osadów i ścieków_zestawczy_(470x900)" gdyż zarówno wersja pdf jak i dwg jest uszkodzona i niezdolna do 

odczytu. 

Odpowiedź 

Zamawiający przekazuje rysunki w załączeniu, które stanowią załącznik nr 3 do niniejszego pisma. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk
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Pytanie 15 

W obiekcie 10 - Zbiornik retencyjny ścieków i osadów – w przedmiarach , opisie do projektu i na rysunku są 

rozbieżne informacje dotyczące ilości i rodzaju zastawek oraz zasuw. Prosimy o potwierdzenie, że należy 

przyjąć do wyceny armaturę zgodnie z rysunkiem oraz o odpowiednią korektę przedmiarów. 
 

Odpowiedź 

Poprawne ilości i rodzaje armatury znajdują się  na rysunku zbiornika retencyjnego ( rys T-10-01). 

Zamawiający przekazuje zaktualizowane przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 4 do 

niniejszego pisma. 
 

Pytanie 16 

Prosimy o doprecyzowanie, które parametry powinno spełniać mieszadło rurowe w WKF – podane  

w Projekcie Wykonawczym czy w STWiORB? 

W STWiORB są: natężenie przepływu – min. 700 m³/h; prędkość obrotowa nie mniejsza niż 900 obr./min.  

Natomiast w projekcie: natężenie przepływu – min. 750 m³/h; prędkość obrotowa nie mniejsza niż 700 

obr./min. 

Odpowiedź 

Mieszadło rurowe powinno spełniać wymagania podane w STWiORB. 
 

Pytanie 17 

Prosimy o określenie po czyjej stronie Wykonawcy czy Zamawiającego jest opróżnienie z osadów oraz ich 

utylizacji z obiektów przewidzianych do modernizacji tj. : 

• Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego – ob. 7.1, 7.2 

• Czerpnia i pompownia osadu surowego – ob. 8a 

• Zbiornik retencyjny ścieków i osadów – ob. Nr 10 

• Pośredni zbiornik osadu nadmiernego – ob. Nr 24 

• Pośredni zbiornik osadu nadmiernego – ob. Nr 24a 

• Zbiornik osadu nadmiernego zagęszczonego – ob. Nr10A 

Odpowiedź 

Koszty wynikające z opróżnienia obiektów powyżej wymienionych jak i innych oraz utylizacji osadów 

ponosi Wykonawca. 
 

Pytanie 18 

Prosimy o wyjaśnienie czy posiadanie przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie  

z punktem SIWZ pkt. V.1 ppkt.2) c) b):robota budowlana obejmująca zakresem 

budowę/przebudowę/modernizację stacji kogeneracji może być wykonana w ramach budowy lub 

przebudowy lub modernizacji zakładu komunalnego wytwarzającego biogaz w procesie fermentacji  

o jakości nie gorszej niż biogaz powstających na oczyszczalni ścieków. Kluczowe w przypadku robót 

związanych ze stacją kogeneracji jest doświadczenie związane z montażem agregatu kogeneracyjnego, 

powiązaniem z siecią elektroenergetyczną oraz ciepłowniczą. Dodatkowo odróżniającym uwarunkowaniem 

w porównaniu z agregatami kogeneracyjnymi pracującymi na gazie ziemnym, jest jakość medium 

podawanego do silnika. Zawartość siarkowodoru, a nawet siloksanów jest charakterystyczne dla biogazu 

powstającego w procesach biologicznego przetwarzania osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych.  

W związku z powyższym doświadczenie Wykonawcy, zdobyte podczas realizacji w/w prac na obiekcie 

komunalnym z zastosowaniem fermentacji nie jest mniejsze niż zdobyte na oczyszczalni ścieków oraz 

gwarantuje Zamawiającemu należyte wykonanie robót przewidzianych w ramach kontraktu w zakresie stacji 

kogeneracji. 

Odpowiedź 

Zamawiający uzna za spełniony warunek opisany przez Wykonawcę. 
 

Pytanie 19 

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym podanych przez Zamawiającego danych wejściowych dla doboru 

jednostki kogeneracyjnej. Zwracamy uwagę na fakt, iż uwzględnienie wszystkich podanych parametrów 

znacząco wpływa na zawężenie kręgu dostawców kogeneratorów. Czy w związku z przedstawionym faktem 

Zamawiający dopuszcza zmianę parametru dotyczącego maksymalnego zużycia biogazu na wartość 86 m3/h 

± 8%? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru maksymalnego zużycia gazu. 
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Pytanie 20 

• W specyfikacji technicznej dla zadania 3 wyszczególniona została, wraz z dostawą agregatu, obudowa 

dźwiękochłonna zapewniająca wyciszenie pracy zespołu do 75 dB z 1m. Czy Zamawiający dopuści 

rozwiązanie, gdzie obudowa dźwiękochłonna zapewniająca wyciszenie pracy zespołu będzie osiągać do 78 

dB z 1m?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany parametru dźwiękochłonności obudowy agregatu na 

zapewniającej wyciszenie do 78dB z 1m. 
• Zapytanie dotyczące zakresu dostawy agregatów kogeneracyjnych. Przy instalacji gazowej został 

wyszczególniony przerywacz płomieni. Czy dla takiej stosunkowo niedużej mocy agregatów, która ma 

zostać uzyskana, Zamawiający dopuszcza zrezygnowanie z zapisu dotyczącego umieszczenia na instalacji 

gazowej urządzenia jakim jest przerywacz płomieni? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z wymogu umieszczenia na instalacji gazowej przerywaczy 

płomieni. 
 

Pytanie 21 

 Zgodnie z opisem w PW – „Zadanie 2: Budowa i przebudowa linii osadowo – gazowej dla Oczyszczalni 

ścieków w Chrzanowie Dużym” w zakres robót zadania 2 wchodzą następujące obiekty:  

1. Czerpnia z pompownią osadu wstępnego Ob. 8A,  

2. Maszynownia komór fermentacyjnych Ob. 8C,  

3. Komory fermentacyjne Ob. 9A, 9.1 i (.2,  

4. Magazyn Ob. 19A,  

5. Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego Ob. 51,  

6. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego Ob. 52.  

W przedmiarze robót do Zadania 2 oprócz wymienionych wyżej obiektów zakres robót został powiększony  

o następujące obiekty:  
7. Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego Ob. 7.1 i 7.2,  

8. Zbiornik retencyjny ścieków i osadów Ob. 10,  

9. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego Ob. 24,  

10. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego Ob. 24A,  

11. Odsiarczalnia biogazu Ob. 30A  

12. Pochodnia biogazu Ob. 32,  

13. Fundament pod filtr węglowy Ob. F4,  

14. Komora filtra PP,  

15. Studzienki pomiarowe SP1A,Sp2A,SP3A,  

16. Komora zasuw KZ 1.1,  

17. Komora pomiarowa ścieków retencjonowancyh KPSR,  

18. Istniejąca studnie Sr1 i Sr2,  

19. Zewnętrzne sieci technologiczne,  

20. Zbiornik 10A.  

Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania robót budowlano – montażowych w pozostałych 

obiektach przedmiaru robót (Obiekty 7-20)? 

Odpowiedź 
Zamawiający potwierdza konieczność wykonania również robót budowlano montażowych w wskazanych  

w zapytaniu (Obiekty 7-20). 
 

Pytanie 22 

Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej części konstrukcyjnej dla Zadania 2. Brak w materiałach. 

Odpowiedź 

Zamawiający przekazał projekty dotyczące branży konstrukcyjnej da zadania 2 w Wyjaśnieniu treści 

SIWZ II  z dnia 07.01.2021r. oraz w odpowiedzi do pytania 14. 
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ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zmienia treść SIWZ poprzez uzupełnienie Opisu 

przedmiotu zamówienia o uzupełnienie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarami o zakres robót 

taki jak: instalacje doprowadzenia wody wodociągowej do WKF 9A. Uzupełniona dokumentacja 

projektowa wraz z przedmiarami o zakres robót taki jak: instalacje doprowadzenia wody wodociągowej do 

WKF 9A stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma. 
 

W związku z wprowadzeniem powyższego zakresu robót Zamawiający zmienia Tabelę kosztową nr 1 

poprzez wprowadzenie dla Zad. 2 w branży sieci sanitarne poz. 4 pod nazwą Studnia pod zabudowę 

zaworu BA wraz z siecią wodociągową. Tabela kosztowa nr 1 po zmianach stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego pisma. 

 

 

Załączniki: 

1. Zaktualizowany przedmiar robót dostawy i montażu agregatu kogeneracyjnego. 

2. Dokumentacja archiwalna dotycząca studni SR1, SR2 i WKF 9.1, WKF 9.2. 

3. Rysunki konstrukcyjne dla zadania 2. 

4. Zaktualizowane przedmiary robót. 

5.Uzupełniona dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami o zakres robót taki jak: instalacje 

doprowadzenia wody wodociągowej do WKF 9A. 

6. Tabela kosztowa nr 1 po zmianach. 

 

Udzielone wyjaśnienia (odpowiedzi) oraz Zmiana treści SIWZ są integralną częścią obowiązującej 

dokumentacji zamówienia publicznego znak sprawy: 62/DO/2020 

 

 
 1. ............................................................. 

 

                                                                                  2. ............................................................. 
                            (podpisy Kierownika Zamawiającego) 
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