
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893061

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 31

1.4.2.) Miejscowość: Muszyna

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-370

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@muszyna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muszyna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5b71975-a818-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00119338/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2022-04-12 13:32

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042666/03

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Muszynie”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa amfiteatru
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w Muszynie”.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu
zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX.258.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2012 r. oraz
Uchwałą Nr XIV.155.2015 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 17 listopada 2015 roku - zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze Natura 2000 Ostoja Popradzka PL.PZGiK.283.BDOT10k.

Teren przewidziany pod inwestycję stanowi dz. ewid. nr 248/23 obr. ewid. Muszyna.
Granice terenu inwestycji stanowi obszar wyznaczony graficznie na mapie kolorem czerwonym, obejmujący teren, na który
składa się działka stanowiąca własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania terenu, projektów
technicznych niezbędnych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz pozyskanie
decyzji administracyjnej uprawniającej do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 

Projekt przebudowy i rozbudowy amfiteatru w dzielnicy uzdrowiskowej Zapopradzie wraz infrastrukturą towarzyszącą
powinien zawierać stosowne opracowania branżowe takie jak np. branża konstrukcyjna, branża architektoniczna, branża
sanitarna, branża teletechniczna, branża telewizji przemysłowej - instalacja monitoringu, branża elektryczna, kosztorysy
inwestorskie, przedmiary i STWiOR.

Projektant niezbędne materiały do projektowania pozyskuje we własnym zakresie.

Założeniem projektu jest kompleksowe uporządkowanie, ujednolicenie terenu i nadanie mu jednoznacznego charakteru
turystyczno - uzdrowiskowo - rekreacyjnego, służącego zarówno mieszkańcom miasta, jak i kuracjuszom oraz turystom.
Docelowo projekt ma także stanowić uwieńczenie szeregu działań prowadzonych przez samorząd Muszyny. 

Dostosowywanie amfiteatru do współczesnych funkcji wymaga modernizacji obiektów budowlanych i współczesnych
elementów zagospodarowania z zachowaniem hierarchii wartości oraz przyjęciem zasady dobrej kontynuacji. Dopuszcza
się eliminację obiektów lub układów przestrzennych dysharmonizujących. 

Scenę oraz podscenie należy wyposażyć w przyłącza, instalacje i urządzenia umożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie
m.in.:
- instalacje sanitarne, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje grzewcze (np. gazowa), instalacje
elektryczne w tym instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacja gniazd wtykowych, ochrona przepięciowa,
instalacja odgromowa, instalacja połączeń wyrównawczych, okablowanie strukturalne sieci informatycznej i
telekomunikacyjnej, siec komputerowa LAN, sieci światłowodowe, instalacja sygnalizacji napadu i włamania, instalacja
transmisji Audio-Video, instalacja sygnalizacji pożaru SAP.

Projektowane instalacje powinny uwzględniać wdrożenie energooszczędnych technologii, odnawialnych źródeł energii
(OZE) oraz optymalizację rozwiązań technicznych w celu maksymalnej redukcji kosztów utrzymania obiektu.

Wytyczne:
modernizacja widowni - powiększenie widowni o kilka rzędów (do ok. 850-900 osób) zgodnie z normą PN-EN 13200-1:2013 i
stworzenie przestrzeni kubaturowej pod ostatnimi rzędami (z możliwością podziału na lokale użytkowe), uwzględnienie
miejsca na stanowisko realizatorskie - reżyserkę dźwięku,
-przekrycie amfiteatru jako konstrukcja membranowo-linowa. Konstrukcja dachu powinna składać się z membranowego
dachu stałego nad sceną i membranowego dachu nad widownią. Konstrukcja dachu stalowa, przekrycie membranowe,
-przebudowa i rozbudowa sceny, 
-przebudowa zaplecza dla artystów,
-przygotowanie miejsca pod toalety przenośne,
-przebudowa układu drogowego, 
-zagospodarowanie zielenią i mała architektura, 
-ogrodzenie i oświetlenie terenu,
-niezbędne urządzenia techniczno-budowlane w oparciu o wyposażenie istniejące, wraz z budową instalacji monitoringu
zewnętrznego, nowej stacji transformatorowej i siecią zasilającą (w razie potrzeby).

W opracowaniu należy uwzględnić, iż przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych – mieszkańców i
turystów Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia uwzględniał wymogi
art. 100 ustawy PZP w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich użytkowników, tj. aby zaproponowane rozwiązania spełniały wymagania w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione
charakterem przedmiotu zamówienia.
Fazy projektowania wyznaczone są wymogami Prawa budowlanego, jak i potrzebami Zamawiającego. Opracowanie
projektu budowlanego odbywać się będzie w czterech fazach:
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Faza I - obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej i uzyskanie od Zamawiającego akceptacji jej
akceptacji. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego, Wykonawca otrzyma pisemną informację o konieczności
przedstawienia dodatkowych rozwiązań architektonicznych. Projekt koncepcyjny architektoniczno-budowlany powinien
zostać uzgodniony w terminie 45 dni od daty podpisania umowy.

Faza II - obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, warunków technicznych przyłączy do sieci miejskich, wykonanie
dokumentacji geologicznej i geotechniczno - inżynieryjnej. Badania geotechniczne i geologiczne powinny zostać przekazane
Zamawiającemu w ilości 4 egzemplarzy. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia. - Projektant zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jeden egzemplarz mapy do celów projektowych
przyjętej do zasobu geodezyjnego starostwa w Nowym Sączu z odpowiednimi klauzulami potwierdzającymi sporządzenie
mapy do celów projektowych oraz jednego kompletu dokumentacji geotechnicznej stanowiącej podstawę do prowadzenia
dalszych prac projektowych.

Faza III - obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie
zatwierdzonej koncepcji architektoniczno-budowlanej z fazy I, w ilości po 6 egzemplarzy. Projekty muszą być wykonane
zgodnie z art. 34 Ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
W ramach tej fazy Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowę. Jeśli jakieś prace nie podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na ich prowadzenie Wykonawca
w imieniu Zamawiającego występuje z odpowiednimi zgłoszeniami o zamiarze rozpoczęcia prac. 
W ramach prac określonych tą fazą Wykonawca przekaże Zamawiającemu złożony wniosek o pozwolenie na budowę, a
także inne wystąpienia do odpowiednich organów administracji ze zgłoszeniami planowanych prac. Wszystkie
przekazywane wnioski i zgłoszenia muszą posiadać pieczęć kancelarii potwierdzającą przyjęcie wniosku.
W zakres prac projektowych fazy III wchodzi wykonanie projektów wykonawczych pozostałych niezbędnych branż.

Faza IV - obejmuje złożenie u Zamawiającego kompletnej dokumentacji technicznej w ilości 6 egzemplarzy wraz z decyzją -
pozwoleniem na budowę.

UWAGA: 
Całość dokumentacji należy dostarczyć do Zamawiającego w ilości 2 kompletów, w formie elektronicznej, zapisanej na
płytach CD w plikach z rozszerzeniem *.dwg, *.doc, *.xls, *.jpg, a także w formacie *.pdf. Pliki rysunkowe muszą być
możliwe do uruchomienia w programie ZWCAD 2018 Polski.
Zasady odbioru i uzgadniania projektów przez Zamawiającego: 
Uzgadnianie i odbiór projektów odbywać się będzie na następujących zasadach: 
-Wykonawca przekazuje przy piśmie 4 egzemplarze projektów wykonanych w fazie I i III; przy czym egzemplarz oznaczony
Nr 1 powinien posiadać oryginały wszystkich uzgodnień oraz kopie uprawnień projektantów, notatki oraz obliczenia
związane z przedmiotem projektu. W pozostałych egzemplarzach należy zamieścić kopie tych dokumentów, wraz z
oświadczeniem o kompletności. Potwierdzeniem przyjęcia dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu
odbioru robót danej fazy.
-Opracowania fazy II podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. W przypadku
konieczności poprawy dokumentów Zamawiający odsyła je, wyznaczając termin na ich poprawienie, a procedura
uzgadniania powtarza się. Potwierdzeniem uzgodnienia dokumentacji jest podpisanie protokołu odbioru robót projektowych
fazy II.
-Projekty fazy II i III podlegają uzgodnieniom przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. W przypadku
konieczności poprawy projektów Zamawiający odsyła je, wyznaczając termin na ich poprawienie. Potwierdzeniem przyjęcia
dokumentacji jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót danej fazy. 
-Z chwilą dostarczenia, Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego
całość praw majątkowych do tej dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa
autorskiego. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego bez dodatkowego wynagrodzenia.

Z uwagi na ograniczenia techniczne co do ilości użytych znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględnia
SWZ oraz załączniki stanowiące jej integralną część.

3.9.) Główny kod CPV: 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71322100-2 - Usługi pomiaru ilości w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71322300-4 - Usługi projektowania mostów

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych
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71328000-3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-28

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
360 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): KB-Projekty Konstrukcyjne Sp z o.o
ul. Łokietka 8c/70 30-010 Kraków

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 945 208 10 59

4.3.3.) Ulica: ul. Łokietka 8c/70

4.3.4.) Miejscowość: Kraków

4.3.5.) Kod pocztowy: 30-010

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 110700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00097118/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 33210,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

w dniu 28.03.2022 r. umowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania została rozwiązana na mocy porozumienia stron.
Wykonawca w dniu 22.03.2022r. wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o rozwiązanie wykonywania przedmiotu umowy
za porozumieniem stron. Prośbę swoją motywował zdarzeniami zewnętrznymi, niemożliwymi do przewidzenia i
niezależnymi od stron umowy, których skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się zapobiec tj. tzw. siła wyższa
rozumiana jako zdarzenie wystąpienia stanu epidemicznego spowodowanego wirusem SARS – CoV-2. Mając na uwadze
przedstawione przez Wykonawcę okoliczności, które wpływają na wykonanie przedmiotu umowy nr Zp.272.28.2021 z dnia
28 czerwca 2021r. Zamawiający z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, w wyniku których spełnienie świadczenia jest
połączone z nadmiernymi trudnościami i grozi jednej ze stron rażącą stratą, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy za
porozumieniem stron. Stan zagrożenia epidemiologicznego jest okolicznością, która kwalifikuje się do nadzwyczajnych
zdarzeń zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Stron umowy, których skutkom normalnie
istniejącymi środkami nie da się zapobiec (siła wyższa), oraz wpływają one na wykonanie przedmiotu umowy. Mając na
uwadze przepisy specustawy oraz rządowe komunikaty, w opinii Kancelarii Zamówień Publicznych stan zagrożenia
epidemiologicznego należy uznać za zdarzenie mające cechy „siły wyższej”.
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