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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progéw unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019) - dalej p.z.p. na robote budowlang pn.

»Budowa budynku administracyjno - socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz
budynku garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, o$wietleniem oraz
ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie —
etap Il - z podziatlem na 2 czesci” — nr postepowania 063/21

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.
Skiadanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem

internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ =zawiera:

Czes¢ | Instrukcja dla Wykonawcow
Czesc |l Oferta z wzorami zatgcznikéw
Czesc I Dokumentacja przetargowa: Program funkcjonalno-uzytkowy

(dla czgsci 1); Dokumentacja projektowa wraz ze Szczegblowym opisem
przedmiotu zamowienia (dla czesci 2), Przedmiary robét (dla czesci 2)

Czes¢ IV Ogdlne-warunki umowy na wykonanie prac projektowych i robét
budowlanych (dla czesci 1)
Czesc V Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych (dla czesci 2)

Czesc VI Wzory umow (czesc 1, czesé 2)

Specyfikacja bezptatna,

WARSZAWA, CZERWIEC 2021 R.
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 527-020-63-46

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowej
prowadzonego postepowania: https://iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamodwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia:
https:/iplatformazakupowa.pl/pn/mzdw

Il. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQO") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w
Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: jod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane sg na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.";

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 litt CRODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,,Budowa
budynku administracyjno — socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz
budynku garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oswietleniem
oraz ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w
Piasecznie — etap Il — z podzialem na 2 czesci” — nr postepowania 063/21, prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacii;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktorym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
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5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowigzujgcych
przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig
statutowa lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec MZDW, na podstawie
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem okresow przedawnienia
roszczen okre$lonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposo6b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

—na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
~na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

—na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
—prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
~w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub € RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
—prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

—-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zafgcznikéw.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przelwarzania nie ma zastosowania w odnjesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
panstwa czlonkowskiego.

II.TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia, zwang dalej ,SWZ".
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2. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia
negocjacji.

3. Szacunkowa wartos¢ przedmiotowego zamodwienia nie przekracza progow unijnych o jakich
mowa w art. 3 ustawy p.z.p.

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia

przedmiotowego postepowania, jezeli $rodki, ktdre Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na

sfinansowanie calosci lub czesci zamowienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje ztozenia oferty w postaci katalogdéw elektronicznych.

Zamawiajacy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowe;.

Pn Sl Onm

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wylgcznie przez
wykonawcdw, o ktérych mowa w art. 94 p.z.p.

9. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy 0sO0b wykonujacych wskazane przez
zamawiajacego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych
czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, ktérych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych

czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

Czesc 1:
- wykonanie robot ziemnych, wykonanie robot montazowych, wykonanie robét ciesielskich,
wykonanie robdt instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych.

Czesé 2:
- wykonanie robét ziemnych, wykonanie robot murarskich, wykonanie robét ciesielskich,
wykonanie robot instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych, wykonanie robét instalacyjnych
w zakresie instalacji elektrycznych
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie 0sob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, nie  krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy
0 prace oso6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy Iub
podwykonawce o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
- doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie,
- date ztozenia o$wiadczenia,
- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub

Podwykonawcy.
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Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(ti. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko
pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy oséb, o ktorych mowa powyzej.

10. Zamawiajacy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osoéb, o ktérych

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,Budowa budynku administracyjno — socjalnego, magazynu soli,
budynku magazynowego oraz budynku garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami
dojazdowymi, o$wietleniem oraz ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul.
Elektronicznej 4A w Piasecznie — etap Il — z podziatem na 2 czesci”.

1)Szczegotowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Czesci Il SWZ w dokumentaciji

przetargowej.
Dokumentacja projektowa wraz ze Szczegdlowym opisem przedmiotu zamoéwienia (dla
czesci 2), Dokumentacja przetargowa - Program funkcjonalno-uzytkowy (dla czesci 1).

2)W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamowienia znakéw towarowych, patentéow lub
pochodzenia, zrodia lub szczegoélnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
réownowazne.

3) W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zamoéwienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rwnowazne opisywanym.

AW przypadku wystagpienia takiej koniecznosci, Wykonawca zatrudni na wiasny koszt osoby

sprawujgce na budowie: nadzér przyrodniczy, nadzdr saperski, nadzér archeologiczny.
2. Wspdlny Stownik Zamowien CPV:
Czes¢ 1. 45213221-8, 45100000-8, 45200000-9, 45300000-0, 45400000-1, 71221000-3,
71220000-6, 71320000-7
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3.

Czgs¢ 2: 45210000-2, 45111100-9, 45100000-8, 45111000-8, 45223500-1, 45223220-4,
45260000-7, 45400000-1, 45331100-7, 45330000-9, 45333000-0, 45231300-8, 45310000-3,
45231400-9, 45233220-7,

Zamawiajgcy dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

3.1.) Opis podziatu na czesci:

Cze$¢ 1: Budowa budynku magazynu soli na potrzeby OD MZDW przy ul. Elektronicznej 4A

w Piasecznie — w systemie projektuj i buduj.

Czgs¢ 2: Budowa budynku administracyjno-socjainego z magazynem soli oraz budynku garazowego

wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby OD MZDW przy ul. ul. Elektronicznej 4A
w Piasecznie - w systemie buduj.
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.
Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamoéwien, o ktdrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP o catkowitej wartosci netto 250 000,00 zt. Kwota na cze$é 1 wynosi 50 000,00 zt netto,
kwota na cze$¢ 2 wynosi 200 000,00 zt netto.
W ramach zamowienia podobnego przewiduje sie wykonanie:

e Robét ziemnych,

* Instalacji sanitarnych tj.. wewnetrznej instalacji wodociggowe;j, kanalizacyjnej i gazowe;j

V. WIZJA LOKALNA

1.

Zamawiajgcy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wiz;ji lokalnej tub
sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamoéwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji
Zamawiajacego.

VI. PODWYKONAWSTWO

4,

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcow.

W przypadku o ktérym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebgdgcego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢

wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
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podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach
w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ.

5. Zamawiajacy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcow zaangazowanych w roboty
budowlane, ktére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot

budowlanych lub ustug.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin realizacji zamoéwienia dla czesci 1 wynosi: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Termin realizacji zamowienia dla czesci 2 wynosi: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

VIill. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy nie podiegajg wykluczeniu na
zasadach okreslonych w Rozdziale IX SWZ oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:
Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmnie;j:

Czesc 1:
- dwie roboty polegajgce na przebudowie, rozbudowie lub budowie budynku magazynowego
lub magazynu soli o warto$ci nie mniejszej niz 800 000,00 zt brutto kazda,

Czes¢ 2:

- jedna robota polegajgca na przebudowie, rozbudowie lub budowie budynku uzytecznosci
publicznej o wartosci nie mniejszej niz 800 000,00 zt brutto kazda,
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- dwie roboty polegajace na przebudowie, rozbudowie lub budowie budynku magazynowego
lub garazowego o wartosci nie mniejszej niz 600 000,00 z! brutto kazda,

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamowienia, tj. min:

—Czesc 1:
- jedng osobg przewidziang do petnienia funkcji Kierownika Budowy posiadajgcg uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi

w specialnosci _konstrukeyjno-budowlanej* z doswiadczeniem w kierowaniu budowa,
w tym przynajmniej dwéch realizacji budynkéw magazynowych lub budynkow uzytecznosci
publicznej o wartosci nie mniejszej niz 800 000,00 zt brutto kazdy,

- minimum jedng osoba przewidziang do petnienia funkci projektanta architektonicznego
posiadajgcego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej*

Czesé 2:

- jedng osobg przewidziang do petnienia funkcji Kierownika Budowy posiadajaca uprawnienia
budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej* z doswiadczeniem w kierowaniu budowa,
w tym przynajmniej dwdch realizacji budynkow: magazynowych lub garazowych lub
budynkéw uzytecznosci publicznej o wartosci nie mniejszej niz 800 000,00 zt brutto kazdy;

- minimum jedng osoba przewidziang do petnienia funkcji Kierownika robét branzy sanitarnej,
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w_specjalnosci
instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych.
wodociagowych i kanalizacyjnych*,

- minimum jedng osobg przewidziang do pefnienia funkcji Kierownika robét branzy
elektrycznej, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci _instalacyjnej w__zakresie sieci, instalacji i urzadzen _elektrycznych i
elektroenergetycznych®,

- minimum jedng osobg przewidziang do pefnienia funkcji Kierownika robét branzy drogoweyj,
posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej”,

*) lub odpowiadajace im uprawnienia wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepisow.
3. Wykonawca skitadajgcy oferte musi wykazaé sie calym wymaganym doswiadczeniem,

a w przypadku oferty ztozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikéw konsorcjum musi wykazac
sie calym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy
uczestnicy konsorcjum w sumie wykazg si¢ wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich
indywidualnie nie wykaze sig¢ catym wymaganym dos$wiadczeniem) - dotyczy rozdziatu Vill pkt 2.
4) a) w danej czesci zamowienia. Jezeli Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania niniejszego
warunku udziatu w postepowaniu polega¢ bedzie na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on
wykazaé sie calym wymaganym doswiadczeniem — dotyczy rozdziatu VIII pkt 2. 4) a) w danej
czesci zamowienia.

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdoinosci zawodowej dotyczgcego dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia — dopuszcza taczne spetnianie warunku przez
Wykonawcow — dotyczy rozdziatu VIl pkt 2. 4) b).



Mazowiecki Zarzgd Dridg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 4, @@-@48 Warszawa Mazowiecki ZaFZQCJ
tel (22) 244 5@ 8 do 12 - . - N

Fox (22) 24 5@ 13 Drdg Wojewddzkich
L w Warszawie
www.mzdw.pl

063/21

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznac, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnoéci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych interesow,
w szczegoélnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

6. W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczace warunkow
udziatu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz zloty polski
Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogloszenia
0 zmowieniu w BZP. Jezeli w dniu publikacji ogloszenia nie bedzie publikowany $redni kurs walut
przez NBP, Zamawiajgcy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kurséw

NBP przed dniem publikacji ogtoszenia o zamowieniu.

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zamoéwienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktorych
zachodzi ktorakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p., tj;
1.1. bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c¢) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego
pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popetnienie tego przestepstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko
wiarygodnosci dokumentow, o ktéorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestepstwo skarbowe,
h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 11 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskie]
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- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajacego lub nadzorczego, wspdinika spotki
w spoélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub skiadek na ubezpieczenie spoteczne fub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uplywem terminu
skiadania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci

1.4. wobec ktérego prawomocnie 0rzeczono zakaz ubiegania sie 0 zamowienia publiczne;

1.5.jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawartl z innymi wykonawcami porozumienie majace na celu zakiocenie konkurencji, w
szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ziozyli odrebne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaza, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktorych mowa w art. 85 ust. 1, doszito do zaktécenia konkurencji
wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, kiory nalezy
z wykonawcg do te] samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow, chyba ze spowodowane tym zaktécenie konkurengii
moze by¢ wyeliminowane w inny sposo6b niz przez wykluczenie wykonawcy Z udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, ogloszono upadio$¢, ktorego aktywami zarzgdza
likwidator lub sad, zawart ukiad z wierzycielami, ktorego dziatalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2.ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, €O podwaza jego
uczciwosé, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razacego  niedbalstwa nie  wykonat lub nienalezycie  wykonat zaméwienie,
co zamawiajacy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych dowodow;

1.3.ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajace Zz wczesniejszej umowy W sprawie zamoéwienia publicznego lub umowy
koncesiji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,

wykonania zastgpczego lub realizacji uprawnien z tytuiu rekojmi za wady;
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Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.
Wykonawca moze zostac wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania

o udzielenie zamowienia.

OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE)

10

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ aktualne na dzien skiadania ofert o$wiadczenie
o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postepowania — zgodnie z wzorem stanowigcym Czesc¢ Il SWZ;

Informacje zawarte w o$wiadczeniu, 0 ktorym mowa w pkt 1 stanowig wstgpne potwierdzenie,

ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do zlozenia

w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw

dowodowych, jezeli wymagat ich Zlozenia w ogloszeniu o zamdwieniu lub dokumentach

zamowienia, aktualnych na dzien ztozenia podmiotowych $rodkow dowodowych.

Podmiotowe $rodki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmuja:

1) Oswiadczenie wykonawcy, W zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcag, ktory ziozyt
odrebng oferte, oferte czgsciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo oswiadczenia o przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowe] wraz z dokumentami fub
informacjami  potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezgcego do
tej samej grupy kapitatowej

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencii i Informacji o
Dzialalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporzgdzonych nie
wczesnie] niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru lub ewidencji;

3) wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, poréwnywalnych z robotami
budowlanymi stanowigcymi przedmiot zamowienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, oraz
zatgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie,
w szczegolnoéci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje

bgdz inne dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
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wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne odpowiednie dokumenty.

4) Wykaz o0sob, skierowanych przez wykonawcg do realizacji zaméwienia publicznego,

w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym
mowa powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztfozeniem.
Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2), zastepuje si¢ je odpowiednio w catosci lub w czesci
dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oéwiadczenie osoby, ktérej dokument miat
dotyczyé, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania nie ma przepisdw o o$wiadczeniu pod przysiega, ztozone przed organem
sgdowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczegdo, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Dokument, o ktérym mowa powyZej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
jego ztozeniem.
Zamawiajgcy hie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkow dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatainosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktorym
mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umozliwiajace dostep do tych $rodkdw;
Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, ktore
zamawiajacy posiada, jezeli wykonawca wskaze te srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc i
aktualnosc.
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac wykonawcow do zlozenia
wszystkich lub niektorych podmiotowych érodkow dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.
W zakresie nieuregulowanym ustawg p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentow
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegolnosci przepisy
rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkow dowodowych oraz innych dokumentoéw lub o$wiadczen, jakich moze
zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30

grudnia 2020 r. w sprawie Sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
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technicznych dla dokumentdw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji  elektronicznej

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie.

X). POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1.  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru
prawnego fgczacych go z nimi stosunkow prawnych.

2. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztaicenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi do realizacji ktérych te zdolnosci sg
wymagane.

3. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych
zasoby, sklada, wraz z oferta, zobowiagzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji danego zamoéwienia lub
inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze wykonawca realizujac zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw. Zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, potwierdza, ze stosunek 1gczgcy wykonawcg z podmiotami
udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w
szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasoboéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposob i okres udostgpnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktorego wykonawca
polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztalcenia,
kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych
wskazane zdolnosci dotyczg.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostgpniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéow udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

5 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg
spetniania przez wykonawce warunkow udziatlu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat,
ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

6. UWAGA: Wykonawca nie moze, po uplywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotow udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on

w danym zakresie na zdolno$ciach lub sytuacii podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

12
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Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych
zasoby, przedstawia, wraz z o$wiadczeniem, o ktorym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, takze
o$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w

jakim wykonawca powoluje si¢ na jego zasoby.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

Xl

Wykonawcy mogg wspéinie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno
byé¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcdw wspoinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, o$wiadczenia, 0
ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, sklada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz speinianie warunkow udziatu w zakresie, w jakim
kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia dotgczajg do oferty o$wiadczenie,

z ktorego wynika, ktére roboty budowlane wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE
O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA
| ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

13

Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w tym skfadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentéw Ilub o$wiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawca, z uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy
uzyciu érodkdéw komunikacji elektronicznej. Przez srodki komunikacii elektronicznej rozumie sie
srodki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu
ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Oferte, o$wiadczenia, o ktorych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p,, podmiotowe $rodki dowodowe,
pelnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegoinosci w formatach .pdf .doc

.docx xls xIsx .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym wskazaniem na .pdf Ofertg, a takze o$wiadczenie

o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ skiada sig, pod rygorem niewaznosci, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

Osobg uprawniong do porozumiewania sig z Wykonawcami jest:



Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, @@-@448 Warszawa Maonﬂ@Ckl Zaf—z&gd
Pl Drdg Wojewddzkich
dyrekcja@mzdw.pl w Warsza W'E’
www.mzdw.pl

063/21

1) w zakresie proceduralnym:
Agata Idzkowska, tel. 22 244 90 00 wew. 106
2) w zakresie merytorycznym:
Anna Marnk, tel. 22 244 90 00 wew. 413
4. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem

platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

5. W celu skrécenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja migdzy
zamawiajagcym a wykonawcami, w tym wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,Wy$lij wiadomos¢ do zamawiajgcego”.

6. Za date przekazania (wptywu) o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.p! poprzez kliknigcie przycisku
WWyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata
wystana do zamawiajgcego.

7. Zamawiajacy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej
za posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacije dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu skiadania | otwarcia ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

8. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiazek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

9. Zamawiajacy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentoéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacii elektronicznej w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzgtowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl,
t..

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastgpujacej konfiguracji: pamig¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikdw .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

14
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g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Glownego Urzedu Miar.

10. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego:
a.akceptuje warunki  korzystania z platformazakupowa.pl  okreslone w Regulaminie

zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

11. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zfozenie oferty w sposdéb niezgodny z
Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. zlozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajacego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamdwien Publicznych.

12. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w
szczegdinosci logowania, skiadania wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, skiadania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcoéw”" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pI/strona/45-instrukcje

13. W korespondengji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwac si¢ numerem
przedmiotowego postepowania.

14. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do zamawiajacego Z whnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

15. Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pézniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie
tresci SWZ wptynat do zamawiajacego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
odpowiednio ofert.

16. Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktorym mowa w ust. 15, przediuza termin
skladania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich zainteresowanych wykonawcow
z wyjasnieniami niezbgdnymi do nalezytego przygotowania i ztozenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktorym mowa w ust. 15,
zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przediuzenia
terminu skladania ofert.

17. Przediuzenie terminu skiadania ofert, o ktorych mowa w ust. 16, nie wptywa na bieg terminu
sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikbw wykorzystywanych  przez wykonawcéw  powinny  by¢  zgodne

z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram

15
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Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci

elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych”.

1.

10.

1.
12.

13.
14.

16

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xls .xIsx .jpg (jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatow:

1..zip

2.72
Wsrod formatéw powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzgdzeniu wystepujg: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostana uznane za ztozone
nieskutecznie.
Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktory wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikéw podpisywanych
w aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max 5MB.
Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tfatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajgcych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.
Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpisow np. osobistym
i kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemow w weryfikagji plikow.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwoé¢ prawidlowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikow oferty.
Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywala sig tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”, nie za posrednictwem
adresu email.
Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamoéwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do
zakonczenia przyjmowania ofert/wnioskow. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed
terminem skiadania ofert/wnioskow.
Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.
Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.
Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikow co

rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postgpowaniu.
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XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZACE

SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

17

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte dotyczacg wybranej czesci zamowienia. Wykonawcy
moga sklada¢ oferty na wszystkie czesci zamowienia
Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.
Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym — zgodnie z Czescia Il SWZ. Wraz z oferta
Wykonawca jest zobowigzany ziozy¢:
1) os$wiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);
3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);
4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).
5) o$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).
Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, ze osoba dziatajaca w imieniu wykonawcy
jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiajacy zada od wykonawcy odpisu lub
informaciji z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencii i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuaci polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajacy sig
o udzielenie zaméwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobg/osoby
upowazniona/upowaznione. Poéwiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie
elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.
Oferte skilada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Oferta powinna by¢ ziozona przy uzyciu $rodkdéw komunikacji elektroniczne] tzn. za
posrednictwem platformazakupowa.pl.  Podpisy kwalifikowane  wykorzystywane przez
wykonawcow do podpisywania wszelkich plikow muszg spetniac "Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do
transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016
roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych plikéw z danymi oraz plikow podpisu
w formacie XAdES.
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7. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument skiadajacy sig na oferte
powinien by¢ czytelny.

8. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie skitadania ofert, w sposdb niebudzacy watpliwosci
zastrzegh, ze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazal, zatgczajgc stosowne wyjasnienia,
iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na platformie w formularzu
sktadania oferty znajduje sie miejsce wyznaczone do dofgczenia czesci oferty stanowigce;
tajemnice przedsiebiorstwa.

9. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skiadania

ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposob dokonywania zmiany lub wycofania oferty
zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/stronal/d45-instrukcje

10. Podmiotowe $rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce
umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wszystkie koszty zwigzane 2z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegoInosci
z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skiadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

12. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustgep 2 Ustawy o informatyzacii
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginatu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajacego sie wspdlnie z nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za poérednictwem dedykowanych formularzy do:
zZiozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkos¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.

XV. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty dla czesci do ktorej, przystepuje, poda kwotg netto za caly przedmiot
zamowienia, nastepnie do kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cate
zamowienie (ceng ryczattowa), podajac jg w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowaé bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci

przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okreéla ceng na podstawie opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

3. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty zmianom,
za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
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4. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN) z dokladnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.
5. Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert i do roziiczenia w trakcie
realizacji zamowienia.
7.Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajacy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktorg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktorej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedg
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;
3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowiagzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarow i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bgdzie
miata zastosowanie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci:

czesé 1 — 10 958,00 zt stownie: dziesigC tysigcy dziewieéset piecdziesiat osiem
ztotych i zero groszy

cze$é 2 — 46 978,00 z! stownie: czterdziesci szes¢ tysigcy dziewigéset siedemdziesiat
osiem zlotych i zero groszy

2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
3.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
( w tytule przelewu nalezy podaé¢ nazwe Wykonawcy i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
z 2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania

rachunku Zamawiajgcego.
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Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ ztozone jako oryginat gwarangiji lub

poreczenia w postaci elektronicznej i spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1)  musi obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium
przez Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.

2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty cafej kwoty
wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania porgczenia lub gwarancji nie moze by¢ krotszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sig¢ nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;

6) beneficjentem poregczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

7) w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig (ij.
zobowigzanych z tytulu porgczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza
oferte Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia (konsorcjum);

Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie

utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub zlozy wniosek o zwrot

wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

Zasady zwrotu oraz okoliczno$ci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 10.08.2021 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania
oferta wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie
jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie diuzszy niz 30 dni. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga
zlozenia przez wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu
zwigzania ofertg.

Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XVill. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposéb i termin sktadania ofert
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1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod

adresem: hitps://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mys$l Ustawy na stronie internetowej

prowadzonego postepowania do dnia 12.07.2021 r. do godz. 08:00

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypelnieniu Formularza skiadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich
wymaganych zatgcznikow nalezy klikna¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta skladana elektronicznie musi zostac podpisana elektronicznym  podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty
za posrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien ziozy¢ podpis bezposrednio
na dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie
podpisu na kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1
Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty, oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustA
sporzgdza sie, pod rygorem niewaznoéci, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje sie
odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztoéz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu,
ze oferta zostatla zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegolowa instrukcja dla Wykonawcéw dotyczgca ziozenia, zmiany i wycofania oferty
znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje

Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastapi dnia 12.07.2021 r. o godz. 10:00, za posrednictwem Platformy Zakupowej.
2. Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, ktéra powoduje brak mozliwoéci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajgcego,
otwarcie ofert nastepuje niezwlocznie po usunigciu awarii.
3. Zamawiajgcy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.
4. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
5. Zamawiajacy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacije o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach prowadzonegj
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na platformazakupowa.pl w sekcji

,,Komunikaty” .
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XV1. OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty dla czgsci 1 czesci 2 Zamawiajacy bedzie sig kierowat nastepujacym kryterium
i jego znaczeniem:

cena - 60%

okres rekojmi — 40%

Sposob oceny ofert.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriow zostanie dokonana wedtug nastepujgcych
zasad:

1) W zakresie kryterium — cena — oferta moze uzyskacé maksymalnie 60 punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formulg:

Peco =(Cn : Co) x 100 pkt x 60%

gdzie: Peo — punkty dla badanej oferty;
C, — cena najnizsza w zbiorze ofert;
C. — cena badanej oferty.

2) W zakresie kryterium — okres rekojmi — oferta moze uzyskac maksymalnie 40 punktow.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formuig:

Pr= (Crb ; Crn) x 100 pktX 40%

gdzie: Pr — punkty dla badanej oferty;
Cm - hajdiuzszy okres rekojmi w zbiorze ofert;
Cs» — okres rekojmi w badanej ofercie.

UWAGA DOTYCZY CZESCI 1 ORAZ CZESCI 2:

« Maksymalny punktowany okres rekojmi wynosi 72 miesigce. Oferty zawierajgce
okres rekojmi 72 miesigce lub diuzszy otrzymaja takg sama ilo$¢ punktow.

e Minimalny wymagany okres rgkojmi wynosi 36 miesiecy. Oferty zawierajace
okres rekojmi krotszy niz 36 miesigcy zostang odrzucone, gdyz ich tre$¢ nie
bedzie odpowiadata tresci SIWZ

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg iloS¢ punktow Po.

Po = Pco + Pr

gdzie:
P.o — punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — cena
P,— punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium — okres rekojmi
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdinych kryteriach oceny ofert bedzie liczona
z doktadnoécig do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
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3. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych

XIX.

treéci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za

najkorzystniejszg.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY BYC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

XX.

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamdwienia publicznego w terminie nie krotszym niz 5
dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajgcy moze zawrzeC umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu,
o ktérym mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzonym w trybie
podstawowym ztozono tylko jedna oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci
i formie okreslonej w Rozdziale XX SWZ.

W przypadku wyboru oferty Zlozonej przez Wykonawcéw wspoinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcdw.

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowigzany jest posiadac aktualng polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na warto$¢ co najmniej

250 000,00 zt.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

XXI.

Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 5% wartosci umowy brutto.
Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewo6dztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.
Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslone

sa w Czesci IV SWZ w punkcie 2.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY
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1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreélonych we Wzorze Umowy, stanowigcym Czes¢ VI SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w spos6b i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy

pisemnej.

XXIl.POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikc;wi konkursu oraz innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia lub nagrody w konkursie oraz poniost lub
moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Odwotanie przystuguje na:
1)niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ zamawiajgcego, podjetg w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow,
systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie
umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania wykonawcow lub konkursie, do ktorej
zamawiajgcy byt obowigzany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia Jub zorganizowania
konkursu na podstawie ustawy, mimo ze zamawiajgcy byt do tego obowigzany.

3. Szczegotowe informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej okreslone sg w Dziale IX ustawy

Pzp.
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CZESC I
OFERTA
Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich
w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zaméwienia nie
przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwieri publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 2019) na:

,Budowa budynku administracyjno - socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz
budynku garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oswietleniem oraz
ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie —
etap Il — z podziatem na 2 czgsci” — nr postepowania 063/21

Czesé 1:

Budowa budynku magazynu soli na potrzeby OD MZDW przy ul. Elektronicznej 4A
w Piasecznie — w systemie projektuj i buduj.

|. Oferujemy wykonanie Zamoéwienia za fgczna cene:

8T (o ST TR U USSP U PP PP PTPRRESR R PRPEE I zt
stownie netto: ............... s e e S R R S Ziotych
podatek VAT ...... Vo 1. . psessismmmmreasmasssssmssmerme s S zt
R e LT 11 U PO SRS UUUOSOO PO SPPS PSSRSO P LL LS L ziotych
(018 111 1o F T OO PO PRPPFSPRITTEL R LI zt
SHOWNIE DIULLO. ooeeeiiieeceereerereser s smr s am s sss s s an b s n e s e e ztotych
. Oferujemy rekojmie na wykonana robote budowlang na okres.................. miesiecy.

. Cena oferty zostata podana ryczattowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamobwienia

opisanego w programie funkcjonalno-uzytkowym.
. Informujemy, ze™*
— wybor oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego.

~wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgcych towardw/ ustug (w zaleznoéci od przedmiotu zamoéwienia):

Wartosé towaru/ usfug (w zalezno$ci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.
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V. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
VI. Oswiadczamy, ze:

1.
2.
3:

10.

zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkow zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,
uzyskaliémy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

o$wiadczam, ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO') wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania si¢ o0 udzielenie  zamowienia  publicznego
w niniejszym postepowaniu.”

zawarty w SWZ wzér umowy (Czgs¢ VI SWZ), wraz z Warunkami ogélnymi dla uméw na
wykonanie robot budowlanych (Cze$¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane i
zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

uwazamy sie zwigzani niniejsza Ofertg od terminu sktadania ofert okreslonego w SWZ do dnia
10.08.2021 r.,

wadium 0 WYySOKOSCI: .oeeriiiiiiiiiinirneeeaee zt zostalo przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu .rinniiiicennaen, lub w formie
w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sig¢ przed
podpisaniem  umowy  wniesc¢ zabezpieczenie  nalezytego  wykonania = umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

roboty objete zamowieniem zamierzamy wykonac sami**

nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podac¢ czes¢ zamowienia, liczbe i
nazwe firm podwykonawcow)

T
D e

Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktorych powotuje sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw  udziatu
w postepowaniu™*

Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia wykonawca nie sktada (usunigcie tresci
o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslic;

** dotyczy Wykonawcow, ktérych oferty beda generowaé obowigzek doliczania wartosci
podatku VAT do warto$ci netto oferty, fj. w przypadku:
ewewngatrzwspolnotowego nabycia towaréw,
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eimportu usfug lub importu towarow, z ktérymi wigze sie obowigzek doliczenia przez
zamawiajgcego przy poréwnywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Nazwa Wykonawcy

tel. (kKierunkowy) ... tel: wimaasiss s e oo , fTaX cummsiaasnnnas

WOJEWOAZIWO. .. ... .o voe e ws dh bbb s e s w02

** Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem matym . $rednim przedsiebiorstwem

|

duzym przedsigbiorstwem

[

jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza

[ 1]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej

[ ]

= \Nlypelnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicja: .
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktorego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktore nie s3 mikroprzedsiebiorstwami ani malymi
przedsiebiorstwami

i ktére zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR
jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

Duze przedsigbiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami ani $rednimi przedsiebiorstwami i ktore zatrudniaja wiecej niz 250 osob i
ktérych roczny obrot przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa przekracza 43
milionéw EUR.

Nr konta na ktére bedg regulowane naleznosci :
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ILETTIEE: D] veroveevoesseenee e e

B T Reee RS U T
Osoba wyznaczona do KONtAKIOW Z ZAMAWIAJGCYIM «oovriimirinsisimrinssmmsssess s s
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.o.coeeeeen ) VTR

Zalaczniki do oferty:

1) o$wiadczenia, 0 ktérych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale X! ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktéorym mowa w Rozdziale X! ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

5) o$wiadczenie o ktorym mowa w Rozdziale Xl ust. 3 (jezeli dotyczy).

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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OFERTA

Do:
Mazowieckiego Zarzadu
Drog Wojewddzkich
w Warszawie
00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawiazaniu do zaproszenia do stozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartosci zamowienia nie
przekraczajacej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamoéwierni publicznych (Dz. U.z 2019 1. poz. 2019) na:

,,Budowa budynku administracyjno - socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz
budynku garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oswietleniem oraz
ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie —
etap Il — z podziatem na 2 czesci” — nr postepowania 063/21

Czesc¢ 2:

Budowa budynku administracyjno-socjalnego z magazynem soli oraz budynku garazowego
wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby OD MZDW przy ul. ul. Elektronicznej 4A w
Piasecznie - w systemie buduj.

. Oferujemy wykonanie Zaméwienia za taczng cene:

T 1 T U OSSR O POP SRR zt
SHOWINIE MO, v eeeeee oo e e et st s e ztotych
podatek VAT ...... Do A civcivssssssissarsanuasiaorunsnsepensensarsmsnantarases zt
1o 811 = YU e OO P PR TSRS SE ST Lt s ztotych
DFUEEO. veueveeeeramsersasaseeteassnnsseessasssssassseserassnssnassasannnerassasannanas zt
SHOWNIE DFULEOT cooieeeiiaiisresemeaaneessssaasssbe s e e s s et s bt s RS S s S s ztotych
Il. Oferujemy rekojmie na wykonang robote budowlang na okres.................. miesiecy.

lil. Cena oferty zostata podana ryczaitowo i obejmuje wykonanie catego przedmiotu zamoéwienia

opisanego w dokumentaciji projektowej wraz ze szczegdtowym opisem przedmiotu zamoéwienia.

IV. Informujemy, ze™*™

— wybor oferty nie bedzie** prowadzic do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.
—wybor oferty bedzie™* prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego w
odniesieniu do nastepujgcych towaréw/ usiug (w zaleznosci od przedmiotu zaméwienia):

Wartos¢ towaru/ usfug (w zaleznosci od przedmiotu zamdéwienia) powodujgca obowigzek
podatkowy u Zamawiajacego to zt netto.
V. Prace objete Zaméwieniem wykonamy w terminie: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.
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VI. O$wiadczamy, ze:

1. zapoznaliémy sig ze specyfikacja warunkow zamowienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3 oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO') wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem ~w  celu ubiegania sie o udzielenie zamowienia  publicznego
w niniejszym postepowaniu.”

4. zawarty w SWZ wzoOr umowy (Czesc VI SWZ), wraz z Warunkami ogolnymi dla umoéw na
wykonanie robot budowlanych (Czes¢ V SWZ), zostaly przez nas zaakceptowane |
zobowigzujemy sie W przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg od terminu skiadania ofert okreslonego w SWZ do dnia

10.08.2021 r,,
6. wadium 0 WYSOKOSCI: .evrvrieerinrriiiasiinaianinine zt zostato przekazane na konto MZDW nr
03 1020 1026 0000 1702 0233 1056 w ANIU  ereererereessersseenenneeeee IUD W fOrmie

..............................................................................

7. w przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowiazujemy si¢ przed
podpisaniem  UmMOWY wnies¢  zabezpieczenie  nalezytego wykonania  umowy
w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto,

8. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykona¢ sami**
nastepujace roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podac¢ czes¢ zamobwienia, liczbe i
nazwe firm podwykonawcow)

) e vemerm a4 S LSS B R oSO S R A S e A T s
Y ——— s LR LSl

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania  spetnienia warunkow  udziatu
w postepowaniu™*

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowia tajemnice przedsigbiorstwa W rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie moga by¢ one udostgpniane.

Yrozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzgdzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowiazku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie skiada (usuniecie tresci
oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

** niepotrzebne skreslié;

*+ dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci
podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
swewngtrzwspolnotowego nabycia towarow,
eimportu ustug lub importu towaréw, z ktérymi wigze sig obowigzek doliczenia przez
zamawiajacego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.
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Nazwa Wykonawcy

tel. (Kierunkowy) —...coocooee tel; saiiesem TR FAX s s b

WOJEWOUZIWO. . ... oo cue ems nrsensane s ses bos don 444 s S suastn s igsmea s s n s s s s e

*** \Wykonawca jest:

mikroprzedsiebiorstwem malym $rednim przedsiebiorstwem

duzym przedsigbiorstwem

]

jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza

1

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarcze;]

]

=+ Wypelnié poprzez zaznaczenie krzyzykiem wiasciwej kratki, zgodnie z definicjq: .
Mikroprzedsigebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 osob i ktérego roczny
obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, kiore zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi
przedsigbiorstwami

i ktore zatrudniaja mniej niz 250 osob i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionow EUR
Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Duze przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktore nie s3 mikroprzedsigbiorstwami ani malymi
przedsigbiorstwami ani Srednimi przedsigbiorstwami i ktore zatrudniaja wiecej niz 250 0s6b i
ktorych roczny obrot przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa przekracza 43
milionéw EUR.

Nr konta na ktére beda regulowane naleznosci :

INEEINEL: TP/ cotiieversommnsemmsesraesssemem st ss e S s s

e-mail: .......... e e R e AP SS RO B SRS G s st s s s erm R AR
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Osoba wyznaczona do kontaktow z ZAMBWIRJGCYMN oseceeeinnsensensemesissis st bt sis s s
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. Y oo e eae e A oS B

Zatgczniki do oferty:

6) oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

7) zobowigzanie innego podmiotu, o ktorym mowa w Rozdziale X! ust. 3 SWZ (jezeli dotyczy);

8) oswiadczenie podmiotu trzeciego o ktorym mowa w Rozdziale X1 ust. 7 SWZ(jezeli dotyczy);

9) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie petnomocnictwa
(jezeli dotyczy).

10) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale X!l ust. 3 (jezeli dotyczy).

vieig AN veveiivisnsemenmennassss  sasesimssssssesisseisstasess s

(upetnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy)
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Fax (22) 244 9@ 13
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063/21
Zatacznik nr 1
do oferty
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, W
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o0 udzielenie zamoéwienia publicznego pn.. ,Budowa budynku
administracyjno - socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku
garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oswietleniem oraz ogrodzeniem
na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie — etap -z
podziatem na 2 czesci’— nr postepowania 063/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Warszawie oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADGZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1* Oswiadczam, ze nie podlegam wykiuczeniu  z postepowania na podstawie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oséwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu  z postepowania na podstawie

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

....... (miejscowosC),dnia ... T
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2* Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp(poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp). Jednoczesnie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem

nastepujace $rodki naprawcze:
oo, (migjscowodC),dnia ... T
(podpis)

OSWIADCZENIA WYKONAWCY DOTYCZACE PODWYKONAWCY/OW:
1* Oswiadczam, ze Podwykonawcaly —..........oooovees nie podlegal/ja wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Oswiadczam, ze Podwykonawcaly.............coooeeen nie podlegaljg wykluczeniu

z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

(miejscowo$¢),dnia ........ooeeennnn T

(podpis)
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARU NKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1.INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w

............................................. czesci | Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

2% INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreélo'nych przez'
zamawiajgcego w  Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia , polegam na zasobach nastepujgcego/ych

POAMIOTU/OW: .. o ce it e e e e e b s
cerernneey W NAStEPUJECYM ZAKIESIE: Loviiivisivrrrrmnreens e e

(wskaza¢ podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

ceveeenr.. (migjscowo$c),dnia ... r.

(podpis)

3.0SWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (migjscowosc),dnia .................... T

BEZPLATNE | OGOLNODOSTEPNE BAZY DANYCH

Na podstawie § 13 ust 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020r. w sprawie podmiotowych srodko4. dowodowych oraz innych dokumentow | oswiadczen, jakich
moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz.U. 2020r., poz. 2415) wskazuje dane bezpfatnych i
ogoinodostepnych baz danych, umozliwiajace dostep do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego
L= L= )L T RCERRR LTI
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Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
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Zatacznik nr 2
do oferty

Oswiadczenie podmiotu trzeciego

skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrzesnia 2019 r.

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: ,Budowa budynku
administracyjno — socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz budynku
garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oswietleniem oraz ogrodzeniem
na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A w Piasecznie — etap Il — z
podzialem na 2 cze$ci”- nr postgpowania 063/21, prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drog

Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam, co nastepuje:

1* Os$wiadczam, ze nie
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oswiadczam, ze nie

art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp.

—oo..... (migjscowodC),dnia ... r.

*niepotrzebne skresli¢
36
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DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Os$wiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego

w  Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia w zakresie, w jakim Wykonawca powoluje sie na te zasoby.

....................... (miejscowosc),dnia ................... T

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing Swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

....................... (migjscowosc),dnia .............ooeo s T
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Dokumentacja Przetargowa:
Program funkcjonalno-uzytkowy (dla czesci 1); Dokumentacja projektowa wraz ze
Szczegbdtowym opisem przedmiotu zaméwienia (dla czesci 2),
Przedmiary robét (dla czeéci 2)

(w zataczeniu)
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CZESC IV
Ogélne warunki umowy na wykonanie prac projektowych i robét budowlanych

Dla Czesci 1

1. Obowiazujace przepisy prawne
Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujace w Polsce
przepisy a przede wszystkim:
e ustawa Prawo zamdwien publicznych
e Kodeks cywilny
« ustawa Prawo budowlane

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.Wykonawca, ktorego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktdre bedzie stanowic 5%
ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zamowienia z podatkiem VAT.

2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

2.3. Wykonawca zobowigzany jest do whniesienia catoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres obowigzywania umowy najpdzniej w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art.
452 ust.8 ustawy Pzp.

2.4.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

sporeczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w innych formach.
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2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé w szczegodlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowiazuje sie nieodwotalnie dokonaé wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego — bezwarunkowo i bezzwiocznie.

2 7.Tresé skiadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejsze;j.

2.8.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwaranciji lub
whiesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpézniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spo$rod pozostatych ofert.

2.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokoéci, sktadane w
formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowaé waznosé przez okres 30 dni od przewidzianego umownie terminu realizacji
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przeéznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady zachowa waznosé przez okres 15 dni od daty uptywu okresu
rekojmi.

2.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,
Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z
tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie po6zniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato whiesione w
postaci srodkow pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma byc

dokonany zwrot $rodkéw pienigznych.
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3. Dokumentacja projektowa

3.1.Wykonawca jest odpowiedzialny, za wykonanie projektu budowlanego oraz projekiu
technicznego (wykonawczego) do niniejszej umowy oraz za jakos¢ materiatow, metod
i oprogramowania komputerowego zastosowanych do wykonywanych pomiaréw,
przeprowadzonych  badan, oceny  stanu technicznego,  przeprowadzone;j
inwentaryzagii i prac projektowych.

3.2.Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie materialy archiwalne, znajdujgce sie w
zasobach odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania projektu.

3.3.Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien
i weryfikacji w zakresie wynikajagcym z obowiazujgcych przepiséw prawnych.
Kserokopie wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien i warunkéw Wykonawca winien
na biezaco przekazywa¢ Zamawiajgcemu, W terminach umozliwiajacych ew.
skorzystanie z trybu odwotawczego.

3.4. Wykonawca wykona projekt w sposob zgodny z wymaganiami okreslonymi w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Cze$¢ il SIWZ), oraz bedzie zobowigzany do:

a) udzielania wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych- w nim rozwigzan
projektowych;

b) realizacji polecen Zamawiajacego;

c)informowania Zamawiajgcego 0 problemach lub okolicznosciach mogacych
wptynaé na jakos¢ lub termin zakonczenia opracowan projektowych;

d) przestrzegania praw patentowych i licenciji.

3.5.Projekt powinien by¢ zaopatrzony w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
Wykonawcy, ze jest wykonany zgodnie z Umowa, obowigzujgcymi przepisami i ze
zostat wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
Wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, o ktérym mowa wyzej, stanowig
integralng cze$¢ Projektu.

3.6.Wykonawca zapozna si¢ Zz zatacznikami  Programu  funkcjonalno  — uzytkowego
dotyczacymi warunkéw technicznych przytaczy. W przypadku braku warunkow
technicznych lub koniecznoéci ich zmiany, dopetni niezbednych formalnosci do
uzyskania stosownych decyzji, dotyczacych spetnienia warunkow technicznych
projektowanego budynku i instalacji.

3.7.Wykonawca zobowigzuje sig do uzyskania wszelkich decyzji na usuniecie/wycinke
drzewostanu znajdujgcego sie na projektowanym obszarze, jezeli bedzie on kolidowat

z projektowanym budynkiem.
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3.8. Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot

objetych projektem w zakresie:

a) kontroli zgodnoéci realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robot
budowlanych przez wykonawce robdt,

b)uzgadniania i oceny zasadno$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgtoszonych przez Zamawiajgcego
lub wykonawce rob6t w toku wykonywania rob6t budowlanych,

c)udzielania stosownych porad wykonawcy robdt i biezgcego wyjasniania
wszelkich watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,

d)udzialu, po pisemnym powiadomieniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, w odbiorze inwestycji od wykonawcy rob6t i czynnosciach
majacych na celu doprowadzenie do osiggnigcia projektowanych parametrow

inwestyciji.
3.9. Tryb wykonywania nadzoru autorskiego:

a)Wykonawca zobowigzany jest do sumiennego wykonywania nadzoru
autorskiego we wszystkich podlegajacych mu specjalnosciach projektowych
do czasu ukonczenia realizacji i przekazania inwestycji do uzytkowania.

b) Nadzér autorski bedzie petniony w formie regularnych kontroli prowadzonych
przez Wykonawce lub oséb przez niego wskazanych i upowaznionych na
budowie inwestycji.

c)W razie uzasadnionej potrzeby Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo zazada¢ niezwlocznego przybycia Wykonawcy na
budowe inwestycji, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia obecnosci
na budowie kompetentnej osoby w terminie uzgodnionym i mozliwie
najkrotszym liczac od momentu zawiadomienia go przez Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego o takiej potrzebie.

d)Na wezwanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca zobowigzany jest w mozliwie najkrotszym czasie usuwac
wszelkie wady i uzupetiaé braki w projekcie, stwierdzone w toku jego

weryfikacji lub ujawnione podczas realizacji inwestyciji.

3.10. Wykonawca wyznaczy osobe, ktéra bedzie upowazniona do nadzorowania i kierowania

pracami zwigzanymi z realizacjg Umowy oraz do bezposrednich kontakiow z
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Zamawiajgcym. Zmiana tej osoby moze nastapi¢ jedynie na zasadach okreslonych w
p. 3.11., 3.12. oraz 3.13.

3.11.Wykonawca powinien skierowac do wykonania projektu personel wskazany w ofercie.
Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisémie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiang wylgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia os6b
wskazanych w ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania projektu.

3.12.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego propozycjg
zmiany, o ktérej mowa w punkcie 3.11. nie pdzniej niz 7 dni przed planowana zmiana.

3.13.Zamawiajgcy zaakceptuje zmiang, o ktérej mowa w punkcie 3.11. w terminie 7 dni

po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

4. Materialy i wykonanie

4.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz powinny speiniac wymagania okreslone w Ustawie
Prawo Budowlane i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

4.2.Do wykonywania robot powinny zostac wykorzystane materiaty nowe, ktore przed
wbudowaniem uzyskajg akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
winny byé zgtaszane wraz z dokumentami  potwierdzajacymi ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych t. certyfikatami zgodnos$ci  lub
deklaracjami zgodnosci, atestami, swiadectwami pochodzenia. Przedstawione przez
Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za niewtasciwg jako$¢ materiatow i nienalezyte wykonanie robot.

4.3.Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty moga by¢
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni
urzgdzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

4.4.Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jako$ciowych w odniesieniu do

wykonanych robot.
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4.5.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu w Kkazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robo6t budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

4.6. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wtasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢
materiatbw i robdt nie jest zgodna ze  Specyfikacjg techniczng

i obowigzujacymi normami.

5. Bezpieczenstwo i ochrona robét

Wykonawca ma obowigzek:

5.1.  Sporzadzenia na wtasny koszt planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.2. Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego
na terenie obwodu drogowego podczas prowadzenia robdt objetych umowa.

5.3. W czasie wykonywania robdt nalezycie zabezpieczy¢ teren robét oraz dopilnowacé
przestrzegania zasad bezpieczenstwa przez wszystkie osoby upowaznione do
przebywania na terenie robot.

5.4. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia terenu budowy w
urzgdzenia niezbedne dla realizacji Zamdwienia, a nastepnie uporzgdkowania terenu
robot i zlikwidowania zaplecza budowy po zakonczeniu budowy, w ramach ceny
ofertowej. Obowigzek uporzadkowania terenu budowy przez Wykonawce dotyczy
rowniez przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przed zakonczeniem jej
realizaciji.

5.5. Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
kotowego lub pieszego).

5.6. Zapewnienia zasilania w energie elekiryczng i wode terenu budowy w sposob
umozlwiajacy ich rozliczenie z Zamawiajgcym za ich zuzycie za czas trwania budowy.

5.7. Zorganizowania prac w sposob, ktory zapewni mozliwos¢é prowadzenia dziatalnoéci
operacyjnej przez pracownikéw obwodu drogowego.

5.8. Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie sciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robot, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

5.9.  Statego utrzymania czystosci i porzadku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
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5.10. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi publicznej prowadzgce]
na teren budowy oraz usuwania na biezaco wszelkich zanieczyszczen na drogach
dojazdowych wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych.

5.11. Wykonania wszystkich obowigzkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w
trakcie wykonywania robot, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa,

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

6.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy
tj. Kierownika budowy oraz Kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialng za rozliczenie umowy. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robét na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki
Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dia wiasciwego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

6.2 Osoby wymienione w pkt 6.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze posiada¢ do$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

6.3Niezwtocznie po  wyznaczeniu Kierownika budowy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu podpisane o$wiadczenie o objeciu obowiazkéw przez tg osobe, wraz
z zataczonymi kopiami dokumentow potwierdzajacych posiadanie stosownych
uprawnien oraz wymaganego wyksztatcenia i doswiadczenia.

6.4 Zmiany os6b, odpowiedzialnych za wykonanie umowy, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sig¢ na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane 0soby
muszg spetniaé wymagania okreslone w dokumentach przetargowych. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego na
piémie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do
realizacji niniejszej umowy.

6.5 Wykonawca powinien skierowaé do wykonania robét budowlanych personel wskazany w
ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z osob, w trakcie realizacji umowy, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osob wskazanych w ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje

wydtuzenia terminu wykonania zobowiazan wynikajacych z niniejszej umowy.
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6.6 Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego propozycje
zmiany, o ktérej mowa w punkcie 6.5. nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

6.7 Zamawiajgcy zaakceptuje zmiang, o kiore] mowa w punkcie 6.5. w terminie 7 dni
po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

6.8 Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowaC proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej w przypadku, gdy proponowana osoba nie spetnia
warunkow okreslonych w pkt 6.5. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inng osobe do akceptacii.

6.9 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu

maszyn i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robdt.

7. Zobowiazania Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nhalezy:

7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w pkt 12.8.

7.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego — Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.3. Odbiér przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

7.4, Zaptata wynagrodzenia za wykonane przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Umowie.

8.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowiazki, zgodnie ze
szczegdtowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien  Inspektora nadzoru  inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie
Zamawiajgcego.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego maja forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do miejsc,
gdzie wykonywane sg prace objete umowsg i dostarczy mu wszelkich informacji,
jakich mogtby wymagac. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzadzi¢ nadzor i
przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sie

przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za konieczne.
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8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje konieczne dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usunigcia wad i
usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty lub usuwaé wady
i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.7.Przy wykonywaniu roboét budowlanych beda stosowane odbiory robo6t zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.8. W wyniku wystapienia przez Wykonawcg z roszczeniami wynikajgcymi np. z wystapienia
robdt dodatkowych, podobnych itp. Inspektor nadzoru inwestorskiego, przed zajgciem
stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyskac
pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

8.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo usunac z terenu budowy kazda
osobe zatrudniong przez Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktora niewtasciwie

wykonuje swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na teren budowy

Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywac sie¢ w obecnosci 0sob
nadzorujgcych realizacjg umowy tj. w szczegoélnosci: Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawecy wraz Zz Kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane bez

ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w wymaganym zakresie.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

10.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamowienia.

10.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone $rodowiska na terenie robot i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody w srodowisku powstate w wyniku
prowadzenia robot budowlanych. Zapis nalezy rozumieé¢ jako odpowiedzialnosc
deliktowa zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajgcego oraz przyjac odpowiedzialnos¢
za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére moga obcigzaé
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajgcego z ww.

zobowiazania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sig pokry¢ wszelkie
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finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajacego z naruszen przepiséw z zakresu

ochrony érodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Ogéine zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi  wynikajacymi z przepisbw prawa, nalezg

w szczegolnosci:

11.1. Wykonanie wszelkich robot objetych umowa zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robot oraz najnowsza wiedza techniczng przy zastosowaniu
obowigzujgcych przepisow, zwiaszcza przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

11.2.Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien,
warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. niezbednych dia
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany  do uzgodnienia  Z Zamawiajgcym  zasadnosci uzyskania
przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim  osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowq bedg wykonywane.

11.4.Niezwtoczne  informowanie 0 zaistnieniu  wszelkich ~ zdarzen faktycznych
i prawnych, ktore mogg mie¢ wplyw na postanowienia i realizacje niniejszej Umowy.

11.5.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drog, przektadanie, odcigcie wodociagow, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych mediow uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystapieniem do tych robot.

11.6.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgloszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

11.7.Dokonywanie przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy (wskazane w ofercie,

badz zaakceptowane przez Zamawiajgcego) wpisow do dziennika budowy oraz
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sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych roboét
dokumentacji powykonawczej.

11.8.Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz
z inwentaryzacjg powykonawcza.

11.9 Uczestniczenie Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub osdb wskazanych przez
Zamawiajgcego W naradach technicznych dotyczacych postepu prac bedacych
przedmiotem Umowy, zwanych - Radami Budowy organizowanych przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.10.Posiadanie ubezpieczenia OC z tytulu prowadzonej dziatalnosci obejmujgcego
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy Zamawiajgcemu
oraz osobom trzecim przez caly okres realizacji umowy.

11.11.Rozpoczecie robot niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

11.12.Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w warunkach ogolnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujacego prawa.

11.13.Ustalenie we witasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow
wylaczen w celu realizacii robot zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a W szczegolnosci
koszty, wytgczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

11.14.0Ochrona wszelkich znakéw geodezyjnych wystepujacych na terenie budowy zgodnie
z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/6w osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy,
nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;j.

11.15.Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po
zakonczeniu roboét budowlanych i po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego prawidtowosci wykonania dokumentacii powykonawczej i realizacji
pozostatych warunkdw umowy.

11.16.Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii powykonawczej budowy, w sktad ktorej

powinny wejs¢ w szczegoblnosci nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbiorow technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia

wbudowanych materiatow i urzadzen,
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b) dokumentacja powykonawcza obiektu stanowigcego przedmiot umowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta,

c)oryginat dziennika budowy,

d) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania stanowigcego
przedmiot umowy Z projektem, obowiazujgcymi przepisami i polskimi
normami,

e) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla catego budynku,

f) pomiary z wydajnosci wentylacii,

g) pomiary z proby szczelnoéci instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej,

h) ksigzki rewizyjne dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu dla gazu,

i\wszelkie atesty na materiaty, deklaracje, wyniki badan miedzy innymi wody,
protokoty badan i sprawdzen, gwarancje urzadzen,

j)protokoty odbiorow technicznych przebudowanej infrastruktury od gestorow
sieci, protokoty odbiorow technicznych instalacji wewnetrznych,

k)oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci,

lYprotokoty badan i sprawozdan,

m)inne dokumenty o ktorych mowa w pkt 19.

11.17.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w ramach przedmiotu umowy decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiekiu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie 30 dni od
umownej daty zakonczenia robot. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wymaganego w pkt 11.17.

11.18.Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w dniu odbioru koncowego

rob6t lub w terminie do 21 dni od daty odstapienia od umowy lub jej rozwigzania.

12. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

12.1.Opracowania i przediozenia Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kosztorysu tj. kosztorysu uproszczonego opartego na katalogach naktadow

rzeczowych, sporzgadzonego zgodnie z zasadami kosztorysowania i wiedzg
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techniczng w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy. Kosztorys ofertowy
powinien by¢ spdjny z harmonogramem prac. Wraz z kosztorysem Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng kosztorysu ofertowego oraz
harmonogramu prac w formacie xls.

12.2.Opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
harmonogramu prac tj. harmonogramu terminowo - rzeczowo -— finansowego
realizacji zamowienia. Harmonogram prac zawierac bedzie elementy robot, wartosci i
terminy ich wykonania, z uwzglednieniem wynikajgcego z umowy terminu wykonania
zamowienia (w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i terminy
posrednie) z rozbiciem miesigcznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegdinych elementow robot wraz z ich wartosciami.
Harmonogram prac nalezy wcze$niej uzgodni¢ z Zamawiajacym w zakresie jego
zgodnoéci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zadanie
Zamawiajacego w terminie do 14 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.
Harmonogram prac oraz kosztorys ofertowy wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje uwagi do harmonogramu prac i
kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu i
kosztorysu przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowane dokumenty
przekazuje do weryfikacji i akceptacii Zamawiajgcemu. Zamawiajacy dokonuje
analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu prac i kosztorysu
ofertowego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu i kosztorysu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys lub harmonogram prac uzupetniony o
ewentualne uwagi Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od
dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

12.3.Opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koncepcji magazynu soli wraz z zagospodarowaniem terenu nie pézniej niz 30 dni od
podpisania umowy. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu Zamawiajacy
ma prawo wstrzyma¢ wykonywanie prac przewidzianych w umowie do czasu jej
przedtozenia.
Koncepcja wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i akceptuje
lub przekazuje uwagi do koncepcji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia koncepcji
przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowany dokument przekazuje do

weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptac]i
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lub przekazuje uwagi do koncepcji w terminie 7 dni od dnia dostarczenia koncepcji
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uzupetniong koncepcje, uwzgledniajaca
ewentualne uwagi Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od

dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcegdo.

12.4.Opracowania i przediozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

projektu budowlanego nie pozniej niz 90 dni od podpisania umowy. W przypadku
przekroczenia wskazanego terminu Zamawiajgcy ma prawo wstrzyma¢ wykonywanie
prac przewidzianych w umowie do czasu jego przedtozenia.

Projekt budowlany wymaga uzyskania kazdorazowej akceptacji przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje weryfikacji i
akceptuje lub przekazuje uwagi do projektu budowlanego w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia projektu budowlanego przez Wykonawcg, a nastepnie ostatecznie
zaakceptowany dokument przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do projektu
budowlanego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu budowlanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uzupetniony projekt budowlany uwzgledniajacy
ewentualne uwagi Zamawiajacego, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od

dnia przekazania uwag przez Zamawiajgcegdo.

12.5.Opracowania | przedtozenia Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego
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projektu technicznego (wykonawczego) w terminie 120 dni od podpisania umowy,
jednak nie pézniej niz 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego projektu
budowalnego. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu Zamawiajacy ma
prawo wstrzymac wykonywanie prac przewidzianych w umowie do czasu jego
przediozenia.

Projekt techniczny (wykonawczy) wymaga uzyskania kazdorazowej akceptagji
inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonuje
weryfikacji 1 akceptuje lub przekazuje uwagi do projektu technicznego
(wykonawczego) w terminie 7 dni od dnia przediozenia projektu technicznego
(wykonawczego) przez Wykonawce, a nastgpnie ostatecznie zaakceptowany
dokument przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy
dokonuje analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do projektu technicznego
(wykonawczego) w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu technicznego
(wykonawczego) przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Uzupetniony projekt

techniczny (wykonawczy) uwzgledniajacy ewentualne uwagi Zamawiajgcego,
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Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajgcedo.

12.6.Przediozenia Zamawiajgcemu kopii wniosku © pozwolenie na budowg Z
potwierdzeniem wptywu do wtasciwego Starostwa Powiatowego w terminie 3 dni od
daty jego zlozenia do whasciwego Starostwa Powiatowego.

12.7.Przekazania Zamawiajgcemu nie pdézniej niz 7_dni przed planowanym terminem

wprowadzenia na teren budowy wszystkich prawidiowo wystawionych dokumentow
niezbednych do sawiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie tj.:

a) planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

b) oryginatu o$wiadczenia Kierownika budowy stwierdzajagcego sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkow
Kierownika budowy;

c)poswiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem kopii uprawnien Kierownika budowy
oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

12.8.Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy nie przekaze
Wykonawcy terenu budowy do czasu przediozenia wszystkich dokumentéw, o
ktorych mowa w pkt 12 oraz prawomocne; ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie poézniej niz w terminie
do 14 dni od daty przekazania tych dokumentéw oraz ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentow nastgpi z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pézniejsze przekazanie terenu budowy
przez Zamawiajacego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy
lub zmiany terminow wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu prac. Za zwioke w
przekazaniu dokumentéw Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne W
wysokosci okreslonej w umowie.

12.9.Opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu zapewnienia

jakosci.

13 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy

13.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzac
wykonywane roboty, a o wykrytych wadach powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakoSci robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie ogranicza
uprawnien komisji odbioru czesciowego/koricowego powotanej przez Zamawiajgcego,

do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
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13.2.Zgtoszone w trakcie realizacji przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢ usunigte
przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Termin ten  bedzie  uwzgledniat  aspekty techniczne,  technologiczne
i organizacyjne zwigzane Z usunieciem wady lub usterki.

13.3.Wady i usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

13.4.Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

14 Wstrzymanie robot

14.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego ilub Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wstrzyma realizacje robét w taki sposéb i na taki okres, jaki Zamawiajacy
i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robot ponosi
Wykonawca.

14.2. Jezeli wstrzymanie realizacji robét nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania

robot lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

15 Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot
15.1.W ramach realizacji Umowy, stosowane beda nastepujgce odbiory:
a) Odbiory robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbiory czgsciowe.
15.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwi¢ sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.
15.3.Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
15.4.Przy wykonywaniu robot beda stosowane odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie

dokonano odbioru robét ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakaza¢ (na jego

54



Mazowiecki Zarzad Drég Waojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecks 1H, @2-@48 Warszawa MaZCJ Wi@CI(i ZEJ I‘ZELJCI
tel (22) 244 9@ 80 do 12 - . - .

Fox (22) 24+ 9@ 13 ° Drog WD_]E’WOC]ZI(IC]'\
dyrekcja@mzdw.pl w Warsza WiG’
www.mzdw.pl

063/21

koszt Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czesciach
robot, ktore nie zostaty odebrane.

15.5.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego protokotow czesciowego odbioru robot. Protokoty czes$ciowego
odbioru robdt bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz Z ich wartoscig
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory czgsciowe beda
odbywaty sie zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac nie czesciej niz raz w
miesigcu.

15.6.Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiang czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznos¢ taka nie stanowi zmiany umowy.

15.7.Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie lub droga mailowa

zgtaszat Zamawiajgcemu | Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do
dokonania odbioru. Wykonawca wyszczegolni roboty zgtoszone do odbioru zgodnie z
pozycjami zatwierdzonego kosztorysu ofertowego i harmonogramu prac oraz
dostarczy wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnosc uzytych materiatow z
dokumentacjg projektowa.

15.8.W terminie do 7 dni od dnia zatoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

czesciowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robot
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robot dokona ich akceptacji badz
wezwie do usuniecia brakow lub wniesie uwagi oraz przygotuje protokot
czesciowego odbioru. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi wady |
usterki lub tez stan faktyczny robot bedzie inny niz wskazany w zgtoszeniu do odbioru
czesciowego, niezwiocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze odméwié odbioru, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad i usterek
oraz zrealizowania roboét zgodnie ze zgtoszeniem i ponownego zgtoszenia gotowosci
do odbioru czesciowegdo.

15.9. W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

czesciowego robét Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robot

budowianych i dokumenty zgtoszone do odbioru robot, dokona ich akceptacji badz
wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie uwagi. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi wady i usterki lub tez stan faktyczny robét bedzie inny niz
wskazany w zgtoszeniu do odbioru czesciowego robot, niezwitocznie powiadomi 0
tym fakcie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odmowic odbioru, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia wad i usterek oraz zrealizowania robot zgodnie ze

zgtoszeniem i ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego.
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15.10.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przediozonych dokumentow
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie do 7 dni dokona
komisyjnego czesciowego/koncowego odbioru robot.

15.11.Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje przedstawione
rozliczenie i dokona jego akceptacji badz wezwie do usuniecia brakow lub wniesie
uwagi.

15.12.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego uzupetnic wszelkie braki w ztozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza

brak podstaw do ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentacji.

16. Koricowy odbidr robot i koncowy odbiodr realizacji przedmiotu umowy
16.1.W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastepujace odbiory:

a) Odbior koncowy robdt,

b) Odbidr koncowy realizaci przedmiotu umowy.

16.2.Po zakonhczeniu wszystkich robot budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot i
zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

16.3.Zakonczenie roboét jest jednoznaczne Zz posiadaniem prawidiowo przygotowanej
dokumentacji powykonawcze;.

16.4.Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o ktérych mowa w pkt
19.1-19.5 oraz szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.5.Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robot Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o
tym Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
umozliwiajgcym ich udziat w tych czynnosciach.

16.6. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktérym mowa w pkt 16.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu
oznacza osiagniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

16.7.Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koficowego robdt w terminie 14 dni od daty
otrzymania od Inspektora nadzoru inwestorskiego zawiadomienia © osiggnieciu
gotowosci do odbioru robot i dokumentacji powykonawczej i dokumentow

pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania robot, zweryfikowanych przez
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Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o
terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

16.8.Odbiér koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru moze byé¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot
budowlanych. Odbiér koncowy polega na ocenie ilosci i jakoéci catosci wykonanych
robot oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

16.9.Z koncowego odbioru robdt bedzie sporzadzony protokdt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.10.Jezeli w toku czynnoéci odbioru koficowego robot zostang stwierdzone wady istotne,
j. takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacia projektowa lub zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usunigcia
wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji
odbioru koncowego robét. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako nieistotne i
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

16.11.Za zakonhczenie rob6t strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robdt, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbior poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koricowego robdét zgodnie z warunkami umowy.

16.12.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajacy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajac
mu kopie dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem
wykonania robdt zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz
Zamawiajacego. Koszty wykonania zastepczego potracane bedg z wynagrodzenia
Wykonawcy.

16.13.0dbior koncowy przedmiotu umowy nastapi w terminie okreslonym w pkt 21 po
pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem zapisow pkt 16 umowy.

16.14.Zgtoszenie Wykonawcy do korncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celow, ktorym ma stuzyé przedmiot umowy | winien byé zgodny z przepisami

obowigzujgcego prawa oraz z wymogami okreslonymi umowa.
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16.15.0dbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad wszystkich prac skiadajgcych si¢ na przedmiot
umowy i dostarczeniu Zamawiajacemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

16.16.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokdt
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.17.Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kary umownej za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokoséci okreslonej w umowie.

16.18. Protokét koncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad bedzie stanowit

podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia

17.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ w wysokosci wynikajgcej z
oferty Wykonawcy.

17.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
wszelkiej dokumentacji otrzymanej od Zamawiajgcego W szczegolnosci: programu
funkcjonalno — uzytkowego, mapy do celéw projektowych i warunkow umowy jak
réwniez z uwzglednieniem dokonanej wizji lokalnej.

17.3.W przypadku wystapienia robot podobnych, ktdrych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych, zamowienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od
zaméwienia podstawowego, Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢
zlecenia wykonania robét podobnych temu samemu Wykonawcy.

17 4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce Ww oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

17.5.taczna wartos¢ brutto robét  odebranych protokotami cze$ciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

17.6.Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robot.

17.7.Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego bedgcego przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koncowego

realizacji przedmiotu umowy i przekazaniu obiektu do eksploatacji.
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17.8.W szczegoinych wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwosc odstgpienia od wymogu
zawartego w pkt 17.7.

17.9.Zamawiajacy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

17.10.Zamawiajacy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

18. Odpowiedzialno$¢ za szkode

18.1.Zaréwno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkéd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

18.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
umowne, ktérych postawe naliczenia i wysoko$¢ ustala projekt umowy.

18.3.Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robdt.

19. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robot i zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

19.1. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.

19.2. Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposob zawierajacy dane umozliwiajgce
wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidenciji gruntéw
i budynkéw w tym wykaz zmian gruntowych oraz do ewidencji uzbrojenia terenu.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
w skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz
w wersji elekironicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.
Wszelkie odstepstwa od formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

19.3.Sporzadzenia dokumentaciji powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
korncowego robot budowlanych i przedmiotu zamowienia sktadajgcej sie z
protokotow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, atestow, recept,
wynikéw badan laboratoryjnych, oswiadczen dotyczacych dopuszczenia wyrobdw do
stosowania w budownictwie i innych niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych
jako$¢ wbudowanych materiatow i wykonanych robét, inwentaryzacii geodezyjnej

powykonawcze] zarejestrowanej w PODGIK (w zakresie obiektow budowlanych i sieci
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uzbrojenia terenu), oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu budowy, kopii
rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego Zz
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji rob6t po$wiadczonymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta i Kierownika budowy itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajgcego w 2
egzemplarzach.

19.4. Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.

19 5 Przekazania oswiadczen o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy Prawo
budowlane.

19.6. Wykonawca w terminie do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

budowlanego bedgcego przedmiotem umowy.

20. Termin zakonczenia robo6t

20.1.Wykonawca ma obowigzek zakoriczenia robot, zgtoszenia gotowosci robot do odbioru
koncowego robdt budowlanych oraz przekazania dokumentacji powykonawcze;
budowy nie pdzniej niz 30 dni przed terminem zakonczenia realizacji umowy
wynikajgcy z umowy.

20.2.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci rob6t do odbioru koncowego robot budowlanych, dokona
wpisu do dziennika budowy, potwierdzajacego gotowo$¢ robot do odbioru
koricowedo.

20.3.Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo nie dokonaé wpisu do dziennika budowy,
w przypadku stwierdzenia braku gotowosci robét do odbioru koncowego, informujgc o
tym jednoczeénie Zamawiajacego.

20.4.Zamawiajacy przystapi do rozpoczecia odbioru koncowego robdt w terminie 14 dni od
daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, gotowosci do ich
odbioru i zakonczy go w terminie do 28 dni od zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci robét do odbioru koncowego.

20.5. Terminem zakohczenia robot umownych jest data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego robdt, ktory potwierdzi wykonanie wszystkich robét objetych

umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy.
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21. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

21.1. Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony
protokotu przekazania oryginatu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie magazynu soli
wybudowanego na podstawie ninigjszej umowy.

21.2.Strony ustalajg, ze umowa zostanie wykonana w terminie 12 miesigcy od podpisania
umowy.

22. Podwykonawcy

22.1.Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

22.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja umowy przebiegata bez zakiocen.

22.3.W przypadku rozwigzania umowy o podwykonawstwo lub odstgpienia od niej przez
ktorgkolwiek ze stron umoéw, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
rob6t wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przediozenia jej Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

22.4.W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspodinie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikdéw Konsorcjum.

22.5.W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

22.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych robot niz
wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie =z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

22.7.Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmian.

22.8.W przypadku projektow umow oraz uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedklada¢ Zamawiajgcemu wraz z

thumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.
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22.9.Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktora
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlane;.

22.10.Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy O podwykonawstwo,  ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

22.11.Zamawiajacemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy O
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajacemu.

22.12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej Umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcedo.

22.13.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu poéwiadczong za zgodnose
z oryginatlem kopig zawartej umowy O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylgczeniem umoéw O podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie ninigjszego zamowienia publicznego. Wyigczenie nie dotyczy
umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

22.14.Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty /
oéwiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

22.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktorych mowa w pkt 22.14., Zamawiajacy wstrzyma sig¢ z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgSci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

22.16.W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.
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22.17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy © podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci okreslonej w pkt 22.13.

22.18.Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

2219 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy poinformuje, iz otrzymat od
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wezwanie do zaptaty oraz umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacii.

22.20.Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

23.Cesja przeniesienie praw i obowigzkow

23.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

23.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic¢
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

23.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajacej z Umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia
wymagalnych ptatnosci, na rzecz wszystkich Podwykonawcow.

24. Rekojmia

24.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres wskazany w
ofercie lecz nie krotszy niz 36 miesigcy.

24.2 Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia po dokonaniu odbioru
kohcowego realizacji przedmiotu umowy.

24.3.Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie roszczeh z tytutu
rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

24 4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt 2.4.
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24.5.Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pédzniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

24.6.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacii
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia ~w  formie
gwarancji/poreczenia  wzor  dokumentu  Wykonawca  powinien  dostarczy¢
Zamawiajgcemu na 5 dni wczeéniej przed datg odbioru koricowego robot.

24.7.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowiazany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

24.8. Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty zlozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt 24.3.

24.9.W ramach odpowiedzialnoéci z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie
usunaé wszelkie wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi.
24.10.Zamawiajacy nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie przeglad
przedmiotu umowy zwiazany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu

umowy, polegajacy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestycji.

24.11.W celu dokonania przegladu zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, Zamawiajacy
powota komisje w sktad ktorej, oprécz przedstawicieli Zamawiajgcego wejdzie
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W celu zapewnienia udziatu przedstawicieli
Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomi¢
Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi.
Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony co najmniej na 7 dni
przed planowanym terminem przegladu. Nieobecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy nie
ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz
sporzgdzenie stosownego protokotu.

24.12.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajacy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usunigecie wad nie
moze byé krotszy niz 7 dni, liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia
z zastrzezeniem pkt 24.13.

24.13.W przypadku wad zagrazajacych bezpieczefstwu zyciu i zdrowiu ludzi badz tez innych,

stwierdzonych w okresie rekojmi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i/tub
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Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

24.14.W okresie rekojmi na roboty budowlane zrealizowane w ramach umowy Wykonawca
jest zobowigzany do uczestnictwa w corocznych przegladach majgcych na celu
ujawnienie wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bedag
zwolywane raz w roku przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

24.15.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okre$lonym
w pkt 24.1. jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi,
a Wykonawca wady tej nie usunat.

24.16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pisSmie, przesytajac mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajacego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane beda z kwoty bedacej zabezpieczeniem
roszczen z tytutu rekojmi. W przypadku gdy koszty zastepczego usuniecia wad
stwierdzonych podczas przeglgddw w okresie rekojmi przekrocza kwote
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robdt zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych kosztow.

24.17.Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

25. Odstapienie od umowy

25.1.Zamawiajgcy, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, moze odstapi¢ od

umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od

dnia  wprowadzenia na teren budowy,

b) Wykonawca przerwat realizacje robot z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy i przerwa taka trwa dtuzej niz 30 dnj,

25.2.Zamawiajgcy moze ziozy¢ oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn
okreslonych w pkt 25.1. w terminie 7 dni od uplywu ostatniego dnia okresu

wskazanego w tym punkcie.
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25.3.0dstgpienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie.

25.4.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych na dzien odstagpienia.

255.W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami
i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie do 21 dni od dnia odstapienia
od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony
sporzadzg protokdt odbioru inwentaryzacji, w ktorym okreslg stan zaawansowania
robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstagpienia.

25.6.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do czasu podpisania protokotu odbioru
inwentaryzacji.

25.7.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce rekojmi za wady
majg zastosowanie do robo6t odebranych przez Zamawiajgcego, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

25.8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

26. Wspoltpraca i komunikacja Stron

26.1.Strony zobowigzujg sie do wspotpracy w ramach Umowy w dobrej wierze, z
zachowaniem zasad lojalnosci, uczciwosci, zaufania i poszanowania swoich
interesow.

26.2.Strony zobligowane sa do biezgcego informowania sie i kontaktu w kazdej kwestii
majgcej znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy.

26.3.Strony postanawiaja, ze komunikacja miedzy nimi odbywac bedzie sie w formie
pisemnej, telefonicznej i elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem przepiséw Umowy
wymagajgcych wytgcznie formy pisemne;.

26.4.Strony wyznaczaja nastepujace osoby w sprawach zwigzanych

Z realizacjg Umowy:
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dla Zamawiajacego

dane kontaktowe Inspektora nadzoru inwestorskiego
tel o

e-mail: ...,

dla Wykonawcy

dane kontaktowe Kierownika budowy branzy konstrukcyjnej
tel. oo,

e-mail: ...

dane kontaktowe Kierownika robét branzy sanitarnej
L= e

e-mail: ...,

dane kontaktowe Kierownika robot branzy elektrycznej
tel.

e-mail: ...
dane kontaktowe Kierownika robét branzy drogowej

el e,

e-mail: ...

dane kontaktowe Geodety

el e,

Mazowiecki Zarzad
Drog Waojewddzkich
w Warszawie
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Ogolne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

Dla czesci 2

1. Obowiagzujace przepisy prawne

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce
przepisy a przede wszystkim:

e ustawa Prawo zamowien publicznych

¢ Kodeks cywilny

e ustawa Prawo budowlane

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2.1.Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowigzany

2.2.

2.3

bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktdre
bedzie stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartosci przedmiotu zamowienia z
podatkiem VAT.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na pelny okres obowigzywania umowy najpdzniej w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajacego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art.

452 ust.8 ustawy Pzp.

2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

68

W pienigdzu na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.
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2.5.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwoéci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

2.6.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno byé¢ w szczegbinosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotainie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

2.7.Tres¢ sktadanych poreczen Iub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajacego przed
zawarciem umowy — w tym celu wzor poreczenia/gwarancji Wykonawca powinien
dostarczy¢é Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

2.8.W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwarancii
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia nowego poreczenia/gwarancii fub
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy.

2.9. Jesli Wykonawca nie speini wymogow zawartych w pkt 2.6. i 2.7. umowa nie zostanie
zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
ponownego wyboru oferty najkorzystniejsze] sposrod pozostatych ofert.

2.10Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wymaganej wysokosci, skiadane w

formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno zachowacd
waznosé przez okres 30 dni od przewidzianego umownie terminu realizacji przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
zachowa waznosé przez okres 15 dni od daty uptywu okresu rekojmi.

2.11W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej warunkami,

Wykonawcy zostanie zwrocone 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
ciggu 30 dni od dnia akceptacji protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu roszczen z
tytutu rekojmi i zostanie zwrocone nie pozniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi.

2.12W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w
postaci srodkow pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego, na ktéry ma by¢

dokonany zwrot srodkow pienieznych.
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3. Dokumentacja projektowa

3.1.Zamawiajacy przekaze Wykonawcy nie pozniej niz w_dniu wprowadzenia na_teren

budowy wersje papierowa dokumentacji projektowej oraz protokolarnie przekaze
Wykonawcy teren budowy, na ktorym prowadzone bedg roboty budowlane zgodnie z

art. 3 pkt 11 Prawa Budowlanego.

3.2.Wykonawca zobowigzany jest przechowywac umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajacego i prowadzi¢ na biezaco dokumentacje budowy w szczegolnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 Prawa budowlanego.

3.3.Wykonawca zobowigzuje sie wykorzystac Dokumentacje projektowa wytgcznie dla celow
zwiazanych z realizacjg rob6t budowlanych, w sposéb nie naruszajacy praw
autorskich majatkowych i osobistych tworcow projektu.

3.4.Wykonawca oswiadcza, iz:

a) dokonat szczegdtowej weryfikacji Dokumentacji projektowej pod katem iej
kompletnosci, niewadliwosci i przydatnosci do realizacji zamierzonego celu Umowy;

b) otrzymana Dokumentacja projektowa nie zawiera wad, usterek lub brakow
mozliwych do wykrycia z zachowaniem nalezytej starannosci;

3.5. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za poérednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego) o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sg
one uzasadnione konieczno$cia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3.6.W przypadku watpliwosci co do wykonania robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zglosi ten fakt Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego a Inspektor nadzoru, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi
do Projektanta o przedstawienie wiasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego na rozwigzania
przedstawione przez Projektanta.

3.7.W przypadku, gdy zostang stwierdzone roznice miedzy dokumentacjg projektowg a
stanem faktycznym w terenie (pod wzgledem mapy, przebiegu istniejacej
infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektow itp.) na wniosek Zamawiajgcego
obowiazkiem Wykonawcy bgdzie w szczegolnosci:

- wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny
identyfikowa¢ wystepujace réznice.
- wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru wystepujgcych

niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

70



Mazowiecki Zarzad Drig Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, @@-248 Warszawa

tel (22) 244 9@ @0 do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrekcja@mzdw pl

www.mzdw pl

Mazowiecki Zarzad
Drdég Waojewadzkich
w Warszawie

063/21

Do ww. dokumentacji Wykonawca zataczy propozycje rozwigzan zamiennych
uwzgledniajacg czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w umowie.

3.8. Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 3.7. Wykonawca sporzadzi w ramach ceny
umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwdch egzemplarzach
i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3.9. Zamawiajacy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydac Wykonawcy polecenie
wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowej, ktére nastepnie powinny zostac
zaakceptowane przez Projektanta.

3.10.Bez wzgledu na to na wniosek ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana do
dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany
w dokumentacji powykonawczej.

3.11.Po uzyskaniu zgody Zamawiajacego i Projektanta/autora Dokumentacii projektowej na

wprowadzenie zmian do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia zmian i uzyskania wigzgcych sie z nimi niezbednych decyzji zgodnie z
procedurg okreslong w Prawie Budowlanym.

3.12.Wykonawca zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego
o gotowosci do rozpoczecia robot budowlanych niezwtocznie po dokonaniu zmian
w Dokumentacji projektowej i pozyskaniu wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien,
zezwolen i pozwolen jakie sie z nimi wigza.

3.13.Klasyfikacja waznosci dokumentéw. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu
nalezy traktowac jako wzajemnie wyjaséniajace i rownowazne. Wymagania okreslone
w choéby jednym z dokumentow s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w cale] dokumentacji. Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci
miedzy tymi dokumentami to Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Projektanta udzieli w tym zakresie niezbgdnych wyjasnien i wyda
Wykonawcy polecenie. Wykonawca nie moze wykorzystywac tych dwuznaczno$ci

i rozbieznosci przeciwko Zamawiajgcemu.

4. Materialy i wykonanie

4.1.Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie
Prawo Budowlane i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4.2.Do wykonywania robot powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe, ktére przed

wbudowaniem uzyskaja akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty
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winny by¢ zgtaszane wraz Z dokumentami  potwierdzajgcymi  ich jakos¢
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatami zgodnosci  lub
deklaracjami zgodnosci, atestami, swiadectwami pochodzenia. Przedstawione przez
Wykonawce w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za niewtasciwg jakos¢ materiatow | nienalezyte wykonanie robot.
4.3.Na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego materiaty moga by¢
poddawane badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wlasny koszt zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania
probek oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

4.4, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zadanie Zamawiajgcego
i W miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robot.

4.5.Wykonawca zobowigzuje sie umozliwic Zamawiajgcemu W kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych rob6t budowlanych,
stosowanych w ich toku wyrobow oraz wszelkich okolicznosci  dotyczacych
bezpoéredniej realizacji przedmiotu umowy.

4.6. Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wiasnemu laboratorium. W takim przypadku
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg one, ze jakos¢
materiatow i robot nie  jest zgodna  ze Specyfikacja ~ techniczng
i obowigzujgcymi normami.

4.7 Materiaty z rozbiorki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakie$ materiaty z rozbiorki
Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z Zamawiajacym zakwalifikujg jako odpady,
Wykonawca bedzie miat obowiazek przekazania ich do utylizacji zgodnie z
obowigzujgcym prawem W tym zakresie. Jesli materiaty z rozbiorki zostang
zakwalifikowane przez Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego jako
materialy do odzysku, Wykonawca bedzie miat obowigzek w nalezyty sposoéb
zabezpieczy¢ oraz ztozy¢ je na terenie obwodu drogowego w Piasecznie.

4.8.Wszelkie koszty transportu, utylizaci i sktadowania odpaddéw ponosi Wykonawca prac
budowlanych. Gruz z rozbiérek nalezy na biezaco wywozi¢ poza teren budowy. Za
zutylizowane odpady pochodzgce z rozbiorki nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu
kopie kart odpadéw. W przypadku ziomu uzyskanego z rozbiorki nalezy okazac karte
odpadu oraz rozliczy¢ sie z Zamawiajacym za zutylizowany ztom. Podmiot

dokonujgoy transportu, odbioru i utylizacji odpaddw powinien posiada¢ numer BDO
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oraz spetniac wszelkie przewidziane prawem wymogi prowadzenia tego typu

dziatalnosci.

5. Bezpieczenstwo i ochrona robot

Wykonawca ma obowigzek:

5.1. Sporzadzenia na wiasny koszt planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia.

5.2. Zapewnienia na wiasny koszt bezpiecznych warunkow ruchu drogowego i pieszego
na terenie obwodu drogowego podczas prowadzenia robét objetych umowa.

53. W czasie wykonywania robot nalezycie zabezpieczy¢ teren rob6t, w tym dopilnowac
przestrzegania zasad bezpieczenstwa przez wszystkie osoby upowaznione do
przebywania na terenie robot.

54. Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania | wyposazenia terenu budowy W
urzadzenia niezbedne dla realizacji Zamowienia, a nastepnie uporzadkowania terenu
robot i zlikwidowania zaplecza budowy po zakonczeniu budowy, w ramach ceny
ofertowej. Obowigzek uporzadkowania terenu budowy przez Wykonawce dotyczy
réwniez przypadku rozwigzania lub odstapienia od umowy przed zakonczeniem jej
realizaciji.

55  Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie Z obowigzujacymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
kotowego lub pieszego).

56. Zapewnienia zasilania w energie elekiryczng i wodg terenu budowy w sposob
umozlwiajgcy ich rozliczenie z Zamawiajgcym za ich zuzycie za czas trwania budowy.

5.7. Zorganizowania prac w sposob, ktory zapewni mozliwo$é prowadzenia dziatalnosci
operacyjnej przez pracownikéw obwodu drogowego.

5.8. Uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie $ciekow, substancji ropopochodnych
oraz wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych
z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

509. Stalego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.

5.10. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni  drogi publicznej
prowadzgcej na teren budowy oraz usuwania na biezgaco wszelkich zanieczyszczen
na drogach dojazdowych wynikajgcych z prowadzonych prac budowlanych.

5.11. Wykonania wszystkich obowiazkéw w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa w
trakcie wykonywania robot, wynikajgcych z obowiazujgcych przepisbw prawa,

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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6. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy

6.1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierownicza, do obstugi budowy
tj. Kierownika budowy oraz Kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng oraz
osobe odpowiedzialing za rozliczenie umowy. Wykonawca zapewni niezbedne
kierownictwo robdt na czas ich wykonywania oraz na okres po ich zakonczeniu, jaki
Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny dla wiasciwego wykonania
zobowiazan wynikajgcych z umowy.

6.2 Osoby wymienione w pkt 6.1. powinny posiadac odpowiednie uprawnienia budowlane, a

takze posiada¢ do$wiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

6.3 Niezwiocznie po  wyznaczeniu Kierownika budowy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu podpisane oéwiadczenie o objeciu obowigzkow przez t osobe, wraz
z zataczonymi kopiami dokumentow potwierdzajacych posiadanie stosownych
uprawnien oraz wymaganego wyksztatcenia i doswiadczenia.

6.4 Zmiany 0s0b, odpowiedzialnych za wykonanie umowy, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby
musza spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentach przetargowych. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego na
pismie nie poézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do
realizacji niniejszej umowy.

6.5 Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania robdt budowlanych personel wskazany w
ofercie. Zmiana ktérejkolwiek z 0sob, w trakcie realizacji umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje |
doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osob wskazanych w ofercie, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

6.6 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego propozycje
zmiany, o ktérej mowa w punkcie 6.5. nie pozniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

6.7 Zamawiajacy zaakceptuje zmiang, O ktorej mowa w punkcie 6.5. w terminie 7 dni
po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.

6.8 Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowa¢ proponowanej przez Wykonawce zmiany

kierowniczej kadry osobowej w przypadku, gdy proponowana osoba nie spetnia
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warunkow okreslonych w pkt 6.5. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inng osobe do akceptacji.

6.9 Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robét, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu

maszyn i urzadzen potrzebnych do wykonywania robét.

7. Zobowiagzania Zamawiajacego
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
7.1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w pkt 12.4.
7.2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego — Inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.3.0dbior przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych w ogdinych warunkach
umowy.

7.4. Zaptata wynagrodzenia za wykonane przedmiotu umowy.

8. Prawa i obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego

8.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomoéci Wykonawcy dane Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktory bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w Umowie.

8.2.Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze
szczegbtowymi uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

8.3.W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres
uprawnien  Inspektora  nadzoru inwestorskiego,  wigzace jest ustalenie
Zamawiajgcedo.

8.4. Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego maja forme pisemna.

8.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi nadzoru inwestorskiego swobodny dostep do migjsc,
gdzie wykonywane sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji,
jakich mogtby wymagac. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzor |
przeprowadzi¢ kontrolg wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu
dostawy na potrzeby realizacji umowy. W tym celu moze on domagac sie
przeprowadzenia takich testow, jakie uzna za konieczne.

8.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i
instrukcje konieczne dla zgodnego z umowa wykonania rob6t lub usuniecia wad i
usterek. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ roboty lub usuwaé wady

i usterki zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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8.7.Przy wykonywaniu robot budowlanych bedg stosowane odbiory robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.8. W wyniku wystgpienia przez Wykonawce z roszczeniami wynikajgcymi np. z wystgpienia
robot dodatkowych, podobnych itp. Inspektor nadzoru inwestorskiego, przed zajgciem
stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia lub odrzucenia zobowigzany jest uzyskac
pisemne uzgodnienie Zamawiajacego.

8.9. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo usunaé z terenu budowy kazda
osobe zatrudniong przez Wykonawce robét lub Podwykonawce, ktéra niewtasciwie

wykonuje swoje obowigzki.

9. Wprowadzenie na teren budowy

Wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy winno odbywac si¢ w obecnosci 0s6b
nadzorujgcych realizacje umowy tj. w szczegdinosci: Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Wykonawcy wraz Zz Kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane bez

ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w wymaganym zakresie.

10. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

10.1.Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0s0b trzecich za szkody powstate
w zwiazku z realizacja Zamowienia.

10.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong srodowiska na terenie robot i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku
prowadzenia robot budowlanych. Zapis nalezy rozumieé¢ jako odpowiedzialnos¢
deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

10.3. Wykonawca zobowigzuje sie zwolnié Zamawiajacego oraz przyjac odpowiedzialno$¢ za
zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktore mogg obcigzac
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu
ochrony $rodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie Zamawiajacego z Ww.
zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie
finansowe skutki jakie wynikng dia Zamawiajgcego z naruszen przepiséw z zakresu

ochrony érodowiska w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

11. Ogélne zobowiazania Wykonawcy
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Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi  wynikajacymi z przepisow prawa, nalezg

w szczegodlnosci:

11.1.Wykonanie wszelkich robot objetych umowg zgodnie z postanowieniami dokumentow
przetargowych,  Specyfikacjami Technicznymi, wskazaniami Zamawiajacego,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, warunkami technicznego
wykonania i odbioru robot oraz najnowszg wiedzg techniczng przy zastosowaniu
obowiazujgcych przepiséw, zwtaszcza przepiséw BHP i przeciwpozarowych.

11.2.Uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich ewentualnych uzgodnien,
warunkéw technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgod itp. niezbednych dia
wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do  uzgodnienia = z Zamawiajagcym  zasadnosci  uzyskania
przedmiotowych dokumentow. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

11.3. Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym  przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

11.4.Niezwloczne  informowanie o  zaistnieniu  wszelkich zdarzen  faktycznych
i prawnych, ktoére mogg mie¢ wptyw na postanowienia i realizacje niniejszej Umowy.

11.5.Kazdorazowe poinformowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach,
ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drég, przektadanie, odcigcie wodociagéw, kanalizaciji, elektrycznosci,
gazu lub innych mediow uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie nie poézniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych robot.

11.6.Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi nadzoru inwestorskiego rob6t ulegajacych zakryciu
lub zanikajgcych oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w
dzienniku budowy. W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajacy ma prawo odmowic
odbioru tych robot.

11.7.Dokonywanie przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy (wskazane w ofercie,
bgdz zaakceptowane przez Zamawiajgcego) wpisow do dziennika budowy oraz
sporzadzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robot
dokumentacji powykonawczej.

11.8.Zapewnienie obstugi geodezyjne; przedmiotu umowy dla wszystkich branz wraz

z inwentaryzacjg powykonawcza.
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11.9. Uczestniczenie Wykonawcy, Kierownika budowy i/lub oso6b wskazanych przez
Zamawiajacego w naradach technicznych dotyczacych postgpu prac bedacych
przedmiotem Umowy, zwanych - Radami Budowy organizowanych przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.10.Posiadanie ubezpieczenia OC z tytuiu prowadzonej dziatalnosci obejmujacego
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone podczas realizacji umowy Zamawiajgcemu
oraz osobom trzecim przez caty okres realizacji umowy.

11.11.Rozpoczecie robot niezwtocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy.

11.12.Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkow natozonych na
niego w warunkach ogélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

11.13.Ustalenie we wiasnym zakresie z wiascicielami/zarzadcami sieci harmonogramow
wylaczen w celu realizacji robét zwiazanych z ich przebudowa. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a W szczegodlnosci
koszty, wytgczen, prob, przestojow naliczane przez wiascicieli/zarzadcow sieci.

11.14.0Ochrona wszelkich znakéw geodezyjnych wystepujgcych na terenie budowy zgodnie
z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrocenia ich do stanu poprzedniego.
W przypadku kolizji punktu/ow osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowiazujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy,
nawet jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacii projektowej.

11.15.Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢ po
zakoriczeniu robot budowlanych i po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego prawidtowosci wykonania dokumentacii powykonawczej i realizacji
pozostatych warunkow umowy.

11.16.Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacii powykonawczej budowy, w sktad ktorej

powinny wej$¢ w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych, atesty, gwarancje i $wiadectwa pochodzenia
wbudowanych materiatow i urzadzen,

b) dokumentacja powykonawcza obiektéw stanowigcych przedmiot umowy wraz z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta,

c)oryginat dziennika budowy,
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d) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania  obiektow
stanowigcych przedmiot umowy z projektem, obowigzujgcymi przepisami i
polskimi normami,

e) instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dia catego budynku administracyjno —
socjalnego z magazynem oraz budynku garazowego,

f) pomiary z wydajnosci wentylaciji,

g) pomiary z préby szczelnosci instalacji wodociggowei, kanalizacyjnej i gazowe],

h) ksigzki rewizyjne dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu dla gazu,

i)$wiadectwo charakterystyki energetycznej dla catego budynku administracyjno —
socjalnego z magazynem,

j)wszelkie atesty na materialy, deklaracje, wyniki badan miedzy innymi wody,
protokoty badan i sprawdzen, gwarancje urzadzen,

k)protokoty odbiorow technicznych przebudowanej infrastruktury od gestorow
sieci, protokoty odbiorow technicznych instalacji wewnetrznych,

lo$wiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sasiedniej nieruchomosci,

m) protokoty badan i sprawozdan,

n)inne dokumenty o ktorych mowa w pkt 19.

11.17.Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w ramach przedmiotu umowy decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie w terminie 30 dni od
umownej daty zakonczenia robot. W tym celu Zamawiajacy udzieli niezbednych
upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy W uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwose zmiany terminu wymaganego w pkt 11.17.

11.18.Protokolarne przekazanie Zamawiajacemu terenu budowy w dniu odbioru korcowego

robét lub w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania.

12. Dokumenty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

12.1.Opracowania | przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
kosztorysu tj. kosztorysu uproszczonego opartego na katalogach naktadow
rzeczowych, sporzadzonego zgodnie z zasadami kosztorysowania i wiedzg

techniczna w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Kosztorys ofertowy powinien
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by¢ spoéjny z harmonogramem prac. Wraz z kosztorysem Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu wersje elektroniczng kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu
prac w formacie xIs.

12.2.Opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
harmonogramu prac tj. harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego
realizacji zamdwienia. Harmonogram prac zawieraé bedzie elementy robot, wartosci i
terminy ich wykonania, z uwzglednieniem wynikajagcego z umowy terminu wykonania
zamoéwienia (w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i terminy
posrednie) z rozbiciem miesigcznym i kwartalnym, zawierajacym terminy rozpoczecia
i zakonczenia poszczegblnych —elementow rob6t wraz z ich warto$ciami.
Harmonogram prac nalezy wczesniej uzgodnié¢ z Zamawiajgcym w zakresie jego
zgodnosci z budzetem MZDW oraz jego aktualizowanie na kazde zgdanie
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.
Harmonogram prac oraz kosztorys ofertowy wymaga uzyskania kazdorazowej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje uwagi do harmonogramu prac [
kosztorysu ofertowego w terminie 7 dni od dnia przedtozenia harmonogramu i
kosztorysu przez Wykonawce, a nastepnie ostatecznie zaakceptowane dokumenty
przekazuje do weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajacy dokonuje
analizy i akceptacji lub przekazuje uwagi do harmonogramu prac i kosztorysu
ofertowego w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu i kosztorysu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kosztorys lub harmonogram prac uzupetniony o
ewentualne uwagi Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi w terminie do 14 dni od
dnia przekazania uwag przez Zamawiajacego.

12.3.Przekazania Zamawiajgcemu nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem

wprowadzenia na teren budowy wszystkich prawidtowo wystawionych dokumentow
niezbednych do zawiadomienia © rozpoczeciu robdt budowlanych Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie {j.:

d) planu BIOZ wykonanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

e) oryginatu o$wiadczenia Kierownika budowy stwierdzajgcego sporzadzenie
planu bezpieczéhstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzkéw
kierownika budowy;

f) oryginatdw  o$wiadczen wszystkich  Kierownikow  robot branzowych

stwierdzajacych przyjecie obowigzku kierowania robotami;

80



Moazawieclki Zarzad Drig Waojewddzlcich w Warszawie
ul Mazowiecka 1H, @@-@48 Warszawa

tel (22) 244 9@ @@ do 12

Fax (22) 244 9@ 13

dyrelccja@mzdw.pl

www.mzdw pl

Mazowiecki Zarzgd
Drég Wojewddzkich
w Warszawie

063/21

g) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii uprawnieri Kierownika
budowy

i Kierownikow robot oraz zaswiadczen, iz s3 cztonkami Okregowej lzby

Inzynierow Budownictwa.
12.4.Przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajgcy nie przekaze
Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia wszystkich dokumentow, ©
ktorych mowa w pkt 12 oraz prawomocnej ostateczne; decyzji o pozwoleniu na
budowe. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie
do 14 dni od daty przekazania tych dokumentéw oraz ostatecznej decyzji 0
pozwoleniu na budowe. Jezeli opdznienie w przedtozeniu dokumentow nastapi z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie terenu budowy
przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy
lub zmiany terminow wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu prac. Za zwioke w
przekazaniu dokumentéow Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne Ww

wysokosci okreslonej w umowie.
12.5.Opracowania | przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego planu zapewnienia

jakosci.

13 Usuwanie wad stwierdzonych podczas wykonywania umowy
13.1.Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany na biezaco sprawdzac
wykonywane roboty, a o wykrytych  wadach powiadomi¢ niezwiocznie
Wykonawce. Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
nie ogranicza uprawnien komisji odbioru czesciowego/koncowego powotanej
przez Zamawiajacego, do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
13.2.Zgtoszone w trakcie realizacji przedmiotu umowy wady i usterki powinny by¢
usuniete przez Wykonawcg w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin  ten bedzie uwzgledniat aspekty techniczne,
technologiczne i organizacyjne zwiazane z usunieciem wady lub usterki.
13.3.Wady i usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce powinny byc
usuniete niezwtocznie.
13.4.Usuniecie stwierdzonych wad | usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
14 Wstrzymanie roboét
14.1.Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca wstrzyma realizacje robot w taki sposéb i na taki okres, jaki
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Zamawiajgcy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze
wstrzymaniem robét ponosi Wykonawca.

14.2 Jezeli wstrzymanie realizacji robo6t nastapito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres

wstrzymania robot lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

15 Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe robot
15.1.W ramach realizacji Umowy, stosowane beda nastepujgce odbiory:
a) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiory czgsciowe.

15.2.Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek
umozliwié sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega
zakryciu.

15.3.Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

15.4.Przy wykonywaniu robét beda stosowane odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, dokonywane w formie zapisu w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie
dokonano odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze nakazac (na jego
koszt Wykonawcy) odkrycie Ilub tez wykonanie otworow we wskazanych cze$ciach
robot, ktére nie zostaty odebrane.

15.5.Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego protokotow czesciowego odbioru robot. Protokoty czesciowego
odbioru robét bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich wartoscig
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory czesciowe bedg
odbywalty sie zgodnie z przedstawionym harmonogramem prac nie czgsciej niz raz w
miesigcu.

15.6.Dopuszcza sie, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznosé taka nie stanowi zmiany umowy.

15.7.Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat

Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do dokonania
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odbioru. Wykonawca wyszczegolni roboty zgtoszone do odbioru zgodnie z pozycjami
zatwierdzonego kosztorysu ofertowego i harmonogramu prac oraz dostarczy wszelkie
dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ uzytych materiatow z dokumentacja projektows.

15.8.W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru

czesciowego, Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robot
budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robot dokona ich akceptacji badz
wezwie do usuniecia brakow lub wniesie uwagi oraz przygotuje protokédt z
czesciowego odbioru. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi wady i
usterki lub tez stan faktyczny robét bedzie inny niz wskazany w zgtoszeniu do odbioru
czesciowego, niezwlocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze odmowié odbioru, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia wad i usterek
oraz zrealizowania robét zgodnie ze zgtoszeniem i ponownego zgtoszenia gotowosci
do odbioru czesciowego.

15.9.W terminie do 7 dni od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci _do odbioru

czesciowego roboét Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje stan faktyczny robot

budowlanych i dokumenty zgtoszone do odbioru robét, dokona ich akceptacji badz
wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie uwagi. Jezeli Inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi wady i usterki lub tez stan faktyczny rob6t bedzie inny niz
wskazany w zgtoszeniu do odbioru koncowego robét, niezwtocznie powiadomi o tym
fakcie Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odméwié odbioru, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usunigcia wad i usterek oraz zrealizowania robdt zgodnie ze
zgtoszeniem i ponownego zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego.

15.10.Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przediozonych dokumentow
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy w terminie do 7 dni dokona
komisyjnego czesciowego/koncowego odbioru robot.

15.11.Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje przedstawione
rozliczenie i dokona jego akceptacji badz wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie
uwagi.

15.12.Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego uzupenic wszelkie braki w ztozonych
dokumentach, brak uzupetnienia dokumentow w wyznaczonym terminie oznacza

brak podstaw do ptatno$ci za zakres robdt, ktorego dotycza braki w dokumentacii.

16. Konicowy odbiér robét i koncowy odbior realizacji przedmiotu umowy

16.1.W ramach realizacji umowy, stosowane beda nastepujgce odbiory:
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a) Odbior korcowy robot,
b) Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy.

16.2.Po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot i
zgtasza ten fakt pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

16.3. Zakonczenie robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidtowo przygotowanej
dokumentacji powykonawczej.

16.4.Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowoséci do odbioru koncowego robot Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty, o ktorych mowa w pkt
19.1-19.5 oraz szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16.5.Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru kohcowego rob6t Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o
tym Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w  terminie
umozliwiajacym ich udziat w tych czynnosciach.

16.6. Potwierdzenie zgodnosci wpisu, 0 ktorym mowa w pkt 16.2. ze stanem faktycznym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu
oznacza osiaghiecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

16.7.Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robét w terminie 14 dni od daty
otrzymania od Inspektora nadzoru inwestorskiego zawiadomienia o osiaggnieciu
gotowosci do odbioru robot, dokumentaciji powykonawczej | dokumentow
pozwalajgcych na oceng prawidtowego wykonania rob6t, zweryfikowanych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ o
terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktorych pomocy wykonat przedmiot odbioru.

16.8.0dbior koncowy robot dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robot
budowlanych. Odbior koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych
rob6t oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

16.9.Z koncowego odbioru robot bedzie sporzgdzony protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.10.Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego robo6t zostang stwierdzone wady istotne,
ij. takie, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu lub beda $wiadczyC o niezgodno$ci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej
Zamawiajgcy przerwie czynnoséci odbioru koncowego i wyznaczy termin usunigcia

wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnoéci komisji
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odbioru koncowego robot. Inne usterki zostana zaklasyfikowane jako nieistotne i
Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do ich usuniecia.

16.11.Za zakonczenie robot strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonczenie robét, jezeli w wyniku powyzszego
wpisu zostanie dokonany ich odbior poprzez zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
Protokotu odbioru koncowego robét zgodnie z warunkami umowy.

16.12.Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do
zlecenia usuniecia wad Wykonawcy zastgpczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O
wykonaniu zastepczym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesyfajac
mu kopie dokumentow potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem
wykonania robét zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce zastgpczego oraz
Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potracane bedg z wynagrodzenia
Wykonawcy.

16.13.0dbior kohcowy przedmiotu umowy nastagpi w terminie okreslonym w pkt 21 po
pisemnym zgtoszeniu gotowosci do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy,
7 zastrzezeniem zapiséw pkt 16 umowy.

16.14.Zgtoszenie Wykonawcy do kohcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do
celow, ktorym ma stuzy¢ przedmiot umowy i winien byé¢ zgodny z przepisami
obowigzujgcego prawa oraz z wymogami okreslonymi umowa.

16.15.0dbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie po
catkowitym zakonczeniu bez wad wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot
umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego.

16.16.Z koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

16.17.Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie okreslonym w
umowie, Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kary umownej za
kazdy rozpoczety dzien zwioki w wysokoéci okreslonej w umowie.

16.18. Protokét korcowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad bedzie stanowit

podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

17. Wynagrodzenie za wykonanie Zamowienia
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17.1.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci wynikajacej z
oferty Wykonawcy.

17.2.Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowe] kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
wszelkiej dokumentacii otrzymanej od Zamawiajgcego w szczegolnosci: projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego i warunkéw umowy jak réwniez z
uwzglednieniem dokonanej wizji lokalnej.

17.3.W przypadku wystgpienia robot podobnych, ktérych wykonanie stato sig¢ konieczne na
skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo przewidziec wczesniej oraz gdy z przyczyn
technicznych lub gospodarczych, zamoéwienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od
zamoéwienia podstawowego, Zamawiajacy indywidualnie rozpatrzy mozliwosé
zlecenia wykonania roboét podobnych temu samemu Wykonawcy.

17.4.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokoét odbioru kohcowego
przedmiotu umowy.

17.5.taczna warto$¢ brutto robot odebranych protokotami czeSciowymi nie moze
przekroczy¢ 90 % wartoéci umowy brutto.

17.6.Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci 95% kwoty umownej
brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korcowego robot.

17.7.Pozostate 5% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego bedgcego przedmiotem umowy oraz podpisaniu protokotu koncowego
realizacji przedmiotu umowy i przekazaniu obiektu do eksploatacii.

17.8.W szczegdlnych wypadkach Zamawiajacy zaktada mozliwo$¢ odstgpienia od wymogu
zawartego w pkt 17.7.

17.9. Zamawiajgcy zaptaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

17.10.Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potracen wszelkich swoich wierzytelnosci wobec

Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

18. Odpowiedzialno$¢ za szkode

18.1.Zaréwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sa do naprawienia szkodd wyniktych
z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

18.2.W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne, ktorych postawe naliczenia | wysoko$¢ ustala projekt umowy.
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18.3.Zaptata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

19. Dokumenty niezbedne do zakonczenia robot i zakoniczenia realizacji przedmiotu

umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

19.1. Wykonania dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian
nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robot.

19.2.Sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna powinna by¢ sporzadzona w sposob zawierajacy dane umozliwiajgce
wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntow
i budynkéw w tym wykaz zmian gruntowych oraz do ewidencji uzbrojenia terenu.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza
w skali 1:500 zarejestrowang w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze oraz
w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.
Wszelkie odstepstwa od formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

19.3.Sporzadzenia dokumentacii powykonawczej, niezbednej do dokonania odbioru
koncowego robot budowlanych i przedmiotu zamoéwienia sktadajagcej sie z
protokotéw, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, atestow, recept,
wynikéw badan laboratoryjnych, oswiadczen dotyczacych dopuszczenia wyrobow do
stosowania w budownictwie i innych niezbednych dokumentow potwierdzajgcych
jakos¢ wbudowanych materiatéw i wykonanych robot, inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK (w zakresie obiektéw budowlanych i sieci
uzbrojenia terenu), o$wiadczenia Kierownika budowy o zakohczeniu budowy, kopii
rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego Zz
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji robdt poswiadczonymi przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta i Kierownika budowy itp.).
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ dostarczona do Zamawiajacego w 2
egzemplarzach.

19.4.Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujacej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.
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19.5. Przekazania oéwiadczen o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy Prawo
budowlane.

19.6. Wykonawca w terminie do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany
do przekazania Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

budowlanego bedgcego przedmiotem umowy.

20 Termin zakonczenia roboét

20.1.Wykonawca ma obowigzek zakonczenia robét, zgtoszenia gotowosci robot do odbioru
kohicowego robdét budowlanych oraz przekazania dokumentacji powykonawczej
budowy nie po6zniej niz 30 dni przed terminem zakonczenia realizacji umowy
wynikajgcy z umowy.

20.2.Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci robét do odbioru koncowego robot budowlanych, dokona
wpisu do dziennika budowy, potwierdzajgcego gotowos¢ robdt do odbioru
koncowego.

20.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo nie dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy,
w przypadku stwierdzenia braku gotowosci robot do odbioru koncowego, informujac
o tym jednocze$nie Zamawiajgcego.

20.4.Zamawiajgcy przystapi do rozpoczecia odbioru koncowego roboét w terminie 14 dni od
daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, gotowosci do ich
odbioru i zakonczy go w terminie do 28 dni od zgtoszenia przez Wykonawce
gotowoéci robot do odbioru koncowego.

20.5. Terminem zakonczenia robot umownych jest data podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego robot, ktory potwierdzi wykonanie wszystkich robo6t objetych

umowa oraz przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej budowy.

21. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

21.1 Terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony
protokotu przekazania oryginatu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie magazynu soli
wybudowanego na podstawie niniejszej umowy.

21.2.Strony ustalaja, ze umowa zostanie wykonana w terminie 12 miesigecy od podpisania

umowy.
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22. Podwykonawcy

22.1.Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

22.2.Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja Umowy przebiegata bez zakiocen.

22.3.W przypadku rozwigzania umowy O podwykonawstwo lub odstgpienia od niej przez
ktorgkolwiek ze stron umow, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego 0 tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzaciji
rob6t wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz
przedtozenia jej Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

22.4.W przypadku realizacji zamdwienia przez podmioty wystgpujace wspolnie
(Konsorcjum), umowy Z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.

22.5.W przypadku, w ktorym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkow
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw uregulowane przez
Zamawiajgcego.

22.6.Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych robot
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

22.7.Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy ©
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu iej
zmian.

22.8.W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku
obcym projekty te oraz umowy nalezy przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z
tlumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

22.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia przediozenia
projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktéra
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty budowlanej.

22.10.Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy O podwykonawstwo,  ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
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22.11.Zamawiajacemu przystuguje prawo zlozenia pisemnego sprzeciwu do umowy 0
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

22.12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

22.13.Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu pos$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego. Wytgczenie nie
dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

22.14. Zamawiajgcy dokona zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce dowodoéw zaptaty /
oswiadczen o zaptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizaciji odebranych robét budowlanych.

22.15.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty lub
oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 22.14., Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

22.16.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaplaty Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

22.17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2216, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci okreslonej w pkt 22.13.

22.18.Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22.19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje, iz otrzymat od

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wezwanie do zaptaty oraz umozliwi
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Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy iub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

22.20.Zaplata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

23.Cesja przeniesienie praw i obowigzkow

23.1.Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelno$ci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecig.

23.2.W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic¢
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

23.3.Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci, na rzecz wszystkich Podwykonawcéw.

24, Rekojmia

24.1.Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty na okres wskazany
w ofercie lecz nie krotszy niz 36 miesiecy.

24.2.Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia po dokonaniu odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

24.3.Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

24 4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt 2.4.

24.5.Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

24.6.Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptadii
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia w  formie
gwarancji/porgczenia  wzor  dokumentu  Wykonawca  powinien  dostarczyé
Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koncowego realizacii

przedmiotu umowy.
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24.7.W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancii Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

24.8.Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu
rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt 24.3.

24.9.W ramach odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest
nieodptatnie usuna¢ wszelkie wady przedmiotu umowy, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi.

24.10.Zamawiajgcy nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie
przeglad przedmiotu umowy zwigzany z uplywem terminu rekojmi dotyczacej
przedmiotu umowy, polegajgcy na ocenie stanu technicznego zrealizowanej
inwestycji.

24.11.W celu dokonania przegladu zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, Zamawiajacy
powota komisje w skiad ktérej, oprécz przedstawicieli Zamawiajagcego wejdzie
Inspektor nadzoru inwestorskiego. W celu zapewnienia udzialu przedstawicieli
Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadomié
Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi.
Wykonawca o terminie odbioru powinien byé powiadomiony co najmniej na 7 dni
przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy nie
ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi oraz
sporzadzenie stosownego protokotu.

24.12.W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajacy
doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usuniecia. Termin na usuniecie wad nie
moze by¢ krotszy niz 7 dni liczac od dnia otrzymania wezwania do ich usuniecia
z zastrzezeniem pkt 24.13.

24.13.W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu zyciu i zdrowiu ludzi badz tez
innych, stwierdzonych w okresie rekojmi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i/lub Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

24.14.W okresie rekojmi dla robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do

uczestnictwa w corocznych przegladach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek
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w wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bedg zwotywane raz w roku przez
Zamawiajgcego przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

24.15.Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt 24.1. jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi,
a Wykonawca wady tej nie usunat.

24.16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie, przesytajgc mu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez Wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastgpczego potracane beda z kwoty bedgcej zabezpieczeniem
roszczen z tytutu rekojmi. W przypadku gdy koszty zastepczego usuniecia wad
stwierdzonych podczas przeglagdow w okresie rekojmi przekroczg kwote
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca robét zobowigzany
jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych kosztow.

24.17.Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

25. Odstapienie od umowy

25.1.Zamawiajgcy, poza przypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, moze odstapié od

umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od

dnia wprowadzenia na teren budowy,

b) Wykonawca przerwat realizacje robdt z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy i przerwa taka trwa diuzej niz 30 dni,

25.2. Zamawiajgcy moze zlozy¢ o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn
okreslonych w pkt 25.1. w terminie 7 dni od uptywu ostatniego dnia okresu
wskazanego w tym punkcie.

25.3. Odstgpienie od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie.

25.4.W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robot
wykonanych na dzien odstgpienia.

25.5.W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Wykonawca jest

zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami
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i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie do 21 dni od dnia odstgpienia
od umowy. Z przekazania, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony
sporzgdzg protokot odbioru inwentaryzacji, w ktdrym okreslg stan zaawansowania
robot, zabezpieczenia terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstgpienia.

25.6.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do czasu podpisania protokotu odbioru
inwentaryzaciji.

25.7.W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do robét odebranych przez
Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

25.8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy hie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé

wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci umowy.

26. Wspolpraca i komunikacja Stron

26.1.Strony zobowigzujg sie do wspotpracy w ramach Umowy w dobrej wierze, z
zachowaniem zasad lojalno$ci, uczciwo$ci, zaufania i poszanowania swoich
intereséw.

26.2.Strony zobligowane sg do biezacego informowania sie i kontaktu w kazdej kwestii
majgcej znaczenie dla realizacji przedmiotu Umowy.

26.3.Strony postanawiajg, ze komunikacja miedzy nimi odbywaé bedzie sie w formie
pisemnej, telefonicznej i elektronicznej (e-mail), z zastrzezeniem przepisow Umowy
wymagajgcych wytgcznie formy pisemnej.

26.4. Strony wyznaczajq nastepujace osoby w sprawach zwigzanych

z realizacjg Umowy:

dla Zamawiajacego

dane kontaktowe Inspektora nadzoru inwestorskiego

tl
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e-Mail s

dia Wykonawcy

tel. o

e-mail: ...

dane kontaktowe Kierownika budowy branzy konstrukcyjne;
tel. ..z oo . e

e-mail: ...

dane kontaktowe Kierownika robot branzy sanitarne;
tel. e

e-mail: ... ..l

dane kontaktowe Kierownika robot branzy elektrycznej

€-MAIE scenmmsiasmanamses
dane kontaktowe Kierownika robot branzy drogowe;j

tel. oo

e-mail: ...l

dane kontaktowe Geodety

tell e

Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewddzkich
w Warszawie
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CZESC VI
WZOR UMOWY (dla czesci 1)
W dniu w  Warszawie, pomiedzy: Wojewddztwem

Mazowieckim ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul.

Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamoéwienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartoéci zamdwienia nie przekraczajacej progéw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019), zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Budowa
budynku administracyjno — socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz
budynku garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, o$wietleniem
oraz ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A
w Piasecznie — etap Il — z podziatem na 2 czesci”- nr postepowania 063/21

Czesc 1:
Budowa budynku magazynu soli na potrzeby OD MZDW przy ul. Elektronicznej 4A
w Piasecznie — w systemie projektuj i buduj.

§2
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie wyptaci¢ za wykonanie Zaméwienia wynagrodzenie
w wysokosci:

NEHO. .o zt

STOWNIE: .. ztotych
podatek VAT ......... o 4. e zt

STOWNIE it e ztotych

BIULLO:..... e e e zt

STIOWNIE: ..ot et e e e ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacjg zadania
wynikajgce wprost z dokumentacji przetargowej - Programu funkcjonaino — uzytkowego
(zatgcznik do Umowy), jak réwniez nie ujete w Programie funkcjonalno — uzytkowym a
niezbedne do wykonania zadania, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
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zagospodarowanie terenu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza
budowy, obstuge geodezyjna, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, itp.

3. Cena wynikajgca z oferty nie podlega zmianie przez caly okres trwania umowy opréocz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami czesciowymi za zakonczony etap, wystawionymi na
podstawie protokotéw odbioru czesciowego i faktura koncowg wystawiong po
zakonczeniu catosci robét i po dokonaniu odbioru ostatecznego Zamowienia.

5. Ptatnos¢ za wykonanie Zamowienia nastapi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego.

6. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci ( splitpayment).

7. Faktura bedzie wystawiona na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloniska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczona do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich
w Warszawie.

8. Od dnia 18.04.2019r. istnicje mozliwosé przesylania do Zamawiajgcego
ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych poprzez  Platforme Elektronicznego
Fakturowania (https://efaktura.qgov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

9. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawcéw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioragcym
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
o ktoérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplata naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

11.Zapfata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedtozeniu Zamawiajacemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12.Zapfata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13.Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

14.W  przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego =z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platno$¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowa ptatnosé.

156.Wykonawca, kiéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wptywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest
rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamdwienia. Brak
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analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie modgt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.

§3
1.Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
nastepujgce roboty:
- wykonanie robot ziemnych, wykonanie robét montazowych, wykonanie robot
ciesielskich, wykonanie rob6t instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob,
o ktorych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace osob zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoinosci:

a)doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

b)date ztozenia o$wiadczenia,

c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie umdw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych
mowa powyze;j

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejszej
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 12 miesigecy od daty
podpisania umowy.

8§85
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto tj. kwote: ... zt
(stownie: ... zt).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt I11.2.
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§6
1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce wynosi .......... miesiecy.

2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokoséci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kWotg: ....ccwcecerrnnnee
ZH(SIOWNIE: ... ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu regkojmi, oraz na ktérych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SWZ, punkt l1.3. oraz w pkt 111.2.10.

§7
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowiacymi przedmiot umowy
o T PO ;
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobe nadzorujgcg realizacje zamowienia

D or e sunes e s e s A SRR

§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1.za zwioke w zakonczeniu robét w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki,

1.2.za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.3.za zwioke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu prac w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

1.4.za zwioke w dostarczeniu koncepcji projektu w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

1.5.za zwloke w dostarczeniu projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

1.6.5 000 zt w przypadku braku zgtoszenia gotowosci robét do odbioru czgsciowego,

1.7.50 000 zt w przypadku braku zgtoszenia gotowoséci robét do odbioru koricowego,

1.8.5.000,00 zt z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia czynnosci w wysokosci za kazdy przypadek,

1.9.10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.10.3 000 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

111.3000 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.12.3 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty,

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienigznych oraz uregulowanie tych
odszkodowar za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - 5% wartosci brutto nie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

4. Kary pieniezne zostang potracone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace
nastepstwem nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w peinej
wysokosci.

§9

Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé

wprowadzenia istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych

przypadkach i na nastepujacych warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce prowadzenie robo6t budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z
powodu warunkéw atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z
powodu wystgpienia sity wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzsza
uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o
charakterze terrorystycznym;
-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegodlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenowe, w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych —o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob
nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$é
usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w
sposob nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacii
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Ilub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe
- zmiana osob, realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gornicze lub w innych ustawach;
- zmiana o0sOb przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajacym wymég SWZ.

¢) Zmiany organizacji spetniania $wiadczenia w zakresie:
- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw $wiadczonych robdt budowlanych.

d) Pratnosci
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- zmiany terminow ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.
e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos¢ zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projekty;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z
umowy planowanymi $wiadczeniami; minimaine wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 50% wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamowienia przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody
zardwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci Umowy moga byé dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony
4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami,

c) udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§10
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajacych z tej umowy na osobe trzecia.

8§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych nie
stanowig inaczej.
§12
Integralnymi skifadnikami niniejszej umowy, ktorych postanowienia wigzg strony jako jej
cze$¢, sg nastepujace dokumenty:
1. Oferta— Cze$¢ I SIWZ zdnia ...t ,
2. Ogoblne warunki umowy na wykonanie prac projektowych i robot budowlanych -
Czest V SIWZ,
3. Dokumentacja przetargowa — Program funkcjonalno-uzytkowy — Czg$¢ IV SIWZ,
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

§13
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpa¢ droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do
Zamawiajacego.
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2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do roszczen
Wykonawcy w ciggu 21 dni od chwili zgtoszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odméwi uznania roszczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwrdci¢ sie do wiadciwego sadu.

8§14
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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WZOR UMOWY (dla czesci 2)
W o dniu w  Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem
Mazowieckim ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewoédzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul.

Mazowiecka 14, zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez;

w wyniku przeprowadzonego postepowania o0 zamowienie publiczne w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progodw unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019), zawarto umowe nastepujgcej tresci:

§1
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. ,,Budowa
budynku administracyjno — socjalnego, magazynu soli, budynku magazynowego oraz
budynku garazowego wraz z wykonaniem placu i drogami dojazdowymi, oswietleniem
oraz ogrodzeniem na potrzeby Obwodu Drogowego MZDW przy ul. Elektronicznej 4A
w Piasecznie — etap Il — z podziatem na 2 cze¢sci”— nr postepowania 063/21

Czesc 2:
Budowa budynku administracyjno-socjalnego z magazynem soli oraz budynku
garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby OD MZDW przy ul. ul.
Elektronicznej 4A w Piasecznie - w systemie buduj.

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie Wyp%aci§622a wykonanie Zamodwienia wynagrodzenie
W wysokosci:

=) ( (o SO zt

S (010 o 1T T USSP ztotych

podatek VAT ......... b T | TR U zt

SHOWNIE: L oo e ztotych

BrUtt O e zt

SIOWNIE! . ——————— ztotych

2. Cena okreslona w ust.1 okreslona w ust.1 obejmuje wykonanie catego przedmiotu
zamowienia opisanego w dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, przedmiary) wraz ze szczegotowym opisem przedmiotu zamoéwienia.
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3. Cena wynikajaca z oferty nie podlega zmianie przez caty okres trwania umowy opr6cz
ustawowej zmiany stawki VAT.

4. Rozliczenie odbedzie sie fakturami czesciowymi za zakonczony etap, wystawionymi na
podstawie protokotdow odbioru czesciowego i fakturg kohcowa wystawiong po
zakonczeniu catosci robot i po dokonaniu odbioru ostatecznego Zamdwienia.

5. Ptatnos¢ za wykonanie Zamoéwienia nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidiowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego.

6. Zgodnie z obowiagzujacymi przepisami rozliczenie pfatnosci nastgpi za posrednictwem
mechanizmu podzielonej ptatnosci ( splitpayment).

7. Faktura bedzie wystawiona na Nabywce: Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagiellonska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Warszawie z siedziba: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
i dostarczona do siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewoddzkich
w Warszawie.

8. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajacego
ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych poprzez Platforme  Elektronicznego
Fakturowania (https://efakiura.qov.pl/) na adres podawczy PEF: 527-020-63-46.

9. W przypadku wykonywania robét przez podwykonawcédw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét budowianych.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajacy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

11.Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przedtozeniu Zamawiajagcemu
o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
finansowych wobec niego.

12.Zaptata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

13.Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

14 W przypadku niezgodnoéci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow
Ministerstwa Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma ptatnos¢ do czasu wskazania
prawidtowego rachunku rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie
zobowigzany do zaptaty odsetek za nieterminowa ptatnosc.

15.Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do
niezwtocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktéry ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktdérego prowadzony jest
rachunek VAT.

16.Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie szczegdtowo z terenem budowy w celu petnego
przewidzenia wszystkich lokalnych uwarunkowan odnosnie realizacji zamdwienia. Brak
analizy terenowej przed podpisaniem umowy nie bedzie mogt stanowi¢ podstawy do
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu w czasie realizacji robot.
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§3

1.Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby wykonujace
nastepujgce roboty:
- wykonanie robét ziemnych, wykonanie robét murarskich, wykonanie robot
ciesielskich, wykonanie robot instalacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych,
wykonanie robét instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych
2. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zatrudnienie osob,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawcy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o
prace oséb zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w
szczegolnosci:
a)doktadne okreslenie podmiotu skladajgcego o$wiadczenie,
b)date ziozenia o$wiadczenia,
c)wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (f. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dokumentéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wskazanych powyze;j.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktorych
mowa powyzej

§4

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania Zamoéwienia okreslonego w § 1 niniejsze;
umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ w terminie: 12 miesigcy od daty
podpisania umowy.

§5
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokoéci 5% wartodci umowy brutto tj. kwote: ... zt
(STOWNIE: ... zt).

2. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oraz warunki zwrotu ww. zabezpieczenia, okreslone sg w Czesci V SWZ, punkt 1.2,

§6

1. Okres rekojmi na prace wykonane przez Wykonawce Wynosi .......... miesiecy.
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2. Wykonawca wnosi Zamawiajacemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto LT 0] (- O ———
ZH(SIOWNIE: ... ztotych).

3. Warunki, na ktérych Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi, oraz na ktorych
Zamawiajacy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi opisane sg w Czesci V
SW2Z, punkt 111.3. oraz w pkt 111.2.10.

§7
1. Wykonawca wyznacza do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy
Dr cvereeneerenee e maneapesannssgsef SR ai e b e s SRS e :
2. Zamawiajacy wyznacza jako osobg nadzorujaca realizacje = zamoéwienia

D evvenns e o R S A T AR AR
§8

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1.1.za zwioke w zakonczeniu rob6t w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki,

1.2.za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego ha usuniecie wad,

1.3.za zwioke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu prac w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

1.4.za zwioke w dostarczeniu projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki,

1.5.5 000 zt w przypadku braku zgtoszenia gotowosci robot do odbioru czesciowego,

1.6.50 000 zt w przypadku braku zgtoszenia gotowosci roboét do odbioru kohcowego,

1.7.5.000,00 zt z tytutlu niespenienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w opisie
przedmiotu zaméwienia czynnosci w wysokosci za kazdy przypadek,

1.8.10% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

1.9.3 000 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub jej zmiany,

1.10.3000 zt w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

1.11.3 000 zt w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty,

2. Ustanowione w ust. 1 odszkodowanie w formie kar pienieznych oraz uregulowanie tych
odszkodowan za niedopetnienie postanowien umowy nie zwalnia Wykonawcy z
wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn dotyczacych
Wykonawcy - 5% wartosci brutto nie zrealizowanej czesci przedmiotu umowy.

4. Kary pieniezne zostang potracone z dowolnej faktury wystawionej przez Wykonawce
na Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
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6. Wykonawca ponosi wyltagczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace

107

nastepstwem nienalezytego wykonania Zaméwienia i zobowigzuje sig pokry¢ je w petnej
wysokosci.

§9

Zgodnie z art. 455 ust 1 pkt.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose
wprowadzenia istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujgcych
przypadkach i na nastepujacych warunkach:.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktérym z
powodu warunkow atmosferycznych umowa nie mogta by¢ realizowana;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie rob6t budowlanych w  tym
przeprowadzanie prob
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z powodu wystgpienia sity
wyzszej umowa nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w
szczegodlnosci kleski zywiotowe, dziatania wojenne, zamieszki, akty o charakterze
terrorystycznym;
-zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi,
wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w dokumentaciji projektowej
warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen, instalacji lub  obiektéw
infrastrukturalnych -
o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
- zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegollnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, koniecznosé
usuniecia bleddw Iub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w
sposob nalezyty
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegoinosci:
przekroczenie zakreSlonych przez prawo termindbw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp. Odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek bteddw w dokumentacji
projektowej, koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktorego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwahn oséb trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych Iub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposéb nalezyty;
- inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;

b) Zmiany osobowe

- Zzmiana 0sob, realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmnigj
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo
geologiczne i gérnicze lub w innych ustawach;

- zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy,
a od ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym wymog SWZ.

c) Zmiany organizacji spetniania swiadczenia w zakresie:

- zmiana szczegotowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy;
- zmiana zasad dokonywania odbioréw swiadczonych robét budowlanych.

d) Ptatnosci
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- zmiany terminow ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.
e) Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwos$¢ zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktore Wykonawca poniést w zwigzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi éwiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu
wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 50% wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamoéwienia przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji;
- wydtuzenie okresu gwarancji lub rekojmi, z powodu zmian wprowadzonych do
umowy (np. termin realizacji umowy).

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
zaroéwno przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie
aneksu podpisanego przez Strony
4. Za zmiany nieistotne uwaza sie:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami,

c) udzielenie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

§10
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

8§11
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie
stanowig inaczej.
§12
Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej
czes¢, sg nastepujace dokumenty:
1. Oferta— Czes$¢ Il SIWZ zdnia ..........................
2. Ogdlne warunki umowy na wykonanie prac prOJektowych i robét budowlanych -
Czest V SIWZ,
3. Dokumentacja przetargowa — Program funkcjonalno-uzytkowy — Czesc |V SIW/Z,
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
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§13

1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowigzany
jest wyczerpaé droge postepowania reklamacyjnego, kierujgc swoje roszczenia do
Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen
Wykonawcy w ciagu 21 dni od chwili zgloszenia roszczen.

3. Jezeli Zamawiajacy odmoéwi uznania roszczenia w terminie, o kiérym mowa w ust. 2
Wykonawca moze zwréci¢ sie do wiasciwego sadu.

§14
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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