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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjveymagania szczegoétowe dotyce
wykonania i odbioru inwestycji polegaej na budowie instalacji elektrycznych dla
budowy budynku ga@wego w Ztotowie przy ul. Za Dworcem 3a.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdagoym podstaw do udzielenia zaméwienia i

zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robatartych w projekcie bud. bran
elektryczne,.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp techniczmg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckngj dotycz zasad prowadzenia robét
elektrycznych i obejmy;j

* wewretrzna linia zasilajca

* rozdzielnica R

* instalacja elektrycznaswietlenia podstawowego i awaryjnego
* instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V i sity

» ochrona przeciwprzegeiowa

» ochrona przeciwp@rowa

* ochrona od poteen pradem elektrycznym

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczaeggodne z okrdeniami ugtymi
w odpowiednich normach i przepisach, ktérych zemai® podano w punkcie 10
specyfikacji technicznej.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz ich zgodfio z

projektem bud., specyfikagcjtechniczrg, przepisami prawa budowlanego i szuk
budowlan.

1.5.1. Zakres robét
Wykonawca powinien zapewhicatg¢ robocizny, materiatdw, spgtu, narzdzi,
transportu i dostaw, nieznych do wykonania robét aftych umows, zgodnie z jej
warunkami, projektem bud., specyfikacjechniczg i ewentualnymi wskazowkami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostateszogbiorem robdét Wykonawca
uporzdkuje teren budowy wraz z terenem bezpdnio przylegtym, dokona rozliczenia
wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich, materiafddemontau i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru eg@stawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budosga. Dokona rozliczenia z
Inwestorem za ziyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji rob6t (od przgia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochre@nrobot oraz mienia Inwestora przekazanego razenacem
budowy.
Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu kamowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego el byty w
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zadawalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbiordictkevego. Jdi
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymange na polecenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpgczoboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24
godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania raxdiny Wykonawcy.

1.5.3. Zgodnd&é¢ robot z projektem bud. i specyfikacp techniczm
Projekt bud. i specyfikacja techniczna oraz inndadkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokotyikozndgci na roboty dodatkowe,
zamienne i zaniechane) stangwi zamowionym zakresie § sntegralny czes¢ umowy a
wymagania w nich zawarteg £bowizujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie &
wykorzystywa& biedow w projekcie bud. lub ich opuszézaD ich wykryciu powinien
natychmiast powiadorilnspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokonaosdednich
zmian lub poprawek (Inspektor nadzoru inwestorskiegorzypadku powanych bedow
wezwie projektanta do ich usgnia).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne z projektem bud.
i specyfikacy techniczg. Dane okrélone w projekcie bud. i w specyfikacji technicznej
uwazane § za wartdci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw naulsg jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okrglonymi wymogami, a rozrzuty ich cech nie mogrzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadity mpboty lub materiaty nieclola w
peini zgodne z projektem bud. lub specyfikatgchniczg i wptynie to na zmia
parametrow wykonanych elementéw budowy, to takietenety keda niezwiocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy.

1.6. Teren budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w czasie 14 dniegraistalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy:
- oSwiadczenia 0s6b funkcyjnych o przgju obowhzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot)
- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na buddimig, nazwisko, imiona
rodzicow, data i miejsce urodzenia, adres zamiesakanr PESEL, nr dowodu
osobistego, datwydania i przez kogo wydany)
- liste samochodow planowanych do obstugi budowy (markajeh) nr rejestracyjny, nr
dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy)
Inwestor przekze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym unmpoW/ dniu
przekazania placu budowy Inwestor przekalziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskapunkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawagéona z materiatdw wiasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboruiowe w sposob uzgodniony z
Dostawg (Uzytkownikiem).

1.7. Powazania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

1.7.1. Stosowanie sido ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowizany jest zn@ i stosowé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy wydane przez wiladze miejscoweaeksd w jakikolwiek
spos6b zwjzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny Za fxzestrzeganie podczas
prowadzenia budowy. Wykonawcadzie przestrzegapraw patentowych lub innych
praw wiasnéci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkwymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych rozman projektowych, urzdzen,
materiatdw lub metod i w sposObagly bedzie informowé Inspektora o swoich
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dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. J3é&
niedotrzymanie ww. wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cadb
obciaza one Wykonawe.

1.7.2. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
witasnaci publicznej lub prywatnej. Zeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewglgawym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziate strony Wykonawcy nagdi
uszkodzenie lub zniszczenie whascigprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzomvtasnd¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wilasngci powinien by nie gorszy mi przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca
odpowiada za ochrgninstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz
uzyska od odpowiednich wiadzedacych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramaglanu przez Inwestora. Wykonawca
zapewni wiaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzen w czasie trwania robot.

1.7.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrkek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrongrodowiska naturalnego.
W okresie trwania rob6t Wykonawcadzie:
- podejmowa wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oradzie unikat
uszkodzé Ilub uchzliwosci dla osob Ilub wilasroi prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skzenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczegolny wzgt na prace spetu budowlanego aywanego na budowie. Spgiz
nie mae powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji rob6t norm, dlkorych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizagpo6t, a wynikajce z zaniedbaw
czasie realizacji robot, ohgiajg Wykonawe.

1.7.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwahs szkodliwe dla otoczenia, niexdy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczagsuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
naezeniu wikszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaiytelido robot bda miaty
swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane pra@zvaiory jednostl,
jednoznacznie okéijace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatova n
srodowisko. Utylizacja materiatow szkodliwych z dem&iu naleey do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie. z&i Wykonawca wuyt materiatdbw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ielyale spowodowato jakiekolwiek zagrenie
dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.5. Ochrona przeciwpadarowa
Wykonawca bdzie przestrzedga przepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie posiadat sprawny sptz przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach hiyeb i magazynowych oraz
maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiatydpbine lgda sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczorzegdosipem osob trzecich. Prace
pozarowo niebezpieczne wykonywane ¢dyp na zasadach uzgodnionych z
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przedstawicielem aytkownika nieruchomgci. Wykonawca bdzie odpowiedzialny za
wszystkie straty powodowane z@em wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowtatledzie za straty spowodowane
przez pagar wywotany przez osoby trzecie powstaty w wynikaniedba w
zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiecznych.

1.7.6. Bezpiecaestwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrézdgazie przepisow dotygzych bhp. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowasaz nie spetniggych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczae, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia

i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlgenmienia bezpiechstwa
publicznego. Uznaje si ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
kosztorysowe.

2. MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robot, Wykonawca mtesd szczegotowe informacje
dotyczice proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania i odpowiedsigiadectwa
badania jakéci, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru ihevekiego.
Zatwierdzenia danego materialu z danegbdta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tegodia. Wykonawca zobowzany jest do
prowadzenia bagaw celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob gglty spetniaj wymagania specyfikacji technicznej w czasie
prowadzenia rob6t. deli materiaty z akceptowanegoédta g niejednorodne lub o
niezadowalajcej jakaci, Wykonawca powinien zmiefizrodio zaopatrywania w
materiaty. Materialy wykfaczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanych
widocznych z jednego miejsca powinny ¢by tej samej partii materialu w celu
zachowania tych samych w&wosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji. Materiaty nie odpowiadag wymaganiom zostanprzez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiatdez bakceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasigko liczac se z tym, ze
roboty zostam nieprzygte i niezaptacone.

2.1. Materialy do budowy instalacji elektrycznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalagiektrycznych, wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej:s

Lp. Nazwa Typ llo$¢ Uwagi
. . LED IP66 1272mm 2x 4000K (8140 Im; 60.0 W;

1 Oprawa éwietleniowa podstawowego 2xLED 5630) 8 szt.
2 Oprawa éwietleniowa zewgtrznego Nawietlacz symetryczny 150W; 4000K 1 szt
3 Oprawa éwietleniowa zewgtrznego 10W, 4000K, czujnik ruchu 1 sz
4 Oprawa éwietlenia awaryjnego HELIOS LED: HWM; SE; TR; ARTR-25, IP65[ 1 szt.
5 Gniazdo wtykowe 2x2P+PE nit., IP55 2 s7t.
6 tacznik Giw. 1-biegunowy, n/t, IP 55 2 szt
7 tacznik Ggiw. swiecznikowy, n/t, IP 55 1 szt.

i : S Obudowa metalowa, IP66, 3x12mod. + Rozdzielnica w
8 Rozdzielnica obiektowa z wypasmiem . 1 kpl. )

wyposaenie projektowanym bud.
Rozdzielnica w
9 Rozdzielnica z wypoganiem Obudowa pcw, IP55, 8 mod. + wypasde 1 kpl. budynku garaowym
istniejpcym
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Rozdzielnica sitowa z zestawem gniazd 230V/4Q0V
10 Zestaw gniazdowy RS-12 mod. 2x2P+Z, 3P+N+Z 16A, 3P+N+Z 32A 1 kpl.
IP 65, napgcie znamionowe 400V
miejsce na zabezpieczenia: 12 modutéw
11 Koryto kablowe KK100H42/3 40 m.
12 Elementy wsporcze do koryt (wsporniki, zawiekiztattki) 1 kpl. zavg%'trrze;lgsvga?]ia
13 Kabel 0,6/1kV YKY 5x16mM 73m.
14 Przewod 750V YDY 5x10mm 15 m.
15 Przewod 750V YDY 3x2,5mm 45 m.
16 Przewod 750V YDY 3x1,5nmm 150 m.
17 Przewod 750V LgY 16mm 7m.
18 Rury ostonowe RL 28 5m.
19 Rury ostonowe RL 22 100 m}.
20 Rury ostonowe DVR 70 45 m

UWAGA!

1. Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowazany jest do zapoznania gize

wszystkimi dokumentacjami i doktadnej weryfikacji zwtaszcza dtugéci oraz ilosci
odpowiednich materiatow, ktére keda instalowane bezpérednio na realizowanej
budowie.

. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatow

/ producentow g przykladowe i majg na celu wskazanie standardu jakéciowego
przyj etych systemow i elementow wykonawczych oraz dostawzadzen. W procesie
realizacji mozna zastosowd& rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm
rownorzednych technicznie, o parametrach réwnowanych, pod warunkiem
zachowania standardu jak@ciowego nie gorszego aiprzywotany w dokumentaciji.

2.2. Skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skiadowane maétem® czasu gdy dua one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przesz@eniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wiasciwosci, oraz byly dosgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi edbywa na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu ofgby w sposob skuteczny
zabezpieczone byly przed dgstm osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
skladowania materiatbw powinny bypo zakaéczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawe do ich pierwotnego stanu. Materialy ngle przechowywa w
pomieszczeniach zamkiych lub otwartych przystosowanych do tego celwghgah,
przewietrzanych i swietlonych. Sktadowanie kabli powinno dbggodne z warunkami:
kable w czasie skiadowania powinny znajdéwsic na kgbnach, dopuszcza ¢si
sktadowanie krétkich odcinkéw kabli w ¢gach, kbny z kablami powinny hy
ustawione na utwardzonym terenie na kydmach tarcz, a kgi utozone poziomo, kace
kabli powinny by zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i ddzie gwarantowa
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami stkmgmi w projekcie bud. — wyk. i
specyfikacji technicznej. W przypadku braku ustalev wyzej wymienionych
dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Hé i wydajncg¢ sprztu bedzie gwarantowa prowadzenie
rob6t zgodnie z projektem bud. i specyfikacfechniczn. Sprzt nalezacy do
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Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaci do pracy. Sprt winien by zgodny z normami ochronyrodowiska i
przepisami jego zytkowania. Wykonawca dostarczy uadanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzgich dopuszczenie spgitn do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeiell przewiduje s§ mazliwosé
wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru inwestorskiego 0 swoim zamiargleoru i uzyska jego akceptac]
Wybrany sprzt po akceptacji, nie m@ by pd&zniej zmieniany bez zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sgrz maszyny, urgdzenia i nargdzia nie
gwarantugce zachowania warunkow technologicznych, zastanez Inspektora nadzoru
inwestorskiego niedopuszczone do robdét. Wykonawest jzobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sgitzw cenie jednostkowej robot do ktorych
jest przeznaczony, koszty transportu spunie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.1. Sprzt do wykonania elektrycznych
Sprztem stosowanym przy wykonywaniu budowy instaladgkerycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej:s
1. Samochdd dostawczy m-godz.
2. Przyrady pomiarowe m-godz.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikgiwosci przewaonych
materialtdbw. Wykonawca colzie usuwat na bigco i na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadiogublicznych i na dojazdach
na teren budowy.

4.1. Transport kabli
Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow:
- kable naley przewoz¢ na Igbnach, dopuszczagsprzewaenie kabli w kegach, jeel
masa kegu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczeniaviggsza od +4C, przy
czym wewntrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotnasrednica
zewretrzna kabla,
- zaleca si przewaenie kgbnow z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszza
przewaenie kkbnoéw z kablami w skrzyniach samochodoéwzarowych lub przyczepach,
- bebny z kablami przewmne w skrzyniach samochodu powinny¢hystawione na
krawedzi tarcz, a tarczeebnow powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu
tak, aby lkbny nie moglty si przetaczé ukiladanie bbnow z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronionegkkabla naley uktada& poziomo,
- zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samdetw czasie przewenia lgbna z
kablem,
- umieszczenie i zdejmowanieldnow z kablami z samochodu zalecawykona przy
pomocyzurawia,
- swobodne staczaniehmow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzuckrigow
kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké&
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za mjodnd¢ z projektem bud.,
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wymaganiami specyfikacji technicznej, programu mapenia jakdci oraz poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca poodgiowiedzialné za doktadne
wyznaczenie wysokci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaranmzgdnymi
odniesionymi w projekcie bud. lub przekazanymi przeénspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysolkai nie odniesione w projekcie bud. i niepodane pinspektora
nalezy wyznaczy zgodnie z odpowiednimi obog@ujagcymi przepisami.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywarecznie lub z @yciem sprztu mechanicznego w miejscach
gdzie nie wysipuje istniejce uzbrojenie w sieci podziemnej. Zachéwszczegodln
ostraznos¢ przy wykopach w strefach istnagych sieci podziemnych.

5.3. Przepusty kablowe
Przed utaeniem kabli wykon& przepusty kablowe. Na skraywaniach z jezdniami
przepusty wykonametod, przecisku z rur PCW o zgkszonej wytrzymatéci SRS, a na
skrzyzowaniach z sieciami innychzytkownikéw z rur DVK cénieniowych. Przepusty z
rur PCW (PVC) wykonywa zgodnie z wytycznymi WT-84/MK-0-01. ebokas¢
uktadania przepustéw poza jezdniami powinné ilmyvna gébokasci uktadania kabli, 70
cm /dla kabli o nagciu 0,4kV/ a pod jezdniami nagpokasci 0,9m.

5.4. Uktadanie kabli
Kable uktada na 10 cm warstwie piasku linfalists z zapasem 1% - 3%. Po gémiu
kable przykrg 10 cm warstw piasku i 15 cm warstgvgruntu rodzimego (bez gruzu), a
nastpnie przykry folig. Przed zasypaniem kabli dok@énadbioru sposobu ukenia
kabli. Kable n/n. 0,4kV ukfadana gtbokasci 0,7 m. Przy uktadaniu kabli zastosa@wa
normatywne odlegkei w poziomie i pionie w stosunku do innych siecobiektow
podziemnych.

5.5. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestkiego.
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementobot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejepoe bud., specyfikacji
technicznej, Polskich Normach, innych normach itridgjach. Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest upouvmiony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wstliich
materiatdbw dostarczonych na budplb na niej produkowanych. Polecenia inspektora
beda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymnani
przez Wykonaweg, pod gragbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca. W przypadku dpéen realizacyjnych budowy, stwaraajch
zagraenie dla finalnego zakezenia robot, Inspektor ma prawo wprow&dzi
podwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakéci
Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §akov ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania robot, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaraytelj
wykonanie robo6t zgodnie z projektem bud., speeyiktechniczig oraz poleceniami i
ustaleniami Inspektora.
Program Zapewnienia Jal@m winien zawiera:
a) Czs$¢ 0golmn opisupca:
— Organizagj wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzeniaot;
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— BHP;

— Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgpyowanie praktyczne;

— Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakd terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
robot;

b) Cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i ugtdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem,

— spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymogom

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelrkontrok robot i jakéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhgc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do prowadzenia kontroli robot.
Minimalne wymagania co do zakresu bada ich czstotliwosci 53 okreslone w
Specyfikacji Technicznej i normach. W przypadku gdg zostaty one tam okilene,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest koniegziaby zapewrdi wykonanie zgodne z
Projektem Budowlanym.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przygpieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaro hadania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane i3 na terenie budowy i okazywane nazd#t@ zgdanie
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kohtrmbot przedstawionego przez
Wykonawe w programie zapewnienia jad@, bedzie ocenid zgodndé materiatow i
robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na stadie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawg. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzemetdrnych lub dodatkowych bafla
W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub ddawych bad@ poniesione
zostam przez Wykonawg W przypadku powtarzania esiniewiarygodnéci w
prowadzeniu badaprzez Wykonawg, Inspektor mée wprowadzi staty, niezaleny
nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniegiconawca.

6.5. Atesty jakaci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem baflajakosci materiatbw przez Wykonawge Inspektor mee
dopuci¢c do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdgaj ich petn
zgodnd¢ z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej.pi¢ypadku materiatow,
dla ktorych atestyaswymagane przez specyfikaciechniczn, kazda partia materiatu
dostarczona na budewwinna posiada atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe mygsgosiada atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegddia Kopie wynikow tych bada
beda dostarczone przez Wykonayvdnspektorowi. Materiaty posiadgje atesty, a
urzadzenia wane legalizacje, magby¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywanedtla na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovaazujagcym Inwestora i
Wykonawe w okresie trwania budowy. Oboszek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowslabdokonywane na bigco i
beda dotyczy przebiegu robot, stanu bezpieggiva ludzi i mienia oraz technicznej i
ekonomicznej strony budowy. Kdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmapi podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska sibowego. Zapisy dua czytelne, dokonywane trwgitechnily, w
porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden po drugim, bez przerw. gtatone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumentgdy oznaczone kolejnym numerem
zalycznika, opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przyjecia i zakres obowizkow osb6b funkcyjnych na budowie

- dat przyjecia placu budowy

- dat rozpoczcia robot

- uzgodnienie przez Inspektora Programu Zapewnigakdci i harmonogramow roboét

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgzprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zargdzenia wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ictiaysania

- zgloszenia i daty odbioru robot zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie angkvania rob6t podlegajych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkii z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opis& Projekcie
Budowlanym,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykoania
robot,

- dane dotycgce sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakaci materialdw, oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem
kto je prowadzit

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli di@oiem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania Biecyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenmmprzygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowyligofe Inspektora do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawnfe do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

6.6.2. Kstga obmiaru robot

10

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem budowy. Za proemadz kségi obmiaru robot
odpowiedzialny jest Wykonawca. Kgia obmiaru robét stanowi dokument pozwalgj
na rozliczenie faktycznego wykonaniazllago z elementow roboét i stanowi podsiaie

zaptaty. Obmiary wykonanych robot prowadzé sv sposob aigty w jednostkach
przyjetych w specyfikacji techniczne,.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robot z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- ilo$¢ przedmiarow robot
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- da obmiaru

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podiaw pkt. 7 specyfikaciji
technicznej

- iloscig robot wykonanych od pogtku budowy

Ksiega obmiaru rob6t musi by przedstawiana do sprawdzenia Inspektorowi po
wykonaniu

robot, przed ich zakryciem jednak niezpiej niz na koniec okresu rozrachunkowego
wynikajacego z umowy. Fakt przedstawienia ¢ggi obmiaru robot Inspektorowi do
potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robgk®dawca uwidoczni wpisem do
dziennika budowy.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jgkomateriatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lgda stanowé zahcznik do protokétu odbioru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczacsakze:
- decyzja pozwolenia na budow
- protokot przekazania terenu budowy
- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektterenie
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
- harmonogram budowy
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne wayccywilnoprawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustate
- dowody przekazania materiatbw z demanta dowody utylizacji materiatdbw z
demontau podlegajcych utylizacji
- korespondencja na budowie

6.6.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje koniegznioh
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidziapggwem. Dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

6.7. Zakres kontroli
W trakcie realizacji robot i po ich zakezeniu naley:
- sprawdz¢ stan kabli, przewodow i ospitta,
- sprawdzé sposOb utgenia kabli przed ich zasypaniem oraz przewodow dorze
zatynkowaniem,
- sprawdzt ciagtosé zyt kabli i przewoddw oraz zgodioi faz,
- sprawdz¢ prag; linii pod napeciem,
- dokon& pomiaru skuteczrigi ochrony przeciwpotaniowej,
- dokon& pomiaru rezystancji izolacji kabli oraz przewodow,
- dokon& pomiaru rezystancji uziomu budynku,
- skontrolowa stan techniczny rozdzielnic,
- wykona& pomiary i sprawdzenie dziatania elementow wypesa rozdzielnic

11
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonanych aiolzgodnie z
projektem bud. i specyfikagjtechnicza, w jednostkach ustalonych w wycenionym
kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje Wykaga po powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roliétminie obmiaru, co najmniej na
trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiargda wpisywane do kgbi obmiaru robot.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od okyaku ukmczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostgnpoprawione wg ustate Inspektora na pmie.
Obmiar gotowych robot dalzie przeprowadzony z eztaécia wymagag do umownych
ptatngci.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem roltékza w przypadku
wystepowania dhaszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczzerykonywane &da w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Do pomiarwzywane lgda tylko sprawne natzzia
pomiarowe, posiadgge czyteln skak, jednoznacznie okékajacag wykonany pomiar.
Wykonany obmiar rob6t zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robot

- ilo$¢ przedmiarow roboét (z kosztorysu ofertowego)

- dat obmiaru

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemiadetalu, elementu, wykonanie
szkicu

pomocniczego

- obmiarem robot z podaniem sktadowych obmiaru vejkasci: dlugasi¢ x szerokéé x
gfebokas¢ x wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru

- iloscig robdt wykonanych od pogtku budowy dane osoby spadzapcej obmiar

7.4. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy sa:

- metry biegce dla kabli i przewoddéw energetycznych oraz bddnar
- metry bieace dla przepustéw rurowych,

- metry szécienne dla stosowanego piasku,

- sztuki dla skrzynek — rozdzielni skrzynkowych,

- sztuki dla opraw wietleniowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

12

Roboty budowlane, podlegajnastpujacym etapom robdt, dokonywanym przez
Inspektora:

- odbiorowi rob6t zanikagych

- odbiorowi czsciowemu elementéw robot

- odbiorowi kaicowemu ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizaaji ulegry zakryciu.
Odbioru roboét dokonuje Inspektor. Gotowodanej czsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesppwiadomieniem Inspektora.
Odbior przeprowadzonyehzie niezwitocznie, nie @diej jednak, nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powamignia o tym fakcie Inspektora.

8.3. Odbidr casciowy
Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwalanej cegsci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesppwiadomieniem Inspektora.
Odbior przeprowadzonyehzie niezwitocznie, nie @diej jednak, nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powamignia o tym fakcie Inspektora.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ggo wykonania robot w
odniesieniu do ich ilici, jakasci | wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé
do odbioru ostatecznegcedrie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem nasnge o tym fakcie Inwestora.
Osigniccie gotowdci do odbioru musi potwierd&i wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekanspektorowi nadzoru
kompletny operat kolaudacyjny, zawiex@j dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w
pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwiendizegotowdci do odbioru Inwestor
powiadomi pisemnie Wykonawco dacie rozpoczia odbioru i skladzie powotanej
komisji kolaudacyjnej. Rozpoggie prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem
terminu okrélonego w umowie. Komisja odbiesgpp roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodém wykonania robot z projektem bud. — wyk. i spekytja
technicza. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna =mirealizaci robot,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigh i robot poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawgawub robét uzupetniagych
komisja przerwie swoje czyned i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisge jakdé¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganegkiesp bud. lub specyfikag]
techniczm z uwzgbkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo osbéb, zwiermt i mienia, komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszom wartgs¢ wykonanych robét w stosunku do wyméaga
przyjetych w umowie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Obiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanycldtalvigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoialw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bkdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaég jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do adbio
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ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowa operat kolaudacyjny
zawierajcy:

- Projekt budowlany z naniesionymi zmianami powykenzymi

- Dziennik budowy — oryginat i kopi

- Obmiar robot

- Dokumenty ustalagfe wartd¢ koncowg robot (kalkulagg koncowy, kosztorys
koncowy)

- Wyniki pomiarow kontrolnych (operaty geodezyjne)

- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow

- Dokumenty potwierdzage legalizagj wbudowanych urdzen

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych

- Protokoty prob i bada

- Protokoty odbioru rob6t zanikajych

- Wykaz wbudowanych uggzei i przekazanych instrukcji obstugi

- Wykaz przekazywanych kluczy

- Oswiadczenia oso6b funkcyjnych na budowie wymagangemna Budowlanym

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod waigm przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiaiz
Wykonaw@ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdtszystkie
zarzmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriap leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgioszpisemnie przez Wykonagdo
odbioru w terminie ustalonym przez korgisRoboty uznaje siza wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikaci techniczg i wymaganiami Inspektora nadzoru
jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstaw ptatngci jest cena za jednostlobmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danej
pozycji na podstawie kalkulacji jednostkowych wykogch przez Wykonawge a
przyjeta przez Inwestora w umowie. Cena jednostkowa pozyezglednia wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oki&one w
specyfikacji technicznej i projekcie bud. Cena gestkowa obejmuje:
- robocizre
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gprna plac
budowy i z powrotem, monta demonta na stanowisku pracy)
- koszty pdrednie w sktad ktorych wchogzptace personelu i kierownictwa zakiadu,
pracownikdbw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zgim przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,
- zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw, ktére mogwystgpi¢ w czasie realizacji robot
- do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Oferenta ma piezycg robdt jest cena
ostatecza.

14



BUDYNEK GARA ZOWY
77-400 Ztotow; ul.'Za Dworcem 3a
Inwestor: WIELKOPOLSKI ZARAD DROG WOJEWODZKICH W POZNANIU

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E — normy elektryczne(dawne oznaczenie)

D

1. PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elekiry— Kable i prze-wody
PN-E-05115 :2002 Instalacje elektroenergetyczaduypprzemiennego o nagiu wyzszym od 1
2. kv
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycoipstatyczi. Ochrona obiektow, instalacji i
3. urzadzer. Wymagania
PN-E-93251:1998 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do atestji przemystowych - Gniazda
wtyczkowe i wtyczki na napcie znamionowe 500 V i pdy znamionowe 32 A i 63 A ze
4. stykami prostoitnymi w ukfadzie kotowym
PN-E-04700:1998 Ugdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
5. Wytyczne przeprowadzania pomoitaych bada odbiorczych.
6. PN-E-05010:1991 Zakresy nagibwe instalacji elektrycznych w obiektach budowieim
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycnipstatyczm. Ochrona obiektow instalacji i
7. urzadzer. Wymagania.
8. PN- E-08501:1998 Ugdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpidgrste/a.
9. PN- E-90081:1974 Elektroenergetyczne przewady ¢ Przewody miedziane
PN-E-05012:1989 Urrlzenia elektroenergetyczne -- Dobor silnikow elakinych i ich
10. instalowanie -- Ogdlne wymagania i odbidr technjczn
PN- EN — normy europejskie
PN-EN 12464-1:2018$wiatto i cswietlenie --Gwietlenie miejsc pracy- G&¢ 1: Miejsca pracy we
1. |wnetrzach
2. PN-EN 1838:2005 Zastosowaniavietlenia. Gwietlenie awaryjne.
3. PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnegwietlenia ewakuacyjnego (oryg.)
PN-EN 12665:201$wiatto i céwietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria dlkaria wymaga
4, dotyczcych gwietlenia
PN-EN 12464-2:2008wiatto i céwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&é 2: Miejsca pracy
5. na zewntrz
PN-EN 12464-2:2008/Ap1:2008wiatto i oéwietlenie -- Gwietlenie miejsc pracy -- G&é 2:
6. Miejsca pracy ha zewjtrz
PN-EN 60099-1:2002 (org.) Ograniczniki przgpilskiernikowe zaworowe ograniczniki przefi
3. do sieci pgdu przemiennego
4, PN-EN 60099-5:1999/Al :2004 Ograniczniki przgpi— Zalecenia wyboru i stosowania
PN-EN 60269-1:2008
5. Bezpieczniki topikowe niskonagiiowe -- Wymagania ogoélne (oryg.)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-2:2008
Bezpieczniki topikowe niskonaggiowe -- Cz$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyce
bezpiecznikow przeznaczonych do wymiany przez osofiwalifikowane (bezpieczniki gtéwnie
6. do stosowania w przersig)
PN-EN 60269-1:2008, PN-HD 60269-3:2008
Bezpieczniki topikowe niskonagiowe -- Wymagania dodatkowe dotyce bezpiecznikdéw
instalacyjnych przeznaczonych do stosowania prgebyniewykwalifikowane (bezpieczniki
7. gtdwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastes)
PN-EN 60309-1:2002/A1:2009
8. Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji przemysyeh -- Cz$¢ 1: Wymagania ogélne
PN-EN 61439-1:2010
Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
9. zakresie badatypu
PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice | sterownice nigiggtiowe. Cz$¢ 2: Wymagania dotygzre
10. |przewoddw szynowych
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PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice nisfggtiowe. Czs¢ 3: Wymagania dotyezre
niskonapgciowych rozdzielnic i sterownic prze-znaczonychimktalowania w miejscach

11. |dostpnych do aytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdziedntablicowe

PN-EN 60439-4:2005

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Cz$¢ 4. Wymagania dotygze zestawow
12. |przeznaczonych do instalowania na terenach bud@gjA

PN-EN 60598-2-2:2012
13. | Oprawy gwietleniowe -- Wymagania szczegoétowe -- Opravwietleniowe wbudowywane

PN-EN 60598-2-22:2004 (org.) Opraw$maetleniowe. Czgs¢ 2-22: Wymagania szczegotowe.
14. | Oprawy gwietleniowe do éwietlenia awaryjnego

PN-EN 60598-2-25:2000 Oprawywietleniowe — Wymagania szczegdtowe — Oprawy
15. |oswietleniowe do stosowania w strefach klinicznychiti i budynkow opieki zdrowotnej

PN-EN 60617-3:2004 Symbole graficzne stosowanehgmsatach. Gz¢ 3: Przewody i ospet
16. |laczeniowy

PN-EN 60669-1:2006 4czniki do statych instalacji elektrycznych domowygsodobnych —
17. | Wymagania ogolne

PN-EN 60669-1:2006 Wytzniki do zastosowadomowych i podobnych statych instalacji --
18. |Czs¢ 1: Wymagania ogolne (oryg.)

PN-EN 60669-1:2006/Ap1:20093kzniki do statych instalacji elektrycznych domowych
19. |podobnych -- Cg¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 60898-1:2007 Spgizelektroinstalacyjny -- Wylczniki do zabezpiecheprzetzeniowych
20. |instalacji domowych i podobnych -- &£ 1: Wylaczniki do obwoddéw prdu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
21. |podobnych -- C&¢ 1: Wylaczniki do obwoddw prdu przemiennego (oryg.)

PN-EN 60898-1:2007/1S1:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
22. |podobnych -- C&¢ 1: Wylgczniki do obwoddw prdu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/1S2:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wyczniki do zabezpiecaegprzetzeniowych instalacji domowych i
23. | podobnych -- C&¢ 1: Wykczniki do obwodow pidu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/1S3:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wylczniki do zabezpiecteprzetzeniowych instalacji domowych i
24. | podobnych -- C&¢ 1: Wykczniki do obwodow pidu przemiennego

PN-EN 60898-1:2007/1S4:2008

Sprzt elektroinstalacyjny -- Wylczniki do zabezpiecteprzetzeniowych instalacji domowych i
25. |podobnych -- C&¢ 1: Wylczniki do obwoddw prdu przemiennego

PN-EN 60898-2:2006

Wytaczniki do zabezpiecheprzetzeniowych instalacji domowych i podobnych --¢&& 2:
26. | Wyltaczniki do obwodéw prdu przemiennego i pdu stalego

PN-EN 60898-2:2008 Spgizelektroinstalacyjny -- Wylczniki do zabezpiecheprzetzeniowych

instalacji domowych i podobnych -- &# 2: Wylaczniki do obwodow pydu przemiennego i pdu
27. |stalego

PN-EN 60947-1:2008
28. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogagmwa -- Cz$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 60947-2:2006
29. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajgwa -- Cz2$¢ 2: Wylaczniki

PN-EN 60947-2:2009
30. |Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- C2$¢ 2: Wylaczniki (oryg.)

PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i stergaminiskonagciowa -- Czs¢ 3:
31. |Rozlkczniki, odhczniki, rozhczniki izolacyjne i zestawyeznikdw z bezpiecznikami topikowym

PN-EN 60947-3:2009/A1:2012

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogamwa -- Cz$¢ 3: Rozhczniki, odgczniki,
32. |rozlgczniki izolacyjne i zestawykznikdéw z bezpiecznikami topikowymi (oryg.)
33. | PN-EN 60947-2:2009 Aparatura rozdzielcza isticza niskonagciowa -- Cz$¢ 2: Wylaczniki
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PN-EN 60947-2:2009/A1:2010

Wi

la

34. | Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- Czs¢ 2: Wylaczniki (oryg.)
PN-EN 60947-3:2009
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskogajmwa -- Czs$¢ 3: Rozhczniki, odhczniki,
35. |rozigczniki izolacyjne i zestawyeznikdw z bezpiecznikami topikowymi
PN-EN 60947-7-5:2003 (org) Aparatura rozdzielcgeerownicza nisko-nagiiowa —
Wyposaenie pomocnicze — Wymagania bezpierste/a dotyczce listew zaciskowych podstaw
36. | bezpiecznikowych
PN-EN 60998-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- &#
37. |1: Wymagania ogolne
PN-EN 60998-2-1:2006
Osprzt polaczeniowy do obwodow niskiego napia do wytku domowego i podobnego -- &#
38. |2-1: Wymagania szczegbtowe dotyce zhczek z zaciskami gwintowymi
PN-EN 60999-1:2002 Ospiizpofaczeniowy — Miedziane przewody elektryczne — Wymagan
bezpieczéstwa dotyczce gwintowych i bez-gwintowych elementow zaciskoyCzs¢ 1:
Wymagania ogdlne i wymagania szczegoétowe, dagezlementdéw zaciskowych do przewodd
39. |od 0,5 mm2 do 35 mm2 (adznie)
PN-EN61009-1:2008 Wytzniki réznicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
40. |nadpadowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --&&& 1: Postanowienia ogdélne
PN-EN 61009-2-1:2008 Wytzniki r&znicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpadowym do uytku domowego i podobnego (RCBO) --g8& 2-1: Stosowanie postanowie
41. |ogo6lnych do wydcznikbw RCBO o dziataniu niezaieym od napicia sieci
PN-EN 61643-11:2006
Niskonapégciowe uradzenia ograniczage przepicia -- Cz$¢ 11: Urzdzenia do ograniczenia
42. |przepe¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napa -- Wymagania i proby (oryg.)
PN-EN 61643-21:2004 Niskongpiowe uradzenia ograniczage prze-pjcia. Czs¢ 21:
Urzadzenia ograniczage przepicia w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjimy—
44. | Wymagania eksploatacyjne i metody bada
45. | PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -<&z1: Definicje, zasady i reguly
46. | PN-EN 60071-2:2000 Koordynacja izolacji — Prodwik stosowania
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed pamgiem pgdem elektrycznym. Wspdélne aspekty instalacji
47. |iurzadzen.
PN-EN 50310:2011
Stosowanie pakzen wyréwnawczych i uziemiagych w budynkach z zainstalowanym sgem
48. |informatycznym
49. | PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniaregzoobudowy (Kod IP)
PN-EN 62275:2010
50. |Opaski przewoddw do instalacji elektrycznych
PN-EN 61914:2009
51. | Uchwyty przewoddéw do instalacji elektrycznych
52. | PN-EN 61537:2007 Systemy korytek i drabinekalagyjnych do prowadzenia przewoddw.
PN-EN 50086-1:2001 Systemy rur instalacyjnych dam@dzenia przewodow. €& 1:
53. | Wymagania ogolne.
PN-EN 61386-21:2005
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddBzsé¢ 2-1: Wymagania szczegotowe d
54. |systemow rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 61386-1:2009
55. | Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodd@zs¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych amvadzenia przewodow. €& 21:
56. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjngtywsych.
PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych diwadzenia przewodow. €& 22:
57. |Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnyetkigh.
58. | PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjngolprowadzenia przewodéw. €z 23:
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Wymagania szczegotowe. Systemy rur instalacyjnyastgcznych.

PN-EN 50160:2008

59. |Parametry napcia zasilagcego w publicznych sieciach rozdzielczych
60. | PN-EN 50171:2007 Centralne ukiady zasilania.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie gdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotgcgmi
61. |zasilania elektrycznego. Wymagania bezpiésiea.

PN-EN 61439-1:2010

Rozdzielnice i sterownice niskonapiowe -- Czs¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym
62. |zakresie badatypu

NORMY ODGROMOWE

PN-EN 62305-1:2011

63. | Ochrona odgromowa -- €& 1: Zasady ogoélne
PN-EN 62305-2:2008

64. | Ochrona odgromowa -- €& 2: Zarzdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011

65. | Ochrona odgromowa -- €& 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zageniezycia
PN-EN 62305-4:2011

66. | Ochrona odgromowa -- €& 4: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN- HD — dokument harmonizacyjny UE, magcy charakter normy krajowej

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego negia -- Cz$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych

=]

1. |charakterystyk, definicje (oryg.)
2. | PN- HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne migkinapicia. Cz$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego neqa -- C2s¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpiésiea --
3. | Ochrona przeciwporaniowa (oryg.)

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychze$€5-54: Dobdr i montawyposaenia
4. |elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronnezeprody padczear ochronnych (oryg.)

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychzes€ 7-701: Wymagania dotygee specjalnyc
5. [instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wypgsiae w wana lub natrysk (oryg.)

Normy SEP
[N SEP-2] N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w ktasieh budowlanych. Instalacje
1. elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawyquemia.
[N SEP-4] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygaaljjne linie kablowe.
2. Projektowanie i budowa.
Normy dotyczace instalacji teletechnicznych

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osalenia ( Dz.U. nr 55, poz.
1. | 250 z péniejszymi zmianami)

PN-93/E-8390/14 ,Systemy Alarmowe". Wymagania ogélbasady
2. |stosowania ( norma przewidziana do wycofania pangstieniu normy PNEN 50131-1:2002).

Ustawa o ochronie przeciwparowej z 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity
3. |Dz.U. z2002r. Nr 147, poz.1229 zzpd zmianami).
4. | PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacjramwej. Wprowadzenie.

PN-E-08350-2:1998 Systemy sygnalizacji@mwej. Centrale sygnalizacji
5. |pozarowej.
6. | PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacjigrowej. Projektowanie,
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zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacjalasfi.

Opracowanie ,Podstawowe zasady projektowania imgiiadygnalizacji
pozarowej" mgr irk. Jerzy Ciszewski CNBOP J6zefow

Wykaz podstawowych przepiséw obowizujgcych w instalacjach i uradzeniach elektrycznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Dz.U.2010.243.1623
Zmiany:
2011-03-18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3
2011-04-04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 59
2011-08-08 zm. Dz.U.2011.142.829 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 59
2012-04-29 zm. Dz.U.2011.232.1377 art. 35
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetycen
Dz.U.2006.89.625
Zmiany:
2006-07-24 zm. Dz.U.2006.104.708 art. 167
2006-09-20 zm. Dz.U.2006.158.1123 art. 1
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 48
2007-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
2007-02-24 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2007-04-07 zm. Dz.U.2007.52.343 art. 69
2007-06-24 zm. Dz.U.2007.115.790 art. 1
2007-07-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2007-08-04 zm. Dz.U.2007.130.905 art. 59
2008-01-01 zm. Dz.U.2007.21.124 art. 1, art. 13
2008-10-25 zm. Dz.U.2008.180.1112 art. 4
2009-03-01 zm. Dz.U.2009.3.11 art. 144
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 155
2009-05-22 zm. Dz.U.2009.69.586 art. 1
2009-10-21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 6
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.215.1664 art. 4
2010-03-11 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2010-06-14 zm. Dz.U.2010.81.530 art. 52
2010-08-09 zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-01-01 zm. przen. Dz.U.2005.62.552 artrtl 28
zm. Dz.U.2010.21.104 art. 1
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 60
2011-10-30 zm. Dz.U.2011.205.1208 art. 1
2011-12-04 zm. Dz.U.2011.234.1392 art. 2
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.94.551 art. 39
2012-05-03 zm. Dz.U.2011.233.1381 art. 3
Ustawa z dnia 12 wrzénia 2002 r. o normalizaciji
Dz.U.2002.169.1386
Zmiany:
2005-01-01 zm. Dz.U.2004.273.2703 art. 56
2005-08-19 zm. Dz.U.2005.132.1110 art. 16
2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 67
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 176
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach
Dz.U.2004.243.2441
Zmiany:
2005-09-01 zm. Dz.U.2005.163.1362 art. 34
2005-10-05 zm. Dz.U.2005.180.1494 art. 27
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2006-10-27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 59
2007-01-07 zm. Dz.U.2006.249.1834 art. 6
2007-10-10 zm. Dz.U.2007.176.1238 art. 24
2009-03-07 zm. Dz.U.2009.18.97 art. 31
2009-03-24 zm. Dz.U.2008.227.1505 art. 168
2009-06-30 zm. Dz.U.2009.91.740 art. 39
2010-04-22 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-05-07 zm. Dz.U.2010.66.421 art. 1
2010-09-18 zm. Dz.U.2010.107.679 art. 116
2011-09-01 zm. Dz.U.2011.64.332 art. 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceryodndacCi
Dz.U.2010.138.935

Zmiany:
5 2010-09-18 zm. przen. Dz.U.2010.107.679 art. 120
" 2010-12-30 zm. przen. Dz.U.2010.114.760 art. 2
2011-06-02 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2011-11-19 zm. Dz.U.2011.102.586 art. 1
2012-01-01 zm. Dz.U.2011.227.1367 art. 119
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
6. [Dz.U.1998.21.94
z p&niejszymi zmianami
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikagye
7. |Dz.U.2004.171.1800
Z p&zniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrongrodowiska
8. |Dz.U.2008.25.150
Z pézniejszymi zmianami
Ustawa z 13 kwietnia 2007 r o Restwowej Inspekcji Pracy
9. |Dz.U.2007.89.589
Z pézniejszymi zmianami
Ustawa z dnia 24 czerwca 1983r. 0 Spotecznej InspgikPracy
Dz.U.1983.35.163
Zmiany:
10 1985-08-10 zm. Dz.U.1985.35.162 art. 3
" 11996-06-02 zm. Dz.U.1996.24.110 art. 34
1998-09-01 zm. Dz.U.1998.113.717 art. 7
2002-01-01 zm. Dz.U.2001.128.1405 art. 3
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 83
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 w spewadzajéw urgdzen technicznych
11. podlegagcych dozorowi technicznemu
Dz.U.2002.120.1021
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidD@2r., w sprawie warunkd
technicznych, jakim powinny odpowiadlbudynki i ich usytuowanie
Dz.U.2002.75.690
Zmiany:
12 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 §1
" 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 §1
2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 §1
2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 §1
2011-03-21 zm. Dz.U.2010.239.1597 §1
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r
sprawie warunkéw technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych
13. Dz.U.1999.74.836

Zmiany:
2009-12-19 zm. Dz.U.2009.205.1584 §1
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Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r.prawie szczegotowych warunk
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

14. Dz.U.2007.93.623

Zmiany:
2008-01-01 zm. Dz.U.2008.30.178 §1
2008-09-24 zm. Dz.U.2008.162.1005 §1

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wizm 1999r. w sprawie bezpiecstwa

15. |higieny pracy przy uggdzeniach i instalacjach energetycznych

Dz.U.1999.80.912

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 28 kvdtnia 2003 r.

sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadamdifikacji przez osoby zajmage sg
eksploatagj urzadzen, instalacji i sieci

16. |Dz.U.2003.89.828

Zmiany:
2003-07-22 Sprost. Dz.U.2003.129.1184 ogolne
2005-08-02 zm. Dz.U.2005.141.1189 §1

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawig
17. jochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terer
Dz.U.2010.109.719

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 siggpB007 r. w sprawie zasadniczych wymg
18. |dla sprztu elektrycznego

Dz.U.2007.155.1089

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecstwa i higien
19. pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U.2003.47.401

10.1. Inne przepisy

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét dbwlanych. Czs¢ D: Roboty
instalacyjne, zeszyt 3 Instalacje elektryczne irypachronne w obiektach przemystowych.
Przepisy Budowy Urdzen Elektroenergetycznych.

Przepisy Eksploatacji Ugdzen Elektroenergetycznych.
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